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ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

ENTIDAD QUE CONTRATA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES
DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD | SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO | SECRETARIA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD DEL PROCESO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
NUMERO DE LA CONVOCATORIA SAMC-020-2026
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E
OBJETO DE LA CONVOCATORIA INSTALACION DE ESCUDOS PARA LA
ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE
SAMPUES, SUCRE

La Alcaldia Municipal de SAMPUES, en desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12
del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos
previos que estardn conformados por los documentos definitivos que servirdn de soporte
para la elaboracion del proyecto de pliego de condiciones, con el fin de que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.
Para el efecto, se tomard como base lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007. Los elementos del estudio son los siguientes:

. DEFINICION DE LA NECESIDAD

Actualmente la estacidn de bomberos del municipio de Sampués, cuenta con la
necesidad de la Construccion de cerramiento e instalacién de escudos estos con el fin
de garantizar la seguridad e identificacion de las instalaciones.

El Municipio de SAMPUES, Sucre, con base en el Articulo 32 de la ley 80 de 1993, y sus demds
Decretos reglamentarios requiere contratar la CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E
INSTALACION DE ESCUDOS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES,
SUCRE.

Il. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO
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a) OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E INSTALACION DE ESCUDOS PARA LA

ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, SUCRE
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b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS OBRAS: Por el estudio adelantado en la Oficina de
planeacioén, las obras que se requieren son las sefialadas en este documento y los anexos
que hacen parte integral de los presentes estudios, donde se relaciona las descripciones
de obras, servicios y suministros, disefios, planos y demds documentos complementarios

gue conforman el proyecto.

Los items a contratar son los siguientes:

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

| CERRAMIENTO

1 Preliminares

1.1 Trazado, localizacion y replanteo M2 166,23

12 Descapote manual E= 20 cm M2 166,23

2 Movimiento de tierra

21 Excavacién manual en material comun M3 56,46

2.2 Relleno con material seleccionado M3 22,74

2.3 Retiro de material sobrante M3*KM | 366,99

3 Cimentaciones

3.1 Solado en concreto 2.500 PSI E= 0,05 m M2 72,67

3.2 Zapata en concreto de 3.000 PSI M3 10,94

3.3 Viga Cimiento en concreto de 3.000 PSI M3 14,96

34 Pedestal en concreto de 3.000 PSI M3 4,19

35 Acero de refuerzo de 60.000 PSI para cimentacion KG 1515,88

3.6 Sobrecimiento bloque 0,15 relleno concreto 2 hiladas ML 151,98

4 Estructuras en concreto

41 Columnas en concreto de 3.000 PSI M3 10,69

4.2 Viga sobre muro en concreto de 3.000 PSI M3 2,20

4.3 Acero de refuerzo de 60.000 PSI KG 2019,76

5 Mamposteria

5.1 Levante en bloque 0.15 a la vista para cerramiento M2 146,58

6 Carpinteria Metdlica

6.1 Cerramiento en malla eslabonada, incluye marco. M2 136,00

6.2 Concertina doble 45 cm en acero inoxidable (incluye ML 166,23
accesorios)

6.3 Puerta peatonal tipo reja M2 4,20
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ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
6.4 Portbn de acceso vehicular, con Ildminas de acero | M2 12,00

galvanizado calibre 20 y tubo redondo de 3" para marco y
tubo de 2" partes internas, de dos hojas incluye puerta auxiliar
con cerradura y mirillg, instalado con tubos redondos de 4”
con pivote y balineras, protegidas con cromato de zinc y
terminado con esmalte tipo industrial, todo debidamente

instalado.

7 Escudos

VA Suministro e instalacién de escudo en bronce Direccién | UN 1,00
Nacional de Bomberos Colombia de 1,0 x 1,10 m

7.2 Suministro e instalacién de escudo en bronce Cuerpo de | UN 1,00
Bomberos del Municipio de Sampués de 1,0 x1,0 m

7.3 Suministro e instalaciéon de letras en bronce "ESTACION DE | UN 1,00

BOMBEROS DE SAMPUES CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS"
altura de letra 30cm, espesor Icm
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

c) PRESUPUESTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($ 281.365.191,00). La entidad estatal cuenta con la
siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones derivadas del

contrato:
p - Fecha certificado ’
NUmero certificado . . Valor certificado de
. o disponibilidad . N
disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
presupuestal
202609160005 16/09/2026 $ 281.365.191,00

IMPUESTOS El Contratista pagard todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de
la ejecucién del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. Adicionalmente, El
Contratista pagard las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad
con lo establecido en el articulo del acuerdo o el que se encuentre vigente.

d) FORMA DE PAGO:

El Municipio de SAMPUES pagard por precios unitarios el valor del contrato contenidos en
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no serdn objeto de ningln tipo de ajustes.

EI MUNICIPIO pagard al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera:
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1- ANTICIPO: Equivalente al 40% del valor del contrato

2-PAGOS PARCIALES, la entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales
de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a
satisfaccion por la supervision previa amortizacion del anticipo entregado, las cuales
ademds deben ser verificables fisicamente y deberdn soportarse en la respectiva acta
de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecucién, de conformidad con el
valor pactado, para lo cual ademds, serd requerido la acreditacion del pago de aportes
al Sistema de la Seguridad Social y Pardfiscales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demds a que haya lugar,
disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demdas trdmites administrativos a que
haya lugar.

El pago al contratista se efectuaré dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
presentacién de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado,
acompanada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad
con lo seAalado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste. En
consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracién, salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de
trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas
con la ejecucién del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la
totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato;
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las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir
el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrébnicamente, la entidad
contratante incluird la obligacion de presentar la factura electronica validada
previaomente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las
disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demds normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

e) PLAZO:El plazo para la ejecucion de las obras serd de DOS (2) MESES, contado a partir
de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Para la suscripcion del acta de inicio del plazo del contrato, se requerird el registro
presupuestal y la aprobacion de las garantias exigidas.

f) SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervision del contrato serd realizado por
la Secretaria de Planeacién municipal.

g) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Obra Publica.

h) CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 3 y 4 NIVEL.

Clasificacién UNSPSC Descripcién
72101500 SERVICIO DE APOYO A LA CONSTRUCCION
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
72121400
ESPECIALIZADOS

lil. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

Esta contratacién se hard a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, con fundamento en las siguientes disposiciones:
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Por ser un contrato de obra publica cuyo presupuesto oficial no excede de la menor
cuantia de que trata el literal b, del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, que
para el municipio se sitia en 280 S.M.LV, corresponde de manera exclusiva a la
modalidad de contratacién por seleccién abreviada, menor cuantia. El fundamento de
derecho que justifica el proceso de seleccién es el numeral 2, literal b del articulo 2 de la
ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en especial, el decreto
1510 de 2013, compilado en el decreto 1082 de 2015.

Iv. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se cuenta con los Estudios y Diseflos para ejecutar la obra y estos estudios podrdn ser
consultados en la oficina de la secretaria de planeacion municipal.

Para efecto de estimar el monto del presupuesto oficial, se tuvo en cuenta el andlisis de
los precios unitarios de cada una de las obras requeridas, descritas en los anexos de los
presentes estudios, con base a los precios elaborados por el proyecto. A la suma de los
valores parciales arrojado por cada una de las actividades se le adiciona los costos
indirectos del A.l.U que para este caso corresponde al 30%.

Para calcular los precios unitarios se tomd en cuenta la informacidn histérica del
Municipio y el listado de precios seflalado por la secretaria de Obras Pudbicas de
Departamento de Sucre. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las condiciones de
accesibilidad al sitio de ejecucién de las obras para la fijacion de tarifas de transporte de
materiales y equipos a utilizar.

Para calcular el componente de Administracidn, Utilidades — A.UI- se realizd una
discriminaciéon de los posibles gastos de carécter administrativo en los que incurrird el
contratista para la ejecucion del contrato, a partir de la estimacion de estos gastos, se
calculd el porcentaje al que correspondian con respecto al Costo Directo del presupuesto
de obra.

NOTA: Los IMPREVISTOS que se llegaren a causar, se pagar@n contra i) causacion, ii)
cuantificacién y iii) soporte por parte del contratista. De acuerdo con lo anterior, el
Presupuesto Oficial fue calculado con los componentes de ADMINISTRACION y UTILIDAD,
aplicados en porcentaje al COSTO DIRECTO.

Debe tenerse en cuenta, ademds, que, si durante la ejecucion del contrato se producen
sobrecostos originados en un hecho exdgeno a las partes, y llegaren a alterar en forma
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extraordinaria y anormal la ecuacidn financiera del contrato y que no fuese
razonablemente previsible por las partes contratantes al momento de suscribir el mismo,
deberd seguirse el respectivo procedimiento ante el MUNICIPIO.

De otro lado, los costos relacionados con la preparacion de la propuesta los debe asumir
el proponente.

V. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Por tratarse de un proceso de licitaciéon publica, regla general, de conformidad con el
articulo 5°, numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de
2015, los factores de evaluacién serdn el precio ofrecido y la calidad.

Una vez realizada la etapa de verificacion de los factores habilitadores, las propuestas
que clasifiquen pasardn a la etapa de evaluacion, segln los factores que se indican a
continuacion.

Los factores de evaluacién en mencidn tendrédn un puntaje maéximo de 100 puntos
distribuidos asi:

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje méximo
Oferta econdmica 495
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladard al
puntaje de oferta econémica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se
incluird el siguiente cuadro:

Concepto Puntaje méximo

Oferta econémica 49,75

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co
Direccion: carrera 20 # 19-36 sector centro

Cébdigo postal: 705070

Pagina web: www.sampues-sucre.gov.co

>



Secretaria de

Alcaldia de - Planeacione

SAMP UE Infraestructura

Concepto Puntaje maximo
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

VI. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

DISTRIBUCION DE RIESGOS
RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuaciéon de manera general, ademds de aquellos que se desprendan de la matriz
de riesgos, otras clausulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices
0 que se deriven de la naturaleza del Contrato.

Por lo tanto, no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de
alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el MUNICIPIO
no hard reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al
Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los materiales, los insumos y las cantidades de obra necesarios para
ejecutar en los términos del Contrato y de sus Apéndices.

Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estdn disefiados para restablecer y mantener
la ecuacién de equilibrio contractual en los términos sefalados en la Ley 80 de 1993 y
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demds normas existentes y de la aplicacion de la formula de ajuste de precios
contemplada en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Supervision e Interventoria
vigente. (en caso de que el proceso tenga ajustes).

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracién de las condiciones de
financiacién diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de
la variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacién conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO para la ejecucién del
Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro
mecanismo de financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn
cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la
variacion supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de
financiacién frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera danos, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de
su facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparacion o indemnizacion
de los dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecuciéon de los Contratos,
relacionadas entre otras, con la contratacién de personal, las labores administrativas, los
procedimientos constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social y el manejo del tréfico.

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el MUNICIPIO asume, Unica y
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacién,
ademds de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cldusulas o
estipulaciones del Contrato y/o sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.
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En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero serd
cancelada en los términos establecidos en las cldusulas aplicables:

En el evento que se requiera realizar una expropiacién judicial.

Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista,
por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del Contrato
y la legislacion existente.

Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucién del
contrato y que sean aplicables al proyecto.

Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacién Tributaria, de
tal manera que el MUNICIPIO asumird los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacién de nuevos impuestos, la supresion o modificacién de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacién de la Propuesta.

De conformidad con lo anterior, la Alcaldia municipal ha elaborado matriz de riesgos (Ver
MATRIZ 1-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio.

VIl. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS

Por la naturaleza del contrato y de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la
Ley 1150 de 2007 y los articulos 110 y siguientes del Decreto 1510 de 2013, compilado en el
Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor de la Alcaldia Municipal
de SAMPUES, una garantia dnica, la cual podrd consistir en pélizas expedidas por
companfias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantias bancarias y en general, en los demds mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto, que ampare los siguientes riesgos:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
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Caracteristica Condici6n
AT Municipio de SAMPUES identificada con NIT 892.280.055-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Plazo del contrato y | Diez por ciento
contrato y el pago de las | cuatro meses mas (10%) del valor del
multas y la cldusula penal contrato
pecuniaria  que se le
impongan
Buen manejo y correcta | Plazo del contrato y | EI valor de esta
inversion del anticipo cuatro meses mas garantia debe ser
el ciento por
ciento (100%) del
Amparos,

. . monto entregado
vigencia - : .
valores Pago de salarios, | Plazo del contrato y | Cinco por ciento
asedINO0E prestaciones sociales legales | tres (3) afios més. (5%) del valor del

e indemnizaciones laborales contrato
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) aRos | Diez por ciento
obras ejecutadas entregadas | contados a partir de | (10%) del valor del
a satisfaccion la fecha de | contrato
suscripcién del Acta
de entrega y Recibo
Definitivo de la obra

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno

Tomador de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.
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Caracteristica

Condicién

Informacion
necesaria
dentro de la
pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar d

$14.980.421

Responsabilidad civil extracontractual.

Condicién

Contrato de seguro contenido en una péliza

Municipio de SAMPUES identificada con NIT 892.280.055-1y el Contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

Doscientos (200) SMMLV

Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Municipio de SAMPUES identificada con NIT

892.280.055-1

Caracteristica
Clase
Asegurados

Tomador

Valor
Vigencia

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas

Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacién e NUmero y aio del contrato
necesariadentro | ¢ Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del contratista
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Caracteristica Condicién

e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

VIII. INDICACION DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACION EN EL EXTERIOR
Y CON ORGANISMOS DE COOPERACION.

Si bien la Alcaldia Municipal de SAMPUES como entidad del nivel territorial perteneciente
a la rama ejecutiva del poder pUblico colombiano, se encuentra cobijada por los
acuerdos internacionales y tratados de Libre comercio vigente para el Estado
Colombiano. De manera precisq, tratdndose entidad territorial municipal estd obligada
por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemalq, los Estados AELC y la Unién Europea
y por la Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Para el presente proceso por su
naturaleza y cuantia, revisado los capitulos de compras y de contratacidn de los
Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el
siguiente:

Acuerdo Entidad Presupuesto del Excepcion Proceso de
Comercial Estatal Proceso de Aplicable al Contratacion
incluida | Contratacién superior al Proceso cubierta
valor de por el Acuerdo
del Acuerdo Comercial Contratacion Comercial
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Canadd NO NO Sl NO
Chile Sl NO Sl NO
Estados Unidos NO NO Sl NO

El Salvador NO NO Sl NO
Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NO Sl NO
Liechtenstein NO NO Sl NO
Suiza NO NO Sl NO
México NO NO Sl NO
Unién Europea S| NO S| NO
Decision 439 Sl Sl Sl S

CAN

Estados de la Sl NO Sl NO
AELC
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IX OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demdas Documentos
del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

10.

1.

12.

13.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverd el uso de materias primas que no atenten contra
la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.

Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido
durante la fase de seleccidn en los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacién del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el Contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucidén del Contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjeraq,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia hdabil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia hdbil siguiente al momento de la notificacion del
auto de iniciacién de procesos concursales, de reorganizacién o liquidacion del
Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

El Contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado
conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10)
hdabiles siguientes a la suscripcién del contrato.

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio
entregado es idoneo y adecuado para que sead la base para la ejecucién de la obra
contratada por la Entidad

Cumplir los criterios sostenibles que se implementardn en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos
por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al supervisor del contrato, segdn corresponda, la fecha de adquisicién de
los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Cumplir con las medidas generales y las establecidas para el sector laboral en el
contexto del SGSST y de organizacion laboral establecidas en la Resolucién 692 de 29
de abril de 2022 * por medio de la cual se establecieron los protocolos de bioseguridad
para la prevencion y la trasmision del COVID' por parte del Ministerio de Salud y/o las
ge se expidan durante la ejecucién del contrato.
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X OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

La Entidad esté obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacién oportuna durante
el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el
Contrato.

XI RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato.

Ademds, responderé por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

XII LIMITACION A MIPYME

Dado que el valor del proceso no supera el valor del umbral para limitaciéon a Mipymes,
el cual es de ciento veinticinco mil dblares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), el proceso podré ser limitado a Mipymes territoriales del orden
departamental atendiendo a lo descrito en el decreto 1860 de 2021.

Sampués, 2 de octubre de 2026.

CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS

Secretario de Planeacién e Infraestructura
NOMBRE CARGO FIRMA
Proyect6 Carlos Garrido Herndndez Asesor Externo

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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