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Ciénaga, Magdalena, 25 de septiembre de 2026

Sefores

INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL CARIBE — UNICARIBE
Rectoria — Secretaria General — Area de Contratacion
Ciénaga, Magdalena

Asunto: Solicitud formal de aclaracion, acceso integral al expediente contractual, trazabilidad
de publicaciones y observaciones al proceso IUC-LOP-006-2026

Referencia: Licitacion de Obra Publica No. IUC-LOP-006-2026 — “CONSTRUCCION Y
DOTACION DE AUDITORIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION
UNIVERSITARIA DEL CARIBE”.

Respetados sefiores:

Yo, FRANCO DE JESUS BRITTO MORALES, identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando en calidad de representante legal de CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COMAT
S.A.S., NIT 900.755.436-2, en condicién de interesado en participar en el proceso de la
referencia, presento solicitud formal de informacidn, aclaracion y acceso a los documentos del
proceso, con el proposito de contar con informacion integra, verificable y oportuna para
estructurar una eventual oferta y ejercer el seguimiento ciudadano y contractual
correspondiente.

La presente comunicacion se formula de manera respetuosa y preventiva, con fundamento en
los principios de publicidad, transparencia, igualdad, seleccién objetiva y acceso a la informacion
que rigen la contratacion estatal. Las observaciones que siguen se sustentan en los documentos
del proceso conocidos por esta sociedad y en el acta de audiencia de aclaracion del pliego y
asignacioén de riesgos recientemente conocida.

. HECHOS DOCUMENTALES QUE REQUIEREN ACLARACION

1. El acta denominada “AUDIENCIA DE ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y
ASIGNACION DE RIESGOS - LICITACION DE OBRA PUBLICA No. IUC-LOP-006-2026"
presenta en su encabezado como fecha el 24 de septiembre de 2026.

2. En el desarrollo de la misma acta se indica que se publicé aviso sefialando que la audiencia
de asignacion de riesgos se encontraba programada para el 23 de septiembre de 2026 a las
10:00 a.m.
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3. En la parte final del acta se consigna que esta se firma en Ciénaga, Magdalena, a las 10:32
a.m. del 23 de septiembre de 2026. En consecuencia, solicitamos precisar de manera expresa
cuadl fue la fecha efectiva de realizacion de la audiencia, cual fue la fecha de
elaboracion/suscripcion del acta y cual es la razon de la diferencia documental advertida.

4, El acta deja constancia de que no asistieron proponentes o interesados y, posteriormente,
sefala que la Institucion “ratifica y se mantiene” en los estudios previos y en el pliego de
condiciones definitivo publicado en el Portal Unico de Contratacion.

5. En atencién a esa afirmacién institucional sobre la existencia y publicacion del pliego
definitivo, COMAT S.A.S. requiere la identificacion inequivoca de dicha publicacién y el acceso
a la totalidad de los documentos que conforman el expediente contractual vigente.

[I. SOLICITUDES CONCRETAS

1. Pliego definitivo y acto de apertura. Remitir copia integra del pliego de condiciones
definitivo y del acto administrativo de apertura del proceso, indicando para cada documento su
fecha de expedicion, fecha y hora de publicacion, plataforma utilizada, namero o identificador
de publicacion y enlace oficial de consulta.

2. Constancia de publicacion y trazabilidad. Remitir la constancia, registro, reporte o soporte
electronico que permita verificar la efectiva publicacién del pliego definitivo y de sus anexos, asi
como las modificaciones, sustituciones, adendas o actuaciones posteriores.

3. Cronograma vigente. Remitir el cronograma actualmente aplicable, incluyendo fechas de
observaciones, respuestas, audiencia de riesgos/aclaraciones, cierre, presentacion de ofertas,
evaluacidn, traslado, adjudicacion y suscripcion contractual; e informar cualquier modificacion
efectuada al cronograma y el instrumento mediante el cual se realizo.

4. Audiencia y fechas. Aclarar las diferencias de fechas advertidas en el acta de audiencia:
encabezado del 24 de septiembre de 2026, referencia a audiencia programada para el 23 de
septiembre y suscripcion indicada a las 10:32 a.m. del 23 de septiembre de 2026. Solicitamos
igualmente copia del aviso de convocatoria a dicha audiencia y soporte de su publicacion.

5. Estudios, disefios y planos. Publicar o remitir la totalidad de los estudios, disefios, planos
y memorias que constituyen la base técnica definitiva para la construccion del auditorio del
Campus Costa Verde y las seis (6) aulas de la sede Aracataca, incluyendo los componentes
arquitecténicos, estructural, geotécnico, eléctrico, hidrosanitario, redes/conectividad, seguridad
humana y contra incendios, detalles y memorias, en cuanto resulten aplicables al alcance
aprobado.

6. Responsabilidad sobre disefios. Informar expresamente si el futuro contratista debera
elaborar, complementar, ajustar, actualizar, tramitar o aprobar algun estudio o disefio. En caso
afirmativo, identificar entregables, responsables profesionales, plazo, procedimiento de
aprobacién y reconocimiento presupuestal.

7. Presupuesto y cantidades. Confirmar cudl es la version definitiva del presupuesto oficial,
cantidades de obra, especificaciones técnicas, dotacion y demas documentos econémicos, y

certificar o aclarar su correspondencia con los estudios y disefios definitivos.
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8. Experiencia y area. Precisar el area oficial del proyecto utilizada para determinar la
experiencia especifica y definir el porcentaje o factor aplicable cuando los documentos
conocidos contienen la referencia “(F%)”, indicando la regla definitiva de acreditacion.

9. Plazo contractual. Aclarar y unificar el plazo definitivo de ejecucion en el pliego, estudios
previos, minuta y demas documentos contractuales, indicando expresamente cuél prevalece
ante cualquier diferencia.

10. Matriz de riesgos. Remitir la Matriz 3 — Riesgos definitiva, especifica y debidamente
diligenciada para este proceso, incluyendo identificacion, tipificacion, estimacion, asignacion y
mecanismos de tratamiento de los riesgos previsibles.

11. Bienes relevantes. Remitir la Matriz 4 — Bienes Relevantes definitiva y particularizada para
el proceso, aclarando cualquier campo genérico, instruccion o marcador pendiente que
aparezca en versiones previamente conocidas.

12. Integridad del expediente. Relacionar, mediante indice o listado, todos los documentos
que integran actualmente el expediente del proceso IUC-LOP-006-2026, identificando nombre,
version, fecha y estado de vigencia, de manera que los interesados puedan determinar cuales
documentos son los aplicables para preparar la oferta.

13. Publicidad general. Solicitamos que las respuestas, aclaraciones y documentos que
incidan en la estructuracion de las ofertas sean puestos a disposicidn de todos los interesados
por el canal oficial del proceso, garantizando acceso simultaneo e igualdad de informacion.

1. CONSTANCIA DEL INTERES DE COMAT S.AS.

COMAT S.A.S. deja expresa constancia de su interés real en conocer, evaluar y eventualmente
participar en el proceso IUC-LOP-006-2026. Por tal razén, requiere que la informacién necesaria
para preparar una oferta se encuentre disponible de forma completa, coherente, verificable y en
condiciones iguales para todos los interesados.

Las inconsistencias aqui sefialadas no se presentan como afirmacion de irregularidad dolosa ni
como imputacién de responsabilidad a funcionario alguno. Se ponen formalmente en
conocimiento de la Entidad para que sean aclaradas, corregidas o documentadas segin
corresponda y para que quede trazabilidad de las actuaciones que conforman el procedimiento
de seleccion.

IV. PETICION FINAL

Solicitamos respuesta individual, clara, completa y de fondo a cada numeral; la entrega o
publicacién de los documentos requeridos; vy, si alguno no existe, no se encuentra aprobado o
no fue publicado, que tal circunstancia sea informada expresamente, indicando su estado y las
medidas que adoptara la Entidad.

De existir actuaciones o documentos posteriores que modifiquen las condiciones conocidas del
proceso, solicitamos que se identifiguen y publiguen mediante el mecanismo juridicamente
correspondiente, preservando para todos los interesados un término razonable para su
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Finalmente, solicitamos informar el nUmero de radicado asignado a esta comunicacién y el canal
oficial mediante el cual se notificara la respuesta.

Atentamente,

&\

|

FRANCO DE JESUS BRITTO MORALES
Representante Legal

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO COMAT S.A.S.
NIT 900.755.436-2

C.C.1.140.816.772

Correo: equipocomat@gmail.com
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CONFIRMAR DIRECCION RECEPCION DE OFERTAS

Desde RR LICITACIONES <licitacionesrrconstruciviles@gmail.com>

Fecha Lun 28/09/2026 9:34
Para CONTRATACION <contratacion@unicaribe.edu.co>

Buenos dias sefiores INFOTEP, cordial saludo.

Como proponente interesado en el proceso de contratacion LP No.

IUC-LOP-006-2026, solicito muy respetuosamente que confirmen si la recepcion de entrega de las ofertas es en Oficina
de Correspondencia y Archivo — Ventanilla Unica de Comunicaciones Oficiales de la UNICARIBE, Calle
10 No. 12 - 22, Ciénaga Magdalena.

Agradezco mucho su amabilidad.

Atentamente,

RR CONSTRUCIVILES SAS.



Bogota D.C., 28 de septiembre de 2026

Sefiores

INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL CARIBE
Secretaria General

Calle 10 No. 12 — 22, Ciénaga, Magdalena
contratacion@unicaribe.edu.co

Asunto: Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo — Licitacién Publica No. IUC-LOP-
006-2026, cuyo objeto es la "Construccion y dotacion de auditorio e infraestructura educativa de
la Institucion Universitaria del Caribe".

Respetados sefiores:

Reciban un cordial saludo. Con el animo de preparar una oferta ajustada a las necesidades de
la Institucion, presentamos respetuosamente las siguientes observaciones y solicitudes de
aclaracion:

1. Objeto y alcance del contrato. El objeto del proceso es la "CONSTRUCCION Y DOTACION
DE AUDITORIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA
DEL CARIBE". Sin embargo, el Anexo 1 — Técnico no describe en su totalidad una construcciéon
y dotacién. Para el auditorio del Campus Costa Verde habla de "adecuaciéon, modernizacion y
mejoramiento” (numerales 1, 3 'y 6.1). Para las seis aulas de la sede Aracataca, el numeral 3 se
refiere Unicamente a su "dotacién" y el numeral 6.1 a su "adecuacion y mejoramiento funcional".
Por su parte, el Estudio Previo, la Minuta y el Formulario 1 — Presupuesto Oficial si contemplan
una construccion, pues incluyen demolicién, cimentacion y estructura. Como el objeto determina
la experiencia exigida y la forma de estructurar la oferta, solicitamos amablemente aclarar si el
alcance corresponde a construcciéon nueva, a adecuacion y mejoramiento de edificaciones
existentes o solo a dotacién, en cada una de las dos sedes.

2. Areas y niveles. El Anexo 1 indica 634,5 m? para el auditorio, "en un solo piso", y 480,6 m2
para las aulas. El Pliego y el Formulario 1 consideran 1.741 m? en total, de los cuales 1.260,14
m? corresponden al auditorio. Ademas, el presupuesto incluye escaleras y placas de entrepiso
en ambas sedes. Solicitamos aclarar el area y el numero de niveles de cada edificacion.

3. Plazo de ejecucién. El Pliego establece 12 meses. El Anexo 1 (humeral 4) menciona 3
meses de fase precontractual mas 12 meses de desarrollo, y la Minuta (clausula 4) sefiala 10
meses. Como la causal de rechazo “Y” remite al plazo del Anexo 1, solicitamos aclarar cual es
el plazo que debe ofrecerse.



4. Matriz de riesgos. La Matriz 3 — Riesgos publicada no contiene riesgos tipificados ni
asignados. Solicitamos amablemente publicarla diligenciada, para valorar adecuadamente los
imprevistos de la oferta.

5. Informacion técnica. En los documentos publicados no encontramos los planos, las
especificaciones técnicas por item ni los APU del presupuesto oficial, y las columnas de
especificaciones del Formulario 1 estan vacias. Adicionalmente, los items 7.1.12 "Redes
extinciéon contra incendio" (GL, $327.375.000), 24.1 "Instalaciones RCI" (und, $170.235.000) y
23.1 "Instalaciones hidrosanitarias" (und, $9.166.500) suman $506.776.500, cerca del 7 % del
presupuesto oficial. Por tratarse de items representativos, pagarlos como globales, sin conocer
los planos ni sus cantidades, representa un riesgo para su correcta valoracion y para la
ejecucion y el pago del contrato. Solicitamos amablemente confirmar si se publicaran los
planos, las especificaciones y los APU, y considerar el desglose de estos items en actividades
con unidad y cantidad medibles.

6. Formulario de propuesta econdmica. La hoja del proponente del Formulario 1 no
reproduce los items del presupuesto oficial. Ademas, la linea "Certificacion RETIE y RETILAB"
($17.000.000) no tiene item, unidad ni cantidad. Solicitamos aclarar si la oferta debe
presentarse con los mismos items de la hoja de la Entidad, y si esa linea es un valor fijo no
sujeto a AlU.

7. Causal de rechazo O. La causal se refiere a "los siguientes items", pero no los relaciona.
Solicitamos aclarar si aplica a todos los items del presupuesto.

8. AlU e IVA. Solicitamos aclarar como se discrimina el IVA en los items de obra y en los de
suministro (capitulo 26), y si el AlU del 30 % aplica también a la dotacion.

9. Pantallas interactivas. El item 26.5 especifica la marca "OneScreen". Solicitamos considerar
la expresion "o equivalente”, como se hace en otros items del presupuesto.

10. Anticipo. El Pliego (numeral 8.3) calcula el anticipo sobre el "valor basico del contrato" y la
Minuta (clausula 8) sobre el "valor del contrato". Esta base incide en el capital de trabajo y en la
capacidad residual exigidos, por lo que solicitamos aclarar cual se aplica.

11. Licencias y tramites. Solicitamos informar si ya se cuenta con las licencias de construccion
y de demolicién de ambas sedes, asi como con el permiso para la tala prevista en el item 13.5.
Solicitamos también aclarar quién adelanta los tramites ante el operador de red (Air-e) para la
acometida y el transformador.

12. Presentacion de la oferta. Entendemos que la oferta se presenta en fisico, pero el Pliego
conserva algunas reglas de SECOP Il sobre el retiro de ofertas y las subsanaciones.
Solicitamos confirmar el medio para presentar la oferta y las subsanaciones. Solicitamos
también confirmar el correo oficial del proceso, pues el Aviso de convocatoria indica
"contratacion@unicaribe.edu.co".

13. Impuestos y contribuciones. El Estudio Previo relaciona la Estampilla Pro-Hospital (2 %),
la Estampilla Pro-Universidad (2 %) y la RetelCA (6 x 1000). Solicitamos confirmar si esa es la
totalidad de los descuentos aplicables al contrato, o si también aplican la contribucién especial



del 5 % para contratos de obra publica (Ley 1106 de 2006) y estampillas departamentales o
municipales de Ciénaga y Aracataca. Solicitamos también aclarar sobre qué base se liquidan y
en cual municipio se practica la RetelCA.

Agradecemos de antemano la atencion prestada y quedamos atentos a sus respuestas.

Cordialmente,

Sharon Jimenez

Area de licitaciones
consorciosantaisabelofertas@gmail.com
Cel 3204149233

RB DE COLOMBIA SAS




