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ESTUDIO PREVIO / ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

AÑO: 2026 PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA  

 

DEPENDENCIA QUE 
PROYECTA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

OBJETO 
 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL 
ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA 
GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN 
A LAS PERSONAS MAYORES. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
($189.168.807.oo) MCTE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

RUBRO FUENTE No. CDP 

2.3.2.01.01.001.03.08 260401 2025000389 

CONCEPTO DEL GASTO 

PROYECTOS BPIN No. 202500000039967 FORTALECIMIENTO AL 
SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN 
SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE HOBO.  

MODALIDAD DE SELECCIÓN  
Marque con una  X 

Licitación 
publica 

Selección 
Abreviada 

Concurso 
de Méritos 

Mínima 
Cuantía 

Contratación 
Directa 

X     

CAUSAL 
 

LITERAL 2 ART. 2 LEY 1150 de 2007 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

MODO DE SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

INTERVENTORIA X SUPERVISION  

1. NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACIÓN 

 
El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución y la ley. Para asegurar el cumplimiento de estos 
fines esenciales, las Entidades del Estado poseen, bienes muebles e inmuebles que deben ser 
protegidos para preservar el patrimonio Estatal.  
 
El ente territorial, para el ejercicio de sus funciones y atribuciones constitucionales y legales, 
requiere ejecutar el presupuesto de cada vigencia, lo cual se hará en su mayoría a través de la 
contratación de bienes y servicios. 
 
Que en virtud al artículo 314 de la Constitución Nacional se establece que "En cada municipio habrá 
un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio..." y en su artículo 315 
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estipuló "Son atribuciones del alcalde: ... 3. Dirigir Ia acción administrativa del municipio; asegurar 
el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo... 9. Ordenar los gastos 
municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el presupuesto..." Como puede verse en los 
textos transcritos, en materia de contratación la Carta establece que a los alcaldes se les asigna 
funciones de ejecución, relacionadas de manera expresa con la responsabilidad de la prestación 
de los servicios a cargo del municipio; esto último, claro está, de acuerdo con los planes de inversión 
y el presupuesto anual autorizado para el efecto. 
 
Por su parte, la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación, expedido con base en el inciso final del 
artículo 150 de Ia Constitución Política, señala lo siguiente en relación con Ia capacidad de 
contratación de las entidades territoriales: "ARTICULO 11. (...) 3o. Tienen competencia para 
celebrar contratos a nombre de Ia entidad respectiva: (...) b) A nivel territorial, los gobernadores de 
los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores 
departamentales, distritales y municipales, los representantes legales de las regiones, las provincial, 
las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos 
y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas 
entidades. (se subraya) Adicionalmente, el artículo 25 de la misma Ley 80 de 1993 señala 
expresamente: “Principio de  Economía: En  virtud de este  principio: "(...) 11.  Las corporaciones 
de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de 
contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para Ia adjudicación en 
caso de licitación”. 
 
El municipio de Hobo, Huila, a través de su administración central, tiene a su cargo la atención 
integral de la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad, función que desarrolla 
mediante el Ancianato Municipal, centro de protección social que brinda alojamiento, alimentación, 
cuidado y acompañamiento a las personas mayores del municipio que carecen de red de apoyo 
familiar o de recursos económicos suficientes para garantizar su bienestar. 
 
En cumplimiento del artículo 46 de la Constitución Política, que establece la obligación del Estado, 
la sociedad y la familia de concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, 
así como de la Ley 1251 de 2008 (por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores) y la Ley 1315 de 2009 (que establece 
condiciones mínimas que garanticen condiciones de vida digna en los centros de protección, 
bienestar del adulto mayor), el municipio debe asegurar que la infraestructura física del Ancianato 
cumpla con condiciones adecuadas de habitabilidad, salubridad, seguridad y funcionalidad. 
 
Sin embargo, el diagnóstico técnico realizado sobre las instalaciones actuales del Ancianato 
Municipal de Hobo evidencia un deterioro progresivo en sus componentes físico, sanitario, eléctrico 
y funcional, generado por el uso continuo de la edificación, el paso del tiempo y la falta de 
intervenciones integrales previas. Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran: 
deterioro de acabados, cubiertas, pisos y muros; redes hidrosanitarias insuficientes u obsoletas que 
comprometen la salubridad de los espacios; instalaciones eléctricas que no cumplen con la 
normatividad RETIE vigente, con el consecuente riesgo de cortocircuitos o incendios; y deficiencias 
en la distribución funcional de los espacios, que dificultan la movilidad de una población con 
limitaciones físicas y sensoriales propias de la edad. 
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Estas condiciones representan un riesgo directo para la salud, la seguridad y la dignidad de las 
personas mayores atendidas, y limitan la capacidad de la administración municipal de prestar un 
servicio social conforme a los estándares mínimos exigidos por la normatividad vigente para centros 
de protección al adulto mayor, así como conforme a los principios de la Política Colombiana de 
Envejecimiento Humano y Vejez. 
 
En consecuencia, se hace necesario adelantar el proceso de contratación denominado 
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA 
Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR 
CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES", con el fin de: 

 
 Recuperar y adecuar la infraestructura física del inmueble (cubiertas, pisos, muros, 

carpintería y acabados). 
 Renovar y ampliar las redes hidrosanitarias, garantizando condiciones óptimas de 

salubridad. 
 Actualizar el sistema eléctrico conforme a la normatividad técnica vigente (RETIE), 

mitigando riesgos de accidentes. 
 Mejorar la funcionalidad y accesibilidad de los espacios, en atención a las condiciones de 

movilidad reducida propias de la población objeto de atención. 
 
La ejecución de esta intervención permitirá al municipio de Hobo dar cumplimiento a sus 
obligaciones constitucionales y legales de protección al adulto mayor, mejorar la calidad de vida y 
la dignidad de los residentes del Ancianato Municipal, y garantizar la continuidad y sostenibilidad 
del servicio de protección social que allí se presta, razón por la cual la inversión de recursos públicos 
en este proyecto resulta pertinente, necesaria y prioritaria para la entidad territorial. 
 
Que de acuerdo con la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal “EL EQUIPO SOMOS TODOS 
2024 - 2027” mediante el Acuerdo Municipal No. 01 de 2024, la inversión se orienta a cumplir las 
siguientes metas de producto;  
2.1. Ubicación de la presente contratación en el Plan de Desarrollo y en el Plan de 
Adquisiciones de la entidad 
 

Componentes PDM CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

SECTOR 41 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

PROGRAMA 4104 
 Atención integral de población en situación permanente 
de desprotección social y/o familiar 

PROYECTO 202500000039967 

FORTALECIMIENTO AL SECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL 
Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE HOBO. 

PRODUCTO 4104008  Servicio de atención y protección integral al adulto mayor 

 
La Contratación de la MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 
SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, 
PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
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MAYORES para la vigencia 2026, CODIGO 202500000039967 con código CCPET 

2.3.2.01.01.001.03.08. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1 OBJETO 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 
SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL ANCIANATO MUNICIPAL 
DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS 
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 

3.2 CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SEGÚN UNSPSC 

 
El servicio objeto del presente Proceso de Contratación está codificada 
en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
como se indica a continuación: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72141120 
Servicio de construcción de 

líneas de alcantarillado] 

81102702 

servicio de ingeniería y diseño 

de sistemas de control de 

procesos 
 

 
3.3 ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
Corresponde al Contratista ejecutar las actividades que se describen a continuación: 
 
 

ITEM DESCRIPCION  UND  CANT  

1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA 

1.1 

Desmonte y retiro de cubierta existente. 
Incluye   desmonte, acopio, cargue y 
transporte de residuos a sitio autorizado por 
parte del supervisor 

M2 380,0 

1.2 

Suministro e instalación de estructura 
metálica de soporte. Vigas, correas, perfiles 
metálicos, anclajes, pintura anticorrosiva y 
soldadura (Perfil en C 150x50 2.5 mm 
estructural -Perfil rectangular 100x50 cal 16) 
según diseños aportados por el Municipio 

M2 380,0 

1.3 
Suministro e instalación de cubierta. Incluye 
lámina metálica galvanizada mastermil 
prepintada calibre 28, traslapos,  caballetes 

M2 380,0 
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y todo lo necesario para su correcta 
instalación 

        

2 INSTALACION DE CIERLO RAZO EN PVC 

2.1 

Suministro e instalación de cielo raso en 
PVC,  incluye aislante térmico tipo frescasa, 
estructura para montaje, tornillería y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

M2 310,00   

2.2 

Suministro E Instalación De, Red Eléctrica 
En Tubería De Pvc De ½”, Incluye 2 Cables 
No. 12, Para Iluminaria, Incluye Todo Lo 
Necesario Para Su Correcta Ejecución. 

ML 50,00   

2.3 

Suministro E Instalación De Salida Eléctrica 
Para Iluminación- Panel De 18 W; Incluye 
Todo Lo Necesario Para Su Correcta 
Ejecución.  

UN
D 

12,00   

        

3 MATENIMIENTO CORRECTIVO AREAS INTERNAS  

3.1 

Mantenimiento correctivo de baterías 
sanitarias; incluye demolición y enchape 
nuevamente, impermeabilizacion, suministro  
nuevos de; sanitarios, lavamanos y duchas, 
retiro y disposición final de escombros. Todo 
lo necesario para la rehabilitación total de 
las baterías sanitarias existentes  

M2 19,22   

3.2 

Adecuación de área de lavandería, incluye 
demolición, impermeabilización, instalación 
de enchape antideslizante,  puntos 
hidráulicos con llaves, puntos sanitarios con 
los accesorios y todo lo necesario para su 
correcto funcionamiento. 

M2 6,00   

3.3 

Pintura de muros internos y externos incluye 
limpieza, lijado, resanes  de paredes 
sellador lijado resane 

M2 17,50   

3.4 

Adecuacionde area de cocina, incluye 
instalacion lamina acero inoxidablr y posetas 
de acero inoxidable (Meson en acero 
inoxidable calibre 18- poceta en acero 
inoxidable- incluye Llave tipo ganso) y todo 

Ml 7,50   
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lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

3.5 

Pintura de carpinteria metalica en aceite, 
incluye todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.  

M2 12,00   

 

3.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

No Aplica 

3.5 OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la 
Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en la invitación 
pública y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, 
el CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:     
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado, de 

acuerdo con las especificaciones dadas por el municipio de El Hobo – 
Huila.  

2. Mantener bajo su responsabilidad la conservación, cuidado y 
mantenimiento de todos los elementos, objetos y materiales dejados 
bajo su custodia. 

3. Apoyar en la realización de actividades relacionadas con el 
mejoramiento y adecuación de edificaciones indicadas por el 
supervisor. 

4. Ejecutar en debida forma cada uno de los ítems de las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

5. Apoyar en la adecuación y organización de los espacios de trabajo, 
maniobra, almacenamiento, cargada/descargada y acceso a la obra. 

6. Apoyar la recepción y organización de materiales de construcción y 
moverlos al área de trabajo. 

7. Brindar apoyo en la realización del cálculo de materiales. 
8. Dar uso correspondiente y racional a los materiales de construcción 

puestos a disposición para los mejoramientos encomendados. 
9. Cumplir con las medidas para la prevención de riesgos laborales 
10. Realizar los mejoramientos y adecuaciones de edificaciones aplicando 

todos los conocimientos constructivos. 
11. Hacer uso de las herramientas menores propias de la actividad en 

ejecución de acuerdo a especificaciones indicadas por la supervisión 
del contrato. 

12. Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción 
utilizando rastrillos, palas, carretillas u otros equipos. 

13. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de 
las instalaciones locativas indicadas por el supervisor. 
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14. Realizar la entrega de los trabajos realizados al supervisor y 
beneficiarios. 

15. Usar todos los elementos de protección persona y de bioseguridad 
durante el desarrollo de las obligaciones. 

16. Mantener la compostura, el trato amable y respetuoso con la 
comunidad y los funcionarios. 

17. Mantener un buen manejo de vocabulario adecuado y acorde al 
servicio. 

18. Que su presentación este acorde con el desempeño de su labor. 
19. Cumplir con el pago al sistema integral de seguridad social y riesgo 

laborales en el plazo establecido en el artículo 3.2.7.6. de DECRETO 
1273 DE 2018 o aquella que lo modifiqué. 

20. Presentar oportunamente la respectiva cuenta de cobro, junto con los 
soportes pertinentes. 

21. Presentar por escrito al SUPERVISOR los informes parciales y final 
sobre las actividades realizadas anexando los soportes pertinentes. 

22. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la 
ejecución del contrato, incluido impuestos, tasa y contribuciones. 

23. Prestar los servicios requeridos contratados en forma diligente y 
oportuna. 

24. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la 
celebración del presente contrato y de la ejecución  del mismo de 
conformidad con lo establecido en la ley. 

25.  Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que el 
SUPERVISOR imparta en el desarrollo de sus actividades. 

26. No acceder a peticiones a amenazas de quienes actuando por fuera 
de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. 

27.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones y en trabamientos. 

28. Reportar inmediatamente al SUPERVISOR las novedades o 
anomalías que se presenten durante la ejecución de este contrato. 

29. Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los documentos 
y elementos que sean puestos a su disposición para la prestación de 
este contrato y no usarlo para fines y en lugares diferentes a lo 
contratado. 

30. Mantener la debida reserva y discreción de los asuntos en razón de 
sus actividades. 

31. Entregar en el plazo y sitio convenido los documentos objeto del 
presente contrato.  

32. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que 
garantice su cabal y oportuna ejecución. 
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OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE EL HOBO – HUILA 
 
En virtud del contrato, el municipio tendrá el municipio tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad 

del Municipio, para la correcta ejecución del contrato. 
2. Delegar de manera oportuna el supervisor del contrato. 
3. Exigir a través del funcionario responsable la correcta y oportuna 

ejecución del objeto contrato. 
4. Exigir que la ejecución del contrato sea de óptima calidad. 
5. Llevar a cabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las 

condiciones que surjan durante el término de ejecución del 
contrato, previa solicitud escrita plenamente justificada por parte del 
CONTRATISTA. 

6. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor 
respectivo pactado de acuerdo a los procedimientos y requisitos 
establecidos. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro 
de las sanciones y garantías a que hubiera lugar.  

8. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor 
respectivo pactado con sujeción al plan anual mensualizado de caja 
PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos 

9. Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
10. Liquidar el contrato. 

 

3.6 PLAZO DE 
EJECUCIÓN. 

Tress (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

3.7 LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

Municipio de El Hobo – Huila, casco urbano. 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta el tipo o naturaleza del objeto a contratar, el proceso de  selección que se 
adelanta corresponde a la Modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía, prevista en el 
artículo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007 y reglamentado por el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.2.20. y s.s., y demás normas concordantes y 
complementarias. 

 
En la actualidad se requiere celebrar un contrato de obra pública cuyo objeto: “MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y FUNCIONAL DEL 
ANCIANATO MUNICIPAL DE HOBO, HUILA, PARA GARANTIZAR CONDICIONES 
ADECUADAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES”, de conformidad con la aplicación 

de PLIEGOS TIPO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL - SALUD. 
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5-ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SUJECIÓN PRESUPUESTAL 

 
5.1. Análisis del sector económico  
 
Para determinar las condiciones particulares del presente proceso de selección, se elaboraron los 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS “APU”, así mismo, se revisaron las condiciones particulares 
de otros Procesos de Contratación similares, se revisaron los precios, las calidades exigidas, las 
condiciones y los plazos de ejecución de otras entidades. 
 
Los requisitos habilitantes fueron exigidos buscando la idoneidad de los participantes, buscando 
que puedan cumplir con eficiencia y eficacia la necesidad de la Entidad. 
 
5.2. Presupuesto Oficial.  
 

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso de Selección 
de mínima cuantía, se estima en CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($189.168.807.oo) MCTE IVA INCLUIDO, si a ello 
hubiere lugar. 
 

IT
E
M 

DESCRIPCION  UND V/UNITARIO  CANT  VR/PARCIAL  

1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA  $         129.388.480  

1.1 

Desmonte y retiro de cubierta existente. Incluye   
desmonte, acopio, cargue y transporte de 
residuos a sitio autorizado por parte del 
supervisor 

M2 
 $                    

31.512  
380,0  $                             11.974.560  

1.2 

Suministro e instalacion de estructura metalica 
de soporte. Vigas, Correas, perfiles metalicos, 
anclajes, pintura anticorrosiva y soldadura 
(Perfil en C 150x50 2.5 mm estructural -Perfil 
rectangular 100x50 cal 16) según diseños 
aportados por el Municipio 

M2 
 $                 

167.993  
380,0  $                             63.837.150  

1.3 

Suministro e instalacion de cubierta. Incluye 
lamina metalica galvanizada mastermil 
prepintada calibre 28, traslapos,  caballetes y 
todo lo necesario para su correcta instalacion 

M2 
 $                 

140.992  
380,0  $                             53.576.770  

            

2 INSTALACION DE CIERLO RAZO EN PVC  $           43.637.178  

2.1 

Suministro e instalación de cielo raso en PVC,  
incluye aislante termico tipo frescasa, 
estructura para montaje, tornilleria y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

M2 
 $                 

127.128  
310,00    $                             39.409.773  

2.2 

Suministro E Instalación De, Red Eléctrica En 
Tubería De Pvc De ½”, Incluye 2 Cables No. 
12, Para Iluminaria, Incluye Todo Lo Necesario 
Para Su Correcta Ejecución. 

ML 
 $                    

54.549  
50,00   

 $                                 
2.727.465  
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2.3 
Suministro E Instalación De Salida Eléctrica 
Para Iluminación- Panel De 18 W; Incluye Todo 
Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.  

UND 
 $                 

124.995  
12,00   

 $                                 
1.499.940  

            

3 

 

MATENIMIENTO 
CORRECTIVO AREAS 
INTERNAS  
 

 $           16.143.149  

3.1 

Mantenimiento correctivo de baterías 
sanitarias; incluye demolición y enchape 
nuevamente, impermeabilizacion, suministro 
nuevos de; sanitarios, lavamanos y 
duchas,retiro y disposición final de escombros. 
Todo lo necesario para la rehabilitación total de 
las baterías sanitarias existentes  

M2 
 $                 

345.800  
19,22   

 $                                 
6.646.276  

3.2 

Adecuacion de area de lavanderia, incluye 
demolicion, impermeablizacion, instalacion de 
enchape antideslizante,  puntos hidraulicos con 
llaves, puntos sanitarias con los accesorios y 
todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. 

M2 
 $                 

184.912  
6,00   

 $                                 
1.109.472  

3.3 
Pintura de muros internos y externos incluye 
limpieza, lijado, resanes  de paredes sellador 
lijado resane 

M2 
 $                    

56.524  
17,50   

 $                                      
989.170  

3.4 

Adecuacionde area de cocina, incluye 
instalacion lamina acero inoxidablr y posetas 
de acero inoxidable (Meson en acero 
inoxidable calibre 18- poceta en acero 
inoxidable- incluye Llave tipo ganso) y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

Ml 
 $                 

914.238  
7,50   

 $                                 
6.856.785  

3.5 
Pintura de carpinteria metalica en aceite, 
incluye todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.  

M2 
 $                    

45.120  
12,00   

 $                                      
541.446  

            

            

            

   C O S T O + AIU   $      189.168.807  

      

  Administración 25,00%   

  Imprevistos 4,00%   

  Utilidad 1,00%   

  COSTO INDIRECTO 30,00%   

  VALOR TOTAL OBRA  $      189.168.807  

 
El presupuesto incluye los costos de materiales, mano de obra, costos de legalización e impuestos 
que generen las actividades a realizar. Los precios unitarios son sin formula de reajuste y se 
pagaran por la cantidad de obras ejecutadas multiplicadas por los costos de los valores unitarios. 
 
Las propuestas que superen el presupuesto oficial no serán admisibles.  
 
JUSTIFICACIÓN DEL VALOR  
 

Para la estimación del presupuesto oficial se efectúo; 
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 Memoria de cantidades según los diseños. 

 Construcción de APU, incluye todos los costos. 

 Cuantificación de AIU, según los costos administrativos. 

 Cálculos de valores según precios de la región. 

 Análisis de precios del mercado y la elaboración de los respectivos análisis de precios de 
conformidad con la descripción de las condiciones técnicas y económicas, tenidas en cuenta 
por el Municipio de Hobo para definir el precio estimado del contrato. 

 
Para el cálculo del presupuesto oficial se tuvieron en cuenta otros gastos entre los cuales 
encontramos los siguientes: 
 
4.1.2. OTROS GASTOS: 

 
TRANSPORTE: 
Se tiene en cuenta es el costo del transporte que se puede llegar a causar para efectos, en este va 
incluido como mayor valor dentro del precio unitarios. 

 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra necesariamente 
gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se 
incluyen para determinar el costo total del presente estudio. 
 
5.3. Forma de Pago  

 
El valor del contrato será cancelado al contratista así: a) El Municipio de Hobo, Huila cancelará 
al contratista el valor del presente proceso así: a) Pagos parciales de acuerdo con el avance 
de la obra  a partir del 50% del valor con un avance físico del 70% de ejecución hasta llegar 
al 90%. b) El restante Diez por ciento (10%), una vez se haya recibido la obra a satisfacción 
por parte del INTERVENTOR, asignado por El Municipio y se realice la correspondiente 
liquidación. 
 
NO SE OTORGARA ANTICIPO ALGUNO. 
 
Las actas deben tener los siguientes requisitos: Debe especificar el tipo de obra, las cantidades de 
obra realizadas, su valor unitario, su valor total, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, 
el número del acta, la fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, firma del 
contratista y supervisor, informe junto con archivo fotográfico, constancia de los aportes al sistema 
de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales, cuenta de cobro y/o factura 
respectiva por parte del contratista.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del valor estipulado, está incluida la totalidad de los costos que 
demande su ejecución, utilidad de EL(a) CONTRATISTA, costos directos e indirectos relacionados 
con los costos administrativos y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA deja expresa constancia que los pagos se realizarán 
según disponibilidad de caja de la entidad. 
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5.4. Análisis de la Demanda 
 
Una vez revisados los procesos de contratación del Municipio de El Hobo – Huila en la página del 
SECOP https://www.colombiacompra.gov.co encontrándose los siguientes procesos con similitud a 
contratar: 
 
Análisis histórico en la Entidad contratos similares: 
 
 
5.6 IMPUESTOS QUE SE CAUSAN AL FUTURO CONTRATO 

En virtud del futuro contrato se causan impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista, de 
acuerdo con la normatividad vigente y el Estatuto Tributario municipal.  
Se presentan los siguientes impuestos que se podrán generar y están a cargo del contratista: 

IMPUESTO PORCENTAJE 

PRO- ADULTO MAYOR 4% sobre el valor del contrato 

PRO-CULTURA 2% sobre el valor del contrato 

PRO- ELECTRIFICACIÓN RURAL 1% sobre el valor del contrato 

PRO- DEPORTE 1% sobre el valor del contrato 

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR OBRAS CIVILES 2% sobre el valor del contrato 

RETEIVA 15% del IVA (si aplica) 

CONTRIBUCIONES OBRAS PUBLICAS 5% sobre el valor del contrato 

RETEICA (OBRAS DE INGENIERÍA) 0.07% sobre el valor del contrato 
SOBRE TASA BOMBERIL 2,5% Sobre el RETEICA 

 
NOTA: Estos costos se cancelarán antes de firmar el acta de inicio y su pago es requisito 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 6.CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 
Se apicaran los requisitos y términos del PLIEGO TIPO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 

 
 

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 

El municipio ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición 
de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta naturaleza se 
pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la 
entidad. 
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Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político 
en el cual se adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los 
comunes a los procesos de contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los 
lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificación de los riesgos que a continuación se 
exponen, como aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas 
contractuales y post contractuales del contrato que eventualmente se celebre. La presentación de 
las ofertas implica la aceptación por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles 
así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y así se entenderá con su 
presentación) los costos directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del 
objeto a contratar, según la descripción que del mismo se ha hecho. 
 
El Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, establece:  
 
“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de EL HOBO, determina cuales son los eventos que 
considera se deben garantizar teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar en el presente 
proceso. 
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 
G

E
N

É
R

IC
A

 

No. 1 2 3 4 5 

Clase Específico Especifico  Específico Especifico Especifico 

Fuente Externo Externo  Interno Externo Interno 

Etapa Ejecución Ejecución  Ejecución Ejecución Ejecución 

Tipo Económico 
Operacional – 
Jurídico Operacional Económico Operacional 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Y

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

Descripción 

Variación de los 
precios que 
experimente los 
bienes en el 
mercado 

Incumplimiento 
en el pago de 
obligaciones 
laborales y 
honorarios y 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales.   

Insuficiencia de 
personal para la 
ejecución del 
contrato 

 
 
 
Financiamiento 
del Contrato 

Insuficiencia de 
Insumos, 
información 
capacidad para 
ejecutar el 
contrato  

Consecuencia 
de su ocurrencia 

Alteración del 
equilibrio 
económico 
contractual 

Demandas 
Afectación de la 
necesidad  
satisfacer 

Alteración del 
equilibrio 
económico 
contractual 

Afectación de la 
necesidad  
satisfacer l 

Probabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto Medio – Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Valoración Raro Raro Raro Raro Raro 
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Categoría 1 1 1 1 1 

RESPONSABLE Contratista Contratista 
Entidad 
contratante / 
Contratista 

 
Contratista 

 
Entidad 
Contratante y 
contratista 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
IMPLEMENTAR 

Optimizar los 
criterios de 
determinación de la 
tarifa establecida 

Optimizar los 
criterios de 
determinación 
del 
presupuesto 
oficial 

Coordinar interna 
y externamente 
las condiciones 
para una 
adecuada 
ejecución 
contractual 

 
Exigir capacidad 
financiera 

 
Coordinar 
interna y 
externamente 
las condiciones 
para una 
adecuada 
ejecución 
contractual 

IM
P

A
C

T
O

 L
U

E
G

O
 D

E
 

T
R

A
T

A
R

L
E

 

Probabilidad Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Valoración Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Categoría 2 2 2 2 2 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Afecta la 
ejecución 
contractual? 

Si Si Si Si 
 
Si 
 

Responsable de 
implementar su 
tratamiento 

Dependencia 
originadora de la 

necesidad 

Dependencia 
originadora de 
la necesidad 

Dependencia 
originadora de la 

necesidad 

Dependencia 
originadora de la 

necesidad 

Dependencia 
originadora de 
la necesidad 

Fecha de inicio 
del tratamiento 

Época de inicio de ejecución del contrato 

Fecha de 
terminación del 
tratamiento 

 
Época de inicio de liquidación del contrato.  

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 

R
E

V
IS

IÓ
N

 Cómo se realiza 

Revisión 
permanente de las 
condiciones 
contractuales 
 

Revisión 
permanente de 
las condiciones 
contractuales 

Seguimiento al 
flujo de 
información 
entidad 
contratante – 
contratista 

Revisión y 
certificación de 
Estados y 
capacidad 
financiera  

Seguimiento al 
flujo de 
información 
entidad 
contratante – 
contratista 

Periodicidad Mensual Mensual Permanente Mensual Permanente 
 

8. ANÁLISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago y el valor del contrato, se 
considera que SI es necesario exigir la garantía única en la presente contratación. 
 

AMPAROS TIPO DE 
GARANTIAS 

VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento Póliza de Seguros 10% del valor del 
Contrato 

Termino de Ejecución del Contrato y el 
que se haya estimado para la liquidación 
del mismo. 

X 
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Anticipo o Pago 
Anticipado 

Póliza de Seguros 100% del valor 
del Contrato 

Termino de Ejecución del Contrato hasta 
la liquidación del mismo 

 
X 

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones 
y Prestaciones 

Sociales. 

Póliza de Seguros 5% del valor total 
del Contrato 

Termino de duración del Contrato y 3 
años más. 

X 

 

Estabilidad y 
Calidad de la 

Obra 

Póliza de Seguros 10% del valor del 
Contrato 

Termino no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

X 

 

Calidad de los 
Bienes 

Póliza de Seguros 20% del Valor del 
Contrato 

Término de duración del Contrato y 1 
año más. 

X 
 

Otros Amparos   Remisión al Decreto regulatorio de 
Garantías. 

X 
 

 
 

9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
en la sección 2 “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación” – Sub-sección 1 
Planeación, y siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, industria y turismo y 
el Departamento Nacional de Planeación en el documento “Manual explicativo de los capítulos de 
contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 
contratantes”. Expedido por el Departamento Nacional de Planeación como ayuda metodológica, 
así: “(i) la entidad pública que realice la contratación se encuentre en los listados de entidades 
cubiertas, (ii) que se superen los montos mínimos para que las normas de contratación pública del 
capítulo sean aplicables (los umbrales), y (iii) que la contratación no se encuentre cubierta bajo 
alguna exclusión de aplicabilidad o excepción”.  
 
Es así, que, de conformidad con el manual para el manejo de acuerdos comerciales en procesos 
de contratación, dentro de las excepciones para las entidades del Nivel municipal se encuentra “Las 
convocatorias limitadas a Mipymes”, por lo anterior no opera el acuerdo comercial de: Alianza 
Pacífica (Chile, Perú, México), Canadá, Corea, Estados AELC, Estados Unidos y Costa Rica, Unión 
Europea en la Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal. 
 
Para el caso que nos ocupa el objeto de la presente contratación se tiene: 
 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del nivel municipal y 

departamental 
APLICA / NO APLICA 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Bienes y servicios a partir de: 

$834’618.000 COP 
 

Servicios de construcción a partir de: 
$20.865’438.000 COP 

NO APLICA 

Perú 

México N/A N/A 

Canadá N/A N/A 
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Chile 

Bienes y servicios a partir de: 
$836'008.000 COP 

 
Servicios de construcción a partir de: 

$20.900'211.000 COP 

NO APLICA 

Corea N/A N/A 

Costa Rica 

Bienes y servicios a partir de: 
$1.481'116.000 COP 

 
Servicios de construcción a partir de: 

$20.868'078.000 COP 

N/A 

Estados Unidos N/A N/A 

Estados AELC 

Bienes y servicios a partir de: 
$788’071.000 COP 

 
Servicios de construcción a partir de: 

$19.701’769.000 COP 

NO APLICA 

México N/A N/A 

Triángulo 
Norte 

El Salvador N/A N/A 

Guatemala 
Aplicable a partir del límite inferior de la menor 

cuantía 
APLICA 

Honduras N/A  

Unión Europea 

Bienes y servicios a partir de: 
$777’100.000 COP 

 
Servicios de construcción a partir de: 

$19.427’500.000 COP 

NO APLICA 

Comunidad Andina 
Aplicable a todos los procesos  de contratación 
de las Entidades Estatales de nivel Municipal. 

APLICA 

 
 
 

10.INTERVENTORIA 

El municipio de Hobo, desarrollará el proceso de contratación de la Interventoría técnica, 
económica, administrativa, legal y ambiental del contrato resultante del presente proceso de 
contratación y seleccionará a la persona natural o jurídica para tal fin, quienes evaluarán, 
supervisarán y seguirán la ejecución y el cumplimiento de las actividades del Contratista. 
 
El Interventor del contrato representará a El municipio de Hobo y será intermediario entre esta 
entidad y el Contratista, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo 
del contrato, sin dejar de lado la atención a las observaciones que realice la SUPERVISION. 
 
El Interventor ejercerá todas las actividades que le son propias por naturaleza, dentro de las cuales 
cabe resaltar: 
 

1. Analizar todos los documentos que hacen parte del contrato, de tal forma que conozca a fondo 

la naturaleza, objeto, magnitud, alcance, especificaciones, condiciones, etc., del mismo. 

 
2. Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de iniciación de los trabajos en los términos 

establecidos en la presente licitación. 
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3. Exigir la oportuna presentación del programa y flujo económico debidamente actualizados por 

parte del Contratista. 

 
4. Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecución del contrato. 

 
5. Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera de sus partes. 

 
6. Velar y exigir al Contratista que la garantía única contemplada en el contrato esté vigente por 

todo el tiempo de duración de los compromisos contractuales y que sean presentadas y 

renovadas oportunamente en el momento en que ello se requiera. 

 
7. Verificar el cómputo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la liquidación de las 

actas parciales mensuales de pago. 

 
8. Vigilar que el personal vinculado por el Contratista corresponda al reportado a El municipio de 

Hobo y en caso de no ser así, exigir el cumplimiento de esta obligación. 

 
9. Vigilar el buen uso y conservación de los equipos de propiedad de El municipio de Hobo que 

eventualmente estén al servicio del Contratista para la ejecución del contrato. 

 
10. Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual podrá solicitar y/o 

revisar los libros de contabilidad del Contratista o exigir los comprobantes de pago de aportes 

con el fin de verificar su cumplimiento o condicionar el pago de cualquier acta de liquidación 

parcial hasta el cumplimiento total de su obligación. 

 
11. Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el Contratista se lo 

solicite, para resolver los problemas que puedan afectar los trabajos, siempre y cuando esta 

obligación no corresponda al Contratista. 

 
12. En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

contrato por parte del Contratista, deberá conceptuar si se le imponen multas o sanciones, o si 

es del caso solicitar que El municipio de Hobo analice la posibilidad de declarar la caducidad 

del contrato, manifestando a través de escrito y de una manera motivada detallada, las razones 

o hechos causantes del siniestro de incumplimiento. 

13. Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances, novedades, 

aclaraciones, observaciones y objeciones presentadas en el desarrollo de este y las demás que 

crea necesarias. 

 
14. Formular y suscribir con el Contratista todas las actas necesarias en las cuales constarán las 

deliberaciones, diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en 

desarrollo de los trabajos. 
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15. Todas las demás atribuciones establecidas en los Pliegos de condiciones, en la propuesta y en 

el contrato que correspondan directamente con la Interventoría técnica, administrativa, 

económica, legal y ambiental de los trabajos. 

 
16. Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Contratista con sus 

respectivos soportes o anexos, remitiéndolas a El municipio de Hobo, para el correspondiente 

trámite de pago. 

 
17. Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción, 

un informe detallado del desarrollo del Contrato, consignando de manera expresa su 

conformidad con el cumplimiento del Contratista de todo el objeto contratado. 

 
18. Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción como el Acta de Liquidación Final 

del Contrato. 

 
Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre  El municipio de 
Hobo y/o la Interventoría y/o el Contratista, deberán hacerse por escrito, mediante actas o 
comunicaciones. 
 
El Contratista deberá cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el Interventor. Sin embargo, 
si el Contratista considera que algunas de las exigencias están fuera de lo estipulado en el contrato, 
o si considera injusta una orden directa del Interventor, deberá manifestarlo por escrito a El 
municipio de Hobo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la orden, señalando 
claramente y en detalle las razones en las cuales funda su objeción. Si el Contratista no lo manifiesta 
durante los cinco (5) días anotados, las órdenes o decisiones del Interventor se considerarán como 
definitivas y aceptadas por el Contratista sin ningún tipo de objeción. 
 
De igual manera, el Contratista deberá manifestar por escrito cualquier inconformidad con respecto 
a decisiones del Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación de este último; después de este tiempo no tendrá derecho a ninguna reconsideración 
y la comunicación del Interventor se tendrá como definitiva y aceptada por el Contratista sin ningún 
tipo de objeción. 
 
En caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre el Interventor y el Contratista, la situación será 
presentada a El municipio de Hobo, para que esta tome una decisión. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida el cumplimiento de cualquier orden escrita del Interventor, éste 
notificará por escrito al Contratista sobre el incumplimiento del contrato, señalando específicamente 
cuales fueron las omisiones o infracciones. Con base en tal notificación, el Interventor no permitirá 
que se incluya en el acta respectiva la obra que ha rehusado u omitido el contratista y se había 
ordenado por dicho interventor. El monto de la suma a descontar será determinado por el 
Interventor. Si posteriormente el Contratista corrige las omisiones o infracciones a entera 
satisfacción del Interventor, éste incluirá en los pagos futuros el monto previamente descontado, 
siempre y cuando no hayan resultado costos adicionales para El municipio de Hobo, por motivo de 
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la omisión del Contratista, los que deberán ser evaluados por el Interventor y descontados en las 
sumas a pagar al Contratista. 
 
Si el Contratista descuida o rehúsa cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría, y El municipio 
de Hobo, no considera necesaria la acción a que se refiere el párrafo anterior, El municipio de Hobo, 
puede notificar por escrito al Contratista con cinco (5) días hábiles de anticipación, su intención de 
ejecutar por sí, o por medio de terceros, lo ordenado por la Interventoría. 
 
Si durante esos cinco (5) días hábiles el Contratista no inicia ni demuestra por lo menos su intención 
de cumplir fielmente la orden de la Interventoría a entera satisfacción de éste, El municipio de Hobo 
procederá a ejecutarla, caso en el cual todos los costos en que incurra El municipio de Hobo  serán 
cargados al Contratista, incluido un porcentaje por concepto de administración. 
 
El pago de estas sumas será descontado en primer lugar de las actas del Contratista, en segundo 
lugar, de la garantía en el riesgo pertinente, todo esto sin perjuicio de la aplicación de las multas 
correspondientes. 
 
NOTIFICACIÓN ACERCA DEL INTERVENTOR  

 
El municipio de Hobo, notificará oportunamente y por escrito al Contratista acerca del nombre o 
razón social de la persona natural o jurídica que ejercerá las labores de Interventoría en el desarrollo 
del contrato, su dirección comercial, teléfono, fax, celular y correo electrónico. 
 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de la Interventoría que se ha descrito en los numerales anteriores, El municipio de Hobo, 
ejercerá una supervisión del proyecto a través de su propio personal, para lo cual tanto el Contratista 
como el Interventor brindarán toda la colaboración técnica y administrativa necesaria. 
 
La persona o personas que designe El municipio de Hobo para que ejerzan las funciones propias 
de la Supervisión, tendrán asiento en el Comité Técnico y Administrativo de la obra.   
 
COMITÉ TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 

 
Una vez suscrita el Acta de Iniciación o expedida la correspondiente Orden de Iniciación, se 
conformará un Comité Técnico y Administrativo de la obra, el cual tendrá entre sus funciones 
principales, analizar y evaluar el avance de la ejecución del contrato, los contratiempos 
presentados, las sugerencias relevantes que se presenten, el cumplimiento de las especificaciones 
y condiciones de ejecución del contrato, etc. 
 
El Comité estará conformado por las siguientes personas: 
 
1. Un representante del Contratista. 

2. Un representante de la Interventoría. 

3. Las personas que a nombre de El municipio de Hobo, ejerzan las funciones de supervisión. 
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El Comité así conformado se reunirá de manera ordinaria como mínimo una (1) vez cada mes de 
trabajo, o de manera extraordinaria cuando lo soliciten dos (2) o más de los miembros que lo 
conforman. 
 
De todas y cada una de las reuniones que se celebren se levantarán actas en las cuales deben de 
constar todas las deliberaciones, compromisos y determinaciones del caso. En lo posible se remitirá 
con suficiente anticipación a cada uno de los miembros del comité, los temas que serán tratados en 
las correspondientes reuniones, máxime cuando se trate de citaciones extraordinarias. 
El comité será un organismo primordialmente de evaluación con respecto del desarrollo del 
contrato, en ningún momento podrá tomar decisiones que sean potestativas de El municipio de 
Hobo, ni asumirá las funciones y obligaciones que le son propias al Interventor.  
. 

 
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
SI NO 

Certificado de disponibilidad presupuestal X  

Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de 
Inversión) 

X  

Certificación de No disponibilidad de Personal (Prestación de servicios)  X 

 
El Hobo - Huila, septiembre de 2026. 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ARQ. SEBASTIAN MARTINEZ PUENTES 

Secretaria de Planeación e Infraestructura 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del cambio Fecha de aprobación 

1 Elaboración del documento 27/12/2018 

Nombre: Herlandy Peña Bautista 
Cargo: Secretaría General y de 
Gobierno 

Nombre: Reinaldo Cuellar 
Rodríguez 
Cargo: Asesor Control Interno 

Nombre: Carlos Alberto Tovar 
Bautista  
Cargo: Alcalde 

2 Elaboración del documento 29/07/2020 

Nombre: Dianeth Eduvina 
Rodríguez G. 
Cargo: Secretaría General y de 
Gobierno 

Nombre: Diego Darío Aragonez 
Quiroga 
Cargo: Asesor Control Interno 

Nombre: Juan Carlos 
Perdomo Rivas  
Cargo: Alcalde 

3 Elaboración del documento 01/06/2022 
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Cargo: Secretaría General y de 
Gobierno 

Nombre: Diego Darío Aragonez 
Quiroga 
Cargo: Asesor Control Interno 

Nombre: Juan Carlos 
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4 Elaboración del documento 15/04/2024 
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Elaboró Revisó Aprobó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 418,00 0,05 $ 21,00

$ 160.000,00 165,00 $ 970

Sub-Total $ 991,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Lb $ 6.545,00 0,125 $ 818,00

m $ 4.500,00 0,125 $ 563

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 1.381,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC 93.012,00$    222,78 $ 418,00

Sub-Total $ 418,00

$ 2.790,00

$ 837,00

Elaboró: $ 3.627,00

AIU 30%

TOTAL APU +AIU30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

Equipo de topografía.

OBJETO : 1,1

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Localización y replanteo topográfico con equipo de alta presición para 

trazado, nivelación y localización de estructuras.

II. MATERIALES

Descripción

Puntilla variada

Madera medio cerco

Descripcion 

Cuadrilla II: Topografía. (1 Top. + 1 Aux.Top.+ 1 Cade.).

Total Costo Directo
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UND m³

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 38.720,00 0,05 $ 1.936,00

Sub-Total $ 1.936,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m $ 167,00 0,5 $ 84,00

Un $ 15.610,00 0,03 $ 468,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 552,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Volqueta de 5M3 1,2 0,0 0,3 $ 1.350,00 $ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.). HC 29.040,00$    0,75 $ 38.720,00

Sub-Total $ 38.720,00

$ 41.208,00

$ 12.362,00

Elaboró: $ 53.570,00

AIU 30%

TOTAL COSTO APU + AIU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 2,1

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Excavación manual sin clasificar de 0 a 3,0 m de profundidad, incluye 

todo factor.

II. MATERIALES

Descripción

CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm

POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN

CONCRETO

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND m³

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 0,00

Dia $ 130.000,00 6,03 $ 21.562,00

Sub-Total $ 21.562,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m $ 167,00 0,5 $ 84,00

Un $ 18.500,00 0,03 $ 555,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 639,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Ayudante HC 13.061,00$    10,00 $ 1.306,00

Sub-Total $ 1.306,00

$ 23.507,00

$ 7.052,00

Elaboró: $ 30.559,00

AIU 30%

TOTAL APU + AIU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS

OBJETO : 2,2

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Excavación mecánica sin clasificar a todo factor.

II. MATERIALES

Descripción

CINTA DE SEÑALIZACIÓN a=7 cm

POSTE DE SEÑALIZACIÓN EN MADERA PINTADO + MUERTO EN

CONCRETO

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND m³

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 304,24 0,05 $ 15,00

$ 130.000,00 40,00 $ 3.250

DIA $ 112.000,00 0,01 $ 1.120

Sub-Total $ 4.385,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Retiro de material sobrante 1,2 18,0 1,26 $ 1.450,00 $ 32.886,00

Sub-Total $ 32.886,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Ayudante HC $ 13.061,00 45,00 $ 304,24

Sub-Total $ 304,24

$ 37.575,00

$ 11.273,00

Elaboró: $ 48.848,00

AIU 30%

TOTAL APU + AIU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

Retroexcavadora de llanta

RETRO EXCAVADORA 

OBJETO : 2,3

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación  a 

una distancia promedio de 12 km del sitio de la obra.

II. MATERIALES

Descripción

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 14.120,00 0,01 $ 196,00

Sub-Total $ 196,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m. $ 264.410,00 1,03 $ 272.342,00

500 g $ 35.343,00 0,02 $ 707,00

Gal. $ 86.531,70 0,01 $ 865,00

m3 $ 55.000,00 0,12 $ 6.600,00

Sub-Total $ 280.514,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Tubería Corrugada Alcantarillado RS8 de 400 

mm 
15,0 1,03 $ 50,00 $ 772,50

Mixto (50% arena + 50% gravilla). 5 0,21 $ 1.350,00 $ 1.417,50

Sub-Total $ 2.190,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 4,00 $ 14.120,00

Sub-Total $ 14.120,00

$ 297.020,00

$ 89.106,00

Elaboró: $ 386.126,00

AIU 30%

TOTAL APU + AIU

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3,1 A

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado  PVC ø 400 mm 

(16") y accesorios. Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, 

bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, 

lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una 

altura de 15 cm., y todo lo necesario para la correcta ejecución de la 

obra.

II. MATERIALES

Descripción

Tubería Corrugada Alcantarillado RS8 de 400 mm 

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Mixto (50% arena + 50% gravilla).

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 22.591,00 0,05 $ 1.130,00

Sub-Total $ 1.130,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m. $ 61.306,00 1,03 $ 63.145,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

m3 $ 89.250,00 0,12 $ 10.710,00

Sub-Total $ 78.925,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Tubería Corrugada Alcantarillado RS8 de 200 15,0 1,03 $ 50,00 $ 772,50

Mixto (50% arena + 50% gravilla). 15 0,21 $ 1.350,00 $ 4.252,50

Sub-Total $ 5.025,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 2,50 $ 22.591,00

Sub-Total $ 22.591,00

$ 107.671,00

$ 139.972,00TOTAL APU + AIU 30%

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo

II. MATERIALES

Descripción

Tubería Corrugada Alcantarillado RS8 de 200 mm 

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Mixto (50% arena + 50% gravilla).

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3,1 B

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado PVC ø 200 mm 

(8") y accesorios. Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, 

bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, 

lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una 

altura de 15 cm., y todo lo necesario para la correcta ejecución de la 

obra.
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UND m2

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 11.296,00 0,05 $ 565,00

Sub-Total $ 565,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m $ 9.000,00 0,085 $ 765,00

m $ 19.000,00 0,7 $ 13.300,00

Lb $ 6.545,00 0,3 $ 1.963,50

m $ 4.500,00 0,3 $ 1.350,00

Sub-Total $ 17.378,50

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 Of.Insta.+ 2 Ayud.).HC $ 56.478,00 5,00 $ 11.296,00

Sub-Total $ 11.296,00

$ 29.239,50

$ 38.011,00TOTAL APU +AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3,2

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Entibado en madera Tipo 1A : Discontinuo en madera -Profundidades 

de entre 0-2m ;para protección de excavaciones. 5 Usos(de ser 

necesario), por ambas caras.

II. MATERIALES

Descripción

Codales en madera d=0.15 m

Tablón 0.2 x 0.04 x 3 m

Puntilla con cabeza 2"

Cerco 0.2 x 0.1 x 4 m

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND UND

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 726.000,00 0,02 $ 14.520,00

Día $ 80.000,00 2,00 $ 40.000

Sub-Total $ 54.520,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m3 $ 742.942,00 1,5 $ 1.114.413,00

UND $ 992.503,00 1 $ 992.503,00

Kg. $ 6.580,00 85 $ 559.300,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 2.666.216,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.). HC 29.040,00$      0,04 $ 726.000,00

Sub-Total $ 726.000,00

$ 3.446.736,00

$ 4.480.757,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

Formaleta metálica para pozo

OBJETO : 4,1

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto 

impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 

0,20 m. Incluye: formaleta,  producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 

cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" 

separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 

1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa 

HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, 

herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la 

obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y cañuela. Pozo de Inspección 

de 0 a 3.00 metros de altura, desde la cota batea.

II. MATERIALES

Descripción

Concreto de 280 Kg/cm2 (4000 PSI)

Aro tapa HD de seguridad tipo D400 o similar.

Acero de refuerzo de 60.000 psi

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 18.826,00 0,05 $ 941,00

Sub-Total $ 941,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m. $ 43.333,00 1,03 $ 44.633,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

m3 $ 89.250,00 0,09 $ 8.033,00

Sub-Total $ 57.736,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Tubería Corrugada Alcantarillado RS8 de 160 

mm 
15,0 1,03 $ 150,00 $ 2.317,50

Mixto (50% arena + 50% gravilla). 15 0,17 $ 1.350,00 $ 3.442,50

Sub-Total $ 5.760,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 Of.Insta.+ 2 Ayud.). HC $ 56.478,00 3,00 $ 18.826,00

Sub-Total $ 18.826,00

$ 83.263,00

$ 108.242,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 5,1

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado PVC ø 160 mm 

(6") y accesorios. Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, 

bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, 

lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento en una 

altura de 15 cm., toodo lo necesario para la correcta ejecución de la 

obra.

II. MATERIALES

Descripción

Tubería Corrugada Alcantarillado RS8 de 160 mm 

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Mixto (50% arena + 50% gravilla).

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND und

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 28.239,00 0,05 $ 1.412,00

Sub-Total $ 1.412,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Und. $ 115.969,50 1 $ 115.970,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,028 $ 2.423,00

Und. $ 54.336,00 1 $ 54.336,00

Sub-Total $ 175.203,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 Of.Insta.+ 2 Ayud.). HC $ 56.478,00 2,00 $ 28.239,00

Sub-Total $ 28.239,00

$ 204.854,00

$ 266.310,00TOTAL APU + AIU 30%

Descripcion 

Total Costo Directo

II. MATERIALES

Descripción

Kit Silla Yee de 200x160 

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Codo Alcantarillado de 45° x 160 mm 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 5,2

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e instalación de Silla Yee 200 mm x 160 mm.  Incluye: Codo 

de 6x45, accesorios adecuados para su correcta conexión y sello 

hermético.
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UND und

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 32.267,00 0,02 $ 621,00

Sub-Total $ 621,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m3 $ 580.000,00 0,156 $ 90.480,00

Kg. $ 6.580,00 6,9 $ 45.402,00

M2 $ 33.320,00 0,2 $ 6.664,00

Sub-Total $ 142.546,50

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.). HC 29.040,00$    0,90 $ 32.267,00

Sub-Total $ 32.267,00

$ 175.434,50

$ 228.065,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 5,3

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Construcción de cajillas a todo costo en concreto simple de 3000 PSI 

de dimensión libres de 0.60 x 0.60, espesor de 0.10 mts Tapa en 

concreto reforzado en hierro de 3/8 separados cada 0.15 mts. en 

ambos sentidos, base de 0.80 * 0.80 * 0.15 mts, superficie y cañuela 

esmaltadas en concreto  puro . Incluye: produccion, formaleta , 

vaciado,  desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución 

de la obra.

II. MATERIALES

Descripción

Concreto de 210 Kg/cm2 (3000 PSI)

Acero de refuerzo de 60.000 psi

Madera para formaleta

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND m3

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 20.308,00 0,05 $ 1.015,00

Dia $ 95.693,00 25,00 $ 3.828,00

DIA ########### 50,00 $ 22.400,00

Sub-Total $ 27.243,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.). HC 29.040,00$    1,43 $ 20.308,00

Sub-Total $ 20.308,00

$ 47.551,00

$ 61.816,00TOTAL APU + AIU 30%

Descripcion 

Total Costo Directo

II. MATERIALES

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

Apisonador tipo canguro

RETRO EXCAVADORA 

OBJETO : 6,1

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Relleno de brechas con material seleccionado de la misma 

excavación, compactación mecánica, capa máxima 10cm, IP < 10%, Dm 

= 95% según PM. Incluye: uso de herramientas, maquinaria, equipos, 

apisonado y demás actividades y elementos que se requieren para 

ejecutar correctamente la obra.
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UND m3

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 2.904,00 0,05 $ 145,00

Dia $ 95.693,00 45,00 $ 1.970,00

,.{ Sub-Total $ 2.115,00

1

12

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m3 $ 53.550,00 1,1 $ 58.905,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 58.905,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Recebo granular seleccionado IP<10%. 16,0 1,212 $ 1.300,00 $ 25.209,60

Sub-Total $ 25.209,60

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

Cuadrilla AA: Albañilería. (1 Of. + 1 Ayud.). HC 29040,00 10,00 $ 2.904,00

Sub-Total $ 2.904,00

$ 89.133,60

$ 115.874,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

Apisonador tipo canguro

OBJETO : 6,2

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Relleno de la brecha con material recebo seleccionado, incluye 

transporte al sitio de la obra, extendido, humedecido y apisonado 

mecánicamente en capas de 0.20 m.

II. MATERIALES

Descripción

Recebo granular seleccionado IP<10%.

Descripcion 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 9.413,00 0,05 $ 471,00

Sub-Total $ 471,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

m. $ 50.216,67 1,03 $ 51.723,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

m3 $ 89.250,00 0,12 $ 10.710,00

Sub-Total $ 67.503,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

tubería de Hidraulica  PVC ø  (3") 15,0 1,03 $ 50,00 $ 772,50

Mixto (50% arena + 50% gravilla). 15 0,21 $ 1.350,00 $ 4.252,50

Sub-Total $ 5.025,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 6,00 $ 9.413,00

Sub-Total $ 9.413,00

$ 82.412,00

$ 107.136,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.1 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de tubería de Hidraulica  PVC ø  (3") y 

accesorios. Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y 

empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, 

suministro e instalación de gravilla para cimiento en una altura de 15 

cm., y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.

II. MATERIALES

Descripción

tubería de Hidraulica  PVC ø  (3")

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Mixto (50% arena + 50% gravilla).

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 112.956,00 0,05 $ 5.648,00

Sub-Total $ 5.648,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 1.150.000,00 1 $ 1.150.000,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

Sub-Total $ 1.155.070,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

Mixto (50% arena + 50% gravilla). 15 0,21 $ 1.350,00 $ 4.252,50

Sub-Total $ 4.252,50

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 0,50 $ 112.956,00

Sub-Total $ 112.956,00

$ 1.277.926,50

$ 1.661.304,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.2 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de Valvula 6´´ comp Elast extremo liso paraA 

PVC HD UND y accesorios.

II. MATERIALES

Descripción

Valvula 6´´ comp Elast extremo liso paraA PVC HD

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 11.296,00 0,05 $ 565,00

Sub-Total $ 565,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 339.603,00 1 $ 339.603,00

500 g $ 35.343,00 0,01 $ 353,00

Gal. $ 86.531,70 0,01 $ 865,00

$ 0,00

Sub-Total $ 340.821,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 5,00 $ 11.296,00

Sub-Total $ 11.296,00

$ 352.682,00

$ 458.487,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.3 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de TEE de PVC PRES 160MM (6")

II. MATERIALES

Descripción

TEE de PVC PRES 160MM (6")

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 22.590,00 0,05 $ 1.130,00

Sub-Total $ 1.130,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 98.500,00 1 $ 98.500,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

$ 0,00

Sub-Total $ 103.570,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 2,50 $ 22.590,00

Sub-Total $ 22.590,00

$ 127.290,00

$ 165.477,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.4 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de BUGE en PVC de 6" A 4"

II. MATERIALES

Descripción

BUGE en PVC de 6" A 4"

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 22.590,00 0,05 $ 1.130,00

Sub-Total $ 1.130,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 42.900,00 1 $ 42.900,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

$ 0,00

Sub-Total $ 47.970,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 2,50 $ 22.590,00

Sub-Total $ 22.590,00

$ 71.690,00

$ 93.197,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.5 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de BUGE en PVC de 4" A 3"

II. MATERIALES

Descripción

BUGE en PVC de 4" A 3"

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 22.590,00 0,05 $ 1.130,00

Sub-Total $ 1.130,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 59.900,00 1 $ 59.900,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

Sub-Total $ 64.970,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 2,50 $ 22.590,00

Sub-Total $ 22.590,00

$ 88.690,00

$ 115.297,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.6 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de CODO en PVC de  3"

II. MATERIALES

Descripción

DODO en PVC de 3"

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 22.590,00 0,05 $ 1.130,00

Sub-Total $ 1.130,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 76.500,00 1 $ 76.500,00

500 g $ 35.343,00 0,07 $ 2.474,00

Gal. $ 86.531,70 0,03 $ 2.596,00

Sub-Total $ 81.570,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 2,50 $ 22.590,00

Sub-Total $ 22.590,00

$ 105.290,00

$ 136.877,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.7 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de codo en PVC de  3"

II. MATERIALES

Descripción

Codo en PVC de 3"

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND UND

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 5.648,00 0,05 $ 282,00

Sub-Total $ 282,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND $ 12.797,00 1 $ 12.797,00

500 g $ 35.343,00 0,001 $ 35,00

Gal. $ 86.531,70 0,001 $ 87,00

Sub-Total $ 12.919,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 10,00 $ 5.648,00

Sub-Total $ 5.648,00

$ 18.849,00

$ 24.503,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.8 (H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de Collar Derivación DE 3" A 1/2"

II. MATERIALES

Descripción

 Collar Derivación DE 3" A 1/2"

Lubricante PVC x 500 gr.

Limpiador PVC x 1/4.

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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UND m

ITEM:

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

$ 1.883,00 0,05 $ 94,00

Sub-Total $ 94,00

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ml $ 1.700,00 1 $ 1.700,00

und $ 3.702,45 0,02 $ 74,00

und $ 4.031,53 0,02 $ 81,00

una $ 7.150,71 0,02 $ 143,00

Sub-Total $ 1.998,00

III. TRANSPORTES

Material Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

$ 0,00

$ 0,00

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Unidad Valor HR Rendimiento Valor-Unit.

HC $ 56.478,00 30,00 $ 1.883,00

Sub-Total $ 1.883,00

$ 3.975,00

$ 5.168,00TOTAL APU + AIU 30%

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR (5%)

OBJETO : 3.9(H)

                                                              OPTIMIZACIÓN, 

REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Suministro e Instalación de Manguera PF A 1/2" Incluye Accesorios

II. MATERIALES

Descripción

Manguera PF A 1/2" 

ACC. PF+UAD ADAPT.MACHO 1/2" POLIE UND

ACC. PF+UAD ADAPT.HEMBRA 1/2" POLIE UND

UNION PF+UAD (1/2") DURMAN UND

Descripcion 

 Cuadrilla NN: Instalaciones hidrosanitarias. (1 

Of.Insta.+ 2 Ayud.). 

Total Costo Directo
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DESGLOSE AIU 30% 

 
 

721.900.484,00$                          FECHA nov-24

ITEM SALARIO % PRESTA. CANT. DEDICACIÓN
PLAZO 

(Meses)
VALOR TOTAL

1.0

2.300.000$    2,2 1 1 4 20.240.000$         

2.100.000$    2,2 2 1 3 27.720.000$         

1.800.000$    2,2 2 1 3 23.760.000$         

1.600.000$    2,2 1 1 3 10.560.000$         

1.600.000$    2,2 1 1 3 10.560.000$         

2.0

450.000$      1 1 3 1.350.000$          

800.000$      1 1 3 2.400.000$          

590.000$      1 3 1.770.000$          

3.0

4.992.347$          

103.352.347$       

285.868.627,00$                          FECHA nov-24

ITEM SALARIO % PRESTA. CANT. DEDICACIÓN
PLAZO 

(Meses)
VALOR TOTAL

4.0 PORCENTAJE

1.323.224$    1 1.323.224$          

, 9,50% 68.580.546$         

0,00% -$                    

69.903.770$         

A 173.256.117$       

5% U 36.095.024$         

1% I 7.219.005$          

216.570.146$       

Alquiler oficina

                                                              OPTIMIZACIÓN, REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

COSTO DIRECTO OBRA

DESCRIPCIÓN

PERSONAL

Ing. Director de Obra

Ing. Residente de obra (Tiempo completo)

Inspector de obra

Conductor

Secretaria

PAPELERÍA Y EQUIPOS

Gastos de legalizacion

Vehículo

Papelería, fotocopias, planos, celular, internet y 

otros

LICITACION, POLIZAS Y GACETA

Pólizas

SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

                                                              OPTIMIZACIÓN, REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HOBO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

COSTO DIRECTO OBRA

DESCRIPCIÓN

OTROS GASTOS

Valla informativa proyecto

Polizas

SUBTOTAL 

Administración

Utilidad

Imprevistos

TOTAL A.I.U.
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