

DESGLOSE A.I.U.							 ALCALDÍA DE VALENCIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA							
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA							
MUNICIPIO DE VALENCIA							
800.096.808 – 8							
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN							
“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA BELTRÁN Y JOSÉ MARÍA CARBONELL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA”							
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO					\$ 874.456.270,76		
I. ADMINISTRACIÓN							
DESCRIPCIÓN		VM BASE	DEDICACIÓN	DURACIÓN DE OBRA	VALOR	% PARCIAL	VALOR TOTAL
1.1	STAFF DE OBRA MAS PRESTACIONES				\$ 56.029.451,00	6,41%	
	Director de obra	\$ 8.587.178,00	50%	3	\$ 12.880.767,00		
	Residente de obra	\$ 6.454.922,83	100%	3	\$ 19.364.769,00		
	Almacenista	\$ 4.061.518,42	100%	3	\$ 12.184.555,00		
	Ingeniero o especialista Siso	\$ 5.718.610,50	50%	3	\$ 8.577.916,00		
	Contador publico	\$ 5.035.739,50	20%	3	\$ 3.021.444,00		
1.2	CUADRILLA DE ADMINISTRACIÓN MAS PRESTACIONES				\$ 8.962.686,00	1,02%	
	Secretaria	\$ 2.987.562,08	100%	3	\$ 8.962.686,00		
1.3	GASTOS OPERACIONALES	VALOR MES	CANTIDAD	DURACIÓN DE OBRA	\$ 4.247.878,87	0,49%	
	Alquiler de oficina obra	\$ 700.000,00	1	3	\$ 2.100.000,00		
	Dotación /mobiliario/patios	\$ 1.000.000,00	1	1	\$ 1.000.000,00		
	Servicios publicos	\$ 382.626,29	1	3	\$ 1.147.878,87		
1,4	GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS				\$ 150.406.478,57	17,20%	
	Polizas				\$ 10.493.475,25	1,20%	
	IMPUESTOS						
	Estampilla pro cultura				\$ 17.489.125,42	2,00%	
	Estampilla adulto mayor				\$ 34.978.250,83	4,00%	
	Estampilla unicordoba				\$ 8.744.562,71	1,00%	
	Estampilla justicia familiar				\$ 17.489.125,42	2,00%	
	Tasa prodeporte y recreación				\$ 17.489.125,415	2,00%	
	Fondo de seguridad				\$ 43.722.813,538	5,00%	



**ALCALDÍA DE
VALENCIA**