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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO
AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objeto la “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE
SANTANDER", y esta orientado a mejorar las condiciones fisicas y funcionales de la infraestructura educativa
de la sede Santa Rita, mediante la ejecucion de las obras necesarias para disponer de espacios adecuados,
seguros y funcionales para el desarrollo de las actividades académicas y formativas.

Las obras comprenden la ejecucion integral de las actividades previstas en el presupuesto oficial y en las
especificaciones técnicas del proyecto, de acuerdo con las cantidades de obra, unidades, precios y demés
condiciones establecidas en el Formulario 1 — Propuesta Econdmica, los estudios y documentos técnicos que
hacen parte del proceso contractual.

De manera general, el proyecto contempla actividades relacionadas con preliminares; excavaciones y
movimiento de tierras; cimentacion; estructura; cubierta; mamposteria, pafietes y acabados; redes
hidrosanitarias; pisos; aparatos sanitarios; carpinteria metalica; sistema eléctrico; y pintura, de conformidad con
las condiciones particulares, especificaciones, disefios y demés documentos técnicos que integran el proceso.

La ejecucion de las actividades deber4 realizarse conforme a las especificaciones técnicas establecidas para
cada item, garantizando la adecuada calidad de los materiales, procedimientos constructivos, mano de obra,
equipos y herramientas requeridos, asi como el cumplimiento de las normas técnicas y disposiciones legales
aplicables a la ejecucion de obras de infraestructura educativa.

El proyecto debera ejecutarse de manera integral y coordinada, garantizando que las actividades desarrolladas
permitan la adecuada funcionalidad de los espacios intervenidos y la correcta terminacion de las obras, de
acuerdo con los planos, disefios, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demas documentos que hacen
parte integral del proceso.

Durante la ejecucion, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores, usuarios y terceros, el manejo adecuado de los materiales y residuos generados, la proteccion de
las areas existentes y el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el
trabajo, manejo ambiental y demas normas relacionadas con la ejecucién de obras.

La ejecucion del proyecto estara sujeta al seguimiento y control por parte de la supervision designada por el
Municipio de Convencion, quien verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas,
financieras y contractuales establecidas para la ejecucion del contrato.

Ubicacion del Proyecto

El proyecto se desarrollard en el municipio de Convencion, departamento de Norte de Santander,
especificamente en las instalaciones del Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, ubicada en el sector rural
del municipio.
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Las intervenciones se ejecutaran directamente en las areas destinadas para la construccion de la infraestructura
educativa de la sede Santa Rita, de conformidad con las condiciones fisicas existentes, las necesidades
identificadas, los disefios y demés documentos técnicos del proyecto, asi como con las especificaciones
técnicas y cantidades de obra establecidas para su ejecucion.

Ubicacion:

¢ Departamento: Norte de Santander

Municipio: Convencion

Institucion Educativa: Instituto Técnico Agricola
Sede objeto de intervencion: Santa Rita

Zona: Rural

Identificacion del Sitio de Trabajo
Los frabajos objeto del presente proyecto se ejecutaran en las instalaciones del Instituto Técnico Agricola, sede
Santa Rita, ubicada en el sector rural del municipio de Convencion, departamento de Norte de Santander.

El area de intervencion corresponde al predio y a los espacios destinados para la ejecucion de las obras de
infraestructura educativa previstas en el proyecto, de acuerdo con las condiciones fisicas existentes, las areas
disponibles para intervencion, los disefios, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y deméas
documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

La ejecucion de las actividades se realizara directamente en el predio donde funciona la sede educativa,
atendiendo las condiciones particulares del terreno y de la infraestructura existente, asi como las medidas
necesarias para garantizar la adecuada ejecucion de las obras, la seguridad de los trabajadores, estudiantes,
docentes y demés usuarios, y la proteccion de las areas que no sean objeto de intervencion.

Sitio de trabajo:
» Instituto Técnico Agricola — Sede Educativa Santa Rita, municipio de Convencion, Norte de Santander.

Alcance General del Proyecto

El alcance general del proyecto comprende la ejecucion integral de las actividades necesarias para la
construccion de la infraestructura educativa en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio de
Convencion, Norte de Santander, de conformidad con los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas,
presupuesto oficial, cantidades de obra y demas documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

Las actividades a ejecutar comprenden, de manera general, los siguientes componentes:

1. Preliminares: actividades necesarias para la preparacion y adecuacion del area de trabajo, incluyendo
localizacion, replanteo, cerramientos o sefializacion temporal cuando sean requeridos, manejo y
disposicion de materiales y demés actividades preliminares previstas en el presupuesto.

2. Excavaciones y movimiento de tierras: ejecucion de excavaciones, refiro, cargue, transporte,
disposicion o aprovechamiento de materiales y demés actividades requeridas para la preparacion del
terreno y conformacion de las éreas de intervencion.
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3. Cimentacion: construccion de los elementos de cimentacion previstos en los disefios, incluyendo las
actividades de excavacion, preparacion, armado, formaleta, fundida, curado y demés procesos
necesarios para garantizar su adecuada ejecucion.

4. Estructura: construccion de los elementos estructurales contemplados en el proyecto, de acuerdo con
los disefios y especificaciones técnicas, garantizando su correcta ejecucion, estabilidad y calidad.

9. Cubierta: suministro e instalacion de los elementos que conforman la cubierta, incluyendo estructura,
materiales de cobertura, elementos de fijacion, remates y demas componentes previstos en las
especificaciones del proyecto.

6. Mamposteria, pafietes y acabados: ejecucion de muros, divisiones, paietes, revoques y demés
actividades de acabado contempladas en el presupuesto, procurando una adecuada terminacion y
funcionalidad de los espacios intervenidos.

7. Redes hidrosanitarias: construccion, instalacion y conexion de las redes hidrosanitarias contempladas
en el proyecto, incluyendo tuberias, accesorios, puntos y demas elementos requeridos para su correcto
funcionamiento.

8. Pisos: suministro e instalacion de los materiales y elementos correspondientes a los pisos previstos
en el proyecto, incluyendo las actividades de preparacion, nivelacion, instalacion, emboquillado y
terminacion, seglin corresponda.

9. Aparatos sanitarios: suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de los aparatos sanitarios y
sus respectivos accesorios, de acuerdo con las cantidades y especificaciones establecidas.

10. Carpinteria metélica: fabricacion, suministro e instalacion de los elementos de carpinteria metalica
contemplados en el proyecto, incluyendo marcos, puertas, ventanas, rejas y demas elementos
previstos, seglin corresponda.

11. Sistema eléctrico: ejecucion de las instalaciones eléctricas contempladas en el proyecto, incluyendo
canalizaciones, conductores, cajas, aparatos, tableros, luminarias, accesorios y demés elementos
requeridos para su adecuada operacion, de conformidad con las especificaciones técnicas y la
normativa aplicable.

12. Pintura: preparacion de superficies, suministro y aplicacion de pinturas y recubrimientos en las areas
y elementos contemplados en el proyecto, garantizando una adecuada proteccion y acabado final.

El contratista debera ejecutar las actividades de manera integral, suministrando la mano de obra, materiales,
equipos, herramientas, transporte, elementos de proteccion y demas recursos necesarios para la correcta
ejecucion y terminacion de las obras, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del
proceso y el Formulario 1 — Propuesta Econdmica.

El alcance comprende igualmente las actividades complementarias que, encontrandose previstas en las
especificaciones, planos, disefios o cantidades de obra, resulten necesarias para garantizar la correcta
ejecucion, funcionalidad y terminacion de los componentes contratados, siempre que correspondan al objeto y
alcance definido por la Entidad.

La ejecucion de las obras debera realizarse observando las normas técnicas y disposiciones legales aplicables,
asi como las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, gestion de residuos de
construccion y demolicion y demés requisitos exigibles durante la ejecucién del contrato.

Finalmente, el alcance del proyecto comprende la entrega de las obras completamente ejecutadas y
funcionales, conforme a las condiciones técnicas y de calidad establecidas por la Entidad, permitiendo que la
infraestructura intervenida pueda ser utilizada para el desarrollo de las actividades propias de la institucion
educativa.
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Zonas y Espacios a Intervenir

Las zonas objeto de intervencion corresponden a las areas disponibles dentro del predio donde funciona el
Instituto Tecnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio de Convencion, Norte de Santander, destinadas para
la ejecucion de las obras de infraestructura educativa previstas en el proyecto.

En estas areas se desarrollaran las actividades de obra contempladas en los estudios, disefios, planos,
especificaciones técnicas y presupuesto del proyecto, incluyendo, entre ofras, las relacionadas con
preliminares, excavaciones y movimiento de tierras, cimentacion, estructura, cubierta, mamposteria, pafietes y
acabados, redes hidrosanitarias, pisos, aparatos sanitarios, carpinteria metalica, sistema eléctrico y pintura.

La intervencion comprendera las éreas y espacios definidos en los documentos técnicos del proyecto,
atendiendo las condiciones existentes del terreno y de la infraestructura, las dimensiones y caracteristicas
establecidas en los disefios y las necesidades funcionales de la sede educativa.

Las actividades deberan ejecutarse de manera coordinada, garantizando la adecuada integracion de los
diferentes componentes constructivos y la correcta terminacion y funcionalidad de los espacios intervenidos, de
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos por la Entidad.

Necesidad del Proyecto

El Municipio de Convencion, Norte de Santander, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y
legales y en atencion a la importancia de garantizar condiciones adecuadas para la prestacion del servicio
publico educativo, identifica la necesidad de fortalecer y mejorar la infraestructura fisica del Instituto Técnico
Agricola, sede Santa Rita, ubicada en el sector rural del municipio.

La infraestructura educativa constituye un componente fundamental para garantizar ambientes adecuados para
el desarrollo de las actividades académicas, pedagogicas y formativas. Por ello, resulta necesario disponer de
espacios que cuenten con condiciones apropiadas de seguridad, funcionalidad, salubridad y calidad, de manera
que confribuyan al adecuado desarrollo de las actividades propias de la comunidad educativa.

En este sentido, se requiere ejecutar las obras contempladas en el proyecto de “CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL
MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER’, mediante la construccion y adecuacion de los
diferentes componentes previstos en los estudios, disefios, especificaciones técnicas y presupuesto, tales como
cimentaciones, estructuras, cubiertas, mamposteria y acabados, redes hidrosanitarias, pisos, aparatos
sanitarios, carpinteria metalica, instalaciones eléctricas y pintura.

La ejecucion de estas obras permitira disponer de una infraestructura educativa adecuada a las necesidades
identificadas para la sede Santa Rita, favoreciendo la prestacion del servicio educativo en condiciones de mayor
seguridad, funcionalidad y calidad, y contribuyendo al bienestar de los estudiantes, docentes y demas
integrantes de la comunidad educativa.

La necesidad de adelantar ef presente proceso de contratacion se fundamenta, por tanto, en la obligacién de la
Administracion Municipal de promover y garantizar, dentro del ambito de sus competencias, condiciones
adecuadas para el acceso y prestacion del servicio educativo, asi como en la necesidad de ejecutar las obras
de infraestructura requeridas para atender las condiciones y necesidades fisicas identificadas en la sede
educativa.
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En consecuencia, se hace necesario contratar la ejecucion de las obras mediante el proceso de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia, de conformidad con la modalidad de seleccion aplicable y con los estudios,
disefios, especificaciones técnicas, presupuesto y deméas documentos que soportan el proyecto.

Distancia o Puntos a Intervenir

El punto de intervencion corresponde al area destinada para la ejecucion del proyecto de “CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL
MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER', ubicada en el predio donde funciona la sede
educativa, en el sector rural del municipio.

La intervencion comprende las &reas definidas en los estudios, disefios, planos y demas documentos técnicos
del proyecto, de acuerdo con las condiciones fisicas existentes del predio, las necesidades identificadas y las
actividades contempladas en el presupuesto oficial y en las especificaciones técnicas.

Las dimensiones, areas, cantidades y demas caracteristicas de los espacios y elementos objeto de intervencion
seran las establecidas en los planos, disefios, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demas
documentos que hacen parte integral del proceso contractual.

La localizacion y delimitacion definitiva de las areas de intervencion debera ser verificada por el contratista
mediante las actividades de localizacion y replanteo, previo al inicio de las actividades constructivas, con el
acompafiamiento y seguimiento de la supervision del contrato.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente, las instalaciones del Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, requieren la ejecucion de obras
de infraestructura que permitan disponer de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades
educativas, de acuerdo con las necesidades identificadas y las condiciones técnicas establecidas para el
proyecto.

Las condiciones existentes y las necesidades de infraestructura identificadas hacen necesaria la intervencion
de las areas definidas en los estudios, disefios y documentos técnicos, mediante la ejecucion de actividades de
preliminares, excavaciones y movimiento de tierras, cimentacion, estructura, cubierta, mamposteria, pafietes y
acabados, redes hidrosanitarias, pisos, aparatos sanitarios, carpinteria metalica, sistema eléctrico y pintura.

La intervencion busca generar infraestructura educativa con condiciones adecuadas de seguridad,
funcionalidad, calidad y habitabilidad, contribuyendo al mejoramiento de los espacios destinados a la prestacion
del servicio educativo en la sede Santa Rita, de conformidad con las especificaciones técnicas, planos,
cantidades de obra y deméas documentos que hacen parte del proyecto.

Actividades a Ejecutar Segtin las Necesidades Identificadas

De acuerdo con las necesidades de infraestructura identificadas en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa
Rita, del municipio de Convencion, Norte de Santander, se proyecta la ejecucion de las actividades necesarias
para la construccion de la infraestructura educativa, de conformidad con los estudios, disefios, planos,
especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto oficial del proyecto.

Las actividades principales comprenden:
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1. Preliminares: actividades necesarias para la preparacion, localizacion y replanteo de las &reas objeto
de intervencion.

2. Excavaciones y movimiento de tierras: ejecucion de excavaciones, manejo y disposicion de materiales
y demés actividades requeridas para la preparacion del terreno.

3. Cimentacion: construccion de los elementos de cimentacion previstos en los disefios y
especificaciones técnicas.

4. Estructura: ejecucion de los elementos estructurales requeridos para la infraestructura proyectada, de
acuerdo con los disefios estructurales.

5. Cubierta: construccion e instalacion de los elementos que conforman la cubierta de la infraestructura
educativa.

6. Mamposteria, pafietes y acabados: ejecucion de muros, pafietes y deméas acabados contemplados en
las especificaciones técnicas.

7. Redes hidrosanitarias: construccion e instalacion de las redes y elementos hidrosanitarios requeridos
para el funcionamiento de la infraestructura.

8. Pisos: ejecucion de las actividades correspondientes a la instalacion y terminacion de los pisos
previstos en el proyecto.

9. Aparatos sanitarios: suministro e instalacion de los aparatos sanitarios contemplados en el
presupuesto y documentos técnicos.

10. Carpinteria metalica: fabricacion, suministro e instalacion de los elementos de carpinteria metalica
previstos para la infraestructura.

11. Sistema eléctrico: ejecucion de las instalaciones y elementos eléctricos requeridos, de acuerdo con
los disefios y especificaciones técnicas aplicables.

12. Pintura: preparacion y aplicacién de los acabados de pintura previstos para las superficies objeto de
intervencion.

Todas las actividades deberan ejecutarse de manera integral, incluyendo la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas, transporte, elementos de proteccion y demas recursos necesarios para la correcta ejecucion de
las obras, conforme a las condiciones establecidas en los documentos técnicos y contractuales.

Zonas y Elementos a Intervenir

Las zonas a intervenir corresponden a las areas del [nstituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio
de Convencion, Norte de Santander, definidas en los estudios, disefios, planos y deméas documentos técnicos
para la construccion de la infraestructura educativa objeto de! presente proyecto.

Los principales elementos y componentes a intervenir comprenden:

Areas destinadas a la localizacion, replanteo y preparacion del terreno.
Excavaciones y demas actividades asociadas al movimiento de tierras.
Elementos de cimentacion requeridos de acuerdo con los disefios estructurales.
Elementos estructurales de concreto y acero de refuerzo previstos en el proyecto.
Elementos de cubierta y sus componentes.

Muros, mamposteria, pafietes y acabados.

Redes y elementos hidrosanitarios.

Pisos y elementos complementarios contemplados en el proyecto.

Aparatos sanitarios.

Elementos de carpinteria metalica.

Instalaciones y elementos correspondientes al sistema eléctrico.
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» Superficies y elementos destinados a la aplicacion de pintura y acabados finales.

La intervencion de estos elementos debera ejecutarse de acuerdo con las cantidades de obra, planos, disefios,
especificaciones técnicas, presupuesto oficial y deméas documentos que hacen parte integral del proyecto,
garantizando la correcta articulacion de las diferentes actividades necesarias para la entrega de la
infraestructura educativa en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Insumos Técnicos Disponibles

Para la estructuracion y ejecucion del proyecto de construccion de la infraestructura educativa en el Instituto
Tecnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio de Convencion, Norte de Santander, se cuenta con los
siguientes insumos técnicos:

»  Presupuesto detallado de obra, con cantidades, unidades, precios unitarios y valores correspondientes
a las actividades contempladas en el proyecto.

»  Especificaciones técnicas de las actividades, materiales, procedimientos y condiciones de ejecucion
requeridas.

 Estudios, disefios, planos y demas informacion técnica disponible para la construccion de la
infraestructura educativa.

e Localizacion y definicion de las areas objeto de intervencion dentro de la sede Santa Rita.

 Analisis de precios unitarios de las actividades contempladas en el presupuesto oficial.

» Visitay verificacion de las condiciones del sitio objeto de intervencion, como insumo para la adecuada
planeacion y ejecucion de las obras.

 Formulario 1 - Propuesta econdmica y demas documentos que establecen las cantidades y
condiciones econémicas del proyecto.

 Demas documentos técnicos que hacen parte integral del proceso contractual.

Estos insumos constituyen la base técnica para la ejecucion de las obras y deberan ser considerados
conjuntamente por el contratista durante la planeacion, ejecucion y terminacion del proyecto, de conformidad
con el alcance, presupuesto, disefios, planos y especificaciones técnicas establecidos para el proceso
contractual.
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2.1. Localizacion

El proyecto se desarrollara en el municipio de Convencion, departamento de Norte de Santander,
especificamente en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, donde se ejecutaran las obras de
construccion de la infraestructura educativa objeto del presente proceso contractual.

La intervencion se realizara en las areas definidas para la construccion de la infraestructura educativa, de
acuerdo con las condiciones existentes del sitio, la localizacion y replanteo, los estudios y disefios, las
especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en el presupuesto de obra.

Ubicacion Geografica

El municipio de Convencion se encuentra localizado en el departamento de Norte de Santander, en la subregion
del Catatumbo, al nororiente de Colombia. Su territorio comprende zonas urbanas y rurales en las cuales se
desarrollan actividades sociales, educativas, culturales y comunitarias.

El proyecto se desarrollara especificamente en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, ubicado en el
municipio de Convencion, Norte de Santander, donde se ejecutaran las obras correspondientes a la
construccion de la infraestructura educativa objeto del presente proceso contractual.

Entorno

El area objeto de intervencion corresponde a los espacios definidos dentro de la sede Santa Rita para la
construccion de la infraestructura educativa, de conformidad con los estudios, disefios, planos y demés
documentos técnicos del proyecto.

Por fratarse de infraestructura destinada a la prestacion del servicio educativo, el entorno de intervencion se
encuentra relacionado con las actividades académicas, administrativas y propias de la comunidad educativa.
En consecuencia, durante la ejecucion de las obras, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para
garantizar condiciones adecuadas de seguridad, orden, limpieza y manejo de las reas de trabajo, procurando
reducir las afectaciones al normal desarrollo de las actividades de Ia institucion.

La intervencion permitira disponer de infraestructura educativa en condiciones adecuadas de funcionalidad,
seguridad y calidad, contribuyendo al fortalecimiento de los espacios destinados a la prestacion del servicio
educativo.

Accesibilidad y Vias de Acceso

El acceso al sitio de ejecucion del proyecto se realizara a través de las vias y rutas disponibles para llegar al
Instituto Tecnico Agricola, sede Santa Rita, de acuerdo con su localizacion y las condiciones existentes al
momento de la ejecucion.

El contratista debera considerar las condiciones de acceso para la programacion y desarrollo de las actividades
de obra; incluyendo el ingreso y manejo de materiales, equipos, herramientas y personal requerido para la
ejecucion del proyecto.

Durante la ejecucion de las obras, deberd adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad,
sefializacion, manejo y delimitacion de las areas de trabajo, asi como para prevenir riesgos para estudiantes,
docentes, personal administrativo, trabajadores y demas personas que puedan encontrarse en el entorno de la
intervencion.
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Area de Intervencién

El proyecto comprende la intervencion de las areas definidas para la construccion de lainfraestructura educativa
en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, de conformidad con los estudios, disefios, planos,
especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto oficial.

Las principales areas y elementos objeto de intervencion comprenden:

o Areas destinadas a las actividades preliminares, localizacion y replanteo.
Zonas destinadas a excavaciones y movimiento de tierras.

Areas destinadas a la ejecucion de los elementos de cimentacion.
Elementos correspondientes a la estructura y acero de refuerzo.

Areas destinadas a la construccion e instalacion de la cubierta.

Muros, mamposteria, pafietes y acabados contemplados en el proyecto.
Areas destinadas a la ejecucion de redes hidrosanitarias.

Superficies destinadas a la instalacion y terminacion de pisos.

Puntos destinados a la instalacion de aparatos sanitarios.

Elementos correspondientes a la carpinteria metalica.

Areas y elementos destinados a la ejecucion del sistema eléctrico.
Superficies destinadas a las actividades de preparacion y aplicacion de pintura.

La intervencion se limitara a las areas, elementos, cantidades y actividades contemplados en el presupuesto
oficial, los estudios y disefios, las especificaciones técnicas y demas documentos que hacen parte integral del
proceso contractual.

Justificacion de la Localizacién

La localizacion del proyecto en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio de Convencion,
Norte de Santander, responde a la necesidad de ejecutar las obras de construccion de infraestructura educativa
requeridas para fortalecer las condiciones fisicas de la sede y contribuir a la adecuada prestacion del servicio
educativo.

La ejecucion de las obras permitira:

 Mejorar las condiciones fisicas y funcionales de la infraestructura educativa.
Disponer de espacios construidos de acuerdo con las necesidades identificadas y las especificaciones
técnicas del proyecto.

»  Contribuir a condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, calidad y habitabilidad para el
desarrollo de las actividades educativas.

» Fortalecer la infraestructura destinada a la prestacion del servicio educativo en la sede Santa Rita.

e Atender las necesidades de construccion identificadas, mediante Ia ejecucion integral de las
actividades contempladas en el presupuesto oficial.

En consecuencia, la localizacion del proyecto corresponde directamente a las areas definidas dentro del
Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, para la construccion de Ia infraestructura educativa objeto del
presente proceso contractual.
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La intervencion se realizara exclusivamente en las &reas establecidas en los estudios, disefios, planos,
especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demés documentos del proceso, sin contemplar obras en
inmuebles o sectores diferentes a los definidos para la ejecucion del proyecto.
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Figura 1.1. localizacion del proyecto del sector social.
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

01.01. ..

M2

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR

M3

DESMONTE Y LIMPIEZA DE BOSQUE
01.02. . . LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL M2 156,00
01.03 RETIRO MANUAL SOBRANTES DE DEMOLICIONES Y EXCAVACION Amas= 30 MTS M3 3,00

T

CIMIENTO CONCRETO CICLOPEO 1:2:4 CON FORMALETA

02.01 27,00
02.02. RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ( CASCAJO) M3 32,00
02.03. CORTE MANUAL SOBRE RASANTE PARA ADECUACION BASE E=5 CMS M2 156,00

RETIRO MANUAL SOBRANTES DE DEMOLICIONES Y EXCAVACION Amas= 30 MTS M3 24,00

COLUMNA CONFINAMIENTO (£ONCRETO 1:2:3 - 8= 12x25 CMS

M3
03.02. SARDINEL O BORDILLO EN LADRILLO PRENSADO VITRIFICADO ML 54,00
03.03. VIGA DE CIMENTACION CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - S= 20x25 CMS ML 70,00
03.04. ACERO DE REFUERZO DE @1/4 - @1/2 KG 470,00

44,00

ik
CORREA METALICA RECTANGULAR 2'x4" CALIBRE 16

04.01.

04.02 VIGA DE AMARRE CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - S= 15x25 CMS ML 95,00

04.03 VIGA CINTA O CORONA CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - 8= 12X25 CMS ML 55,00

04.04. LOSA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 15 CMS M2 11,00
ACERO DE REFUERZO DE @1/4 - @112 KG | 1119,00

165,00

05.01. .. ML
05.02. . . TEJA METALICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PINTADA MASTER 1000 DE ACESCO M2 147,00

CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA PARA TEJA MASTER 1000

05.03. . .

06.01. . .

MURO EN LADRILLO PRENSADO VITRIFICADO DOS CARAS P/ BAJA - E= 12 CMS

ML

M2

18,00

131,00

06.02. . .

ALFARJIA EN CONCRETO REFORZADO 1:2:4 - S= 7x25 CMS

ML

20,00
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06.03. . . LOSA COCINA Y/O CAFETERIA, CONCRETO REFORZADO 1:2:3 - E= 6 CMS M2 3,00
06.04. . . PANETE SOBRE MURO P/BAJA MORTERO 1:4 - MAS= 2.50 MTS M2 129,00
06.05. . . PANETE BAJO PLACA, MORTERO 1:4 M2 11,00
06.06. . . CERAMICA PARED M2 41,00

CAJA DE INSPECCION - S= 0,40x0,40 MTS, HLibre= 0,50 MTS

T

UND

07.01. .. RED INTERNA EN TUBERIA PAVCO DE @1/2 RDE 21 - INCLUYE ACCESORIOS ML 15,00
07.02. .. RED INTERNA EN TUBERIA PAVCO DE @1" RDE 21 - INCLUYE ACCESORIOS ML 21,00
07.03. .. RED INTERNA TUBERIA PVC SANITARIA DE @2 CELTA - INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00
07.04. . . RED INTERNA TUBERIA PVC SANITARIA DE @3 CELTA - INCLUYE ACCESORIOS ML 15,00
07.05. . . RED INTERNA TUBERIA PVC SANITARIA DE @4 CELTA - INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00
07.06. . . 1,00

UND

08.01. . . ANTEPISO EN CONCRETO 1:2:4 - E=5 CMS M2 147,00
08.02. . . TABLETA DE GREES VITRIFICADA LISA Y/O GRAFILADA M2 134,00
08.03. . . GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GREES VITRIFICADA LISA 7x25 CMS ML 113,00
08.04. . . CERAMICA ANTIDESLIZANTE Y/O DECORPISO TRAFICO PESADO M2 12,00

3,00

09.11. . .

10.01. . .

PUERTA METALICA SENCILLA C.20, CON CERRADURA

M2

09.01. . . SANITARIO

09.02. . . LAVAMANOS UND 2,00
09.03. . . ORINAL DE SOBREPONER UND 2,00
09.04. . . PAPELERA UND 3,00
09.05. . . TOALLERO EN PORCELANA UND 2,00
09.06. . . TANQUE PLASTICO DE POLIETILENO - CAP.: 1.000 LITROS UND 1,00
09.07. . . LAVAPLATOS METALICO CROMADO CON ESCURRIDOR GRICOL - D= 0,50x1,0 Mts UND 1,00
00.08. . . LLAVE TERMINAL DE @/1/2" UND 2,00
09.09. . . LLAVE DE CORTE @1/2 UND 1,00
09.10. . . LLAVE O VALVULA DE BOLA TIPO PESADO @1" UND 3,00

REJILLA PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 10x10 CMS PARA @1%", @2" a @3 UND

3,00

8,00
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10.02. . . DIVISION METALICA M2 15,00
10.03. . . VENTANA METALICA EN LAM C.20 CON PROTECTOR M2 17,00

10.04. . . VIDRIOS LISO Y/O CORRUGADO TRANSPARENTE Y/O OSCURO DE 4mm M2 14,00

11.01. .. ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2x10 AWG ML 30,00

11.02. . . SALIDA ALUMBRADO COMUN 110 VTS CON TUBERIA PVC INTERNA EN @1/2 PTO 15,00
11.03. . . SALIDA TOMACORRIENTE COMUN DOBLE A 110 VTS CON TUBERIA PVC INTERNA DE @1/2 | PTO 10,00
11.04. . . TOTALIZADOR DE 30 AMPERIOS UND 1,00
11.05. . . TABLERO 4 CIRCUITOS MONOFASICO, INCLUYE BREAKER UND 1,00

11.06. . . SISTEMA PUESTA A TIERRA TOMAS, ALUMBRADO Y TABLERO UND 1,00

1201. .. ESMALTE CARPINTERIA METALICA - PUERTAS Y VENTANAS M2 63,00

12.02. . . ESMALTE CORREAS'Y CERCHAS EN ACERO REDONDO CON DOMESTICO-H=20-30CMS | ML 165,00
12.03. . . VINILO GRIS BASALTO EN VINILTEX ESTRUCTURA EN CONCRETO M2 105,00
12.04. . . BARNIZ MAMPOSTERIA VITRIFICADA M2 225,00
12.05. . . LIMPIEZAY ASEO M2 170,00

3.1. Fases y etapas del proyecto

La ejecucion del proyecto se desarrollara de manera progresiva en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa
Rita, de conformidad con los estudios, disefios, especificaciones técnicas, cantidades de obra y demas
documentos que hacen parte del proceso contractual, comprendiendo las siguientes etapas:

1. Localizacion, replanteo y actividades preliminares: identificacion, localizacion y demarcacién de las
areas destinadas a la construccion de la infraestructura educativa, asi como la ejecucion de las
actividades preliminares requeridas para preparar el sitio de trabajo.

2. Excavaciones y movimiento de tierras: ejecucion de las excavaciones, retiro, manejo y disposicion de
materiales, nivelacion y demas actividades necesarias para la preparacion del terreno y conformacion
de las areas requeridas para la construccion.

3. Ejecucion de cimentaciones: construccién de los elementos de cimentacion previstos en los disefios,
incluyendo las actividades de preparacion, colocacién de acero de refuerzo, formaletas, concreto y
demas elementos requeridos para garantizar la estabilidad de la infraestructura.

4. Construccion de la estructura y cubierta: ejecucion de los elementos estructurales contemplados en el
proyecto y construccion e instalacion de los componentes correspondientes a la cubierta, de acuerdo
con los disefios y especificaciones técnicas.
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5. Mamposteria, pafietes y acabados: construccion de muros y demas elementos de mamposteria,
ejecucion de pafietes y actividades de acabado previstas en el proyecto, garantizando las condiciones
de calidad y terminacion requeridas.
6. Instalacion de redes hidrosanitarias y aparatos sanitarios: ejecucion de las redes hidrosanitarias y
suministro e instalacién de los aparatos sanitarios contemplados en el presupuesto y documentos
técnicos.
7. Ejecucion de pisos y carpinteria metalica: instalacion y terminacion de los pisos previstos, asi como
fabricacion, suministro e instalacion de los elementos de carpinteria metélica contemplados en el
proyecto.
8. Ejecucion del sistema eléctrico: instalacién de las redes, elementos y componentes eléctricos
requeridos para el funcionamiento de la infraestructura, de conformidad con los disefios y
especificaciones técnicas aplicables.
9. Pintura y acabados finales: preparacion de superficies, aplicacion de pintura y ejecucion de los
acabados finales contemplados en el proyecto, incluyendo las actividades necesarias para garantizar
la adecuada terminacion de las obras.
10. Verificacion, terminacion y entrega: revision integral de las obras ejecutadas, verificacion del
cumplimiento de las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones contractuales, realizacion de
los ajustes que resulten necesarios y entrega de la infraestructura educativa debidamente terminada
y funcional.
a. Items de pago:
ITEM ESPECIFICACIONES VALOR
Ne DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | oo VALOR TOTAL
PAGO | GENERAL | PARTICULAR
,;,“ B3 - e gy rr%vm ,,&,u R ?j@rag 3 @35 f‘: i RS B TR e
01, e s” RV £ ?RRELIMINARE83 1 i
0101 . DESMONTE Y LIMPIEZA DE BOSQUE M2 | 7200 $4.345,99 $312911,28
ooz LOCALIZAGION Y REPLANTEO MANUAL M2 | 156,00 $6.885,84 $1.074.191,04
01.03. . RETIRO MANUAL SOBRANTES DE DEMOLICIONES Y
EXCAVACION Amas= 30 MTS M3 3,00 $40.387,83 $121.163,49
Subtotal $1.508.265,81
ra T R %wwwy,%m ;; s R ) ¥ w g b4V W Sy ng '“:e .z‘,gw” ,«3 ” T ;’mt*
02:v 4 R EXCA\’ACIONESY Mowmsum DéTJERRAS‘ E . %
s . A S A > AR 4 VK o . 7
0201. . EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR | M3 | 27,00 $ 64.866,45 $1.751.394,15
0202. . RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL
_ SELECCIONADO ( CASCAJO) M3 32,00 $ 139.596,69 $4.467.094,08
0203. . CORTE MANUAL SOBRE RASANTE PARA ADECUACION
' BASE E=5 CMS M2 156,00 $6.287,79 $980.895,24
02.04. . RETIRO MANUAL SOBRANTES DE DEMOLICIONES Y
_ EXCAVACION Amse: 30 MTS M3 24,00 $40.387,83 $969.307,92
Subtotal $8.168.691,39
) T T o R 3 POt Ty
LY : ) c:m&mgxmon . o C
0301, . CIMIENTO ~ CONCRETO CICLOPEO 1:224 CON
) FORMALETA M3 7,00 $1.818.587,26 $12.730.110,82
03.02. . SARDINEL O BORDILLO EN LADRILLO PRENSADO
) VITRIFICADO ML 54,00 $108.680,45 $5.868.744,30

% Polycls Mpicinzl- Payauo prineine!
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0401,

03.03. . VIGA DE CIMENTACION CONCRETO SIMPLE 1:2:3 - S= ML 70,00 $124.812,63 $8.736.884,10
. 20x25 CMS

0304. . ACERO DE REFUERZO DE @1/4 - 3112 KG 470,00 $13.698,79 $6.438.431,30
Subtotal $33.774.170,52

. COLUMNA CONFINAMENTO GONGRETO 123-S= 1225 |y |44 95 808,41 $4.219530,00
o VIGA DE AWARRE CONCRETO SWPLE 123 -5= 1625 1 | gap s 11590227 S 11.01451565
04.03. . VIGA CINTA O CORONA CONCRETO SIMPLE 123-8=| 1 | 5o 00 s 707884 $4.385.36255
. 12X25 CMS

004 LOSA MACIZA EN CONCRETODE 3000PS! E=15CMS | M2 | 11,00 $394.979,69 §4.344.776,59
0405 ACERO DE REFUERZO DE @1/4 - 9112 ke | 111900 $13.698,79 $ 15.328.946,01
Sublotal $39.296.130,84

0501 . CORREA METALICA RECTANGULAR 2"x4" CALIBRE 16 ML 165,00 $64.329,97 $10.614.445,05
05.02. . TEJA METALICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PINTADA
. MASTER 1000 DE ACESCO M2 147,00 $115.850,79 $ 17.030.066,13
05.03. . CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA PARA TEJA

MASTER 1000 ML 18,00 $56.551,03 $1.017.91854
Subtotal $ 28.662.429,72

?6.01. . gXRRSS }EI"‘BA'—J/;RngLg gh‘;SENSADO VITRIFICADO DOS | 40 | 431,00 $ 241.457,61 $31.630.946,91
?6'02' . éLMFSARJlA EN CONCRETO REFORZADO 124 - §= 725 |, 2000 $100.830,57 §2.016.79140
?6_04, _ mrgETE SOBRE MURO PIBAJAMORTERO 1:4-MAS=250 | 1o [ 1 o0 $60.534.60 $7.808.963.40
?5-05- - PANETE BAJO PLACA, MORTERO 1:4 M2 11,00 $60.376,64 $763.143,04
08.08. CERAMICA PARED M2 | 41,00 $ 149.543,69 $6.131.291,20
Subtotal $49.143.926,66

RED INTERNA EN TUBERIA PAVCO DE @1/2 RDE 21 -
) INCLUYE ACCESORIOS ML 15,00 $26.303,52 $ 394.552,80
07.02. . RED INTERNA EN TUBERIA PAVCO DE @1" RDE 21 -

INCLUYE ACCESORIOS ML 21,00 $39.528,01 $830.088,21
07.03. . RED INTERNA TUBERIA PVC SANITARIA DE @2 CELTA -
] INCLUYE ACCESORIOS ML 18,00 $60.796,26 $1.094.332,68
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07.04. . RED INTERNA TUBERIA PVC SANITARIA DE @3 CELTA -

_ R TBER ML | 1500 $84.733.37 $1.271.00055
07.05. . RED INTERNA TUBERIA PVC SANITARIA DE @4 CELTA -

_ Ll ML | 1800 $135.489,13 $2.438.804,34
07.06. . CAJA DE INSPECCION - S= 040040 MTS, Huire= 050 | 1™ 0 I  380.86434
Subtotal

.. _ Tmsss R

08.01. . ANTEPISO EN CONCRETO 1:2:4 - E=5CMS M2 | 14700 $92.816,47 $ 13.644.021,09
0802 . TABLETA DE GREES VITRIFICADALISA Y/O GRAFILADA | M2 | 134,00 $93.744,35 $12.561.742,90
0803, . GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GREES VITRIFICADA

. S ARDPESCO me | 11300 $20.448,89 $3.327.724,57
0804, . CERAMICA ANTIDESLIZANTE Y/0 DECORPISO TRAFICO | 110 | 1200 § 15286165 $1.634.33950
. PESADO

Subtotal $31.367.628,36
T T e T e e T S L T
09 ... APARATOS SANITARIOS - P
0901 . SANITARIO UND | 300 $815.743,86 $2.447.23158
09.02. . LAVAMANOS UND | 200 $518.456,95 $1.036.913.90
0903. . ORINAL DE SOBREPONER unD | 200 $703.448,24 $ 1.406.896.48
0004 . PAPELERA UND | 3,00 $81.784,03 $ 245,352,090
09.05. . TOALLERO EN PORCELANA UND | 2,00 $68.085,03 $136.170,06
B, TANGUE PLASTICO DE POLIETILENO - CAP: 1000| yo | 100 $ 58251951 —
0007, . LAVAPLATOS METALICO CROMADO CON ESCURRIDOR

' BRICOL . Do 015011 0 i UND | 1,00 $436.724,18 $436.724,18
09.08. . LLAVE TERMINAL DE @1/2" uND | 200 $84.970,33 $ 169.940,66
09.08. . LLAVE DE CORTE @12 UND | 1,00 $54.564,01 $54.564,01
0910. . LLAVE O VALVULA DE BOLA TIPO PESADO @1° UND | 300 $96.397,30 $289.191,90
0011, . REJILLA PISO DE ACERO INOXIDABLE DE 10x10 GMS

. PARA D12 90 28 unD | 300 $ 108.685,53 $ 326.056,59
Subtotal $7.531.561,26

S O T - - TR B T g G SR
0. T tveg RIAMETALICA;. . . "?
1001. . PUERTA METALICA SENCILLA C.20, CON CERRADURA | M2 8,00 $447.386,93 $3.579.00544
100z . DIVISION METALICA M2 15,00 $433.506,93 $6.502.603,95
1003. . VENTANA METALICA EN LAM .20 CON PROTECTOR M2 | 1700 $439.945,20 $7.479.06993
1008, . VIDRIOS LISO Y/O CORRUGADO TRANSPARENTE Y/O

. oS Hea i M2 | 1400 $151.833,64 $2.125.670,96
Subtotal $19.686.440,28

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER.

ALCALDIA DE CONVENCION
% Palaclo Municipal - Parque principal, Corvencian - Norte de Santander ® convenrlon-nottedesantandergovco




Alcaldia de

| CONVENCION

Nit: 800.099.236-9

ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2x10

i,

101, .

‘ o ML | 3000 $ 67.563,85 $2.026.91550
102 . SALIDA ALUMBRADO COMUN 110 VTS CON TUBERIA

. S T EUNERADO PO | 1500 $246.700,28 $3.700.504,20
103, . SALIDA TOMACORRIENTE COMUN DOBLE A 110 VIS

‘ SALIDA TOMACORRIENTE COMUN PO | 1000 $ 230.989,65 $2.309.896,50
11.04. TOTALIZADOR DE 30 AMPERIOS UND | 1,00 $318.178,13 $318.178,13
105, . TABLERO 4 CRCUTOS MONOFASICO, NCLUYE| yuo|™ 109 s 277 3361 27733691
) BREAKER

106, . SISTEMA PUESTA A TIERRA TOMAS, ALUMBRADO Y | ([ | o $81217650 § 51217690
. TABLERO

Subtotal $9.445.008,14

201, . ESMALTE CARPINTERIA METALICA - PUERTAS Y| 1 | e300 $ 3435075 $2.16472725
1202 . o SO ooAS Y CERCHAS EN ACEROREDONDO |y | 165,00 $33.190,05 $5.476.358,25
e VIO GRIS BASALTO EN VINLTEX ESTRUCTURA EN |1y [ 10509 s 1545520 $1.62279500
1204 BARNIZ MAMPOSTERIA VITRIFICADA M2 | 22500 $23.679,55 $5.327.89875
1205 . LIMPIEZA Y ASEO M2 | 170,00 $7.196,79 $1.223.454,30
Sublotal §15.815.234,55

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

$ 250.789.330,45

VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta,qué el PRECIO UNITARIO incluye el vaior de ALLU.

DESCRIPCION

PORCENTAJE’

NOTA 2: Cuando la fraccion decumal del peso.sea igual o superior a5 se aproximara por exceso al niimero entero
siguiente del peso y cuando [a frfcclon decimal del peso sea inferior a 5 se aproxumara por defecto al numerox entero | ADMINISTRACION
del peso. 4 .
NOTA 3: ET ALU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). A ’ ks IMPREVISTO
UTILIDAD
TOTALALU

& Palacio Municinal - Bar

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5
— Minuta del Contrato.

SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER.
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La ejecucion del presente contrato sera cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados desde la fecha de inicio
contemplada en la respectiva acta.

5. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El
5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluirg la
obligacion de presentar la factura electrnica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia
con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y deméas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto contempla [a ejecucion de las obras necesarias para la construccién de la infraestructura educativa
en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio de Convencion, Norte de Santander, mediante
la ejecucion de las actividades de preliminares, excavaciones y movimiento de tierras, cimentacion, esfructura,
cubierta, mamposteria, pafietes y acabados, redes hidrosanitarias, pisos, aparatos sanitarios, carpinteria
metalica, sistema eléctrico y pintura, de conformidad con las cantidades, especificaciones técnicas y
presupuesto oficial del proyecto, con el propésito de fortalecer las condiciones fisicas, funcionales y de
seguridad de la infraestructura destinada a la prestacion del servicio educativo.

Las presentes condiciones particulares establecen los lineamientos técnicos, normativos y operativos que
deberan observarse durante la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con la naturaleza y alcance de las
actividades previstas, los estudios y disefios, las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los
documentos que integran el proceso contractual y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La ejecucion del proyecto debera desarrollarse bajo criterios de calidad, seguridad, funcionalidad, durabilidad y
adecuada ejecucion de las obras, teniendo en cuenta las condiciones existentes en el sitio de intervencion y
procurando que las diferentes actividades se desarrollen de manera articulada, segura y ordenada,
garantizando la correcta ejecucion y terminacion de la infraestructura educativa objeto del contrato.
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SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER.

ALCALDIA DE CONVENCION

& eonverclornotiedesanisndergovcs

|




— Alcaldfa de .
) CONVENCION

Nit: 800.089.236-¢

Normatividad y lineamientos técnicos aplicables

En el desarrollo de las actividades contractuales deberan observarse, segln corresponda y de acuerdo con la
naturaleza, alcance y caracteristicas de las obras, las disposiciones contenidas en las siguientes normas y
reglamentos:

o Ley 400 de 1997 y sus modificaciones, en lo relacionado con las disposiciones sobre construcciones
sismo resistentes que resulten aplicables a las obras objeto del contrato.

e Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, adoptado mediante el Decreto
926 de 2010 y sus modificaciones, adiciones y reglamentaciones vigentes, en los aspectos aplicables
a la cimentacion, estructura, elementos de concreto, acero de refuerzo, mamposteria y demés
componentes estructurales contemplados en los estudios y disefios del proyecto.

o Normas Técnicas Colombianas — NTC y demas normas técnicas aplicables a los materiales,
productos, equipos y procedimientos utilizados en la ejecucion de las obras, de acuerdo con las
caracteristicas y especificaciones establecidas para cada actividad.

« Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, y demés disposiciones que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan, en lo relacionado con las instalaciones y componentes del sistema eléctrico
contemplados en el proyecto.

e Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Piblico — RETILAP, cuando resulte aplicable a las
instalaciones de iluminacion previstas en el proyecto y de conformidad con las condiciones y
caracteristicas de las obras.

o Normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo las disposiciones
relacionadas con la identificacién y prevencion de riesgos laborales, frabajo en alturas cuando
corresponda, utilizacion de elementos de proteccién personal, sefializacion, manejo de herramientas
y equipos y demés medidas aplicables a las actividades de construccion.

o Normativa ambiental vigente, especialmente la relacionada con el manejo, almacenamiento,
transporte, aprovechamiento y disposicion de los residuos generados durante la ejecucion de las
obras, incluyendo las disposiciones aplicables a los Residuos de Construccion y Demolicion — RCD.

« Normativa aplicable a las instalaciones hidrosanitarias, ast como las Normas Técnicas Colombianas y
demés disposiciones técnicas relacionadas con el suministro, instalacion y funcionamiento de las redes
y elementos hidrosanitarios contemplados en el proyecto.

o Las disposiciones municipales aplicables al desarrollo de las obras y al manejo de las areas de
intervencion, asi como las instrucciones que imparta la Administracion Municipal para garantizar la
seguridad de la comunidad educativa y fa adecuada ejecucion de los frabajos.

» Las demés leyes, decretfos, reglamentos, normas técnicas, especificaciones y disposiciones vigentes
que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza y caracteristicas de las actividades contratadas
durante la ejecucion del contrato.

El contratista deberé verificar, antes y durante la ejecucion de las obras, la vigencia y aplicabilidad de las normas
técnicas y reglamentarias correspondientes, y garantizar que los materiales, procedimientos, equipos,
instalaciones y actividades ejecutadas cumplan con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, los
estudios y disefios, las especificaciones fécnicas y demas documentos confractuales.

Condiciones para la ejecucién de las obras

El contratista debera ejecutar las actividades de conformidad con las cantidades, unidades, especificaciones
técnicas, disefios, planos, presupuesto oficial y demas documentos que hacen parte integral del proceso
contractual.

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
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Los materiales, equipos, herramientas y procedimientos empleados deberan ser adecuados para las
actividades previstas y cumplir con las condiciones de calidad y caracteristicas técnicas establecidas en las
especificaciones del proyecto y en las normas aplicables.

Las actividades preliminares, de localizacion y replanteo deberan ejecutarse de acuerdo con las condiciones
existentes en el sitio de intervencion y con las dimensiones, alineamientos y niveles establecidos en los disefios
y documentos técnicos del proyecto.

{
Las excavaciones y actividades de movimiento de tierras deberan realizarse de acuerdo con las dimensiones,
profundidades y condiciones establecidas en los disefios y especificaciones técnicas, garantizando la
preparacion adecuada del terreno para la ejecucion de las obras.

Las actividades de cimentacion y construccion de los elementos estructurales deberan ejecutarse conforme a
los disefios y especificaciones técnicas, garantizando la correcta instalacion del acero de refuerzo, la
preparacion y colocacion del concreto, los recubrimientos, las dimensiones y demas condiciones requeridas
para la estabilidad y seguridad de Ia infraestructura.

La construccion de la cubierta debera realizarse con los materiales y elementos previstos en el proyecto,
garantizando su correcta instalacion, fijacion, estabilidad y adecuada terminacion, de acuerdo con las
especificaciones técnicas.

Las actividades de mamposteria, pafietes y acabados deberan ejecutarse con materiales apropiados y
procedimientos que garanticen la correcta conformacion de los elementos, la calidad de las superficies y las
condiciones de terminacion establecidas.

Las redes hidrosanitarias deberan instalarse de acuerdo con los disefios y especificaciones técnicas, verificando
la correcta conexion, funcionamiento y condiciones de servicio de los elementos que las conforman. Los
aparatos sanitarios deberan suministrarse e instalarse conforme a las caracteristicas y cantidades previstas en
el presupuesto oficial.

La ejecucion de pisos y la instalacion de los elementos de carpinteria metalica deberan cumplir con las
dimensiones, materiales, procedimientos de instalacion y acabados establecidos en los documentos técnicos,
garantizando su adecuada funcionalidad y terminacion.

Las instalaciones del sistema eléctrico deberan ejecutarse conforme a los disefios, especificaciones técnicas y
reglamentos aplicables, verificando las condiciones de seguridad y funcionamiento de los elementos instalados.

Las actividades de pintura y acabados finales deberan realizarse sobre superficies debidamente preparadas,
utilizando los materiales y procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas y garantizando Ia
calidad y uniformidad de las terminaciones.

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera garantizar el adecuado manejo de los materiales,
equipos, herramientas y residuos generados, realizando su almacenamiento, retiro, aprovechamiento y
disposicion conforme a las disposiciones ambientales y de seguridad aplicables.
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Las areas de trabajo deberan mantenerse debidamente sefializadas y delimitadas, adoptando las medidas
necesarias para prevenir riesgos para los trabajadores, estudiantes, docentes, personal administrativo y demas
personas que puedan encontrarse en el entorno de la sede educativa.

El contratista debera coordinar con el supervisor la programacion y ejecucion de las actividades que puedan
interferir temporalmente con el normal funcionamiento de la sede educativa, adoptando las medidas necesarias
para minimizar las afectaciones a las actividades académicas y administrativas.

El contratista debera disponer del personal, equipos, herramientas, materiales, elementos de proteccion y
demas recursos necesarios para garantizar la correcta ejecucion, terminacion y entrega de las obras objeto del
contrato, de conformidad con las condiciones técnicas y contractuales establecidas.

Permisos y autorizaciones '

En caso de requerirse permisos, autorizaciones, conceptos o coordinaciones con las auforidades competentes
para la ejecucion de alguna actividad especifica del proyecto, el contratista debera cumplir as disposiciones
correspondientes y atender las instrucciones impartidas por la Administracion Municipal y por el supervisor del
contrato.

No podrén ejecutarse actividades que requieran autorizacion previa cuando esta sea legalmente exigible, sin
contar previamente con los permisos, conceptos o autorizaciones correspondientes.

El contratista debera informar oportunamente al supervisor cualquier circunstancia identificada durante la
ejecucion de las obras que pueda afectar las condiciones técnicas, de seguridad, funcionalidad o desarralio
normal de las actividades contratadas, especialmente aquellas relacionadas con las condiciones existentes en
las &reas de intervencion del Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita.

1
Cumplimiento de las condiciones particulares
El cumplimiento de las presentes condiciones particulares sera obligatorio durante toda la ejecucion contractual.
El contratista sera responsable de ejecutar las obras de construccion de la infraestructura educativa en el
Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, del municipio de Convencion, Norte de Santander, de conformidad
con los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, cantidades contratadas, presupuesto oficial,
normatividad vigente y las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, dentro del marco de sus
competencias.

El cumplimiento de las normas, reglamentos y lineamientos técnicos sefialados en este documento no exime al
contratista de observar cualquier otra disposicion legal, reglamentaria, ambiental, de seguridad y salud en el
trabajo o técnica que resulte aplicable a las actividades efectivamente ejecutadas durante el desarrollo de las
obras. |

{
El contratista debera garantizar que las obras sean ejecutad’as de manera integral y conforme a las condiciones
establecidas en los documentos contractuales, disponiendo para ello del personal, materiales, equipos,
herramientas y demés recursos necesarios para su correcta ejecucion, terminacion y entrega.

6.1. Especificaciones técnicas

En el desarrollo del proyecto de “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE
SANTANDER', se deberan cumplir estrictamente las especificaciones particulares del proyecto, las cantidades
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de obra, los planos y disefios que hacen parte integral del proceso contractual, asi como las especificaciones
generales de construccion y las normas técnicas vigentes que resulten aplicables a las obras objeto del contrato.

Las actividades a ejecutar corresponden a la construccion de la infraestructura educativa proyectada en la sede
Santa Rita, de acuerdo con las cantidades, unidades, especificaciones y precios establecidos en el presupuesto
oficial, y comprenden los siguientes componentes principales:

1. Preliminares: ejecucion de las actividades necesarias para la preparacion del sitio de trabajo,
localizacion, replanteo y demas actividades preliminares contempladas en el presupuesto.

2. Excavaciones y movimiento de tierras: ejecucion de excavaciones, retiro y manejo de materiales,
conformacion y demas actividades requeridas para la preparacion del terreno y ejecucion de las obras,
de acuerdo con los disefios y especificaciones técnicas.

3. Cimentacion: construccion de los elementos de cimentacion previstos en los disefios, incluyendo las
actividades, materiales y procedimientos necesarios para garantizar su adecuada conformacion,
resistencia y estabilidad.

4. Estructura: construccion de los elementos estructurales contemplados en el proyecto, de acuerdo con
los disefios estructurales, especificaciones técnicas y normas aplicables, garantizando las
dimensiones, alineamientos, niveles, resistencia y demas condiciones requeridas.

5. Cubierta: suministro, construccion e instalacion de los elementos que conforman la cubierta, de
acuerdo con las caracteristicas, materiales, procedimientos y cantidades establecidos en los
documentos técnicos del proyecto.

6. Mamposteria, pafietes y acabados: construccion de muros y deméas elementos de mamposteria,
ejecucion de parietes y actividades de acabado previstas, garantizando la correcta alineacion,
nivelacion, verticalidad, estabilidad y terminacion de las superficies.

7. Redes hidrosanitarias: suministro e instalacion de las redes y elementos hidrosanitarios contemplados
en el proyecto, de acuerdo con los disefios y especificaciones técnicas, garantizando su correcta
conexion, funcionamiento y condiciones de servicio.

8. Pisos: ejecucion de las actividades correspondientes a la preparacion, suministro, instalacion y
terminacion de los pisos previstos en el presupuesto, de acuerdo con las caracteristicas y
especificaciones establecidas.

9. Aparatos sanitarios: suministro e instalacion de los aparatos sanitarios contemplados en el
presupuesto oficial, incluyendo los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. ‘

10. Carpinteria metélica: fabricacion, suministro e instalacion de los elementos de carpinteria metélica
previstos en el proyecto, garantizando su correcta fijacion, alineacion, estabilidad, funcionamiento y
acabado.

11. Sistema eléctrico: suministro e instalaciéon de las redes, elementos y componentes eléctricos
contemplados en los disefios y presupuesto, de conformidad con las especificaciones técnicas y
reglamentos aplicables.

12. Pintura: preparacion de superficies, suministro y aplicacion de los productos de pintura y demas
acabados previstos en el proyecto, garantizando la adecuada adherencia, uniformidad y terminacion
de las superficies.

Los materiales empleados deberan cumplir con los estandares de calidad, resistencia, durabilidad y demas
caracteristicas exigidas para cada actividad, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, las
Normas Técnicas Colombianas — NTC que resulten aplicables, los reglamentos técnicos vigentes y las
recomendaciones de los fabricantes.
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El contratista sera responsable de garantizar Ia calidad de los materiales y elementos utilizados en Ia ejecucion
de las obras, asi como de su adecuado almacenamiento, proteccion, transporte, manipulacion e instalacion.
Cuando las especificaciones técnicas o la supervision lo requieran, deberan presentarse las fichas técnicas,
certificados de calidad, ensayos o demas documentos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones
exigidas.

Las actividades de localizacion y replanteo deberan realizarse previamente al desarrollo de Ias actividades
constructivas, verificando la ubicacion, dimensiones, alineamientos, niveles y demas condiciones establecidas
en los planos y disefios del proyecto. Cualquier diferencia o inconsistencia identificada debera ser informada
oportunamente al supervisor antes de ejecutar las actividades que puedan verse afectadas.

Las excavaciones y actividades de movimiento de tierras deberan ejecutarse de acuerdo con las dimensiones,
profundidades, niveles y condiciones establecidas en los disefios y especificaciones técnicas, adoptando las
medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de las areas de trabajo.

Las actividades de cimentacion y estructura deberan ejecutarse conforme a los disefios y especificaciones
técnicas correspondientes, garantizando la correcta disposicion de los materiales, acero de refuerzo, concreto,
formaletas y demas elementos requeridos, asi como el cumplimiento de las condiciones de resistencia,
dimensiones, recubrimientos, alineamientos y niveles establecidos.

La ejecucion de la mamposteria, pafietes y acabados debera realizarse sobre superficies y elementos
adecuadamente preparados, ufilizando materiales y procedimientos que permitan obtener las condiciones de
calidad, estabilidad, uniformidad y terminacion previstas en las especificaciones técnicas.

Las redes hidrosanitarias deberan instalarse de acuerdo con los disefios y especificaciones correspondientes,
verificando la correcta disposicion, conexion y funcionamiento de las redes y elementos que las conforman. Los
aparatos sanitarios deberan instalarse de manera adecuada Y quedar en condiciones de funcionamiento
conforme a las caracteristicas previstas en el proyecto.

Los pisos, elementos de carpinteria metalica y demas componentes arquitectonicos deberan ejecutarse e
instalarse de acuerdo con las caracteristicas, dimensiones, materiales y procedimientos establecidos en los
documentos técnicos, garantizando su adecuada funcionalidad y terminacion.

Las instalaciones correspondientes al sistema eléctrico deberan ejecutarse de conformidad con los disefios,
especificaciones técnicas y reglamentos aplicables, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, calidad
y funcionamiento.

Las actividades de pintura deberan ejecutarse sobre superficies debidamente preparadas, limpias y
acondicionadas, utilizando los productos y procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas y las
recomendaciones del fabricante.

El contratista debera garantizar durante toda Ia ejecucion la adecuada coordinacion de las actividades, la
calidad de los materiales, la correcta utilizacion de equipos y herramientas y el cumplimiento de las dimensiones,
cantidades y condiciones técnicas establecidas para cada item del presupuesto.
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Antes del inicio de las actividades constructivas, el contratista y el supervisor deberan realizar la revision de los
planos, disefios, cantidades de obra, especificaciones técnicas, cronograma y condiciones fisicas del sitio de
intervencion, con el proposito de verificar la correspondencia entre los documentos del proyecto y las
condiciones existentes en la sede Santa Rita.

Cualquier inconsistencia, diferencia o circunstancia que pueda afectar la correcta ejecucion de las actividades
debera ser informada oportunamente a la Entidad Contratante y sometida a la revision y aprobacion
correspondiente, cuando haya lugar a ello, antes de ejecutar las actividades que puedan verse afectadas.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes,
personal administrativo, trabajadores y demas integrantes de la comunidad educativa durante la ejecucion de
las obras, teniendo en cuenta que los trabajos se desarrollaran en una infraestructura destinada a la prestacion
del servicio educativo. Las areas intervenidas deberan permanecer debidamente delimitadas y sefializadas,
evitando el acceso de personas no autorizadas a los frentes de trabajo.

Asimismo, el contratista debera mantener las areas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza,
realizando el manejo, retiro, aprovechamiento y disposicion de los materiales sobrantes y residuos generados
de conformidad con las disposiciones ambientales y demas normas aplicables.

El contratista deberd cumplir con el cronograma de obra y los plazos establecidos en los documentos
contractuales y sera responsable de programar oportunamente el suministro, transporte y disponibilidad de los
materiales, equipos, herramientas y demas recursos necesarios para garantizar la continuidad y correcta
ejecucion de los trabajos.

El documento de especificaciones técnicas establece las condiciones minimas para la correcta ejecucion de las
actividades contempladas en el presupuesto oficial, incluyendo sus caracteristicas, condiciones de ejecucion,
control de calidad, medicion y forma de pago, cuando corresponda. El contratista debera contar con el personal
idoneo, equipos, herramientas y demas recursos necesarios para garantizar la correcta ejecucion y terminacion
de las obras.

Los precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial deberan entenderse como integrales para cada
actividad e incluiran los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecucion, de acuerdo con la
estructura econémica establecida por la Entidad y el A.l.U. correspondiente.

NORMATIVIDAD APLICABLE
Para la ejecucion del presente contrato se deberan observar, entre otras, las siguientes normas y lineamientos,
en lo que resulte aplicable:

e Ley 400 de 1997 y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

e Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y las disposiciones que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan, en los aspectos que resulten aplicables.

e Normas Técnicas Colombianas — NTC aplicables a los materiales, elementos, procedimientos
constructivos y ensayos requeridos para las obras.

» Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y demas disposiciones aplicables al sistema
eléctrico del proyecto.

e Reglamento Tecnico de lluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP, cuando resulte aplicable a las
instalaciones contempladas en el proyecto.
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o Decreto 1077 de 2015 y las disposiciones que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de las
obras.

« Normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicable a la ejecucion de obras
civiles.

« Normativa ambiental vigente y disposiciones aplicables al manejo, aprovechamiento, transporte y
disposicion de residuos generados durante la ejecucion de las obras, incluidos los Residuos de
Construccién y Demolicion — RCD.

« Las demas normas técnicas, reglamentarias y legales vigentes que resulten aplicables a la naturaleza
y caracteristicas de las obras objeto del contrato.

6.1.1.  Especificaciones técnicas de materiales

Todos los materiales que se empleen en la ejecucion de las obras deberan ser nuevos, de buena calidad, aptos
para el uso previsto y cumplir con las caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en los documentos
del proceso, los estudios y disefios, las normas técnicas aplicables y las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes. Cuando resulte aplicable, deberan contar con fichas técnicas, certificados de calidad, certificados de
conformidad o documentos expedidos por el fabricante o proveedor que permitan verificar el cumplimiento de
las condiciones exigidas.

De acuerdo con las actividades previstas en el presupuesto oficial, entre los materiales principales requeridos
se encuentran:

» Materiales para excavaciones y movimiento de tierras: materiales, insumos y elementos necesarios
para la adecuada ejecucion de las excavaciones, conformacion, rellenos, manejo y disposicion de
materiales, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto.

« Concreto y materiales para cimentacion y estructura: cemento, agregados, agua, aditivos cuando sean
requeridos y demés materiales necesarios para la elaboracion y colocacién del concreto destinado a
los elementos de cimentacién y estructurales contemplados en el proyecto, de acuerdo con las
resistencias, caracteristicas y condiciones establecidas en los disefios y especificaciones técnicas.

» Acero de refuerzo: barras y demas elementos de acero requeridos para los elementos de cimentacion
y esfructura, con las caracteristicas, diametros, cantidades y condiciones establecidas en los disefios
y especificaciones técnicas, cumpliendo las normas aplicables.

e Materiales de mamposteria: unidades de mamposteria, morteros, cemento, agregados, agua y demas
materiales necesarios para la construccion de los muros y elementos contemplados en el proyecto, de
acuerdo con las caracteristicas y dimensiones establecidas en las especificaciones técnicas.

o Materiales para pafietes y acabados: cemento, agregados, agua, morteros, productos de acabado y
demas materiales necesarios para la preparacion, aplicacion y ferminacion de las superficies
contempladas en el proyecto.

o Materiales para cubierta: elementos de cubierta, componentes de soporte, fijaciones, accesorios y
demés materiales requeridos para [a construccién e instalacion de la cubierta, de acuerdo con las
caracteristicas y especificaciones establecidas en los documentos técnicos.

o Materiales para redes hidrosanitarias: tuberias, accesorios, elementos de conexion, valvulas, piezas
especiales y demdas materiales necesarios para la construccion e instalacion de las redes
hidrosanitarias previstas en el proyecto.

» Aparatos sanitarios y accesorios: aparatos sanitarios, elementos de conexién, accesorios y deméas
componentes requeridos para su adecuada instalacion y funcionamiento, conforme a las cantidades y
caracteristicas establecidas en el presupuesto y las especificaciones técnicas.
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 Materiales para pisos: materiales, piezas, adhesivos, morteros, boquillas, elementos de nivelacion y
demas insumos necesarios para la instalacion y terminacion de los pisos contemplados en el proyecto.

e Materiales para carpinteria metélica: perfiles, tuberias, laminas, elementos de fijacion, herrajes,
accesorios, soldaduras, productos de proteccion y demas materiales requeridos para la fabricacion e
instalacion de los elementos de carpinteria metalica previstos.

e Materiales para el sistema eléctrico: conductores, tuberias, canalizaciones, cajas, accesorios,
dispositivos, elementos de proteccion, mecanismos y deméas materiales requeridos para la ejecucion
de las instalaciones eléctricas contempladas en los disefios y presupuesto, de conformidad con los
reglamentos técnicos aplicables.

» Materiales para pintura: pinturas, selladores, imprimantes, estucos, disolventes y demés productos
requeridos para la preparacion y acabado de las superficies, de acuerdo con las especificaciones
técnicas y recomendaciones de los fabricantes.

» Materiales complementarios: todos aquellos elementos, accesorios, insumos y materiales necesarios
para la correcta ejecucion, terminacion, funcionamiento y entrega de las actividades contempladas en
el presupuesto oficial y que resulten necesarios de acuerdo con las especificaciones técnicas del
proyecto.

Los materiales utilizados en la ejecucion de las obras deberan cumplir las caracteristicas de calidad, resistencia,
durabilidad, compatibilidad y demés condiciones establecidas para cada actividad en los documentos técnicos
y en las normas aplicables.

La supervision podra solicitar al contratista, cuando resulte necesario para verificar el cumplimiento de las
especificaciones, fichas técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad, resultados de ensayos,
muestras o informacion técnica del fabricante o proveedor de los materiales utilizados.

No podran utilizarse materiales que presenten deterioro, defectos, dafios, contaminacion, vencimiento o
cualquier otra condicion que pueda afectar la calidad, estabilidad, durabilidad, seguridad o funcionalidad de las
obras. Cuando un material no cumpla con las especificaciones requeridas, el contratista debera refirarlo y
reemplazarlo por ofro que cumpla con las condiciones exigidas, sin que ello genere costos adicionales para la
Entidad.

El almacenamiento y manejo de los materiales debera realizarse de manera que se preserve su calidad y
condiciones de uso, atendiendo las recomendaciones de los fabricantes, las especificaciones técnicas y las
condiciones de seguridad aplicables durante la ejecucion de las obras.

6.1.2.  Pruebas y ensayos

Previo al recibo de las obras, el contratista debera realizar las pruebas, verificaciones y comprobaciones
necesarias para garantizar que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas, las
cantidades contratadas, los disefios, planos y demas documentos del proyecto, asi como con las condiciones
de calidad, estabilidad, seguridad y funcionalidad requeridas para la construccion de la infraesfructura educativa
en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita.

De acuerdo con las actividades contempladas en el presupuesto oficial, se deberan realizar, cuando resulten
aplicables, las siguientes verificaciones:
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o Preliminares: verificacion de la correcta localizacion, replanteo, niveles, ejes y deméas condiciones
necesarias para la ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos y documentos técnicos del
proyecto.

» Excavaciones y movimiento de tierras: verificacion de dimensiones, niveles, cotas, condiciones del
terreno, conformacion y estabilidad de las excavaciones y demas actividades ejecutadas de acuerdo
con los disefios y especificaciones.

 Cimentacion: verificacion de dimensiones, niveles, ubicacion, alineacion, elementos de refuerzo,
formaletas, concretos y demas componentes de la cimentacion, de conformidad con los disefios
estructurales, especificaciones y normas aplicables.

»  Estructura: verificacion de la correcta ejecucion, alineacion, niveles, dimensiones, disposicion y fijacion
de los elementos estructurales, asi como de los materiales empleados, de acuerdo con los disefios y
especificaciones técnicas.

«  Cubierta: verificacion de la correcta instalacion, alineacion, fijacion, estabilidad, pendientes, uniones y
condiciones de funcionamiento de los elementos que conforman la cubierta, de acuerdo con las
especificaciones del proyecto.

e Mamposteria, pafietes y acabados: verificacién de alineacion, nivelacion, plomada, dimensiones,
adherencia, uniformidad, terminacién y demas condiciones de calidad de las superficies y elementos
ejecutados.

* Redes hidrosanitarias: realizacion de las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar la
correcta instalacion, continuidad, estanqueidad, funcionamiento y condiciones de operacion de las
redes y sus componentes, de conformidad con las especificaciones técnicas y normas aplicables.

« Pisos: verificacion de niveles, pendientes cuando correspondan, alineacion, adherencia, uniformidad,
juntas, acabado y correcta instalacion de los elementos que conforman los pisos.

» Aparatos sanitarios: verificacion de instalacion, fijacion, conexiones, funcionamiento, suministro y
evacuacion de agua, asi como de la correcta operacion de los aparatos y accesorios instalados.

 Carpinteria metélica: verificacion de dimensiones, alineacion, fijacion, estabilidad, acabados y
funcionamiento de los elementos metélicos instalados, incluyendo sus mecanismos, herrajes o
accesorios cuando correspondan.

» Sistema eléctrico: realizacion de las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar la correcta
instalacion, continuidad, funcionamiento y condiciones de seguridad de los elementos que conforman
el sistema eléctrico, de acuerdo con los disefios, especificaciones y reglamentos técnicos aplicables.

*  Pintura: verificacion de la preparacion de las superficies, adherencia, uniformidad, cobertura, acabado
y terminacion de las superficies intervenidas.

Cuando por las caracteristicas de una actividad, por disposicion normativa, por los disefios y especificaciones
del proyecto o por requerimiento técnico debidamente justificado de la supervision sea necesario realizar un
ensayo especifico, este debera ser efectuado por el contratista de conformidad con la norma técnica,
procedimiento o metodologia aplicable.

Los resultados de las pruebas, ensayos y verificaciones que se realicen deberan quedar debidamente
documentados mediante los registros, formatos, informes, certificados, protocolos o demés soportes
correspondientes, cuando sean aplicables, y deberan ser entregados a la supervision como parte de Ia
documentacion requerida para el recibo de las obras.

En caso de identificarse deficiencias, fallas o resultados que no cumplan con las especificaciones establecidas,
el contratista debera efectuar las correcciones, ajustes, reparaciones o reposiciones necesarias, sin costo
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adicional para la Entidad, y realizar nuevamente las pruebas o verificaciones correspondientes hasta obtener
la conformidad de las actividades ejecutadas.

La realizacion de las pruebas y ensayos no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad, estabilidad,
seguridad y correcta ejecucion de las obras, ni limita las facultades de la supervision para efectuar las
verificaciones que considere necesarias durante la ejecucion del contrato.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del Contrato

La Entidad pondra a disposicion del contratista los documentos e informacién que resulten necesarios y se
encuentren disponibles para la adecuada ejecucion de las obras objeto del contrato, de conformidad con el
alcance, las cantidades, los disefios y las especificaciones establecidas en los documentos del proceso.

Para tal efecto, se suministraran o pondran a disposicion, seglin corresponda, los siguientes documentos e
insumos:

—

Estudios y documentos previos que hacen parte del proceso de contratacion.

2. Presupuesto oficial y Formulario 1 - Propuesta econdmica, con las actividades, unidades y cantidades

previstas para la ejecucion de las obras.

Especificaciones técnicas generales y particulares aplicables a las actividades objeto del contrato.

Estudios, disefios, planos, esquemas, detalles constructivos y demas informacion técnica disponible

relacionada con la construccion de la infraestructura educativa en el Instituto Técnico Agricola, sede

Santa Rita, cuando resulten aplicables.

5. Informacion disponible sobre las condiciones existentes del &rea destinada a la ejecucion del proyecto,
necesaria para la adecuada localizacion, replanteo y desarrollo de las obras.

6. Informacion relacionada con las condiciones de acceso y uso de las areas de intervencion, incluyendo
las indicaciones institucionales necesarias para coordinar el ingreso, circulacion, almacenamiento de
materiales y ejecucion de las actividades en la sede educativa.

7. Informacion disponible relacionada con las redes, instalaciones o elementos existentes que puedan
tener incidencia en la ejecucion de las obras, cuando esta se encuentre bajo disposicion de la Entidad.

8. Informacion disponible relacionada con el manejo de residuos de construccion y demas residuos
generados durante la ejecucion, de acuerdo con las disposiciones ambientales aplicables y las
condiciones establecidas por la Entidad.

9. Las demas instrucciones, documentos o informacion que sean necesarios para el adecuado desarrollo

de las actividades y que se encuentren bajo disposicion de la Entidad.

el

El contratista debera revisar la documentacion suministrada o puesta a disposicion por la Entidad y verificar las
condiciones existentes en el area de intervencion antes y durante el desarrollo de las obras. Cualquier
inconsistencia, diferencia, condicién no prevista o situacion que pueda afectar la correcta ejecucion de las
actividades debera ser informada oportunamente al supervisor del contrato, para que se adopten las medidas
que correspondan dentro del marco del contrato y de los documentos del proceso.

Supervision y coordinacion durante la ejecucion

La supervision del contrato realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que
corresponda, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato, los documentos del proceso y
las disposiciones legales aplicables.
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En desarrollo de sus funciones, el supervisor podra realizar las verificaciones, requerimientos y emitir las
instrucciones que correspondan dentro del ambito de sus competencias, respecto de:

e El cronograma y programa de trabajo presentado por el contrafista y su cumplimiento durante la
ejecucion del contrato.

o La metodologia y procedimientos de ejecucion de las actividades, cuando resulte necesario para
garantizar el adecuado desarrollo de las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

o Las muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, protocolos, resultados de pruebas y demas
soportes relacionados con los materiales y actividades ejecutadas, cuando sean requeridos.

» La correcta ejecucion de las actividades previstas en los doce (12) componentes del presupuesto
oficial, de acuerdo con las cantidades, unidades, especificaciones técnicas, disefios, planos y demés
documentos del proceso.

« Lacoordinacion de las actividades de obra con las condiciones de funcionamiento del Instituto Técnico
Agricola, sede Santa Rita, procurando minimizar las afectaciones a las actividades académicas,
administrativas y demas actividades propias de la institucion.

» Las actividades, procedimientos o elementos que requieran verificacion previa, durante su ejecucion
o antes de ser cubiertos o incorporados de manera permanente a la obra.

» Elcumplimiento de las condiciones de calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y demas requisitos
establecidos para la ejecucion de las obras.

« Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sefializacion, cerramiento y delimitacion de las
areas de frabajo, asi como las medidas necesarias para prevenir riesgos para los trabajadores,
estudiantes, docentes, personal administrativo y deméas personas que puedan enconfrarse en las
areas proximas a la ejecucion de las obras.

« El manejo, almacenamiento y disposicion de materiales, equipos, herramientas, residuos de
construccion y demés elementos utilizados o generados durante la ejecucion del contrato.

e La realizacién y documentacion de las pruebas, ensayos y verificaciones que resulten aplicables de
acuerdo con las caracteristicas de las actividades ejecutadas, las especificaciones técnicas y la
normatividad vigente.

El contratista debera atender las instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor dentro del &mbito
de sus competencias y dejar constancia de las actuaciones que correspondan en los informes y demas
documentos de seguimiento del contrato.

Cualquier modificacion al alcance, cantidades, especificaciones, valor o plazo del contrato que exceda las
facultades del supervisor deberé ser tramitada y autorizada por la Entidad, de conformidad con [as disposiciones
legales y contractuales aplicables. El supervisor no podra ordenar por si mismo modificaciones que impliquen
alteracion del objeto, valor o plazo contractual sin la autorizacion correspondiente de la Entidad.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

El proyecto de “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO
AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER" debera
ejecutarse de conformidad con las siguientes directrices y consideraciones técnicas especificas:

1. Normatividad aplicable

o Cumplimiento de la Ley 400 de 1997 y del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente
- NSR-10, y sus modificaciones o normas que lo sustituyan, en los aspectos que resulten aplicables a
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las cimentaciones, elementos estructurales, concreto, acero de refuerzo, mamposteria y demas
componentes de la infraestructura.

* Aplicacién de las Normas Técnicas Colombianas — NTC y demés normas técnicas aplicables a los
materiales, equipos y procedimientos utilizados en la ejecucion de las obras, de acuerdo con las
caracteristicas de cada actividad.

Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y demés disposiciones
técnicas aplicables a las actividades correspondientes al sistema eléctrico.

*  Aplicacion del Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Piblico — RETILAP, cuando resulte
aplicable a las instalaciones contempladas en el proyecto.

Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo
las medidas de prevencion, proteccion y control de riesgos aplicables a las actividades de
construccion,

»  Cumplimiento de las disposiciones ambientales y de manejo de residuos de construccion y demolicion
que resulten aplicables a la ejecucion del proyecto.

»  Observancia de las disposiciones municipales y demas normas legales, reglamentarias y técnicas que
resulten aplicables a la ejecucion de obras de infraestructura educativa en el municipio de Convencion.

2. Condiciones técnicas especificas de las obras

e Llas obras deberan ejecutarse de acuerdo con las cantidades, unidades, caracteristicas y
especificaciones establecidas en el presupuesto oficial, Formulario 1 - Propuesta econdmica, estudios,
disefios, planos y demas documentos técnicos del proceso.

* Lasactividades de preliminares, localizacién, replanteo, excavaciones y movimiento de tierras deberan
ejecutarse verificando previamente las condiciones existentes del 4rea de intervencién, niveles, ejes,
cotas y demas aspectos necesarios para garantizar la correcta ejecucion de las obras.

o Las actividades de cimentacion y estructura deberan ejecutarse de conformidad con los disefios y
especificaciones técnicas aplicables, garantizando la correcta disposicion y ejecucion de los elementos
estructurales, materiales y sistemas constructivos contemplados en el proyecto.

e Las actividades de cubierta deberan ejecutarse garantizando la correcta instalacion, fijacion,
estabilidad y funcionamiento de los elementos que la conforman, de acuerdo con las especificaciones
y disefios correspondientes.

» Las actividades de mamposteria, pafietes y acabados deberan ejecutarse sobre superficies
adecuadamente preparadas y garantizar condiciones apropiadas de alineacion, nivelacion, plomada,
adherencia, uniformidad, estabilidad y terminacion.

» Llas redes hidrosanitarias y los aparatos sanitarios deberan instalarse de acuerdo con las
especificaciones técnicas, disefios y normas aplicables, garantizando su correcta conexion,
funcionamiento y condiciones de servicio.

» Los pisos deberan ejecutarse garantizando las condiciones de nivelacion, alineacion, adherencia,
uniformidad, acabado y demas caracteristicas establecidas para cada actividad.

 Los elementos de carpinteria metalica deberan instalarse garantizando su correcta ubicacion, fijacion,
estabilidad, acabado y funcionamiento, de acuerdo con las caracteristicas establecidas en los
documentos del proyecto.

 El sistema eléctrico debera ejecutarse de acuerdo con los disefios, especificaciones y reglamentos
técnicos aplicables, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, instalacion y funcionamiento.

o Llas actividades de pintura deberan realizarse sobre superficies debidamente preparadas,
garantizando adecuada adherencia, cobertura, uniformidad y terminacion.

3. Seguridad durante la ejecucion
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El contratista deberd implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
trabajadores y de las personas que permanezcan o circulen en las areas proximas a la ejecucion de
las obras.

Las zonas de trabajo deberan permanecer debidamente sefializadas, delimitadas y organizadas,
especialmente teniendo en cuenta que las actividades se desarrollaran en una sede educativa.

El contratista debera adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos derivados de la presencia
de materiales, herramientas, equipos, excavaciones, frabajos de construccion, instalaciones
provisionales y demas actividades propias de la ejecucion del proyecto.

Las areas de intervencion deberan mantenerse controladas y, cuando resulte necesario, delimitadas
para evitar el ingreso de personas no autorizadas y reducir los riesgos para estudiantes, docentes,
personal administrativo y demas integrantes de la comunidad educativa.

Cuando las actividades puedan interferir con el funcionamiento del Instituto Técnico Agricola, sede
Santa Rita, deberan coordinarse oportunamente con el supervisor, procurando minimizar las
afectaciones a las actividades académicas, administrativas y demés actividades propias de la
institucién.

4. Aspectos ambientales

El contratista debera realizar el adecuado manejo, almacenamiento, recoleccién, transporte y
disposicion de los residuos generados durante la ejecucién de las obras, de conformidad con la
normativa ambiental aplicable y las condiciones establecidas por la Entidad.

Deberan adoptarse medidas para prevenir o minimizar la generacion de polvo, ruido, residuos y demas
impactos derivados de las actividades de construccion.

Los materiales, equipos, herramientas y residuos deberan almacenarse y manejarse de manera
organizada, evitando obstrucciones, afectaciones a las areas de circulacion o riesgos para la
comunidad educativa,

El contratista debera evitar afectaciones innecesarias a las areas, elementos, instalaciones o
condiciones existentes que no sean objeto de intervencion.

Al finalizar las actividades, el contratista debera realizar la limpieza de las areas intervenidas y refirar
los materiales sobrantes, residuos y demés elementos derivados de la ejecucion de las obras.

5. Directrices de supervision

La supervision realizara el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades,
calidad de los materiales, condiciones de ejecucion, seguridad, manejo ambiental y demas
obligaciones establecidas en los documentos contractuales.

El supervisor podré solicitar fas muestras, fichas técnicas, certificados de calidad, resultados de
pruebas, ensayos y demas soportes que considere necesarios para verificar el cumplimiento de las
condiciones técnicas del proyecto, dentro del &mbito de sus competencias.

Cualquier situacién no prevista durante la ejecucion que pueda afectar las condiciones técnicas, la
calidad, estabifidad, funcionalidad, seguridad, plazo o correcta ejecucion de las obras debera ser
informada oportunamente al supervisor para su analisis y, cuando corresponda, definicion por parte
de la Entidad.

Las actividades deberan ejecutarse observando las buenas practicas de la ingenierfa y construccion y
procurando garantizar [a adecuada terminacion, estabilidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad de
las obras objeto del contrato.

Las instrucciones impartidas por la supervision deberan mantenerse dentro del ambito de sus
competencias y de los documentos contractuales. Cualquier modificacion al objeto, alcance, valor o
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plazo del contrato debera surtir el tramite y contar con la autorizacién correspondiente de la Entidad,
cuando legalmente proceda

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva que adopte el contratista para el desarrollo de las obras deberé garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, disefios, planos, cantidades de obra, presupuesto, informacion
técnica disponible y demas documentos del proceso, asi como de las normas vigentes aplicables, procurando
garantizar la calidad, estabilidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura educativa objeto
del contrato.

El método constructivo debera contemplar, como minimo, los siguientes aspectos:

1. Localizacion, replanteo y actividades preliminares:

Previo al inicio de las actividades, el contratista debera realizar la localizacion y replanteo de las areas
destinadas a la ejecucion de las obras en el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, verificando ejes, niveles,
dimensiones, cotas y condiciones existentes, de acuerdo con los estudios, disefios, planos, especificaciones y
demas informacién técnica disponible.

2. Excavaciones y movimiento de tierras:

Las actividades de excavacién y movimiento de tierras deberan ejecutarse de acuerdo con las dimensiones,
niveles y condiciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto, adoptando las medidas necesarias
para garantizar la estabilidad de las excavaciones, la seguridad de los trabajadores y la correcta preparacion
de las areas para las actividades posteriores.

3. Ejecucion de cimentaciones:

Las actividades de cimentacion deberan ejecutarse de conformidad con los disefios y especificaciones técnicas
correspondientes, comprendiendo las actividades necesarias para la preparacion de las areas, ejecucion de los
elementos de cimentacion, colocacion del acero de refuerzo, formaletas y concretos cuando correspondan,
garantizando su adecuada ubicacion, nivelacion, alineacion, estabilidad y resistencia.

4. Ejecucién de la estructura:

Los elementos estructurales deberan ejecutarse de acuerdo con los disefios, especificaciones y normas
técnicas aplicables, verificando la correcta disposicion de los materiales, acero de refuerzo, formaletas,
concretos y demas componentes previstos, asi como sus condiciones de alineacion, nivelacién, dimensiones,
estabilidad y resistencia.

5. Ejecucion de la cubierta:

La cubierta deberéa construirse e instalarse de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones establecidas
en los documentos del proyecto, garantizando la correcta ubicacion, fijacion, estabilidad, pendientes, uniones y
funcionamiento de los elementos que la conforman.

6. Ejecucion de mamposteria, parietes y acabados:

Los elementos de mamposteria deberan ejecutarse garantizando condiciones adecuadas de alineacion,
nivelacion, plomada, estabilidad y correcta disposicion de los elementos. Los pafietes y deméas acabados
deberan realizarse sobre superficies debidamente preparadas, garantizando adecuada adherencia,
uniformidad, nivelacion y terminacion.

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER.

ALCALDIA DE CONVENCION
@& Palacio Municipal - Parque principal, Convencién - Morte de Santander @& convenclon-nortedesantander.gov.co




Alcaldia de .
| CONVENCION

Nit: 800.099.236-9

7. Ejecucion de redes hidrosanitarias y aparatos sanitarios:

Las redes hidrosanitarias deberan instalarse de acuerdo con los disefios, especificaciones y normas aplicables,
verificando la correcta ubicacion, conexion, fijacion y funcionamiento de sus componentes. Los aparatos
sanitarios y accesorios previstos deberan instalarse garantizando su adecuada fijacion, conexion,
funcionamiento y condiciones de servicio.

8. Ejecucion de pisos y carpinteria metalica:

Los pisos deberan ejecutarse sobre superficies adecuadamente preparadas, verificando niveles, pendientes
cuando correspondan, alineacion, adherencia, juntas, uniformidad y acabado. Los elementos de carpinteria
metélica deberan instalarse de acuerdo con las caracteristicas establecidas en el proyecto, garantizando su
correcta ubicacion, fijacion, estabilidad, acabado y funcionamiento.

9. Ejecucion del sistema eléctrico:

Las actividades correspondientes al sistema eléctrico deberan ejecutarse de conformidad con los disefios,
especificaciones técnicas y reglamentos aplicables, verificando la correcta instalacion, conexion, fijacion,
proteccion y funcionamiento de los elementos que lo conforman.

10. Ejecucion de pintura y acabados finales:

Las superficies destinadas a pintura deberan encontrarse debidamente preparadas, limpias y en condiciones
adecuadas para la aplicacion de los productos previstos. La pintura deberéa ejecutarse garantizando condiciones
uniformes de cobertura, adherencia, acabado y terminacion, de acuerdo con las especificaciones técnicas.

11. Planeacién y control del proceso constructivo:

Las actividades deberan programarse y ejecutarse de manera secuencial, organizada y coordinada,
garantizando el adecuado control de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, tiempos y cantidades
de obra. El contratista debera coordinar las diferentes actividades de manera que se eviten interferencias
innecesarias y se garantice la correcta ejecucion y terminacion de las obras.

12. Seguridad y salud en el trabajo:

El contratista debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo,
implementando las medidas necesarias para prevenir accidentes y controlar los riesgos asociados a las
actividades de construccion, incluyendo la utilizacion de elementos de proteccion personal, sefializacion,
delimitacion, control de acceso y demés medidas que resulten aplicables.

13. No interferencia con las actividades educativas:

Durante la ejecucion, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para minimizar las afectaciones al
normal funcionamiento del Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita. Las areas de trabajo deberan
mantenerse debidamente delimitadas, sefializadas y organizadas, garantizando condiciones de seguridad para
estudiantes, docentes, personal administrativo, trabajadores y demés integrantes de la comunidad educativa.

14. Manejo de materiales, equipos y residuos:

El contratista debera garantizar el adecuado transporte, almacenamiento, manejo y proteccion de los
materiales, equipos y herramientas utilizados durante la ejecucion. Asimismo, deber4 realizar el manejo y
disposicion de los residuos generados conforme a las disposiciones ambientales aplicables, manteniendo las
areas de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza.

15. Coordinacion con la supervision:
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El contratista debera mantener comunicacion permanente con el supervisor y atender las instrucciones y
requerimientos que se impartan dentro del marco de sus competencias. Cualquier condicion encontrada en las
areas de intervencion que pueda afectar la ejecucion, calidad, seguridad, plazo o funcionalidad de las obras
debera ser informada oportunamente.

En todo momento, el desarrollo del proyecto debera ajustarse a las buenas practicas de ingenieria y
construccion, garantizando que las obras correspondientes a la construccion de la infraestructura educativa en
el Instituto Técnico Agricola, sede Santa Rita, sean entregadas debidamente terminadas, estables, seguras,
funcionales y de conformidad con las especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

El proyecto de “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO
AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER" incorporara
medidas de sostenibilidad técnico-ambiental acordes con la naturaleza, caracteristicas y magnitud de las obras,
de conformidad con la normativa ambiental vigente y las disposiciones aplicables al desarrollo de proyectos de
infraestructura en el municipio de Convencion.

Las estrategias de sostenibilidad estaran orientadas principalmente a la prevencion, manejo, mitigacion y confrol
de los impactos ambientales y sociales que puedan generarse durante la ejecucion de las obras, procurando la
proteccion del entorno educativo, el uso racional de los recursos y el cumplimiento de las condiciones de
seguridad, salubridad y manejo ambiental aplicables.

Las principales medidas a implementar seran:

1. Manejo responsable de residuos de construccion y demolicion (RCD): El contratista debera realizar el
manejo adecuado de los residuos de construccion y demolicién que se generen durante la ejecucion de las
obras, incluyendo su separacién cuando resulte aplicable, recoleccion, almacenamiento temporal, transporte,
aprovechamiento y disposicion final, de conformidad con la normativa ambiental vigente y las condiciones
establecidas por la Entidad.

2. Uso eficiente de materiales y recursos: El contratista debera procurar la optimizacion en el consumo de
agua, energia, materiales e insumos requeridos para la ejecucion de las actividades, evitando desperdicios y
pérdidas innecesarias. Los materiales deberan ser utilizados de manera racional y los sobrantes susceptibles
de aprovechamiento podran ser reutilizados cuando ello sea técnicamente viable y no afecte la calidad de las
obras.

3. Prevencion y control de impactos sobre el entorno educativo: Durante la ejecucion de las obras deberéan
adoptarse medidas para prevenir o minimizar la generacién de polvo, ruido, residuos, emisiones y demas
impactos que puedan afectar el entomo. Cuando resulte necesario, se implementardn medidas como
humectacién de superficies, proteccion de materiales, control de emisiones de polvo, manejo adecuado de
equipos y herramientas y programacion coordinada de actividades que puedan generar mayores niveles de
afectacion.

4. Proteccion de las areas y elementos existentes: El contratista debera evitar afectaciones innecesarias a
las areas, instalaciones, redes, elementos y demas componentes existentes que no sean objeto de intervencion.
Las zonas de trabajo deberan mantenerse organizadas y delimitadas, procurando garantizar la seguridad y
continuidad de las actividades propias de la institucion educativa.
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5. Condiciones de seguridad y salubridad: El contratista debera implementar la sefializacion, delimitacion y
control de las &reas de trabajo que resulten necesarios para prevenir riesgos para los trabajadores, estudiantes,
docentes, personal administrativo y demas integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, debera mantener
condiciones adecuadas de orden, limpieza y salubridad durante Ia ejecucion de las obras.

6. Manejo adecuado de materiales, equipos y sustancias: Los materiales, equipos, herramientas y deméas
elementos utilizados durante la ejecucién deberan almacenarse y manejarse de manera segura y organizada,
evitando derrames, contaminacion, obstrucciones o afectaciones a las areas de circulacién y a los elementos
existentes.

7. Limpieza y recuperacion de las areas intervenidas: Durante y al finalizar la ejecucion de las obras, el
contratista debera mantener las reas de intervencion en condiciones adecuadas de orden y limpieza, refirando
materiales sobrantes, residuos, elementos provisionales y demés componentes generados durante el desarrollo
de las actividades.

Seguimiento y control ambiental:
Dentro de los informes periodicos de avance, cuando sean requeridos por la supervision, el contratista debera
presentar los soportes o evidencias que permitan verificar:

1. El manejo, recoleccion, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento y disposicion de los
residuos generados durante la ejecucion de las obras, incluyendo los RCD, cuando resuiten aplicables.

2. Las medidas implementadas para prevenir y controlar la generacion de polvo, ruido, residuos y demas
impactos que puedan afectar el entorno educativo.

3. Las medidas adoptadas para el uso racional de agua, energia, materiales y demas recursos

empleados durante la ejecucion del contrato.

Las actividades de limpieza, orden, manejo de materiales y recuperacion de las areas intervenidas.

Las demés medidas ambientales que sean exigibles de acuerdo con la normativa vigente, los

documentos del proceso, las condiciones particulares del proyecto o los requerimientos de la Entidad

¥ la supervision dentro del ambito de sus competencias.

o~

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique
el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje
0 como criterio habilitante.

b. Siel Contratista ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada
uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo
cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales
supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

¢. ElContratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente
la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de Ia tarjeta o
matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.
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d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar
el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecucion del
contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del
Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f.  El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad
real para [a cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) cada vez que fa Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo
con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir €l reemplazo o refiro de cualquier Subcontratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las
razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f.  Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

I ”‘t“éfs”éfdg%Expi enc

, SO NN A xEsp%%ﬁﬁcé?@@
Especializacion Velntlcuatro (24) meses Doce (12) meses
Maesiria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

o Nose puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal profesional minimo requerido es el siguiente:

e Un (1) Ingeniero Civil
» Un (1) Residente de Obra (puede ser el mismo Ingeniero Civil si cumple con la experiencia requerida)
» Profesional o Tecnélogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente

El Contratista debera proveer ademas el personal auxiliar de obra necesario (maestro de obra, oficiales,
ayudantes y demas), sin que estos constituyan requisitos habilitantes para el proceso de seleccion.

Justificacion:
Dado que el objeto del contrato contempla la construccion de infraestructura educativa en el Instituto Técnico
Agricola, sede Santa Rita, se requiere contar con un equipo técnico que permita garantizar la adecuada
ejecucion de las actividades de acuerdo con los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas,
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presupuesto y demas documentos del proceso, asi como con las normas técnicas y disposiciones legales
aplicables.

La participacion de personal técnico y profesional con experiencia acorde con las caracteristicas de las obras
permite realizar el adecuado seguimiento de las actividades constructivas, verificar la calidad de los materiales
y procedimientos empleados, coordinar la ejecucion de los diferentes componentes del proyecto y atender
oportunamente las situaciones que puedan presentarse durante el desarrollo del contrato.

El Ingeniero Civil tendré a su cargo la direccion y coordinacion técnica de las actividades de obra, verificando
su ejecucion de conformidad con los disefios, especificaciones y demas documentos contractuales. El
Residente de Obra, cuando sea exigido de acuerdo con las condiciones del proceso, realizaré el seguimiento y
control de las actividades constructivas y coordinara su desarrollo en campo. El responsable de Seguridad y
Salud en el Trabajo — SST debera implementar y realizar el seguimiento de las medidas de prevencion y control
de riesgos laborales aplicables a la ejecucion de las obras, de conformidad con la normatividad vigente.

En caso de que un mismo profesional sea presentado para desempefiar mas de una funcién, el proponente
debera garantizar que las obligaciones, dedicaciones y responsabilidades asignadas sean compatibles y que,
en ningln caso, se supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion establecida para dicho profesional.

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumpliry acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion
y experiencia, de conformidad con lo establecido en los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional
de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, y ajustados a la naturaleza y magnitud de la obra a
ejecutar.

La Entidad no podra exigir experiencia que incluya volimenes o cantidades de obra especifica, sino Unicamente
la experiencia proporcional y adecuada al tipo de obra del sector social, conforme a los estudios y documentos
previos.
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Experiencia minima de 12 meses en
obras de infraestructura social o
edificaciones educativas

Hhen,
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Ingeniero Civil

Experiencia minima de 24 meses en
ejecucion de obras civiles o de
edificacion

Responsable de SST - Profesional
0 Tecnologo en Seguridad y Salud
en el Trabajo

Experiencia minima de 12 meses en
implementacién de programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Experiencia minima de 6 meses en
obras de construccion o proyectos
de infraestructura

Residente de Obra — Ingeniero Civil

Experiencia minima de 24 meses en
gjecucion de obras civiles o de
edificacion

Experiencia minima de 12 meses en
obras de infraestructura social o
edificaciones educativas

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO
Para la adecuada ejecucion de las obras objeto del contrato, el contratista debera disponer de la maquinaria,
equipos, herramientas y demas elementos necesarios para desarrollar Ias actividades previstas, en cantidad y
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condiciones suficientes para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad, la seguridad
y el plazo de ejecucion contractual.

De acuerdo con las caracteristicas y actividades contempladas en el presupuesto oficial, se considera necesario
contar, como minimo, con los siguientes equipos y herramientas, sin perjuicio de los demas elementos que el
contratista requiera para la correcta ejecucion de las obras:

1. Mezcladora de concreto, con capacidad adecuada para las actividades de concreto contempladas en
el proyecto.

2. Vibrador de concreto, cuando resulte necesario de acuerdo con las actividades de fundicién y
colocacion de concreto previstas.

3. Andamios, torres moviles y/o escaleras adecuadas para trabajo en altura, cuando resulten necesarios
para la ejecucion de actividades de estructura, cubierta, acabados, pintura y demas trabajos que asi
lo requieran.

4. Herramientas eléctricas portatiles y equipos menores de construccion, tales como taladros, pulidoras,
cortadoras y demas herramientas necesarias para la ejecucion de las diferentes actividades del
proyecto.

5. Herramientas manuales y elementos auxiliares de obra, tales como carretillas, palas, picas, niveles,
plomadas, flexémetros y demés elementos necesarios para las actividades de construccion.

6. Equipos y elementos de seguridad, proteccion y sefializacion, de conformidad con los riesgos
asociados a las actividades a ejecutary con las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

El contratista sera responsable de disponer oportunamente de los equipos, maquinaria, herramientas y
elementos necesarios para la ejecucion integral de las obras, garantizando que se encuentren en adecuadas
condiciones de funcionamiento y seguridad.

La disponibilidad de estos equipos y herramientas se entendera como un recurso necesario para la ejecucion
del contrato y debera acreditarse y/o verificarse en los términos establecidos en los Documentos Tipo y demas
documentos del proceso. La Entidad no exigira su disponibilidad como requisito habilitante ni como factor de
evaluacion cuando ello no se encuentre permitido por los Documentos Tipo aplicables.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran determinadas por el Contratista, de acuerdo con las necesidades de
ejecucion de las obras, y estaran sujetas a la verificacion y aprobacion de la Supervision, cuando corresponda.
Los materiales deberan cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso,
los estudios y disefios, las normas técnicas colombianas (NTC), las demés normas aplicables y los requisitos
de calidad exigibles para cada tipo de material.

Sera responsabilidad del Contratista, por su cuenta y riesgo, verificar la disponibilidad, calidad, condiciones de
suministro y procedencia legal de los materiales requeridos para la ejecucion de las obras, asi como garantizar
su suministro oportuno al sitio de ejecucion.

Las fuentes, fabricantes o proveedores seleccionados deberan cumplir con los requisitos legales y técnicos
aplicables. La Supervision podra solicitar, cuando resulte necesario, fichas técnicas, certificados de calidad,
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certificados de conformidad, informacion sobre la procedencia de los materiales, resultados de ensayos u otros
documentos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones establecidas.

El Contratista debera garantizar que los materiales utilizados en la ejecucion de! contrato cumplan con la
normativa técnica, ambiental, minera, de transporte y comercial que resulte aplicable, asi como con las
especificaciones particulares del proyecto. Cuando para la explotacion, produccion, comercializacion o
transporte de determinados materiales se requieran permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones, estos
deberan encontrarse vigentes y ser acreditados cuando sean requeridos por la Supervisién o por la autoridad
competente.

El Contratista debera considerar dentro de sus precios y analisis correspondientes los costos asociados al
suministro, cargue, transporte, descargue, almacenamiento, manipulacion y demas actividades necesarias para
disponer los materiales en el sitio de ejecucion de las obras, de conformidad con las condiciones previstas en
el presupuesto oficial y los documentos del proceso.

Los materiales que, de acuerdo con las especificaciones técnicas, las normas aplicables o lag instrucciones de
la Supervision, requieran ensayos de aceptacion, control o verificacion de calidad, deberan ser sometidos a las
pruebas correspondientes antes de su utilizacion o durante su incorporacion a las obras, segln corresponda.
Los costos de dichos ensayos, cuando se encuentren a cargo del Contratista de acuerdo con los documentos
del proceso y la normativa aplicable, estaran incluidos en los precios ofertados.

En caso de que la Supervision determine que un matetial no cumple con las especificaciones técnicas, normas
de calidad o condiciones requeridas para su utilizacion, el Contratista debera retirarlo, reemplazarlo o adoptar
las medidas correctivas correspondientes, sin que elio genere costos adicionales para la Entidad ni implique
ampliacion del plazo contractual, salvo que legalmente corresponda.

11. OBRAS PROVISIONALES

El Confratista debera ejecutar, bajo su responsabilidad y con cargo a los recursos previstos para la ejecucion
def contrato, las obras, instalaciones y medidas provisionales que sean necesarias para garantizar el adecuado
desarrollo de las actividades constructivas, la seguridad de los trabajadores, estudiantes, docentes, personal
administrativo y demas personas que puedan encontrarse en el area de intervencion, asi como la proteccion
de la infraestructura y elementos existentes.

Las obras y elementos provisionales deberan planificarse y ejecutarse de acuerdo con las condiciones
particulares del sitio de trabajo, procurando minimizar las interferencias con las actividades propias del Instituto
Técnico Agricola, sede Santa Rita, y garantizando en todo momento condiciones adecuadas de seguridad,
orden y circulacién.

Segun las necesidades y condiciones de ejecucion, podran contemplarse, entre ofros, los siguientes elementos:

» Cerramiento o delimitacion provisional del area de frabajo, cuando resulte necesario, para controlar el
acceso y proteger a la comunidad educativa.

 Avisos, sefializacion preventiva y elementos de identificacion de las areas de trabajo, de conformidad
con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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* Instalaciones o conexiones provisionales de agua y energia requeridas para el desarrolio de las
actividades constructivas, cuando sean necesarias y técnicamente procedentes.

» Andamios, escaleras, formaletas, soportes y demas elementos temporales requeridos para la
gjecucion segura de las actividades.

 Protecciones provisionales para materiales, equipos, herramientas o zonas de frabajo, cuando las
condiciones de ejecucion o climaticas asi lo requieran.

» Medidas de proteccion para zonas, instalaciones, redes, elementos existentes o areas que puedan
resultar afectadas durante la ejecucion de las obras.

El Contratista debera mantener las obras y elementos provisionales en condiciones adecuadas de seguridad,
estabilidad, funcionamiento y orden durante el tiempo en que sean requeridos. Cualquier afectacion que se
produzca sobre elementos existentes como consecuencia de la ejecucion de las obras debera ser atendida y
reparada por el Contratista, cuando le sea imputable.

Una vez finalizadas las actividades que requieran las obras o elementos provisionales, el Contratista debera
retirarlos y realizar la limpieza y adecuacion de las areas utilizadas, dejando el sitio de intervencion en
condiciones seguras, ordenadas y adecuadas para su uso por parte de la institucion educativa.

Los costos asociados a las obras, instalaciones, elementos, adecuaciones, desmontajes y demés actividades
provisionales necesarias para la correcta ejecucion del contrato deberan encontrarse inciuidos en los precios
ofertados, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso y el presupuesto oficial.

12. SENALIZACION
De acuerdo con el Presupuesto Oficial y los documentos del proceso, el proyecto no contempla un item
independiente para sefializacion.

En consecuencia, seran de responsabilidad del Contratista, y se entenderan incluidos en los precios ofertados,
los costos asociados a la instalacion, mantenimiento, reposicion y retiro de la sefializacion y de los dispositivos
necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecucion de las obras.

La sefializacion podra comprender, de acuerdo con las condiciones y necesidades de la obra, avisos
preventivos, delimitacion y demarcacion de las areas de trabajo, elementos de control de acceso, sefializacion
de riesgos, rutas de circulacion y evacuacion, vallas informativas cuando sean requeridas, iluminacion o
elementos de advertencia para condiciones de baja visibilidad y demés dispositivos de seguridad, comunicacion
y prevencion que resulten necesarios.

El Contratista debera instalar y mantener la sefializacion de manera visible, suficiente y en condiciones
adecuadas durante el desarrollo de las actividades, atendiendo las disposiciones legales y técnicas aplicables
en materia de seguridad y salud en el trabajo, proteccion ambiental y, cuando corresponda, trénsito y transporte.

La sefializacion debera disponerse de manera que permita proteger a los trabajadores, estudiantes, docentes,
personal administrativo, visitantes y demas personas que puedan encontrarse en el drea de intervencion, asi
como prevenir el acceso no autorizado a las zonas de frabajo.

Cuando por las caracteristicas de las actividades o por disposicion de Ia autoridad competente se requieran
medidas adicionales de sefializacion, control o seguridad, el Contratista debera implementarlas dentro del
alcance de sus obligaciones contractuales.
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Los costos derivados de la sefalizacion, delimitacion, instalacion, mantenimiento, reposicion, iluminacion
preventiva y.demas medidas de seguridad requeridas para la ejecucion de las obras se consideran incluidos en
los precios ofertados, de conformidad con los documentos del proceso, sin que haya lugar a reconocimiento
econdmico adicional por parte de la Entidad.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La ejecucion del contrato debera desarrollarse dando cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias,
técnicas, ambientales, urbanisticas y de seguridad que resulten aplicables al proyecto de CONSTRUCCION
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL
MUNICIPIO DE CONVENCION, NORTE DE SANTANDER.

Las obras deberan ejecutarse de conformidad con los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas,
presupuesto oficial y demas documentos que hacen parte del proceso contractual. La necesidad de licencias,
permisos, autorizaciones o conceptos previos se determinara de acuerdo con las caracteristicas y alcance de
las obras y con la normativa vigente aplicable.

El Contratista debera cumplir y, cuando legalmente le corresponda, gestionar oportunamente los permisos,
autorizaciones, certificaciones o tramites necesarios para la ejecucion de las actividades a su cargo, sin que
ello implique modificacion del objeto, alcance, valor o plazo contractual, salvo que exista la correspondiente
autorizacién de la Entidad.

Entre otros, y cuando resulten aplicables, podran requerirse tramites relacionados con:

 Manejo, transporte, aprovechamiento o disposicion de residuos de construccion y demolicion (RCD),
de conformidad con la normativa ambiental aplicable.

*  Autorizaciones para la ocupacion temporal de espacios o reas que se requieran para la ejecucion de
las obras, cuando legalmente sean necesarias.

» Autorizaciones o requisitos relacionados con el transporte de materiales, equipos 0 maquinaria,
cuando corresponda.

»  Permisos, conceptos o autorizaciones ambientales que sean exigibles de acuerdo con las actividades
a ejecutar.

» Autorizaciones relacionadas con redes, servicios piiblicos o instalaciones existentes, cuando las
actividades del proyecto puedan afectarlas y dichas autorizaciones sean exigibles.

e Los demas permisos o autorizaciones que sean legalmente necesarios para el desarrollo de las
actividades a cargo del Contratista.

La Entidad pondra a disposicién del Contratista los documentos técnicos y administrativos del proyecto que se
encuentren bajo su responsabilidad y que sean necesarios para la ejecucion contractual, de acuerdo con los
documentos del proceso.

El Contratista debera informar oportunamente a la Supervision sobre cualquier situacién que pueda afectar la
obtencion o vigencia de permisos, licencias, autorizaciones o conceptos necesarios para la ejecucion de las
obras. Ninguna actividad que requiera autorizacion previa podra ejecutarse sin contar con ella.
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Cuando la obtencion de una licencia, permiso o autorizacion corresponda legalmente a fa Entidad, el Contratista
debera prestar el apoyo técnico y suministrar la informacion que sea necesaria para su tramite, cuando asi se
le requiera.

Los costos asociados a los permisos, autorizaciones, framites y demas obligaciones que legalmente
correspondan al Contratista y que sean necesarios para la ejecucion de las actividades a su cargo deberan ser
considerados dentro de su oferta, sin que haya lugar a reconocimiento adicional por parte de la Entidad, saivo
disposicion contractual o legal en contrario.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO )

Para la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN EL INSTITUTO TECNICO AGRICOLA SEDE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE
CONVENCION, NORTE DE SANTANDER'", el Contratista debera dar cumplimiento a las especificaciones
técnicas, estudios, disefios, planos, cantidades de obra, presupuesto oficial y deméas documentos que hacen
parte del proceso contractual, asi como a las normas técnicas y disposiciones legales vigentes que resulten
aplicables.

Las siguientes directrices deberan observarse durante la ejecucion del proyecto:

1. Normatividad técnica y de construccion: Las obras deberan ejecutarse de conformidad con la normativa
técnica y constructiva vigente aplicable a cada una de las actividades previstas en el proyecto, incluyendo las
disposiciones relacionadas con materiales, procesos constructivos, calidad, seguridad, estabilidad y
funcionalidad de las obras.

2. Normatividad sismorresistente: Los elementos estructurales y no estructurales que hagan parte de las
obras deberan cumplir con las disposiciones de la Norma Colombiana de Construccion Sismo Resistente —
NSR-10 y sus modificaciones o normas que la sustituyan, en lo que resulte aplicable de acuerdo con las
caracteristicas, sistemas constructivos y elementos contemplados en los estudios y disefios.

3. Materiales y control de calidad: Los materiales empleados deberan ser nuevos, de adecuada calidad y
cumplir con las especificaciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto y con las Normas
Técnicas Colombianas (NTC) y demas normas aplicables. Cuando corresponda, deberan contar con fichas
técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad y resultados de ensayos que permitan verificar su
cumplimiento.

4. Cimentacién y estructura: Las actividades relacionadas con excavaciones, cimentaciones, elementos
estructurales, concreto, acero de refuerzo, formaletas y demas componentes deberan ejecutarse de acuerdo
con los disefios, planos, especificaciones y procedimientos técnicos aplicables, garantizando las condiciones
de estabilidad, resistencia y seguridad previstas para las obras.

5. Cubierta y elementos constructivos: La ejecucion de la cubierta, mamposteria, pafietes, acabados, pisos,
carpinteria metélica y deméas elementos constructivos deberé garantizar su correcta instalacion, alineacion,
nivelacion, fijacion, estabilidad, funcionalidad y acabado, de acuerdo con las especificaciones y detalles
definidos para el proyecto.

6. Redes hidrosanitarias y aparatos sanitarios: Las redes, accesorios y aparatos sanitarios deberan
instalarse de conformidad con los disefios y especificaciones técnicas, garantizando su adecuada conexion,
funcionamiento, estanqueidad cuando corresponda y compatibilidad con las instalaciones existentes.

7. Instalaciones eléctricas: Las actividades correspondientes al sistema eléctrico deberan ejecutarse de
acuerdo con los disefios y especificaciones del proyecto y con el Reglamento Técnico de Instalaciones
Electricas — RETIE y demas disposiciones técnicas que resulten aplicables. Cuando corresponda, deberan
observarse igualmente las disposiciones relacionadas con iluminacion y RETILAP.
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8. Seguridad y salud en el trabajo: El Contratista debera implementar las medidas necesarias para proteger
la integridad de los frabajadores y de las personas que permanezcan o circulen en las areas de intervencion,
de conformidad con la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se debera prestar
especial atencion a las condiciones propias de la ejecucion de obras dentro de una institucién educativa.

9. Proteccion de la comunidad educativa y del entorno: Las actividades deberan planificarse y ejecutarse
procurando minimizar las interferencias con las actividades académicas y administrativas del Instituto Técnico
Agricola, sede Santa Rita. El Contratista debera implementar las medidas de cerramiento, delimitacion,
sefializacion, control de acceso, limpieza y proteccion que resulten necesarias.

10. Manejo ambiental y de residuos: El Contratista debera realizar el manejo adecuado de los residuos
generados durante la ejecucion de las obras, incluidos los residuos de construccion y demolicion (RCD), cuando
se generen, de conformidad con la normativa ambiental aplicable y las instrucciones de la Entidad y la
Supervision. Deberé evitarse la afectacion innecesaria de reas, instalaciones y elementos existentes.

11. Accesibilidad y circulacion: Cuando las actividades de obra afecten zonas de circulacion o acceso, el
Contratista debera adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones seguras de desplazamiento y
acceso para estudiantes, docentes, personal administrativo, trabajadores y demas usuarios, de acuerdo con Ia
normativa aplicable y las condiciones particulares del sitio.

12. Supervisién y control: La ejecucion de las actividades estara sujeta al seguimiento y control de la
Supervision, quien podra verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades, calidad de
materiales, procedimientos constructivos, condiciones de seguridad, manejo ambiental y demas obligaciones
contractuales, dentro del ambito de sus competencias.

El cumplimiento de estas notas técnicas no exime al Contratista de observar las demas normas,
especificaciones, disefios, planos, procedimientos, obligaciones contractuales y disposiciones de las
autoridades competentes que resulten aplicables durante la ejecucion del proyecto.

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
La Entidad dispone de planos, cantidades de obra y especificaciones técnicas para la ejecucion del proyecto.

Estos documentos hacen parte integral del proceso contractual y deberan ser tenidos en cuenta por los
proponentes al momento de estructurar y presentar su oferta, asi como durante la ejecucion de! contrato, sin
que en ellos se establezcan requisitos habilitantes, factores de ponderacién o requisitos adicionales de
participacion.

En constancia, se firma en el mes de octubre de 2026.

Secyetario de Plarieacion € Infraestructura
Alcaldia de Convencién
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