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Estudio Previe Concurso de Meritos
Uribe - Meta, septiembre de 2026

Sefior:
DEISON CANTOR RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

Ref. Estudio previo para la contratacion de la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE,
META".

El presente Estudio previo se realiza conforme al Decreto 1082 de 2015, SECCION |1, Planeacién, en su Articulo
2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. “Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos tipo CCE- EICP-GI-09 de condiciones, y el contrato”.

En desarrolio de lo sefialado en la Ley 80 de 1993, articulo 25, numerales 7 y 12, los siguientes son los estudios y
documentos previos definitivos que sirven de soporte para la elaboracion de los pliegos de condiciones y del
contrato que tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A
LA CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META".

Conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos deben contener
los siguientes elementos:

|1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ]
1.1 INFORMACION GENERAL
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Secretaria de Infraestructura
FECHA DE ELABORACION: Septiembre de 2026
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
NOMBRE DEL PROYECTO: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO
DE URIBE — META
CODIGO DE REGISTRO EN EL BPPIM: 2024503700016

Plan de desarrollo LE LLEGO LA HORA AL CAMPO 2024-2027
Sector VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Programas Municipal Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico
Meta Resultado Ejecutar (03) Proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo

Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua
Meta Producto Potable y Saneamiento Basico

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

la Constitucién Politica sefiala en el articulo 2° como fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ6mica, politica,
administrativa y cultural de la nacion”.

Que es menester de los alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitucién y La Ley, tal y como lo sefaia en articulo
315 de la Constitucion Politica de Colombia, como también de dirigir la accion administrativa del Municipio,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion del servicio.
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La Constitucién Politica en su Articulo 302. La ley podra establecer para uno o varios Departamentos diversas
capacidades y competencias de gestién administrativa y fiscal distintas a las sefialadas para ellos en la constitucion
en atencion a la necesidad de mejorar la administracién o la prestacion de los servicios publicos de acuerdo con
Su poblacién, recursos econoémicos y naturales y circunstancias sociales, culturales y ecolégicas.

El Articulo 311 de la C.P. consagra a el municipio como entidad fundamental de la divisién politico-administrativa
del Estado que le corresponde prestar los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

Que de conformidad con el articulo 91, literal d, numeral 1 de la Ley 136 de 1.994, es atribucion del alcalde, dirigir
la accion administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestacién de los servicios
a su cargo y la ordenacion del gasto publico.

Teniendo en cuenta la Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacion y el
funcionamiento de los municipios. En el Articulo 3°. Funciones de los municipios numeral 3. “Promover el desarrollo
de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta,
entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que
tengan los respectivos organismos de accién comunal’.

Asi mismo, la Constitucién Politica dedica un capitulo a la finalidad social del Estado y de los servicios publicos y
entre los articulos 365 y 370 del capitulo V del titulo 2 se estipula, entre otras cosas, que: “Los servicios publicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacién eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional y el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién son
finalidades sociales del Estado’.

La Ley 142 de 1994 en el articulo 2° faculta al Estado para intervenir en los servicios plblicos buscando, entre
otros fines, asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, la ampliacién permanente de la
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios, la
prestacion continua eficiente e ininterrumpida, sin excepcion alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o econémico que asi lo exijan.

La mencionada Ley 142 de 1994, en el articulo 5.1, establece en cabeza de los municipios la competencia para
la prestacion de los servicios publicos, que ejerceran en los términos de la ley y de los reglamentos que con
sujecion a ella expidan los concejos para “Asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica y telefénica publica basica conmutada,
por empresas de servicios puablicos de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la administracién central
del respectivo municipio en los casos previstos en el articulo siguiente.*

En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrolio “LE LLEGO LA HORA AL CAMPO" 2024 - 2027, éste contempla
la linea estratégica 2: LE LLEGO LA HORA AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO,
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, en el cual se encuentra inmerso el programa *“ACCESO DE LA POBLACION
A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO” teniendo como producto “EJECUTAR (03)
PROYECTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEOQ".

Es.. obligacién de la Administracion Municipal adelantar sus procesos contractuales con observancia de los
principios que orientan la funcién administrativa y la contratacion estatal, procurando el cumplimiento de los fines
del Estado, la adecuada proteccién de los recursos publicos y la satisfaccion de las necesidades de la comunidad.

En desarrollo de los principios de planeacién, transparencia, responsabilidad, economia, eficiencia y eficacia que
rigen la contratacién estatal, y con el propésito de garantizar la adecuada ejecucion de los recursos pUblicos
destinados al fortalecimiento de |a infraestructura de saneamiento basico del municipio de Uribe, Meta, se hace
necesario contratar una Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el proyecto
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denominado: “CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARI LLADO PLUVIAL Y
SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META".

El contrato de obra objeto de vigilancia tiene como finalidad atender las necesidades de infraestructura de
saneamiento basico de la Inspeccién de La Julia, centro poblado ubicado en la zona rural del municipio de Uribe,
que ha presentado un proceso significativo de crecimiento urbanistico, poblacional, comercial y productivo.

La dinamica de crecimiento de La Julia se encuentra asociada, entre otros factores, al fortalecimiento de las
actividades agricolas y ganaderas desarrolladas en su area de influencia, destacandose particularmente el
crecimiento de la produccién de aguacate. Esta dindmica econémica ha contribuido a la consolidacién del centro
poblado y al incremento progresivo de la demanda de infraestructura y servicios publicos, generando la necesidad
de fortalecer los sistemas de saneamiento basico para que estos respondan adecuadamente a las condiciones
actuales y al proceso de expansién de la poblacién.

En este contexto, la construccién y/o optimizacién de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial constituye
una intervencion de especial importancia para la poblacion de La Julia, en la medida en que permitira mejorar la
recoleccion y conduccion de las aguas residuales, asi como la captacion, conduccién y evacuacion de las aguas
lluvias, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salubridad, habitabilidad, proteccién ambiental y
funcionalidad de la infraestructura existente.

La ejecucién de este tipo de infraestructura requiere un seguimiento especializado que permita verificar de manera
permanente que las actividades desarrolladas por el contratista de obra se ajusten a los estudios y disefios
aprobados, planos, especificaciones técnicas, presupuesto, programacién de obra, normas técnicas aplicables y
demas documentos contractuales.

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad y especialidad técnica de las obras de
alcantarillado sanitario y pluvial, asi como la necesidad de garantizar el adecuado manejo de los recursos publicos
y el cumplimiento de los objetivos previstos, resulta necesario contar con una interventoria independiente y
especializada que efectue el seguimiento y control de la ejecucion del contrato de obra.

La interventoria debera realizar un seguimiento integral que permita verificar, entre otros aspectos, la correcta
ejecucion de las obras desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, contable y ambiental, asi como
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

En materia técnica, la interventoria debera verificar que las actividades de construccién y/o optimizacion de las
redes de alcantarillado sanitario y pluvial se ejecuten de conformidad con los estudios y disefios aprobados, las
especificaciones técnicas, los planos, las cantidades de obra y las normas aplicables al sector de agua potable y
saneamiento basico. Debera prestar especial atencién a aspectos como la localizacion y trazado de las redes,
niveles y pendientes, instalacién de tuberias, construccién de pozos, camaras, sumideros y demas estructuras,
conexiones con infraestructura existente, calidad de materiales, procedimientos constructivos, pruebas y puesta
en funcionamiento.

En materia administrativa, financiera y contable, la interventoria debera realizar seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones contractuales, al avance fisico y financiero de la obra, a la correcta aplicacién de los recursos, a
las cantidades efectivamente ejecutadas, a las actas de obra, modificaciones, suspensiones, prérrogas y demas
situaciones que puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, proporcionando a la Entidad informacion
oportuna para la toma de decisiones.

En ‘materia ambiental, debera verificar el cumplimiento de las obligaciones, medidas y disposiciones ambientales
aplicables al proyecto, incluyendo el adecuado manejo de residuos de construccion y demolicién, materiales
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especiaimente teniendo en cuenta que la ejecucion de redes de alcantarillado puede involucrar excavaciones,
zanjas, maquinaria, transito de vehiculos, intervencion de vias y circulacién de peatones dentro del centro poblado.

La intervencion se desarrollara en un entorno habitado y en proceso de crecimiento, por lo cual el seguimiento
debera considerar igualmente las posibles afectaciones sobre viviendas, establecimientos comerciales, vias,
accesos, espacio publico, servicios publicos existentes y movilidad de la comunidad, procurando que el contratista
adopte oportunamente las medidas necesarias para minimizar impactos y garantizar condiciones adecuadas de
seguridad y accesibilidad.

La contratacién de la interventoria permitira ademas realizar un seguimiento preventivo y oportuno a los riesgos
técnicos, administrativos, financieros, ambientales y contractuales que puedan afectar la ejecucion de la obra,
facilitando la identificacién temprana de desviaciones respecto del alcance, plazo, costo, calidad y condiciones
previstas en el contrato.

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la interventoria constituye un mecanismo para realizar
seguimiento especializado a la correcta ejecucion del contrato y, cuando la Entidad lo considere justificado y acorde
con la naturaleza del contrato principal, puede comprender el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable y juridico.

Asi mismo, de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de interventoria tienen naturaleza de
consultoria y, en los contratos de obra celebrados como resultado de procesos de licitacién publica, la interventoria
debe ser ejercida por una persona independiente de la Entidad y del contratista de obra.

En consecuencia, para el presente proyecto resulta técnica y administrativamente necesario contar con una
interventoria que ejerza un control especializado, integral, independiente y permanente sobre la ejecucion del
contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y procurando que las obras sean
ejecutadas bajo condiciones adecuadas de calidad, oportunidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia en el uso
de los recursos publicos.

La interventoria debera mantener permanentemente informada a la Entidad sobre cualquier situacion que pueda
afectar el normal desarrollo del contrato, incluyendo riesgos, incumplimientos, retrasos, deficiencias técnicas,
inconsistencias en cantidades o especificaciones, situaciones ambientales, dificultades prediales o de servicios
publicos y demas circunstancias que puedan comprometer el cumplimiento de los objetivos del proyecto. La Ley
1474 de 2011 establece expresamente el deber de supervisores e interventores de informar sobre hechos o
circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento contractual.,

Por lo anterior, se considera necesaria y conveniente la contratacion de una INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO
DE URIBE, META, como mecanismo especializado para garantizar el adecuado seguimiento y control de la
ejecucién del contrato de obra, la proteccién de los recursos publicos y el cumplimiento de los objetivos sociales,
sanitarios, ambientales y de infraestructura previstos por el Municipio.

La normatividad vigente de la gerencia publica y con el propésito qua la gestion publica cumpla los postulados
Constitucionales y legales, en especial lo concerniente al articulo 209 de la Constitucién Politica, decreto 1082 de

2015 y en especial lo preceptuado en los articulos 83 de la ley 1474 de 2011, este Ultimo que ente sus apartes
establece:

1. Ley 1474 de 2011. Articulo 83. Supervision e interventoria contractual, "Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades pablicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segin corresponda.
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2. La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestacion de servicios que sean requeridos.

3. Lainterventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada pare tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen.

No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal
podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de
la interventoria.

4. Por regla general, no seran concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato
respectivo de interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas
quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

5. El contrato de interventoria ser4 supervisado directamente por la entidad estatal.

En consecuencia, se hace necesario adelantar la contratacién de la interventoria integral del proyecto, con el fin
de ejercer el seguimiento, control y vigilancia permanente sobre la ejecucion del contrato de obra, asegurando el
cumplimiento de los objetivos, metas, alcances, especificaciones técnicas y resultados previstos por la
Administracién Municipal y garantizando la adecuada proteccion de los intereses publicos involucrados.

Para |a satisfaccion de la necesidad antes mencionada la administracién Municipal de Uribe -Meta, tiene dentro de
su vigencia presupuestal 2026 el recurso necesario para la ejecucion de lo requerido en esta actividad.

Por las anteriores consideraciones, se debe iniciar el proceso de Concurso de méritos a través del cual se
seleccione al contratista que ejecute la interventoria respectiva.

2. GENERALIDADES

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Municipio de Uribe se encuentra ubicado al occidente del Departamento en el pie de monte llanero a 222 Km de
Villavicencio con temperatura promedio de 22° y 24. Uribe es uno de los pueblos mas antiguos del Departamento
junto con San Martin y San Juan de Arama. La poblacion se remonta a 1886 y elevado a Municipio en 1921,
incluyendo el casco urbano de San Juan de Arama seguin decreto No. 940 de 1921.

Limites del municipio:

Norte: con el municipio de cubarral y lejanias.

Noroccidente: Con Cabrera Cundinamarca.

Oriente: Con los municipios de Lejanias, Mesetas y Vista hermosa
Occidente: Con los Departamentos de Caqueta y Huila.
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Imagen 1. Localizacion del municipio de Uribe, Meta

Imagen 2. Localizacién de la Inspeccién la Julia, donde se realizaran las obras.
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3. ALCANCE TECNICO

Para satisfacer la necesidad descrita, la entidad atendiendo como marco de referencia a los requisitos técnicos de
la construccion de los proyectos descritos en las areas de saneamiento basico y agua potable, sigui6 los
lineamientos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS - 2017, incluyendo
la Resolucién 0330 del 8 de junio del 2017, el cual regula los proyectos que se realicen en el territorio Colombiano
correspondientes al sector de agua potable y saneamiento basico, presentando dicho reglamento citas directas de
parametros, procedimientos y recomendaciones relacionadas con los temas desarrollados para el Optimo
funcionamiento del sistema de alcantarillado y la Resolucién 0799 del 9 de diciembre del 2021 “Por la cual se
modifica la Resolucién 0330 de 2017".

Para satisfacer la necesidad descrita, la Entidad requiere de la ejecucién de un contrato de Interventoria cuyo
objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META”, en el que se realice las obras pertinentes
para cumplir con el objeto del proyecto.

3.1 OBJETO CONTRACTUAL:

o INTERVEN'I_'ORiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y/O
OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE
LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

3.2 CLASIFICACION UNSPSC:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
801016 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
8114 15 CONTROL DE CALIDAD

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las condiciones y caracteristica técnicas requeridas, deben corresponder a las siguientes de conformidad con el
requerimiento del personal necesario para este proceso y que hace parte integral de la presente convocatoria
publica, las cuales fueron tomadas de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto teniendo en cuenta lo
establecido en las reglas para establecer las condiciones de experiencia general y la experiencia especifica del
personal relacionado en los Documentos del Proceso, particularmente el Personal Clave Evaluable:

— COSTOSDE | TIEMPO | PARTICIPACION VALOR
' CARGO / OFICIO PERSONAL | EN MESES (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2) (3) (4) (D" (2)+(3))*(4) = (5)
_ — COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA T
1 | INGENIERO CIVIL O HIDRAULICO | $6.421.232,00 4,00 50%
O SANITARIO.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 | INGENIERO CIVIL O HIDRAULICO | $ 4.067.962,00 4,00 100%
O SANITARIO.
1| PROFESIONAL SST $4.067.962,00 4,00 70%
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
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| |
PERSONAL AUXILIAR TECNICO I | - I
|
OTROS COSTOS DE PERSONAL I
|
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,19
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)
COSTO VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ) UTILIZACION PARCIAL (§)
(8) (9) {10) (8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS D
[ i [
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
LABORATORIO DE
INTERVENTORIAS (INC. EQUIPO
COMPLETO Y ENTREGA DE MES $ 1.650.000,00 4,00
INFORMES DE ENSAYOS Y
RESULTADOS)
OFICINA _ CAMPAMENTO _ (INC.
DOTACION Y SERVICIOS MES $ 1.250.000,00 4,00
PUBLICOS
OTROS COSTOS
EDICION DE INFORMES PAPLERIA
REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS PLANOS MES $ 450.000,00 4,00
FOTOGRAFIAS VIDEOS ETC
COMUNICACIONES  (TELEFONIA
FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREQ, MES $ 300.000,00 4,00
INTERNET, ETC)
Vehiculo 1.300 hasta 2.000 cc MES $ 8.203.150,00 2.00

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién de las obras del contrato que vigilara y a su vez, eficiencia
en la administracion de las mismas, la Interventoria comprendera, ademas de la gestion técnica, el control
administrativo, financiero, contable, legal y ambiental del contrato de obra, por lo cual, debera apoyar, asistir y
asesorar a la Alcaldia de La Uribe — Meta, en todos los asuntos de orden técnico, administrativo, financiero,
contable, legal y ambiental que se susciten durante la ejecucion de las obras, suministrando oportuna informacién
sobre las mismas, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periédica para constatar las gestiones
realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan la siguiente informacion:

GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus diferentes etapas,
prérrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de suscripcién, Procesos de
Contratacion, entre otros.)
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3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso de haber sido
entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).
8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar
cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de
servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.
9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis a la fecha de corte.
2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contratoc de Obra de acuerdo con el
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual
aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el
Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climaticas que impidan
la ejecucién de las labores.

5. Reporte de darios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado de pago
a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que no afecten el plazo
contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos técnicos, administrativos y
legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar
futuros atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoria y su
equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros y demas informacion
relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panoramica, de
igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos relevantes y
fecha. Durante la ejecucién del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréaficos por cada
elemento de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico que haga parte del contrato, resaltando el
antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico del proyecto.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados por el Contratista
de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de comprobacién o verificacion, segun las
especificaciones técnicas aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo,
expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias
de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.
14. Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificacion al
cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, segln lo ofertado por este en el aspecto de calidad en
su propuesta.

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades que tengan relacién
directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

16. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de Trafico,
Senalizacion y desvios empleados por el Contratista de obra de acuerdo con los parametros establecidos en el
contrato y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.

17. Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas; relacion de precios
unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la interventoria e indicar la
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modificacion contractual realizada para su incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el
valor actual del contrato.

18. Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacién realizada por el Contratista a los
disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificacién de los mismos, debidamente
aprobados y avalados por la Interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria por no cumplir con los
requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato.
Ademas, deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de
obra.

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no conformidad y una breve explicacién
de la accién a tomar. En este capitulo también debe describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el
tratamiento de no conformidades en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitdcora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente suscritas por
los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o
frente de obra, segtin sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico; indicando
valor pagado, nimero de acta en la que se pagd su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria
final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existi. Como resumen del andlisis consolidado,
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segin
sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA
Ademas del estudio técnico del proyecto, el Interventor analizara el contrato que vigilara, el pliego de condiciones
con sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al mismo.

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION
Revisién del proyecto:

El Interventor debera revisar las especificaciones del proyecto y sus obras complementarias, con el fin de
conceptuar sobre el mismo o sobre las modificaciones requeridas. Asi mismo, avalara las zonas de depdsito y las
fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y
conceptuara sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas.

El informe correspondiente debera entregarlo a la Alcaldia de La Uribe - Meta dentro de la semana siguiente a la
fecha de iniciacion de los trabajos.

El Interventor podra efectuar las modificaciones que estime convenientes para minimizar costos o eludir problemas,
sin embargo, éstas deberan someterse a la aprobacion previa del supervisor y de la Alcaldia de La Uribe - Meta,
sera responsabilidad de la Interventoria el oportuno suministro al contratista de los nuevos disefios, asi como dar
solucién a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como fuentes de materiales, etc.

Antes de efectuar cualquier modificacién en el proyecto debera hacerse un balance econémico del contrato, asi
como la verificacion de la asignacion de riesgos y si las variaciones superan el valor contractual se requerira la
aprobacion de las mismas por parte de la Alcaldia de La Uribe - Meta.

Sera obligacién de la Interventoria, poner en conocimiento de la Alcaldia de La Uribe - Meta, con la debida
anticipacién de conformidad con su obligacién legal de alertas tempranas, la necesidad de prérroga o el
vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la responsable de solicitar
oportunamente el tramite pertinente, previa justificacion técnica, administrativa, financiera, contable, legal y
ambiental de los hechos, quedando a juicio de la Alcaldia de La Uribe - Meta la determinacion final.
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En el evento en que haya lugar a una prérroga del contrato de obra, por causas imputables a la interventoria, ésta
permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacion, sin que la Alcaldia de La Uribe - Meta deba efectuar
erogacion alguna por este concepto, asimismo, “los interventores, responderan civil, fiscal, penal y
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por
los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebracion y ejecucién de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de
interventoria, incluyendo la etapa de liquidacién de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan
conforme con el contrato de interventoria” (art. 53 de la Ley 80 de 1993) y de lo contenido en la Ley 1474 de 2011.

Libro diario de obra (bitacora)

El Interventor vigilara que el contratista abra un libro (bitdcora), en el cual se anotaran diariamente los hechos y
sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias que haga la
Interventoria. Cada anotacién diaria que se haga en este libro debera llevar la fecha y la firma de los ingenieros
residentes del Contratista y del Interventor.

El responsable de mantener al dia este diario sera el Residente de Interventoria, quien esta en la obligacion de
presentarlo a los representantes de la Alcaldia de La Uribe - Meta que visiten la obra. El libro diario de la obra
debera entregarse a la Alcaldia de La Uribe - Meta una vez finalizados los trabajos.

Cambios o modificaciones en las especificaciones

El Interventor debera analizar, conceptuar y recomendar acerca de los cambios o modificaciones en las
especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas, administrativas o
financieras y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitara autorizacién a la Alcaldia de La Uribe - Meta,
indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la respectiva justificacién, acomparnada del analisis de los
riesgos.

Control del programa de trabajo

El Interventor vigilara el cumplimiento del programa de trabajo e inversion aprobado por la Alcaldia de La Uribe -
Meta. El interventor y el contratista evaluaran semanalmente la ejecucién del contrato (concordar con pliegos de
obra), revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos.

De estas evaluaciones se levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la
Interventoria, donde se consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se
sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para subsanario, los cuales
se plasmaran en una modificacién al programa de obra, que no podra contemplar la disminucion de las cantidades
programadas para cada mes ni una prorroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliacion de plazo o modificacion de las cantidades
de obra, el Contratista debera someterlas a revision y aprobaciéon de la Interventoria, para que ésta, a su vez,
obtenga la respectiva aprobacion por parte de la Alcaldia de La Uribe - Meta.

Revisién y aprobacién de las actas

El Interventor revisara y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la informacion
financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y
aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacién adicional, esté correcta,
para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.

Bajo ningln aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido
previamente aprobadas por la Alcaldia de La Uribe - Meta, y estén debidamente incluidas mediante actas de
modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional, segun sea el caso.

Revision de las actas de modificacién de cantidades
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El Interventor elaborara las actas de modificacién a las cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que
la informacién incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra
inicialmente contratadas, el Interventor hara una evaluacién minuciosa de cada uno de los items del contrato, de
forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para
cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedara a juicio de la Alcaldia de La Uribe - Meta para su
perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el
cronograma de actividades aprobado.

Concepto sobre precios unitarios para obras extras

En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items, diferentes a los contemplados en el contrato original, el
Contratista presentara a la Interventoria, el anlisis detallado de cada precio unitario. El Interventor realizara y
presentara su propio analisis de precios, justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su
concepto acerca del andlisis presentado por el Contratista. Igualmente, informara sobre los volimenes de obra por
ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.

Cuando se trate de equipos de construccién, para la cual el Contratista solicita que se le fije el costo por hora, dia,
semana, mes, etc., el Interventor presentara las recomendaciones del costo/hora real, segun el analisis de costos
de propiedad y operacion, estado del equipo, modelo, serie, capacidad y afio de fabricacién.

Control de calidad de la obra

El interventor auditara, controlara y revisara los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales que deba
ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de
construccién vigentes y estipuladas en el contrato, e informara a la Alcaldia de La Uribe - Meta sus resultados
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su obtencion. Los métodos de construccion quedan a juicio del
Contratista; sin embargo, el Interventor podra sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.

Asi mismo, se debe verificar la existencia Yy posterior aplicaciéon de los planes de manejo socio- ambiental,
aseguramiento de calidad, salud ocupacional y seguridad industrial.

Comité de Interventoria

Miembros del Comité: Estara integrado por los representantes de la Alcaldia de La Uribe - Meta, la Interventoria y
el contratista de obra.

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunira con la periodicidad acordada con el representante de la
Alcaldia de La Uribe - Meta, denominado Supervisor de la Interventoria.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin limitarse a ellas:

1. Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el contratista.

2. Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideracién de la secretaria de
infraestructura.

3. Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecucion del contrato.
4. Analizar el avance de la obra y el control de la programacién, determinando las proyecciones causas, efectos y
fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecucion del programa general de obra.

5. Analizar la informacién correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra ejecutada.

6. Las demas funciones propias de este tipo de Comités.

ENTREGA DE INTERVENTORIA

Visita Final a la Obra.

A la terminacién de los contratos, se efectuard una inspeccion final a las obras por parte del Interventor, el
Supervisor de la Alcaldia de La Uribe - Meta y el Contratista, que servira para elaborar el Acta Preliminar de

Observaciones, que incluira los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepcion definitiva de los
trabajos,
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Acta de Recibo Final.

Se elaborara un documento donde se consigne la recepcién definitiva de las obras, asi como el inventario final de
la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
contratista en el Acta Preliminar de Observaciones.

Entrega de la Obra.
La Interventoria inspeccionara y controlara que, al momento de la entrega, las obras se encuentren en perfecto
estado y acordes con las condiciones contractuales.

INFORMES DE INTERVENTORIA

Informes de avance mensual.

Como requisito para la aprobacién de las actas de pago de la Interventoria, el interventor debera presentar un
informe mensual, en original, con todos los soportes administrativos (pagos de seguridad social del equipo, analisis
de laboratorios a que haya lugar, etc.) que permita tener una vision clara y objetiva del estado de las obras en el
periodo, y que comprenda, como minimo, los aspectos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Legal y
Ambiental

Informe final

El Interventor debera presentar un informe final, en el cual hara una relacién de los problemas técnicos que
hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la ubicacion y caracteristicas de las fuentes de materiales utilizadas
en la construccion de las obras, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos.

El informe debera incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes
para la adecuada conservacion de la obra.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474
de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

v"  Aprobacién del cronograma detallado del contrato, con su respectivo analisis a la fecha de corte.

v Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta critica del contrato de acuerdo con el
cronograma contractual aportado por el contratista de obra.

v Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma
contractual. Relacionar las acciones solicitadas por el supervisor e implementadas por el contratista.

v Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.

v Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion, fecha y estado de pago
a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.

v Planes de contingencia elaborados por el contratista, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben
ser presentados a la Entidad.

v Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los aspectos técnicos, administrativos
y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas preventivas que deban implementarse para
evitar futuros atrasos.

v Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y su equipo de trabajo (director,
residentes y especialistas).

v Aprobacién de los esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacién relevante relacionada con el avance del contrato.

v Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panoramica, de
igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacién, georreferenciacion, aspectos relevantes
y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la interventoria debe presentar a la entidad registros fotograficos
por cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el
después, en cada una de las fases del proyecto.

v Debera presentarse el avance fisico por edificacion, o elementos que hagan parte del proyecto de
infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto en puntual.
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¥" Relacion de los resultados y anélisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista

y los ejecutados por la interventoria como medio de comprobacién o verificacién, segln las especificaciones
técnicas aplicables.

v Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo,
expedido por el representante legal de la interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las
frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos
de laboratorio.

v Certificacién de cumplimiento del plan de calidad y la correspondiente verificacion al cumplimiento del plande
calidad del contratista de obra, seg(n lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

v Gestiones adelantadas por el contratista ante las ESP u otras entidades que tengan relacion directa con la
ejecucién del proyecto de infraestructura.

v Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo de Trafico,
sefalizacién y desvios empleados por el contratista de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato
y segun los lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacién del proyecto a que a ello hubiere
lugar.

v Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de las mismas; relacién de precios
unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoria e indicar la modificacion
contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor
actual del contrato.

v Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por el contratista a los
disefios existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la justificacion de los mismos,
debidamente aprobados y avalados.

v Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoria por no cumplir con
los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del
contrato. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte
del contratista.

v Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que presentaron no
conformidades en el mes, la fecha de identificacién, la descripcion de la no conformidad y una breve
descripcién de la accién a tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las acciones
tomadas para el tratamiento de no conformes en

v" el periodo anterior en caso de existir.

v Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

v" Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente suscritas
por los participantes, contratista, interventor y Entidad.

v Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion de las obras del contrato que vigilara y a su vez, eficiencia
en la administracién de las mismas, la Interventoria comprendera, ademas de la gestién técnica, el control
administrativo, financiero, contable, legal y ambiental del contrato de obra, por lo cual, debera apoyar, asistir y
asesorar a la Alcaldia de La Uribe - Meta en todos los asuntos de orden técnico, administrativo y financiero que se
susciten durante la ejecucién de las obras, suministrando oportuna informacién sobre las mismas, preparando los

documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le
soliciten,

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente
de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando valor cancelado, niimero de
acta en la que se cancel6 su ejecucién parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de
recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del an4lisis consolidado, determinar los costos directos

e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el caso del proyecto de
infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL
1. Descripcién de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificacion del plan de gestién social del
Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos en el contrato.
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2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los atrasos o adelantos o
eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestién Social del Contratista aprobado por la
Interventoria. Ademas, deben relacionarse las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte
del Contratista.
3. Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista y de la
Interventoria.
4. Calificacién del componente de gestién social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoria a la etapa de obra correspondiente (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de los indicadores
propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos los materiales
empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicion -RCD-.

4. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacion del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

7. Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las
actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la
Iinterventoria.

8. Copia de la certificacion de mantenimiento periédica de los bafios moéviles, anexando copia del permiso de
vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventorfa en cumplimiento del Sistema de Gestion de Seguridad
y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, tanto del Contratista de obra como del Interventor.
11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con
la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de Seguridad Social Integral.
14. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de acuerdo con la
naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en
el Contrato de Obra y el periodo laborado.

15. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.

16. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los documentos soporte de
pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de obra
sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando
los actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de obra
sobre el componente social tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando
los actores involucrados en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de obra
sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de obra
sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

Alcaldia Uribe Meta 2024-2027
Pagina web. www uribe-meta.gov.co E-mail. alcaldia@uribe-meta.gov.co

Carrera 6 No 5-18 Palacio Municipal



REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL META Cadigo: 140
MUNICIPIO DE URIBE TRD: 140-06.58
NIT: 800.128.428-1 o
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Pagina 16 de 72

Estudio Previo Concurso de Meritos
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de obra
sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.
6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y el Contratista de obra
sobre el componente legal tendientes a la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

34 PLAZO

El plazo total de ejecucion del contrato es de CUATRO (04) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
iniciando a partir de la fecha en que el MUNICIPIO DE URIBE - META de la orden para la iniciacion de los trabajos
y con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion; circunstancias estas que se
entienden cumplidas con la suscripcion del contrato y expedido del registro presupuestal, aprobacién de las poblizas
por parte del MUNICIPIO DE URIBE - META, y la suscripcion del acta de inicio.

El acta de iniciacién del contrato se suscribira por parte del contratista interventor, dentro de la semana siguiente
a la fecha de cumplimiento de los requisitos de legalizacién y ejecucién del contrato, previa presentacion por parte
del contratista y aprobacién del interventor, Cronograma Ajustado, Horarios de trabajo, Programa de salud
Ocupacional, Acreditacién del personal ofrecido, Plan de Manejo de transito (de ser necesario) y Plan de Inversién
del anticipo.

Si durante el curso de los trabajos se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del CONTRATISTA.
que alteren el progreso normal de la INTERVENTORIA, éste podra comunicar tales hechos por escrito a través del
SUPERVISOR, y este a su vez comunicara al ALCALDE y solicitara con base en ello prorroga del plazo. El
MUNICIPIO, previo concepto del Comité de Obra, y después de estudiadas las situaciones no previstas y las
causas que las originan, podra conceder la prérroga del plazo y la modificaciéon del Cronograma de Obra e
inversiones respectivo. En tal caso, se suscribiran las clausulas modificatorias y se ampliara la garantia
correspondiente.

35 INFORMACION DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES

Después de la suscripcién del contrato y previo a la iniciacion de las obras, el contratista debera obtener copia de
la informacién que exista del proyecto, en cuyo caso la revisara y tomara la que considere necesaria para la
ejecucion del mismo.

La informacion del proyecto solo podra ser utilizada por el contratista para los propésitos de este contrato.

El contratista debera mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccién con las ltimas
revisiones vigentes y sera responsable por el empleo de estos planos en la construccion de las obras, asi mismo,
esta obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcion del acta de recibo definitivo
del contrato.

Los procedimientos y métodos para llevar a cabo la ejecucion de la Obra, la ejecucion de los trabajos, LA CALIDAD
DEL MATERIAL, son responsabilidad del CONTRATISTA y deberan sujetarse a la practica de un plan de calidad,
el cual ha de reportase en los informes, actas, conceptos, etc. presentados por la Interventoria, y deberan cumplir
los requisitos minimos correspondientes a las Normas Técnicas aplicables a las condiciones del proyecto y de las
especificaciones técnicas del mismo.

Para el disefio hidraulico de las redes se toman los parametros de la Resolucién 0330 de 2017 por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y se derogan las
Resoluciones nimeros 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

Resolucion 0844 de 2018 Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y
saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el Capitulo
1, del Titulo 7, de la Parte del Libro 2 del Decreto nimero 1077 de 2015
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El contratista debera realizar los trabajos acordes con la normatividad vigente a la fecha de ejecucion del proyecto.
Para el desarrolio del contrato se debera tener en cuenta todas las consideraciones definidas por cada norma que
lo regule, como lo son:

- Resolucién 0330 del 8 de julio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el cual adopta el
Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico o aquel que la sustituya o modifique.

- Resolucién 0799 del 9 de diciembre de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por la cual se
modifica la Resolucion 0330 de 2017.

- Resolucién 0844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y
saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el
Capitulo 1, del Titulo 7, de la Parte del Libro 2 del Decreto numero 1077 de 2015".

- Resoluciones nuevas en materia de agua potable y saneamiento basico que emita el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, para los diferentes procesos involucrados en la conceptualizacién, disefio, construccién y
supervision técnica, puesta en marcha, operacién y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, que garanticen la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y
sostenibilidad.

- Norma Sismorresistente del 2010 (NSR-10)

- Normas Técnicas Colombianas (NTC)

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segin el caso, las
especificaciones generales de construccion, y prevalecen sobre las Ultimas. Si durante la ejecucion del contrato el
Municipio considera necesario introducir cambios o modificaciones de las obras a ejecutar y en las
especificaciones, asi lo notificara al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios planteados,
sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecucion del contrato.

El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha en que el
Municipio efectue la notificaciéon. El Municipio tomara la decision final sobre la ejecucion de las modificaciones o la
prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al contratista dentro de un término maximo de ocho (8) dias
habiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentacion del contratista, mientras se produce la decisién final del
Municipio, el contratista continuara la obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las instrucciones que
aquel le imparta.

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Municipio podra aceptarlos siempre y
cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecucion de dichos cambios se derivaren
mayores costos estos seran asumidos por el contratista.

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prérroga del plazo o a la adicién del valor del
contrato, el contratista y el Municipio firmaran el contrato adicional correspondiente o el acta de modificacién de
cantidades de obra a que hubiere lugar.

Los levantamientos topograficos necesarios para la ejecucion del proyecto seran hechos por el contratista y se
registraran en carteras adecuadas, una copia de las cuales debera ser entregada a la Interventoria cuando ésta la
solicite.

El contratista sera responsable por la proteccién, mantenimiento y reconstruccion de los puntos bdsicos y de
referencia de topografia.

36 PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS

Normas Ambientales:

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 2820 de 2010 estan sujeto a licencia ambiental Gnicamente los
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del mencionado Decreto 2820.

La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o actividad (Articulo 3 decreto
2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere contar con la respectiva
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licencia ambiental. En este sentido, como los proyectos, obras y maestria actividades que no requieren licencia
ambiental, no se encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren
especificamente sefialados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en dia la ley 99 de 1993 y el Decreto
2820 de 2010) no requieren de tal licencia.

La anterior precisién es importante resaltarla puesto que si bien, la entidad contratante durante la etapa de
planeacion ha debido examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias establecidas en la norma
sobre la exigencia de licencia ambiental, puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato 0 como resultado de
la verificacién del area de influencia, se identifiquen Areas sensibles o de manejo especial (Sitios RAMSAR,
humedales, paramos, manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra categoria contemplada en el
Sistema Nacional de Areas Protegidas), en este caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier
intervencién y dar inmediato aviso al responsable institucional del proyecto para definir las acciones a seguir,
puesto que la proteccién y preservacion de estas areas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y
su inadecuada intervencion establece responsabilidades ante las autoridades ambientales competentes.

Se debe tener claro la gestion y obtencion de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales por el uso
y/o aprovechamiento de los recursos naturales ante las autoridades ambientales a que se refiere el Titulo Vi-
Articulo 31 y Articulo 66 de la Ley 99 de 1993 y ante los establecimientos publicos a los que se refiere la Ley 768
de 2002, es responsabilidad de los contratistas adelantar una eficiente gestiéon y presentar oportunamente los
soportes indicados en los formatos Gnicos nacionales ante las autoridades competentes, de manera previa al inicio
de las obras y actividades que los requieran y es responsabilidad de los interventores y supervisores vigilar el
cumplimiento.

Los proyectos que no estén sujetos a licenciamiento ambiental, previamente a su inicio y ejecucion DEBEN
GESTIONAR Y OBTENER los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y mineras (aprovechamiento
forestal, concesion de aguas, permiso de vertimientos liquidos, manejo de residuos sélidos, aprovechamiento de
fuentes de materiales, instalacion y operaciéon de campamentos, entre otros), ante las autoridades competentes
(corporaciones auténomas regionales, autoridad ambiental de ciudades de mas de un millon de habitantes
conocidas como Grandes Centros Urbanos, Establecimientos Publicos Ambientales y Autoridad de Minas).

El Decreto Reglamentario 1320 de 1998 en su capitulo 1V, establece que cuando se pretenda desarrollar un
proyecto dentro del ambito territorial de un resguardo o reserva indigena y/o territorio de propiedad colectiva de
comunidades negras, a la peticion de permiso, autorizacion y/o concesion debera adjuntarse la certificacion del
Ministerio del Interior de que trata el articulo 3 de la norma y si se establece la necesidad de la consulta se seguira
el procedimiento sefialado en los articulos 15 al 18 de la norma en mencién.

Un ultimo tema antes de resefiar cada permiso tiene que ver con la obligacién de pagar por el servicio de evaluacion
de los estudios presentados para su obtencién y luego por el servicio de seguimiento por su aprovechamiento, uso
o afectacién. Sobre este aspecto existen normas de caracter nacional como la ley 633 de 2000 que modifico la ley
344 de 1996, pero cada autoridad ambiental competente expide dentro de los parametros dados por estas normas,
el respectivo reglamento y generalmente van siendo ajustados estos valores, asi que debe ser verificado por el
contratista, quien tiene la obligacién de gestionar y obtener los permisos. En el orden de ideas expuesto, el
contratista debera tener en cuenta en su propuesta los costos y tiempos que pueden darse en estos procesos. Se
llama la atencién sobre la verificacion en detalle de los tiempos requeridos para la elaboracion de los estudios
técnicos a que haya lugar (concesién de aguas, vertimientos, inventarios forestales, etc.), el término con que cuenta
la autoridad ambiental competente para la evaluacién y seguimiento y los costos generados por las actuaciones,
asi como el pago de las tasas respectivas.

Existe un reglamento de caracter nacional expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
la Resolucion 2202 de 2005 por la cual se adoptan los Formularios Unicos Nacionales de Solicitud de Tramites
Ambientales, que facilita el proceso si se maneja adecuadamente. En términos generales los permisos son:

- Intervencién de Cauces (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981)
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En el caso de proyectos de infraestructura vial, la intervencion de cauces o depésitos de agua puede ser de
tipo temporal o definitivo.

- Temporal: Cuando se requiera adelantar obras o actividades no permanentes, necesarias para la ejecucion
de las definitivas, por ejemplo, vadeos que permitan la ejecucién de las obras de acuerdo al cronograma de
trabajo.

- Definitivo: Para la construccion de puentes o viaductos con pilas o estribos dentro del cauce de aguas
maximas ordinarias, alcantarillas o desvios de corrientes superficiales.

Estas intervenciones requieren de permiso previo de la Autoridad Ambiental Competente y para su tramite, al
contratista le corresponde presentar los estudios de régimen hidraulico de la corriente, dinamica fluvial de la misma
en el sector donde se pretende ubicar la estructura y su area de influencia, asi como descripcién y analisis
geolégico del sitio de ubicacion de la estructura.

- Concesién de Aguas (Decreto 1541 de 1978, modificado por el Decreto 2858 de 1981)

En todos los casos en los que se requiera la utilizaciéon de agua de corrientes superficiales o subterranea para el
desarrollo de las actividades del proceso constructivo, el contratista ejecutor del proyecto debera tramitar y obtener
a su costa, previo a la iniciacién de las actividades, la correspondiente concesion de agua, de acuerdo al Decreto
1541 de 1978, ante la Autoridad Ambiental competente con jurisdiccién en la zona del proyecto, para obtener el
derecho a su aprovechamiento.

El agua en este tipo de proyectos puede ser utilizada para abastecimiento de campamentos o casinos, en cuyo
caso la concesion sera para uso domestico; talleres, uso plantas de trituracién y concretos, humectacion de
pavimentos, entre otras actividades constructivas, en las cuales sera para uso industrial y por ultimo para uso
minero, cuando se trate de explotacion de materiales.

Definidos los usos y cantidad requerida, el solicitante debera presentar la informacién y estudios definidos por la
autoridad ambiental, con base en los cuales ésta tomara la decision de otorgar o negar la concesion de agua.

Entre la informacién requerida puede citarse: Requerimientos de caudal, nombre y ubicacién de la fuente,
disponibilidad del recurso, calidad de las aguas, sistema de captacion, conduccién y tratamiento, destinacién que
se dara al agua.

Cuando se trate de agua subterranea, el contratista debe tener en cuenta solicitar inicialmente el permiso de
exploracion para lo cual debe presentar el estudio hidrogeolégico de la zona (Identificacién de acuiferos mediante
meétodos indirectos, relacion de otros aprovechamientos de aguas subterraneas existentes dentro del 4rea de la
solicitud del permiso y evaluacion de la informacién de los pozos existentes) y el disefio preliminar del pozo, el cual
debe contar con la siguiente informaciéon como minimo: Didmetro de perforacién del pozo, Longitud total y ubicacion
de la tuberia de filtro y ciega. Ademas, debe relacionar las especificaciones del equipo que se va a usar en las
perforaciones, sistema de exploracion y perforacién a emplear y plan de trabajo. Informacién sobre los sistemas
que adoptaran para la captacion, derivacion, conduccion y restitucion de sobrantes y distribucién, drenaje y manejo
de vertimientos. Permiso de vertimientos vigente en aquellos casos en las cuales las condiciones de operacion del
solicitante asi lo requieran. Lo anterior de acuerdo con el formato de solicitud de permiso de exploracion de aguas
subterraneas.

Se aclara que el permiso de exploracion de aguas subterraneas no confiere la concesién de aguas por lo tanto
debe ser tramitada una vez se obtenga el permiso de exploracién.

- Permiso para Vertimiento de Residuos Liquidos (Decreto 3930 de 2010)

Cuando un proyecto requiera la realizacién de vertimientos liquidos, el contratista ejecutor del proyecto debera
tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciacion de las actividades, el correspondiente permiso para vertimiento,
ante la Autoridad Ambiental con jurisdiccion en la zona del proyecto, de conformidad con los requerimientos
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establecidos en el Decreto 3930 de 2010. El interesado en obtener el permiso de vertimiento debera presentar
toda la informacion requerida por la autoridad ambiental, con base en la cual ésta decidira sobre la solicitud.

- Permiso para Emisiones Atmosféricas Incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

En caso de que el proyecto requiera la instalacién de plantas de trituracién de materiales, de concreto u otra fuente
productora de emisiones atmosféricas, el contratista debera tramitar y obtener a su costa, previo a la iniciacién de
la operacion de la planta 0 maquinaria, ante la Autoridad Ambiental con jurisdiccién en la zona del proyecto, el
correspondiente permiso de emisiones atmosféricas.

El interesado debera presentar los estudios e informacion requerida por la Autoridad Ambiental Competente, que
como minimo contendra:

Alternativas de localizacion de la fuente generadora de las emisiones

- Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad competente

Descripcion de las obras, procesos y actividades de produccién, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento
o disposicién de los residuos.

Descripcion y cuantificacién de la materia prima y combustible utilizado para fuente de emisiones atmosféricas
e identificacién de fuentes generadoras de emisiones y ruido en el area, de conformidad con el Decreto 948 de
1995.

Decreto 948 de 1995, en sus articulos 42, 46, 56, 63, 89 seiiala lo relacionado con el control de emisiones de
ruido, necesidad de permiso previo para ruido en horarios restringidos por operacién de equipos de obras
publicas. Estos permisos se solicitan ante las autoridades municipales y en algunos eventos son manejados
por las autoridades ambientales directamente. La norma requiere igualmente el uso de silenciadores en los
vehiculos. Se debe verificar el estado técnico/mecanico en este aspecto.

Resolucion 0627 de 2006 ~ Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Estandares maximos
permisibles de niveles de ruido ambiental expresados en decibles db (A). Se deben verificar zonas de obras
civiles y la zona de afectacién real del ruido, para establecer los parametros maximos permitidos en cada
evento.

- Licencia Ambiental para la Explotacién de Materiales Pétreos en Cantera y/o Material de Arrastre (Ley
685 de 2001 Codigo de Minas)
En proyectos de obra publica lo mas probable es que se requerira de materiales como piedra, grava y arena.
Estos materiales pueden ser obtenidos bien sea de canteras o de cauces y playas de rios.

El contratista debera tramitar y obtener, antes del inicio de las explotaciones y a su cargo, los correspondientes
permisos ante Ministerio de Minas y Energia, INGEOMINAS o su delegado y la licencia ambiental ante la
autoridad ambiental con jurisdiccion en la zona del proyecto.

- Transporte, Manejo Disposiciéon de Escombros y Residuos Sélidos

- Resolucion 541 de 1994 — Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Sobre
Manejo de Escombros. Deben cumplirse las disposiciones alli establecidas para el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros.

Se podra disponer escombros para rellenos de obras o nivelaciones topograficas siempre y cuando asi lo
permitan las disposiciones regionales y locales.

- Decreto 1713 de 2002, modificado por el Decreto 838 de 2005 — Sobre recoleccién doméstica de residuos.
De ser posible la disposicién de residuos ordinarios a través de la empresa de recoleccién los mismos deben
identificarse correctamente y entregarse acorde con sus horarios de recoleccion y cancelarse la tarifa que se
haya establecido para el efecto.

- Decreto 4741 de 2005 — Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos. Se debe realizar la correlacién e
identificacion de los residuos que se generen en una obra civil frente a los elementos y caracteristicas de los

anexos |, Il y Il del Decreto, para establecer o no su peligrosidad de acuerdo con el mismo y en caso positivo
proceder acorde con el mismo.
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37 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional minimo que
se relaciona en este numeral.

El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la némina del contratista y su costo incluirse dentro de
los gastos de administracién general del contrato. Se aclara que los profesionales deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto. El personal requerido es el siguiente:

CARGO CANTIDAD | DEDICACION
Director de Interventoria 1 50%
Residente de Interventoria 1 100%
Profesional SST 1 70%

Conforme a la Resolucién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que
la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes

requisitos de formacion y experiencia:

Experiencia
Perfil | Cantidad de f Titulo de General | Experiencia Especifica
No. | profesionales Cargo Thulo P fonal Posgrado (afios (afios minimos)
minimos)
Posgrado entre
alguna de las
siguientes 5 afios
alternativas: Como Director de
s Gerencia de Interventoria en
Ir?t:?vc;?\;{ﬂ?a Sguieﬂgin:lterﬂ:ﬁvlaa; Proyectos yro Contidos de
" | Gerencia de Obras Interventoria de
1 Uno (1) - civiles y/o Gerencia| 10afios. | CONSTRUCCION,
S ::g::::ﬁ ol iq |© Interventoria en OPTIMIZACION,
mensual | ingenieria Sanitaria Obras Civiles ylo MEJORAMIENTO DE
Gerencia de PROYECTOS DE
Proyectos de SANEAMIENTO
Construccion. BASICO.
3 afios
Como Residente de
Residente Interventoria en
de Eiguieﬂtgel:-.n:ﬂerggtiv;ass' contratos de
Interventoria 7 Interventoria de
2 Uno (1) . N/A 5afios. | CONSTRUCCION,
Dedicacion | I"genieria Civil OPTIMIZACION
del 100% Ingenieria Hidraulica :
5 | Ingenieria Sanitaria MEJORAMIENTO DE
mensual PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
BASICO.
i 3 aflos
Profesional [En alguna de las
SST de siguientes alternativas: Como Profesional SST
Interventoria f’; ct:orftratos ge
3 Uno (1) Profesional N/A Saflos: | ovormona .
Dedicacion | Salud ocupacional 82#"?‘?2“(:0'3”'
del 70% | Seguridad y salud en ZACION,
mensual | el trabajo. MEJORAMIENTO DE
PROYECTOS DE
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Experiencia
Perfil | Cantidad de Titulo de General | Experiencia Especifica
No. | profesionales Cargo Titulo Profesional Posgrado (afios (afios minimos)
minimos)
SANEAMIENTO
BASICO.

3.10.1 CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL PERSONAL
Para analizar la informacién del personal del Interventor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico seran
verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucion del contrato.

Si el Interventor ofrece dos (2) 0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos diferentes en los cuales supere
el cien por ciento (100%) de la dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado
profesional puede suplirse con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019, o segun las
regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el
valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto
contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del
contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al proyecto
tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos de formacién y
experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios
digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so pena de aplicar las
sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican
la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos
establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor Yy su costo debe incluirse dentro de la estructura de
costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econémica del
Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en
caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacion, con el fin de

lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podra
hacer uso de medios virtuales.
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Si el personal profesional minimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, el
contratista debera reemplazarlo por otro que si los cumpla dentro del tiempo que el MUNICIPIQ, a través de la
Interventoria, le establezca para tal cambio.

Una vez el supervisor apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del
proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera presentarse comunicacion suscrita por el
profesional en la que conste la justificacion de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del supervisor,
el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en el pliego de condiciones.
El supervisor tendra igual plazo que el establecido en el acapite INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, para la revisién y aprobacion.

La incorporacién de personal profesional, técnico y asistencial a la interventoria deber4 efectuarse en forma gradual
dependiendo de la iniciacién de las obras.

El contratista debera cumplir lo estipulado en las Leyes 14 de 1975 y 64 de 1993, sobre Técnico Constructor, y
todo lo que se encuentre vigente sobre el particular.

El MUNICIPIO se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras
por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del cargo para el cual fue aprobado
o no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar.

3.8 PROGRAMA DE INTERVENTORIA

Es la declaracion, en forma grafica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto en funcién
del plazo establecido para la ejecucién del proyecto.

3.9 LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista debera contar en la obra con un equipo completo para tomar las
debidas muestras y el transporte adecuado al laboratorio donde se realizaran los ensayos pertinentes, para
efectuar el control de la obra y como minimo debe estar en capacidad para adelantar los ensayos de materiales
segun la normatividad vigente.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de
CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS ($ 142.456.550,00) M/CTE el cual fue debidamente calculado como resultado del proceso
de consultoria adelantado por el Municipio.

Que el Articulo 2° de la Constitucién Politica de Colombia establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién (...)".

El articulo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra "Los servidores publicos tendran en consideracién que al celebrar
contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines".

Que el presente proceso de seleccidén tiene por objeto contratar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS
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SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO
DE URIBE, META”, se hara el uso del proceso denominado Concurso de Méritos, que se regira de acuerdo a lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 3, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015 Capitulo 2, Seccion 1, Subseccion 3.

Que el marco juridico aplicable al presente proceso de seleccién sera bajo la Modalidad de CONCURSO DE
MERITOS, que fue adoptado por la Entidad Municipal teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 2° numeral 3°
de la Ley 1150 de 2007, que establece una modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos casos donde
las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién, la cuantia o la destinacién del bien,
obra o servicio tipifican la modalidad de seleccion, aunado por las siguientes normas especiales:

a. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica, y
sus decretos reglamentarios.

b. Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos.

c. Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector
administrativo de planeacién nacional".

d. Resolucién 333 de 2022, “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de concurso de
meéritos para contratar la interventoria de obras pablicas de infraestructura de agua potable y saneamiento
basico”

e. Ley 1882 del 15 de enero del 2018 “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas
a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

f. Decreto 392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacién en favor de personas con discapacidad”.

g. Ley 2040 del 27 de julio de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para
adultos mayores y se dictan otras disposiciones”.

h. Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevencion y
lucha contra la corrupcién y se dictan otras disposiciones”

i. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,

investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestién publica.”

Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se
modifican algunos articulos del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratacién publica.
Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones.

. Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Legislacién de Seguridad Industrial y de Salud ocupacional.
Las demas Normas Técnicas o reglamentos que correspondan para la debida ejecucién del contrato.
Las demas normas que sean aplicables.

Tes=3

En caso de contradicciones entre el pliego y la Ley, primara lo establecido en la Ley. Cuando se llegaren a presentar
vacios en el pliego de condiciones, éstos se supliran con el Estatuto General de Contratacién y el Decreto
Reglamentario, y si los vacios contintan, éstos se supliran con las normas del Cadigo Civil y Cédigo de Comercio
4.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

El municipio de URIBE META, elabor6 el plan anual de adquisiciones, el cual contiene los bienes, obras y servicios
que se pretenden adquirir durante la vigencia 2026 en el cual se enmarca el presente objeto a contratar.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1 TIPIFICACION DEL CONTRATO:
CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.2 OBJETO DEL CONTRATO
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“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION YIO
OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE
LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META”.

5.3 TERMINO DE EJECUCION

El término de ejecucion del contrato sera de CUATRO (04) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Podran las partes de comun acuerdo prorrogar el plazo de ejecucion para dar correcto
y adecuado cumplimiento al contrato. La prérroga se hara constar por escrito mediante Acta motivada suscrita por
las partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo para la ejecucion de la consultoria contratada podra suspenderse en los
siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con
ello no se deriven mayores costos para el municipio URIBE, ni se causen otros perjuicios. c¢) Por circunstancias
técnicas que impliquen afectacién econémica o financiera. La suspensién se hara constar por escrito mediante
acta motivada suscrita por las partes. El periodo de la suspension no se computara para efectos del plazo. Se
considera suspendido el Contrato mientras a juicio del municipio URIBE, subsistan los motivos originados en la
fuerza mayor o caso fortuito.

5.4 LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucién del contrato sera en el municipio de Uribe, departamento del Meta, INSPECCION DE LA
JULIA.

5.5 OTRAS CONDICIONES

DOMICILIO Para todos los efectos de esta convocatoria y de los contratos derivados de ella, se tendra como
domicilio principal el Municipio de Uribe — Departamento del Meta.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el oferente debera constituir una
GARANTIAS garantia en los términos deberan ser expedidas con estricta sujecién a los requerimientos
previstos en el Decreto 1082 de 2015 y demas normas sobre la materia.
EL CONTRATISTA, mantendra indemne al MUNICIPIO DE URIBE de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista o del personal
contratado por este. Asi mismo, el contratista se entiende como una entidad independiente del
INDEMNIDAD MUNICIPIO DE URIBE, por tal razén las obligaciones que surjan de los negocios que éste celebre
con terceros proveedores para la ejecucién del contrato seran de su absoluta responsabilidad y
cumplimiento, y las consecuencias que de estas se deriven seran asumidas integralmente por el
contratista.
REGIMEN LEGAL  EI contratista se obliga a observar y dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias
AMBIENTAL len materia ambiental.
ue, en el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asi como la Resolucion N.° 943 de 2021
mcéxuggunmgugs itida por la Comisién de Regulacién de Agua Potable y Saneamiento Basico articulo 1.4.3.1
EXCEPCIONALES iteral b, se proceden a pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el
rticulo 14 de la Ley 80 de 1993, al tratarse de un Contrato de Obra.
ncumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
lificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las
obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 10 SMMLYV por cada dia
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
urante la ejecucioén del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara
MULTAS Y SANCIONES ultas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

€ causaran multas equivalentes a 10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
ercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
edidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
ualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
ue estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
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fal cinco por ciento 5% del valor del contrato,

1. Se impondréa una multa equivalente a 10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,

causaran multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento
(40%) de personal colombiano, causard multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de
rigen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 10 SMMLV
r cada dia de incumplimiento.

CLAUSULA PENAL

s partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
bligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

n caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones

ntraidas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar una
uma equivalente al 20% del valor del contrato, a titulo de indemnizacién para imputar el valor de
os perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
ue por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido en el numeral
nterior. El valor de la Clausula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerara como pago
rcial pero definitivo de los perjuicios causados. EL CONTRATISTA autoriza expresamente al
UNICIPIO DE URIBE con la suscripcion del contrato, para descontar y tomar el valor de la
lausula Penal Pecuniaria de que trata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por
ncepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva de la garantia constituida o por
urisdiccién Coactiva.

aragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
| Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la

a dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento
la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
casionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
as obligaciones a cargo del Contratista.

aragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
ue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
tén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o
nvenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

aragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CESION

I CONTRATISTA no podra ceder total ni parciaimente Ia ejecucion del objeto contractual sin el
nsentimiento y la aprobacion previa y escrita del MUNICIPIO DE URIBE quien podra reservarse
forma discrecional las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesion. La
utorizacién para subcontratar en ningln caso exonera al CONTRATISTA de Ia responsabilidad
i del cumplimiento de Ia totalidad de las obligaciones derivadas de este Contrato. No habra
inguna relacion contractual entre el subcontratista y el MUNICIPIO DE URIBE, por lo cual el
ONTRATISTA sera el unico responsable de los actos, errores u omisiones de sus

ubcontratistas y proveedores, quienes careceran de todo derecho para hacer reclamaciones
nte el MUNICIPIO DE URIBE

NO VINCULACION
LABORAL

L CONTRATISTA actuara con total autonomia y por lo cual no contrae ningun vinculo de

racter laboral con el MUNICIPIO DE URIBE. El presente contrato no genera relacién laboral

Iguna con el CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de
ningtn tipo de costos distintos al valor del contrato

LIQUIDACION

Se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. La liquidacién
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Ee contrato se hara de comun acuerdo, procedimiento que se efectuara dentro del plazo fijado

n la invitacién o convocatoria o en el respectivo contrato o a més tardar dentro de los cuatro (04)
eses siguientes a la terminacion del mismo, sin perjuicio de que pueda realizarse dentro de los
os afios siguientes. En el acta de liquidacion se acordaran los ajustes, revisiones y
econocimientos a que haya lugar, igualmente, se haran constar los acuerdos, conciliaciones a
ue lleguen la partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y
alvo. Si el Contratista no se presenta a la liquidacion, o las partes no llegan a acuerdo alguno
obre el contenido de la misma, la liquidacién se hara en forma directa y unilateral por el
UNICIPIO DE URIBE, mediante acto debidamente motivado, esta Liquidacion deberé realizarse
iempre antes del vencimiento de los términos de prescripcion de las respectivas acciones.
I MUNICIPIO DE URIBE podré declarar la caducidad de este contrato en caso de incumplimiento
e cualquiera de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de
anera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion;
cuando EL CONTRATISTA incumpla la obligacién de no acceder a peticiones o amenazas de
uienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho. o
lebre pactos o acuerdos prohibidos. Declarada la caducidad: a) No habr4 lugar a indemnizacién
CADUCIDAD ra EL CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la
ey. b) Quedaran sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. ¢) Se haran
fectivas la garantia a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas efectivas
ntes y la Clausula Penal Pecuniaria. d) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o
eren a librase o enfregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la Resolucién de
aducidad, se dara por terminado el contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en que se
cuentre. En la liquidacion se consignarén las prestaciones a cargo de las partes.
on aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la ley 80 de 1993
TERMINACION, se incorporaran en el contrato en el marco de la Ley 689 de 2001 articulo 31, asi como la
MODIFICACION E esolucion N° 943 de 2021 emitida por la COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE
INTERPRETACION SANEAMIENTO BASICO - CRA articulo 1.4.3.1 literal b, se proceden a pactar las clausulas
UNILATERALES xorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80 de 1993, al tratarse de
n Contrato de Obra.

5.6 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El municipio de URIBE META, estima el valor del contrato en CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 142.456.550,00) M/CTE.
Incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones locales y nacionales a que haya derecho.

CANT COSTOS DE TIEMPO PARTICIPACION VALOR
- CARGO / OFICIO PERSONAL EN MESES (h-mes) PARCIAL ($)
(1) 2 (3) (4) (D"(2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1 | INGENIERO CIVIL O HIDRAULICO | $6.421.232,00 4,00 50% $ 12.842.464,00
O SANITARIO.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
1 | INGENIERO CIVIL O HIDRAULICO | $ 4.067.962,00 4,00 100% $ 16.271.848,00
O SANITARIO.
1 | PROFESIONAL SST $4.067.962,00 4,00 70% $ 11.390.293 60
PERSONAL TECNICO
Pensolm. ADMINISTRATIVO
| I I |
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
I | [ I I
OTROS COSTOS DE PERSONAL
I | | I
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 40.504.605,60
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FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,19
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 88.705.086,26
COSTO VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD ) UTILIZACION PARCIAL (8)
(8) . __ (9 (10) (8)*(9)(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS l !
|
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
LABORATORIO DE
INTERVENTORIAS (INC. EQUIPO
COMPLETO Y ENTREGA DE MES $ 1.650.000,00 4,00 $ 6.600.000,00
INFORMES DE ENSAYOS Y
RESULTADOS)
OFICINA  CAMPAMENTO _ (INC.
DOTACION Y SERVICIOS MES $ 1.250.000,00 4,00 $ 5.000.000,00
PUBLICOS
'OTROS COSTOS
EDICION DE INFORMES PAPLERIA
REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS PLANOS MES $ 450.000,00 4,00 $ 1.800.000,00
FOTOGRAFIAS VIDEOS ETC
COMUNICACIONES  (TELEFONIA
FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, MES $ 300.000,00 4,00 $ 1.200.000,00
INTERNET, ETC)
Vehiculo 1.300 hasta 2.000 cc MES | $8.203.150,00 2,00 $ 16.406.300,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (5) $ 31.006.300,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C $119.711.386,26
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)
VALOR TOTAL BASICO =
IVA=19% * (E) = (F) $ 22.745.163,39
COSTO TOTAL = (E) + (F) (Ajustado al Peso) $ 142.456.550,00

El presupuesto oficial se estima en CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 142.456.550,00) M/CTE incluidos todos los impuestos de Ley.
Los recursos estan amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal, Emitido por el area de presupuesto
del municipio de URIBE META.

CDP: 603 del 28 de septiembre de 2026

POR “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A LA

CONCEPTO: CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
| PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META”.

VIG IMPUTACION VALOR
FUENTE: 1.2.4.6.00:1.2.4.6.00 SGP-Agua Potable Y Saneamiento

2026 Basico $ 142.456.550,00
RUBRO: 40.03.1400.008.00-2024503700016-40.17-1 .2.4.6.00

5.7 FORMA DE PAGO
El Municipio pagara el valor del contrato de la siguiente forma:

a) PAGOS MEDIANTE ACTAS DE AVANCE PARCIAL MENSUALES, los pagos se realizaran a través de Actas
de Avance Parcial mensuales, previa presentacion de la cuenta de cobro, debidamente aprobada por la supervisién
y elaborada de acuerdo con las cantidades reaimente ejecutadas. Igualmente el contratista debera presentar como
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requisito para su pago, un informe parcial que contendra como minimo entre otros los siguientes aspectos: la
relacion de los documentos contractuales generados durante el periodo; Valor contratado, ejecutado y por ejecutar;
Porcentaje de ejecucion fisica y financiera a la fecha; Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en
valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas: Trabajos ejecutados: descripcién general de las
tareas ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o filmico; Estado de las
polizas, vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; Equipos Utilizados: Personal profesional y técnico utilizado
por el contratista y aceptado por la supervisién; Actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o
anexarlas; Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena
e ICBF); paz y salvo del personal que laboré y labora con el contratista durante el periodo de la presente acta

La suma de todos los pagos parciales no podra exceder el Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato.

b) PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO: Correspondiente minimo al 10% del valor final del

contrato, acta que se suscribira entre las partes y la supervision, para lo cual requerira que el contratista cumpla
con los siguientes requisitos:

* Informe final, anexando ademas la paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto Comprobantes
de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF).

» Paz y Salvo del personal que laboré con el contratista.

+ Suscripcién del acta de terminacién.

El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos relacionados la factura
de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas
en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en

ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando. NOTA: Los pagos
quedan sujetos al PAC.

6. OBLIGACIONES
6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
El contratista debera tener en cuenta las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alglin efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el
Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local durante la
ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

9.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los riesgos

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de

investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten

al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas. técnicas, ambientales o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
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zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que ocurran; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las actividades de la sociedad; su
pertenencia © no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si
esta en proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En caso
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato,
el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la
Entidad, en un plazo no mayor a [5] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del
personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asigné puntaje.
Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes) en
papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o
(i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro
elemental.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segln la forma de pago.
Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucién del contrato.
Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por la Entidad.
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el
documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad.
Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES TECNICAS

1.

Presentar un plan de trabajo detallado, al iniciar sus actividades, con su respectivo cronograma, en el cual se
deben establecer y describir las actividades y visitas que planea realizar para la ejecucion de la interventoria.
Este plan debe ser aprobado por el Secretario de la dependencia.

Realizar las visitas de verificacion, durante la vigencia del contrato, en los sitios donde se esta ejecutando el
conftrato.

Disefiar y aplicar instrumentos de recoleccién de informacion que le permitan verificar el cumplimiento de las
obligaciones, pactadas contractualmente, por parte del Contratistas.

El Interventor controlard permanentemente el desarrollo de los proyectos, a efectos de constatar el
cumplimiento, por parte del Contratista, de las condiciones establecidas para la ejecucion del objeto
contractual o actividad y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los
objetivos previstos.

Sera obligacién de la Interventoria poner en conocimiento de |a entidad contratante, con la debida anticipacion,
la necesidad de prorroga o el vencimiento del contrato. En cada uno de estos casos, sera la Interventoria la
responsable de solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa justificacion técnica de los hechos,
quedando a juicio de la Secretaria la determinacion final.

Alcaldia Uribe Meta 2024-2027

Pagina web. www.uribe-meta.gov.co E-mail. alcaldia@uribe-meta.gov.co
Carrara 8 Nn 5-18 Palanin Municinal




REPUBLICA DE COLOMBIA _
DEPARTAMENTO DEL META Cédigo: 140 _
MUNICIPIO DE URIBE TRD: 140-06.58 —
NIT: 800.128.428-1 -
: e CEEEEE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Péagina 31 de 72

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

18.
20.

21.
22.

23.

24,
25.

26.

Estudio Previo Concurso de Meritos
En el evento en que haya lugar a una prorroga del contrato, por incumplimiento en la ejecucién y por causas
imputables a la interventoria, ésta permanecera al frente de la ejecuciéon del objeto contractual hasta su
terminacion, sin que el Municipio deba efectuar erogacién alguna por este concepto.
Debera designar un profesional que actué como representante del Interventor y como tal debera tener plena
autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.
Analizar con el Contratista, los planes para mantener la ejecucion del contrato y cuando se requiera, la
seguridad de los trabajadores, transelntes y vehiculos que obligatoriamente tengan que cruzar por el lugar
de ejecucion del contrato.
Aprobar los replanteos necesarios, que ejecute el Contratista.

. Vigilar que el Contratista inicie la ejecucion del objeto contractual sélo cuando disponga de los respectivos

permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente,
velara porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes.

Ordenar al Contratista, en el menor tiempo posible, la correccién de lo ejecutado cuando exista mala ejecucion
o por resultados de laboratorio dado el caso obligue a ello y evaluar las repercusiones que estas situaciones
traigan al correcto desarrollo del contrato y darlas a conocer a la Secretaria.

Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al Contratista la
informacion que considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo
y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la
celebracion del mismo.

Asistir y asesorar al Municipio y a la Secretaria, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, econdmico,
administrativo, ambiental y juridico que se susciten durante la ejecucion del objeto contractual, suministrando
oportuna informacién sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo
los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

Realizar junto con el contratista de obra, dentro de los diez 10 dias siguientes a la suscripcién del acta de
inicio, una revision de los estudios técnicos, especificaciones técnicas, memorias de disefio, debera informar
al municipio en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos y si se requiere diez 10 dias adicionales,
a los diez 10 dias estimados, deberan ser solicitados al Municipio y si no se hiciere, se entiende que los
documentos del consultor no presenta ningln tipo de ajuste.

Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
técnicas, econémicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracién del contrato.
Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la Secretaria, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la Secretaria correspondiente soliciten.

Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato y demas inversiones sociales que se hagan
en el proyecto ejecutado.

Analizar para luego someter su concepto a consideracion la Secretaria, las reclamaciones que presente el
Contratista.

Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se pueda constatar en cualquier
momento el desarrollo de la ejecucion del contrato.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacion de la Secretaria, las reclamaciones que
presente el contratista.

Prestar apoyo a la Secretaria para resolver las peticiones y reclamos del contratista.

Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacién del contrato.

Realizar reuniones de evaluacion de ejecucion de los contratos existentes con los Contratistas o sus
representantes. En dichas reuniones participaran, por derecho propio, el Secretario. De dichas reuniones se
elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran archivadas y mantenidas
en custodia por la interventoria. El interventor y el Contratista evaluaran la ejecucion del contrato, revisando
el cumplimiento del programa de inversién. En esta acta se consignara el estado real de ejecucion del contrato
y en caso de presentarse algtin atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los
correctivos que se tomaran para subsanario.

El Interventor debe presentar las evaluaciones de avance de ejecucion de las inversiones y de la ejecucion
del objeto, con el informe de avance mensual.
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El Supervisor debera acompaiiar al Contratista en la medicién periédica de la ejecucién del objeto contractual
y. si a su juicio, cumpliendo con especificaciones y disefios entregados, la encuentra a satisfaccion, debera
aceptarla en forma provisional. Bajo ninguin aspecto, el Interventor aceptara trabajos que estén por fuera del
contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Administracién y estén debidamente
incluidas mediante actas de modificacion de cantidades, o contrato adicional, seglin sea el caso.

El Interventor revisara y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de ejecucion del objeto contractual,
verificando que la informaci6n financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones
a las cantidades medidas y aceptadas para el pago, el valor ejecutado y los acumulados, y toda la informacién
adicional, esté correcta, para lo cual anexara un balance general de la ejecucién del contrato.

Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y alcance del contrato.

OBLIGACIONES JURIDICAS O LEGALES

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

a7.

38.
39.

40.

Firmar las actas necesarias en cumplimiento del contrato.

Levantar las actas de las reuniones para la verificacion del avance del contrato al que se le realiza el control
y seguimiento;

Revisar, corregir, sugerir o hacer adiciones, modificaciones, supresiones, etc., y dar el visto bueno al proyecto
de acta de liquidacion del contrato, una vez se haya suscrito el acta de entrega final, anexando todos los
soportes del caso.

Avalar en el caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adicion, de prérroga, suspension
y de reinicio del contrato.

Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias constituidas en virtud del contrato y su ampliacion y
prorroga cuando ello sea necesario.

Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contrato para efectos de pago.
Comunicar por escrito al Municipio de Uribe del contrato cualquier incumplimiento de las obligaciones por
parte del contratista, para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestacion, la
imposicion de multas, la declaracion de terminacion unilateral, la declaracion de caducidad el hacer efectiva
la clausula penal y garantia tnica de cumplimiento segun sea el caso.

Constatar antes de emitir certificacién para el pago de las cuentas parciales, que el contratista se encuentra
al dia en el pago de sus obligaciones a los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Conocer, consultar y aplicar la documentacion que hace parte integral de cada contrato.

Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad territorial y los riesgos que asume en el
contrato.

Sustentar ante el ordenador del gasto o ante el Supervisor la necesidad de promover las acciones de
responsabilidad contra los contratistas y su garante cuando las actividades o acciones contratadas ejecutadas
no cumplan con las condiciones ofrecidas a la entidad territorial.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

49,

Verificar el buen manejo de los recursos, de conformidad a la propuesta técnica y econdémica presentada por
los contratistas.

Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga el municipio de Uribe al contratista por concepto
de impuestos y amortizacién del anticipo.

Revisar la cuenta de cobro presentada por el contratista.

Verificar y registrar cronolégicamente los pagos y deducciones del contrato.

Verificar la devolucién de los rendimientos financieros de los recursos desembolsados, de acuerdo con el
procedimiento establecido.

Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal para la ejecucién de trabajos o actividades extras o
adicionales que impliqguen aumento del valor del contrato.

Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfaccion y verificacion del paz y salvo con el sistema de
seguridad social integral.

Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos impuestos y
deducciones.

Gestionar en Contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del
contrato,
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50.
51.

52.
53.

55.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.
. Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato para el

65.

68.

Estudio Previo Concurso de Meritos
Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados en el contrato inicial.
Verificar la presentacion de los informes periddicos en los términos pactados o en cualquier momento en caso
de fuerza mayor o evento circunstancial que lo amerite.
Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecucién del contrato y elaborar las
actas requeridas para una adecuada comunicacién y documentacion.
Elaborar informes periédicos de ejecucion administrativa, financiera, ambiental, técnica y legal del contrato e
informar al Ordenador del Gasto cuando se presenten incumplimientos, adicionalmente documentar con
evidencia las irregularidades.

. Rendir informes administrativa, financiera, ambiental, técnica y legal a los organismos de control yala

auditoria interna.

Resolver con oportunidad las consultas administrativas, financieras y contables que presente el contratista y
hacer las observaciones que estime conveniente.

. Elaborar acta de reanudacion del contrato, suscrita por el contratista y el Ordenador del Gasto, dejando

constancia del tiempo total de suspensién y del vencimiento del contrato.

Elaborar el informe final de interventoria que servira como fundamento del acta de liquidacion del contrato.
Llevar registros de la liquidacién con base en lo ejecutado y lo que falta por ejecutar, esto toma importancia
en caso de cambio de interventor o supervisor.

Elaborar y gestionar las firmas del acta de liquidacion, suscrita entre el Ordenador del Gasto y el contratista,
ademas dejar constancia de las reclamaciones presentadas y de los desacuerdos insuperados, en todo caso
deberan cuantificarse debidamente, toda vez que ésta acta presta mérito ejecutivo.

Elaborar el acta de recibo y terminacién, lo que significa que el contrato cesa con ia ejecucion de las
actividades y/o entrega de productos.

Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente fisico y los sistemas de informacién segun
competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecucién hasta el cierre del
expediente del proceso de contratacion.

Informar de manera oportuna acerca de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, mediante el
procedimiento definido.

Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecucion del contrato.

cumplimiento del objeto.
Cuando existen modificaciones (adicién y/o ampliacién) al contrato, solicitar al contratista proceder a la
actualizacion de las garantias.

. Elaborar y gestionar cuando aplique el acta o acto administrativo de liquidacién del contrato.
67.

Informar oportunamente al Ordenador del Gasto, documentar la materializacion de riesgos posteriores a la
liquidacion del contrato e iniciar los procesos de garantias, segln el caso.

Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente fisico y los sistemas de informacién segun
competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecucion hasta el cierre del
expediente del proceso de contratacion.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

69.

70.

71.
72:

73.
74.

75.

Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato y asumir sus costos, tales
como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitucion de las garantias exigidas a favor del Municipio
y el pago de los impuestos que se generen con la contratacion.

Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de
calidad, ejecutandolo oportuna e idoneamente, con lealtad y buena Fe, evitando dilaciones.

Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones, y orientaciones escritas del supervisor del contrato.
Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecucion del
contrato que interviene o a la ejecucién del contrato de interventoria propiamente dicho.

Impartir 6rdenes o sugerencias por escrito al contratista, enmarcadas dentro de los términos del contrato que
interviene y dentro de los términos del contrato de interventoria por medio del cual se vincula al Municipio.
Mantenerse al dia con los pagos de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social
integral.

Presentar las cuentas de cobro parciales del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios
para ello.
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Estudio Previo Concurso de Meritos

76. No acceder a las peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de que haga u omita
alguna conducta relacionada con la ejecucion del contrato o con su paralizacién.

77. Responder civil y penaimente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoria, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al
Municipio, derivados de la celebracion y ejecucién del contrato respecto del cual se ejerza las funciones de
interventoria.

OBLIGACIONES AMBIENTALES:

78. Revisar documentos y hacer seguimiento sobre las presentaciones oportunas de estos ante las Autoridades
Ambientales en la jurisdiccién del proyecto, requeridas para el inicio e impulso de los tramites ambientales
necesarios para el desarrollo de las obras.

79. Obtencion y/o modificacion de la licencia ambiental, si fuera requerida (si aplica).

80. Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y proteccion por parte de constructor.

81. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realizacién de la obra se ejecute dentro
de los requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, estructurar y
recomendar los correctivos necesarios.

82. Verificar la puesta en marcha y operacién del Plan de Manejo Ambiental, asi como la del plan de contingencia,
en caso de ser requerido.

83. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y en general, supervisar y hacer cumplir la
reglamentacién ambiental vigente.

84. Verificar que los trabajos se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo
con los requerimientos técnicos, sino también con las disposiciones ambientales legales vigentes.

RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR: Los interventores son responsables de los informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y de mantener informado al Ordenador del Gasto de
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.

PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORIA:
1. Adoptar decisiones que impliqguen modificaciones del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes
y sin la autorizacién del ordenador del gasto.
2. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra clase
de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relacién con

el contrato.

Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato.

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.

Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.

Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.

Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

0. Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer obligaciones a
cargo del Municipio, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad de Interventoria y que no
modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones a carge del Municipio.

11. Impedir el control ciudadano de las veedurias.

12. Autorizar la ejecucion de items no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la

autorizacion del Municipio, formalizada mediante la celebracion de contratos adicionales que asi lo establezca.

13. Autorizar la ejecucion del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificacién

del contrato.

14. Adoptar decisiones que le corresponden al Municipio, tales como la aprobacién de adiciones, prorrogas,

suspensiones y demas que impliquen modificaciones del contrato.

W

20®NO;

6.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
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Estudio Previo Concurso de Meritos
C'gmplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccién
que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados.
Constituir el registro presupuestal necesario para cumplir con sus obligaciones.
Hacer los pagos en los términos convenidos.
Suministrar al contratista la documentacién y demas informacion que disponga para dar cumplimiento al objeto
del contrato.
Designar un funcionario para que supervise la ejecucion del contrato a través de |a supervision del contrato
de interventoria.
8. Revisar cada uno de los informes de actividades realizados durante la ejecucion del contrato.
9. Exigir al contratista ejercer cada una de sus actividades aplicando los valores de transparencia,
responsabilidad, celeridad y lealtad.
10. Exigir al contratista cotizar como independiente en el sistema de seguridad social, de acuerdo a la
normatividad vigente.
11. Exigir al contratista que para cada pago parcial y final debera anexar soporte del pago a seguridad social.

R bw =

N

6.4 SUPERVISION

El Supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir al Contratista la adopcion de medidas para mantener, durante la ejecucion del contrato, las
Condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

La supervision del contrato a celebrar estara a cargo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del MUNICIPIO
DE URIBE META, Para el cumplimiento de sus funciones de supervision, podra designar por escrito a empleados
de planta que tengan el conocimiento, experiencia e idoneidad, para colaborar en el seguimiento y control técnico,
quien tendra las responsabilidades civiles y penales previstas en la Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y demas
normas reglamentarias y quien sera la encargada de la vigilancia, control, seguimiento y evaluaciones periédicas
de la ejecucién y avance del contrato, teniendo como obligaciones principales las siguientes:

Colaboracién y coordinacion en la ejecucion del contrato.

Exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados.

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia o incumplimiento del objeto del contrato.

Informar las situaciones que requieran suspension, prorroga o modificacién para someterlas a
consideracion.

6. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual

Oy Bty =

7. REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA
La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente pliego
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se
evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podréa exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
7.1. GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
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B.

C.

D.

Estudio Previo Concurso de Meritos
jEn el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serdan acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara de
acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los‘proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego
de condiciones definitivo.

7.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados p_og:lrén participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A.
B.

ow>

Inxczivid_uaimente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucién y en la ley, incluida la causal prevista en el numeral
1.14 del pliego de condiciones.

No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debera consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual
que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—

7.3.

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

a)
b)

c)

Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.3.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
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A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente

en el que se verificara:

a. Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacién legal la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de
contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la del
plazo del contrato y un afio mas.

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deber4 acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social
competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia (contratos
de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos
471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il.  Certificacién del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta

o cerrada.
Il.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

-

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones
para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de
dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I. Nombre o razén social completa.
Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

lIl. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIl. Acreditar que su duracién no seré inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.
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Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal. el proponente o miembro extranjero del proponente plural debera presentar una declaracién
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacion
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de
direccién, régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de |a entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato ser4 el indicado en el numeral “1.1

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

« Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

*» El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en unién Temporal o consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso de que no exista
claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir como minimo la
informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios)
(Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga
lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones de cada
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la
suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacién y
liquidacién y cualquier otro acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado,
del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de

contratacion.
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E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacién sin el consentimiento previo de
la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier
modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

7.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

7.41. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion
Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES
El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacién se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los ceriificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
anteriores numerales.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
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aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad
de juramento.

7.5. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.7 del Pliego de

Condiciones:
Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez F e T

q Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)

Indicador = i, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad Financiera
de acuerdo con los indicadores sefalados en la "Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales’. El
Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.6. CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:

CT = (AC - PC) 2 CTd

Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) (CTd):
CT=CTd

Capital bajo demandado uerido):
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El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la propuesta se calcula segun

la siguiente tabla:
Presupuesto Oficial (SMMLV) Formula

1 a 5.000 | CTd =10% x (PO)
5.001 a 10.000 | CTd=20%x(PO) |
Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) I

Capital de trabajo del Proponente:

La determinacion del capital de trabajo del Proponente se hara como se presenta a continuacion:
Anticipo

Capital de trabajo del Proponente = (Activo corriente — Pasivo corriente) + [ 0
Pago Anticipado

En ningn caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

7.7. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales”

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)
Indicador = = =
", Componente 2 del indicador;)

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la Capacidad
Organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales’. El Proponente probaré la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
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7.74. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.71.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el
Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En tal sentido, la evaluacion de
la Capacidad Financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el RUP conforme con las
disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al
momento de evaluar la oferta tomara la informacién financiera del mejor afo fiscal que se refleje en el registro del
Proponente y que esté vigente y en firme. 3

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro Unico de
Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

7.71.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion

financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos

Colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la

firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

C. El "Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o Sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia)” y los documentos sefalados en el Literal A, prevalecera
la informacién que se encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera 31 de diciembre de 2024, acompariado del
informe de auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen fija una
fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el “Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en

Colombia)". El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una
firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Doélares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los términos definidos en la
seccion 1.13. del Pliego de Condiciones.

7.8. EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)
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7.8.1. EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente acreditard que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto
Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos contratos seran verificados en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 — Experiencia”, para los Proponentes que no estan
obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1
Acreditacion de la experiencia del proponente” del Pliego de Condiciones.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion, mediante los contratos aportados, en caso de ser
procedente, debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la experiencia
en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinacion de experiencia de la “Matriz 1 -
Experiencia”. Igualmente, deberda demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya
servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento bésico.
Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1. del Pliego de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos anteriores,
la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el Proceso de
Contratacién, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el
otorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de
subsanacién por parte del Proponente.

Asimismo, el Proponente demostrara para cada lote o grupo la experiencia solicitada frente a la actividad principal;
al igual que la experiencia respecto de las actividades secundarias en caso de que se exija combinacion de
experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, debera acreditarse la experiencia adicional cuando el
proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de infraestructura de agua
potable y saneamiento basico. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, la
experiencia minima se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En todo caso, un Proponente podra probar la experiencia solicitada en uno o0 mas lotes o grupos con un mismo
contrato o mediante contratos distintos.

7.8.2. EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Personal Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacion, NO se evaluaran los soportes de los perfiles requeridos, por lo

que no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse

en el Proceso de Contratacion, el Proponente debera cumplir las siguientes reglas:

|.  Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 — Aceptacién y
cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de acuerdo
con los requisitos y condiciones que alli se indican y demads sefialadas en el Pliego de Condiciones y sus
documentos anexos.

il.  El*Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal
clave evaluable” debe suscribirio el Proponente persona natural, representante legal de la persona
juridica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: Director de
Interventoria y Residente de Interventoria. Sefialando exclusivamente el perfil como fue relacionado, sin precisar
informacién adicional que se encuentre en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal” y “Anexo 1 —
Anexo Técnico". El Personal Clave Evaluable en los dos (2) perfiles mencionados puede estar conformado por uno
o varios profesionales, de manera que la Entidad Estatal tendra que mencionar el nimero de personas requeridas
en cada cargo].
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Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo
denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico” del Proceso de
Contratacion, las cuales seran verificadas al momento de celebracién del contrato, de acuerdo con las reglas
establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. Acreditacién de experiencia y
formacion académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documentos soporte, hojas de
vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro contrato, ya que
seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el
cumplimiento de los criterios de evaluacion y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de subsanacion
dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

10. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1

discapacidad
Emprendimientr_:as y empresas de 0.25
mujeres )
Mipyme 0.25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacién de
experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave 10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1

discapacidad
Emprendimientos y empresas de
mujeres 81,18
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
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nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relaciéon con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ltimo afio, contado a partir de la fecha
prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialado no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

10.1. FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE
La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debié subsanar el cumplimiento de la experiencia
minima, para la asignacion de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de
subsanacién, ni para definir el promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B) de
este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no sera tenida
en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que,
ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta
habil expresados en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos validos sefialados en
el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con
lo mencionado en el literal A de esta seccion. Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la
asignacién de puntaje, segln se detalla en esta seccion.

C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcién de la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia
habil después del cierre del proceso. Esto es, |la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del
dia habil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratacion. [Por ejemplo, si el cierre del
Proceso de Contratacion se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de
evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcién de
la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango

g ; am
(inclusive) e

De 0.00 a2 0.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 a 0.66 2 Media geometrica
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética alta
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y
las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados
participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no fueron objeto de
subsanacion, segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacién:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLYV de los contratos validos aportados de
las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de
un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de manera
descendente.

- Siel nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Siel nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos validos de los
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacién. Para las otras propuestas, se utiliza la
siguiente férmula de asignacion de puntaje:

Me — V;

Puntajessignar = [{1 - | } * Puntaje maximo

Donde:
e« Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de los Proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la propuesta “i" y que
no fueron objeto de subsanacion.

Il.  Siel namero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la
siguiente formula:

Vie — Vi
Puntaje signar = [{1 Ul R
V.ll'e

} * Puntaje maximo

Donde:

e Vue: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.

+ Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta “i"

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica
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Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados
de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion para el factor de ponderacion para la asignacion
del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V x Vs Vyx..xV,
Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de las propuestas habiles.

e V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una propuesta habilitada y que no
fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta “n” habilitada y que no
fueron objeto de subsanacion.

« n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al
promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de la propuesta que se
encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor
correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. IMG — Vi| G e
Puntajesignar = | [1 — T * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un niumero negativo se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLV de la propuesta valida mas alta y el
promedio aritmético del promedio de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de las propuestas
habiles que no han sido rechazas y se encuentran validas, para esto se aplicaré la siguiente formula:

= (Vmax2+ X)
Donde:
e Vynax: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos validos mas altos y que no
fueron objeto de subsanacion.
e X:Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos validos de las ofras
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion.
e X, Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente
formula:

[ X,V . =)
Para valores menores o iguales a X,

Xa

Puntaje maximo * (1 -

Puntajeasignar = 1 >

X, —V
Puntaje maximo * (1 —2% (14—){_1—'-
A

\ J

)) Para valores mayores a X,

Alcaldia Uribe Meta 2024-2027 '
Pagina web. www.uribe-meta.gov.co E-mail. alcaldia@uribe-meta.gov.co

Carrara A Na 5_1R Palarin Mimnirinal



REPUBLICA DE COLOMBIA _
DEPARTAMENTO DEL META Cédigo: 140 _
MUNICIPIO DE URIBE TRD: 140-06.58 —
NIT: 800.128.428-1 ) o
Ry P
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Pagina 48 de 72
Estudio Previo Concurso de Meritos

* X,:Es la media aritmética alta.

* V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de
cada una de las propuestas “i".

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

10.2. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)
La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)® se realizara de la
siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave 5
Evaluable
Formacién académica adicional del Personal 5
Clave Evaluable
Total 10

10.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que [cada uno de los
integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoria y; ii) el Residente de
Interventoria, tienen un afio (1) de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del Personal”. [Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica es de tres (3) afios, se otorgara
puntaje por una experiencia adicional de un (1) afio, para un total de cuatro (4) afios.]

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucion de la
obra” del Pliego de Condiciones.

i.  Se entiende por “Experiencia especifica adicional’ la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desemperiar.

ii.  La contabilizacién total de la experiencia se realizard en afios. En caso de ser necesario se hara la
conversion de meses o dias a afios para la contabilizacion.

s  Encaso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el
ano de experiencia especifica adicional.

10.2.2. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 —
Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada uno de los integrantes que
conforman el Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoria y; ii) el Residente de Interventoria] a que
acreditar que tienen una formacién académica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del Personal” [Es decir, si el requisito minimo de formacién académica es contar con un titulo profesional, se
otorgara el puntaje a quien se comprometa a presentar un titulo de posgrado, o si el requisito minimo de formacién

académica es contar con un titulo de posgrado, se otorgara el puntaje a quien se comprometa a presentar un titulo
de posgrado adicional.]
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[De igual forma, analizara la pertinencia de requerir la totalidad de los perfiles sefialados en la “Matriz 4 —
Lineamientos de requisitos del Personal” o los que sean exigidos para el proceso. También podréa contar con mas
de un especialista principal segtn el proyecto (p.ej. especialista en hidraulica y especialista en pavimento), no
obstante, obedecera a los perfiles de mayor relevancia de conformidad con el proyecto a ejecutar. En el “Anexo 1
- Anexo Técnico” deberan estar desarrollados los requerimientos del personal exigido, asi como el Personal Clave
Evaluable.]

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave
Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion de la
obra” del Pliego de Condiciones.

I. Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave
Evaluable tenga una especializacién, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de
posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas
(p.ej. titulo de posgrado en hidraulica o geotecnia).

Il. Se entiende por “Formacién académica adicional" aquella relacionada directamente con el cargo a
desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con la
formacion académica adicional.

10.2.3. CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y
consideracién de la Entidad en un plazo no mayor a [5] dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite
el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el afio de experiencia especifica adicional
y/o el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje. En todo
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones
exigidas.

10.3. FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 12 —
Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asimismo, utilizando papel que
cuente con: (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y cuando el documento lo permita, se
reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo,

Adicionalmente, el Proponente debera contar con una politica de reciclaje y/o reutilizacién de residuos o desechos
generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de seguimiento
establecidos por la Entidad, se debera hacer alusién a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilizacién de
residuos o desechos.

Sobre este factor se exceptian los entregables que correspondan a Medios Magnéticos o planos cuyo tamafo
sobrepase el formato de papel “legal”.
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El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la ejecucion del
contrato, que el futuro contratista entregue la ficha técnica del papel a utilizar en los términos del numeral “9.1
Informacion para el control de la ejecucion de la obra”.

10.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso
otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros D

10.4.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un

Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacién de un porcentaje minimo de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas
previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el d iligenciamiento
de la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se
escoja la opcién 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’, la Entidad debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos del cuarenta por ciento (40 %), del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla
de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del
Proponente Plural
Unicamente integrantes
colombianos

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Decreto 1082 de 2015
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Composicion del
Proponente Plural
Colombianos en asocio con
2, extranjeros con Trato
Nacional

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable

Promocién de Servicios Nacionales
Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais con el que
se tenga acuerdo comercial o la del

Unicamente integrado por. | e vets 1082 de 2015, Si el Proponesite | Promocidn da Servicios Nacionales

% extranjﬁ;c;?oﬁ? Trato Plural no especifica a cual regla se o con Trato Nacional (4.4.1)
acoge, se aplicara la del Decreto 1082
de 2015.
Proponente Plural en el que . Incorporacién de componente
4 al menos uno de los N?oaglzilgo?gli?; fi?lig dzll slizcdrzto nacional en servicios extranjeros
" |integrantes es extranjero sin .on'gen P (44.2)

Trato Nacional.

10.4.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’, y, ademas, aportar alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberd acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al
Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional
ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debers
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios
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de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

10.4.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que se comprometan a incorporar a la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera demostrar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”,
en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Gnicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando el
Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no
haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’, diligencie el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional”, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

10.5. VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos
sefnalados en el articulo 2.2.1.2.4.2 6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad” suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el numero total
de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condicién de discapacidad
en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo,
el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (come % del
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin
importar si la experiencia es general o especifica.
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Tratandose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”,
debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el
minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

10.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2 14, del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos
por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10%) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

10.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este
concepto se trasladaran al puntaje de la Experiencia del Proponente.]

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita
la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal.

10.8. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o0 mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,

respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de Trato Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los
documentos sefialados en la seccién 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
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probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de |la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal
o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)’, mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el "Formato 11 — Autorizacion para el
tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley,
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estan en condicién de
discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan
sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o
desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual
debera diligenciar el "Formato 10B — Vinculacién de personas en condiciéon de discapacidad”. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado, la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién sea inferior
a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador,
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pensioén establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato 10 C — Vinculaciéon de personas no beneficiarias de
la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)’, mediante la cual certificara bajo la
gravedad de juramento las personas vinculadas en su nomina y el numero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién.
Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de |la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante
el cual certifique el niumero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la
edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma.
La mayor proporcion se definira en relaciéon con el numero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales,
la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno
de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el “Formato 10 D — Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina, el nimero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Solo se tendran en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un
(1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona
juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el
ultimo afio a partir del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1) afio.
Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10 D — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por
lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
nomina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
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estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacién expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante
el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporaciéon para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacién o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el “Formato 10E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracién (personas juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participaciéon mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)”, y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del
subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8 Criterios de desempate del presente Pliego de
Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el “Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacién o reintegracion (personas juridicas)”, mediante el cual certifica,
bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota
parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacién o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en
la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion,
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allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) El integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando
el “Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”.

Debido que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamano empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2 4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la condicion de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus Estados Financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25
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%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de
proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador
publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de
juramento el “Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas 0 asociaciones mutuales”, en el que conste
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociaciéon mutual que tenga una participacién de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del subnumeral 8;
(b) La Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y
(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el “Formato 10 H- Acreditacion Mipyme", suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la condicién de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de
micro, pequefas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefaladas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo
nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez
ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero
de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al proponente con
el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores
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" de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracién vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros la
informacién relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o
reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

11. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica sera el valor total indicado en la propuesta econdémica o el obtenido de la correccion aritmética.

El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos

directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucioén de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y
la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal.

11.1. CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica de existir un error que surja de
un célculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del Peso y cuando la fraccién decimal del Peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econémica segln la normativa
vigente aplicable.

11.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacioén y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2 4. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, ademas podra acudir a los
parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratacion
de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

12. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS
La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

12.1. ASIGNACION DE RIESGOS

La "Matriz 3 — Riesgos”, en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad, hace parte del
Pliego de Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
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evaluaciones y verificaciones que consideren oportunos para formular la propuesta fundamentado en su propia
informacién, de manera tal que el Proponente estd obligado a tener en cuenta el calculo de los aspectos
econémicos del proyecto, los cuales tienen que incorporar todas las obligaciones y asuncién de Riesgos que
emanan del contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa
del contrato ni le dara derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

13. ACUERDOS COMERCIALES
El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

! Entidad | Excepcion | Proceso de
Acuerdo Comertial Estatal incluida | NMimheal | aplir:pable | Contratacion cubierto

Chile Sl NO NO NO

Alianza Pacifico México NO NO Sl NO
Peru Sl NO NO NO

iCanada NO NO Sl NO
Chile Sl NO S| NO
Corea NO NO Sl NO
Costa Rica Sl NO NO NO
tados Unidos NO NO Sl NO
Etados AELC Si NO Sl NO
xico NO NO Sl NO

El Salvador Sl Sl NO NO

Triangulo Norte Guatemala Sl Sl NO NO
Honduras NO NO Sl NO

Unién Europea Sl NO NO NO
iComunidad Andina Sl Si NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

El municipio de URIBE META esta obligado por los Acuerdos Comerciales con Chile, Alianza Pacifico (Unicamente
con Chile y Perua), Chile, Costa Rica, los ESTADOS AELC, el Triangulo Norte (inicamente con El Salvador y
Guatemala), la Unién Europea: y por la Decisién 439 de 1998 de la secretaria de la CAN.

Las Entidades Estatales indirectas y los esquemas asociativos estan incluidas en las listas de entidades de
acuerdos comerciales con; Chile, Triangulo Norte (Unicamente con el Salvador y Guatemala) la Unién Europea
por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN,

14.  GARANTIAS

141. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
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Caracteristica Condicion

ualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (jii) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia
Bancaria.

Asegurado/ [Municipio de la Uribe identificado con NIT 800. 128.428-1

beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

Amparos larticulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

- Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo

ocietario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la

E:mara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

- Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

'Tomador proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion

porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente deberd ampliar la vigencia de
la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de ta | manera que el Proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad
de |a oferta.

14.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

14.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
ualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase ontrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
statales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurada/ Municipio de Uribe identificado con NIT 800.128.428-1

beneficiario T

Amparo Vigencia

umplimiento general del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
se le impongan
Pago de salarios,

restaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del |[lgual al Plazo del contrato y tres (3) afios |Cinco por ciento 5% del
Amparos, vigenciapersonal que el Contratista haya jmas. valor del contrato
y valoresde utilizar en el territorio nacional
asegurados ara la ejecucién del contrato

Valor Asegurado

Diez por ciento 10% del

Hasta la liquidacién del contrato
valor del contrato

Cinco (5) afios contados a partir del acta
Calidad del Servicio por los \dfgentrggayrecabodeﬁmtwode!aspbras.
R , igencia de este amparo debe ser igual al
perjuicios derivados de la -
Jeficiente  calidad del servicio plazo de Garantia de estabilidad del
brestado icontrato principal en cumplimiento del
’ paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de
2011.

Diez por ciento 10% del
valor del contrato
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de adicién, suspension y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicién o prérroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

14.2.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra en cuenta que
el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipétesis: (i) mala calidad o precariedad
de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor.

15. MINUTAY CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del contrato estan previstas en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria de
Interventoria”. Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, el pago anticipado, el anticipo, obligaciones
y derechos generales del Interventor, obligaciones de la Entidad, Garantias, multas, clausula penal y otras
condiciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos necesarios
para celebrar el contrato.

15.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los (5) dias habiles siguientes al inicio de la ejecucién
del contrato], los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el
Pliego de Condiciones:

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los
miembros del Personal Clave Evaluable [La Entidad escogera si la verificacion de estos soportes
academicos y de experiencia es un requisito para iniciar la ejecucién del contrato.]

2. Programa de interventoria.

3. Ficha técnica del papel a utilizar en relacién con el factor de sostenibilidad previsto en el numeral 4.3 del
Pliego de Condiciones.

4. Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El supervisor revisara los documentos presentados por el Interventor en un término no mayor a [5] dias calendario.
En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un
término no mayor a [5] dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al Interventor, con copia a la Entidad.

16. CONDICIONES DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

16.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico de
Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (i) el “Formato 3 — Experiencia” y (iii) alguno de
los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia
relacionada en el RUP.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP) solo seran
tenidos en cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.
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En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP), el
“Formato 3 — Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato para la
evaluacion y la asignacién de puntaje. Esta condicién es aplicable en los casos en los cuales sea diligenciado
indebidamente el “Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, situacién en la cual no
sera tenido en cuenta dicho contrato para la evaluacion y asignacion de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, todos los
contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del Pliego de
Condiciones.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir las condiciones detaliadas
de los siguientes numerales.

16.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:
Ac ipal:

2.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y/O
PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO).

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA:

= Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe acreditar la
interventoria a un proyecto con una longitud de tuberia equivalente al (60%) de la longitud total
establecida en el presente proceso de seleccién y que contemple como minimo iguales o similares
condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalacién segun tipo de tuberia:
PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a TUBERIA PVC y cuyo diametro principal, 0 mas
representativo, se encuentre entre el siguiente rango (8" y 12").

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL.:

* Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar experiencia general en interventoria
en el componente pozos de inspeccién, los cuales deben ser iguales o mayores al (60%) de los
requeridos en la presente convocatoria para la captacion, para lo cual la cantidad de pozos es de 29 UND.

* Por lo menos uno (1) de los contratos validos apotados como experiencia general debe acreditar la
interventoria a un proyecto en zona urbana.

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacién y con lo dispuesto por la
“Matriz 1 — Experiencia”.
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C. El Proponente podra aportar minimo un (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacion y asignacién de

puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o
emprendimiento y/o empresa de mujeres de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
o separada, podra acreditar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de
dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su
parte, la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del
“Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual debera aportarse con la
documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma gue la modifique
o la sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria a obras, bienes o servicios ajenos
a la obra publica de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme anicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres]

Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia®. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”. Este documento debe presentarlo
el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad requerira su subsanacién en los términos
del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para
la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificara la acreditacién
de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
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experiencia exigida respecto de la interventoria a los bienes y servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico, en caso de que proceda.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, conjuntamente, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado en formato Excel.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los términos
establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del Registro Unico
de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de
tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que
este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso
de Contratacion por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podra demostrar la misma
experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos de los
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.

16.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
vélida para el otorgamiento de puntaje:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la
experiencia es el 80 y/o 81.

B. La Entidad unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia”, para efectos
de evaluar la experiencia (nicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos aportados de mayor
valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo
los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En
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este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se
verificara de conformidad con el porcentaje minimo de experiencia contemplado en el numeral 3.8.1., esto
es, el cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacién
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en
Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos validos para probar la experiencia en caso de
que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en
Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o
documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la
experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el
porcentaje (%) de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud requerida en el Proceso de
Contratacion)” exigido en la “Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje de participacién que tuvo
el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado como Unién Temporal, la acreditacion del porcentaje (%) de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materiaimente ejecutado,
para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de Proponente Plural que discrimine las
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para probar la
experiencia se pueda determinar qué actividades realizé cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo
precedente respecto a los Consorcios.

. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una
Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la
Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de Contratacion,
siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participacion
se ofrecen como experiencia.

En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su participacion
en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 - Experiencia’, se tendra en cuenta
unicamente la participacion del o los integrantes que la expresan. La Entidad har4 la evaluaciéon basada
en el “Formato 3 — Experiencia”. Para participar en el proceso se entendera el contrato aportado como uno
(1) solo y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en
el Proceso de Contratacion, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes
y porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

Para los proyectos de concesiones, tnicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en Ia etapa
de interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de agua potable y
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saneamiento basico, la cual debera ser demostrada con los documentos soporte de la experiencia. En
consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o
mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV dentro del
respectivo contrato correspondientes a la etapa de interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencién
de infraestructura de agua potable y saneamiento basico, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los
documentos aportados se expresen en moneda extranjera se procedera de conformidad con el literal A del
numeral 1,13 de este documento. Para este caso, la fecha de terminacién de la interventoria a la etapa
constructiva y/o de intervencion de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico hara las veces
de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se seguira el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral-salarios), del afo
correspondiente a la fecha de terminacion de la interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion de
la infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para
que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relacion con este
contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse
la discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo
tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Unico de Proponentes (RUP) sea distinto al
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado a
la interventoria a la etapa constructiva y/o intervencién de la obra de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacion de esta regla se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

16.1.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditaciéon de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes codigos:

Segmentos Familia Clase Nombre
80 10 16 | GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 15 | CONTROL DE CALIDAD

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia
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requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacién, el representante
legal del Proponente debera incluirlos en el “Formato 3 — Experiencia.

16.1.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién, mediante alguno
de los documentos sefialados en la seccion 10.1.5 del Pliego de Condiciones:

A.
B.

C.

Contratante.
Objeto del contrato.
Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en
la "Matriz 1 - Experiencia a la cual se le realizé la interventoria, si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato,
a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gitimo dia del mes que se encuentre
sefalado en la certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato. Esta fecha de terminacién no es la entrega y/o recibo
final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones
se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural, el cual correspondera con el registrado
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos validos para la acreditacion
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener Registro Unico de Proponentes (RUP) el
valor ejecutado o facturado se tomara del valor registrado en el RUP. En el caso de personas que no esta
obligadas a presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomara
de los documentos validos para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de
Condiciones.

16.1.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional
a la contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o tratdndose de personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos
que se indican a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion directamente. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la elaboracion del documento. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.

Acta de liquidacién y/o recibo final del Contrato de Interventoria.
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|
B. Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizé la interventoria, en la cual se
pueden verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la participacion
del Proponente como Interventor.

D. Certificacion de experiencia. Expedida [con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato o antes del
cierre del Proceso de Contratacion que acredite el porcentaje ejecutado hasta esa fecha] en la que conste
la informacion de la interventoria a la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad
u obligacion de hacerlo en la Entidad contratante.

E. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesién deberan encontrarse debidamente inscritos y clasificados
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos considerados como
validos para la acreditacion de experiencia del cesionario, segun aplique. La experiencia se admitira para
el cesionario y no se reconocera alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de la experiencia con particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la
certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador publico del Proponente que demuestre la experiencia, segun corresponda, con la copia de la
tarjeta profesional y el certificado de antecedente disciplinarios vigente, emitido por la Junta Central de Contadores,
o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se originé el documento del profesional.

16.1.6. PARA SUBCONTRATOS
Para acreditar |a experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del Interventor del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o del Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacién de la experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta certificacién
debe contener la informacién basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las actividades de interventoria en el contrato principal.

IlInformacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o
ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion,

La informaci6n solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con la
Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en los literales A y B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacién de la
experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase
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el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual
se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo gue no serian tenidas en cuenta para la verificacion
de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera certificado
que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en
cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del Interventor original. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certificé la respectiva
subcontratacién.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha obligacién sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion,
la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara
el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

16.2. ACREDITACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL
PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo

que se denomina como PERSONAL CLAVE EVALUABLE en el “Anexo 1 — Anexo Técnico" del presente Proceso

de Contratacion seran verificados para [la Entidad definira si la verificacion del personal clave serd un requisito

para la ejecucion del contrato, por tal motivo, no seran verificados durante el desarrollo del procedimiento de
seleccion.

La verificacion de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se realizara de acuerdo
con lo previsto en los siguientes numerales:

16.2.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Y DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea
valida una vez celebrado el Contrato de Interventoria:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pénsum académico, salvo en
los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecnélogo. El tiempo de experiencia
en la practica es valido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955
de 2019 o con posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias
contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Para el computo de la experiencia se aportara alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha
desde que el Proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:

i)  El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043 de 2020 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de practica profesional;

ii) El certificado de terminacién o aprobacion del pénsum académico.

i) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contara la experiencia profesional a
partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.

iv) La contabilizacion de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se
realizara la conversion de meses o dias a afios.
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16.2.2. DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

Los integrantes del equipo de trabajo, una vez celebrado el contrato derivado del procedimiento de seleccion, y
segun la instancia definida por la Entidad para verificar los documentos soporte, deberan acreditar la experiencia
del Personal Clave Evaluable segin los documentos aqui descritos, o la combinacién de estos. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

1. Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.
2. Actas de liquidacion o actas de terminacién de los contratos, en caso de aplicar.
3. Copia de los contratos en los cuales labord o ejercié las actividades respectivas.

4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.
Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacién.

Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la discriminacién del porcentaje
de dedicacion se tomara como el cien por ciento (100 %) de dedicacién.

ITOMMOOm

La contabilizacién de la experiencia se realizara en afos. En caso de que el afo no esté completo se realizara la
conversion de meses o dias a afos.

Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se realizara la
aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

16.2.3. ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes

documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matricula

profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta

profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar
la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para
demostrar los titulos académicos obtenidos en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el
Ministerio de Educacién Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.

17. LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS
17.1. ANEXOS

Anexo 1 — Anexo Técnico

Anexo 2 - Cronograma

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 - Pacto de Transparencia

Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria

GhwN

17.2. FORMATOS
1. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta
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2. Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unién Temporal)
3. Formato 3 — Experiencia
4. Formato 4 - Capacidad Financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin
domicilio o Sucursal en Colombia)
5. Formato 5~ Pagos al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales
6. Formato 6 — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad
7. Formato 7 — Puntaje de Industria Nacional
8. Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del Personal Clave
Evaluable
9. Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable
10. Formato 10 — Factores de Desempate
11. Formato 11 — Autorizacién para el Tratamiento de Datos Personales
12. Formato 12 - Factor de Sostenibilidad
13. Formato 13 — Acreditacién de Emprendimientos y Empresas de mujeres
14. Formato 14 — Acreditacién de Mipyme
17.3. MATRICES
1. Matriz 1 — Experiencia
2. Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales
3. Matriz 3 - Riesgos
4. Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal
17.4. FORMULARIOS

1

Formulario 1— Formulario de oferta econémic / ,
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