FACTOR
MULTIPLICADOR

OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIC DE LA
INSPECCION DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, META"

VALOR DEL CONTRATO:

$ 142.456.550,00

VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:

$119.711.386,26

SUBTOTAL PERSONAL: $ 40.504.605,60
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:

ITEM DESCRIPCION VALOR % PROGRAMADO
A HONORARIOS $ 40.504.605,60 100,000%
B PRESTACIONES $24.027.332,04 59,320%

Prima anual $3.374.033,65 8,330%
Cesantia anual $3.374.033.65 8,330%
Interés a |as cesantias $ 405.046,06 1,000%
Vacaciones anuales $1.701.193,44 4,200%
EPS $3.442.891.48 8,500%
Pensiones (AFP) § 4.860.552,67 12,000%
Subsidio familiar $1.620.184,22 4,000%
Sena $810.092,11 2,000%
ICBF $1.215.138,17 3,000%
ARL 6,96 % $ 2.819.120,55 6,960%
Dotacién $ 405.046,06 1,00%
C |GASTOS DE ADMINISTRACION $1.701.193,44 4,200%
pct?bs“k;s“jﬁcha (arrendamiento de oficinas, administracion y servicios § 4.641.844 43 3.000%
Ssg:l::; ::r:?nm?n ?::1 :;onsulmr para uso del proyecto( cafeteria y $ 260 047 31 0,200%
Polizas 1% del Contrato $1.547.281,48 1,000%
D IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 95.999.320,25 73,832%
TURISMO $2.600.473,07 6,420%
PRO-CULTURA $ 2.600.473,07 6,420%
PRO-DEPORTE $ 2.600.473,07 6,420%
RETENCION EN LA FUENTE CONST_RUCCION $2.600.473,07 6,420%
PRO - ANCIANATO $5.200.946,14 12,840%
FONDO DE SEGURIDAD $6.501.182,67 16,050%
ICA $1.300.236,53 3,210%
PRO - UNILLANOS $ 1.300.236,53 3,210%
PRO - HOSPITAL $ 1.300.236,53 3,210%
ELECTRIFICACION RURAL $ 1.300.236,53 3,210%
JUSTICIA FAMILIAR $ 2.600.473,07 6,420%
E SUBTOTAL (A+B+C+D) $ 96.138.571,37 237,352%
F IMPREVISTOS 1% DE (E) $ 405.046,06 1,000%
G HONORWO UTILIDAD 2% DE (E) $810.082,11 2,000%
H |[TOTpiE+F+G) $ 97.353.709,54 240,35%
7 FACTOR MULTIPLICADOR $97.211.053,44 240,00%
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