ALCALDIA MUNICIPAL
DE MARGARITA
NIT-800.095.511-1

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
(Articulo 2.2.1.1.2.1.1-Decreto 1082-2015)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE MARGARITA-BOLIVAR
PRETENDE SATISFAFACER CON LA CONTRATACION.

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulos 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y el
articulo 2.2.1.1.2.1.1-Decreto 1082-2015, se procede a elaborar el estudio previo para la
contratacion del objeto.

De conformidad con lo establecido por el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia al
Municipio como entidad fundamental le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participaciébn comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asigna la Constitucion y las leyes.

El Municipio de Margarita-Bolivar adelanta el proceso de contractual que tiene por objeto
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR”.

De conformidad con el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra
gue hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacién, la interventoria debera
ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien
respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el
articulo 53 de dicha ley.

Teniendo en cuenta la complejidad y la importancia del proyecto, y que el municipio no cuenta
entre su planta de personal con profesionales suficientes que permita hacer seguimiento a la
obra, se hace necesario adelantar un proceso de convocatoria publica mediante un concurso de
méritos abierto para seleccionar una persona natural o juridica que este en capacidad de ejercer
la respectiva interventoria.

Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 que a la
letra expresa:

“SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. (....) La interventoria consistira en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo
justifiqguen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podrd contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria (...)".

Teniendo en cuenta lo anterior, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes
y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno
contratar la interventoria integral al contrato que se genere de la LICITACION PUBLICA.
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2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

2.1. OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA
CALLE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE MARGARITA,
BOLIVAR.

2.2. CLASIFICACION UNSPSC
La interventoria objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador

de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la
Tabla:

811015 Ingenieria Civil

801016 Gerencia de Proyectos

2.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y ACTIVIDADES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control administrativo,
técnico, contable, juridico y financiero, es decir un control integral de la ejecucién de todas las
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el
contrato de obra objeto de la Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del
contrato.

Hacen parte integral del presente estudio los documentos correspondientes al proceso de
seleccion como son: Pliego de condiciones y sus anexos, los esquemas de ubicacion, disefios,
especificaciones técnicas, asi como los analisis de precios unitarios y cronograma de ejecucion
de obras correspondientes a la propuesta ganadora en el proceso licitatorio.

El proponente debera cumplir con las obligaciones de la interventoria definidas en la ley y en el
pliego de condiciones, ademas de las siguientes actividades:

2.3.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
Son aspectos administrativos objeto de interventoria, los siguientes:

e Suscribir el acta de inicio del contrato, previa la verificacion de los requisitos para su ejecucion;
¢ Mantener informado al municipio de los aspectos relevantes de ejecucion del contrato;

e Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer
las funciones de interventoria del contrato;
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e Exigir al Contratista la entrega de los analisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los pliegos de condiciones;

¢ Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime
conveniente; si durante la marcha del contrato se presentaren dudas o diferencias que no
puedan ser resueltas junto con el contratista, deberdn ser aclaradas con el Secretario de
Planeacioén responsable del proyecto, con la anticipacion suficiente con el fin de no entorpecer
el desarrollo del contrato;

o Revisar y aprobar las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista. Para
el efecto debera revisar la formacion académica y las certificaciones de experiencia de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en los pliegos de condiciones que
dieron origen al contrato objeto de interventoria;

o Verificar el pago de los impuestos y demas deducciones del municipio;

e Participar en las mediciones y entregas parciales de las obras; certificar que la obra entregada
corresponde proporcionalmente al valor de las cuentas presentadas por el contratista y que
se ejecutd dentro de los términos previstos en el contrato;

e Someter a consideracion y aprobacion del ordenador del Gasto, las formulas de reajustes de
precios, cuando éstas no hayan sido previstas en el contrato;

e Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de
condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para
la ejecucion de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el cambio de personal o
equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato;

e Durante la ejecucion del contrato, bien sea que el interventor o el contratista soliciten cambios
de personal de los equipos de trabajo del Contratista, la interventoria debera revisar y aprobar
gue cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista, cumpla con lo
establecido en los pliegos de condiciones, dejar el registro respectivo e informar al municipio;

¢ En el evento de autorizacion de cesion del contrato, verificar que el nuevo contratista cumpla
o supere el perfil del cedente, una vez evaluado por el comité evaluador de acuerdo con las
condiciones del pliego original,

¢ Informar oportunamente el agotamiento de los recursos destinados al cumplimiento de las
obligaciones del contrato, cuando este evento haya sido previsto para calcular el plazo de
ejecucion del contrato;

o Verificar que el Contratista de obra cumpla con la proporcién indicada en los pliegos de
condiciones para la vinculacion de mano de obra local y de poblacion vulnerable, segun

proceda;
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e Programar y coordinar con el Contratista y el municipio las reuniones de seguimiento a la
ejecucion del contrato;

¢ Cumplir con la entrega de los informes mensuales y final segun corresponda, de acuerdo con
los requerimientos que para el efecto haga el supervisor designado por el municipio, en los
cuales se presente el estado de ejecucién, avance y terminacion del contrato sobre el cual se
ejerce la interventoria. En caso de que asi se establezca, el informe debe ser entregado al
supervisor del contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al respectivo mes;

e Elaborar, revisar suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucion del contrato, enviando oportunamente los originales a la Secretaria de Planeacion
para su correspondiente archivo en la carpeta original;

e Presentar a la Secretaria de Planeacién con la anticipacion suficiente los estudios que
justifiquen la pertinencia de realizar mayor cantidad de obra, obras complementarias o
adicionales, recomendando el plazo adicional que se requiera para la ejecucion de las
mismas;

e Exigir al contratista los planos de la obra ejecutada, memorias y/o manuales de operacion,
cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere pertinente;

e Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecucion del contrato, constituir o adecuar la péliza
de estabilidad o calidad del bien o servicio, segun el caso, asi como la ampliacién y ajuste de
las demas garantias, si fuese necesario, para la aprobacion correspondiente;

e Elaborar con el contratista y el ordenador del gasto el borrador de acta de liquidacion, de
conformidad con el formato establecido por el municipio;

e Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el supervisor del
municipio dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento;

o Verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas, velar porque estas permanezcan
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y formular al contratista
los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo.
En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, debera informar al
ordenador del gasto de esta situacion, con el fin de que se tomen las medidas a que haya
luga;

e Conformar una carpeta en donde se archiven de manera cronoldgica y sistematica toda la
documentacion (correspondencia, actas, requerimientos, permisos, pruebas, etc.)
relacionada con la ejecucidn del contrato sobre el cual se ejerce la interventoria. Esta carpeta
debera ser entregada y archivada en la Secretaria de Planeacion Municipal;

e Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administracién del
contrato.

2.3.2. ASPECTOS TECNICOS
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Son aspectos técnicos objeto de interventoria, los siguientes:

e Verificar la ejecucién fisica del contrato, de manera que cumpla con las condiciones y
requisitos establecidos en el Anexo Técnico de los Pliegos de Condiciones y demas
especificaciones establecidas en el contrato y/o en las normas vigentes.

e Realizar visita previa al sitio de la obra o de ejecucion del contrato, con el fin de conocer las
caracteristicas del sitio, su ubicacion, vecindades y accesos, areas de trabajo y de
almacenamiento y todas las demés condiciones de la obra, los servicios domiciliarios y
aspectos de ocupacion.

e Conocer plenamente el objeto del contrato, las especificaciones técnicas, los planos de la
obra, tanto topograficos como técnicos (de suelos, estructurales, hidraulicos, sanitarios y/o
eléctricos) y arquitectdnicos, con el fin de constatar la total coordinacion entre ellos, para su
debida aplicacion en la ejecucién del objeto del contrato.

o Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato; igualmente constatar - segun el caso - la existencia de
planos, disefos, licencias, permisos, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y
demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciacion y
la ejecucion del objeto pactado.

e Velar cuando se requiera, que se cumpla con la colocacion de vallas de sefalizacion e
informacion, las cuales deben contener identificacion del sitio, la fecha de inicio y entrega
estimada: igualmente, se debe identificar el contratista, la entidad contratante y el costo del
proyecto.

e Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes,
insumos y producto. Para lo anterior, el interventor exigira al Contratista efectuar los ensayos
de laboratorio o pruebas que hayan sido pactadas en el contrato. En caso que estas pruebas
0 ensayos no cumplan con los resultados, el interventor debera dejar registro de la
implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

¢ Efectuar de manera permanente visitas al lugar de ejecucidn de los trabajos a efectos de
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; debera cerciorarse del
cumplimiento de los aspectos relativos a calidad, capacidad administrativa y técnica, normas
de higiene y seguridad industrial, etc., e identificar las desviaciones que motiven la exigencia
de planes de mejoramiento al contratista, los cuales deberan constar en actas, establecer
plazos de implementacion y criterios y métodos para su seguimiento.

e Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al
contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberan someterse al estudio del
ordenador del gasto, previo concepto de la interventoria.

e Solicitar al contratista el plan de inversién del anticipo revisarlo y de ser procedente aprobarlo.

e Suscribir con el contratista el acta de iniciacion del contrato.
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e La interventoria debera suscribir con el contratista y propietarios de inmuebles o predios
vecinos, las actas de vecindad a que hubiere lugar, antes de dar inicio a los trabajos,
complementando estas actas con descripciones o registros fotograficos o filmicos, si fuere
necesario.

o Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisiéon y control la actualizacion de la
programacion de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripcion del acta de
iniciacion.

e Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de
ejecucion del contrato, en la "Bitacora o Libro de Obras", las acciones realizadas en ella; los
inventarios periddicos de materiales, equipo y personal; asi como las actas de los comités
técnicos de obra o administrativos (debidamente suscritas por los asistentes) que
periddicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido.
Este libro formara parte integral de los documentos del contrato y de la interventoria.

e Organizar los comités técnicos y/o administrativos de seguimiento de la ejecucion del
contrato.

e Participar al inicio del contrato y en forma activa en el control de la ejecucion de la localizacion
y el replanteo del proyecto, el disefio y ubicaciéon de los campamentos y los sitios de
almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de
la construccion, cuando sea del caso.

¢ Efectuar dentro del transcurso de la ejecucién del contrato, mediciones periddicas de los items
ejecutados, las cuales debera hacer constar en los informes periddicos, discriminando fechas,
especificacion del terreno medido, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas
debera efectuar cortes mensuales.

e Elaborar con base en los cortes mensuales, las actas de recibo parcial y todos los hechos
gue sucedan en su ejecucion, las cuales suscribird conjuntamente con el contratista.

e Elaborar con base en los cuadros para reajustes automaticos o revision de precios incluidos
en la minuta del contrato, cuando a ello hubiere lugar, las actas correspondientes, en las
cuales se haga constar el valor de éstos y el del acta de recibo, la cual sera suscrita
conjuntamente con el contratista.

e Exigir la aplicacion estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas por la
entidad u organismo que regule la materia aplicable al objeto del contrato.

¢ Ordenar la remocion y reemplazo de obras o trabajos mal ejecutados, fijando para el efecto
un plazo determinado mediante comunicacion escrita.

e Verificar que el contratista realice los trabajos con el equipo y maquinaria que relacioné en la
propuesta, los cuales deberan estar en perfectas condiciones de servicio.
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e Verificar que el contratista cumpla con todas las nhormas de higiene y seguridad industrial
aplicables, y en particular, las contempladas en la oferta, cuando sea del caso.

¢ Ordenar lo necesario para que la ejecucién de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para
terceros.

o Exigir el total cumplimiento de la programacion de la ejecucion del contrato, con facultades
para recomendar al municipio modificaciones contractuales, cuando por razones técnicas o
dadas la naturaleza del contrato resulten necesarias.

e Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta con el
contratista, actas donde consten los precios para los items cuyos valores no aparezcan en la
propuesta inicial, respaldadas por los respectivos andlisis de precios unitarios y remitirlos
como parte integral de los estudios que presenten para la aprobacion, al Secretario de
Planeacion, quien anexara a estos estudios el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto. Recibida la autorizacién del contrato
adicional el interventor podra ordenar la ejecucion de los trabajos que hayan sido contratados
adicionalmente.

e Remitir al Secretario de Planeacion, su concepto (que debe contener una manifestacion de
gue se revisaron los APU contractuales, evidenciando que efectivamente la actividad no esta
incluida en el contrato, y una breve justificacion técnica de la necesidad de cada una de ellas),
anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato de Analisis de Precios Unitarios.

e Realizar evaluacion previa a la finalizacion de los trabajos e indicar al contratista los faltantes
y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo
restante para el vencimiento del plazo contractual. Tratandose de detalles menores se podra
autorizar su realizacion en el plazo de liquidacion del contrato.

e Elaborar la solicitud de suspension temporal del contrato, por circunstancias de fuerza mayor
0 caso fortuito, la cual debe justificarse, ser aprobada por el Secretario de Planeacion. Una
vez recibida la comunicacién de aprobacién, procedera a suscribir conjuntamente con el
contratista, el acta de suspension. La suspension del contrato, mas estrictamente de la
ejecucion del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan, temporalmente,
cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el
principal efecto que se desprende de la suspension es que las obligaciones convenidas no
pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo
pactado del contrato (de ejecucién o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por
esa misma razon, la suspensiéon debe estar sujeta a un modo especifico, plazo o condicién,
pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situacién que se
presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo.

e Elaborar acta de reiniciacion del contrato, la cual debera suscribirse junto con el contratista,
dejando constancia del tiempo total de suspension y del vencimiento final del contrato.
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o Revisar las solicitudes de modificacion del contrato, o la procedencia de las suspensiones,
emitiendo un concepto técnico al respecto en el que se consigne su posicion técnica sobre la
solicitud, para el Ordenador del Gasto. Tanto la solicitud como el concepto de la interventoria,
deberan ser remitidos al Ordenador del Gasto con la suficiente antelacion.

e Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del contrato.

o En caso de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la interventoria, deber&
requerir al contratista y aplicar el procedimiento establecido en la ley y en el manual de
contratacion del municipio.

e Exigir al contratista la extensién o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato a la
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisién de repuestos
y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion
del contrato.

e Elaborar el proyecto de acta de liquidacion del contrato objeto de la interventoria en un
tiempo maximo de un (1) mes contado a partir de la fecha de terminacion y remitir al
ordenador del gasto para su revisidn y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

o Verificar que el Contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

e Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcién de Interventoria.

2.3.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
Son aspectos financieros y presupuestales los siguientes:

e Verificar que cualquier decision que se adopte en relacién con la ejecucién del contrato no
genere sobrecostos o actividades, bienes o servicios innecesarios para el cumplimiento del
fin publico asociado al contrato.

e Velar porque la ejecucion financiera del contrato, se ajuste al plan de accién y al proyecto
formulado.

o Verificar y controlar los desembolsos que se hagan con cargo al monto del anticipo otorgado,
teniendo en cuenta que los depdsitos se realicen a la cuenta a nombre del contrato o fiducia
segun el caso. El contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio autbnomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo en los términos
previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.
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¢ Informar al contratista la(s) cuenta(s) bancaria (s), definidas por el tesorero distrital, donde se
debera efectuar, por parte del contratista, a favor del tesoro nacional o distrital, seguin sea el
caso, el depésito de los rendimientos financieros generados por el anticipo.

e Controlar y verificar los rendimientos financieros generados por el anticipo, y exigir al
contratista el reintegro de los mismos al municipio. Para tal efecto el interventor debera
solicitar al contratista los extractos bancarios o fiduciarios mensuales o trimestrales, segun el
caso, con el fin de verificar el monto de los rendimientos y su correspondiente depdésito en las
cuentas previamente establecidas e informadas para ello. De lo anterior se debera informar
al tesorero del municipio para realizar el seguimiento y control.

¢ Informar oportunamente a la Secretaria de Hacienda (Oficina de Presupuesto) el
comportamiento en la ejecucién financiera del contrato, asi como las desviaciones que se
produzcan respecto del programa financiero definido.

o Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por el municipio para la entrega
del anticipo pactado.

e Constatar la correcta inversion del anticipo en caso que se entregue.

o Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitidos al
municipio. Los informes de buen manejo del anticipo deberan estar soportados como minimo
por los siguientes documentos: a). Extracto bancario; b). Conciliacion bancaria; c). Plan de
inversion vigente; d). Fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado, anexando el
namero de la cédula de ciudadania o NIT del beneficiario, el concepto de pago y relacion de
los descuentos tributarios.

e Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas, las cuales
deben cumplir lo establecido por la ley.

o Losrecibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son de némina
y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el nimero de
identificacion, nombre y cargo.

e Garantizar que se esté llevando a cabo la amortizacion del anticipo en las cuentas
presentadas por el Contratista.

e Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el Contratista y llevar un registro
cronoldgico de los pagos, y ajustes econémicos del contrato.

¢ Cuando esté establecido, el interventor debe calcular los ajustes de precios del contrato de
acuerdo a lo indicado en las clausulas contractuales.

e Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto asignado.
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e jEfectuar el balance presupuesta! de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del
mismo.

2.3.4. ALCANCE LEGAL

Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalizacion del contrato de obra.
e Conocer los documentos de la etapa precontractual de cada uno de los contratos de obra.
e Cumplir y hacer cumplir las clausulas de cada uno de los contratos de obra.

o Verificar en el contrato de obra, la existencia de la garantia Unica y su péliza anexa junto con
su aprobacion, vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.

e Solicitar a los contratistas de obra, la modificacidn al inicio de la vigencia de la garantia Gnica
y su pdliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

¢ Informar al Municipio el incumplimiento de cualquier obligacion contractual del contratista de
obra.

e Para estos efectos debera soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos
determinados por el Municipio. Debera informar estas situaciones al Municipio.

e Solicitar al Contratista de obra, copias del certificado de modificacion o ampliacion de la
garantia Unica en el ampara de estabilidad de obra y modificatorio de los demas amparos asi
como de la péliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto con su aprobacion.

e Llevar para el contrato de obra, un cuadernillo legal, que debera contener copia de todos
aquellos documentos del seguimiento, segun la modalidad del contrato:

Proyecto de pliego de condiciones, pliego definitivo y adendas
Disponibilidad y registro presupuestal

Contrato

Acta de Iniciacion del contrato

Acta de anticipo

Acta de liquidacion del anticipo

Acta de reajuste

Acta de recibo parcial de obra.

Analisis unitarios de actividades no previstas

Acta de suspension

Acta de terminacién y recibo final de cada contrato de obra.
Acta de terminacién de cada contrato de obra.

Acta de liquidacion de cada contrato de obra.

Acta de recibo final y liquidacion de cada contrato de obra.
Control de Ajustes.

Acta de fijacién de precios no previstos

Evaluacién cumplimiento de obligaciones contractuales

Solicitud de prérroga o adicion, asi como las modificaciones contractuales suscritas
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v"Acta de reiniciacion
v" Solicitud de sancién del contratista

¢ Todas las solicitudes, 6rdenes, determinaciones, consultas, definiciones y demas gestiones,
como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor, deben constar por escrito
en cada contrato de obra.

e Entregar toda la documentacion, correspondencia y archivo del contrato de obra al Municipio.
Para ello deberd mantener el control y gestion de la documentacidon generada durante la
ejecucion del contrato de obra para la entrega final del archivo, que preserve la siguiente
informacion.

2.3.5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. Al interventor le corresponde supervisar, controlar,
coordinar, apoyar y verificar la ejecucién del contrato de obra con el propdsito de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y
aspectos tanto contables como financieros, parametros ambientales, presupuestos y obligaciones
pactadas, que en conjunto permitan velar por el cumplimiento del objeto contractual.

Para ello debe tener claro y ejecutar como minimo los siguientes aspectos:

1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de subordinacién, ni vinculo
laboral alguno del Interventor o sus empleados con el Municipio.

2. Realizar, junto con cada contratista de obra, dentro de los diez (10) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, una revision de los estudios, disefios, planos y deméas documentos de
cada contrato de obra y emitir un concepto al respecto.

3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828
de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante las constancias de pago.

4. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En
caso de requerirse ajuste al mismo, debera presentar la justificacion que soporta dicha solicitud
y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y
obligaciones.

7. Realizar el apoyo, seguimiento y aprobacion de los ajustes a disefios o redisefios que en el
desarrollo de las obras deban ser realizados.
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8. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoria. Los gastos que
se generen cuando las reuniones sean programadas en sitios diferentes al domicilio contractual,
seran cubiertos por el Interventor.

9. Desarrollar la interventoria con el equipo de trabajo propuesto. El interventor sélo podra sustituir
algin miembro del equipo de trabajo previa autorizacion escrita del supervisor designado por la
Entidad y del Municipio, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales
0 superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.
Dicho reemplazo solo se autorizara por causas debidamente justificadas.

10. Contar con un vehiculo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demas que se
requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoria y supervision del contrato de
obra.

11. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcién del contrato y previo a la suscripcion
del acta de inicio, el Interventor debera presentar un informe que contenga la verificacion del
proyecto de la existencia de la totalidad de servidumbres y permisos, necesarios para la ejecucion
del proyecto. En este informe se deberan sefialar los propietarios o poseedores de los predios de
los cuales no se tiene la propiedad o la servidumbre constituida o legalizada y los permisos
pendientes, asi como las autoridades competentes para su expedicion

12. Presentar informes mensuales y final de interventoria, los cuales deberan contener la
siguiente informacion:

Area Técnica: a. Descripcion y cantidades de las actividades ejecutadas. b. Graficos de
cantidades de obra c. Control de programacién d. Control de equipos e. Resumen de modificacion
de cantidades de obra y especificaciones f. Resultados de ensayos y pruebas g. Comentarios y
recomendaciones.

Area Administrativa: a. Actas de comités de obra b. Resumen del estado del contrato y
subcontratos. c. Informacién sobre personal, equipos e insumos. d. Registro fotografico. Area
Contable y Financiera: a. Control de presupuesto e inversion b. Reporte de multas y sanciones c.
Comentarios y recomendaciones Informacion de los Contratos de Obra e Interventoria: a. Numero
del contrato b. Objeto c. Valor d. Plazo e. Vigencia de las garantias f. Estado del anticipo g. Estado
de las actas de pago parcial h. Valor de las actas pagadas i. Valor de las actas en tramite

13. Exigir al Contratista, el equipo exigido para la ejecucion de los contratos, asi como el tiempo
de dedicacién del personal propuesto en la ejecucion del proyecto. El interventor esta en la
obligacion de exigir el cambio de personal o equipo ofrecido e informar al Municipio, de tal
decision.

14. Verificar que el Contratista o Ejecutor cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la implementacion de los requerimientos exigidos por las entidades

competentes.
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15. Elaborar, revisar, aprobar y suscribir en conjunto con el Contratista, las actas a que haya lugar
para la ejecucion del contrato.

16. Exigir al Contratista la ejecucion de las actividades programadas en las fechas determinadas
en el cronograma de ejecucién establecido.

17. El Interventor sera responsable ante el Municipio, de cualquier atraso en el desarrollo del
contrato, excepto si la causa es imputable al Contratista por incumplimiento o desacato de
ordenes, entre otros aspectos. Si el incumplimiento es del Contratista y el Interventor no lo
requiere e informa oportunamente al Municipio, el Interventor sera igualmente responsable.

18. Organizar comités técnicos y/o administrativos citando a las diferentes partes interesadas o
involucradas en los temas a desarrollar durante los respectivos comités, dejando constancia de
la reunion en la respectiva acta.

19. Verificar y realizar seguimiento y control durante la ejecucion del contrato de los siguientes
documentos: i) Cronograma de ejecucion, ii) Plan de trabajo; iii) Organigrama del personal de
noémina y contratado.

20. En el evento que haya presunto incumplimiento por parte del Contratista: presentar informe
respectivo al Municipio, que incluya un estudio detallado de las presuntas sanciones
contractuales debidamente soportado, presentando sus respectivas recomendaciones.

21. Constatar periédicamente, el cumplimiento de los pagos de seguridad social, parafiscales,
riesgos profesionales y némina segun la normatividad vigente, asi como: La inscripcion al sistema
de seguridad social integral del personal empleado para la ejecucion del objeto contractual,
conforme a lo consagrado en el contrato y en la propuesta; El pago de la liquidacion mensual (o
quincenal) de la nGmina, segun corresponda,; La verificacion de los pagos a EPS, ARL, fondo de
pensiones y aportes parafiscales, del personal empleado; La implementacion de los correctivos
necesarios, por las reclamaciones del personal; Verificar, el cumplimiento de las normas en
materia de salud ocupacional.

22. Solicitar al Contratista, los informes mensuales sobre el control del proyecto, en los cuales
debe reportarse las actividades que ha realizado en ejercicio de este.

23. Elaborar, aprobar y presentar al Municipio las actas de recibo parcial las cuales deben
suscribirse en conjunto con el Contratista, atendiendo a lo consagrado en el contrato y adjuntando
el respectivo informe de cuenta.

24. Exigir el cumplimiento del cronograma de actividades. Este se puede modificar de comdn
acuerdo con el Contratista o Ejecutor, por razones técnicas o administrativas justificadas y que
resulten necesarias para el correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. Cualquier
modificacion debe avalarse previamente por el interventor, e informarse de manera oportuna al
Municipio, adjuntando el nuevo cronograma de actividades, plan de trabajo y flujo de caja.
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25. Estudiar y resolver las solicitudes, consultas y reclamaciones que formule el Contratista y
emitir concepto integral sobre estas, incluyendo las observaciones y/o recomendaciones a que
haya lugar y remitirlas de manera oportuna al Municipio.

26. Remitir dentro de los plazos establecidos al Municipio, las solicitudes de modificacion al
contrato, siempre que se encuentren debidamente justificadas y avaladas por el interventor,
anexando el respectivo informe, para que el ordenador del gasto analice la factibilidad de la
solicitud.

27. Estudiar oportunamente, las solicitudes de ampliacion del plazo de ejecucién contractual,
presentadas, por el Contratista, junto con los documentos técnicos que justifiquen dicha
modificacion. Si prospera la solicitud, es deber del interventor presentar esta solicitud al Municipio
con el respectivo aval del interventor.

28. Remitir al Municipio, la solicitud donde se justifique la suspensién temporal del contrato o
paralizacién en la ejecucion de las actividades por caso fortuito o fuerza mayor. Recibido el aval
por parte del Interventor se suscribira en conjunto con el Contratista el acta de suspension
temporal del contrato.

29. Suscribir el acta de reinicid de las actividades en forma conjunta con el Contratista.

30. Proyectar y aprobar las actas de terminacion del contrato, de pago final y liquidacion y
remitirlas al Municipio, para su revision y aprobacion final, junto con la totalidad de los soportes.

31. Verificar y suscribir el acta de Liquidacién.

32. Presentar informe final, el cual debe incluir los aspectos técnicos, administrativos, legales y
financieros del Contrato. Anexando los soportes respectivos, incluyendo la correspondencia.

33. Verificar que el Contratista se encuentre a Paz y Salvo por todo concepto, atendiendo la
naturaleza del contrato.

34. Las demas actuaciones que de conformidad con la hormatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de Interventoria, y las demas contempladas en el Manual de
Interventoria y Supervision del Municipio.

35. Llevar a cabo el diligenciamiento y alimentacion periddica, durante la duracién del contrato de
obra, en los cuales debera verse reflejado el avance de actividades, avance de metas, registro
fotografico, documentacion contractual, logros y dificultades y demas.

2.3.6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

1. Pagar el valor del contrato;

2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de
él forman parte;

3. Prestar la mayor colaboracién para el desarrollo del objeto contractual.

4. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.
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2.3.7. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Los documentos técnicos para el desarrollo de la Interventoria estan consignados en el SECOP
dentro del proceso de LICITACION PUBLICA, documentos estos que hacen parte integral del
presente proceso de seleccion.

2.3.8. LOCALIZACION: El interventor realizara sus funciones donde se requieran sus servicios,
en particular en el sitio de ejecuciéon de las obras civil sobre el cual se ejerce la interventoria en
el Municipio de Margarita, Bolivar.

2.3.9. ALCANCE DEL OBJETO: Ejercer la interventoria integral al contrato derivado del proceso
de seleccion por licitacién publica que tiene por objeto CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE
MARGARITA, BOLIVAR.

2.3.10. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. De acuerdo con lo establecido en el
articulo 32, numeral 2 de la Ley 80 de 1993, consiste en un CONTRATO DE CONSULTORIA.

Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 2°.
2°. Contrato de Consultoria.

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios
necesarios para la ejecucioén de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, pre factibilidad
o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacién, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos
y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus 6rdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de
los términos del respectivo contrato.

2.3.11. PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion de las obras objeto del presente
estudio es de tres (03) Meses o el tiempo de ejecucion del contrato obra, contados a partir de la
fecha en que se expida la orden de iniciacién por parte del municipio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato que se genere.

2.3.12. FORMA DE PAGO: El Municipio de Margarita pagara el Contrato celebrado mediante
actas de costos a la presentacion de informes, previa presentacion y aprobacion por parte del
supervisor del contrato de los informes exigidos en el Contrato.

2.3.13. SANCIONES PECUNIARIAS.
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a. Multas:

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar
por parte del CONTRATISTA en la ejecucion del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones
durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA cancelara al Municipio por cada semana de
retraso, el equivalente al cero punto cinco por ciento (0.05%) del valor total del contrato, sin
exceder el diez (10%) por ciento del valor del mismo.

Para efectos de dar cumplimiento a la presente clausula, EI Municipio y/o el supervisor verificaran
semanalmente el cumplimiento, entre otros, del Cronograma de Trabajo y obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de condiciones, especificaciones
técnicas, propuesta presentada por el contratista y clausulas del presente contrato, quien debera
informar sobre su cumplimiento o incumplimiento.

Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecucion de las
obligaciones no se requiere que El Municipio lo constituya en mora, el simple incumplimiento o
retardo imputable al contratista dara origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta
clausula.

El CONTRATISTA autoriza a El Municipio para que descuente y compense de las sumas a su
favor los valores correspondientes a la multa.

De no existir tales saldos a favor del contratista 0 de no resultar estas suficientes para cubrir la
totalidad del valor de las multas, El Municipio podra obtener el pago total o parcial de la multa
mediante reclamacioén de pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS. Advertida cualquiera de las
circunstancias anotadas anteriormente, EI Municipio, mediante comunicacién escrita, sefialara al
CONTRATISTA los hechos en que se funda el incumplimiento correspondiente e instara al
cumplimiento de las obligaciones pertinentes indicando el monto total de la multa que se causa
por tales circunstancias. Para rendir las contradicciones y explicaciones correspondientes, el
CONTRATISTA contara con un plazo no superior a tres (3) dias habiles. Si vencido el plazo el
CONTRATISTA guarda silencio, se entenderd que la multa ha sido aceptada y El Municipio
procederd a su cobro en los términos previstos en la clausula de multas. En caso de que el
contratista formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones
sobre la mora o incumplimiento de las obligaciones, ElI Municipio decidira definitivamente sobre
su procedencia mediante decision motivada. En caso de mantenerse la imposicion de la multa,
se procedera a su cobro en los términos previstos en la clausula de multas.

b. Penal pecuniaria:

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista o de
declaratoria de caducidad del contrato, EI Municipio podra hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma
gue se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin
perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnizacién
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correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a
exigir el cumplimiento del contrato. El contratista autoriza a El Municipio a descontarle, de las
sumas que le adeude, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no
existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, El Municipio
podré obtener el pago de la pena mediante reclamacién de pago ante la compafia de seguros,
dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida
del procedimiento establecido en el numeral anterior, y culminara, en cualquier caso, con la
expedicion de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento parcial o total de las obligaciones vy,
segun corresponda, la terminacién o caducidad del contrato.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Modalidad de seleccién del contratista: de concurso de méritos
Causal de selecciéon: Concurso de méritos abierto
Ley 1150 de 2007, articulo 2°, numeral 3°.

3. Concurso de méritos. <Numeral modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> Corresponde a la modalidad prevista para la seleccién de consultores o
proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion. En este
ultimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hara mediante convocatoria publica,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolucibn motivada, que se
entendera notificada en estrados a los interesados, en la audiencia publica de conformacién de
la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

De conformidad con las condiciones que sefale el reglamento, en desarrollo de estos procesos
de seleccidn, las propuestas técnicas o de proyectos podran ser presentadas en forma anénima
ante un jurado plural, impar deliberante y calificado.

Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.3.1.

Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacién de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO
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El valor estimado del contrato es de OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA' Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 82.239.651.00) MCTE, el cual se
encuentra respaldado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 490, del 19 de
agosto de 2026, expedido por el Sistema de Presupuesto del municipio de Margarita.

Para la estimacion del valor se tuvo en cuenta el estudio del sector y el costo de la mano de obra
de los profesionales del area en el municipio y en la region.

5.1. Capacidad Juridica
5.1.1. Carta de Presentacion de la propuesta.

La carta de presentacion de la propuesta debe ser diligenciada segin el FORMATO anexo a
estos Pliegos de condiciones y, ademas, debe estar firmada por el proponente, de acuerdo con
las siguientes reglas:

Si es persona juridica, por el representante legal o quien se encuentre facultado conforme a la
ley y los estatutos sociales; en el caso de consorcio o union temporal, por quien haya sido
designado representante en el documento de constitucion. Quien constituya apoderado debe
tener la legitimacion para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente con la
manifestaciéon expresa de las facultades otorgadas y sus limitaciones. El proponente o el
representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula de ciudadania.

5.1.2. Fotocopia de la cédula de ciudadania

El Proponente en caso de personas naturales o el representante legal de la sociedad para el caso
de personas juridicas, debe aportar fotocopia de la cédula de ciudadania. Si el Proponente es
plural cada uno de los integrantes deberan cumplir con este requisito.

5.1.3. Documento de conformacién del Consorcio o de la Unién Temporal

El Proponente que desee presentar oferta bajo la modalidad de consorcio 0 unién temporal,
debera presentar un documento de conformacion del consorcio y/o de la unién temporal, el cual
debera contener como minimo:

v/ Objeto. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a
contratar.

v Participacion. Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberan sefalar
las reglas béasicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior
del consorcio. Las relaciones que se den frente al municipio de MARGARITA se rigen por
el principio de solidaridad de sus miembros.

Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unién temporal deberan determinar
el alcance, contenido y extension o porcentaje de la participacion de cada uno en la ejecucién del
objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el
cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los actos
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sancionatorios recaeran exclusivamente sobre la persona que incurri6 en falta o en el
incumplimiento especifico de que se trate.

Los porcentajes de participacion no podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito
del Municipio.

Cuando en el documento de conformacion de la unién temporal no se discriminen la extension
de la participacion en la propuesta de cada uno de sus integrantes, se entendera que su
participacién es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, en caso de sanciones, el
Municipio las aplicara por igual a todos los integrantes.

v" Duracién. Minimo por el lapso comprendido entre el cierre del proceso de seleccion, la
liquidacion del contrato y un afio mas. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad,
los integrantes del Consorcio 0 Unidn Temporal estén llamados a responder por hechos
u omisiones ocurridos durante la ejecucién del Contrato.

v" Representante Legal y Suplente. La designacion de un representante que debera estar
facultado para actuar en nombre y representaciébn del consorcio o unién temporal;
igualmente, debera designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

v" Domicilio. Debera indicarse el domicilio principal del consorcio o la unién temporal con
indicacion de la direccién, teléfono, fax y correo electrénico.

Cada una de las personas naturales o juridicas que formen parte de los Consorcios 0 Uniones
Temporales debera aportar la documentacion relativa a la capacidad, existencia y representacion
legal exigida para tales personas en el presente pliego y cumplir con los requisitos de participacion
sefialados para personas naturales y juridicas segun sea su naturaleza.

La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o uniéon temporal para desarrollar
el objeto del contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona juridica de uno o ambos miembros
es inferior a la exigida en los Pliegos de Condiciones dara lugar a que la propuesta sea
inhabilitada.

En caso que el oferente sea un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada
uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la
Entidad.

En caso que el oferente sea una union temporal indicara el porcentaje de participacion y sefialara
los términos y la extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato de
cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de la Entidad. La extension de la participacion se indicara en funcion de los items a ejecutar en
el proyecto.

5.1.4. Certificado de existencia y representacion legal.

Personas Juridicas Nacionales o Extranjeras con Sucursal. Si el Proponente es una persona
juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera anexar el certificado expedido

[ ELABORO: EDGAR ARIAS GONZALEZ [ REVISO: [ APROBO: VALENTINA BELLO |
|_SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | ALCALDE MUNICIPAL |

]
Direccion: Palacio Municipal Margarita-Bolivar.
Email: alcaldia@margarita-bolivar.gov.co
Celular: 3145034539
Codigo Postal 13440



mailto:alcaldia@margarita-bolivar.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MARGARITA
NIT-800.095.511-1

por la camara de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. El certificado debera
contener la siguiente informacién y condiciones:

En el evento que el contenido del certificado de existencia y representacién legal se haga remision
a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante legal, se debera
allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos, y si de éstos se desprende algun tipo de
limitacion, se tendra que proceder como se indica a continuacion.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la propuesta o contraer
obligaciones derivadas del contrato, deberd allegarse con la Propuesta un documento
proveniente del 6rgano societario competente donde autorice de forma expresa al representante
legal para suscribir tanto la Propuesta como el contrato.

Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberan anexar los certificados de existencia y
representacion legal tanto de esta como de la matriz.

v' Fecha de expedicidon no mayor a treinta (30) dias anteriores al Cierre del proceso

v" Que dentro del objeto social de la sociedad esté acorde con el objeto del proceso y las
facultades del representante legal.

v" Que el término de duracion de la sociedad, contada a partir de la fecha del cierre del
proceso, no podra ser en ningun caso inferior al plazo de vigencia del Contrato y un (1)
afo mas.

Personas Juridicas Extranjeras. Para los efectos previstos en este Pliego, se consideran
personas juridicas extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacién
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someterdn en todo caso a la
legislacion colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participacion cumpliran con las siguientes
condiciones:

v/ Las personas juridicas extranjeras acreditaran su existencia y representacion mediante
certificado expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio. La fecha de
expedicion del certificado no podra ser mayor a sesenta (60) dias anteriores al cierre del
proceso.

v' En el certificado debera constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal y
sus facultades, (iii) el objeto social que debera incluir o permitir desarrollar el objeto del
presente proceso y (iv) la duracién de la sociedad que no podra ser en ningun caso inferior
al plazo de vigencia del contrato y un (1) afio mas.

Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato o
cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este proceso debera adjuntar copia del
acta o documento idéneo en la que conste la decision del érgano social competente o su
equivalente de la sociedad extranjera que autorice la presentacién de la propuesta, suscripcion
del contrato o realizar los demas actos necesarios para la contratacion.
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Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en el certificado
mencionado, o si este tipo de certificaciones no existen en el pais de domicilio de la sociedad, la
informacion debera presentarse en documento independiente emitido por el representante legal
de la sociedad.

Adicionalmente, las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditaran en el
pais un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta,
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de seleccion,
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi como el contrato, suministrar la
informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con este pliego de
condiciones, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente hasta la constitucién de la
sucursal en Colombia, en caso de resultar aceptada su propuesta, de conformidad con lo
sefialado en el titulo VIl del Libro Il del Cédigo de Comercio Colombiano.

Si la propuesta fuere suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal en
Colombia y/o por el representante de ésta, debera acreditarse la capacidad legal de la sucursal
ylo de su representante mediante el certificado de existencia y representacion el cual debera
cumplir con las exigencias y condiciones establecidas en los numerales anteriores y en el evento
de tener dicho representante legal limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato
o cualquier otro documento relacionado directa o indirectamente con este proceso, tendra que
adjuntar la debida autorizacion del érgano social competente.

5.1.5. Vigencia del certificado de existenciay representacién en caso de modificacion de
la fecha de cierre del proceso

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso se tendrd como referencia para establecer
el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal la originalmente
establecida en el pliego de condiciones.

5.1.6. Garantia de Seriedad de la oferta y constancia de pago de la misma.

El Proponente debe constituir garantia de seriedad de la propuesta con el fin de amparar la
seriedad y validez de la propuesta presentada, de conformidad con lo establecido en el articulo 7
de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos:

v' Objeto: Amparar la seriedad de la propuesta presentada.

v" Asegurado y beneficiario: Municipio de Margarita

v' Tomador: Proponente. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio 0 union
temporal, la pdliza de garantia debera ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal
como aparecen en el documento que acredite la existencia y representacion legal de cada
uno de ellos.

v" Valor Asegurado: En cuantia equivalente al diez (10%) del presupuesto oficial estimado
para el presente Concurso de Méritos.
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v Vigencia de la Garantia: Por el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
cierre de la presente seleccion. En todo caso, la garantia de seriedad de la propuesta
debe estar vigente desde la presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la garantia
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

Nota: Si el proponente no anexa o presenta incompleto alguno de estos documentos en su
propuesta, debera entregarlos en la forma y en el plazo solicitado por la entidad, so pena de
rechazo.

Los originales de estos Documentos se incluirdn en el original de la Propuesta.
5.1.7. Certificados de antecedentes fiscales, penales y disciplinarios.

Estos certificados de antecedentes deben estar vigentes a la fecha de cierre del proceso, de
acuerdo a la normatividad que regula a cada uno de ellos. Adicional a lo anterior, la entidad
verificar que los proponentes, o sus integrantes en caso de Consorcios o Uniones Temporales,
no tengan pendientes antecedentes Penales. También de quien avala la propuesta se verificara
los antecedentes fiscales, penales y disciplinarios.

5.1.8. Certificado de antecedentes judiciales.
El Municipio verificara los antecedentes judiciales del Proponente.
5.1.9. Registro unico tributario-RUT.

El Proponente, y cada uno de los integrantes del consorcio 0 uniones temporales, deberan
informar dentro de la propuesta, el régimen tributario en el cual se encuentra inscrito, asi como el
namero de inscripcién del Registro Unico Tributario (RUT) y anexar copia de esta inscripcion.

5.1.10. Registro Unico de Proponentes-RUP.

El proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del consorcio o0 union
temporal, segun corresponda, deberan presentar el Registro Unico de Proponentes-RUP de la
Camara de Comercio con jurisdiccion en su domicilio principal, en firme, expedido dentro de los
30 dias anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar propuestas, en el
gue se encuentre inscrito, clasificado y calificado, de conformidad con el Decreto1082 de 2015.
El proponente persona natural o juridica, debera demostrar estar inscrito en el Registro Unico de
Proponentes-RUP en el codigo 811015.

En caso de consorcio o uniéon temporal, basta que uno de los asociados demuestre estar inscrito
en el RUP en el c6digo 811015.

5.1.11. Certificacion de aportes parafiscales y a la seguridad social

El Proponente debera diligenciar el Formato N°. 5 firmado por el revisor fiscal, cuando este exista
de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el representante legal cuando no se requiera

revisor fiscal, o persona natural, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a
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los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dicho documento debe certificar que a la fecha de presentacion de la Propuesta ha realizado el
pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses calendario que
legalmente sean exigibles en la citada fecha, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion
de efectuar dichos pagos).

El Proponente debera tener en cuenta que los plazos para el pago de aportes en seguridad social
y parafiscales, se rigen por lo previsto en el Decreto 1670 de 2007. En caso de existir acuerdo de
pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas,
deberd manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.
Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de
sus integrantes que sea persona juridica o natural debera aportar el respectivo Formato No 5.

El Proponente Adjudicatario debera presentar para la suscripcién del respectivo Contrato la
certificacion donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de firma del mismo. En caso
gue en la informacion suministrada por el Proponente sobre pagos a la seguridad social y aportes
parafiscales se evidencie alguna inconsistencia, el Municipio pondra en conocimiento del
Ministerio de Proteccion Social dicha situaciéon para lo de su competencia, sin perjuicio de las
demas consecuencias legales que se puedan desprender.

Los interesados en participar en este proceso deberan tener en cuenta el contenido del articulo
5 de la Ley 828 de 2003 “Sanciones Administrativas” que establece: “El no pago de las multas
aqui sefialadas inhabilitara a la persona natural o juridica para contratar con el Estado mientras
persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago segun
la Ley 550 de 1999".

En el evento de que el Proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar al pago de aportes parafiscales y seguridad social, su representante legal o apoderado
deberd, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en documento adjunto a la
propuesta. Esta declaracion juramentada aplica para aquellos Proponentes de origen extranjero
gue no tengan personal vinculado laboralmente en Colombia. De acuerdo con lo establecido en
el Decreto 2286 de 2003, los Proponentes que se encuentren excluidos del pago de aportes al
régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberan acreditar dicha situacién presentando el
certificado de exclusion emitido por la caja de compensacion familiar a la cual se encuentren
afiliados o por el SENA 'y el ICBF cuando les corresponda certificarlo

5.2. Requisitos Financieros
Los requisitos financieros seran verificados por la Entidad con base en la informacion financiera
certificada en el Registro Unico de Proponentes (RUP) en firme y de conformidad con lo

establecido en el Decreto 1082 de 2015.

El Proponente debe cumplir los valores minimos para todos y cada uno de los indicadores
financieros previstos en el pliego de condiciones.
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La Entidad ha establecido estos minimos de tal forma que resulten proporcionales al objeto a
ejecutar. Toda informacioén financiera debera ser presentada en moneda legal colombiana. Se
tendra en cuenta la informacion financiera reflejada en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
el cual debera estar vigente y en firme al dia anterior a la realizacién de la adjudicaciéon. Es de
anotar que los proponentes no se habilitan financieramente hasta tanto no cumplan con la
totalidad de los indicadores establecidos.

Los proponentes extranjeros que no tengan domicilio en Colombia deberan presentar sus estados
financieros de conformidad con la legislacion del pais de domicilio u origen de la persona, segun
el caso, firmada por el representante legal y por quien se encuentre obligado a hacerlo de acuerdo
con la normatividad vigente en el pais de origen, expresados en moneda legal colombiana
utilizando para el efecto la Tasa Representativa del Mercado del Ddlar vigente para la fecha de
corte de los mismos.

La traduccién de la informacion financiera sera simple.

En el evento de que cualquiera de los requisitos financieros exigidos en el Pliego de Condiciones
no se aplique en el pais de origen o de domicilio de la persona extranjera, el representante legal,
el apoderado o la persona natural, debera hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Asi
mismo, adjuntard certificacién de una firma auditora reconocida que de fe de tal hecho.

5.2.1. Documentos financieros.

Las personas naturales o juridicas nacionales, deberan presentar con su propuesta el Registro
Unico de Proponentes, de acuerdo con lo dispuesto en el presente documento.

Los documentos que se deben anexar con la propuesta son los siguientes:

v" RUP vigente y en firme. Para los proponentes singulares (persona natural o juridica) cada
uno debe presentar el RUP vigente y en firme. Para los proponentes plurales, cada
proponente debera presentar el RUP vigente y en firme.

v' Para el caso de las personas naturales y juridicas extranjeras que tengan domicilio o
sucursal en Colombia, se deberan sujetar a las normas contables colombianas y la
presentacion de su informacion financiera se hara conforme con lo indicado en el presente
documento.

v' Las personas juridicas o naturales extranjeras que no tengan domicilio en Colombia
deberan presentar sus estados financieros de conformidad con la legislacion del pais de
domicilio u origen de la persona, segun el caso, firmada por el representante legal y por
guien se encuentre obligado a hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente en el pais
de origen, expresados en moneda legal colombiana utilizando para el efecto la Tasa
Representativa del Mercado del Ddlar vigente para la fecha de corte de los mismos. La
traduccién de la informacion financiera sera simple.

En el evento de que cualquiera de los requisitos financieros exigidos en el Pliego de Condiciones
no se apligue de origen o de domicilio de la persona extranjera, el representante legal, el
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apoderado o la persona natural, debera hacerlo constar bajo la gravedad del juramento. Asi
mismo, adjuntard certificacion de una firma auditora reconocida que de fe de tal hecho.

v' Para Sociedades Constituidas en el afio 2016, la evaluacion financiera de las propuestas,
se efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3.
Numeral 3 del Decreto 1082 de 2015.
5.2.1.1. indices financieros exigidos.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la
informacion contenida en el certificado del RUP.

Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de liquidez Igual 0 mayor a 1.1
indice de endeudamiento Igual o menor a 65%
Razon de cobertura de intereses Igual o mayor a 1.5

Nota 1. Si el Proponente es un consorcio o una unién temporal o promesa de sociedad futura
acreditard los indicadores de capacidad financiera de acuerdo con la ponderacion de los
componentes de los indicadores segun los criterios establecidos en el Manual para la
Determinacion y Verificacion de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion, opcion 1.

Nota 2. Si la utilidad operacional de un proponente es negativa, el proponente no cumple con el
indicador de razén de cobertura de intereses

5.3. Capacidad organizacional

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en

el RUP.
Indicadores de capacidad organizacional
Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Igual o mayor a 0.02
Rentabilidad sobre el activo Igual o mayor a 0.01

Nota 1. Si el Proponente es un consorcio 0 una unién temporal acreditard los indicadores de
capacidad organizacional de acuerdo con la ponderacion de los componentes de los indicadores
segun los criterios establecidos en el Manual para la Determinacién y Verificacion de Requisitos
Habilitantes en Procesos de Contratacion, opcion 2.

5.4. Experiencia Habilitante
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El Proponente debera acreditar a través del Registro Unico de Proponentes que los contratos
para demostrar la experiencia deben estar inscritos en el Clasificador de Bienes y Servicios de
las Naciones Unidas en la siguiente clasificacion:

Clasificacion Segmento Familia

UNSPSC

Servicios basados en  [Servicios profesionales  [Ingenieria civil
ingenieria, investigacion(de ingenieria
y techologia

5.4.3. Valoracion de la Experiencia. La valoracion de la experiencia se sujetara a las siguientes
reglas especiales:

v" En caso de consorcios 0 uniones temporales, la experiencia sera la sumatoria de las
experiencias especificas de los integrantes que la tengan.

v" En el caso de las personas naturales, la experiencia profesional se computara a partir de
la fecha de expedicién de la matricula profesional.

v/ El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia
sera aquel que tuvieron a la fecha de terminacion del contrato, y la conversion a salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente en dicho afio.

v' En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el
valor esté dado en ddélares americanos (USD) u otra moneda, se convertira a pesos
colombianos utilizando para esa conversién la tasa representativa del mercado (TRM)
vigente para la fecha de firma o suscripcion del contrato.

v No se aceptan contratos en ejecucion, el contrato o los contratos debera estar terminado
y liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

v" En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, uniéon
temporal, sera tenida en cuenta la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion.

v En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones,
solamente se aceptara como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando
el contrato esté terminado y se certifique claramente lo ejecutado por el cesionario.

Se declarard como CUMPLE al proponente que demuestre la experiencia establecida en este
numeral y las reglas establecidas para valoracion de la experiencia y como NO CUMPLE a quien
no demuestre la experiencia.

5.4.4.4 Soportes y Valoracion de la Experiencia. La valoracion de la documentacién aportada
para efectos de demostrar las condiciones requeridas de experiencia para el equipo de trabajo
requerido se sujetara, en lo pertinente, a las reglas dispuestas en el pliego de condiciones y a
las siguientes reglas especiales:
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a). Copia de la Cédula de Ciudadania

b). Copia del Certificado de la Matricula Profesional, vigente. Debe ser expedido por la autoridad
competente.

c¢). Carta de compromiso del Proponente donde conste la voluntad y disponibilidad para participar
en el proyecto objeto del presente concurso, en los tiempos y dedicaciones respectivos.

Nota 1. Los documentos otorgados en el extranjero que se aporten con la propuesta deberan
cumplir con los requisitos previstos Circular Externa No.17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia
Compra Eficiente.

Se declarard como CUMPLE al proponente que ofrezca y acredite el Equipo Minimo exigido en
este numeral, y como NO CUMPLE a quién no lo ofrezca y acredite.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la Ley 1150 de
2007, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha
de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

El Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el
logro de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecuciéon de un contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, y que
como tal debe ser considerado y tenido en cuenta por la Entidad a efecto de evitar cualquier
carga adicional durante la ejecucion del contrato.

El Municipio de MARGARITA evalud los eventos que se pueden presentar durante la
ejecucion del contrato y que puedan afectar el cumplimiento de sus metas y objetivos, de
acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expidié Colombia Compra Eficiente.
6.1.Ver Anexo: Matriz de Riesgos.
Se considera que los factores que permitirdn soportar la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que pueden afectar el equilibrio econémico del
contrato son los que se encuentran establecidos en el Anexo 2 del presente estudio previo.

6.2. Probabilidad de Riesgo.

| Nivel | Rango Descripcion

1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente

2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente

3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro

4 Probable Probablemente va a ocurrir

5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias
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Calificacion Cualitativa

Calificacion Monetaria

manera baja. Aplicando medidas
minimas se puede lograr el objeto del

1 Insignificante Obstruye la ejecucion del | Los sobrecostos
contrato de manera | no representan mas
trascendente. del uno por ciento

(1%) del valor del
contrato.

2 Menor Dificulta la ejecucion del contrato de | Los sobrecostos

no representan mMas
del cinco por ciento

contrato (5%) del valor del

contrato.
3 Moderado Afecta la ejecucion del contrato Genera un impacto
sobre el valor del

contrato entre el cinco
(5%) y el quince (15%)

por ciento
4 Mayor Obstruye la ejecucion del | Incrementa el valor del
contrato sustancialmente pero aun asi | contrato  entre el
permite la consecucion del objeto [ quince (15%) y el
contractual. treinta (30%).

5 Catastroéfico

Perturba la ejecucién del contrato de
manera grave imposibilitando la

Impacto sobre el valor
del contrato en mas de

consecucion del objeto contractual. treinta por ciento
(30%)

6.4. Categoria del riesgo
‘ Valoracién Del Riesgo Categoria

8,9y 10 Riesgo extremo

6y7 Riesgo alto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bajo

La Entidad aclara que los anteriores riesgos estdn mencionados de manera enunciativa y
explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el
objeto de la presente contratacion, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo
expresa manifestacion en contrario por parte del Ente Territorial por consiguiente, es
responsabilidad del (los) proponente (s) durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre,
hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento especializado en
la ejecucién del objeto de esta contratacion. ElI Municipio se reserva el derecho a acoger o no
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las observaciones que se formulen de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del
contratista

Igualmente, debe mencionarse que el Contratista asume los riesgos mencionados a partir de la
fecha de suscripcion del contrato y en todas las etapas del mismo, asi como los efectos derivados
de todos y cada uno de los riesgos asociados al contrato, al igual que respecto a lo que se logre
determinar.

La Entidad no hara reconocimiento alguno al Contratista basado en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista,
gue permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos,
salvo que dicho reconocimiento 0 garantia se encuentre expresamente pactada en el contrato.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

7.1. Garantia de seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la Oferta a favor
del Municipio de Margarita por un valor del diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratacién, con vigencia desde la presentacién de la Oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato. En todo caso, la garantia de seriedad de
la propuesta debe estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalizacion del contrato resultante
del presente proceso de seleccion.

La Garantia de seriedad de la oferta se extendera a cubrir los eventos descritos en el Decreto
1082 de 2015 y en los pliegos de condiciones.

7.2. Garantia de cumplimiento

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato, a favor del Municipio de MARGARITA-BOLIVAR, por un valor del diez por ciento (10%)
del valor total del contrato. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

Suficiencia y vigencia de las garantias

Amparo Suficiencia Vigencia
Cumplimiento Por un valor del diez por | Igual a la del Contrato y
ciento (10%) del valor del | cuatro meses mas.
contrato.

Pago de salarios, | Por un valor del diez pon Por el plazo del contrato

prestaciones sociales legales | ciento (10%) del valor total tres (3)

e indemnizaciones laborales | del contrato. afios mas.

Calidad del servicio Por un valor del diez por | Por una vigencia igual al
ciento (10%) del valor del | plazo de la garantia de
contrato. estabilidad del contrato
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principal en cumplimiento
del paragrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.

8. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

La contratacién a realizar no se encuentra cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado
de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano.

ORIGINAL FIRMADO
EDGAR ARIAS GONZALEZ
Secretario de Planeacioén e Infraestructura
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