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MARCO LEGAL 

 
En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 1882 
DE 2017, se procede a realizar el estudio para analizar la conveniencia y oportunidad para 
celebrar el contrato cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA CASA 
DE JUSTICIA, MUNICIPIO CARMEN DEL DARIEN - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.”. 

En aplicación de lo anterior, se tiene que de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 

1082 del 26 de mayo de 2015, en concordancia con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 

80 de 1993, para la selección objetiva y celebración de los contratos, se deben elaborar los 

estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 

elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 

permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 

contener como mínimo los siguientes elementos: 



 
 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso 

de Contratación.  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 

jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 

esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los 

calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad 

Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 

cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 

es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 

estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  

 
8. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional 
o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
 
 
El Municipio de Carmen del Darién, en cumplimiento de sus funciones administrativas y de 
su deber de conservar en condiciones adecuadas los bienes e inmuebles destinados a la 
prestación de servicios públicos y atención a la ciudadanía, requiere adelantar el 
mantenimiento de la infraestructura física de la Casa de Justicia, ubicada en la cabecera 
municipal. 
 
La Casa de Justicia constituye una infraestructura institucional destinada a facilitar la 
prestación de servicios de acceso a la justicia, orientación ciudadana y atención 
administrativa. En sus instalaciones funcionan diferentes dependencias y se presenta 
circulación permanente de funcionarios, contratistas, usuarios y ciudadanos, razón por la 
cual las condiciones físicas del inmueble inciden directamente en la seguridad, 
funcionalidad, salubridad y calidad de la atención que allí se presta.  
 
De acuerdo con el diagnóstico técnico realizado, la edificación continúa prestando servicio, 
pero presenta afectaciones localizadas que disminuyen sus condiciones de funcionalidad, 
estanqueidad, salubridad, seguridad y presentación institucional. Entre las principales 



 
 

patologías identificadas se encuentran grietas y fisuras en muros interiores y exteriores; 
humedad, salitre y deterioro de pañetes; desgaste de pintura; deficiencias en puertas, 
cerraduras y elementos de carpintería; deterioro de la protección anticorrosiva de la pérgola; 
problemas en elementos de cubierta; afectaciones puntuales del cielo raso; deficiencias en 
aparatos sanitarios; y necesidades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y de 
iluminación.  
 
Especial atención requieren las grietas existentes en los muros. El informe de inspección 
establece que se presentan grietas diagonales de longitud considerable, grietas verticales, 
separaciones en encuentros de muros y fisuración próxima a puertas, ventanas y zonas 
inferiores. El documento advierte que algunas de estas manifestaciones no pueden 
considerarse exclusivamente como deterioros superficiales del pañete o de la pintura.  
 
También debe considerarse que algunas grietas eran preexistentes al evento sísmico 
ocurrido el 10 de agosto de 2026, por lo que técnicamente no resulta procedente atribuir la 
totalidad de las afectaciones al sismo. No obstante, después del evento se reportó una 
mayor notoriedad de algunas lesiones, circunstancia que exige especial precaución durante 
la ejecución de las obras.  
 
La intervención requerida no consiste únicamente en mejorar la apariencia de la edificación. 
Se pretende atender las causas y manifestaciones de deterioro que afectan sus 
componentes constructivos, recuperar condiciones adecuadas para su funcionamiento y 
evitar que patologías como la humedad, las filtraciones, la corrosión y el deterioro de los 
cerramientos continúen avanzando. 
 
El presupuesto contempla actividades de demolición controlada de mampostería 
deteriorada; reparación y cosido de grietas mediante grapas metálicas tipo Z; carpintería 
metálica y de aluminio; pintura; tratamiento de muros afectados por humedad; 
mantenimiento de sanitarios, orinales y lavamanos; reposición de elementos eléctricos y de 
iluminación; impermeabilización de cubierta; cielo raso en PVC; teja traslúcida; 
policarbonato; y limpieza final. 
 
Por estas razones, existe una necesidad concreta, actual y técnicamente sustentada de 
ejecutar las obras correspondientes al objeto denominado: “MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE JUSTICIA, MUNICIPIO CARMEN DEL DARIÉN – 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”. 
 
El adecuado funcionamiento de una infraestructura pública no depende exclusivamente de 
su disponibilidad física, sino de que conserve condiciones mínimas de seguridad, 
funcionalidad, salubridad, accesibilidad y habitabilidad que permitan desarrollar 
correctamente las actividades para las cuales fue destinada. 
 
La Casa de Justicia del municipio de Carmen del Darién cumple una función institucional 
relevante al concentrar espacios destinados a la atención de la comunidad, orientación 
ciudadana y desarrollo de actividades administrativas relacionadas con el acceso a 
servicios institucionales. 
 



 
 

La edificación está conformada principalmente por elementos de concreto reforzado y 
cerramientos en mampostería y dispone de oficinas, áreas de atención al público, 
circulaciones internas, unidades sanitarias y espacios comunes, además de instalaciones 
eléctricas, iluminación, aparatos sanitarios, puertas y ventanas, cielo raso, cubiertas y una 
pérgola metálica en el acceso principal.  
 
El uso permanente de la infraestructura, las condiciones de elevada humedad y 
precipitación propias de la región, el envejecimiento de los materiales, la exposición de los 
elementos exteriores y las deficiencias acumuladas de mantenimiento han generado 
procesos de deterioro que requieren intervención. 
 
El proyecto se plantea, por tanto, como una actuación de mantenimiento correctivo y 
preventivo, orientada a recuperar los componentes deteriorados y prolongar la vida útil de 
la infraestructura, priorizando aquellos sectores que puedan comprometer las condiciones 
de seguridad y posteriormente desarrollando las actividades de impermeabilización, 
mantenimiento de instalaciones, recuperación de acabados y demás obras previstas. 
 
La contratación se justifica en la necesidad de conservar y recuperar un inmueble de 
propiedad o responsabilidad municipal destinado al funcionamiento institucional y a la 
atención directa de la comunidad. 
 
El diagnóstico técnico concluye que la Casa de Justicia presenta un estado general de 
conservación regular, con afectaciones concurrentes en muros de mampostería, acabados, 
impermeabilización, cubierta, carpintería, aparatos sanitarios e instalaciones eléctricas. 
Igualmente establece que las lesiones de mayor relevancia corresponden a las grietas 
existentes en diferentes muros y que estas no deben tratarse simplemente como problemas 
de pintura o acabado.  
 
La humedad y las filtraciones constituyen otro factor relevante. Se han identificado 
manchas, pérdida de pintura, presencia de salitre y deterioro del pañete. El diagnóstico 
señala expresamente que la aplicación directa de pintura no solucionaría esta problemática, 
siendo necesario identificar y corregir previamente el ingreso de agua, retirar materiales 
deteriorados y aplicar los tratamientos correspondientes.  
 
Las instalaciones sanitarias también presentan necesidades de mantenimiento correctivo 
relacionadas con mecanismos de descarga, obstrucciones, fugas, conexiones, desagües y 
anclajes; mientras que en el componente eléctrico existen luminarias, tomacorrientes e 
interruptores que requieren revisión, reposición o complementación.  
 
La falta de intervención puede acelerar el deterioro de los materiales, incrementar los costos 
futuros de reparación, generar filtraciones recurrentes, pérdida de acabados, corrosión de 
componentes metálicos, deficiencias sanitarias y eléctricas y condiciones inadecuadas para 
funcionarios y usuarios. 
 
Existe, además, un componente preventivo que no puede desconocerse. El informe técnico 
de inspección considera las afectaciones de atención prioritaria, particularmente en los 
espacios con grietas de mayor abertura, grietas diagonales extensas y separaciones 



 
 

visibles, identificando también riesgo localizado por eventual desprendimiento de pañete o 
fragmentos de mampostería.  
 
Por lo anterior, la inversión permite preservar un activo público existente y recuperar sus 
condiciones de servicio, evitando que deterioros susceptibles de reparación evolucionen 
hacia intervenciones de mayor complejidad y costo. 
 
LINEAMIENTOS Y ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
El proyecto “MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE JUSTICIA, 
MUNICIPIO CARMEN DEL DARIÉN – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” se articula con el 
Plan de Desarrollo Territorial 2024–2027 “Unidos Somos Más por un Carmen del Darién 
Más Productivo”, particularmente con los lineamientos orientados al fortalecimiento 
institucional, el buen gobierno, la convivencia, el acceso a la justicia y la adecuada 
prestación de los servicios institucionales a la comunidad. 
 
La intervención guarda relación con la línea estratégica: 
 
“Buen gobierno, equidad social y desarrollo integral para promover la paz y el progreso en 
Carmen del Darién”. 
 
Dentro de esta línea, el proyecto se vincula principalmente con el sector Gobierno 
Territorial, en la medida en que la Casa de Justicia constituye una infraestructura destinada 
a facilitar la presencia institucional, la atención ciudadana, la orientación a la comunidad, la 
convivencia y el acceso a servicios relacionados con la justicia. 
 
Esta articulación resulta especialmente relevante porque la Casa de Justicia presenta 
actualmente afectaciones en muros, cubiertas, acabados, instalaciones sanitarias y 
eléctricas, carpintería y otros componentes que disminuyen sus condiciones de 
funcionalidad, seguridad y salubridad. El diagnóstico técnico establece que la intervención 
integral debe priorizar la evaluación y reparación de los muros, el control de filtraciones y 
humedad, la recuperación de cubiertas e impermeabilización y, posteriormente, la 
renovación de acabados e instalaciones.  
 
La relación entre el proyecto y el Plan de Desarrollo puede expresarse de la siguiente 
manera: 
 

Componente Articulación 

Plan 
Plan de Desarrollo Territorial 2024–2027 “Unidos Somos 
Más por un Carmen del Darién Más Productivo” 

Línea estratégica 
Buen gobierno, equidad social y desarrollo integral para 
promover la paz y el progreso en Carmen del Darién 

Sector relacionado Gobierno Territorial 

Orientación 
Fortalecimiento institucional, convivencia, acceso a la 
justicia, atención ciudadana y presencia institucional 



 
 

Componente Articulación 

Infraestructura objeto de 
intervención 

Casa de Justicia del municipio de Carmen del Darién 

Acción del proyecto 
Mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura 
física 

Contribución 
Mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad, 
salubridad y prestación de los servicios institucionales 

Población beneficiada 
Funcionarios, usuarios y ciudadanía que acude a la Casa de 
Justicia 

 
La ejecución del proyecto contribuye al cumplimiento de los propósitos del Plan de 
Desarrollo debido a que fortalecer la capacidad institucional no se limita a mejorar 
procedimientos administrativos, sino que requiere disponer de infraestructura pública en 
condiciones apropiadas para la atención de la ciudadanía. La Casa de Justicia concentra 
actividades institucionales y mantiene circulación permanente de funcionarios y 
ciudadanos, por lo cual su conservación es necesaria para garantizar condiciones 
adecuadas de funcionamiento.  
 
El mantenimiento proyectado permitirá recuperar espacios deteriorados, controlar 
problemas de humedad y filtraciones, intervenir mamposterías que técnicamente puedan 
ser reparadas, mejorar las instalaciones sanitarias y eléctricas, recuperar cubiertas, 
carpintería y acabados y proporcionar mejores condiciones para la continuidad de los 
servicios institucionales. 
 
Desde la perspectiva de planeación, el proyecto constituye una inversión dirigida a 
conservar y recuperar infraestructura institucional existente, evitando la pérdida progresiva 
del activo público y permitiendo que este continúe cumpliendo la función social y 
administrativa para la cual fue dispuesto. 
 
Por tanto, existe correspondencia entre la necesidad identificada y los objetivos del Plan de 
Desarrollo Territorial, en cuanto la intervención fortalece la infraestructura mediante la cual 
el Municipio materializa la atención institucional, facilita el acceso de la comunidad a los 
servicios de justicia y convivencia y mejora las condiciones físicas para el ejercicio de las 
funciones públicas en el territorio. 
 
 
 
2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, 
Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS 
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
2.1. OBJETO A CONTRATAR:  
 
“MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE JUSTICIA, MUNICIPIO 
CARMEN DEL DARIEN - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.” 



 
 

 
 
2.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 
 
El contrato a celebrar se identifica como un contrato de obra pública. En el desarrollo del 
contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, de conformidad 
con los precios vigentes de la región para este tipo de obras al momento de la apertura del 
proceso de selección.  
 
2.3. Clasificación UNSPSC   
 

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
2.3.1 Presupuesto de la Obra. 
 
 

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

  I PRELIMINARES Y DEMOLICIONES          

1 1.1 
DEMOLICIÓN DE MUROS EN 
MAMPOSTERIA, INCLUYE CARGUE, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL  

M3          40,00  $ 31.170,00  $ 1.246.800,00  

2 1.2 

REPARACIÓN Y COCIDA DE GRIETAS EN 
MUROS DE MAMPOSTERIA, MEDIANTE 
GRAPAS METÁLICAS TIPO Z (FLEJES DE 
ACERO) INCLUYE PERFORACIÓN, 
ANCLAJE Y SELLADO CON MORTERO  

ML        150,00  $ 40.572,00  $ 6.085.800,00  

Subtotal           $ 7.332.600,00 

  II CARPINTERIA METALICA         

1 2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CELOSÍA METÁLICA EN ALUMINIO 
SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJE Y 
SELLADO 

M2          40,00  $ 650.100,00  $ 26.004.000,00  

2 2.2 
REPARACIÓN , AJUSTE Y FIJACIÓN DE 
PUERTA DE ALUMINIO  

UND.            6,00  $ 144.420,00  $ 866.520,00  

3 2.3 CERRADURA SOBREPONER UND.          12,00  $ 80.496,00  $ 965.952,00  

Subtotal           $ 27.836.472,00 



 
 

  III PINTURA         

1 3.1 
PINTURA GENERAL EN VINILO TIPO 1 A 
3 TRES MANOS  

M2     1.750,00  $ 26.211,60  $ 45.870.300,00  

2 3.2 
PINTURA ANTICORROSIVA PARA 
PERGOLA ENTRADA PRINCIPAL  

M2          70,00  $ 30.963,20  $ 2.167.424,00  

3 3.3 

TRATAMIENTO DE MUROS AFECTADOS 
POR LA HUMEDAD, INCLUYE RETIRO 
PAÑETE AFECTADO POR EL SALITRE Y 
APLIACIÓN DE MORTERO E 
IMPERMEABILIZANTE 

M2          50,00  $ 75.076,00  $ 3.753.800,00  

Subtotal         $ 51.791.524,00 

  IV 
INSTALACIONES SANITARIAS Y 
APARATOS SANITARIOS 

        

1 4.1 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
SANITARIOS (REVISIÓN Y REPARACIÓN 
DEL SISTEMA DE DESCARGA) 

UND. 5,00 $ 164.468,20  $ 822.341,00  

2 4.2 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
ORINALES (REVISIÓN Y REPARACIÓN 
DEL SISTEMA DE DESCARGA, DESTAPE 
REJILLAS Y SIFON Y AJUSTE ANCLAJE 
MURO) 

UND. 3,00 $ 170.053,00  $ 510.159,00  

3 4.3 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
LAVAMANOS (REVISIÓN LLAVES Y 
REPARACIÓN DESAGUE ) 

UND. 6,00 $ 78.810,00  $ 472.860,00  

Subtotal         $ 1.805.360,00 

  V 
INSTALACIONES ELECTRICAS E 
ILUMINACION 

        

1 5.1 REFLECTORES LED DE 400W UND.            2,00  $ 547.821,00  $ 1.095.642,00  

2 5.2 PANEL LED 24W LUZ BLANCA UND.          27,00  $ 78.971,00  $ 2.132.217,00  

3 5.3 PANEL LED 18W LUZ BLANCA UND.          36,00  $ 62.066,25  $ 2.234.385,00  

4 5.4 TOMACORRIENTE DOBLE UND.          10,00  $ 40.124,00  $ 401.240,00  

5 5.5 INTERRUPTOR SENCILLO UND.          10,00  $ 39.224,00  $ 392.240,00  

Subtotal         $ 6.255.724,00 

  VI 
CIELO RASO E INPERMEHABILIZACION 
DE CUBIERTA 

        

1 6.1 
IMPERMEABILIZACIÓN  DE LOSA DE 
CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO 

M2          80,00  $ 106.224,00  $ 8.497.920,00  

2 6.2 CIELO RASO EN PVC M2            5,80  $ 116.070,60  $ 673.209,00  

3 6.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 
TRASLUCIDA  

M2          48,00  $ 122.592,00  $ 5.884.416,00  

4 6.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POLICARBONATO 

M2          29,80  $ 136.817,00  $ 4.077.147,00  

Subtotal         $ 19.132.692,00 



 
 

  VIII ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA         

1 7,1 LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GBL            1,00  
$ 

1.101.000,00  
$ 1.101.000,00  

Subtotal           1.101.000,00 

SUBTOTAL 
OBRAS  

          $ 115.255.372,00 

              

DESCRIPCION 

ADMINISTRACION 25% 28.813.843 

IMPREVISTO 0% $ 0,00 

UTILIDAD 
5% 5.762.769 

VALOR TOTAL  $ 149.831.984,00 

 
 
3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El alcance comprende la ejecución integral de las actividades necesarias para realizar el 
mantenimiento correctivo y preventivo de la Casa de Justicia del municipio de Carmen del 
Darién, de conformidad con el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas, el 
diagnóstico de la infraestructura y las instrucciones impartidas por la supervisión. 
Comprende, principalmente: 
 
1. Actividades preliminares, aislamiento, señalización y protección de las zonas objeto de 
intervención. 
2. Verificación previa de grietas, fisuras y mamposterías deterioradas. 
3. Demolición controlada de muros o paños de mampostería definidos técnicamente para 
retiro, incluyendo cargue, transporte y disposición final. 
4. Reparación y cosido de grietas mediante grapas metálicas tipo Z, incluyendo 
perforaciones, anclajes, sellado y restitución de acabados. 
5. Suministro e instalación de celosías metálicas en aluminio. 
6. Reparación, ajuste y fijación de puertas de aluminio y reposición de cerraduras. 
7. Preparación y pintura general de superficies interiores y exteriores. 
8. Tratamiento de muros afectados por humedad y salitre, incluyendo retiro de material 
deteriorado y aplicación de mortero con impermeabilizante. 
9. Limpieza, preparación y aplicación de protección anticorrosiva sobre la pérgola metálica 
del acceso principal. 
10. Mantenimiento correctivo de sanitarios, orinales y lavamanos. 
11. Revisión y mejoramiento de instalaciones eléctricas y de iluminación, incluyendo 
reflectores LED, paneles LED, tomacorrientes e interruptores contemplados en el 
presupuesto. 
12. Impermeabilización de la losa de cubierta mediante manto asfáltico. 



 
 

13. Reposición de sectores de cielo raso en PVC. 
14. Suministro e instalación de teja traslúcida y elementos de policarbonato. 
15. Pruebas de funcionamiento, corrección de detalles, retiro de residuos y limpieza general 
para la entrega final de las instalaciones. 
 
El diagnóstico establece como secuencia técnica prioritaria evaluar inicialmente las grietas 
y las condiciones de seguridad, intervenir mamposterías inestables, reparar grietas, 
controlar filtraciones y humedad, recuperar cubiertas y posteriormente ejecutar 
instalaciones, carpintería, pintura y acabados.  
 
Condición técnica especial: la reparación de las grietas principales no deberá ejecutarse de 
manera indiscriminada. Antes de intervenirlas se deberá verificar su condición y los 
elementos estructurales próximos. Si durante los trabajos se evidencian daños en 
columnas, vigas, placas o cimentaciones, deberá suspenderse la intervención en el sector 
afectado hasta que exista evaluación técnica y se definan las medidas correspondientes.  
 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 
El Contrato de Obra que se pretende celebrar, se regula por las disposiciones contenidas 
en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que rigen 
la materia, por lo tanto para el trámite del presente proceso de selección procede la 
aplicación de lo ordenado en ellas, mediante la modalidad de Selección Abreviada de menor 
cuantía, definido en el artículo 2 Numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 Y 1882 de 2018. 
 
5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
El MUNICPIO financiará el valor del contrato con cargo a recursos del presupuesto de la 
actual vigencia fiscal, hasta por un valor de El presupuesto oficial para la presente 
contratación es por valor de $149.831.984,00 Ciento cuarenta y nueve millones ochocientos 
treinta y un mil novecientos ochenta y cuatro pesos / Mcte con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto Municipal Nro. 569 de 
fecha 9 del mes de septiembre del año 2026, el cual se anexa en documento separado. 
 
 
ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR: 

 
DOCUMENTO ANEXO 
 
FORMA DE PAGO  
 

VALOR PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FORMA DE PAGO APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

$ 149.831.984,00 Ciento 
cuarenta y nueve millones 
ochocientos treinta y un mil 

El Municipio pagará al 
CONTRATISTA el valor del contrato 
de la siguiente manera: 

1. Un anticipo del 30% mediante 

 
Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
expedido por la Oficina de 



 
 

novecientos ochenta y 
cuatro pesos / Mcte 

la presentación de los 
requisitos legales. 

2. Un 70% restante Mediante la 
presentación de actas 
parciales, las cuales deben 
ser refrendadas por el  
Contratista y el supervisor y el 
funcionario competente de la 
ordenación de pago  del 
Municipio, acompañadas del 
programa de Trabajo e 
Inversiones aprobado por  el 
mismo y del pago de los 
aportes a seguridad social y 
parafiscales del personal  
vinculado laboralmente con el 
contratista y del periodo 
correspondiente. Para el  
pago de la última acta se 
debe presentar el Acta de 
Recibo Definitivo del 
Contrato.  

 

Presupuesto Municipal Nro. 
569 de fecha 9 del mes de 
septiembre del año 2026. 

 
 
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo  2015, 1882 de 2018, , DECRETO 342 DE 5 DE MARZO DE 2019.  el ofrecimiento 
más favorable para el Municipio, se determinará teniendo en cuenta lo establecido en los 
pliegos de condiciones tipo. 
 

ESTADO ACTUAL 



 
 

  

  

 

 



 
 

  

  
 

 



 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACION 
 

Podrán participar en la presente selección abreviada, las personas naturales o personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, conformados por 
personas naturales o jurídicas que se integren de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º 
de la Ley 80 de 1993, y que cumplan los siguientes requisitos: 
 

✓ Que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 

señaladas por la Constitución y la Ley, lo cual manifestarán por escrito. 

 
✓ Que se encuentren inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio de su lugar de domicilio, a la fecha de cierre 
de la presente convocatoria (Clasificación de bienes, obras y servicios) en los 
siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
En donde Los códigos se encuentre Inscritos en el RUP  
 

✓ En caso de uniones temporales y consorcios, estas actividades deberán ser 

aportadas por cualquier integrante del mismo. 

EQUIPO DE TRABAJO  
 

Requisitos del personal  

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional  Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

 
Ingeniero civil / Arquitecto 
DIRECTOR DE OBRA  

5 años  Haberse desempeñado como 
contratista o director de obra Pública 
en por lo menos TRES  (3 proyectos 
de construcción de obra)  

Ingeniero civil – Arquitecto 
RESIDENTE DE OBRA  

5 años  : Haberse desempeñado como director 
o residente de obra en por lo menos 
TRES  (3) proyectos de construcción 
de obra . 



 
 

 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
MATRIZ ANEXA AL PLIEGO 
 
 
Los contratos deben estar en el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel 
en el siguiente código: 
 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
 
6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 
Ver matriz 3 riesgos. 
 
 

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con 
ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los 
Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones 
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley. 
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el 
cumplimiento de sus obligaciones son: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
 
Para la contratación derivada de la presente selección abreviada, la garantía consiste en 
un Contrato de seguro contenido en una póliza expedida por compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar, la cual cubrirá los siguientes riesgos: 
 
La Garantía Única podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro, que 
ampare: 
 



 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA DE CARMEN DEL DARIEN, NIT 818.001.341-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

El valor de la 
garantía debe ser 
equivalente al 
diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

El valor de la 
garantía debe ser 
equivalente al 
cien por ciento 
(100%) del valor 
del Anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

El valor de la 
garantía no puede 
ser inferior al diez 
por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Entidad 

El valor de la 
garantía será del 
30% del valor final 
de las obras 

   

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 



 
 

Característica Condición  

referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 

se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 

se considerarán vigentes por un período de garantía de [la entidad debe definir el término 

de vigencia del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] 

contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 



 
 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 

el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 

de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 

o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
ALCALDIA DE CARMEN DEL DARIEN, NIT 818.001.341-9 y el 
contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

Por ser un proceso con una cuantía inferior a los 1.500 SMMLV, el 
valor asegurado será de 200 SMMLV, de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 

Vigencia 
Igual al período de ejecución del contrato. Este riesgo ampara 
cualquier daño causado a terceros como consecuencia de la 
ejecución del proyecto, dentro o fuera de la zona de trabajo. Este 



 
 

Característica Condición 

riesgo deberá constituirse a partir de la fecha de suscripción del 
contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y ALCALDIA DE CARMEN DEL DARIEN, NIT 
818.001.341-9 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los 
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para; (i) los bienes y servicios 
de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Colombia ha suscrito los 
siguientes Acuerdos Internacionales con los siguientes estados, los cuales están vigentes:  
 

Acuerdos Comerciales Vigentes aplicables a procesos de contratación 

ESTADO LEY 

Canadá Ley 1363 de 2009 

Chile Ley 1189 de 2008 

Estados Unidos Ley 1143 de 2007 

El Salvador Ley 1241 de 2008 

Guatemala Ley 1241 de 2008 

Honduras Ley 1241 de 2008 



 
 

Estados AELC Ley 1372 de 2010 

México Ley 172 de 94 

Unión Europea Ley 1669 de 2013 

 
ANÁLISIS DE LA ENTIDAD RESPECTO A LA APLICACIÓN  

DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

 
Acuerdo 

Comercial 

 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del  
proceso de 

Contratación Superior 
al Valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

Cubierto por el 
Acuerdo 

Canadá No No No No 

Chile Si No No No 

Estados 
Unidos 

No No No No 

El Salvador No No No No 

Guatemala Si No incluye valores Si (14) Si* 

Honduras No No No No 

Estados 
AELC 

Si No No No 

México No No No No 

Unión 
Europea 

Si No No No 

 
Hecho el análisis respectivo, se infiere que el proceso que adelanta el municipio, está 
cobijado por el acuerdo comercial vigente suscrito entre el Estado Colombiano y la 
República de Guatemala. La publicación no está sujeta a un plazo mínimo excepcional en 
atención a que el acuerdo suscrito no contempla plazo alguno.  
 
9.0. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista deberá: 
 
1. Ejecutar el objeto contractual en las condiciones técnicas, económicas, de calidad y plazo 
establecidas en los documentos del proceso y el contrato. 
2. Cumplir las especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra, análisis de 
precios unitarios y demás documentos que integren el contrato. 
3. Disponer oportunamente del personal profesional, técnico, operativo y administrativo 
requerido. 
4. Suministrar por su cuenta los materiales, equipos, herramientas, transporte y demás 
recursos necesarios para la ejecución. 
5. Garantizar que los materiales utilizados sean nuevos, de calidad adecuada y compatibles 
con las condiciones ambientales del municipio. 
6. Cumplir las normas técnicas y de seguridad aplicables a cada actividad. 



 
 

7. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor, siempre que se encuentren dentro 
del objeto y alcance contractual. 
8. Mantener durante la ejecución las condiciones de seguridad y señalización necesarias 
para proteger a trabajadores, funcionarios y usuarios. 
9. Cumplir las obligaciones correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
10. Afiliar y mantener al día al personal empleado en los sistemas de seguridad social 
integral y riesgos laborales. 
11. Mantener vigentes las garantías exigidas durante los términos establecidos 
contractualmente. 
12. Responder por los daños ocasionados a bienes de la Entidad o de terceros cuando 
sean imputables a las actividades desarrolladas. 
13. Mantener las áreas de trabajo organizadas, limpias y libres de materiales que 
representen riesgo. 
14. Retirar oportunamente sobrantes, escombros y residuos generados. 
15. Presentar los informes y soportes requeridos por la supervisión. 
16. Informar inmediatamente cualquier situación técnica que pueda afectar la estabilidad, 
seguridad, costo, calidad o plazo de las obras. 
17. No ejecutar actividades adicionales o mayores cantidades que requieran autorización 
previa sin el cumplimiento del procedimiento contractual correspondiente. 
18. Entregar las obras completamente terminadas, limpias, funcionales y aptas para su 
recibo. 
 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales, deberá: 
1. Realizar una inspección inicial conjunta con la supervisión y dejar registro de las 
condiciones existentes antes de iniciar las intervenciones. 
2. Identificar y marcar previamente las grietas y sectores de mampostería que serán 
intervenidos. 
3. Abstenerse de ocultar mediante pintura, estuco o mortero las grietas relevantes sin 
efectuar previamente su valoración. 
4. Ejecutar de forma manual y controlada las demoliciones próximas a columnas, vigas, 
instalaciones, puertas y ventanas. 
5. Reparar las grietas autorizadas mediante el procedimiento técnico previsto, utilizando 
grapas metálicas tipo Z, perforación, anclaje, sellado y restitución de acabados. 
6. Reconstruir los sectores de mampostería que técnicamente deban ser demolidos. 
7. Corregir las fuentes de filtración antes de ejecutar pintura o instalar nuevos elementos de 
cielo raso. 
8. Retirar los pañetes y acabados afectados por humedad y salitre antes de realizar el 
tratamiento impermeabilizante. 
9. Preparar correctamente todas las superficies antes de aplicar pintura. 
10. Limpiar los elementos metálicos, retirar óxido y recubrimientos deteriorados antes de 
aplicar pintura anticorrosiva. 
11. Revisar, ajustar y dejar en correcto funcionamiento las puertas de aluminio intervenidas. 
12. Instalar las cerraduras y verificar individualmente su funcionamiento. 
13. Ejecutar el mantenimiento de sanitarios, orinales y lavamanos y realizar pruebas de 
funcionamiento y estanqueidad. 



 
 

14. Revisar las instalaciones eléctricas asociadas a los elementos intervenidos antes de 
efectuar reposiciones. 
15. Instalar reflectores, paneles LED, tomacorrientes e interruptores conforme al 
presupuesto y las condiciones técnicas requeridas. 
16. Ejecutar los trabajos eléctricos mediante personal competente y conforme al RETIE y 
RETILAP que resulten aplicables, tal como exige el diagnóstico técnico.  
17. Preparar correctamente la losa antes de instalar el manto asfáltico y tratar encuentros, 
bordes, cambios de nivel y puntos susceptibles de filtración. 
18. Realizar pruebas de estanqueidad después de ejecutar la impermeabilización. 
19. Revisar las estructuras de soporte antes de instalar cielo raso, tejas traslúcidas o 
policarbonato. 
20. Garantizar fijaciones, traslapos y sellos adecuados en los elementos de cubierta. 
21. Proteger pisos, mobiliario, equipos y demás elementos existentes que no sean objeto 
de intervención. 
22. Implementar señalización, cerramientos provisionales y restricciones de acceso durante 
las actividades que puedan representar riesgo. 
23. Transportar y disponer adecuadamente los residuos y escombros generados. 
24. Efectuar limpieza permanente durante la obra y limpieza general antes de la entrega. 
25. Realizar las pruebas finales de puertas, cerraduras, instalaciones sanitarias, iluminación 
y demás elementos intervenidos. 
26. Corregir, sin costo adicional para la Entidad, las actividades que sean rechazadas por 
deficiencias imputables a la ejecución. 
27. Presentar registro fotográfico del antes, durante y después de las principales 
actividades. 
28. Entregar al supervisor las fichas técnicas, garantías y demás documentación de los 
materiales o equipos instalados cuando corresponda. 
29. Suspender inmediatamente los trabajos en cualquier sector donde durante la 
intervención se evidencie una condición no prevista que pueda comprometer elementos 
estructurales y comunicarla a la supervisión. 
30. Entregar la infraestructura intervenida en condiciones adecuadas de funcionamiento, 
seguridad, limpieza y servicio. 
 

C. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN 
 

Corresponde al Municipio: 
1. Ejercer la supervisión y seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y 
contractual. 
2. Entregar al contratista la información y documentación disponible necesaria para la 
correcta ejecución del objeto. 
3. Facilitar el acceso a la Casa de Justicia y coordinar con las dependencias que funcionan 
en ella la disponibilidad de las áreas objeto de intervención. 
4. Informar al contratista sobre las restricciones de funcionamiento, horarios o condiciones 
especiales de acceso. 
5. Revisar y aprobar, a través de la supervisión, las actividades ejecutadas y cantidades 
efectivamente realizadas. 
6. Verificar la calidad de los materiales y solicitar su sustitución cuando no cumplan las 
especificaciones. 



 
 

7. Adoptar las medidas administrativas necesarias para restringir temporalmente áreas 
cuando las condiciones de seguridad así lo requieran. 
8. Tramitar oportunamente las solicitudes y documentos presentados por el contratista que 
requieran pronunciamiento de la Entidad. 
9. Realizar los pagos conforme a la forma pactada, previa acreditación del cumplimiento de 
los requisitos contractuales. 
10. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás requisitos legalmente exigibles. 
11. Recibir las obras una vez se verifique el cumplimiento del objeto, alcance, cantidades y 
especificaciones. 
12. Suscribir las actas correspondientes durante la ejecución y liquidación del contrato 
cuando proceda. 
13. Exigir la corrección de actividades que presenten deficiencias de calidad o 
incumplimiento de las especificaciones. 
14. Abstenerse de ordenar verbalmente obras adicionales o modificaciones que impliquen 
alteración del alcance, valor o plazo sin el trámite contractual correspondiente. 
15. Coordinar las medidas necesarias para reducir la interferencia entre las obras y la 
prestación de los servicios institucionales. 
 
 
11. RESPONSABLES 
 
Son responsables en la celebración y ejecución del presente contrato las siguientes 
personas: 
 

• El Contratista 

• El Ordenador del Gasto y a quienes este delegue 

• La Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 

 
 

YADY DANIELA LOZANO HINESTROZA 
Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
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