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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente documento. Podra incorporar condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben
obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas
la Entidad podra (i) escoger entre ciertas opciones de clausula, (ii) podra combinar alternativas o (iii)
construir su propia clausula, aspectos que se indicaran de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio de la plataforma del SECOP IlI, de tal forma que se evite la duplicidad de
informacion. De este modo, las clausulas que estan en el SECOP Il no se incluiran en esta minuta
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]

ENTIDAD . EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P.
CONTRATANTE )
NIT No. : 900297725-0

REPRESENTANTE MARTHA CAROLINA NUNEZ CASTILLO
LEGAL
CEDULA DE . No.1.051.240.619 expedida en Cucaita - Boyaca
CIUDADANIA )
CONTRATISTA

NIT No.

REPRESENTANTE
LEGAL

CEDULA DE
CIUDADANIA
DIRECCION

TELEFONO

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, Y SOCIAL PARA LA
OBJETO : CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL
BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA”

VALOR
CUATRO (4) MESES. El plazo sera contado a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de Inicio entre la interventoria
PLAZO DE y el contratista previo cumplimiento de los requisitos de
EJECUCION ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de

1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
y los demas que se sefialan para tal efecto, en el Pliego de

Condiciones. .
TABLA DE CONTENIDO
CLAUSULA 1. DEFINICIONES
CLAUSULA 2. OBJETO
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
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CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE INCUMPLIMIENTO,

APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL, LA IMPOSICION DE LAS
MULTAS, Y DEMAS SANCIONES

CLAUSULA 18. GARANTIAS

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

CLAUSULA 21. CESION

CLAUSULA 22. PRORROGA

CLAUSULA 23. INTERPRETACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 24. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

CLAUSULA 26 LIQUIDACION

CLAUSULA 27. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

CLAUSULA 28. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

CLAUSULA 29. DUDAS TECNICAS

CLAUSULA 30. SUPERVISION

CLAUSULA 31. ESTAMPILLAS

CLAUSULA 32. DE LA RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES

CLAUSULA 33. DOCUMENTOS

Entre los suscritos a saber, MARTHA CAROLINA NUNEZ CASTILLO, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 1.051.240.619 expedida en Cucaita - Boyaca, en su calidad de
Gerente de Empresas Publicas de Boyaca S.A. E.S.P, nombrado mediante Acta de Junta Directiva
No. 114 del 15 de diciembre de 2025, Y conforme al Certificado de existencia y representacién legal
emitido por la camara de comercio de Tunja Segun Registro N° 46861 del libro I1X del registro
mercantil quien en uso de las facultades y funciones contenidas en el Acuerdo 008 del 18 de Agosto
del 2023 “Por la cual se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales para los
empleos que conforman la planta de personal de la Empresas Publicas de Boyaca S.A. E.S.P.”, Asi
como por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando
en nombre y representacion de EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P, identificado con
numero de NIT 900.297.725-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA
EMPRESA,; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de
[Indicar si actia como persona natural (hombre propio) o como representante legal], identificado
como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el
presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

. Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].
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Il. Que a través de la Resolucion [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudico el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es [INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
AMBIENTAL, Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE
PAUNA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion [CM-027-2026], los cuales
hacen parte integral de este. asi mismo debe tener en cuenta para el desarrollo de su labor, los
documentos propios de la etapa de planeacion, precontractual y contractual, que forman parte del
Contrato que se derive de la Licitacion Publica No. LP-004-2026, como se evidencia en la plataforma
SECOP |, corresponde a la “CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Y PLUVIAL EN EL BARRIO CENTRO Y EL BARRIO EL TOPO DEL MUNICIPIO DE PAUNA”, los
cuales hacen parte integral de este contrato

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, segun haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato que no contradigan
lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion total del contrato de interventoria es de CUATRO (4) MESES. El plazo
sera contado a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio entre la interventoria y el contratista
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previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de
1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y los demas que se sefialan para tal
efecto, en el Pliego de Condiciones.

previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo, y aprobacién
de los documentos previstos en el numeral 9.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA
EJECUCION DE LA OBRA del pliego de condiciones, por lo que de acuerdo con lo alli sefialado el
interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato y previo a la firma del acta de inicio de la ejecucion del contrato, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el
Pliego de Condiciones: 1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo
de trabajo, incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable, La verificacion de estos soportes
académicos y de experiencia es un requisito previo para iniciar la ejecucion del contrato. 2.
Programa de interventoria. 3. Ficha técnica del papel a utilizar en relacién con el factor de
sostenibilidad previsto en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones. 4. Los demas que puedan
exigirse en el Pliego de Condiciones. El supervisor revisara los documentos presentados por el
Interventor en un término no mayor a tres [03] dias calendario. En caso de existir algun requerimiento
por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor a dos [02]
dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla con
lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitira su concepto favorable mediante
comunicacion dirigida al Interventor, con copia a la Entidad.

PARAGRAFO 1. La supervision tendra en cuenta lo sefialado en el numeral 10.2 y siguientes del
pliego de condiciones para la acreditacion de experiencia y formacién académica del equipo de
trabajo y del personal clave evaluable ofertado.

PARAGRAFO 2. Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las
partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten
medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
numeros], equivalentes a [numero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del

contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

A continuacién se enuncian los impuestos y contribuciones del orden departamental:

CONCEPTO VALOR

TASA PRODEPORTE 05 o
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 20
PROCULTURA 2%
PRO ELECTRIFICACION 1%

Reteica segun la Actividad Econdémica en la ciudad del Municipio de Pauna, Boyaca
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Retefuente segun la Actividad Econdmica y la Tabla de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales

Reteiva si aplica segun las Obligaciones que tenga en el Registro Unico Tributario Impuesto al
Timbre si Aplica, segun Decreto Nacional 0,5% (Entidades Publicas)

Lo anterior sin perjuicio de que al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden
nacional, departamental o municipal.

NOTA: Los impuestos, tasas y contribuciones que se generen en el marco de la presente
contrataciéon se aplicaran de acuerdo con la normatividad fiscal vigente, teniendo en cuenta el
régimen tributario y la naturaleza juridica del proponente, segun su identificaciéon tributaria. Esto
incluye, entre otros, los tributos nacionales, departamentales o municipales que resulten procedentes
conforme a dicha condicion.

Lo anterior sin perjuicio de que al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden
nacional, departamental o municipal.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al los Certificados de Disponibilidad de
Recursos No:
Numero Certificado Fecha Certificado

Disponibilidad Disponibilidad Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Presupuestal. Presupuestal.

[SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
($70,532,400.52)]

[20807] [28 de mayo de 2026]

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P., cancelara el valor del Contrato asi:

Pagos parciales hasta llegar al NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor total del contrato mediante
actas parciales en proporcion al avance del contrato de obra al cual se le realiza la interventoria,
aprobadas por el Supervisor designado. Cada pago parcial, se realizara previa entrega del informe
de interventoria del periodo ejecutado y demas documentos requeridos por la supervision para pago
parcial del contrato, una vez ejecutadas y recibidas a satisfaccion cada una de las actividades
contratadas.

El DIEZ PORCIENTO (10%) restante previa suscripcion del acta de liquidacién del contrato de
interventoria y una vez se reciba o se liquide el contrato de obra al cual se realiza la interventoria,
previa presentacion del acta de recibo final de obra firmada por la Interventoria, junto con el informe
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final de Interventoria y contratista de obra, actualizacion y aprobacion de pdlizas, registro fotografico
de la etapa constructiva (antes y después), memorias de calculo, bitacora, ensayos de laboratorio,
planos record, acta de recibo de comunidad, pago aportes de seguridad social integral y demas
obligaciones de Ley y pago del FIC y acta de liquidacion del contrato de interventoria.

El pago final del contrato de interventoria estara sujeto al acta de recibo a satisfaccién que se haga
al contrato de obra, una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen segun el
reglamento del sector y las especificaciones técnicas del proyecto, por ende los entregables
correspondientes a estos componentes, deberan recibirse a satisfaccion.

El pago al contratista se efectuara una vez cumplidos los requisitos de caracter técnico,
administrativo y juridico a qué halla lugar, con visto bueno por parte del supervisor designado del
recibo a satisfaccion de las actividades, acompafnada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el contratista al dia en el pago de aportes al sistema de la seguridad social y parafiscales,
de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° el articulo 23 de la Ley 11550 de 2007.

Paragrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad
contratante incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 2. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion
de soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en [Anexo 1 Anexo Técnico, y demas documentos de la etapa precontractual], vigente
durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

Opcién 1.
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[cinco (05)] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el
afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como minimo el [La Entidad incorporara el
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del Setenta
y Cinco por ciento (75%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

Las demas inherentes a la correcta ejecucion del contrato

ACTIVIDADES

El contrato de Interventoria tiene los siguientes alcances:

Representar a Empresas Publicas de Boyaca S.A. E.S.P., para la vigilancia de la
construccion de las obras, suministros de bienes y realizacion de actividades, verificando
que estas se ejecuten de acuerdo con las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los
planos, disefios y especificaciones técnicas realizadas por los disefiadores y profesionales
que dieron origen a los proyectos.

Responder por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Interventoria, como
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la
Empresa, derivados de la celebracidon y ejecucion de los contratos respecto de los cuales
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria.

Realizar la vigilancia a la ejecucion y cumplimiento del contrato que se celebre por parte
de la Empresa.

Realizar seguimiento técnico, mediante la aplicacién de indicadores, sobre la forma como se
ejecuta el contrato.

Impartir instrucciones u o6rdenes al Contratista referentes al seguimiento fisico, financiero y
técnico de la ejecucion del contrato.

Monitorear el desarrollo de los procesos contractuales que se ejecuten dentro del contrato.
Verificar el cabal cumplimiento de las partes intervinientes.

Informar al Supervisor designado de manera oportuna en caso de requerirse la aplicaciéon
de correctivos.

Realizar las inspecciones a los lugares definidos en la programacion de visitas.

Constatar el pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pension, riesgos
profesionales, Sena, ICBF y cajas de compensacién familiar.

Realizacién de talleres con la comunidad para la socializacion del proyecto.

Realizacién de control y seguimiento con la comunidad.

Presentar informes de avance de la ejecucion del contrato a la EPB SA ESP.

Emitir conceptos técnicos previos sobre la suspension, posibles adicionales y actas de
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modificacion del contrato.

+  Elaborar las actas de inicio, de recibo parcial, el acta final de recibo y el acta de
liquidacion del contrato objeto de la Interventoria realizada.

+  Controlar y vigilar la correcta utilizaciéon de los recursos.

»  Proponer a Empresas Publias de Boyaca S.A. E.S.P. los correctivos necesarios en los
casos en que se detecten desviaciones de los objetivos o recursos del contrato.

+  Desarrollar y en caso de ser necesario proponer la metodologia para seguimiento del Proyecto.

v Informar inmediatamente se detecte las irregularidades que se puedan presentar en el
desarrollo del contrato.

+  Revision y Aprobacion de los documentos que soporten las solicitudes de los pagos que
realice la Empresa al Contratista del Proyecto.

v Asegurar que el ejecutor del contrato realice sus actividades dentro de los plazos,
términos, condiciones técnicas y demas condiciones contenidas en el contrato.

+  Adoptar medidas que tiendan a solucionar eventuales controversias.

+  Estudiar y responder las reclamaciones que la Empresa realice en relacién con el contrato.

v Garantizar que el ejecutor del contrato mantenga vigentes las podlizas y demas
obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto.

+  Dar concepto a la Empresa en relacion con los posibles cambios en el contrato que puedan
surgir en el desarrollo del Proyecto.

v Verificar y validar las cantidades de obra ejecutadas desde la firma de acta de inicio del
contrato de Obra que se derive de la licitacion publica LP-004- 2026.

»  Verificar y validar el valor de las obras ejecutadas.

+  Hacer seguimiento al cronograma de trabajo entregado por el contratista de obra a la
empresa, asi como a sus cambios y ajustes en la ejecucion de la obra, para que este se
cumpla a cabalidad, en caso contrario debera informar inmediatamente a la empresa,
mediante informe donde se detalle el retraso o incumplimiento del cronograma de trabajo, ya

que este se considera incumplimiento del contrato.
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

Sin perjuicio de las obligaciones que se desprendan de la Constituciéon Politica de la Republica de
Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, de las normas que
regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las
normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la
naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del ESTUDIO PREVIO y
de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el interventor debera realizar las
siguientes actividades objeto del contrato:

OBLIGACIONES CONCOMITANTES AL INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO.
GENERALES:

1) Responder por los gastos e impuestos a que haya lugar, para la legalizacion y ejecucién
del contrato, de conformidad con la normatividad vigente que rige la materia.

2) Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro
del término establecido por la Empresa.

3) Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de
condiciones, para la revisidon y aprobacion de la supervision de la Empresa como
requisito de ejecucion del contrato.

4) Acreditar estar al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
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la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de
2007.

Elaborar y remitir a la Empresa el Informe Inicial de Interventoria (Informe Cero), de
conformidad con lo establecido en el numeral 13.1 del Anexo Técnico y con observancia
de las disposiciones aplicables del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico (RAS).

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO:

Revisar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecucion del contrato
de obra, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones
y la propuesta presentada, con relacién al requisito de los perfiles profesionales y en
tiempo de dedicacion del contrato, una vez se haya legalizado el mismo.

Revisar y presentar a la Empresa las hojas de vida de los profesionales y sus
correspondientes vinculos contractuales, el cronograma de ejecucion, el plan de cargas,
el flujo de inversion actualizado y demas documentos e informacion requeridos para el
adecuado seguimiento y control del contrato, de acuerdo con las instrucciones impartidas
por el supervisor y las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Elaborar y suscribir junto con el Supervisor de la Empresa el acta de inicio del contrato
de interventoria, la cual debera suscribirse dentro de los 5 dias habiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, asi como
de aquellos establecidos en el pliego de condiciones.

El interventor debera pagar a su personal los valores indicados en su oferta econémica
a titulo de remuneracion salarial.

Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e informacion en
general suministrados por la empresa, con el propésito de establecer criterios claros y
precisos sobre el proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las
labores contratadas por la empresa.

Revisar los disefios remitidos por la empresa y elaborados por los consultores y/o
terceros contratados para tal fin para revisar, verificar los disefios, ajustes,
complementacion o actualizacién que realice el constructor de la obra civil de acuerdo
con la norma técnica vigente.

Convocar y participar en conjunto con el constructor de la obra, sus especialistas y la
empresa en una visita a la zona en donde se desarrollara el proyecto, previo al inicio de
la obra, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Por parte de la interventoria
Como minimo debe asistir el director de interventoria. Elaborar y suscribir el acta
correspondiente que incluya el registro fotografico.

Exigir al constructor de la obra la implementacion de las medidas correctivas a que alla
lugar, de manera que se cumpla con la vigencia y especificaciones establecidas en la
norma técnica, el POT, el Cdédigo de policia, las especificaciones generales de
construccion de la empresa y las especificaciones particulares de cada proyecto.

Tener conocimiento completo y detallado de la obra sobre la cual se ejercera la
interventoria, sus planos y disefios aprobados por el ente competente, del cronograma
de ejecucion y cualquier otro documento que haga parte del tramite de aprobacion de los
mismos.
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10. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno antes del inicio de actividades de
construccion.

11. Controlar el cumplimiento de la programacion de la obra del constructor en los términos
de vigencia establecidos en la propuesta, identificando las labores preliminares de
obtencidn de licencias o permisos por la autoridad competente, de aprobacion de disefios
de la obra a ejecutar, de asignacion de interventoria.

OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL:

1) Revisar y aprobar el plan de gestion social, plan ambiental, plan de aseguramiento de
calidad de la obra, metodologia y cronograma del constructor y entregar a la empresa su
concepto y aprobacion del mismo; este producto es requisito para el inicio de la fase de
ejecucion de las obras.

2) Recibir del constructor la presentacion para llevar a cabo la reunién informativa de inicio
con la comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de obra
y a la empresa para efectuar la revisioén y aprobacién de la presentacion a la comunidad.

3) Participar en la reunion inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes
presentadas en la reunién por la comunidad, las cuales el constructor debe atender y dar
tramite. Levantar acta de reunidn con la comunidad y realizar el seguimiento a la atencion
y cierre de dichas inquietudes.

4) Acompafiar al constructor en el levantamiento de las actas de vecindad en donde se
desarrollara el proyecto. Suscribir cada una de las actas. Guardar y archivar los originales
de las actas. La revision y aprobacion de estas actas por parte de la interventoria son
requisito para el inicio de la obra

OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.:

1.  Entregar a la empresa copia de los contratos y de las afiliaciones al sistema de seguridad
social integral del recurso humano exigido contractualmente a la interventoria y el contratista de
obra. La aprobacién de estos documentos por parte de la empresa es requisito para el inicio de
la fase de ejecucion de las obras.

2. Solicitar, evaluar y aprobar el equipo de profesionales del Contratista de acuerdo a lo
establecido en el anexo técnico o pliego de condiciones de la obra. Informar a la Empresa o
Supervisor el cumplimiento de esta obligacién por parte del contratista.

3. Revisar y aprobar los informes elaborados por el constructor en cumplimiento de las
disposiciones emitidas por la autoridad ambiental competente en relacién con los permisos
otorgados para la ejecucion del proyecto.

4.  Exigir y verificar al constructor que el cumplimiento de las labores ambientales, sociales y
de salud ocupacional, estén acorde con el Marco legal, las exigencias contractuales y los
requerimientos y especificaciones definidas en el pliego de condiciones.

5. Adelantar todas las acciones conducentes para que el constructor prevenga, mitigue y
controle el impacto ambiental y social que eventualmente podria causarse, por la inadecuada
aplicacién de alguna medida que resultare necesaria atendiendo la normativa legal vigente.

6. Elinterventor debera velar por que se cumpla con todas las obligaciones contenidas en el
pliego de condiciones del contrato de obra.
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OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCION.

1)  Conocer, cumplir y hace cumplir las Normas y especificaciones técnicas vigentes, los
pliegos de condiciones, los estudios y disefios aprobados, las obligaciones sociales y
ambientales, el programa de salud ocupacional y el instrumento POT. Teniendo en cuenta los
principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

2)  \Verificar y controlar el replanteo de la obra durante su ejecucién, de tal forma que permita
localizar el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topograficas
establecidas, su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

3) Pronunciarse y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre
durante la ejecucion de la obra respecto de los estudios y disefios presentados por el constructor.
Recibir, verificar, analizar y pronunciarse respecto de las posibles soluciones propuestas por el
constructor.

4) Informar a la Empresa los inconvenientes y posibles modificaciones a las condiciones
iniciales de proyecto para su respectiva aprobacion.

5) Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el
constructor y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demas
acciones para el buen desarrollo del proyecto. Elaborar y suscribir el acta de seguimiento del
proyecto.

6) Exigir el cumplimiento al contratista de la implementacion del plan de manejo de trafico en
caso de que tengan que intervenir vias férreas o carreteables.

7) Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente a la empresa los informes
parciales y final del proyecto en medio fisico y digital.

8) Revisar, verificar y aprobar acta de avance de obra mensual, asi como memorias de calculo
que justifiquen la inversién. Verificar y aprobar los ensayos presentados por el Contratista que
soporten la calidad de obra representada en el Acta.

9) Efectuar y entregar balance de obra para verificar el cumplimiento del objeto del contrato
de obra, mediante actas de mayores y menores cantidades e items no previstos. Entregar
justificacion técnica de los balances.

10) Realizar los ensayos de laboratorio con el fin de corroborar la calidad de los materiales y
de la obra de conformidad con las especificaciones y disefios aprobados por el proyecto.

11) Verificar que la digitalizaciéon de los resultados de ensayos de laboratorio cumpla con lo
establecido en la guia metodoldgica para la recoleccion de informacion.

12) Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no
cumplan con las especificaciones y disefios aprobados para el proyecto. Analizar los nuevos
ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones y disefios
aprobados. En caso de incumplimiento se abstendra de recibir la obra y solicitara al constructor
realizar los correctivos necesarios.

13) Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el constructor y/o
terceros, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no sean,
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adjuntando su concepto al respecto.

14) Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el nimero y tipo de pruebay
estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio de suelos,
manual de interventoria y/o supervision de contratos de la empresa o el documento que lo
modifique o remplace.

15) Elaborar y suscribir junto con el constructor el acta de recibo de obras, una vez se hayan
atendido las no conformidades encontradas y se encuentre constituida la pdliza de estabilidad
de las obras ejecutadas de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el contrato y
el Decreto 1082 de 2015.

16) Elaborar y radicar en la empresa el informe final de interventoria de obra segun lo indicado
en el manual de interventoria y/o supervision de contratos de la empresa o el documento que lo
modifique o remplace.

17) Comunicar a la empresa sobre incumplimientos presentados por el constructor de la obra
dentro del proceso de ejecucion y entrega.

18) Asistir a las reuniones de seguimiento del proyecto en control, las cuales seran realizadas
de conformidad con lo establecido en el manual de interventoria y/o supervision de contratos de
la empresa o en documento que lo modifique o sustituya, asi como asistir a las reuniones, comités
e inspecciones solicitadas por el constructor de la obra y/o terceros y/o la empresa y/o entidades
territoriales, durante el desarrollo y seguimiento de la obra y elaborar y suscribir las
correspondientes actas generadas en dichas revisiones o reuniones.

19) Las demas obligaciones sefaladas en el pliego de condiciones y el manual de interventoria
y/o supervisién de contratos de la empresa o el documento que lo modifique o remplace.

OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL:
1. Verificar el cumplimiento del plan de gestién social, metodologia y cronograma del constructor.

2. Elaborar y remitir a la empresa en el informe mensual de interventoria en formato propio del
contratista como en el formato que indique el supervisor del contrato dispuesto por la E.S.P.B.,
informe sobre el desempefio del componente de gestion social del constructor y sobre sus
acciones de supervision, seguimiento y evaluacion adelantado sobre el periodo.

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.:

1)  Cumplir y hacer cumplir con la implementacion de los compromisos ambientales adquiridos
por el constructor de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demas Normas ambientales.

2) Recibir del constructor la informacion relacionada con los acontecimientos ambientales, de
seguridad y de salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del proyecto y en conjunto
con el constructor analizarlos y emitir observaciones si se requieren, adoptar las medidas
pertinentes e informar a la empresa de los mismos.

3) Efectuar y evidenciar documentalmente a la empresa los pagos al sistema de seguridad
social integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al
contrato de interventoria de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato.
Adicionalmente debera verificar que el constructor efectué los pagos correspondientes al sistema
general de seguridad social, salud y pensiones, para lo cual se anexara la certificacion en donde
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conste el pago en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada a la empresa la
certificacion de pago al SGSSI, parafiscal y prestaciones sociales.

4) Seran por cuenta exclusiva del interventor todos los costos directos e indirectos que
demande la ejecucién del presente contrato tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y salud ocupacional y al control de calidad interno
de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas,
estudios y disefos, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones
directos e indirectos que se causen en virtud del objeto contratado. En virtud de lo anterior, el
interventor esta obligado a adjuntar al informa mensual que presenta al supervisor una
certificacion de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes inmediatamente
anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el articulo 50 de la ley 789 de
2002.

5)  Cumplir con todas las Normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional a su cargo.

6) Es obligacion de interventor tomar las medidas conducentes para evitar la contaminacién
ambiental, la prevencion de riesgo durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y
cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables..

OBLIGACIONES DE LA FASE DE LIQUIDACION:
1.  Consolidar y radicar ante la empresa el informe final de interventoria.

2.  Consolidar y radicar ante la empresa los documentos enunciados en el acta de recibo final
y liquidacion del contrato de interventoria con los respectivos soportes para su posterior
suscripcion.

3.  Elaborary suscribir el acta de liquidacién del contrato de interventoria en donde se certifica
que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas particulares y generales es total responsabilidad expresa del
constructor y de la interventoria y en esa medida se garantiza asi el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones establecidas para las partes de acuerdo con la normatividad
vigente.

DEBERES DEL CONTRATISTA
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirira para con la ESPB S.A E.S.P., las siguientes obligaciones:
- GENERALES

1. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas
bajo su responsabilidad.

2. Prestar los servicios contratados de manera inmediata y con la disponibilidad requerida por EPB
S.AES.P.

3. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y demas
normas vigente.

4. Constituir y mantener vigente las Garantias que impone la celebracién del presente Contrato, en
los términos establecidos en el mismo.

5. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

6. Prestar oportunamente el servicio dentro del plazo y las condiciones que le indique EPB S.A
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1.

12

13.

10.
1.
12
13.

14.
15.

E.S.P.

Ejecutar idénea y oportunamente el objeto del contrato.

Ajustarse en su totalidad las actividades de conformidad con las especificaciones contenidas en
los Pliegos de Condiciones.

Garantizar la calidad de los servicios, segun la propuesta del contratista.

. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo

su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existira ningun tipo de subordinacién, ni
vinculo del contratista con EPB S.A E.S.P.

Propender por el cumplimiento a cabalidad del Contrato de obra objeto de la Interventoria,
exigiendo el cumplimiento por parte del Contratista de las normas vigentes para la obra objeto de
la Interventoria.

Guardar la debida reserva de los asuntos que conozcan con ocasion de la ejecucion del objeto
del contrato, asi como todos aquellos relacionados con el mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas labores que puedan presentarse, y en general se
obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de
2015.

ESPECIFICAS

Prestar los servicios, incluido los gastos inherentes para la adecuada prestaciéon del servicio,
conforme a lo establecido en el objeto contractual.

Los servicios se adelantaran segun disponibilidad y de acuerdo a los requerimientos de EPB S.A
E.S.P., de acuerdo a las programaciones establecidas por EPB S.A E.S.P.

Todos los servicios deberan realizarse bajo los parametros y normas vigentes para la realizacion
de ensayos y toma de muestras, previendo que su no consideracion constituira incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato, sujeto a las sanciones respectivas. Esto con el fin de
asegurar la efectiva realizacion de actividades durante la ejecucion del contrato.

Los equipos deben contar con certificados de adquisicion y calibracién, asi como la totalidad de
permisos y/o licencias necesarias para la operacion de los mismos.

EPB S.A E.S.P. podra asignar o reasignar profundidades y/o niUmero de muestras o ensayos por
municipio y/o estructuras existentes o por definirse, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Los cambios deben ser debidamente autorizados por el supervisor del contrato.

Todos los Equipos deben estar en perfectas condiciones mecanicas y eléctricas para garantizar el
servicio durante el plazo establecido en estos términos.

Las exigencias de este capitulo no implican ningun vinculo laboral ni contractual del prestador del
servicio con EPB S.AE.S.P.

En caso que el prestador del servicio y/o el personal y/o equipos empleados no pueda prestar el
servicio por cualquier causa, el contratista queda obligado a reemplazarlo inmediatamente para no
interrumpir el servicio, segun sea el caso por uno nuevo con similares o mejores caracteristicas,
previa comunicacion con el supervisor del contrato.

El Contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos
impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley y utilidades.

Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de ésta y durante
todo el tiempo de ejecucion y liquidacion del contrato sin que haya lugar a reajuste.

Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y responder por su
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningiin motivo suspender el servicio objeto
del presente contrato.

Suministrar la totalidad de servicios contratados de forma adecuada y oportuna.

Prestar el servicio a través de personal ampliamente capacitado y calificado.

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de
liquidacion del contrato y al pago por su cuenta de todos los salarios, prestaciones sociales de Ley
y debera afiliar al personal al sistema de seguridad social en salud, pension, ARL y cajas de

. Codigo | CCE-EICP-IDI-44 . Version | 1|




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Cédigo CCE-EICP-IDI-44 . Pagina | 16 de 26

Version No. 1

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.
27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

compensacion.

El servicio, personal y equipos suministrados por el contratista, asi como transportes inherentes a
la actividad deberan contar con la disponibilidad solicitada por EPB S.A E.S.P. de tal manera que
se cubran las necesidades.

El personal asignado a la labor de campo y oficina debera contar con equipos y consideraciones
de riesgos profesionales y/o ocupacionales.

Comunicar por escrito al supervisor asignado el envio del personal, equipos y demas elementos o
de alguin cambio.

Reemplazar con personal adicional y de manera inmediata, el personal que por casos de fuerza
mayor no se presente al sitio de trabajo.

El Contratista debera verificar la tenencia y/o tramite de adquisicion de los permisos que se
requieran en desarrollo de las actividades.

El personal debe reunir las condiciones de idoneidad, de acuerdo con sus funciones, y cumpliendo
las normas legales que regulan la materia.

Presentar al Supervisor del contrato designado, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, las hojas de vida del personal que va a prestar el servicio,
acompafadas de las respectivas afiliaciones a los sistemas de seguridad social previstos en la
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y Caja de Compensacién Familiar y fotocopia de
los certificados judiciales. Esta misma obligacion sera exigible de inmediato cuando se presente
cualquier cambio en el personal que atiende el servicio. La no presentacion oportuna de las Hojas
de Vida del personal o el incumplimiento de las condiciones exigidas por las normas legales para
el personal, constituiran faltas gravisimas de las obligaciones contractuales y daran lugar a la
declaratoria de caducidad del contrato. El personal que prestara el servicio, debe presentarse al
supervisor al momento de la iniciacién del contrato.

El Contratista debera cambiar, a su costa, y sin perjuicio alguno para EPB S.A E.S.P., los
elementos de trabajo que presenten problemas mecanicos o técnicos. Los costos en que se haya
incurrido correran por cuenta del contratista.

El personal de interventoria debera mantener confidencialidad en el manejo de la informacion de
aquellos eventos que por su delicadeza lo califique EPB S.A E.S.P.

Garantizar el cumplimiento y calidad en la ejecucién del objeto contractual.

Atender en un tiempo inferior a 1 dia, las solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten.
Garantizar el pago de honorarios o salarios de acuerdo al vinculo contractual con el recurso
humano requerido para el presente contrato los 5 primeros dias de cada mes y en aquellos casos
de vinculo laboral disponer de acuerdo a lo que sefala la ley lo que se refiere a prestaciones
sociales, parafiscales y aportes a seguridad social.

Garantizar que exista un contrato laboral con el personal que prestaran el servicio. Estos contratos
deberan enviarse a EPB S.A E.S.P. a mas tardar dentro de los Tres (03) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

Asumir bajo su propia responsabilidad, cualquier eventualidad que ocurra por parte del personal
empleado. EPB S.A E.S.P. no respondera, en ningun caso, por las infracciones que les sean
impuestas al personal del Contratista.

Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecucion del contrato y EPB S.A E.S.P.
no existira vinculo laboral alguno. EPB S.A E.S.P. tampoco sera responsable de obligaciones que
el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el de la
Entidad, visitantes autorizados o participantes en las actividades, como resultado de la negligencia
o0 descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones seran por cuenta del Contratista.

El contratista debera radicar la factura o cuenta de cobro con los respectivos soportes de pago
correspondientes al periodo objeto de cobro.

Con el fin de garantizar que el servicio no se interrumpa durante la ejecucion del contrato el
personal y equipos deben estar en perfectas condiciones y disponibilidad.
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34. Realizar la interventoria a la obra y suministro del contrato que se suscriba producto de la licitacién
publica No. LP-004-2026 adelantado por Empresas publicas de Boyaca S.A. E.S.P.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

2. Recibir oportunamente los documentos entregables senalados por la entidad en el numeral 6
del Anexo Técnico No. 1

3. Recibir oportunamente la totalidad de la informacion de caracter técnico, legal, social, ambiental
etc., necesarios para el desarrollo de los trabajos

4. Tener respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecucién de los trabajos

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

3. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

4. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en las condiciones y oportunidades pactadas.

5. Suministrar al contratista en forma oportuna la informacién por la solicitada, asi como todos
aquellos documentos, informacion e insumos que requiera para el desarrollo la actividad
encomendada.

6. Hacer entrega al contratista del proyecto viabilizado junto con todos sus anexos

7. Ejercer la supervision del contrato para exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del
objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

8. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en el presente contrato y en los documentos
que dé él forman parte.

9. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la Ley.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

[El interventor mantendra indemne la Empresa de los reclamos, demandas, acciones legales y
costas que surjan con ocasion del uso de patente, disefios, invenciones o derechos de autor que
sean utilizados para la ejecucion del contrato y que sean propiedad de terceros.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales en contra de la
Empresa y que sean responsabilidad del interventor, por sus acciones y omisiones, o de su personal,
asesores, subcontratista(s) o proveedores, y del personal de estos, que ocasionen dafios a terceros,
conforme a lo pactado en este contrato, este sera notificado, obligandose a mantener indemne a la
Empresa y a responder dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la Empresa le fuere impuesta una multa por la autoridad
ambiental, con ocasion del a ejecucion del presente contrato, por hecho que en los términos del
mismo fueren responsabilidad del interventor, la Empresa repetira contra este, correspondiendo al
interventor efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto
administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo]

CLAUSULA 15. MULTAS

Empresas Publicas de Boyaca Sa ESP tendra la facultad de imponer multas en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por
el Articulo 17° de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupcioén) y el Articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. En virtud
del presente Contrato, el CONTRATISTA pacta con Empresas Publicas de Boyaca Sa ESP la
imposiciéon de multas en la cuantia que a continuacién se describe, asi:

Se causaran multas equivalentes a 3 dias de SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incumplir la obligaciéon de vincular a la ejecucion del
contrato por lo menos el [la Entidad incluira el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento
base que sea por lo menos del Setenta y Cinco por ciento (75 %), sin perjuicio de incorporar uno
superior] de personal colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacidon de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al (0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al (0.5%] del del valor del contrato por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacidn exigida, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del contrato
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al [1%] del del valor del contrato por cada
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dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad,
se causara una multa equivalente al [3%] del del valor del contrato por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[3%] del del valor del contrato

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
[3%] del del valor del contrato por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [3%)] del del valor del contrato

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al [3%] del del valor del contrato

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
3 dias de salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por

lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del

Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a

la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma

que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al

Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la

ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo

amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias

obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,

sera aquel que rija para el momento de la expedicidon del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de

forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto

de las sanciones no podra ser superior al 20% de la totalidad del contrato

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposicion de
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esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor
cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deduccién de la
clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena. En caso de aplicar la clausula penal, el
Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que
haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la Garantia unica de
cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto

CLAUSULA 17. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARA’CION DE INCUMPLIMIENTO,
APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL, LA IMPOSICION DE LAS MULTAS, Y DEMAS
SANCIONES

De conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 86° de la Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupcion), LA EMPRESA tendra la facultad de imponer las multas, declarar la
caducidad y/o aplicar la clausula penal y demas sanciones, mediante acto administrativo,
garantizado de debido proceso en el desarrollo de la actuaciéon administrativa correspondiente, se
aplicara el procedimiento que se establece en el Articulo 86° de la Ley 1474 de 2011, o norma que
lo modifique o complemente; Si la EMPRESA establece que existe incumplimiento, que amerita la
declaratoria de caducidad, la imposicion de multa, o la aplicacion de la clausula penal pecuniaria u
otra sancion, las partes pactan que la empresa de conformidad con el numeral 3.4 del articulo
2.2.1.2.3.1.7 garantia de cumplimiento del decreto 1082 de 2015, hara efectiva la garantia unica y
su respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de la ley 1150 de
2007

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [CINCO (05) dias] contados a partir

de la firma del contrato y requerirda de su aprobacion. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A E.S.P. identificada con el NIT:
beneficiario 900297125-0
Amparos,
vigencia Al Amparo Vigencia Valor Asegurado
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Condicién

Caracteristica

valores Cumplimiento general del | Hasta la | Sera equivalente al
asegurados contrato y el pago de las | liquidacion del | Veinte (20%) del
multas y la clausula penal | contrato valor del contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Sera equivalente al
sociales legales e |y tres (3) afos | diez (10%) del valor
indemnizaciones laborales del | mas. del contrato
personal que el Interventor
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato
Calidad del Servicio Vigencia de este | Sera equivalente al
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | treinta (30%) del
la deficiente calidad del | igual al plazo de | valor del contrato
servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
Cinco afios a partir
del recibo
definitivo de las
obras objeto de
interventoria
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacién legal expedido por la camara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Tomador Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
o Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual se deberan relacionar claramente los miembros,
su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afo del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Interventor
de la péliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
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0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

18.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P. identificada con el NIT:
Asegurados 900297125-0 Y EL CONTRATISTA

- Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

- No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

- Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Seré equivalente a 200 salarios minimos legales mensuales vigentes.

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P.

identificada con el NIT: 900297125-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

- Numero y afo del contrato

- Objeto del contrato

Informacion . .
: - Firma del representante legal del contratista
necesaria  dentro :
de la péliza - En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucién del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relaciéon alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. PRORROGA

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el area supervisora de la Empresa, se
requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebraran una adicién en plazo o prérroga de
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acuerdo con las disposiciones legales. Si las causales de la prérroga son imputables directa o
indirectamente al interventor, los costos que genere la misma sera de su cuenta y riesgo; por
consiguiente, la Empresa no le reconocera valor alguno por el tiempo adicional. En el evento del
contrato principal requiera prorrogarse por situaciones imputables al constructor y la interventoria
por la accién o por omision haya coadyuvado en las mismas, la prérroga tanto del control principal
como del contrato de interventoria no sera objeto de reconocimiento dinerario. Si las prorrogas son
requeridas por causas no imputables al interventor, la Empresa evaluara en cada caso si resulta
procedente adicionar el monto del contrato de interventoria. El interventor debera hacer solicitud de
adicién al ordenador del gasto, con una antelacion no menor de 15 dias habiles a la fecha de
vencimiento del plazo originalmente estipulado

CLAUSULA 23. INTERPRETACION DEL CONTRATO

Las clausulas del contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretaran conforme lo
determina el articulo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendra en cuenta el siguiente orden
de prelacion de los documentos contractuales: a) Pliego de Condiciones y sus adendas; b) Contrato;
c) Propuesta presentado por el interventor; d) Resolucion de Adjudicacion; e) Estudios y
documentos previos del proceso de contratacion

CLAUSULA 24. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden, y acepta todas y cada una de las clausulas del
contrato y sus partes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad
competente de alguno o algunas de ellas, no afectar sino a aquellas declaradas como victima. Asi
mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la
interpretacion de su contenido. En general, se da por comprendido el contrato de forma integral.

CLAUSULA 25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podra recurrir
a los mecanismos de solucion directa de controversias contractuales previstos en el articulo 68 de
la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998 y de acuerdo con los procedimientos legales establecidos
por las normas vigentes. En materia de impuestos, la Empresa practicara las relaciones que
establezca la normatividad vigente sobre las facturas del interventor y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegara a compensar con otras deudas del interventor

CLAUSULA 26. LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro del mes siguiente a la suscripcion del acta de liquidacion del
Contrato de Obra de conformidad con lo estipulado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007. Si el
interventor no se presenta para efectos de liquidacion de contrato o las partes no llega a ningun
acuerdo, la Empresa tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del término sefialado en el parrafo anterior. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado a la liquidacion, conforme con lo dispuesto en el articulo
11 de la ley 1150 de 2007, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los Dos (2)
afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los inciso anteriores, el mutuo acuerdo
o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 164 de la ley 1437 de 2011. Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLAUSULA 27. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
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y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

Para su ejecucion se requiere del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del mismo, asi como aprobacién de los documentos previstos en el numeral 9.1 INFORMACION
PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA del pliego de condiciones, por lo que de
acuerdo con lo alli sefalado el interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato y previo a la firma del acta de inicio de la
ejecucion del contrato, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados
de conformidad con el Pliego de Condiciones: 1. Soportes académicos y de experiencia de todos los
integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable, La
verificacion de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito previo para iniciar la
ejecucion del contrato. 2. Programa de interventoria. 3. Ficha técnica del papel a utilizar en relacion
con el factor de sostenibilidad previsto en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones. 4. Los demas
que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. El supervisor revisara los documentos presentados
por el Interventor en un término no mayor a tres [03] dias calendario. En caso de existir algun
requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no
mayor a dos [02] dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez
se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitira su concepto favorable
mediante comunicacion dirigida al Interventor, con copia a la Entidad.

PARAGRAFO 1: La supervision tendra en cuenta lo sefialado en el numeral 10.2 y siguientes del
pliego de condiciones para la acreditacion de experiencia y formacién académica del equipo de
trabajo y del personal clave evaluable ofertado.

PARAGRAFO 2: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las
partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten
medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible

PARAGRAFO 3: REQUERIMIENTO ESPECIALES DE EJECUCION. El contratista y el interventor
son responsables de la adecuada programacion de la Obra dentro de los recursos presupuestales
disponibles del contrato y seran responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras
inconclusas. En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo
la funcién para la cual fueron disefiadas. El contratista acepta el Manual de interventoria de la EPB
vigente y aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del contrato.

CLAUSULA 28. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el [Area urbana del Municipio de
Pauna, ubicado en el Departamento de Boyaca.] y el domicilio contractual es [LA CIUDAD DE
TUNJA].

CLAUSULA 29. DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en la interventoria sobre estudios, disefios, planos, proceso
constructivos y especificaciones técnicas generales o particulares, seran discutidas con el Director
Técnico de la EMPRESA y solucionadas por la interventoria en la semana siguiente al surgimiento
de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los
aspectos aqui relacionado, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente a la
EMPRESA para que lo resuelva, acompafnado del respectivo concepto de la interventoria

CLAUSULA 30. SUPERVISION
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La supervisién del contrato de interventoria a celebrar estara a cargo de la subdireccion de
interventorias de Empresas Publicas de Boyaca S.A ESP

CLAUSULA 31. ESTAMPILLAS DEL CONTRATO

El contratista se obliga a realizar la cancelacion de las siguientes estampillas:

CONCEPTO VALOR

TASA PRO-DEPORTE 2509
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 2%
0,
PROCULTURA 2%
, 0,
PRO-ELECTRIFICACION 1%

CLAUSULA 32. DE LA RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES

En el evento que a Empresas Publicas de Boyaca SA ESP, le fuere impuesta una multa por la
Autoridad Ambiental, con ocasién de la ejecucion del presente contrato, por hechos que en los
términos del mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la
entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad
ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el presente contrato titulo ejecutivo

CLAUSULA 33. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

arwb=~

En constancia se firma el presente contrato en [senalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcién]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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