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INTRODUCCION.

El Alcalde Municipal de Tibú, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 80 de 
1993, tiene dentro de sus competencias, sin limitación a la cuantía, la facultad de dirigir licitaciones o 
concursos y celebrar contratos estatales en su calidad de representante legal del municipio, en 
desarrollo de los fines y competencias atribuidos a la entidad territorial y de conformidad con los 
instrumentos de planeación e inversión pública adoptados por el Municipio.

En este contexto, el Municipio de Tibú cuenta con el proyecto de inversión denominado “APOYO 
FINANCIERO PARA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL,  PREESCOLAR,  BÁSICA  Y  MEDIA  DEL  MUNICIPIO  DE  TIBÚ,  NORTE  DE 
SANTANDER”, identificado con código BPIN 2024548100029, registrado y actualizado en el Banco 
de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal. Dentro del ajuste realizado al proyecto 
para la vigencia 2026 se incorporó la actividad correspondiente a la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL  CONTRATO  DE  OBRA  CUYO  OBJETO  ES  
MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  RURAL  MEDIANTE  LA 
RESTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESPACIOS ESCOLARES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 
SANTANDER”.

El proyecto se encuentra asociado al Programa 2201 – Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la 
Educación  Inicial,  Preescolar,  Básica  y  Media;  Producto  2201052  –  Infraestructura  Educativa 
Mejorada; e Indicador de Producto 220105200 – Sedes Educativas Mejoradas, orientándose así al 
fortalecimiento de las condiciones físicas para la adecuada prestación del servicio educativo en el 
municipio. 

La Constitución Política de 1991, en su artículo 2°, determina que son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,  
derechos  y  deberes  consagrados  en  la  Constitución;  facilitar  la  participación  de  todos  en  las  
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  
defender la independencia Nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia  
pacífica y la vigencia de un orden justo.

Asimismo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Por su parte, el artículo 311 ibidem señala: “Al municipio como entidad fundamental de la división  
político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley,  
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la  
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás  
funciones que le asignen la Constitución y las Leyes”.

En desarrollo de las anteriores competencias y con el propósito de mejorar las condiciones de la 
infraestructura destinada a la prestación del servicio educativo, la Secretaría de Vías e Infraestructura 
adelantó  el  proceso  de  selección  MT–SV-LIC–003–2026,  cuyo  objeto  corresponde  al 
“MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  RURAL  MEDIANTE  LA  
RESTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESPACIOS ESCOLARES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 
SANTANDER”.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, conforme al cual: “(...) En los Contratos de Obra que hayan sido celebrados como resultado de 
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un proceso de licitación o concurso públicos, la Interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad Contratante y del Contratista (...)”, surge la necesidad de contratar de 
manera independiente la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera del contrato de obra que 
resulte del referido proceso licitatorio, con el propósito de efectuar el seguimiento especializado y 
permanente a su ejecución.

La interventoría constituye un instrumento de seguimiento, vigilancia y control que permite a la 
Entidad verificar que la ejecución del contrato de obra se adelante conforme a las condiciones 
técnicas,  administrativas,  financieras  y  contractuales  establecidas;  a  través  de  esta  se  busca 
controlar el cumplimiento de las especificaciones, diseños, cantidades y calidad de las actividades 
ejecutadas; verificar el avance físico y financiero de la obra frente al cronograma aprobado; identificar 
oportunamente desviaciones o incumplimientos; formular las observaciones y requerimientos que 
resulten necesarios; verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra; y 
suministrar a la Entidad información técnica y objetiva que le permita adoptar oportunamente las 
decisiones que correspondan durante la ejecución contractual.

La necesidad de contar con este seguimiento se sustenta en que, las intervenciones recaen sobre 
infraestructura educativa rural destinada a la prestación del servicio educativo y que el proyecto de 
inversión reporta una población beneficiada de trescientos once (311) alumnos, razón por la cual 
resulta necesario garantizar que los recursos públicos destinados al mejoramiento de las sedes 
educativas sean ejecutados conforme a las especificaciones contractuales y que las obras recibidas 
cumplan las condiciones de calidad, funcionalidad y seguridad previstas. 

Finalmente, para atender la contratación de la interventoría, el Municipio cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 26-0734 del 04 de septiembre de 2026, por valor de SESENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($61.289.152,00), con cargo al rubro 2.3.2.02.02.005.22.03 – Sedes Educativas Mejoradas, asociado 
igualmente al proyecto identificado con código BPIN 2024548100029 y al Producto MGA 220105200 
– Sedes Educativas Mejoradas.
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

“INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO  OBJETO  ES  MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  RURAL 
MEDIANTE  LA  RESTITUCIÓN,  ADECUACIÓN  Y  REFORZAMIENTO  DE  ESPACIOS 
ESCOLARES  Y  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.” 

El Municipio de Tibú en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015, el cual cita el “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del  
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso”., procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de análisis de riesgo.

Para el proceso de contratación que será bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS, y tendrá 
por Objeto la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO 
DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
RURAL MEDIANTE LA RESTITUCIÓN,  ADECUACIÓN Y  REFORZAMIENTO DE ESPACIOS 
ESCOLARES  Y  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DEL 
MUNICIPIO  DE  TIBÚ,  NORTE  DE  SANTANDER.”  el  municipio,  se  permite  dejar  constancia 
mediante  el  presente  documento  del  análisis  del  sector  “SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  E 
INTERVENTORÍA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DE  INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  EDUCATIVA”, 
realizado en la etapa de planeación y estructuración de este.

La contratación  se  encuentra  asociada  al  proyecto  de  inversión  registrado  en  el  Banco  de 
Programas y Proyectos del Municipio de Tibú, identificado con código BPIN 2024548100029.

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Ficha resumen

Ítem Descripción
Entidad 
contratante

Municipio de Tibú – Alcaldía Municipal. Secretaría de Vías e Infraestructura

NIT 800.070.682-4
Número  del 
proceso

MT-SV-CMA-004-2026

Modalidad  de 
selección

Concurso de Méritos 

Objeto 
contractual

INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL 
CONTRATO  DE  OBRA  CUYO  OBJETO  ES  MEJORAMIENTO  DE  LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MEDIANTE LA RESTITUCIÓN, 
ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESPACIOS ESCOLARES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
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Ítem Descripción
DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER.

Tipo de contrato Contrato de Interventoría
Presupuesto 
oficial

SESENTA  Y  UN  MILLONES  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL 
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 61.289.152,00).

Presupuesto  en 
SMMLV (2026)

35,00 S.M.M.L.V.

Plazo  de 
ejecución

Hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2026, Contados a partir del acta 
de inicio.

Lugar  de 
ejecución

1. Vereda San Antonio Zona 3, Corregimiento de Pachelli.
2. Sede Educativa Guarisaco, Zona Dos Campo Dos.
3. Escuela Vereda La Libertad, Zona Dos Campo Dos.
4. Sede Educativa T-25, Vereda T-25 Los Patios.
5. Sede Educativa Casa de Zinc, Vereda Casa de Zinc.
6. Escuela Vereda la Rochela, Zona Dos Campo Dos.
7. Sede Educativa Vereda la Colombiana, Zona Cuatro la Gabarra.
8. Sede Educativa Vereda las Timbas, Zona Cuatro la Gabarra.

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
Área  de 
intervención

468,60 m²

Anticipo No se contempla
Forma de pago Actas parciales según avance ejecutado,  verificado por  la  supervisión.  El 

último pago no podrá ser inferior al 10 % del valor total del contrato
CDP No. 26-0734 del 04 de Septiembre de 2026
Rubro 
presupuestal

2.3.2.02.02.005.22.03 – Sedes Educativas Mejoradas ($   61.289.152,00)

Código BPIN del 
proyecto

2024548100029 - PIIP

Fundamento 
jurídico  del 
análisis

Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 – Deber de análisis de las 
Entidades Estatales

Documentos 
Tipo aplicables

Documentos Tipo para procesos de Concurso de Méritos para la interventoría 
e obra pública para el sector de infraestructura social, adoptados mediante 
Resolución 953 de 2025 (versión 2) de la ANCP – Colombia Compra Eficiente

Supervisión Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Tibú

Para  determinar  la  situación  actual  del  citado  sector,  se  realizó  un  análisis  de  las  siguientes 
perspectivas: 

I. ANALISIS LEGAL 

La contratación estatal se encuentra sometida a los principios que orientan la función administrativa y 
la  gestión  contractual  pública,  particularmente  los  de  igualdad,  moralidad,  eficacia,  economía, 
celeridad,  imparcialidad,  publicidad,  transparencia,  responsabilidad  y  selección  objetiva,  de 
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conformidad con la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus disposiciones 
reglamentarias.

En  desarrollo  de  este  marco  normativo,  el  artículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  establece  las 
modalidades  mediante  las  cuales  las  entidades  estatales  deben  efectuar  la  selección  de  sus 
contratistas, atendiendo principalmente a la naturaleza y características del objeto a contratar.

Para el presente proceso, la modalidad de selección aplicable corresponde al Concurso de Méritos, 
toda vez que el objeto consiste en la contratación de una interventoría, actividad comprendida dentro 
de los contratos de consultoría en los términos del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. A 
su vez, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece el Concurso de Méritos como la 
modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos.

En consecuencia, la estructuración y desarrollo del presente Proceso de Contratación se sujetará a 
las disposiciones contenidas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación del Municipio de Tibú y los Documentos Tipo 
aplicables a los procesos de Concurso de Méritos para contratar la interventoría de obras públicas de 
infraestructura social, así como a las demás normas que los modifiquen, adicionen, sustituyan o 
reglamenten.

El  presente  estudio  y  el  proceso  contractual  se  fundamentan,  entre  otras,  en  las  siguientes 
disposiciones:

NORMA EPÍGRAFE

Ley 80 de 1993
Se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública

Ley 1150 de 2007
Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

Decreto 1082 de 2015
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional

Las actividades de Interventoría deberán adelantarse según el siguiente conjunto de normas:

Normas regulatorias de calidad:

 Normas Técnicas Colombianas – NTC

Se deberán aplicar las Normas Técnicas Colombianas que resulten pertinentes de acuerdo con las 
actividades, materiales, sistemas constructivos y componentes de las obras objeto del contrato, 
particularmente  aquellas  relacionadas  con  infraestructura  educativa,  accesibilidad,  diseño, 
construcción, materiales, calidad y seguridad.

De manera particular, deberá considerarse la NTC 4595 – Planeamiento y diseño de instalaciones y 
ambientes  escolares,  cuya  versión  vigente  publicada  por  el  Ministerio  de  Educación  Nacional 
corresponde a la actualización de 2025. Esta norma establece criterios para el planeamiento y diseño 
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físico-espacial  de  instalaciones  y  ambientes  escolares  y  puede  ser  utilizada  también  para  la 
evaluación y adaptación de instalaciones existentes.

Cuando resulte aplicable, también deberán observarse las NTC relacionadas con accesibilidad al 
medio físico, de acuerdo con las características particulares de las intervenciones.

Leyes:

 Ley 9 de 1989 – Reforma Urbana.

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 
bienes y se dictan otras disposiciones. Para efectos del proyecto, resulta pertinente en lo relacionado 
con ordenamiento urbano, espacio público, adquisición de inmuebles y demás aspectos que sean 
aplicables a las intervenciones. Se aclara que la referencia correcta corresponde a la Ley 9 de 1989, 
y no a la Ley 9 de 1998.

 Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Por  la  cual  se  establece  la  Ley  Orgánica  del  Plan  de  Desarrollo  y  se  definen  los  principios, 
procedimientos y mecanismos para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control  de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, en lo que resulte aplicable al 
proyecto.

 Ley 388 de 1997 – Ley de Desarrollo Territorial.

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y se establecen mecanismos para promover el ordenamiento 
del territorio municipal y distrital, la utilización racional del suelo y la regulación de las intervenciones 
sobre el territorio. Su aplicación deberá articularse con los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes en el municipio de Tibú.

 Ley 361 de 1997

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con discapacidad, 
especialmente en aquellos aspectos relacionados con accesibilidad y eliminación de barreras físicas 
en edificaciones y espacios de uso público.

Decretos:

 Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio.

Deberá observarse en los  aspectos relacionados con ordenamiento territorial,  espacio  público, 
licenciamiento urbanístico y demás materias de su competencia. Este decreto compila, entre otras 
disposiciones, la reglamentación anteriormente contenida en el Decreto 1504 de 1998 relacionada 
con el manejo del espacio público.

 Decreto 1504 de 1998.
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Por el cual se reglamentó el manejo del espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
Sus disposiciones se encuentran incorporadas en el Decreto 1077 de 2015, por lo que deberán 
consultarse en su versión compilada y vigente cuando resulten aplicables.

 Decreto 1538 de 2005.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 y se establecen parámetros para el diseño 
y construcción de elementos del espacio público, así como para la accesibilidad a edificios abiertos al 
público y estacionamientos. En consecuencia, deberá ser considerado en las intervenciones que 
involucren accesibilidad, circulaciones, rampas, escaleras, accesos y demás elementos destinados 
al uso de la comunidad educativa.

 Decreto 1075 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Deberá considerarse en los aspectos relacionados con el  sector  educativo y las disposiciones 
reglamentarias aplicables a las instituciones educativas objeto de intervención.

II. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1 Aspectos Generales 

El municipio de Tibú está ubicado en la región Nororiental del Departamento Norte de Santander, 
está ubicado a escasos 15 minutos de la frontera con Venezuela, en el sitio denominado TRES 
BOCAS; a 125 Km de la ciudad de Cúcuta, en un tiempo promedio de 3 horas de viaje terrestre.

El Municipio de Tibú se encuentra en promedio a 75 metros sobre el nivel del mar en un clima medio 
con una temperatura de 27 grados centígrados. Su superficie es de 2.677 Km2 según el IGAC, 
siendo sus coordenadas geográficas las siguientes:

Longitud: 72 grados 59' y Latitud Norte: 8 grados 39'

Sus principales fuentes hídricas son, los Ríos Catatumbo, San Miguel, Socuavó Norte, Chiquito, 
Sardinata, Nuevo Presidente, Tibú, Socuavó Sur y Rio de Oro, además de numerosas corrientes 
menores.

Límites del municipio: 
Norte - República de Venezuela.
Sur - Cúcuta, El Zulia y Sardinata.
Oriente - República de Venezuela.
Occidente – Hacarí, San Calixto, El Tarra y Teorama.

El Municipio está conformado por una cabecera municipal, distribuida en 28 barrios: Las Delicias, Los 
Libertadores, Los Pinos, Madrid Merlano, Miraflores, Once de Febrero, San Martín, Santander Parte 
Alta, Santander Parte Baja, Urbanización La Ceiba, Villa Cecilia, Villa Nueva, Barco, Camilo Torres, 
Diocesano, Divino Niño, El Bosque, El Carmen, El Limón, El Progreso, El Triunfo, Kennedy, La 
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Esperanza, La Perla, La Unión, Pueblo Nuevo, Buenos Aires y el Intermedio y 3 asentamientos 
poblacionales.

Así mismo el Municipio, cuenta con 3 corregimientos: Campo Dos, Pacelli y La Gabarra, que integran 
184  veredas.

La construcción  en  el  sector  de  obras  de  ingeniería  civil  de  acuerdo con las  estadísticas  del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - es una actividad económica que 
Incide en el crecimiento y desarrollo de un país. Su comportamiento es un instrumento clave en el  
diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales.

Por ende, las actividades derivadas de la inversión en este sector resultan indispensables para la 
correcta toma de decisiones de los entes públicos.

Es por ello que los servicios objeto del presente proceso corresponden a actividades de Interventoría 
para el seguimiento, vigilancia y control integral de proyectos de infraestructura educativa, orientadas 
a garantizar que las obras de mejoramiento, restitución, adecuación, reforzamiento y demás obras 
complementarias en las instituciones educativas del municipio de Tibú se ejecuten de conformidad 
con  las  condiciones,  especificaciones  técnicas,  diseños,  cantidades,  presupuesto,  cronograma, 
obligaciones contractuales y demás documentos que hacen parte integral del proyecto.

2.2 Análisis del sector

En  el  mercado  Nacional  existe  oferta  de  servicios  de  Interventoría  conformada  por  personas 
naturales con experiencia profesional, personas jurídicas dedicadas a la consultoría e ingeniería y 
figuras asociativas como consorcios y uniones temporales.

La oferta potencial para el presente proceso corresponde a aquellos proveedores que cuenten con 
experiencia  relacionada con la  Interventoría,  supervisión o  seguimiento de obras civiles  y  que 
dispongan de profesionales con formación y experiencia suficiente para atender las obligaciones 
contractuales.

Para efectos de determinar la capacidad de los potenciales oferentes, la Entidad podrá considerar,  
entre otros aspectos:

 Experiencia general y específica relacionada con el objeto contractual.
 Formación y experiencia del personal profesional requerido.
 Capacidad jurídica.
 Capacidad financiera y organizacional, cuando resulte aplicable.
 Capacidad técnica y administrativa.
 Capacidad logística para desplazamiento y seguimiento de los diferentes frentes de obra.
 Experiencia en elaboración de informes, actas y documentos de seguimiento contractual.

2.3 Ofertas de Empresa del Sector

En Colombia existe una oferta amplia de empresas y profesionales dedicados a la prestación de 
servicios de ingeniería, consultoría e Interventoría de proyectos de infraestructura. Dentro de este 
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mercado  participan  personas  jurídicas,  personas  naturales  y  estructuras  asociativas  como 
consorcios y uniones temporales.

Como referentes del mercado se identifican empresas dedicadas a la consultoría e Interventoría de 
proyectos  de  infraestructura,  Estas  empresas  desarrollan,  de  acuerdo  con  sus  respectivos 
portafolios, actividades relacionadas con estudios y diseños, consultoría, Interventoría, supervisión 
técnica, administrativa, financiera y ambiental, gerencia de proyectos y seguimiento de obras de 
infraestructura.

La existencia de empresas con diferentes tamaños, capacidades y áreas de especialización permite 
establecer que el mercado de servicios de consultoría e Interventoría presenta una oferta diversa. 
Colombia  Compra  Eficiente,  en  sus  análisis  sectoriales,  también  ha  identificado  empresas 
clasificadas en actividades de arquitectura e ingeniería y  consultoría técnica como potenciales 
proveedores de este tipo de servicios.

Para el presente proceso, la identificación de potenciales oferentes deberá considerar especialmente 
aquellas  empresas,  personas  naturales  y  formas  asociativas  que  cuenten  con  experiencia 
relacionada  con  Interventoría  o  seguimiento  de  obras  civiles,  edificaciones  e  infraestructura 
educativa.

Empresa Actividad 
relacionada

Tipo de servicios

INCOL S.A. – Ingenieros 
Consultores S.A.

Consultoría  de 
infraestructura

Estudios, diseños e interventoría de infraestructura 
urbana,  edificaciones,  saneamiento  y  transporte. 
(Incol S.A. -)

INGETEC Ingeniería  y 
consultoría

Consultoría,  interventoría,  supervisión  técnica, 
administrativa y financiera, gerencia de proyectos e 
infraestructura. (ingetec.com.co)

CONSULTECNICOS 
S.A.S.

Consultoría  e 
interventoría

Interventoría, consultoría y gerencia de proyectos en 
infraestructura,  edificaciones  e  hidrocarburos. 
(consultecnicos.com)

INALCON S.A.S. Ingeniería  y 
consultoría

Consultoría,  interventoría  y  construcción, 
principalmente  en  proyectos  hidráulicos  y 
ambientales. (inalcon.com)

Consultores  Donovan 
S.A.S.

Interventoría  y 
consultoría

Interventoría,  consultoría  y  gerenciamiento  de 
proyectos  de  infraestructura  pública,  incluyendo 
edificaciones. (Consultores Donovan)

LESATH S.A.S. Ingeniería, 
consultoría  e 
interventoría

Interventoría  técnica,  administrativa,  financiera, 
contable  y  jurídica  de  contratos  de  obra  pública. 
(LESATH S.A.S.)

SENICAR S.A.S. Ingeniería  e 
infraestructura

Interventoría y supervisión técnica,  administrativa, 
financiera, legal y ambiental. (SENICAR S.A.S.)

ALMA  Interventoría  & 
Consultoría S.A.S.

Consultoría 
técnica

Actividades  de  ingeniería  y  consultoría  técnica; 
registrada  como  consultor  ante  la  Cámara 
Colombiana  de  Infraestructura.  (Cámara 
Colombiana de la Infraestructura)

Sociedad  Colombiana 
de Consultoría S.A.S.

Consultoría 
integral

Consultoría,  infraestructura  e  interventoría,  con 
cobertura  nacional.  (Sociedad  Colombiana  de 
Consultoría)

https://scc.com.co/?utm_source=chatgpt.com
https://scc.com.co/?utm_source=chatgpt.com
https://infraestructura.org.co/alma-interventoria-consultoria-sas?utm_source=chatgpt.com
https://infraestructura.org.co/alma-interventoria-consultoria-sas?utm_source=chatgpt.com
https://senicarsas.com/?utm_source=chatgpt.com
https://lesath.com.co/?utm_source=chatgpt.com
https://www.consultoresdonovan.co/?utm_source=chatgpt.com
https://inalcon.com/?utm_source=chatgpt.com
https://consultecnicos.com/?utm_source=chatgpt.com
https://www.ingetec.com.co/?utm_source=chatgpt.com
https://incolsa.com.co/?utm_source=chatgpt.com
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En consecuencia, las empresas relacionadas se presentan como referentes del mercado y no como 
listado taxativo de potenciales oferentes, toda vez que la participación en el proceso dependerá del 
cumplimiento  de  los  requisitos  habilitantes,  experiencia,  capacidad  jurídica,  financiera, 
organizacional y técnica establecidos por la Entidad.

2.4 Producto interno bruto (PIB)

Para efectos del análisis económico del sector relacionado con los servicios de Interventoría, resulta 
pertinente considerar el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), particularmente de las 
actividades económicas asociadas con la construcción y con los servicios profesionales, científicos y 
técnicos, debido a que estas actividades guardan relación directa con la ejecución y seguimiento de 
proyectos de infraestructura.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE, durante el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto de Colombia presentó un 
crecimiento de 3,5 % frente al mismo trimestre de 2025. Este comportamiento constituye un referente 
del contexto general de la actividad económica nacional.

En relación con el sector de la construcción, el DANE reportó que durante el segundo trimestre de 
2026 el valor agregado de esta actividad presentó un crecimiento anual de 2,2 %. Dentro de este 
comportamiento se destaca el crecimiento de las  obras civiles, que registraron una variación 
anual de 17,1 %,  mientras que las edificaciones presentaron una disminución de 3,2 % y las 
actividades especializadas de la construcción disminuyeron 2,2 %.

El comportamiento de las obras civiles resulta particularmente relevante para el presente análisis, 
teniendo en cuenta que los servicios de Interventoría objeto del proceso se encuentran asociados al 
seguimiento y control de actividades de construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de 
infraestructura pública.

Por otra parte, las actividades profesionales, científicas y técnicas constituyen otro componente 
relevante del sector objeto de análisis, debido a que la Interventoría corresponde a un servicio 
especializado que requiere conocimientos profesionales en ingeniería, arquitectura, administración y 
demás áreas relacionadas con la ejecución y control de proyectos.

Para el  año 2025, el  DANE reportó un crecimiento de  1,1 % en las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, dentro del agregado correspondiente a actividades profesionales, científicas y 
técnicas y actividades de servicios administrativos y de apoyo.

En  este  contexto,  el  comportamiento  observado  permite  establecer  que  existe  una  actividad 
económica asociada tanto  a  la  ejecución de infraestructura como a  la  prestación de servicios 
profesionales especializados para su seguimiento, supervisión e Interventoría.

No  obstante,  el  comportamiento  del  PIB  constituye  únicamente  un  indicador  de  contexto 
económico y no determina por sí mismo el valor del servicio de Interventoría. La estimación del 
presupuesto oficial  deberá establecerse mediante  el  análisis  específico  de las  condiciones del 
proyecto, incluyendo el plazo de ejecución, número de sedes, dedicación del personal, costos de 
desplazamiento, logística, gastos administrativos, impuestos y demás componentes necesarios para 
garantizar la adecuada prestación del servicio.

Para el presente proceso, las condiciones económicas del sector deberán analizarse conjuntamente 
con los antecedentes de contratación pública, las condiciones de oferta y demanda, las cotizaciones 
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obtenidas y la estructura de costos correspondiente al equipo mínimo requerido, conformado por un 
Director de Interventoría y un Residente de Interventoría.

En consecuencia,  el  comportamiento  del  PIB y  de  las  actividades de construcción y  servicios 
profesionales se incorpora como elemento de contexto dentro del análisis del sector, mientras que la 
determinación del presupuesto de la Interventoría deberá sustentarse principalmente en los costos y 
condiciones específicas del servicio requerido por la Entidad.

Indicador Periodo Variación Relación con el proceso
PIB nacional II trimestre 

2026
+3,5 % Contexto general de la economía

Construcción II trimestre 
2026

+2,2 % Sector  directamente  relacionado 
con el contrato de obra

Obras civiles II trimestre 
2026

+17,1 % Referente  especialmente 
relacionado con infraestructura

Edificaciones II trimestre 
2026

-3,2 % Componente de construcción

Actividades especializadas 
de construcción

II trimestre 
2026

-2,2 % Actividades conexas a la ejecución 
de obras

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

2025 +1,1 % Relacionadas  con  los  servicios 
profesionales de Interventoría

2.5 Indicadores del mercado laboral

Para el mes de  julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue de 8,1 %, lo que 
representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente a julio de 2025 (8,8 %). La tasa global 
de participación se ubicó en 64,8 %, frente al 64,6 % registrado un año atrás, mientras que la tasa de 
ocupación alcanzó 59,5 %, frente al 58,9 % observado en julio de 2025.

Para el  mismo período, el  número de ocupados alcanzó 24,547 millones de personas, con un 
incremento de 578.000 personas, mientras que la población desocupada disminuyó en 160.000 
personas, equivalente a una variación de -6,9 %.

Las ramas que más aportaron a la generación de empleo fueron:

Rama de actividad
Variación en 
ocupados

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud 
humana

+404.000

Comercio y reparación de vehículos +158.000

Construcción +156.000

Información y comunicaciones +92.000

Industrias manufactureras +82.000

Lectura para el proceso: el comportamiento del mercado laboral evidencia una dinámica favorable 
en  actividades  relacionadas  directa  o  indirectamente  con  la  ejecución  de  proyectos  de 
infraestructura,  para  el  presente  proceso,  esta  información  constituye  un  referente  sobre  la 
disponibilidad general de talento humano en el mercado; sin embargo, por tratarse de un contrato de 
interventoría, el análisis debe concentrarse principalmente en la disponibilidad de profesionales y 
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personal técnico con formación y experiencia en ingeniería, arquitectura, interventoría y seguimiento 
de proyectos de infraestructura.

En consecuencia, la estructuración del  proceso deberá considerar condiciones que permitan la 
adecuada  vinculación  y  permanencia  del  equipo  profesional  requerido,  así  como  los  costos 
asociados a honorarios, seguridad social, desplazamientos y logística necesaria para efectuar el 
seguimiento a las ocho (8) sedes educativas rurales objeto de intervención.

2.6 Inflación

La inflación anual medida por el Índice de Precios al Consumidor – IPC se ubicó en 6,03 % en julio de 
2026, luego de alcanzar 6,14 % en junio y 5,84 % en mayo, este comportamiento constituye un 
referente relevante para el análisis económico del sector, en la medida en que puede incidir sobre los 
costos asociados a la prestación de servicios profesionales, desplazamientos, transporte, logística, 
comunicaciones y demás gastos necesarios para la ejecución de la interventoría.

Para la estructuración del presente proceso, la Entidad deberá considerar información económica 
vigente que permita que el presupuesto oficial refleje razonablemente las condiciones del mercado al 
momento de la contratación, especialmente respecto de los costos del personal profesional requerido 
y  de  las  actividades  logísticas  necesarias  para  efectuar  el  seguimiento  a  las  ocho  (8)  sedes 
educativas rurales.

Lectura  para  el  proceso: teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del  contrato  de  interventoría,  su 
presupuesto y el plazo previsto para su ejecución, la incidencia del riesgo inflacionario se considera 
limitada. No obstante, el valor estimado del contrato debe sustentarse en costos actualizados del  
mercado, particularmente los relacionados con honorarios profesionales, cargas laborales cuando 
resulten aplicables, desplazamientos, transporte y demás costos directos e indirectos asociados a la 
adecuada prestación del servicio.

2.7 Salario mínimo y auxilio de transporte

Mediante los Decretos 1469 y 1470 de 2025, el Gobierno Nacional fijó para la vigencia 2026 un 
salario  mínimo  mensual  legal  de  $1.750.905 y  un  auxilio  de  transporte  de  $249.095,  lo  que 
representa un incremento del 23 % frente al salario mínimo de 2025.

Año
Salario 
mínimo

Auxilio de 
transporte Año

Salario 
mínimo

Auxilio de 
transporte

2016 $689.455 $77.700 2022 $1.000.000 $117.172

2017 $737.717 $83.140 2023 $1.160.000 $140.000

2018 $781.242 $88.211 2024 $1.300.000 $162.000

2019 $828.116 $97.032 2025 $1.423.500 $200.000

2020 $877.803 $102.854 2026 $1.750.905 $249.095

2021 $908.526 $106.454

Lectura para el proceso: el incremento del 23 % es el hecho económico más determinante para la 
estructuración del presupuesto oficial de esta vigencia. El comportamiento del salario mínimo y de la 
inflación resulta relevante principalmente por su incidencia sobre los costos del personal profesional, 
administrativo, desplazamientos y demás componentes necesarios para la prestación del servicio de 
interventoría.
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2.8 Gremios y asociaciones que participan en el sector

Sigla Denominación

CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción

CCI Cámara Colombiana de la Infraestructura

SCI Sociedad Colombiana de Ingenieros

ACIC Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores

ASOCRETO Asociación Colombiana de Productores de Concreto

ACOFI Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (registro y matrícula profesional)

DNP Departamento Nacional de Planeación

2.9 Aplicación de los acuerdos comerciales vigentes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría 
de Vías e Infraestructura verificó la aplicación de los Acuerdos Comerciales vigentes al presente 
Proceso de Contratación, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Las Entidades Estatales deben determinar 
durante la etapa de planeación si el respectivo proceso se encuentra cubierto por alguno de los 
Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia y, cuando resulte aplicable, observar las obligaciones 
derivadas de estos. 

El análisis se realizó a partir de los tres criterios definidos por Colombia Compra Eficiente:

 Que la Entidad Estatal esté incluida en la cobertura del acuerdo comercial. El Municipio 
de Tibú es una entidad territorial del nivel sub-central, incluida en la lista de entidades de 
varios acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

 Que el bien, obra o servicio no esté excluido de la cobertura del acuerdo. Los contratos 
de consultorías e interventorías no se encuentran excluidos de manera general.

 Que el valor del proceso supere el umbral fijado por el respectivo acuerdo comercial. 
Este es el criterio determinante en el presente caso.

Para las vigencias 2026-2027, Colombia Compra Eficiente publicó los valores actualizados a partir de 
los cuales resultan aplicables los Acuerdos Comerciales. En los acuerdos que contemplan cobertura 
para  entidades  del  nivel  subcentral,  los  umbrales  correspondientes  a  bienes  y  servicios  son 
significativamente superiores al Presupuesto Oficial del presente proceso, establecido en SESENTA 
Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 
M/CTE ($61.289.152). A manera de referencia, los umbrales publicados para algunas entidades 
subcentrales superan los mil millones de pesos

Conclusión del análisis: teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a 
un servicio de interventoría, la condición del Municipio de Tibú como entidad del nivel subcentral y el 
valor del Presupuesto Oficial, se concluye que el presente Proceso de Contratación no alcanza los 
umbrales monetarios establecidos para la aplicación de los Acuerdos Comerciales que contemplan 
cobertura para esta categoría de entidad y servicio, de acuerdo con los valores vigentes para 2026-
2027 publicados por Colombia Compra Eficiente.
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2.10 Consecuencias del análisis de acuerdos comerciales

De la conclusión anterior se derivan dos efectos relevantes para la estructuración del proceso:

 Convocatoria limitada a Mipyme. Al no estar cubierto por acuerdos comerciales y al ser el 
valor del proceso inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 125.000), resulta procedente limitar la convocatoria a Mipyme en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, siempre que se reciban al menos dos (2) 
solicitudes de Mipyme nacionales que cumplan las condiciones allí previstas. Incluso podrá 
considerarse la limitación territorial a Mipyme domiciliadas en el departamento de Norte de 
Santander o en el municipio de Tibú, lo cual favorece la reactivación económica local.

 Apoyo a la industria nacional. En aplicación de la Ley 816 de 2003, el artículo 2.2.1.2.4.2.1 
del Decreto 1082 de 2015 y las reglas establecidas en los Documentos Tipo aplicables, se 
otorgará el puntaje correspondiente por la promoción de servicios nacionales o con trato 
nacional y, cuando corresponda, por la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros.  Teniendo en cuenta  que el  objeto  del  presente  proceso corresponde a  la 
prestación de un servicio de consultoría e interventoría, la acreditación y asignación del 
puntaje por apoyo a la industria nacional se realizará conforme a las condiciones, criterios y 
documentos establecidos para tal efecto en el Pliego de Condiciones y en los Documentos 
Tipo aplicables.

En consecuencia, la Entidad no establecerá condiciones adicionales para la acreditación de 
este  factor  y  aplicará  los  porcentajes  y  reglas  de  ponderación  definidos  en  dichos 
documentos.

2.11 Marco regulatorio

La normativa vigente aplicable al objeto del proceso, que influye en el mercado y regula la actividad 
de proveedores y compradores, es la siguiente:

Normativa constitucional y de contratación estatal:

Norma Contenido

Constitución  Polí-
tica, artículos 123 
y 209

Principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparciali-
dad y publicidad de la función administrativa

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Ley 1150 de 2007

Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993. El concur-
so de méritos es una de las modalidades de selección de contratistas en Co-
lombia, regulada por el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Está 
diseñada específicamente para la selección de consultores o proyectos don-
de la capacidad intelectual y técnica predomina sobre el costo económico.

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Decreto  Ley  019 
de 2012

Supresión de trámites innecesarios

Ley 2069 de 2020
Impulso al emprendimiento; modificaciones a los factores de desempate y a 
la promoción del acceso de Mipyme

Ley 361 de 1997 y 
Ley 1287 de 2009

Integración social de las personas con discapacidad; accesibilidad al espacio 
público

Ley 590 de 2000 Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
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Norma Contenido

Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública

Ley 850 de 2003 Veedurías ciudadanas

Ley 2195 de 2022 Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción

Resolución  953 
de 2025 – ANCP-
CCE

Resolución 953 de 2025 (que adoptó la versión 2 de documentos tipo trans-
versales y complementarios para interventoría/consultoría de infraestructura 
social en educación, salud, cultura/deporte, institucional y vivienda, derogado 
lo anterior de la Res. 798 de 2023).

Guías y manuales 
de  Colombia 
Compra Eficiente

Guía para la Elaboración de Estudios del Sector – GEES V.2; Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo; Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes; Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC

Normativa técnica aplicable a la obra

Norma Contenido

Ley 400 de 1997 y  Reglamento  Colom-
biano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10

Requisitos de diseño y construcción de estructuras 
de concreto reforzado (Título C) y estudios geotécni-
cos (Título H)

NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto

NTC 121 y NTC 321 Cemento Portland – especificaciones físicas y quími-
cas

NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento 
del concreto

NTC 550 y NTC 673 Elaboración y curado de especímenes de concreto 
en obra; ensayo de resistencia a la compresión

NTC 2289 Barras corrugadas de acero de baja aleación para re-
fuerzo de concreto

NTC 5806 Malla electrosoldada para refuerzo de concreto

ASTM C 805 Método de ensayo con esclerómetro

Normas INVÍAS (Especificaciones Gene-
rales de Construcción, artículos 200 y 600)

Movimiento de tierras, rellenos, compactación y es-
tructuras de concreto

Ley 1228 de 2008 y Decreto 1077 de 2015 Ordenamiento territorial, licencias urbanísticas y re-
paraciones locativas

Esquema/Plan  Básico  de  Ordenamiento 
Territorial de Tibú

Usos del suelo y lineamientos urbanísticos aplica-
bles al espacio público

Normativa ambiental, laboral y de seguridad

Norma Contenido

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente

Ley 99 de 1993 Creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Siste-
ma Nacional Ambiental – SINA

Resolución 472 de 2017 (MADS) y sus 
modificatorias

Gestión integral de Residuos de Construcción y Demoli-
ción – RCD

Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario  del  Sector  Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Resolución 627 de 2006 Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental
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Norma Contenido

Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, 
Título 4, Capítulo 6)

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo – SG-SST

Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del SG-SST

Ley 789 de 2002, artículo 50, y Ley 80 
de 1993, artículo 23

Acreditación de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales

Resolución 4272 de 2021 Requisitos para el trabajo seguro en alturas

Ley 769 de 2002 y Manual de Señaliza-
ción Vial

Señalización  temporal  de  obra  y  manejo  de  tránsito 
peatonal

Impacto de la regulación en el mercado

La adopción de la Versión 2 de los Documentos Tipo para los procesos de Concurso de Méritos para 
contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura social, mediante la Resolución 953 de 
2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, constituye un 
elemento regulatorio relevante para la estructuración del presente proceso, particularmente por tra-
tarse de una interventoría asociada al sector educativo.

Su aplicación genera, entre otros, los siguientes efectos en las condiciones del mercado y en la es-
tructuración del Proceso de Contratación:

 Estandarización de reglas. Los Documentos Tipo establecen reglas uniformes respecto de 
los requisitos habilitantes, experiencia, capacidad financiera y organizacional, personal, fac-
tores de evaluación y demás condiciones aplicables, lo cual limita la discrecionalidad de la 
Entidad y fortalece los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad entre los 
Proponentes.

 Ampliación de la competencia. La definición estandarizada y proporcional de los requisitos 
de participación permite que concurran personas naturales, jurídicas y Proponentes Plurales 
que acrediten las condiciones previstas en los Documentos Tipo, evitando la incorporación 
de exigencias adicionales que puedan restringir injustificadamente la participación.

 Reducción de riesgos jurídicos. La utilización obligatoria de documentos, matrices, forma
tos y criterios previamente definidos por Colombia Compra Eficiente favorece la coherencia 
entre los distintos Documentos del Proceso, facilita su verificación y reduce el margen para 
establecer requisitos particulares que no se encuentren debidamente autorizados.

 Homogeneización de la información financiera. Los indicadores de capacidad financiera 
y organizacional deben establecerse y verificarse conforme a los rangos, reglas y metodolo-
gías previstas en los Documentos Tipo y sus respectivas matrices, utilizando la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP cuando resulte aplicable.

 Estandarización de la experiencia y del personal requerido. La experiencia del Propo-
nente y las condiciones relacionadas con el personal de interventoría deben estructurarse de 
acuerdo con las matrices y reglas previstas para el subsector de infraestructura educativa, 
atendiendo la naturaleza, magnitud y características del proyecto objeto de seguimiento.

En consecuencia, la aplicación de los Documentos Tipo constituye una condición determinante en la 
estructuración del presente proceso, por cuanto la Entidad deberá sujetarse a las reglas, matrices, 
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formatos y criterios establecidos para los procesos de Concurso de Méritos para contratar la interven-
toría de obras públicas de infraestructura social, sin introducir modificaciones o requisitos diferentes 
de aquellos que se encuentren expresamente permitidos.

III. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de servicios de interventoría se encuentra asociada a la ejecución de proyectos de 
infraestructura que requieren seguimiento, vigilancia y control especializado, con el propósito de 
verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales 
establecidas para su ejecución.

En el sector público, la contratación de servicios de interventoría responde a la necesidad de 
contar con un tercero especializado e independiente que efectúe seguimiento permanente a los 
contratos de obra, particularmente en proyectos de infraestructura social, y que suministre a la 
entidad información objetiva y oportuna para la adopción de las decisiones que correspondan 
durante su ejecución.

En este contexto,  las Entidades Estatales demandan servicios profesionales de interventoría 
prestados por personas naturales, jurídicas o proponentes plurales con la experiencia, capacidad 
y  equipo  profesional  requeridos  para  verificar,  entre  otros  aspectos,  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  contractuales,  las  especificaciones  técnicas,  diseños,  cantidades  de  obra, 
presupuesto, cronograma, calidad de los trabajos, avance físico y financiero y demás condiciones 
aplicables al contrato objeto de seguimiento.

Para el presente proceso, la demanda surge de la necesidad del Municipio de Tibú de contratar la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA del  contrato  de obra cuyo 
objeto corresponde al  “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL 
MEDIANTE  LA  RESTITUCIÓN,  ADECUACIÓN  Y  REFORZAMIENTO  DE  ESPACIOS 
ESCOLARES  Y  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”, cuyo alcance comprende la intervención de 
ocho (8) sedes educativas rurales.

Para el análisis de la demanda se consultó la información disponible en el Sistema Electrónico 
para  la  Contratación  Pública  –  SECOP,  tomando  como referencia  procesos  y  contratos  de 
interventoría con objetos y condiciones comparables, adelantados por el Municipio de Tibú y otras 
Entidades Estatales. Para efectos comparativos se tuvieron en consideración aspectos como el 
objeto contractual, alcance de la interventoría, presupuesto, plazo de ejecución, modalidad de 
selección y características generales del proyecto objeto de seguimiento.

Con base en dicha consulta se identificaron los siguientes antecedentes contractuales:

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Tibú, Departamento Norte de Santander

OBJETO
NTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  SOCIAL  Y  FINANCIERA AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE 
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TIBÚ, NORTE DE SANTANDER

CUANTIA 
CONTRATO

$ 351.127.750 M/CTE.

TIPO DE 
PROCESO

Concurso de Méritos 

NUMERO DE 
PROCESO

MT-SV-CM-001-2023

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Tibú, Departamento Norte de Santander

OBJETO

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL 
CONTRATO  DE  OBRA  PÚBLICA  CUYO  OBJETO  ES  MEJORAMIENTO  Y 
MANTENIMIENTO  DE  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  Y  OFICINAS  DE 
ATENCION AL PUBLICO DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE 
DE SANTANDER, FASE I.

CUANTIA 
CONTRATO

$ 46.220790 MCTE.

TIPO DE 
PROCESO

Concurso de Méritos

NUMERO DE 
PROCESO

MT-SP-CM-002-2021

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Tibú, Departamento Norte de Santander

OBJETO

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO SEDE 
EDUCATIVA CAMPO GILES,  DE LA VEREDA CAMPO GILES,  ZONA DOS 
MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER

CUANTIA 
CONTRATO

$ 38.135.506 MCTE.

TIPO DE 
PROCESO

Concurso de Méritos

NUMERO DE 
PROCESO

MT-SV-CM-002- 2020

ENTIDAD Alcaldía Municipal de Tibú, Departamento Norte de Santander

OBJETO

INTERVENTORÍA  TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA  Y  FINANCIERA  AL 
CONTRATO  DE  OBRA  PÚBLICA  CUYO  OBJETO  CONSTRUCCION  Y 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS EN INSTITUCIONES Y 
SEDES  URBANAS,  ESCUELA  CAMILO  TORRES,  ESCUELA  LA  UNION  Y 
MARCO  FIDEL  SUAREZ,  ESCUELA  DE  LA  VEREDA  EL  ROSARIO,  SAN 
MARCOS Y BUENOS AIRES DE PACHELLY ZONA TRES, ESCUELA VEREDA 
GUARISACO Y VEREDA LA SELVA ZONA DOS, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE 
DE SANTANDER

CUANTIA $ 67.319.502 MCTE.
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CONTRATO

TIPO DE 
PROCESO

Concurso de Méritos

NUMERO DE 
PROCESO

MT-SV-MC-001-2021

IV. ANALISIS DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a ejecutar y utilizando el sistema de codificación de las 
Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios UNSPSC se tiene que se debe buscar 
factores de selección que se encuentren clasificados en el Registro de proponentes así:

Clasificación UNSPSC Descripción

81101500 Ingeniería Civil y arquitectura

80101600 Gerencia de proyectos

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP.

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el decreto 1082 
de 2015, en el Artículo 2.2.1.1.1.5.4 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, la capacidad 
financiera será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar 
en el presente proceso de contratación, sin calificarse en cuanto no es factor de comparación de las 
ofertas.

Para  la  verificación  de  los  indicadores  financieros  solicitados  en  el  numeral  de  Requisitos 
Habilitantes, los proponentes deberán aportar el Registro Único de Proponentes RUP vigente, los 
indicadores a verificar serán los siguientes:

4.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
“Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el 
numeral 3.8 del Pliego de Condiciones: 

Indicador Fórmula

Liquidez
ActivoCorriente
PasivoCorriente

Nivel de Endeudamiento
PasivoTotal
ActivoTotal

Razón de Cobertura de 
Intereses

UtilidadOperacional
Gastos Interes
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Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador=
(∑
i=1

n

Componente1del indicador i )

(∑
i=1

n

Componente 2del indicador i )

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El  Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”.  El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. 

4.1.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo 
sus activos corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de 
respaldo en activo corriente;  entre más alto sea el  índice,  menor es el  riesgo de que exista 
incumplimiento de las deudas a corto plazo.

Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar 
e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto 
plazo y gastos acumulados.   

Indicador Valor Concertado
Proponente  persona  natural  o  jurídica  que 
demuestre la condición de Mipyme.

≥ 1,1

Proponentes que NO demuestren la condición de 
Mipyme.

≥ 1,2

Índice de liquidez (IL) = Activo corriente/Pasivo corriente.

Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice de liquidez con base en la suma de la 
ponderación del activo corriente sobre el pasivo corriente, de los integrantes, de acuerdo con el  
porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural.

4.1.2 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE).

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los 
activos del proponente. Mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero.

Indicador Valor Concertado
Proponente  persona  natural  o  jurídica  que ≤ 0,65
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demuestre la condición de Mipyme.
Proponentes que NO demuestren la condición de 
Mipyme.

≤ 0,65

Índice de Endeudamiento (IE) = Pasivo total /Activo total

Se considerará hábil el proponente que presente un (IE) menor o igual a (≤) a 0.65

Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice de endeudamiento con base en la suma 
de la ponderación del pasivo total sobre el activo total, de los integrantes, de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural.

 4.1.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI).

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es 
fundamental para un oferente estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la 
obligación  de  pagar  intereses  financieros.  Una  compañía  puede  encontrarse  en  dificultades 
financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la 
medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.   

Es un nuevo Indicador de capacidad financiera según el decreto 1082 de 2015, la muestra para este 
indicador  y  para  su  cálculo  se  toma  información  financiera  de  la  base  de  datos  de  la 
superintendencia de sociedades del Sector Construcción de Obras Civiles.

El MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER determina como índice de razón de cobertura 
de intereses mínimo que debe ser mayor o igual a 1,5

Las compañías que no tienen gastos de interés y cuya utilidad operacional es positiva cumplen con 
el indicador de razón de cobertura de intereses.  

Indicador Valor Concertado
Proponente  persona  natural  o  jurídica  que 
demuestre la condición de Mipyme.

≥1,5

Proponentes que NO demuestren la condición de 
Mipyme.

≥1,5

Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Gastos de intereses

Se considerará hábil el proponente que presente un (RCI) mayor o igual a (≥) a 1,5

Para el caso de proponentes plurales, se calculará la razón de cobertura de intereses con base en 
la suma de la ponderación de la utilidad operacional sobre gastos de intereses, de los integrantes, 
de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural.

Las personas naturales y las personas jurídicas en calidad de proponentes o integrantes de un 
proponente plural, no podrán tener utilidad operacional negativa, caso el cual definirá al proponente 
como no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

4.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está relacionada con una 
combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus 
activos, y el riesgo de su operación. De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Mercado, la 
Entidad  cuenta  con  información  de  posibles  Oferentes  quienes  pertenecen  a  subsectores 
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diferentes de la industria de la construcción, por lo cual sus resultados financieros no se comportan 
de una manera uniforme y muestran desviaciones estadísticas muy altas.  

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de 
activos del interesado:

4.2.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su 
patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio.  Este 
Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, 
cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, está razón 
mide el  rendimiento sobre  la  inversión,  por  lo  tanto,  muestra  qué tan  eficientemente  usa su 
Patrimonio para generar ganancias.

Es un nuevo Indicador de capacidad organizacional según el decreto 1082 de 2015, la muestra para 
este  indicador  y  para  su  cálculo  se  toma información  financiera  de  la  base  de  datos  de  la 
superintendencia de sociedades del Sector Construcción de Obras Civiles.

La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el patrimonio.   

Indicador Valor Concertado
Proponente  persona  natural  o  jurídica  que 
demuestre la condición de Mipyme.

≥0,02

Proponentes que NO demuestren la condición de 
Mipyme.

≥0,03

Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio

Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad del patrimonio con base en la 
suma de la ponderación de la utilidad operacional sobre el patrimonio, de los integrantes, de 
acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural.

4.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus 
activos  totales,  por  lo  tanto,  muestra  qué  tan  eficientemente  usa  sus  activos  para  generar 
ganancias. 

Este indicado r es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo.  Este Indicador 
mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

Es un nuevo Indicador de capacidad organizacional según el decreto 1082 de 2015, la muestra para 
este  indicador  y  para  su  cálculo  se  toma información  financiera  de  la  base  de  datos  de  la 
superintendencia de sociedades del Sector Construcción de Obras Civiles.

La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la 
utilidad operacional sobre el activo.

Indicador Valor Concertado
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Proponente  persona  natural  o  jurídica  que 
demuestre la condición de Mipyme.

≥0,02

Proponentes que NO demuestren la condición de 
Mipyme.

≥0,03

Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Activo Total

Para el caso de proponentes plurales, se calculará la rentabilidad del activo con base en la suma de 
la ponderación de la utilidad operacional sobre el activo total, de los integrantes, de acuerdo con el 
porcentaje de participación de cada uno dentro del proponente plural.

V. ASPECTO TÉCNICO

5.1. Descripción técnica del objeto

La Interventoría deberá realizar el seguimiento, vigilancia y control integral a la ejecución de las obras 
objeto del contrato, verificando que el contratista ejecute las actividades previstas con materiales 
nuevos  y  de  primera  calidad,  mano  de  obra  idónea  y  calificada,  y  en  estricta  sujeción  a  las 
especificaciones técnicas particulares del proyecto, las cantidades de obra aprobadas, los diseños y 
documentos técnicos aplicables, el cronograma de ejecución, las instrucciones impartidas por la 
Entidad y demás obligaciones contractuales.

En desarrollo de sus funciones, la Interventoría deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento 
de  las  condiciones  técnicas,  administrativas  y  financieras,  así  como  de  las  normas  técnicas 
aplicables y de las buenas prácticas constructivas, realizando las observaciones, requerimientos y 
recomendaciones que resulten necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Las actividades específicas previstas para cada una de las ocho (8) sedes educativas serán objeto de 
seguimiento  y  control  por  parte  de  la  Interventoría,  de  acuerdo  con  las  cantidades  de  obra, 
especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma y demás documentos que integran el contrato 
de obra.

En consecuencia, para cada sede la Interventoría deberá verificar que las actividades efectivamente 
ejecutadas  correspondan  a  las  necesidades  identificadas  y  a  las  obligaciones  contractuales 
aprobadas, garantizando que las obras sean recibidas únicamente cuando se encuentren ejecutadas 
conforme con las condiciones técnicas, de calidad, funcionalidad y seguridad establecidas para el 
proyecto.

Las actividades específicas a desarrollar y que serán objeto de seguimiento, vigilancia, verificación y 
control por parte de la Interventoría son:

 Escuela Vereda San Antonio: Restitución parcial de infraestructura existente mediante la 
construcción de una unidad sanitaria tipo I, incluyendo las actividades necesarias para su 
adecuada ejecución y funcionamiento.

 Sede Educativa Guarisaco: Mejoramiento de las condiciones de uso y seguridad mediante la 
construcción  de  cerramiento  perimetral,  incluyendo  las  actividades  preliminares, 
cimentación, estructuras y demás elementos contemplados en el presupuesto.
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 Escuela  Vereda  La  Libertad:  Ejecución  de  obras  de  reforzamiento  estructural  para  la 
reconstrucción de un aula escolar tipo 3, modalidad Comunidad Gobierno, de acuerdo con 
las condiciones técnicas establecidas para la intervención.

 Sede Educativa T25 – Vereda T25 Los Patios: Mejoramiento de las condiciones de uso y 
seguridad mediante la construcción de cerramiento perimetral de la sede educativa.

 Sede Educativa Casa de Zinc: Mejoramiento de las condiciones de uso y seguridad mediante 
la construcción de la primera etapa del cerramiento perimetral de la sede educativa.

 Escuela Vereda La Rochela: Restitución parcial de infraestructura existente mediante la 
construcción de una unidad sanitaria tipo I, orientada al mejoramiento de las condiciones de 
higiene, salubridad y funcionalidad de la sede.

 Sede Educativa La Colombiana: Mejoramiento de las condiciones de uso y operatividad 
mediante la ejecución de mejoras locativas en aula escolar, de acuerdo con las actividades 
contempladas en el presupuesto.

 Sede  Educativa  Las  Timbas:  Mejoramiento  de  las  condiciones  de  uso  y  operatividad 
mediante la ejecución de mejoras locativas en aula escolar, conforme a los alcances y 
especificaciones técnicas establecidas.

5.2. Principales Actividades para verificación y Control

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las 
siguientes: 

Se deberá realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra que resulte 
del proceso contractual No. MT-SV-LIC-003-2026, en especial, de la ejecución de las actividades 
de ejecución de la obra:

CAPITULO I: RESTITUCION PARCIAL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, MEDIANTE CONSTRUCCION 
UNIDAD SANITARIA TIPO I ESCUELA VEREDA SAN ANTONIO, ZONA TRES-PACHELLI
  1,1     ACTIVIDADES PRELIMINARES    
  1,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 56,64
  1,1,2     EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN - INCLUYE RETIRO M3 9,07
  1,1,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO M3 2,37
  1,2     CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS    
  1,2,1     CONCRETO DE SANEAMIENTO F'C = 17,5MPA E = 0,05MTS M3 0,23
  1,2,2     REFUERZO FY = 4200KG/CM2 1/4" A 3/4" KG 1281
  1,2,3     ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA 0.60*0.60*0.30m M3 1,37
  1,2,4     COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA 0.20*0.25m ML 36,30
  1,2,5     MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15 M2 56,64
  1,2,6     ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 56,64
  1,2,7     VIGAS EN CONCRETO DE 21MPA M3 3,23
  1,2,8     PLACA TANQUE EN CONCRETO DE 21 MPA M3 0,20
  1,2,9     BORDILLO PERIMETRAL DE CONFINAMIENTO h=0,35mts x 0,15mts ML 21,40
  1,3     MAMPOSTERIA    
  1,3,1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE N° 5 M2 97,06
  1,3,2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PAÑETE M2 185,48
  1,3,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO TIPO 1 M2 185,48
  1,3,4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 M2 185,48
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  1,4     ESTRUCTURA DE CUBIERTA    

  1,4,1    
SUM. INST. CERCHA METÁLICA EN TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 
E=3MM EN 100X50MM

ML 138,41

  1,4,2     SUM. INST. TEJA  MASTER 1000 CALIBRE 28 M2 71,33
  1,4,3     SUM. INST. REJILLA PLÁSTICA 30X30CM DE VENTILACIÓN UND 4,00
  1,5     ACABADOS    
  1,5,1     PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 50X50 CM M2 36,76

  1,5,2    
GUARDAESCOBA H=10 cm EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 
50X50 CM

M 24,65

  1,5,3    
TABLETA DE GRESS ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES INCLUYE 
GUARDAESCOBA 

M2 27,24

  1,5,4     CERÁMICA PARA MUROS M2 48,50
  1,6     CARPINTERIA METÁLICA    

  1,6,1    
SUM. INST. DE PUERTA EN LÁMINA DOBLADA CAL 18. E=0,12 INC. 
MARCO METÁLICO, CHAPA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN 
DISEÑO

M2 11,76

  1,6,2    
SUM. INST. DE VENTANA METÁLICA FIJA (REJILLA) INC. MARCO 
METÁLICO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE

M2 2,88

  1,7     REDES ELÉCTRICAS INTERNAS    

  1,7,1    
LUMINARIA LED DE 24W (INCLUYE SALIDA, INSTALACIÓN E 
INTERRUPTOR)

UND 10,00

  1,7,2    
ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN EN CABLE 2X12+1X12T CUAWG THHN 
EN DUCTO SCH 40 1/2"

M 60,00

  1,7,3     SUM. INST. TABLERO GENERAL 6 CIRCUITOS SEGÚN DISEÑO UND 1,00
  1,7,4     CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA S.P.T 0,30x0,30x0,40M UND 1,00

  1,7,5    
SUM. INST. VARILLA SÓLIDA DE COBRE 5/8" X 2,4M, POLO A TIERRA, 
INC. SOLDADURA EXOTÉRMICA Y CONECTOR 

UND 1,00

  1,7,6     SUM. INST. DE TUBERÍA IMC1! INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN M 3,00
  1,7,7     SUM. INST. DE CAPACETE GALVANIZADO 1" UND 1,00
  1,7,8     SUM. INST. DE PERCHA GALVANIZADA DE UN PUESTO UND 1,00
  1,7,9     RED CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 2X8+8 BIFASICO COBRE ML 10,00
  1,8     REDES HIDROSANITARIAS    
  1,8,1     PUNTOS HIDRAULICOS PTO 12,00
  1,8,2     PUNTOS SANITARIOS 2" PTO 7,00

  1,8,3    
SUM. INS. SANITARIO DE TANQUE COLOR BLANCO TIPO CORONA O 
SIMILAR

UND 4,00

  1,8,4     SUM. INST. SANITARIO PERSONA MOVILIDAD REDUCIDA UND 1,00

  1,8,5    
SUM. INS. DE BARANDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA

UND 1,00

  1,8,6     SUM. INS. DE LAVAMANOS DE COLGAR UND 5,00
  1,8,7     RED DE SUMINISTRO AGUA 1/2" M 80,00
  1,8,8     RED DE DISTRIBUICIÓN AGUA 3/4" M 10,00
  1,8,9     SUM. INS. TANQUE PLASTICO DE 2000 LT (INCLUYE FLOTADOR) UND 1,00
  1,8,10     SUM. INS. RED SANITARIA TUBERIA DE 4" ML 64,00
  1,8,11     SUM. INS. CAJA DE INSPECCIÓN 0,70X0,70X0,70 UND 1,00
  1,8,12     SUM, INSTALACIÓN DE ORINAL CON GRIFERÍA UND 2,00
  1,8,13     PUNTO SANITARIO DE 4" PTO 5,00
CAPITULO II: MEJORAMIENTO CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO PERIMETRAL, SEDE EDUCATIVA GUARISACO, ZONA DOS-CAMPO DOS
  2,1     ACTIVIDADES PRELIMINARES    
  2,1,1     LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 26,00
  2,1,2     DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 26,00
  2,2     EXCAVACIONES    
  2,2,1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 12,48
  2,3     CONCRETOS    

  2,3,1    
CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION (INCLUYE ACARREO DE 
MATERIAL EN MOTOCARGA DESDE EL PUENTE HAMACA HASTA LA 

M3 4,68
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SEDE EDUCATIVA)

  2,3,2    
CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 20x55 (No incluye ref.)(INCLUYE 
ACARREO DE MATERIAL EN MOTOCARGA DESDE EL PUENTE 
HAMACA HASTA LA SEDE EDUCATIVA)

ML 52,00

  2,3,3    
CONCRETO COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 0,20x0,25 (No incluye ref.)
(INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN MOTOCARGA DESDE EL 
PUENTE HAMACA HASTA LA SEDE EDUCATIVA)

ML 22,00

  2,3,4    
CONCRETO VIGA CINTA 0,12x0,12 (No incluye ref.)(INCLUYE ACARREO 
DE MATERIAL EN MOTOCARGA DESDE EL PUENTE HAMACA HASTA 
LA SEDE EDUCATIVA)

ML 52,00

  2,4     ACERO DE REFUERZO    

  2,4,1    
REFUERZO Fy: 2400 kg/cm2 (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN 
MOTOCARGA DESDE EL PUENTE HAMACA HASTA LA SEDE 
EDUCATIVA)

KG 967,73

  2,5     MAMPOSTERIA    

  2,5,1    

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN MURO CEL-SPLIT 
ABUSARDADO 12X19X39CMS.(INCLUYE ACARREO DE MATERIAL EN 
MOTOCARGA DESDE EL PUENTE HAMACA HASTA LA SEDE 
EDUCATIVA)

M2 37,89

  2,6     CARPINTERIA METÁLICA    

  2,6,1    

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 2X2 CAL. 10 (ANGULO 1 
1/2"X1 1/2"X3/16"-PLATINA 1/2"X3/16")(INCLUYE ACARREO DE 
MATERIAL EN MOTOCARGA DESDE EL PUENTE HAMACA HASTA LA 
SEDE EDUCATIVA)

M2 80,90

  2,6,2    

TUBO NEGRO D. 2" CAL. 2,5 MM. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA.(INCLUYE ACARREO DE 
MATERIAL EN MOTOCARGA DESDE EL PUENTE HAMACA HASTA LA 
SEDE EDUCATIVA)

ML 75,60

CAPITULO III: EJECUCION OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PARA LA 
RECONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR TIPO 3, MODALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO, ESCUELA 
VEREDA LA LIBERTAD ZONA DOS-CAMPO DOS
  3,1     ACTIVIDADES PRELIMINARES    
  3,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 118,44
  3,1,2     EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN - INCLUYE RETIRO M3 3,94
  3,1,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO M3 1,56
  3,2     CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS    
  3,2,1     CONCRETO DE SANEAMIENTO F'C = 17,5MPA E = 0,05MTS M3 0,41
  3,2,2     REFUERZO FY = 4200KG/CM2 1/4" A 3/4" KG 1522,82
  3,2,3     ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA 0.60*0.60*0.30m M3 1,08
  3,2,4     COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA 0.20*0.25m ML 2,02
  3,2,5     MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15 M2 118,44
  3,2,6     ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 118,44
CAPITULO IV: MEJORAMIENTO CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN 
CERRAMIENTO PERIMETRAL, SEDE EDUCATIVA T 25, VEREDA T25 LOS PATIOS, ZONA UNO 
RURAL-TRES BOCAS.
  4,1     PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES    
  4,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 28,70
  4,1,2     DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 28,70
  4,1,3     CERRAMIENTO EN TELA VERDE ML 57,40
  4,1,4     DESMONTE DE MALLA ESLABONADA M2 114,80
  4,1,5     DESMONTE DE TUBERIA PARA CERRAMIENTO UND 20,00
  4,1,6     RETIRO DE SOBRANTES M3 21,53
  4,2     EXCAVACIONES    
  4,2,1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 17,22
  4,3     CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO    
  4,3,1     CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO M3 9,18
  4,3,2     CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 25x30 (No incluye ref.) ML 57
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  4,3,3    
CONCRETO COLUMNAS PEDESTAL DE CONFINAMIENTO 0,20x0,25 (No 
incluye ref.)

ML 23,40

  4,3,4    
VIGA CINTA EN CONCRETO DE 21MPa (Dim 0.12mx0.12m) (No incluye 
ref.)

ML 55,40

  4,3,5     ACERO REFUERZO KG 1285,54
  4,4     MAMPOSTERIA    

  4,4,1    
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN MURO CEL-SPLIT 
ABUSARDADO 12X19X39CMS.

M2 49,86

  4,5     CERRAMIENTO EN MALLA    

  4,5,1    
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 2X2 CAL. 10 (ANGULO 1 
1/2"X1 1/2"X3/16"-PLATINA 1/2"X3/16")

M2 82,80

  4,5,2    
TUBO NEGRO D. 2" CAL. 2,5 MM. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

ML 74,62

  4,5,3    
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA  EN MALLA ESLABONADA 2X2 
CAL. 10 (MARCO EN TUBO NEGRO 2" CAL. 2,5 mm , ANGULO 1 1/2" X 
3/16" Y PLATINA 1/2" X 3/16") 0,95mX2,60m A DOS ABRAS

UND 1,00

  4,5,4    
SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN MALLA ESLABONADA 2X2 
CAL. 10 (MARCO EN TUBO NEGRO 2" CAL. 2,5 mm , ANGULO 1 1/2" X 
3/16" Y PLATINA 1/2" X 3/16")3,00mX2,60m A DOS ABRAS

UND 1,00

CAPITULO V: MEJORAMIENTO CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN 
1° ETAPA CERRAMIENTO PERIMETRAL, SEDE EDUCATIVA CASA DE ZINC, VEREDA CASA DE 
ZINC, ZONA CUATRO
  5,1     PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES    
  5,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 27,50
  5,1,2     DESCAPOTE Y LIMPIEZA M2 27,50
  5,2     EXCAVACIONES Y RELLENOS    
  5,2,1     EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 17,40
  5,3     CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO    
  5,3,1     CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO M3 9,20
  5,3,2     CONCRETO VIGA DE CIMENTACION 25x30 (No incluye ref.) ML 55

  5,3,3    
CONCRETO COLUMNAS PEDESTAL DE CONFINAMIENTO 0,20x0,25 (No 
incluye ref.)

ML 25,50

  5,3,4    
VIGA CINTA EN CONCRETO DE 21MPa (Dim 0.12mx0.12m) (No incluye 
ref.)

ML 55,00

  5,3,5     ACERO REFUERZO KG 1297,94
  5,4     MAMPOSTERIA    

  5,4,1    
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN MURO CEL-SPLIT 
ABUSARDADO 12X19X39CMS.

M2 49,50

  5,5     CERRAMIENTO EN MALLA    

  5,5,1    
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA 2X2 CAL. 10 (ANGULO 1 
1/2"X1 1/2"X3/16"-PLATINA 1/2"X3/16")

M2 80,70

  5,5,2    
TUBO NEGRO D. 2" CAL. 2,5 MM. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, ANTICORROSIVO Y PINTURA.

ML 74,62

  5,5,3    
SUMINISTRO E INSTALACION PORTON EN MALLA ESLABONADA 2X2 
CAL. 10 (MARCO EN TUBO NEGRO 2" CAL. 2,5 mm , ANGULO 1 1/2" X 
3/16" Y PLATINA 1/2" X 3/16")3,00mX2,60m A DOS ABRAS

UND 1,00

CAPITULO VI: RESTITUCION PARCIAL INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, MEDIANTE 
CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA TIPO I ESCUELA VEREDA LA ROCHELA, ZONA DOS-CAMPO 
DOS
  6,1     ACTIVIDADES PRELIMINARES    
  6,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 56,64
  6,1,2     EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN - INCLUYE RETIRO M3 9,07
  6,1,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO M3 2,37
  6,2     CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS    
  6,2,1     CONCRETO DE SANEAMIENTO F'C = 17,5MPA E = 0,05MTS M3 0,23
  6,2,2     REFUERZO FY = 4200KG/CM2 1/4" A 3/4" KG 1281
  6,2,3     ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA 0.60*0.60*0.30m M3 1,37
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  6,2,4     COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA 0.20*0.25m ML 36,30
  6,2,5     MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15 M2 56,64
  6,2,6     ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 56,64
  6,2,7     VIGAS EN CONCRETO DE 21MPA M3 3,23
  6,2,8     PLACA TANQUE EN CONCRETO DE 21 MPA M3 0,20
  6,2,9     BORDILLO PERIMETRAL DE CONFINAMIENTO h=0,35mts x 0,15mts ML 21,40
  6,3     MAMPOSTERIA    
  6,3,1     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE N° 5 M2 97,06
  6,3,2     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4 PARA PAÑETE M2 185,48
  6,3,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO TIPO 1 M2 185,48
  6,3,4     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 M2 185,48
  6,4     ESTRUCTURA DE CUBIERTA    

  6,4,1    
SUM. INST. CERCHA METÁLICA EN TUBERÍA ESTRUCTURAL DE 
E=3MM EN 100X50MM

ML 138,41

  6,4,2     SUM. INST. TEJA  MASTER 1000 CALIBRE 28 M2 71,33
  6,4,3     SUM. INST. REJILLA PLÁSTICA 30X30CM DE VENTILACIÓN UND 4,00
  6,5     ACABADOS    
  6,5,1     PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 50X50 CM M2 36,76

  6,5,2    
GUARDAESCOBA H=10 cm EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE BLANCO 
50X50 CM

M 24,65

  6,5,3    
TABLETA DE GRESS ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES INCLUYE 
GUARDAESCOBA 

M2 27,24

  6,5,4     CERÁMICA PARA MUROS M2 48,50
  6,6     CARPINTERIA METÁLICA    

  6,6,1    
SUM. INST. DE PUERTA EN LÁMINA DOBLADA CAL 18. E=0,12 INC. 
MARCO METÁLICO, CHAPA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN 
DISEÑO

M2 11,76

  6,6,2    
SUM. INST. DE VENTANA METÁLICA FIJA (REJILLA) INC. MARCO 
METÁLICO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE

M2 2,88

  6,7     REDES ELÉCTRICAS INTERNAS    

  6,7,1    
LUMINARIA LED DE 24W (INCLUYE SALIDA, INSTALACIÓN E 
INTERRUPTOR)

UND 10,00

  6,7,2    
ACOMETIDA DE ALIMENTACIÓN EN CABLE 2X12+1X12T CUAWG THHN 
EN DUCTO SCH 40 1/2"

M 60,00

  6,7,3     SUM. INST. TABLERO GENERAL 6 CIRCUITOS SEGÚN DISEÑO UND 1,00
  6,7,4     CAJA INSPECCIÓN ELÉCTRICA S.P.T 0,30x0,30x0,40M UND 1,00

  6,7,5    
SUM. INST. VARILLA SÓLIDA DE COBRE 5/8" X 2,4M, POLO A TIERRA, 
INC. SOLDADURA EXOTÉRMICA Y CONECTOR 

UND 1,00

  6,7,6     SUM. INST. DE TUBERÍA IMC1! INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN M 3,00
  6,7,7     SUM. INST. DE CAPACETE GALVANIZADO 1" UND 1,00
  6,7,8     SUM. INST. DE PERCHA GALVANIZADA DE UN PUESTO UND 1,00
  6,7,9     RED CABLE ACOMETIDA CONCENTRICO 2X8+8 BIFASICO COBRE ML 10,00
  6,8     REDES HIDROSANITARIAS    
  6,8,1     PUNTOS HIDRAULICOS PTO 12,00
  6,8,2     PUNTOS SANITARIOS 2" PTO 7,00

  6,8,3    
SUM. INS. SANITARIO DE TANQUE COLOR BLANCO TIPO CORONA O 
SIMILAR

UND 4,00

  6,8,4     SUM. INST. SANITARIO PERSONA MOVILIDAD REDUCIDA UND 1,00

  6,8,5    
SUM. INS. DE BARANDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA

UND 1,00

  6,8,6     SUM. INS. DE LAVAMANOS DE COLGAR UND 5,00
  6,8,7     RED DE SUMINISTRO AGUA 1/2" M 80,00
  6,8,8     RED DE DISTRIBUICIÓN AGUA 3/4" M 10,00
  6,8,9     SUM. INS. TANQUE PLASTICO DE 2000 LT (INCLUYE FLOTADOR) UND 1,00
  6,8,10     SUM. INS. RED SANITARIA TUBERIA DE 4" ML 64,00
  6,8,11     SUM. INS. CAJA DE INSPECCIÓN 0,70X0,70X0,70 UND 1,00
  6,8,12     SUM, INSTALACIÓN DE ORINAL CON GRIFERÍA UND 2,00
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  6,8,13     PUNTO SANITARIO DE 4" PTO 5,00
CAPITULO VII: MEJORAMIENTO CONDICIONES DE USO Y OPERATIVIDAD, MEDIANTE EJECUCION 
DE MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR EN LA VEREDA LA COLOMBIANA ZONA CUATRO-LA 
GABARRA
  7,1     ACTIVIDADES PRELIMINARES    
  7,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 118,44
  7,1,2     EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN - INCLUYE RETIRO M3 3,94
  7,1,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO M3 1,56
  7,2     CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS    
  7,2,1     CONCRETO DE SANEAMIENTO F'C = 17,5MPA E = 0,05MTS M3 0,41
  7,2,2     REFUERZO FY = 4200KG/CM2 1/4" A 3/4" KG 1522,82
  7,2,3     ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA 0.60*0.60*0.30m M3 1,08
  7,2,4     COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA 0.20*0.25m ML 2,02
  7,2,5     MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15 M2 118,44
  7,2,6     ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 118,44
CAPITULO VIII: MEJORAMIENTO CONDICIONES DE USO Y OPERATIVIDAD, MEDIANTE EJECUCION 
DE MEJORAS LOCATIVAS AULA ESCOLAR EN LA VEREDA LAS TIMBAS ZONA CUATRO-LA 
GABARRA
  8,1     ACTIVIDADES PRELIMINARES    
  8,1,1     LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 118,44
  8,1,2     EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN - INCLUYE RETIRO M3 3,94
  8,1,3     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE RELLENO M3 1,56
  8,2     CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS    
  8,2,1     CONCRETO DE SANEAMIENTO F'C = 17,5MPA E = 0,05MTS M3 0,41
  8,2,2     REFUERZO FY = 4200KG/CM2 1/4" A 3/4" KG 1522,82
  8,2,3     ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPA 0.60*0.60*0.30m M3 1,08
  8,2,4     COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPA 0.20*0.25m ML 2,02
  8,2,5     MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15 M2 118,44
  8,2,6     ANTEPISO EN CONCRETO 17,5MPA E=0,07MTS M2 118,44

5.3. Personal mínimo requerido

De acuerdo con el Anexo Técnico, el contratista deberá disponer del siguiente personal profesional:

Perfil 
No.

Cantidad de 
profesionales

Cargo Título Profesional
Título  de 
Posgrado

%  de 
dedicación

Experiencia 
General
(años 
mínimos)

Experiencia 
Específica
(años 
mínimos)

1 1
Director  de 
Interventoría

título  profesional  entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  [Ingeniero 
Civil o Arquitecto]

[Posgrado  en 
Gerencia  de 
Proyectos.]

30% 8 Años 3 Años

1 1
Residente  de 
Interventoría

título  profesional  entre 
alguna de las siguientes 
alternativas:  [Ingeniero 
Civil o Arquitecto]

No Aplica 100% 6 Años 2 Años

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció 
en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o  certificado de vigencia y  antecedentes expedido por  el  consejo  profesional  competente de 
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acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado 
que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado  de  obtención  del  título  correspondiente.  Además,  la  Entidad  podrá  solicitar  las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada 
uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

5.4 Plazo, forma de pago y anticipo

 Plazo: Hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2026, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

 Forma de pago: El  Municipio de Tibú, pagará al contratista el  valor por el cual le fue 
adjudicado el contrato, así:

PAGOS PARCIALES:  Se efectuarán pagos parciales durante la ejecución del contrato, 
hasta completar el noventa por ciento (90 %) del valor total del contrato, de acuerdo con el  
avance efectivamente ejecutado de la interventoría y previa acreditación del cumplimiento de 
las obligaciones correspondientes al período objeto de cobro.

Para cada pago, el Contratista deberá presentar el respectivo informe de interventoría, junto 
con los demás soportes exigidos contractualmente, los cuales deberán contar con la revisión 
y aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.

El porcentaje de avance reconocido a la interventoría deberá guardar correspondencia con el 
avance efectivo del contrato de obra objeto de seguimiento, sin perjuicio del cumplimiento de 
las  demás  actividades  y  obligaciones  propias  de  la  interventoría  durante  el  período 
correspondiente.

PAGO FINAL: El diez por ciento (10 %) restante se pagará una vez se haya producido el  
recibo  final  a  satisfacción  de  la  interventoría,  se  encuentren  aprobados  los  informes, 
productos y demás documentos exigidos para el cierre contractual, y se haya suscrito el acta 
de liquidación del contrato.

Para la procedencia de cada pago, incluido el pago final, el Contratista deberá acreditar el  
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales,  cuando  haya  lugar,  correspondientes  al  período  objeto  de  pago,  de 
conformidad con la normativa aplicable.

Nota: El cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista no estará condicionado al 
giro o disponibilidad de recursos provenientes de terceros. En consecuencia, el Contratista 
deberá contar durante toda la ejecución contractual con la capacidad económica, financiera, 
técnica  y  operativa  necesaria  para  cumplir  integral  y  oportunamente  las  obligaciones 
asumidas 

 Anticipo: no se contempla. La exclusión se sustenta en el plazo reducido de ejecución, en 
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la naturaleza progresiva y medible de las actividades, en la suficiencia del flujo de caja 
generado por las actas parciales, en la adecuada concurrencia de proponentes que permite 
el valor del contrato y en la mitigación de los riesgos asociados al manejo anticipado de 
recursos públicos.

VI. RIESGOS Y PARTICULARIDADES DEL MERCADO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 
Decreto 1082 de 2015, la Entidad efectuó el análisis de los riesgos previsibles asociados al presente 
Proceso de Contratación, teniendo en cuenta su objeto, alcance, condiciones de ejecución y demás 
circunstancias que puedan afectar el cumplimiento de los fines perseguidos con la contratación.

Para la identificación, evaluación, asignación y tratamiento de los riesgos se tendrán en cuenta los 
lineamientos contenidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación – M-ICR-01, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente.

Los  riesgos  identificados,  su  descripción,  probabilidad  e  impacto,  asignación,  tratamiento  y 
responsable de su gestión se encuentran establecidos en la “Matriz 3 – Riesgos”, la cual forma parte 
integral de los Documentos del Proceso y del Pliego de Condiciones. 

Durante el trámite del Proceso de Contratación, los interesados podrán formular observaciones 
respecto de la estimación, tipificación, asignación y tratamiento de los riesgos identificados por la 
Entidad, dentro de las oportunidades previstas en el cronograma y en los Documentos del Proceso; la 
Entidad  analizará  dichas  observaciones  y  efectuará,  cuando  resulte  procedente,  los  ajustes 
correspondientes mediante los mecanismos previstos para la modificación de los Documentos del 
Proceso.

Dentro de los principales factores que pueden incidir en la prestación del servicio se encuentran:

 Dificultades de acceso a las sedes educativas rurales.
 Condiciones climáticas que puedan afectar los desplazamientos.
 Necesidad de realizar seguimiento a varios frentes de trabajo.
 Variaciones en cantidades de obra.
 Incumplimientos o retrasos del contratista de obra.
 Situaciones que afecten la calidad de los trabajos.
 Accidentes o incidentes asociados a las actividades de construcción.
 Dificultades en la coordinación con las comunidades educativas.
 Necesidad de realizar seguimiento oportuno a la ejecución física y financiera.

Estos factores deberán ser objeto de seguimiento permanente por parte de la Interventoría, quien 
deberá informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier circunstancia que pueda afectar el 
cumplimiento del contrato.

VII. ANÁLISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS

El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO, la garantía única de cumplimiento 
otorgada a través de póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria o una compañía de seguros 
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cuya póliza matriz  esté aprobada por  la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes 
riesgos:

AMPAROS
TIPO DE 

GARANTÍA
VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO

Cumplimiento
Póliza de 
seguros

10% del valor del contrato
Término de duración del 
contrato  y  hasta  su 
liquidación. 

X

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 
Prestaciones 
Sociales

Póliza de 
seguros

10% del valor del contrato

Término de duración del 
contrato y 3 años más.

X

Calidad del servicio
Póliza de 
seguros

20% del valor total del 
contrato

Vigencia  de  este 
amparo  debe ser  igual 
al plazo de Garantía de 
estabilidad del  contrato 
principal  en 
cumplimiento  del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011.

X

Municipio de Tibú, Octubre 2026.

COPIA ORIGINAL FIRMADO

Ing. EMEL ATUSTA ROJAS
Secretario de Vías e Infraestructura

Nombres y Apellidos Cargo Firma
Proyectó: Ing Sergio Castro Romero Apoyo Profesional-Sec Vías e Infraestructura
Revisó: IGVP - LEXUM CONSULTORES

S.A.S.
Asesores jurídicos externos

Aprobó Ing Emel Atuesta Rojas Secretario de Vías e Infraestructura
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones  
legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.
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