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SAMC-011-2026

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

CONSTRUCCION DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA VEREDA COROZO
DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARINO.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El alcance del proyecto comprende la construccion de un restaurante escolar,
que constaran de cimentacion en zapatas aisladas, vigas y columnas en concreto
reforzado, estructura en perfileria metalica rectangular para cubierta, tejas de
cubierta termoacustica, carpinteria metalica, andenes en concreto, pintura; y las
demas actividades de obra contempladas en el presupuesto, las especificaciones
técnicas, los planos y documentos que forman parte del proceso contractual.

La institucién se encuentra ubicada en zona rural del municipio de Barbacoas,
en la vereda corozo.

Las intervenciones deberan ejecutarse procurando generar el menor impacto a
las demas edificaciones, el contratista debera garantizar la proteccion de
estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes, mediante el cerramiento,
sefializacidon y aislamiento de las zonas de trabajo, especialmente cuando las
actividades se desarrollen durante el calendario escolar.

En consecuencia, la contratacion se encuentra orientada a satisfacer una
necesidad de interés general y responde al deber de la administracién municipal
de gestionar y conservar adecuadamente los bienes destinados a la prestacién
del servicio educativo, procurando que la infraestructura publica se mantenga
en condiciones apropiadas de funcionamiento, seguridad, salubridad vy
conservacion, en beneficio de la comunidad educativa de la Institucién Educativa
Tembi las pefas, sede vereda Corozo y de la poblacion del Municipio de
Barbacoas.

El contratista debera verificar previamente las medidas y condiciones reales del
sitio, coordinar el desarrollo de los trabajos con la direccién de la institucion
educativa y cumplir con las especificaciones técnicas, las normas de seguridad
y salud en el trabajo, el manejo ambiental, la disposicién adecuada de residuos
y los demas requisitos establecidos en los documentos del proceso.
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2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La institucion educativa no cuenta con suficientes espacios escolares y/o
restaurante escolar para atender la creciente demanda de alumnos, los espacios
existentes se encuentran en regular estado, los cuales a futuro necesitaran
actividades de mantenimiento para prolongar su vida util.

2.1. Localizacion
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Figura 1.1. Vereda corozo (see educativa)
Coordenadas: 1°40'26.22"N 78°02'32.22"W

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El proyecto comprende la ejecucion de obras de construccion (1 restaurante
escolar) de la infraestructura fisica de la Institucion Educativa corozo, ubicada
en la zona rural del municipio de Barbacoas, departamento de Narifo. Las
intervenciones estaran dirigidas principalmente a construir un espacio
(restaurante escolar) de actividades, que contara con cubierta, sistemas de
evacuacién de aguas lluvias, acabados, instalaciones eléctricas, cocina, puertas
y ventanas, garantizando espacios seguros y funcionales para la comunidad
educativa.

Alcance material del proyecto

El alcance material incluye la intervencién del area definida en el presupuesto
oficial, distribuida principalmente en la seccion correspondiente al restaurante
escolar de la escuela de corozo, comprende el desmonte de elementos
deteriorados, cimentacion, cubierta, estructuras en concreto (vigas, columnas),
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adecuacion del sistema de recoleccion de aguas lluvias, trampa de grasa, piso
en ceramica, puertas y ventanas, instalaciones eléctricas, limpieza final.

El contratista debera verificar en campo las medidas, cantidades, niveles y
condiciones reales de cada espacio antes de iniciar las actividades. Cualquier
diferencia deberd ser informada previamente a la supervisién o interventoria,
sin que puedan ejecutarse mayores cantidades, actividades adicionales o
modificaciones sin la correspondiente autorizacion.

Durante la ejecucidn se debera garantizar el aislamiento de las zonas
intervenidas, la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores, el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el manejo
adecuado de residuos y la protecciéon de la infraestructura que no sera
intervenida.

3.1. Fases y etapas del proyecto

1. PLANEACION Y PREPARACION: Visita y verificacién de las areas a
intervenir, organizacion del personal, materiales y equipos, sefalizacién y
aislamiento de las zonas de trabajo.

2. DESMONTES, RETIROS Y CAMPAMENTO: retiro de elementos que estén
en el sitio de obra, instalacién de campamento disposicion adecuada de
los residuos generados.

3. EJECUCION DE LAS OBRAS: Excavaciones, fundicién de elementos en
concreto, Instalacién de estructura y cubierta, de canales y desagles,
elaboracidon de muros, mesén en acero inoxidable, acabados, instalaciones
eléctricas, e instalacién de puertas y ventanas, conforme al presupuesto
y las especificaciones técnicas.

4. LIMPIEZA Y PRUEBAS: Limpieza de los espacios intervenidos, revisién del
funcionamiento de las cubiertas, canales, instalaciones eléctricas,
sanitarias.

5. ENTREGA FINAL: Recibo de las obras por parte de la supervision previa
verificacion del cumplimiento de las condiciones técnicas, de calidad y
seguridad establecidas.

items de pago:

item Descripcion del Capitulo / Actividad Und | Cantidad

1| OBRAS PRELIMINARES Y DESMONTE
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1.1 Desmantelamiento manual edificacion madera 2 plantas (Incl. m2 132
acopio)
1,2 | Suministro e instalacion cubierta y cerramiento provisional m2 100
1,3 | Localizacién, replanteo y campamento provisional glb 1
2| CIMENTACION (Placa de 6x11m)
2,1 | Excavacién manual para vigas y zapatas m3 25
2,2 | Concreto ciclopeo y zapatas de cimentacion m3 12
2,3 | Acero de refuerzo figurado (Cimentacion) kg 1100
2,4 | Placa de contrapiso e=0.10m fundida en sitio (Impermeabilizada) m2 66
3 | ESTRUCTURA (Columnas 20x20 y Vigas Aéreas)
3,1 | Concreto de 3000 PSI para columnas y vigas m3 9
3,2 | Acero de refuerzo para estructura (Varilla y flejes) kg 1400
3,3 | Formaleteria (alquiler y transporte fluvial) m2 80
4 | MAMPOSTERIA, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA
4,1 | Muro en bloque de arcilla #5 pafetado ambas caras m2 90
4,2 | Pintura epodxica sanitaria lavable en muros m2 180
4,3 | Enchape de piso trafico pesado y media cafia (Cocina/Comedor) m2 66
4,4 | Enchape cerdmico esmaltado para muros de bafio m2 15
4,5 | Suministro e inst. Bateria Sanitaria (Inodoro + Lavamanos) jgo 1
4,6 | Meson en acero inoxidable Cal. 18 con poceta profunda mi 3
4,7 | Puertas y ventanas metdlicas (Tubo 5x2.5cm cada 12cm) m2 25
4,8 | Puertas interiores (Bafio y despensa) y divisiones glb 1
4,9 | Campana extractora en lamina galvanizada con ducto glb 1
5| CUBIERTA DEFINITIVA'Y AGUAS LLUVIAS
5,1 | Estructura metalica ligera para techo a una caida m2 80
5,2 | Suministro e instalacion teja termoacustica m2 80
5,3 | Sistema de recoleccién aguas lluvias (Canal y bajantes PVC) mi 18,5
6 | INSTALACIONES (HIDRO-SAN-ELEC), TRATAMIENTO Y ASEO
6,1 | Salidas Eléctricas (lluminacion y tomacorrientes) pto 25
6,2 | Salidas Hidrosanitarias (Puntos de agua y desague) pto 15
6,3 | Acometida eléctrica principal y tablero de distribucion glb 1
6,4 | Redes principales hidraulicas y tanque de reserva glb 1
6,5 | Trampa de Grasas en Acero Inoxidable (15 a 20 Gal) und 1
6,6 | Pozo Séptico Integrado (Plastico, con campo de infiltracion) glb 1
6,7 | Aseo general de la obra y entrega a la comunidad glb 1

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucidon de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccidén 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Se estima tres (3) meses calendarios a partir de la suscripcion del acta de inicio.
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5. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

CLASE DE | FECHA PROBABLE | CONDICIONES PARA PAGO
PAGO DE PAGO

ANTICIPO Una vez expedida el e Suscripcion Contrato de Obra
(50%) acta de inicio e Firma acta de inicio de obra
e Expedicién y Aprobacién de
pélizas
PAGOS Conforme al avance en e Informe de ejecucién
PARCIALES la debidamente soportado con
(90%) ejecucion de las obras material fotografico.

e Comprobante de pagos de
aportes a la Seguridad social
integral.

e Actas de avance de obra
ejecutada

Nota para cobrar la primera acta de
avance deberd certificar un avance
fisico de las actividades del 50%.

PAGO FINAL | Con la suscripcion y e Suscripcion y firma del acta de
(10%) firma del acta de recibo final
recibo final

Los pagos que el Municipio realice al contratista mediante actas parciales de
avance deberan ir acompafiadas del informe de supervisor en el cual conste el
cumplimiento del objeto contractual, las cantidades ejecutadas y los porcentajes
de avance teniendo en cuenta para el Ultimo pago el acta final de obra emitida
por parte del supervisor.

Pago final: el valor del acta de recibo final de obra quedara pendiente a la
suscripcién y firma del acta de final del contrato. Para lo cual se debe haber
suscrito el Acta de Recibo Final de la obra y presentacién de todos los
documentos para la liquidacion.

Paragrafo 1 — De los citados pagos se descontaran los valores correspondientes
retenciones, impuestos, etc., de conformidad por lo ordenado por la Ley.

Paragrafo 2 - El valor pagado correspondera a las obras efectivamente
ejecutadas y certificadas mediante acta en la cual se especificaran las cantidades
unitarias ejecutadas, multiplicado por los valores pactados resultantes del
presente proceso, acompafado de los documentos técnicos soporte (memorias
de cantidades, certificados de los materiales, registros fotograficos e informe de
interventoria, entre otros).
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En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para
efectos del pago, éste debera informar el numero del NIT, a nombre del
Consorcio o Unidn Temporal, asi como efectuar la facturaciéon en formato
aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unién Temporal.

La factura de cobro debera ser allegada por el contratista con los soportes para
el pago. Los retardos que se presenten en el pago por la no presentacién de la
factura de cobro, o por la presentacién sin los documentos, sera responsabilidad
del contratista y éste no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Se aclara que los responsables de la veracidad del contenido de las Actas de
Pago son El Contratista y la supervisién, debido a que son quienes las elaboraron
y pueden dar certeza que las cantidades alli consignadas son ciertas y fueron
medidas en sitio, y que los precios unitarios, las operaciones aritméticas y demas
informacidon contenida en el acta, se ajustan a las condiciones pactadas en el
contrato.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Por ser un espacio donde actualmente se encuentra ocupado en actividades
académicas (areas contiguas), el contratista debe coordinar con las autoridades
educativas locales para realizar un plan de contingencia que permita realizar las
labores de obra sin afectar las clases a los estudiantes.

6.1. Especificaciones técnicas
Ver documento anexo de especificaciones técnicas y proceso constructivo.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucidén, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacidon vy
capacitacion ambiental.
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4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y

5-

6-

autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestién Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacién.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidon de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser

expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacidn de servicios.

. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
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g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con |Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) director de obra: Ingeniero civil especialista en area administrativa
Un (1) Residente de obra: Ingeniero civil o arquitecto

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

[La entidad debera incluir requisitos de experiencia proporcionales y adecuados
al tipo de obra_del sector social conforme a lo establecido en los estudios y
documentos previos. Los requisitos de experiencia general y especifica que
establezca en la siguiente tabla deben ser acordes con el literal correspondiente
de este numeral y no podra requerir experiencia que incluya volimenes o
cantidades de obra especifica]
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Profesional Ofrecido | Requisitos de | Requisitos de
para el Cargo Experiencia General Experiencia Especifica
Director de obra Experiencia profesional | Experiencia especifica
general minima de cinco | minima de tres (3) afios
(5) afos, contados a|como director de Obra

partir de la expedicién
de la matricula
profesional y
especializacion en area
administrativa.

y/0 Residente de Obra
en contratos cuyo objeto
o alcance incluya Ila
construccion,
adecuacion,
mantenimiento,
reparacion 0

mejoramiento de
edificaciones.
Residente de obra Experiencia profesional | Experiencia  especifica

general minima de tres
(3) afos, contados a
partir de la expedicién
de la matricula
profesional.

minima de dos (2) afios
como Residente de Obra
en contratos cuyo objeto
o alcance incluya Ila
construccién,

adecuacioén,
mantenimiento,
reparaciéon 0
mejoramiento de
edificaciones.

9. MAQUINARIA MiINIMA DEL PROYECTO

No se requiere que se disponga de maquinaria minima por el tipo y alcance de
actividades a realizar.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
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fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptaciéon o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

Los materiales pétreos pueden ser conseguidos en la zona, adquiridos a
productores locales certificados con el fin de dinamizar la economia de la zona.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
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De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o

mejoras locativas no requeriran Licencia de Construccidon que hacen referencia
el articulo 8! de la Ley 810 de 2003.]

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10).

15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Se anexan especificaciones técnicas con procesos constructivos.

En constancia, se firma en Barbacoas, a los siete (07) dias del mes de octubre
de 2026.

JOSE MAURICIO QUINONES CASTILLO
Secretario Municipal de Planeacion
Alcaldia Municipal de Barbacoas

" “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.”
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCES-MUNICIPIO DE
BARABACOAS, DEPARTAMENTO DE NARINO

Version: 1 de 21 de agosto del 2025
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