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ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido 
en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, 
y conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para 
adelantar un proceso de selección de convocatoria pública selección abreviada de menor cuantía. 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

Es facultad del alcalde asegurar la gestión administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, 
promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública legal, organizada y 
moderna. 

El artículo 2 de la constitución política dice así: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
Es facultad del alcalde asegurar la gestión administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, 

promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública legal, organizada y 

moderna. 

 
Se crea la necesidad inminente en el MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 

CORREGIMIENTO INDÍGENA SIRENA BERRECUY, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA EN CONCRETO, MUNICIPIO DEL MEDIO BAUDÓ, 

CHOCÓ., este mejoramiento es fundamentales para garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Estas escuelas presentan mal estado que genera riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad 

estudiantil, así como obstáculos para su aprendizaje. 

 
Realizar mejoramiento de estas escuelas es necesario para crear un ambiente acogedor, limpio y funcional, 

que promueva el bienestar y el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. 

 
Además, una escuela en buenas condiciones refleja el compromiso con el cuidado y la educación de los niños, 

niñas y adolescentes, fomentando la confianza de las familias y la comunidad en la institución. 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO Y CONDICIONES DEL CONTRATO 
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2.1 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL 
CORREGIMIENTO INDÍGENA SIRENA BERRECUY, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA EN CONCRETO, 
MUNICIPIO DEL MEDIO BAUDÓ, CHOCÓ. 

2.2 FICHA TÉCNICA: 
 

Nº ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 1 PRELIMINARES         

  1,01 Localización y replanteo M2 87,50   

  1,02 Desmonte, limpieza y descapote de terreno M2 87,50    

  1,03 
Desmonte de cubierta existente en zinc 
(Incluye retiro y disposición final). 

M2 72,00   

  1,04 
Desmonte de puertas existentes (Incluye 
retiro y disposición final). 

UND 2,00   

  1,05 
Desmonte de ventanas existentes (Incluye 
retiro y disposición final). 

UND 6,00   

  1,06 
Picado o escarificado de piso en concreto 
(hasta 6 cm) 

M2 57,50   

2   MOVIMIENTOS DE TIERRA         

  2,01 
Excavación manual en terreno natural 
(Incluye retiro y disposición) 

M3 63,17   

  2,02 
Relleno compactado con material de 
préstamo 

M3 26,63   

3   CONCRETOS        

  3,01 Escalera en concreto de 21 Mpa (3.000 PSI). M3 24,70   

  3,02 
Canal en concreto a=0.25 de nivelación para 
piso de aulas 21 Mpa (3.000 PSI). 

ML 68,00   

  3,03 
Concreto de nivelación para piso de aulas 21 
Mpa (3.000 PSI). 

M3 4,60   

4   ACERO DE REFUERZO         

  4,01 
Acero de Refuerzo F'y=4200 Kg/Cm2, 8-
12mm (Con Alambre Galv N°18). 

KG 1719,17   

5   CARPINTERIA        

  5,01 Suministro e instalación de puertas. UND 2,00   

  5,02 Suministro e instalación de ventana. UND 6,00     
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6   PAÑETES Y RESANES         

  6,01 
Resane y emparejamiento de fisura de 
muros deteriorados en pañete 1:3 
impermeabilizado. 

M2 117,37    

  6,02 
Pañete 1:3 para filos en mortero 
impermeabilizado. 

ML 124,84   

7   CUBIERTA        

  7,01 
Suministro e instalación de cubierta en 
lámina de Zinc  

M2 72,00    

8   PISOS Y ENCHAPES        

  8,01 
Suministro e instalación de enchape 
antideslizante tipo cerámica, tráfico pesado 
línea económica 45*45 o similar. 

M2 57,50    

  8,02 
Suministro e instalación de guarda escoba 
enchape antideslizante tipo cerámica, tráfico 
pesado línea económica 45*45 o similar. 

ML 41,20   

9   PINTURA GENERAL        

  9,01 
Pintura para muros a dos (2) manos en vinilo 
tipo 1. (color a seleccionar) 

M2 117,37    

  9,02 
Pintura para filos a dos (2) manos en vinilo 
tipo 1. (color a seleccionar) 

M2 124,84   

10 0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS        

  10,01 
Suministro y construcción de acometida 
eléctrica (Incluye mano de obra y 
accesorios). 

UND 1,00   

  10,02 
Revisión y ajuste red eléctrica aulas (incluye 
cambio de redes deterioradas) 

ML 55,00   

  10,03 
Construcción e instalación de salidas 
eléctricas (Incluye mano de obra y 
materiales). 

UND 4,00   

11   ASEO Y ENTREGA        

  11,01 Limpieza general y retiro de escombros GL 1,00   

  

COSTOS DIRECTOS    

ADMINISTRACION    %   
UTILIDAD   %   
IMPREVISTOS   %    

COSTOS INDIRECTOS   %   
          

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $        220.133.237,13  
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
3.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. Mantener un Ingeniero residente durante el 100% del tiempo de la ejecución de las obras. 
2. Garantizar el cumplimiento del contrato de obra y llevar a cabo todas las previsiones contenidas en 

el mismo. 
3. Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción 
4. El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las actividades estipulada para el desarrollo del 

contrato. 
5. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de las obras y sus alrededores. 
6. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo y 

sobrantes de materiales que no hayan de ser usados y deberá disponer, el mismo día, 
satisfactoriamente todos los sobrantes y basuras que resulten de las obras en los botaderos de 
escombros oficialmente autorizados por la entidad competente. 

7. El Contratista deberá mantener actualizada la vigencia de las pólizas que amparan el contrato de 
obra. 

8. La totalidad de materiales, equipo y personal deberán ser suministrados y estarán bajo 
responsabilidad del contratista. 

9. El Contratista deberá suministrar a su personal todos los implementos de seguridad industrial que se 
requieran, para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

10. El contratista debe actuar con eficiencia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del 
contrato y conexas al mismo. 

11. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos, económicos o de 
cualquier otra naturaleza de la Alcaldía Municipal, y aportar sus capacidades, conocimientos, 
experiencia y aptitudes, maquinaria, equipos y herramientas con la debida diligencia, oportunidad y 
confidencialidad. 

12. Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite la Alcaldía 
Municipal, por conducto de los supervisores acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que se le 
imparta; 

13. Informar oportunamente a la Alcaldía Municipal, sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y 
que afecte el desarrollo del contrato. 

14. No aceptar presiones o amenazas de quien actué por fuera de la ley y comunicar oportunamente a 
la Alcaldía Municipal y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que la Alcaldía 
Municipal declare la caducidad del contrato. 

15. El Contratista, debe aportar su personal capacitado y experimentado, y debe asumir toda la 
responsabilidad laboral de sus empleados y responder por todas las actuaciones de sus trabajadores 
vinculados y asignados, liberando al Municipio de cualquier responsabilidad que con los mismos 
asuma. 

16. Suscribir oportunamente acta liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiera 
conjuntamente con los supervisores del contrato. 
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17. El contratista deberá tener en cuenta que se debe general el mínimo impacto en el ambiente y cumplir 
con las leyes vigentes en esta materia. 

18. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas necesarias para la ejecución del 
contrato. 

3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Conocer los pliegos de condiciones, para que la ejecución del contrato producto del presente proceso se 

realice con eficiencia y eficacia. 

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y el pliego de 

condiciones. 

 
3. Suscribir oportunamente el acta de inicio. 

 
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales 

y acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 

segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 

que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

5. Abstenerse de sustituir, sin previa autorización expresa y escrita otorgada por el Municipio de Medio 

Baudó. 

 
6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en el contrato, así 

como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 

 
7. Presentar las actas sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor. 

 
8. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la 

ejecución del contrato. 

 
9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades 

obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal de Medio Baudó y solo salvo expreso 

requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldía Municipal de Medio 

Baudó, a través del supervisor del contrato. 

 
11. Estar al día en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebración del presente contrato 
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como para cada uno de los pagos que, por concepto de sus servicios, deba efectuarle el Municipio de 

Medio Baudó, así como para la liquidación del presente contrato. 

12. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO sobre cualquier irregularidad que ocurra en 

la ejecución del contrato. 

13. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la 

ejecución del contrato y, de conformidad con las disposiciones del artículo 871 del Código de 

Comercio, ejecutando no sólo las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que 

correspondan a la naturaleza del contrato, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

3.3. OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEDIO BAUDO: 
 

1. Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 

2. Realizar los pagos correspondientes previa certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del 
Contrato en las condiciones pactadas. 

3. Ejercer la supervisión del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista a 
través de los supervisores. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

En consideración al presupuesto oficial del presente proceso, la modalidad de selección será la de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
Teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 del 2015, regulan el trámite para adelantar la 

modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía, la cual se realizará mediante invitación pública formulada a 

través de la página www.colombiacompra.gov.co, la secretaria de planeación y obras públicas del Municipio de 

Medio Baudó, establecerá en la convocatoria los requisitos mínimos habilitantes y conforme a lo establecido en el 

Decreto 1082 de 2015 la oferta más favorable para la entidad será el resultado de (a) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

La duración del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de 
selección será de un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por las partes y aprobación de 
póliza. 

 
7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
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Las actividades a realizar se ejecutarán en el Municipio de Medio Baudó. 
 

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO 

La supervisión y control de la ejecución del contrato estará a cargo de la secretaría de planeación y obras 
públicas de Medio Baudó (Chocó); quien deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el 
artículo 4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y 
el manual de contratación de la entidad. 
El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas 
en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante 
la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato. 

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra facultado para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y es responsable 
por mantener a la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 
 

1. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato. 

2. Verificar que la afiliación al sistema general de riesgos laborales del contratista se surta como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución del contrato, conforme lo previsto en el artículo 6º del Decreto 
723 de 2013. 

3. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y/o 
aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 

4. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del 
contrato. Por lo anterior podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes e indicaciones 
necesarias para la cabal ejecución del objeto contratado y desarrollará las demás actividades 
previstas en este contrato. 

5. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que la justifica. 

6. Recibir la correspondencia del Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes. 

7. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, 
calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente contrato y 
el anexo técnico. 

8. Solicitar la suscripción de contratos adicionales, prórrogas o modificaciones, previa la debida y 
detallada sustentación y aval de los supervisores que la secretaria de planeación y obras públicas o 
quien haga sus veces. 
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9. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes 
presentados por el Contratista, o de aquellos que específicamente requiera el contratante, siempre y 
cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del 
objeto contratado. 

10. Presentar el informe periódico de supervisión, en el que conste la verificación de la ejecución del 
contrato conforme los productos y/o informes del mismo. 

11. Informar a la Oficina Jurídica, respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 

12. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, 
conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo 
siempre el equilibrio contractual. 

13. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificación será requisito 

previo para cada uno de los pagos que deba realizar LA ALCALDÍA MUNICIPAL. 

14. Remitir a la secretaria de secretaria de planeación y obras públicas, quienes ejercerán la supervisión, 
en forma permanente y a medida que avance la ejecución del contrato, toda la información y 
documentos que surjan en desarrollo del mismo, para efectos de mantener actualizada la respectiva 
carpeta contractual. 

15. En caso de que se requiera, proyectar el acta de liquidación del contrato. El supervisor presentará un 
informe final y el recibo a satisfacción de los productos e informes, por cada uno de los pagos 
realizados al Contratista. 

16. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, 
anexo técnico y en la propuesta presentada. 

17. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada por los supervisores de conformidad 
con la Ley. 

18. Es obligatorio para los supervisores entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben 

enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

19. Los supervisores del contrato, en ningún momento estará facultado para adoptar decisiones que 
impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales 
únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes debidamente 
facultadas, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal. 

20. En caso de vacancia temporal o definitiva de los supervisores designados en esta cláusula, o cuando lo 
estime pertinente el ordenador del gasto, en ejercicio de sus facultades, podrá designar su 
reemplazo temporal o definitivo mediante oficio. 

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN: 
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El valor de la presente contratación es de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 220.133.237,13) M/CTE, incluido los 
impuestos a que haya lugar, este valor deberá cubrir íntegramente los costos derivados de la ejecución del 
contrato. 

El valor final del contrato corresponderá a la realización de las obras requeridas. En caso de terminación 
anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios 
efectivamente prestados. 

8.1. SOPORTE ECONOMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboración de cada uno de los 

análisis de precios unitarios realizados por el Municipio de Medio Baudó. 

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores: 

A. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas Municipal. 

B. La retención en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente. 
 

C. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Medio Baudó no 
aceptara reclamación alguna por estos conceptos. 

D. Para el análisis estimado del valor de las obras a ejecutar se tuvo en cuenta la base de datos que 
posee la Secretaria de planeación y obras públicas Municipal, la que se actualiza cuando hay 
variabilidad en los precios del mercado e incluyendo cada una de las actividades para la realización de 
un proyecto de este tipo como son costo de material, equipos y herramientas, costos de transporte de 
material y equipos al sitio de obra y mano de obra, además de ajustar los rendimiento basados en la 
experiencia propia de esta dependencia y en los datos del mercado. Igualmente se tuvo en cuenta las 
condiciones de accesibilidad al sitio de ejecución de la obra para la fijación de las tarifas de 
transporte de materiales y equipos utilizados. 

En consecuencia, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 

▪ Costos de los materiales 
▪ Rendimientos para cada actividad 
▪ Costos de Mano de obra 
▪ Sitio de obra y las vías de acceso para determinar el transporte 
▪ Transporte de material y equipo 

▪ Acarreos 
▪ Alquiler de equipo necesario para desarrollar las actividades 

9. FORMA DE PAGO: 
 

El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo al flujo de caja de la tesorería del 
municipio de Medio Baudó, así: 
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Se pagará el 90% mediante la presentación de actas parcial, previa presentación de: i) Informe de actividades 
ii) actas parciales de recibo de la obra iii) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad 
social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. iv). 
Factura en caso que el contratista este sujeto al régimen común. 

Un último pago del 10% del valor del contrato al recibo final del contrato mediante, previa presentación de: i) 
Informe de actividades ii) Certificación de recibo a satisfacción de informes pactados suscrito por el supervisor. 
iii) acta de recibo final de la obra iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en 
caso que el contratista este sujeto al régimen común. 

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los 
informes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. 

10. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
PREVISIBLES DEL PROYECTO 

El análisis sobre la asignación de riesgos previsibles dentro de la presente contratación se elaboró en 
consideración a los parámetros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del riesgo Previsible en el marco 
de la política de contratación Pública”. 
Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determinó bajo la consideración de la 
posibilidad de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos: 

10.1. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 
 

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (iniciación y construcción) el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual 
que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de 
manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o 
estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos 
asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el Municipio no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá 
que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
presente Contrato. 

RIESGOS OPERACIONALES. 

 

• Deficiencia en el equipo y herramienta utilizada 

• Riesgos de mano de obra 

• Riesgo de mayores plazos de ejecución 
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• Riesgo en el transporte 

• Riesgo por la variación de las cantidades de obras 

 
RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS. 

• Riesgo de variación de precios 

RIESGOS SOCIALES. 
 

• Riesgo de hurto y vandalismo 

• Riesgo de paros laborales colectivos 

RIESGOS NATURALES. 
 

• Riesgos de inundaciones – pluviosidad 

• Riesgo de terremotos - sismos 

RIESGOS AMBIENTALES. 

• Riesgo de daños al medio ambiente 
 

 
 

Tipificación del riesgo 

 
 

Observaciones del riesgo 

Soporte de asignación 
del riesgo 

Contratista Alcaldía de 
Medio 
Baudó 

 
Suspensiones del contrato. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA cuando la causa le 
sea imputable Para este cálculo se debe tener en 
cuenta el Programa de Obra y de Inversiones vigente del 
contrato. 

 
100% 

 

Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el CONTRATISTA cuando la causa 
le sea imputable 

100% 
 

Multas por incumplimientos en 
manejo ambiental y/o permisos. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 
 

Daños ambientales por 
inadecuadas prácticas del proceso 
constructivo. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 

 

Problemas presentados durante la 
producción de los insumos por 
parte de los proveedores. 

Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100% 
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PROYECTO DE MATRIZ PARA EL CALCULO DE RIESGOS 

              

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 
 

 
CLASE 

TIPIFICACIÒN DEL RIESGO ASIGNACIÓN DE RIESGOS CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 
 
 

 
ESTIMACIÓN 

 

 
No. 

 

 
DESCRIPCIÒN 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
MUPIO 

 

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

 

COMPAÑÌA 

ASEGURADORA 

Y/O GARANTÍA 

PROBABILIDAD MAGNITUD DURACIÓN 

 
EVALUADA 

 
VALORADA 

 
EVALUADA 

 
VALORADA 

 
EVALUADA 

 
VALORADA 

 
Administrativos 

 
1 

No firma del contrato por 

parte del proponente y/o 

contratista 

Porque el Contratista se 

rehusa a firmarlo 

Aplicaciòn de la Póliza 

de Seriedad 

  
 

X 
 

B 
 

5 
 

B 
 

5 
 

B 
 

5 
 

5,00 

 
 
 
 
 

 

Jurídicos 

 
2 

 

Incumplimiento por parte 

del contratista 

Control de ejecución 

deficiente, elementos y/o 

servicios de mala 

calidad 

 
 

X 
 

X 
 

A 
 

20 
 

A 
 

20 
 

A 
 

20 
 

20,00 

 

 

3 

Contratación por parte del 

contratista que incluye el 

pago de personal, 

salarios y prestaciones 

sociales 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

M 

 

 

10 

 

 

M 

 

 

10 

 

 

M 

 

 

10 

 

 

10,00 

 
4 

Daños a terceros por 

Responsabilidad civil 

   
X 

 
X 

 
B 

 
5 

 
M 

 
10 

 
B 

 
5 

 
6,70 

 

 
Financieros o de 

Mercado 

 

 
5 

Reajustes imprevistos en 

el costo de materiales 

con precios no egulados 

por el Gobierno 

   

 
X 

  

 
M 

 

 
10 

 

 
A 

 

 
20 

 

 
M 

 

 
10 

 

 
13,33 

 

 

Socio-

ambientales o 

prediales 

 

 
6 

Daños ambientales por 

inadecuadas prácticas 

del proceso constructivo 

   

 
X 

  

 
A 

 

 
20 

 

 
B 

 

 
5 

 

 
B 

 

 
5 

 

 
10,00 

 

7 

Paros sociales 

ocasionados por 

comunidades 

  

X 

   

A 

 

20 

 

A 

 

20 

 

M 

 

10 

 

16,70 

 
 
 

 
Técnicos y/o 

Operativos 

 
 

 
8 

 

 
Pluviometría fuera de lo 

normal 

Análisis estadístico de 

los registros 

pluviométricos de las 

estaciones de la zona 

donde se presentaron 

las lluvias 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
A 

 
 

 
20 

 
 

 
A 

 
 

 
20 

 
 

 
A 

 
 

 
20 

 
 

 
20,00 

 

9 

Daños en el 

funcionamient de la 

maquinaria y/o equipo 

   

X 

  

A 

 

20 

 

A 

 

20 

 

A 

 

20 

 

20,00 

Causas 

naturales, fuerza 

mayor o caso 

fortuito 

 
10 

 
Terrorismo 

  
X 

  
X 

 
A 

 
20 

 
A 

 
20 

 
A 

 
20 

 
20,00 

 
11 

Accidentes del 

transportador 

   
X 

  
B 

 
5 

 
B 

 
5 

 
B 

 
5 

 
5,00 

       ESTIMACIÓN DEL RIESGO DEL CONTRATO= 13,33% 

              

   ESTIMACIÓN DE RIESGO EVALUACIÓN VALORACIÓN         

   ALTO A 20         

   MEDIO M 10         

   BAJO B 5         

              

 
11. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO 

11.1 PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.12. Del 
decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir a favor del Municipio de Medio Baudo, una póliza 
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expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia de conformidad con la póliza 
matriz aprobada por la Superintendencia Financiera, la cual se entregará a la entidad contratante junto con los 
correspondientes recibos definitivos de cancelación de las primas respectivas y que garantizará los siguientes 
riesgos: 

El contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 

o Cumplimiento del contrato: Dicho amparo se solicita para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor, con vigencia igual 

al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
o De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Para garantizar el pago de salarios, 

prestaciones sociales y demás obligaciones inherentes a la previsión social del personal que emplee 

durante el desarrollo del contrato, por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y con 

una vigencia iguala la del contrato y tres (3) años más. 

 
o De responsabilidad civil extracontractual: Por un valor igual al 10% del valor total del contrato, con una 

vigencia por la duración del contrato, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato de obra, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 

SMLMV) al momento de la expedición de la póliza. 

 
o Estabilidad de la obra: Equivalente el veinte (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de tres 

(3) años contados a partir del Acta de Recibo Final. 

 
Corresponde al contratista el pago relativo al otorgamiento de las Garantías exigidas para el respectivo contrato 
y a sus prórrogas, causadas por demoras, omisiones y otros motivos no imputables a la ALCALDIA MUNICIPAL. 

Para la liquidación del contrato, se exigirá al contratista la ampliación de los amparos del contrato si es de caso. 

No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia 
deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. 

En caso de efectuarse adiciones o prórrogas al contrato, el contratista deberá ajustar las vigencias de los 
amparos. 

 
12. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015. 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 
ACUERDO 

COMERCIAL 
LA ENTIDAD 

ESTA 
VALOR A PARTIR DEL 

CUAL ES APLICABLE EL 
VALOR DEL 

PROCESO DE 
EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

mailto:alcaldía@mediobaudo-choco.gov.co
http://www.mediobaudo-choco.gov.co/


Secretaria Planeación y Obras Publicas 
NIT: 818000907-2 

alcaldía@mediobaudo-choco.gov.co www.mediobaudo-choco.gov.co 

3217591821 Puerto Meluk – Chocó – Colombia – Suramérica. 

 

 

 
 CUBIERTA 

EN EL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

ACUERDO COMERCIAL 
PARA ENTIDADES 

ESPECIALES DEL NIVEL 
NACIONAL 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

 
 

 
ALIANZA 

DEL 
PACIFICO 

 
CHILE Y 
PERÚ 

 

 
SI 

BIENES Y SERVICIOS 
$900.659.000 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 20.469.524.000 

 

 
MÉXICO 

 

 
NO 

BIENES Y SERVICIOS* 
$397.535 USD 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN* 
$ $12.721.740 USD 

 
 

CANADÁ 

 
 

NO 

BIENES Y SERVICIOS 
$1.208.928.000 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 38.687.607.000 

 
 

CHILE 

 
 

SI 

BIENES Y SERVICIOS 
$900.515.000 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 20.466.258.000 

 

 
COREA 

 

 
NO 

BIENES Y SERVICIOS 
$1.669.240.000 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 62.596.500.000 

 
 

ESTADOS AELC 

 
 

SI 

BIENES Y SERVICIOS 
$900.460.000 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 20.465.000.000 

ESTADOS UNIDOS SI 
BIENES Y SERVICIOS 

$752.599.000 
 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO 

Y COSTA RICA SI 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 20.868.078.000 

 
MÉXICO 

 
SI 

Bienes y servicios* 
 

NO 
 

NO 
 

NO 
$424.592 USD 

Servicios de construcción* 

$13.586.938 USD 

TRIÁNGULO NORTE 
(EL SALVADOR (SI) 
GUATEMALA (SI) 
HONDURAS N/A 

 
SI 

VALOR DE LA MENOR 
CUANTÍA DE LA ENTIDAD 

ESTATAL DESDE $ 
28.000.000 HASTA 

280.000.000 

 
NO 

SI 
EXCEPCIONES 

38, 49, 52 

 
NO 

 
 

UNIÓN EUROPEA 

 
 

SI 

BIENES Y SERVICIOS 
$818.660.000 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN $ 

20.466.500.000 
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COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES 

SI TODOS LOS PROCESOS  
SI 

 
NO 

 
SI 

13. INDEMNIDAD: 

El contratista tiene la obligación de mantener libre a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 
 
 

 
EDWIN GOMEZ MOSQUERA  

Secretario de Planeación y Obras Públicas 
Original Firmado 
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