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Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de planeacion de la contratacion,
acatando lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los
numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificacion de la necesidad de realizar procesos
de seleccion para la celebracién de un contrato.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

La Constitucion Politica prevé en el articulo 2 como fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion...". En ese sentido los municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de
1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopcion
de planes y programas que garanticen ademés del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento
continuo de la calidad de vida de la poblacién en su respectivo territorio.

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

En la misma direccion el articulo tercero de la ley 80 de 1993, establece los fines de la Contratacion Estatal:
(...) Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas &n la
consecucion de dichos fines (...)

El municipio de Chaguani, Cundinamarca como se establece en el articulo 311 de la Constitucion Politica, como
entidad territorial tiene a su cargo el cumplimiento de funciones y competencias constitucionales y legales,
prestar los servicios publicos a su cargo, promover el desarrollo de su territorio, el mejoramiento sociocultural
de sus habitantes, asi como la participacion de la comunidad en el manejo de los asuntos publicos de caracter
local, entre otros objetivos. En cumplimiento a lo establecido en la Ley 136 de 1994, es facultad del mandatario
local, asegurar la accion administrativa del municipio, defender los intereses de este, promover su mejoramiento
y desarrollo bajo parametros de una administracion publica moderna.

La funciones municipales se ejecutan directamente por el Municipio a través del pleno ejercicio de las
competencias que legalmente se han distribuido entre sus oficinas y dependencias centrales o de sus entidades
descentralizadas y por las demas personas que deban hacerlo en desarrollo de los contratos o asociaciones
que celebre o constituya el Municipio, tal como lo establece el articulo 12 del decreto 1333 de 1986 en armonia
con lo dispuesto hoy por los articulos 3° y 4° de la Ley 136 de 1994. Entendido lo anterior, no hay que olvidar,
por una parte, el cumplimiento de funciones administrativas por los particulares en las condiciones que sefiale
la ley, tal como esta previsto por el inciso 2) del articulo 210 de la Constitucion y, por la otra, la posibilidad que
tienen las autoridades administrativas de transferir, mediante acto de delegacion, el ejercicio de sus funciones
a sus colaboradores 0 a otras autoridades con funciones afines o complementarias, segiin mandato del articulo
de la Ley 489 de 1998. En este Ultimo caso deberan tenerse en cuenta, de manera general, las preceptivas de
los articulos 10 y 11 de la citada Ley sobre requisitos para la delegacion, sobre funciones que no se pueden
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delegar y, de manera particular, sobre delegacion de funciones de entidades del orden nacional a entidades
territoriales, en cuyo caso siempre debe haberse suscrito el convenio correspondiente entre estas entidades,
convenios que deberan tener siempre un caracter temporal segin exigencia de la Corte Constitucional.

El articulo 209 de la Constitucidn Politica establece los principios de la Funcién Administrativa, dentro de los
que se encuentra la eficiencia, en virtud de la cual debe contarse con los recursos financieros, humanos
necesarios para el cumplimiento de los cometidos estales y asi poder brindar un excelente servicio de manera
mas adecuada a los intereses de la comunidad. La Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma
suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad juridica aplicable en el territorio nacional,
ha establecido como fin esencial del Estado “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes... “.

Asi mismo el articulo 315 de la citada norma, sefiala como atribuciones del alcalde: “(...) 3. Dirigir la accién
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacién de los servicios a su
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; entre otros”.

Plaza de mercado: La plaza de mercado municipal constituye un eje fundamental para la dinamica econémica
y social del municipio, al ser el principal escenario donde los productores campesinos comercializan
directamente sus productos, garantizando el abastecimiento de alimentos frescos a la comunidad y
promoviendo la economia local.

En este espacio convergen de manera permanente campesinos, comerciantes y consumidores, generando un
impacto directo en los ingresos de las familias rurales y en la seguridad alimentaria del territorio. No obstante,
la infraestructura presenta un notable deterioro debido a la falta de intervenciones de mantenimiento durante
méas de cinco (5) afios, lo que ha derivado en condiciones inadecuadas de salubridad, funcionalidad y
presentacion.

Dado que en este tipo de instalaciones se desarrollan actividades relacionadas con la manipulacion,
preparacion y expendio de alimentos, se hace indispensable garantizar condiciones Optimas de higiene,
limpieza y organizacién, evitando riesgos para la salud publica y mejorando la experiencia tanto de vendedores
como de compradores. Asi mismo, se requiere la adecuacion de areas como cocinas, con el fin de optimizar su
funcionamiento, mejorar las condiciones sanitarias y brindar mayor comodidad a quienes desarrollan
actividades comerciales en el lugar.

Adicionalmente, la plaza de mercado cumple un papel determinante en la estabilidad econémica del municigio,
al constituirse como un canal directo de comercializacién que reduce la intermediacion y permite que 10S
productores obtengan mejores ingresos por sus productos, fortaleciendo las economias campesinas y
promoviendo la permanencia de la poblacién rural en el territorio.

Desde el punto de vista social, este espacio fortalece las relaciones comunitarias y la identidad cultural, al
consolidarse como un lugar tradicional de encuentro donde se preservan practicas comerciales, el intercambio
de saberes y la confianza entre productores y consumidores. Sin embargo, el deterioro actual de la
infraestructura genera una disminucion en la competitividad del mercado local, desincentivando la asistencia
de compradores, reduciendo el flujo econdémico y afectando directamente los ingresos de los comerciantes.

Palacio Municipal: constituye la sede administrativa desde la cual se gestionan y prestan los servicios
institucionales a la ciudadania, siendo un espacio de atencién directa y permanente a la comunidad.

Actualmente, la infraestructura presenta deficiencias en sus condiciones locativas, particularmente en el sistema
de cielo raso y cubierta, donde se evidencian deterioro, filtraciones y afectaciones que inciden negativamente
en el ambiente interno de las instalaciones.

Estas condiciones afectan la calidad en la prestacion del servicio, el bienestar de los funcionarios y la adecuada
conservacion de los bienes y documentos institucionales, ademas de generar una percepcion desfavorable en
la ciudadania respecto a la infraestructura publica.

Desde una perspectiva social, el Palacio Municipal representa la institucionalidad y la relacidn directa entre la
administracion y la comunidad, siendo fundamental garantizar espacios adecuados que reflejen organizacién,
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transparencia y eficiencia. En el ambito econémico, el deterioro de la infraestructura puede generar mayores
costos a futuro, derivados del dafio progresivo de los elementos constructivos y de los bienes institucionales.

Por lo anterior, se requiere la ejecucidn de acciones de mantenimiento y mejoramiento locativo, que incluyan la
renovacion del cielo raso, correccion de filtraciones, sellamiento de puntos vulnerables y adecuacion general
de los espacios mediante labores como pintura.

Estas intervenciones permitiran garantizar condiciones adecuadas, seguras y dignas para la atencidn al publico,
mejorar el entorno laboral de los servidores publicos, fortalecer la imagen institucional y contribuir a una
prestacion del servicio mas eficiente, organizada y acorde con las necesidades de la comunidad.

De acuerdo con lo expuesto y con el Plan de Desarrollo Municipal de Chaguani, “TODOS SOMOS CHAGUANI”
UNIDOS PODEMOS MAS 2024 - 2027”, se contempla las siguientes metas de producto:

NOMBRE META BPIN

ﬁiiﬁggi)r recursos para el mejoramiento y adecuacion de la Plaza de Mercado del 202600000005532

Garantlzar Ig !mplementa0|on de los programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 2024251680016
en el municipio

Gestionar un (01) mejoramiento al palacio municipal durante el cuatrenio 2024251680001

Por lo anterior, se hace necesario contratar el “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI CUNDINAMARCA.”, con
el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Chaguani.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA A CONTRATAR

El Municipio de Chaguani, requiere contratar mediante proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia y la
consecuente celebracion del contrato requerido para desarrollar mediante el sistema de precios unitarios fijos
sin formula de reajuste, la ejecucion de las obras relacionadas con el “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI
CUNDINAMARCA.”, lo anterior, segun las especificaciones técnicas que apliquen para tal proposito.

3. ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuacién obedece al contenido de las actividades de
orden general y algunas de orden especifico, asi como a las condiciones generales de ejecucion en las que se
enmarcara el contrato y sus apéndices. Asi, sin perjuicio de las obligaciones especificas que se encuentran
contenidas en los documentos antes enunciados, el futuro contratista debera realizar las siguientes actividades:

Acometer las actividades previstas para el CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI CUNDINAMARCA',
segun las especificaciones técnicas y de calidad suministradas por el Municipio de Chaguani para tal fin,
siguiendo los disefios 0 esquemas tipos entregados, cumpliendo con todos los estandares de calidad seguidos
en las especificaciones técnicas para este tipo de obras.

La instalacion, el equipamiento, conservacion, mantenimiento, reposicion, sefializacion de las obras, todo ello
de conformidad con lo establecido con las normas vigentes que rigen el tema.

El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, asi como la descripcion en las obligaciones
administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra indole a ejecutar por el futuro contratista,
se encuentran contenidas en la minuta del contrato y en los apéndices del contrato que hacen parte del pliego
de condiciones sin perjuicios de las obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se
encuentran detalladas en los documentos referidos.

El contrato a celebrar se ejecutara a través del sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, para
lo cual se sugiere que se siga los procedimientos que se describen a continuacion:

NIT: 899.999.400-2

Palacio Municipal Calle 4 N° 4-10. Cadigo Postal 253240
alcaldia@chaguani-cundinamarca.gov.co.
www.chaguani-cundinamarca.gov.co



a)

b)

d)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHAGUANI

Visita inicial: el supervisor del contrato de obra ordenara por escrito al contratista efectuar la visita a

la infraestructura a intervenir donde se desarrollaran las obras contratadas, el contratista elaborara el
respectivo informe técnico sobre el estado actual de la zona, y recomendaciones; este informe se
debera entregar por escrito y en medio magnético en un plazo no mayor a 48 horas después de
recibida la orden de visita; el informe debera contener como minimo: registro fotografico visible desde
diferentes angulos, dimensionamiento basico, esquema de ubicacion y observaciones adicionales que
se deban tener en cuenta para el disefio y/o construccion; de igual forma se debera expresar si es
necesario un disefio especial o si se puede adelantar la ejecucidn de las obras con el disefio actual.
(die | contratista no realiza esa actividad entonces se ejecutara tal como se establecid inicialmente).
Entrega de estudios y disefos: el supervisor del contrato de obra hara entrega al contratista los
estudios y disefios de los diferentes tramos de la via donde se desarrollarén las obras contratadas,
una vez revisados por las partes, deberan entregar a la supervision del contrato el respectivo informe
con las observaciones encontradas en un tiempo no mayor a una semana después de recibida la
informacion.

Realizacion del balance general del proyecto: se debe realizar visita al sitio a intervenir por parte
de los especialistas solicitados en el proyecto y ofertados por el oferente, con el fin de llevar a cabo
diagnostico de la infraestructura a fin de generar las condiciones generales y contemplara las obras a
realizar para ser realizado el balance general.

Balance general: posterior a la aprobacion del informe presentado por parte del contratista y aprobado
por la supervision y/o interventoria, se debera realizar el ajuste del presupuesto respectivo, de acuerdo
con los precios unitarios aprobados para el contrato de obra; este presupuesto respectivo, de acuerdo
con los precios unitarios aprobados para el contrato de obra; este presupuesto debe ser aprobado
teniendo en cuenta la necesidad y los saldos del contrato, ya que no se podra superar el monto
contratado; una vez esté aprobado el presupuesto se debera iniciar inmediatamente las obras.

El futuro contrato de obra civil que se derive de la presente contratacion estara sujeto al cumplimiento de la

siguiente

Nota: La

normatividad aplicable al objeto contractual:

Cumplir el cddigo NSR-10

Cumplir la legislacién ambiental Nacional

Cumplir la legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

Cumplir con las normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios

Cumplir la Ley 400 de 1997

Cumplir el Cédigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050

Cumplir el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS-2000,
Resolucién 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada de la Unidad de Desarrollo Econdmico de la
Republica de Colombia, hoy Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Cumplir con la reglamentacion sobre manejo ambiental y recursos hidricos

Cumplir con la Ley 915 de 2004

Cumplir la Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia
Cumplir con la Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial

visita al lugar de ejecucion, no constituye requisito indispensable para la presentacion de la propuesta,

mas si es necesario que el contratista conozca el entorno socio econémico, vias de acceso, centros de acopio
de material para la ejecucién del contrato a través de una programacion de los trabajos, organizacion de los
trabajos y metodologias de los trabajos a ejecutar.

4. DESCRIPCION DE ITEMS, UNIDADES Y CANTIDADES
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD
PLAZA DE MERCADO
1| DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M, INC RETIRO M2 36,00
, | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE M3 18.00
CARGUE) ’

3 | PANETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM (LINEAL) ML 52,00
4 |[FILOS O DILATACIONES S/MURO ML 28,00
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DESCRIPCION UN | CANTIDAD
5 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y PULIDA) | M2 1,50
6 | BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 | 3500
7 | BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML | 23.66
8 | LAVADA DE FACHADA M2 | 7500
CELOSIA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36, INCLUYE:
SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR,
9 | TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA Ke | 11500
TAMBIEN:FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE ,
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA
10| ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML | 754,00
11| ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 45,00
12| VINILO SOBRE PARETE 2 MANOS M2 | 215,00
13| LAMPARA 2X32 BAJO PLACA LAMINA LATERAL INDUSTRIAL UN 2,00
14| LUMINARIA LED - 150W - 4000K/6000K - IP65 - K08 - 100-277V - HIGH | -
BAY ’
15| TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2 | 12,00
16| ASEO FINAL DE OBRA M2 | 37827
JARDIN MAFALDA
7| EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE " -
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) :
18| EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M M3 | 57,00
1o | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-20 M (NCLUYE | . .
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) :
20 | ACERO FIGURADO 60000 PS| KG | 124800
21| ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PS| M3 280
22| VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI M3 3,90
23| RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 25,00
24 | COLUMNAS 3500 PS| M3 1,05
25 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG | 205,00
26 | VIGA AEREA 3500 PS| M3 1,68
27 | VIGA CINTA 3500 PS| M3 1,68
28| PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 | 58,00
29| CAJA DE INSPECCION DE 40X40 UN 1,00
30 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60 UN 1,00
31| TUBERIA DRENAJE PVC 110, INC TRITURADO ML | 16,80
32| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJON M3 095
33| MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.25 M UN 5,00
34 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50 ML | 14,00
35 | TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2 | 60.80
4 | ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCENENTO (TUBO 2 | 10500
ESTRUCTURAL ABIERTO 4x2", 15 MM) ’
37 | MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M M2 | 105,00
38 | PAETE LISO MUROS 14, E=1.5 CM M2 | 205,00
39 |FILOS O DILATACIONES SIMURO ML | 117,60
40| VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 | 201,00
41| BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 | 38,00
42| GUARDAESCOBA GRES Y CERAMICA ML | 60,90
43| TABLETA DE GRES 25X25 M2 | 87.16
4| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE N 00
GRIFERIA) ’
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO INFANTIL (INCLUYE
| GRIFERIA) UN 2,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE
46 | GRIFERIA) UN 1,00
47| SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERIA) | UN 1,00
48| DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE 18X11CM UN 1,00
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DESCRIPCION UN | CANTIDAD

49 | BASURERO-PAPELERA ACERO INOXIDABLE 5LT UN 1,00

50 |[MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN 3,00

51 | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 3,50

52 | VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO M2 12,60

53 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 17,22

54 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 172,90

55 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) M2 1,12

56 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO UN 100
INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) ’

57 | TUBERIA DE POLIETILENO 1/2" INCLUYE ACCESORIOS) ML 18,20

58 | VALVULA POLIETILENO GAS 1/2" UN 1,00

59 ACOMETIDA GAS 1/2" (INCLUYE TUBERIA 1/2" SCH 40, MEDIDOR, UN 100
VALVULA, REGULADOR, ELEVADOR, ACCESORIOS) '

60 |ACOMETIDA AEREA 10 M. PVC UN 1,00

61 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR UN 1,00

62 | SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA. INC INTERRUPTOR UN 5,00

63 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 3,00

64 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INC BREAKER UN 1,00

65 | TUBERIA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS ML 86,80
CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-

66 ML 58,80
CU desnudo
CIRCUITO RAMAL 2xNo.10AWG-CU-THHN/THWN-2 + 1xNo.12AWG(T)-

67 |CU ML 65,80
desnudo
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA,

68 | ELEMENTOS DE FIJACION, TRAMO DE 4m DE TUBERIA PVC 1/2"Y UN 8,00
CIRCUITO RAMAL
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10A - 250V, INCLUYE: CAJA,

69 | ELEMENTOS DE FIJACION, TRAMO DE 4m DE TUBERIA PVC 1/2"Y UN 7,00
CIRCUITO RAMAL
SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA - 2P + T - 20A - 250V (NEMA 6-

70 | 20R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACION, TRAMO DE 4m DE UN 10,00
TUBERIA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL (No.12AWG)

7 LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - UN 2000
DE INCRUSTAR 30cmX3cm j
VARILLA DE COBRE 5/8" x 2,40m PARA ELECTRODO DE PUESTA A

72 TIERRA UN 1,00

73 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M. INC CHEQUE , REGISTRO, ACCESORIOS | UN 1,00

74 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4". INC ACCESORIOS ML 8,40

75 | LLAVE MANGUERA UN 2,00

76 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 8,00

77 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 2,00

78 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3" UN 6,00

79 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 7,00

80 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN 5,00

81 | RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS ML 59,00

82 | RED SANITARIA PVC-S 2". INC ACCESORIOS ML 24,00

83 | RED SANITARIA PVC-S 3". INC ACCESORIOS ML 36,00

84 | RED SANITARIA PVC-S 4". INC ACCESORIOS ML 20,00

85 | RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS ML 10,10

86 |REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS UN 1,00

PALACIO MUNICIPAL

87 |DESMONTE MUROS SECOS, INC RETIRO M2 69,31
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE

88 CARGUE) M3 12,00

89 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO M2 72,00
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DESCRIPCION UN | CANTIDAD
90 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO UN 1,00
91| CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) M2 | 69,31
92 | TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA M2 | 72,00
o3 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE N 00
GRIFERIA) :
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE
% | GRIFERIA) UN 1,00
o5 | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000KIG000K - P20- 120V~ | | 35 0g
DE INCRUSTAR 30cmX3cm ’
96 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 | 248,00
97 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 64,00
98 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML | 215,00

Nota 1: Todos los costos de transporte, cargue y descargue hasta el sitio indicado correran por cuenta del
contratista y el municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razon por la
cual no aceptara reclamaciones del contratista por estos conceptos.

Nota 2: los elementos a entregar por el contratista deberan ser nuevos (no se aceptan bienes usados,
remanufacturados o de segunda) y los mismos deberan entregarse e instalarse en los lugares sefialados por la
supervision designada y/o interventoria contratada, segun el recibo de la comunicacion.

Nota 3: en caso de que alguno de los elementos entregados no satisfaga las condiciones técnicas requeridas
por el municipio, el supervisor y/o interventor del contrato comunicara por escrito (oficio o correo electrénico) al
contratista, quien debera realizar el cambio de los elementos dentro del dia habil siguiente al recibo de la
comunicacion.

Nota 4: el municipio rechazara las obras ejecutadas con deficiencias en la calidad de materiales o elementos
empleados, o por deficiencia en la mano de obra, de los equipos, maquinaria y herramientas de construccion,
caso en el cual las mismas deberan ser reconstruidas o reparadas por cuenta y riesgo del contratista, esto es
con cargo a su patrimonio; ademas queda obligado a retirar del sitio los materiales o elementos sobrantes o
escombros, dejando el lugar en las condiciones inicialmente encontradas.

Nota 5: Por tratarse de un contrato de obra, cuyo sistema de pago se pactara bajo la modalidad de preciosdijos
unitarios (esto es sin formular reajustes), se tiene que las cantidades a pagar son las efectivamente ejecutadas,
Por tal razdn, el presupuesto oficial es un estimativo, no obstante, el valor final del contrato sera el resultante
de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios establecidos (APU).

Nota 6: El contratista es responsable de la realizacidn de las acciones necesarias que aseguren la calidad de
la obra, particularmente de los materiales a emplear y empleados en la obra, incluidas aquellas requeridas para
el manejo ambiental del proyecto y entregara a la supervisidn los resultados de estos, dentro de los dos dias
habiles siguientes a la fecha de su obtencion, para que esta verifique si se ajusta a los requerimientos de las
especificaciones.

5. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO

De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (version 14 del UNSPSC)
contenido en direccion https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador- de-bienes-y-servicios, la siguiente es
la codificacion de los bienes requeridos por la Entidad:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
721015 Servicios de apoyo para la construccion
721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
721110 Servicios de construccion de unidades unifamiliares
721415 Servicios de preparacion de tierras
721511 Servicios de construccion de plomeria
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Clasificacion UNSPSC Descripcion
721513 Servicios de pintura e instalacion de papel de colgadura
721514 Servicios de construccion de recubrimientos de muros
721515 Servicios de sistemas eléctricos
721519 Servicios de albafiileria y mamposteria
721520 Servicios de pafietado y drywall
721522 Servicios de baldosas Terrazo y marmol y mosaicos
721523 Servicios de carpinteria
721524 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
721525 Servicios de instalacion de pisos
721526 Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal
721527 Servicios de instalacién y reparacion de concreto
721529 Servicios de montaje de acero estructural
721536 Servicios de terminado interior, dotacion y remodelacion
721539 Servicio de preparacion de obras de construccion
811015 Ingenieria civil
951221 Edificios y estructuras de acomodaciones

6. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la Constitucion
Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego
de Condiciones.

El Articulo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificatoria de la Ley 80 de 1993, por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y transparencia, sefiala que la escogencia del proveedor se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion Publica, Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos y
Contratacion Directa y Minima Cuantia.

En cuanto a la Licitacién Publica indica la Ley 1150 de 2007, que la escogencia del contratista se efectuara por
regla general a través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 'y 4 del
mismo articulo.

De conformidad con lo establecido en el inciso final del literal b) del numeral 2° del articulo 2° de la Leygl 150
de 2007, la contratacion de menor cuantia de la alcaldia de Chaguani para el afio 2023 sera hasta 280 salarios
minimos legales mensuales, en consecuencia, tenido en cuenta la cuantia del objeto a contratar, aunado aia
naturaleza y alcance del objeto del contrato, se adelantar la seleccion del contratista a través de la modalidad
de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

El municipio de Chaguani estima el valor del contrato a celebrar en la suma de: DOSCIENTOS QUINCE
MILLONES DOCIENTOS MIL Y NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($
215.200.098,83), valor que incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo e indirecto que la
ejecucion contractual conlleve.

Los analisis unitarios se elaboraron con base en las diferentes variables involucradas en los resultados de los
mismo como: transporte, precios de materiales de la region, mano de obra, etc.

La Secretaria de Planeacion Y Obras Publicas para la elaboracién de los APU de apoyo en los andlisis unitarios
realizados por el ICCU 2026, y presupuesto establecio el presupuesto, el cual se anexa dentro de los
documentos del proceso.

Los interesados en participar en el presente proceso deberan ofertar la totalidad de los items exigidos,
cumpliendo la totalidad de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el precio de referencia por cada uno
de los items. De no ser asi se entenderia que se encuentra incurso en causal de rechazo.
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8. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

La Entidad entregara un anticipo del 40% del valor total del contrato, y, posteriormente, en contraprestacion por
las actividades ejecutadas, reconocera al Contratista pagos mediante actas, cuando se hayan recibido a entera
satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto por parte del supervisor.

El pago a el Contratista se efectuara previa presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor
designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Se debera cumplir con la entrega de los siguientes documentos en orden:

1) Factura a nombre del Municipio de Chaguani Cundinamarca en original, por parte del contratista.

2) RUT

3) Certificacion bancaria

4) Informe de actividades del periodo a cobrar debidamente firmado por el contratista, el cual debe contener:
Certificados de calidad de los materiales, relacién de personal, informe de seguridad industrial, certificado de
pago del FIC. Los documentos deben ir debidamente firmados por los profesionales responsables de las areas
respectivas.

5) Constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.
Como requisito previo para la autorizacién del Pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacion Familiar, etc.), FIC cuando corresponda.

6) Acta de recibo de obra, suscrita por el contratista y el supervisor, acompafiada de memorias de obra de cada
item a cobrar y esquema a color donde se indique graficamente la ubicacién de los sectores intervenidos y
fotografia.

7) Acta de mayores y menores de ser el caso.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pagode
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF'y:
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

A) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En el presente caso se da aplicacion al paragrafo del articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, que dice: “"Articulo
6°. Adiciénese un paragrafo al articulo 8° de la Ley 1150 de 2007, e cual quedara asi: (. . .) 3. Paragrafo. No es
obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicacion del proyecto de Pliego
de Condiciones”.

B) IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al presentar la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
vigentes, establecidas por el Gobierno Nacional, las entidades ambientales y las entidades territoriales.

C) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
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Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion de cumplimiento para continuar con el proceso de
seleccion, no otorgan puntaje; la administracion municipal verificara como CUMPLE o NO CUMPLE, los
siguientes factores: Capacidad juridica, Capacidad Financiera, Capacidad Organizacional y las condiciones de
experiencia, y de organizacion de los proponentes.

Los requisitos sefialados corresponden con implementacion de los Documentos Tipo, conforme con la
normatividad vigente:

e Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion publica en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

e Resolucion 304 de 2021 “Documentos Tipo para seleccion abreviada de menor cuantia de
infragstructura de transporte”.

Asi las cosas, los elementos de evaluacion de orden técnico, financiero y juridico se encuentran ya
implementados y la administracion municipal procede a su aplicacién, en consecuencia, no se requiere de
andlisis para este caso.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluard como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

D) EXPERIENCIA
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Formato 3 — Experiencia para todos los
proponentes Y iii) alguno de los documentos vélidos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el
numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unict
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
GENERAL CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
2.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCION  Y/O  AMPLIACION  Y/O

CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

AMPLIACION Y/O .
RECONSTRUCCION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos
INFRAESTRUCTURA DE aportados  como  experiencia  general ~ debe
SERVICIO PUBLICO ESPECIFICA contemplar un area construida igual y/o superior al
(50%) del total de metros cuadrados del proceso de
seleccién, el cual corresponde a 1275 m2.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1-
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con los previsto en
la “Matriz 1-Experiencia”.
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O

CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

a) Que hayan contenido la ejecucion de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE
EDIFICACIONES.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

E) FACTORES DE EVALUACION

La Alcaldia por intermedio del Comité Evaluador, en el plazo establecido en el cronograma del pliego de J
condiciones, realizara la evaluacion de las ofertas, de acuerdo con los criterios de calificacion establecidos en \
el documento Base de los pliegos tipo. -

La Alcaldia se reserva la facultad de verificar toda la informacion presentada, para lo cual solicitara a las
entidades estatales y privadas la informacion que considere necesaria. De la misma manera, podra designar
funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sede de cada uno de los proponentes y obtener o
solicitar por cualquier medio idéneo la informacién que requiera para verificar la informacion suministrada en
las propuestas.

El plazo sefialado en los pliegos de condiciones para efectuar la evaluacién podra prorrogarse por un tiempo
igual al inicialmente fijado, mediante acto motivado.

La alcaldia municipal de Chaguani ponderara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes que se establezcan en estos estudios y en los pliegos definitivos.

F) PLAZO DE EJECUCION

El futuro contrato tendra un plazo de ejecucion de UN MES Y MEDIO (1.5) MESES, contados a partir de'la
suscripcion del acta de inicio, expedicion del registro presupuestal y una vez se cumplan los requisitos de |
perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

G) LUGAR DE EJECUCION

El contratista debera prestar sus servicios y/o entregar los productos objeto del contrato en el municipio de
Chaguani Cundinamarca, especificamente en los lugares que le indique el supervisor. Todos los costos de
transporte correran por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor
total de la propuesta, razén por la cual no aceptara reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

H) OBLIGACIONES DE LAS PARTES
El contratista en desarrollo del objeto contractual deberéa ejecutar las siguientes obligaciones:
Obligaciones generales:

e  Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad o técnicas aqui previstas, y en su oferta.
e  Garantizar el suministro de los materiales de acuerdo a las necesidades del municipio, en el sitio que
lo requiera y de la calidad sefialada conforme al anexo técnico.

e  Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el desarrollo de esta actividad.
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e Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo
contractual.

o Responder civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen dafio o perjuicio a la entidad de
acuerdo con el articulo 52 de la ley 80 de 1993.

e Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion
de la ejecucion del contrato.

o Atender los requerimientos, recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y obligaciones
que realice la supervisién del contrato.

e Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demas
normas aplicables.

e Cumplir con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por la entidad.

o Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

Obligaciones especificas:

1. La adquisicién, transporte, utilizacion, reparacion, conservacion y mantenimiento de todas las maquinas,
equipos, herramientas, repuestos, materiales y demas elementos necesarios para la realizaciéon de las obras
objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos
de condiciones.

2. La adquisicion de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposicion de escombros seran
por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 509 de 2000, 685 de 2001, el Codigo
Nacional de Transito Ley 769 de 2002 y demés que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construccion
(agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfaltica, etc.) sélo pueden ser adquiridos en sitios o
plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes.

3. El material que se suministre debera ser de dptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas
que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas descritas en el presente pliego.

4. EI CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con
el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los
materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera
enviar periddicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de
laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexoWde
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarroll@ydel
objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucidn de las obras el personal requerido parajla
cumplida ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante [a
ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera reemplazarse por otro de
iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por la interventoria y/o supervision.

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relacion con su personal
como de terceros; ademas debera tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las
instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente
mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.

7. EI CONTRATISTA asumira el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que contrate para la ejecucion de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravamenes,
aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo
anterior, el CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual debera aportar al Municipio de Chaguani,
certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el
Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus obligaciones con el
Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar,
obligacion que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada por éste.

8. EI CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de especificaciones técnicas
del Pliego de Condiciones.
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9. De ser el caso obtener la asignacion de un RUT para el Consorcio, diferente a aquel que identifica a cada
uno de sus integrantes.

10. Elaboracién y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, con sus paginas foliadas.

11. El contratista no podra iniciar la intervencion, mediante nuevas actividades o mayores cantidades si no
cuenta con la autorizacion de la interventoria y/o supervision.

12. Las demas obligaciones de entrega de documentos que estén en el Pliego de Condiciones.

13. EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, responsabilidades y
labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta presentada, asi como los demés
requerimientos de la Administracion Municipal, manifestados en el Pliego de Condiciones que goberné el
proceso de seleccion.

14. En los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA sera civilmente responsable frente
al Municipio de Chaguani de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de sus funciones y
obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

15. Debera entregar el registro fotografico del antes, durante y después de la ejecucién de las obras y los
planos record, dichos registros deben ser suministrados por el contratista en fisico y copia digital.

16. Poner en practica procedimientos adecuados de construccidn y proteccién de la obra contra cualquier dafio
o0 deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados, asi mismo debera tener las debidas
precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y
redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo
de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o
instalaciones.

17. Cumplir la normatividad local vigente de ordenamiento territorial, sismo resistencia y demas
complementarias como base fundamental para la elaboracién y definicion del proyecto.

18. Cumplir con las normas relacionadas con el codigo NSR-10, norma NTC 4595, legislacion ambiental
nacional, legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional, normas NFPA-NEC y codigo nacional de
Incendios, Ley 400 de 1997, Codigo eléctrico Nacional, Norma ICONTEC 2050, reglamento técnico del sector
de agua potable y saneamiento basico (RAS-2000), Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada
de LA UNIDAD de desarrollo econémico de Colombia — Ministerio de Comercio Industria y Turismo), reglamento
sobre manejo ambiental y recursos hidricos, ley 915 de 2004, ley 361 de 1997 sobre discapacidad, ley 12 de
1987 sobre accesibilidad. Ley 388 de 1997, y en general las demas disposiciones vigentes aplicables al objeto
contractual, licencias urbanisticas y demas permisos y autorizaciones que se requieran.

19. El contratista debe mantener vigentes las garantias durante todo el tiempo que demande la ejecucion del
convenio y contrato derivado.

20. Los sectores a intervenir priorizados por el municipio no podran ser modificados o retirados, salvo que
medie autorizacidn expresa por parte del supervisor del convenio, en caso de presentarse tal situacion se debe
justificar cualquier cambio previo a su ejecucion.

21.Durante el desarrollo de las obras se debe emplear el uso de chalecos, cascos, botas, vallas informativas y
demas elementos donde se establezca la imagen institucional del Municipio, conforme al modelo oficial

El municipio en desarrollo del objeto contractual debera ejecutar las siguientes obligaciones:
Obligaciones generales del municipio:

e Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en el estudio previo y demas
documentos del proceso contractual.

e Realizar la supervision de las actividades a ejecutar por el Contratista.

e Impartir instrucciones y brindar apoyo para la ejecucion de los bienes y/o servicios contratados.

e Suministrar la informacién necesaria que requiera el contratista para el buen desarrollo de las tareas
encomendadas.

e Pagar cumplidamente los valores como contraprestacion de los servicios contratados
) PLAZO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se liquidara de comun acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminacion del contrato de acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012 y articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 141y 164 del CPACA. En el acta de liquidacion constara los acuerdos, conciliaciones,
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transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo.

J) CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la supervision y/o interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del contrato de obra para su revisién y aprobacion, los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones.

e Hojas de vida del personal profesional

o Relacién del equipo minimo obligatorio

e Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica (en caso de que la forma de
pago incluya esta modalidad)

e Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones

El supervisor y/o interventor revisara los documentos presentados por el contratista en un término no mayor a
cinco (5) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del supervisor y/o
interventor, el contratista debe atenderlo en un plazo que no podra pasar de tres (3) dias habiles, so pena de
incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor y/o interventor emitira su concepto
mediante comunicacidn dirigida al contratista con copia a la entidad.

K) RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

La Matriz 3-Riesgos, incluye riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es su responsable, entre otros aspectos.

L) ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el Pliego de
Condiciones. El Proponente debe presentar de manera simultanea con la PROPUESTA, SO PENA DE
RECHAZO, una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parametros:

La PROPUESTA debera incluir la Garantia de Seriedad de la Oferta, que debera amparar los perjuicios que se
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacién, perfeccionamiento y cumplimignto
de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucion del contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Las correspondientes garantias estan descritas dentro de los
pliegos de condiciones.

M) INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA ACOBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL
O TLC VIGENTE, CONCORDANTE CON EL ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacion, seran tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendréan
derecho al puntaje para estimular la industria nacional que indican los presentes pliegos.

Cobertura Acuerdos Comerciales:

Entidad Ezcepm Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral . Contratacion
I aplicabl )
incluida e cubierto
Alianza Pacifi Chile NO NO NO NO
anza Facilico México S| S| NO NO

NIT: 899.999.400-2
Palacio Municipal Calle 4 N° 4-10. Cadigo Postal 253240
alcaldia@chaguani-cundinamarca.gov.co.

www.chaguani-cundinamarca.gov.co
14



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHAGUANI

Entidad EXCGpCI Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral onll bl Contratacion
incluida :p ica cubierto
Peru NO NO NO NO
Canada Sl Sl NO NO
Chile S NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México Sl Sl NO NO
El Salvador Sl NO NO NO
Triangulo Norte Guatemala S NO NO NO
Honduras Sl Sl NO NO
Union Europea NO NO NO NO

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

N) SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Supervision

La coordinacion, supervision y vigilancia de la ejecucién del contrato que surja del presente proceso de
seleccion en representacion de la Administracion Municipal, estara a cargo de la SECRETARIA DE
PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE EL GHAGUANI, o quien haga de sus veces; quien
debera vigilar la entrega y correcto funcionamiento del objeto contractual, suscribir las actas correspondientes
con EL CONTRATISTA y cumplir con las demas funciones, de acuerdo con las norma técnicas y con las
disposiciones que regulan el ejercicio de la SUPERVISION.

Conforme a lo anterior, el supervisor del contrato y el contratista firmaran las actas de avance de recibidode
obra.

Ademas de las facultades y deberes consagrados en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demés nofmas
concordantes, el supervisor ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra,‘en
cualquier momento, exigir al contratista la adopciéon de medidas para mantener, durante la ejecucion del
contrato, las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes al momento de la celebracién del
mismo.

0) RECOMENDACION

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencién a lo anteriormente
expuesto, y contando que el municipio de Chaguani cuenta con los recursos econdmicos dispuestos en el
Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, de la vigencia del afio 2026. Es viable, conveniente y
oportuno adelantar el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia y contrato respectivo para satisfacer
la necesidad aqui determinada.

Este documento previo se estructura en la Alcaldia Municipal de Chaguani, Cundinamarca, a los veinticuatro
(24) dias del mes de septiembre del afio 2026.

Original firmado
ING. DANIEL ALEJANDRO BARBON ROA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

NIT: 899.999.400-2
Palacio Municipal Calle 4 N° 4-10. Cadigo Postal 253240
alcaldia@chaguani-cundinamarca.gov.co.
www.chaguani-cundinamarca.gov.co
15



