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[NGmero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE
DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL
VICHADA.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto denominado “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VICHADA" se ejecutara en la sede de la Secretaria de Salud Departamental
del Vichada, ubicada en el municipio de Puerto Carrefio, con el proposito de mejorar, adecuar,
mantener y optimizar las condiciones fisicas y funcionales de la infraestructura institucional destinada
al desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, operativas y misionales de la entidad.

La intervencion responde a la necesidad de garantizar espacios adecuados, seguros, salubres,
funcionales y confortables para los servidores publicos, contratistas, usuarios y visitantes que
desarrollan o realizan actividades en las instalaciones de la Secretaria de Salud Departamental.

La necesidad de intervencion se encuentra asociada principalmente al uso permanente de las
instalaciones, el desgaste natural de sus componentes y la necesidad de adaptar determinados
espacios a las condiciones actuales de funcionamiento de la entidad. En este sentido, se busca
recuperar elementos deteriorados, prevenir un mayor deterioro de la infraestructura y optimizar el
aprovechamiento de los espacios disponibles.

La intervencion contempla actuaciones orientadas al mejoramiento de las condiciones locativas,
eléctricas, hidraulicas, sanitarias, de iluminacion, ventilacion, acabados y distribucion de los
espacios, de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas y con las cantidades de obra,
especificaciones y presupuesto que hacen parte de los documentos del proyecto Adicionalmente,
las intervenciones estaran encaminadas a:

« Mejorar las condiciones generales de seguridad, salubridad, comodidad y funcionalidad de
los ambientes de trabajo.

« Recuperar elementos deteriorados de la infraestructura fisica

« Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

e Mejorar y mantener las instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias objeto de
intervencion,

« Optimizar las condiciones de iluminacion y ventilacion.

« Adecuar espacios de acuerdo con las necesidades actuales de funcionamiento de las
dependencias.

« Recuperar y aprovechar areas que actualmente presentan condiciones de subutilizacion.

« Facilitar la reorganizacion y distribucion de las dependencias.

» Mejorar las condiciones fisicas para el desarrollo de las actividades laborales y misionales.

« Fortalecer las condiciones de atencion y orientacion a los ciudadanos y usuarios.

« Conservar y prolongar la vida util de los bienes inmuebles institucionales.
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2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

El Departamento del Vichada, como entidad territorial, debe garantizar las condiciones necesarias
para el adecuado cumplimiento de sus competencias constitucionales, legales y administrativas. En
este marco, la Secretaria de Salud Departamental requiere contar con una infraestructura fisica
apropiada que permita el desarrollo eficiente de sus actividades administrativas, técnicas, operativas
y misionales.

La sede de la Secretaria de Salud Departamental constituye un espacio institucional en el cual
desarrollan sus actividades diferentes areas de la entidad, entre ellas Planeacion, Salud Publica,
Asesoramiento y Prestacion de Servicios, Unidad Operativa y Laboratorio, las cuales requieren
condiciones fisicas, técnicas, sanitarias, eléctricas y funcionales adecuadas para el cumplimiento de
sus responsabilidades,

Actualmente, la Secretaria de Salud cuenta aproximadamente con noventa y dos (92) personas
vinculadas a sus diferentes actividades y procesos institucionales, de las cuales aproximadamente
treinta y dos (32) corresponden a funcionarios de planta, ademas del personal vinculado mediante
las diferentes modalidades requeridas para el cumplimiento de las funciones institucionales.

Como resultado del uso permanente de las instalaciones y del paso del tiempo, se han identificado
diferentes necesidades de intervencién relacionadas con las redes e instalaciones eléctricas,
sistemas hidraulicos y sanitarios, iluminacion, ventilacion, acabados, superficies, distribucion de
areas y aprovechamiento de espacios.

De manera particular, se han evidenciado condiciones de deterioro fisico asociadas a humedad
ascendente, filtraciones en muros interiores y exteriores, deterioro de pintura, presencia de manchas
de moho, pérdida de pafiete y afectaciones en diferentes areas de la infraestructura. Asimismo, las
areas destinadas a archivo y atencion administrativa presentan condiciones de humedad que pueden
afectar la conservacion de documentos, equipos y mobiliario. También se han identificado
instalaciones electricas expuestas y necesidades de mantenimiento en fachadas.

Estas condiciones limitan el aprovechamiento optimo de la infraestructura disponible y pueden
afectar el normal desarrollo de las actividades administrativas y misionales, asi como las condiciones
de bienestar y seguridad de los servidores publicos, contratistas, usuarios y visitantes

En consecuencia, se requiere adelantar una intervencion integral orientada a adecuar, mantener,
recuperar y optimizar la infraestructura fisica de la sede de la Secretaria de Salud Departamental del
Vichada, atendiendo prioritariamente los componentes que presentan deterioro o que requieren
ajustes para garantizar su adecuada utilizacion.

2.1. Localizacion

El proyecto “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL
VICHADA” se ejecutara en las instalaciones de la Secretaria de Salud Departamental del Vichada,
ubicadas en el municipio de Puerto Carrefio, departamento del Vichada, en la region de la Orinoquia
colombiana.

La sede constituye una infraestructura institucional destinada al desarrollo de las funciones
administrativas, técnicas, operativas y misionales de la Secretaria de Salud Departamental, por lo
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cual requiere condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, salubridad, comodidad y

funcionalidad.

La intervencion permitira recuperar y optimizar los espacios existentes, atender los elementos que
presentan deterioro y mejorar las condiciones fisicas de las areas destinadas al desarrollo de las
actividades institucionales y a la atencién de los usuarios. El documento técnico establece
expresamente que el lugar de ejecucion corresponde a la Secretaria de Salud Departamental —

Gobernacion del Vichada

llustracion 1: Plano de localizacion

-I g AR sy
Fuente; Google Earth 2026

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

ITEM |  DESCRIPCION DEL ITEM | UND CANT
1 PRELIMINARES
1,1 Localizacion y replantec manual [ ™2 150,00
12 Relleno s_gieccwnado, incluye extendida vy M3 162.00
compactacion (rana)
13 Resane de muro con fisuras M2 99,95
1.4 Desmonte de lavamanos, incluye retiro UND 3,00
1,6 | Desmonte de Sanitario UND 3,00
16 Demolicion de enchape de piso, incluye retiro M2 780
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.. | Demolicion de piso en placa en concreto hasta 10 I i
1'?.'_.. _|cm, incluyeretiro 00000000 | ME___ _3619_
1.8 Demolicion de enchape de muro, incluye retiro | M2 39,65 |
19 r[ifisr.:)nonte de puerta metalica, incluye marco y M2 296 !
1.10 ifisr;nonte de puerta en madera, incluye marco y M2 278
Sellamiento de gotera en cubierta con cinta
1,11 asfaltica T PTO 100,00
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
| Andenes en concreto de 210 kg/icm? (3 000 psi), N
L 2‘_1___e_:0‘_08m T ___MZ 66,08
| Placa de piso e=0.10m en concreto de 210 kg/cm?
22| (3.000 psi). no incluye acero | % | =
3 CUBIERTA
Cubierta En Teja Termo Acustica Tipo| | R
31 Trapezoidal De 2,5 Mm De Color, Incluye Tornillos M2 163,00
- Autoperforantes R -
Zapatas en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), no
| 32 incluye acero o I __M:i____ _0'19
= .
33 Pecjestal en concreto de 210 ka/em? (3.000 psi), M3 019
no incluye acero R
Tubo metalico cuadrado de 10X10 cm e=2mm,
34 incluye anticorrosivo y pintura - ML 96,00
Correas en perfil metalico de 4X1 1/2", incluye
3,6 anticorrosivo y pintura F_U?L 78,00
Limpieza, raspado y lavado manual de viga canal
B ?6_ en concreto B - N _'\i"” N 18,70
4 APARATOS SANITARIOS
41 Suministro e Instalacion Sanitario acuacer blanco UND 300
e JICOrona: —_— e — =
Lavamanos colgar acuacer similar, incluye
| _4'_2_ __| griferia, accesorios Instalacion _ NP — __.“__3'_99___|
5 CARPINTERIA METALICA |
Puerta metalica para bafio 70 cm ancho en i ]
51 lamina cold rolled Cal. 18 con pasador, M2 2.96
anticorrosivo y pintura - o .
6 CARPINTERIA EN MADERA
6.1 Puerta entamborada. incluye marco en madera, M2 278
cerradura y pintura _—
7 ACABADO DE PISOS
7.1 | Piso en porcelanato para interior 60x60cm M2 780
7.2 Guardaescoba en porcelanato ML 19,18
8 ENCHAPE DE MUROS
.. | Enchape muros para bafio o cocina de 0,30x0,30
1 | mosimilar, incluye win. e e M %85
9 PINTURAS 1
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Pintura sobre muro exterior a tres manos de alta

9.1 resistencia en la intemperie, incluye filos vy M2 476,94
| dilataciones _ I |
9.2 Pintura Spbre ML!I'O Ingerlor Tipo 1 A Tres Manos, M2 856.35
Incluye Filos Y Dilataciones -
9,3 | Pintura en esmalte para carpinteria metalica | M2 30,08

3.1. Fases y etapas del proyecto

El proyecto denominado “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA” se ejecutara de conformidad
con los capitulos, actividades, cantidades y especificaciones contempladas en el
presupuesto de obra, asi como con el cronograma de ejecucion establecido y la secuencia
de actividades predecesoras.

La intervencion estara orientada a realizar actividades de adecuacion, mantenimiento
preventivo y correctivo, recuperacién y mejoramiento de los diferentes elementos que
conforman la infraestructura fisica de la sede, con el propésito de mejorar sus condiciones
de funcionalidad, conservacion, seguridad, salubridad y aprovechamiento de los espacios
existentes.

La fase de ejecucion se desarrollara de acuerdo con los siguientes capitulos y actividades:
1. PRELIMINARES

Localizacion y replanteo manual.

Relleno seleccionado, incluyendo extendida y compactacion mediante rana.
Resane de muros con fisuras.

Desmonte de lavamanos, incluyendo retiro.

Desmonte de sanitarios.

Demolicion de enchape de piso, incluyendo retiro.

Demolicion de piso en placa de concreto hasta 10 cm, incluyendo retiro.
Demolicion de enchape de muro, incluyendo retiro.

Desmonte de puertas metalicas, incluyendo marco y retiro.

Desmonte de puertas en madera, incluyendo marco y retiro.
Sellamiento de goteras en cubierta mediante cinta asfaltica.

2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO

« Construccion de andenes en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), con espesor de
0,08 m.

« Construccion de placa de piso de 0,10 m de espesor en concreto de 210 kg/cm?
(3.000 psi), sin incluir acero.
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3. CUBIERTA

« Suministro e instalacion de cubierta en teja termoacustica tipo trapezoidal de 2,5
mm, de color, incluyendo tornillos autoperforantes.

« Construccion de zapatas en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), sin incluir acero.

« Construccion de pedestales en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), sin incluir acero.

« Suministro e instalacion de tubo metalico cuadrado de 10 x 10 cm, espesor 2 mm,
incluyendo anticorrosivo y pintura.

s Suministro e instalacion de correas en perfil metalico de 4 x 1 1/2", incluyendo
anticorrosivo y pintura.

« Limpieza, raspado y lavado manual de viga canal en concreto.

4. APARATOS SANITARIOS

« Suministro e instalacion de sanitario Acuacer blanco Corona o similar.
« Suministro e instalacion de lavamanos colgante Acuacer o similar, incluyendo
griferia, accesorios e instalacion.

5. CARPINTERIA METALICA

« Suministro € instalacion de puerta metalica para bafio de 70 cm de ancho, elaborada
en lamina cold rolled calibre 18, con pasador, anticorrosivo y pintura.

6. CARPINTERIA EN MADERA

« Suministro e instalacion de puerta entamborada, incluyendo marco en madera,
cerradura y pintura.

7. ACABADOS DE PISOS

« Suministro e instalacion de piso en porcelanato para interiores de 60 x 60 cm.
« Suministro e instalacion de Guardaescoba en porcelanato.

8. ENCHAPE DE MUROS

« Suministro e instalacion de enchape de muros para bafo o cocinade 0,30 x 0,30 m
o similar, incluyendo win.

9. PINTURAS

« Aplicacién de pintura sobre muros exteriores a tres manos, con producto de alta
resistencia a la intemperie, incluyendo filos y dilataciones.

« Aplicacion de pintura sobre muros interiores tipo 1 a tres manos, incluyendo filos y
dilataciones.

« Aplicacion de pintura en esmalte para carpinteria metalica.

Las actividades anteriormente descritas seran ejecutadas de acuerdo con las cantidades
de obra, especificaciones técnicas, presupuesto, planos y demas documentos que hacen
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parte integral del proyecto y del contrato. Su ejecucion debera atender las condiciones
reales encontradas en la infraestructura, garantizando la adecuada intervencion de los

elementos deteriorados y la correcta terminacion de las obras.

a. Items de pago:

Los items de pago, seran los siguientes;

. TEM | ~ DESCRIPCION DEL ITEM UND
1 PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo manual - [ M2
1.2 _Relleno seleccionado, incluye extendida y compactacion (rana) M3
1.8 Resane de muro con fisuras B M2 B
1.4 Desmonte de lavamanos, incluye retire | UND
15 Desmonte de Sanitario - UND
1.6 Demolicion de enchape de piso, incluye retiro M2
17 Demolicion de piso en placa en concreto hasta 10 c cm mcluye 1 M2
' retiro
1.8 Demolicion de enchape de muro, incluye retiro - M2
1,9 | Desmonte de puerta metalica, incluye marco y retiro M2
110 Desmonte de puerta en madera, incluye marco y retiro M2
1,11 | Sellamiento de gotera en cubierta con cinta asfaltica PTO
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 Andenes en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), e=0,08m M2
59 Placa de piso e=0.10m en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), M2
" | noincluye acero — e e e e
3 CUBIERTA
- 3-1 ~ | Cubierta En Tej'a Termo Acustica Tipo Trapezo{dai De 2.5 Mm | M2
' | De Color, Incluye Tornillos Autoperforantes T
3,2 | Zapatas en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), noincluye acero | M3
3.3 Pedestal en concreto de 210 kg/cm?® (3.000 psi), no incluye acero M3
34 Tubo metdlico cuadrado de 10X10 cm e=2mm, incluye ML
' | anticorrosivo y pintura
35 Correas en perfil metalico de 4X1 1/2", mciuye anticorrosivo y ML
L | pintura
3.6 Limpieza, raspado y lavado manual de wga a canal en concreto ML |
4 APARATOS SANITARIOS '
41 ‘Suministro e Instalacion Sanitario acuacer blanco corona UND
‘Lavamanos colgar acuacer similar, incluye griferia, accesorios
4.2 iz UND
| Instalacion = — H——
5 CARPINTERIA METALICA
____ 5 1_“ Puerta metalica para bafio 70 cm ancho en lamina cold rolled | *}';42 o
7" | Cal. 18 con pasador, anticorrosivo y pintura
6 CARPINTERIA EN MADERA
6.1 | Puerta entamborada, incluye marco en madera, cerradura y M2
' pintura N
7 ACABADO DE PISOS

[Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatal]

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




_ ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL
7.1 _T'F’iso en p'orcelahat-o_ ﬁara interior 60x60cm ” [ M2
7.2 | Guardaescoba en porcelanato - _ . ML
8 _ ENCHAPE DE MUROS
R 8 1 ' Encﬁape muros para bafo o cocina de 0 30x0,30 m o similar, M2
| " | incluye win.
9 PINTURAS
I 9_1_ | Pintura sobre muro exterior a tres manos de alta resistencia en e
- la intemperie, incluye filos y dilataciones
Pintura Sobre Muro Interior Tipo 1 A Tres Manos, Incluye Filos
9,2 : : M2
: Y Dilataciones | S —
9.3 | Pintura en esmalte para carpinteria metalica — =) M2

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacion es el establecido en la seccion 1.1, del Pliego de Condiciones, el cual se
contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

ANTICIPO

El Departamento de Vichada otorgarz el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato
en calidad de Anticipo.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el Anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la Supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista abrira
a su nombre una cuenta bancaria especifica identificada con el numero de contrato en una
entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual sera
vigilado por el supervisor del contrato. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que
afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacien expresa y escrita del supervisor,
quien velara asi porque todo desembolso del anticioo corresponda a gastos del contrato y
que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor. El
costo del manejo de la cuenta bancaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva cuenta bancaria para aprobacién previa del supervisor
para ei manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Por consiguiente, ningun
pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y
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escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado
por el Supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afo del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si al momento de liquidarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la cuenta
del anticipo, el contratista consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto
se disponga, informando el nimero y afo del contrato de obra, el nombre del Contratista y
el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos
de capital.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

El contratista debera abrir una cuenta bancaria especifica a su nombre en una entidad
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los recursos del anticipo depositados en la cuenta bancaria dispuesta deben ser invertidos
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el supervisor.

Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo, como los excedentes de esta
misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Supervisor.

En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, el
contratista reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de los pagos parciales del contrato,
situacion que debera ser controlada por la supervision. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el
saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado.

3.6.2 FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el
80% del valor del contrato. El 20% restante del valor del contrato se pagard contra
liguidacion del contrato.
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El pago a el Contratista se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompafnada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

El Supervisor designado solo aprobara el page de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con |a totalidad de proveedores,
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta Ia
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 1. La Supervision solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a2 paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1.1. Normas técnicas aplicables

La ejecucion del proyecto “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA" debera desarrollarse de
conformidad con la normativa técnica colombiana vigente y con las especificaciones
establecidas en los estudios, disefios, presupuesto, planos y demas documentos que hacen
parte integral del proyecto y del contrato.

Para la ejecucion de las actividades previstas se tendran como referencia vy, cuando
corresponda, seran de obligatorio cumplimiento las siguientes disposiciones:

« Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente — NSR-10,
adoptado mediante el Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones y disposiciones
vigentes, en lo relacionado con las intervenciones sobre elementos estructurales y
no estructurales que sean aplicables al proyecto.

« Normas Técnicas Colombianas — NTC del ICONTEC, aplicables a los materiales,
procesos constructivos, ensayos y controles de calidad requeridos para la ejecucion
de las obras.

. Normas técnicas aplicables al concreto y sus componentes, incluyendo los
requisitos de resistencia, dosificacion, colocacién, curado y control de calidad del
concreto utilizado en andenes, placas de piso, zapatas, pedestales y demas
elementos contemplados en el presupuesto.

« Normas técnicas aplicables al acero de refuerzo y elementos metalicos, de
acuerdo con las caracteristicas, especificaciones y condiciones de suministro e
instalacion previstas para las estructuras y elementos metalicos del proyecto.

« Normas técnicas aplicables a materiales de acabados, particularmente las
relacionadas con porcelanatos, enchapes, pinturas, morteros, sellantes y demas
materiales empleados en las actividades de adecuacion y mantenimiento.

. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE, en caso de que
durante la ejecucién se realicen intervenciones, modificaciones, ampliaciones o
actividades sobre instalaciones eléctricas que se encuentren dentro de su campo
de aplicacion. Para el desarrollo del proyecto debera observarse la reglamentacion
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vigente al momento de ejecucion. Actualmente. el RETIE se encuentra modificado
por la Resolucion 40284 del 23 de junio de 2026.

» Normas y reglamentos aplicables a las instalaciones hidrosanitarias. cuando
las actividades comprendan intervencion, adecuacion, reposicién o modificacion de
redes, aparatos sanitarios y demas elementos relacionados con agua potable,
desagues y saneamiento basico. Para estos efectos se debera observar el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS,
conforme a las disposiciones vigentes.

+ Normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a las actividades de
construccidon y mantenimiento, incluyendo las disposiciones relacionadas con
trabajo seguro, manejo de herramientas, equipos, materiales, alturas y demas
riesgos propios de la ejecucién de las actividades.

« Normativa ambiental vigente, en lo relacionado con el manejo, almacenamiento,
transporte y disposicion de residuos de construccién y demolicion, asi como con el
manejo adecuado de los materiales y residuos generados durante la ejecucion de
las obras,

« Especificaciones técnicas particulares del proyecto, las cuales deberan
prevalecer para efectos de calidad, procedimientos constructivos, materiales,
cantidades. tolerancias y condiciones de recibo, siempre que se encuentren dentro
del marco de la normativa vigente.

El articulo 209 de la Constitucion establece que la funcion administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en el principio de economia y
eficiencia obliga a las entidades publicas a optimizar el uso de los recursos fiscales, lo que
incluye la racionalizacién del gasto en arrendamientos cuando existan alternativas
institucionales viables.

Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, El Estatutoc General de Contratacion de la
Administracion Pablica exige que toda contratacion estatal responda a estudios previos que
demuestren necesidad, conveniencia y sostenibilidad financiera, priorizando alternativas
que representen menor impacto presupuestal.

Esto implica que antes de mantener contratos de arrendamiento, la entidad debe evaluar la
posibilidad de adecuar y aprovechar bienes propios.

Decreto 444 de 2023, Establece el Plan de Austeridad del Gasto, el cual ordena:

+ Reducir gastos en arrendamientos.

« Optimizar el uso de bienes inmuebles propios.

Justificar técnica y financieramente la necesidad de sedes arrendadas.
¢ Implementar medidas de ahorro en funcionamiento.

Este decreto constituye soporte directo para la presente iniciativa, al incentivar la
disminucion de gastos recurrentes mediante el aprovechamiento de infraestructura

institucional.

6.1.2. Licencias ambientales:
El presente proyecto no requiere de permisos ambientales teniendo en cuenta que, en virtud
del analisis de viabilidad legal y ambiental del proyecto, se constata su exencion del tramite
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de licenciamiento ambiental segun los criterios fijados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. El régimen normativo del Decreto Unico Reglamentario 1076 de
2015, en su Articulo 2.2.2.3.2.1, estipula que las autoridades ambientales no podran exigir
ni imponer Planes de Manejo Ambiental o licencias a proyectos diferentes a los listados en
las competencias privativas de la ANLA (Art. 2.2.2.3.2.2) o de las CAR (Art. 2.2.2.3.2.3). Al
no encontrarse la tipologia de este proyecto dentro de dichos articulos, se configura una
exclusion plena del requerimiento.

6.1.3. Licencia de construccion:

Para el presente caso y de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto
1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requeriran
Licencia de Construccion que hacen referencia el articulo 81 de la Ley 810 de 2003.

6.2. Especificaciones técnicas

Las presentes especificaciones técnicas establecen los criterios minimos de calidad,
procedimientos de ejecucion, materiales, equipos, mano de obra, controles, tolerancias,
medicion y recibo que deberan observarse durante la ejecucion del proyecto
“ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE
DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL
VICHADA”.

Las actividades deberan ejecutarse de acuerdo con el presupuesto de obra, las cantidades
establecidas, los estudios y disefos disponibles, los planos cuando sean aplicables, las
condiciones existentes de la edificacion y las instrucciones impartidas por la supervision o
interventoria. En todo caso, los trabajos deberan garantizar condiciones adecuadas de
calidad, seguridad, funcionalidad, durabilidad, estabilidad, salubridad y correcta
terminacion.

El contratista debera verificar previamente las condiciones fisicas de las areas objeto de
intervencion, identificar interferencias con redes o elementos existentes y adoptar las
medidas necesarias para evitar afectaciones a la infraestructura, equipos, mobiliario,
documentos y demas bienes de la entidad.

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad, aptos para el uso previsto y cumplir
las normas técnicas colombianas aplicables. Cuando corresponda, deberan contar con
fichas tecnicas, certificados de calidad o documentos que acrediten su conformidad.

Criterios generales de ejecucion: Antes de iniciar las actividades, el contratista debera
realizar una inspeccion conjunta de las areas de intervencion con la supervision o
interventoria, verificando dimensiones, niveles, condiciones de los elementos existentes,
accesos, redes, instalaciones y demas aspectos que puedan afectar la ejecucion.

Las actividades de demolicion, desmontaje y retiro deberan ejecutarse de manera
controlada, evitando danos sobre elementos que deban conservarse. Los residuos
generados deberan ser retirados oportunamente y manejados conforme a la normativa
aplicable.
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Las superficies intervenidas deberan quedar limpias, niveladas, libres de residuos y
preparadas para recibir los nuevos materiales o acabados.

No podran ejecutarse actividades que oculten elementos constructivos, redes, uniones,
anclajes o instalaciones sin que previamente hayan sido verificadas por la supervision o
interventoria cuando ello sea necesario.

Preliminares: Comprende la localizacion y replanteo manual de las areas objeto de
intervencion, utilizando instrumentos y procedimientos que permitan establecer
correctamente dimensiones, ejes, niveles y referencias necesarias para la ejecucion.

Se contempla igualmente el suministro, extendido y compactacion de relleno seleccionado;
el resane de muros con fisuras; el desmontaje de aparatos sanitarios y puertas,; la
demolicién de enchapes y pisos deteriorados; y el sellamiento de puntos de filtracion o
goteras existentes en la cubierta.

Las demoliciones deberan efectuarse procurando conservar los elementos que no sean
objeto de intervencién. El material resultante debera ser acopiado, cargado, transportado y
dispuesto en los sitios autorizados.

Los resanes de muros deberan ejecutarse previa limpieza y preparacion de la superficie,
eliminando material suelto y garantizando una adecuada adherencia del material de
reparacion.

Estructuras en concreto: Las obras de concreto comprenden la construccion de andenes
y placas de piso de acuerdo con las dimensiones y resistencias establecidas en el
presupuesto.

El concreto debera cumplir la resistencia especificada de 210 kg/cm? (3.000 psi). Las
superficies deberan encontrarse adecuadamente preparadas, limpias, niveladas vy
compactadas antes de la colocacion del concreto.

La colocacion, vibrado, nivelacion, acabado y curado deberan ejecutarse de manera que se
eviten segregaciones, fisuras, hormigueros, desniveles y demas defectos que afecten la
calidad o funcionalidad de los elementos.

Las dimensiones, espesores, pendientes, juntas y niveles deberan corresponder a las
especificaciones del proyecto y a las condiciones verificadas en obra.

Cuando se requieran elementos estructurales adicionales para garantizar la estabilidad de
la intervencion, estos deberan ejecutarse conforme a los disefios y a las disposiciones de
la normativa sismo resistente aplicable.

Cubierta: La intervencion de cubierta comprende el suministro e instalacién de teja

termoacustica tipo trapezoidal de 2,5 mm, incluyendo tornillos autoperforantes y demas
elementos necesarios para garantizar su correcta fijacion.
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La estructura de soporte comprende zapatas, pedestales, tubos metalicos cuadrados y
correas metalicas, de acuerdo con las dimensiones y cantidades establecidas en el
presupuesto.

Los elementos metalicos deberan instalarse correctamente alineados, nivelados vy fijados.
Las superficies deberan recibir tratamiento anticorrosivo y acabado de pintura de acuerdo
con las especificaciones del proyecto.

La cubierta debera garantizar adecuada estabilidad, impermeabilidad y evacuacion de
aguas lluvias. Los puntos de unién y fijacion deberan quedar debidamente sellados cuando
sea necesario para evitar filtraciones.

La limpieza, raspado y lavado de las vigas canal debera efectuarse retirando suciedad,
material deteriorado, residuos y elementos que puedan impedir el adecuado funcionamiento
del sistema de evacuacion de aguas.

Aparatos sanitarios: Comprende el suministro e instalacion de tres (3) sanitarios blancos
tipo Acuacer Corona o similar y tres (3) lavamanos colgantes tipo Acuacer o similar,
incluyendo griferia, accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion.

Los aparatos deberan instalarse correctamente nivelados, fijados y conectados a las redes
existentes, verificando previamente el estado de las conexiones hidraulicas y sanitarias.

Una vez instalados deberan realizarse pruebas de funcionamiento, verificando ausencia de
fugas, correcto suministro de agua, adecuada evacuacion y estabilidad de los aparatos.

Carpinteria metalica: Comprende el suministro e instalacion de puertas metalicas para
bano de aproximadamente 70 cm de ancho, elaboradas en lamina cold rolled calibre 18,
con marco, pasador, tratamiento anticorrosivo y pintura.

Las puertas deberan quedar correctamente aplomadas, niveladas y fijadas, garantizando
apertura, cierre y funcionamiento adecuados.

Los elementos metalicos deberan estar libres de corrosion, rebabas, deformaciones vy
defectos visibles antes de la aplicacion del acabado final.

Carpinteria en madera: Comprende el suministro e instalacion de puertas entamboradas,
incluyendo marco en madera, cerradura y pintura.

La madera debera encontrarse en condiciones adecuadas, seca, sin deformaciones y apta
para el uso previsto. Los marcos deberan quedar correctamente aplomados vy fijados.

Las puertas deberan presentar adecuada apertura y cierre, sin interferencias, roces o
deformaciones, y deberan entregarse con sus elementos de seguridad y acabado
completamente terminados.

Acabados de pisos: Comprende el suministro e instalacion de piso en porcelanato para
interiores de 60 x 60 cm y guardaescoba en porcelanato.
[Objeto del proceso de contratacion]
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Las superficies deberan encontrarse limpias, niveladas y adecuadamente preparadas antes
de |la instalacion. Las piezas deberan colocarse con alineacion uniforme, juntas regulares y
adecuada adherencia.
No se aceptaran piezas fracturadas, fisuradas, desportilladas, manchadas o con diferencias
evidentes de acabado.

El guardaescoba debera instalarse de manera continua y correctamente alineada con el
acabado del piso y los paramentos.

Enchape de muros: Comprende el suministro e instalacion de enchape para muros de
bafos o cocina, con piezas de aproximadamente 0,30 x 0,30 m o similares, incluyendo los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

Las superficies deberan estar limpias, firmes, niveladas y libres de humedad o material
suelto. El enchape debera quedar correctamente alineado, adherido y con juntas uniformes
Las esquinas, encuentros, remates y cambios de plano deberan presentar una terminacion
limpia y uniforme.

Pinturas: Los trabajos de pintura comprenden:

« Pintura sobre murc exterior a tres manos con producto de alta resistencia a la
intemperie, incluyendo filos y dilataciones.

« Pintura sobre muro interior tipo 1 a tres manos, incluyendo filos y dilataciones.

« Pintura en esmalte para carpinteria metalica.

Antes de pintar, las superficies deberan ser limpiadas, resanadas, lijadas y preparadas de
acuerdo con el tipo de material y el sistema de pintura especificado.

No se permitira la aplicacion de pintura sobre superficies humedas, contaminadas, con
polvo, grasa, material suelto o condiciones que afecten la adherencia.

Las capas deberan aplicarse respetando los tiempos de secado recomendados por el
fabricante. El acabado final debera ser uniforme, sin descuelgues, manchas,
ampollamientos, diferencias notorias de tono o zonas sin cobertura.

Materiales y control de calidad: Todos los materiales utilizados deberan corresponder a
las especificaciones establecidas para cada actividad y deberan ser aprobados por Ia
supervision o interventoria cuando asi se establezca.

Para los materiales que lo requieran, el contratista debera presentar fichas técnicas,
certificados de calidad, garantias o documentacién de conformidad.

En el caso de los concretos, deberan garantizarse las resistencias especificadas y
realizarse los controles de calidad que resulten técnicamente procedentes.

Los elementos metalicos deberan contar con proteccién adecuada frente a la corrosion,
especialmente aquellos expuestos a condiciones ambientales.
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Los acabados deberan corresponder a las muestras o referencias aprobadas y conservar
uniformidad en textura, color, nivelacion y terminacion.

Seguridad durante la ejecucion: El contratista debera implementar las medidas de
seguridad necesarias para proteger a los trabajadores, funcionarios, contratistas, usuarios
y visitantes de la Secretaria de Salud Departamental.

Las areas intervenidas deberan permanecer debidamente delimitadas y sefalizadas,
evitando el ingreso de personas no autorizadas y reduciendo las interferencias con las
actividades normales de la entidad.

Cuando las actividades impliquen riesgos eléctricos, trabajo en altura, utilizacion de
herramientas eléctricas, manipulacion de materiales o cualquier otro riesgo especial,
deberan aplicarse las medidas de prevencion correspondientes y la normativa vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

Instalaciones y elementos existentes: Durante la ejecucion de las obras se debera
garantizar la proteccion de las instalaciones eléctricas, hidraulicas, sanitarias, de
comunicaciones y demas redes existentes.

Antes de realizar demoliciones, perforaciones, excavaciones o desmontajes, el contratista
debera verificar la posible presencia de redes o elementos ocultos.

Cualquier dafo ocasionado a elementos existentes por una ejecucion inadecuada debera
ser reparado o restituido por el contratista, sin que ello genere costos adicionales para la
entidad cuando sea atribuible a su responsabilidad.

Cumplimiento normativo: Las obras deberan ejecutarse conforme a la normativa técnica
colombiana vigente que resulte aplicable al alcance del proyecto, incluyendo la NSR-10 y
sus modificaciones, las Normas Técnicas Colombianas aplicables, el RETIE vigente para
las actividades eléctricas que se encuentren dentro de su campo de aplicacion y las
disposiciones técnicas aplicables a instalaciones hidrosanitarias, seguridad y salud en el
trabajo, manejo de residuos y demas materias relacionadas.

La NSR-10 establece los requisitos técnicos y cientificos aplicables a la construccion sismo
resistente, mientras que el RETIE establece requisitos orientados a la seguridad de las
instalaciones eléctricas y de las personas.

Medicion, recibo y pago: La medicion de las actividades se realizara de acuerdo con la
unidad establecida en el presupuesto contractual y sobre las cantidades efectivamente
gjecutadas, recibidas y aprobadas por la supervisién o interventoria.

El recibo de cada actividad estara condicionado al cumplimiento de las especificaciones
técnicas, dimensiones, cantidades, calidad de materiales, correcta ejecucion, acabado y
funcionamiento.

El pago comprendera todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de cada actividad, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, herramientas,
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transporte, cargue, descargue, desperdicios, elementos de proteccion, limpieza y demas
costos asociados, de acuerdo con las condiciones eslablecidas en el contrato.

Entrega final de las obras: Al finalizar las actividades, el contratista debera entregar las
areas intervenidas completamente terminadas, limpias, libres de residuos y en condiciones
adecuadas para su utilizacion.

Debera garantizarse que los elementos instalados, reparados o intervenidos funcionen
correctamente y que los acabados presenten condiciones satisfactorias de calidad y
terminacion.

La supervision o interventoria realizara la verificacion final de las obras y podra solicitar la
correccion de actividades que presenten defectos, deficiencias, incumplimientos ¢
acabados que no correspondan a las especificacicnes establecidas, sin que ello implique
costos adicionales para la entidad cuando sean atribuibles al contratista.

6.2.1.Especificaciones técnicas de materiales

El contratista debera presentar, para revision y aprobacion de la supervision o interventoria,
las fichas técnicas, certificados de calidad, certificados de conformidad, garantias y demas
documentos técnicos correspondientes a los materiales que seran utilizados en la ejecucion
del proyecto, cuando estos sean requeridos.

Los materiales deberan ser nueveos, de primera calidad, aptos para el uso previsto y
compatibles con las condiciones existentes de la infraestructura, y deberan cumplir las
especificaciones establecidas en el presupuesto, las presentes especificaciones técnicas,
las Normas Técnicas Colombianas aplicables y demas reglamentacion vigente.

En particular, se debera garantizar la calidad y adecuada procedencia de los siguientes
materiales:

« Concreto: debera cumplir con la resistencia y caracteristicas establecidas para
cada elemento, particularmente para andenes, placas de piso, zapatas y pedestales,
cuya resistencia especificada es de 210 kg/cm? (21 MPa o 3.000 psi).

« Acero y elementos metalicos: deberan cumplir con las caracteristicas mecanicas,
dimensiones, espesores y condiciones de proteccion contra la corrosion
establecidas para cada actividad.

« Tejas y elementos de cubierta: deberan corresponder a las especificaciones de
tipo, espesor, dimensiones, resistencia y acabado establecidas en el presupuesto.

« Materiales para pisos y enchapes: deberan ser aptos para el uso previsto,
presentar uniformidad de acabado y cumplir con las caracteristicas de resistencia,
absorcion y calidad correspondientes.

 Pinturas: deberan ser apropiadas para superficies interiores, exteriores o
elementos metalicos, segun corresponda, y cumplir las condiciones de adherencia,
resistencia y acabado requeridas.

« Aparatos sanitarios, griferias y accesorios: deberan ser nuevos y contar con las
caracteristicas de funcionamiento, dimensiones y compatibilidad necesarias para su
correcta instalacion.
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« Puertas y elementos de carpinteria: deberan cumplir las dimensiones, espesores,
sistemas de fijacion, acabados y condiciones de funcionamiento previstas en las
especificaciones.

« Morteros, adhesivos, sellantes y demas materiales auxiliares: deberan ser
compatibles con las superficies y sistemas constructivos donde seran utilizados y
cumplir las recomendaciones del fabricante.

La supervision o interventoria podra solicitar la sustitucion de materiales que no cumplan
con las especificaciones técnicas, presenten deterioro, defectos de fabricacion, dafos
ocasionados durante el transporte o almacenamiento, o no cuenten con los soportes de
calidad requeridos.

El almacenamiento de los materiales debera realizarse en condiciones adecuadas,
protegiéndolos de la humedad, contaminacion, deterioro, deformacion y demas factores que
puedan afectar su calidad.

6.2.2.Pruebas y ensayos

Los ensayos aplicables, seran los siguientes:

Los ensayos y controles de calidad se realizaran de acuerdo con la naturaleza de cada
material y actividad, las especificaciones técnicas del proyecto, las Normas Técnicas
Colombianas aplicables y las disposiciones de la supervision o interventoria.

Los ensayos deberan ser realizados, cuando corresponda, por laboratorios competentes y
mediante procedimientos técnicamente reconocidos. Los resultados deberan ser
entregados a la supervision o interventoria para su respectiva verificacion.

Concreto;

« El concreto debera alcanzar una resistencia minima especificada de 21 MPa (3.000
psi) a los 28 dias, de acuerdo con las caracteristicas establecidas en el presupuesto
y las especificaciones tecnicas del proyecto.

« Cuando sea requerido, se realizaran ensayos para verificar la resistencia a la
compresion del concreto mediante la elaboracion, curado y ensayo de especimenes,
conforme a las Normas Técnicas Colombianas aplicables.

« La supervision o interventoria podra solicitar ensayos adicionales cuando existan
dudas sobre la calidad, resistencia, dosificacion, colocacion o comportamiento del
concreto.

« Durante la ejecucion deberan verificarse las condiciones de mezclado, transporte,
colocacion, compactacion, acabado y curado.

« El concreto debera ser adecuadamente compactado, mediante procedimientos
manuales o mecanicos segun las condiciones de la actividad, evitando segregacion,
vacios, hormigueros y defectos que comprometan su resistencia o acabado.

« El curado debera realizarse de manera que se evite la pérdida prematura de
humedad y se favorezca el desarrollo adecuado de |a resistencia del concreto, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendaciones aplicables.
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Acero y elementos metalicos;

Paralos elementos de aceroc y estructuras metalicas contemplados en el proyecto se debera
verificar:

« Cumplimientoc de las dimensiones, espesores, caracteristicas mecanicas vy
especificaciones establecidas para cada elemento.

« Estado fisico y ausencia de deformaciones, corrosion excesiva, fisuras, dafos o
defectos que afecten su desempeno.

« Correcta ejecucion de uniones, fijaciones, anclajes y elementos de soporte.

« Adecuada preparacién de las superficies antes de la aplicacion de anticorrosivos y
pinturas.

« Correcta aplicacion y uniformidad de los sistemas de proteccion y acabado
especificados.

Cuando las caracteristicas del elemento o la supervision lo requieran, podran solicitarse
certificados de calidad del fabricante o ensayos que permitan verificar el cumplimiento de
las propiedades especificadas.

Materiales de pisos y enchapes;
Para los materiales de porcelanato, enchapes y sus elementos de instalacion se verificara:

« Correspondencia con las referencias, dimensiones y caracteristicas especificadas.
« Uniformidad de tono, textura y acabado.

« Ausencia de fisuras, fracturas, desportillamientos o deformaciones.

« Correcta adherencia al sustrato.

« Uniformidad de juntas, alineacion, nivelacion y terminacion.

No se aceptaran piezas deterioradas o instaladas de manera que presenten desniveles,
piezas sueltas, juntas irregulares o defectos visibles de acabado.

Pinturas;
Para las actividades de pintura se debera verificar:

» Preparacion adecuada de las superficies.

« Compatibilidad entre el tipo de pintura y el sustrato.

« Aplicacion del numero de manos establecido en las especificaciones.

« Uniformidad del color y acabado.

« Correcta cobertura de muros, filos, dilataciones y elementos metalicos.

« Ausencia de descuelgues, ampollamientos, manchas, desprendimientos o0 zonas sin
cobertura.

La aplicacion debera realizarse respetando las condiciones ambientales y los tiempos de
secado recomendados por el fabricante.
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Aparatos sanitarios e instalaciones asociadas;

Una vez instalados los sanitarios, lavamanos, griferias y accesorios, se deberan realizar las
pruebas de funcionamiento correspondientes, verificando:

Correcto suministro de agua.

Ausencia de fugas.

Adecuada evacuacion.

Correcta fijacion y estabilidad de los aparatos.
Funcionamiento adecuado de griferias y accesorios.

Cualquier fuga, deficiencia de funcionamiento o defecto de instalacion debera ser corregido
antes del recibo de la actividad.

Cubierta;
En las actividades relacionadas con la cubierta se verificara:

Correcta instalacion vy fijacion de las tejas.

Alineacion y traslapos adecuados.

Correcta fijacion de tornillos y accesorios.

Estado y proteccion anticorrosiva de los elementos metalicos.

Adecuada conformacion y funcionamiento de la evacuacién de aguas lluvias.
Ausencia de filtraciones en los puntos intervenidos.

" & ® & & @

Una vez finalizados los trabajos, la supervision o interventoria podra realizar inspecciones
y pruebas de funcionamiento para comprobar la adecuada impermeabilidad y evacuacion
de las aguas.

Disposicion de los resultados;

Los resultados de los ensayos, certificados de calidad, fichas técnicas y demas documentos
de soporte deberan permanecer disponibles para la supervision o interventoria durante la
ejecucion del contrato y podran ser incorporados al expediente contractual como soporte
del control de calidad.

La aprobacion de materiales o de resultados de ensayos por parte de la supervision o
interventoria no exime al contratista de su responsabilidad por la calidad, estabilidad,
funcionamiento y correcta ejecucion de las obras, ni limita las obligaciones establecidas en
el contrato y en la normativa vigente.

6.3. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

La entidad entregara al contratista para la ejecucion del proyecto, los siguientes
documentos:

[Objeto del proceso de contratacion]
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Planos arquitecténicos
Planos eléctricos

Planos Hidraulicos
Memorias de cantidades
Especificaciones técnicas

6.4. Notas técnicas especificas del proyecto

Las normas técnicas aplicables al proceso pueden ser las siguientes:

NTC 4595 — Ceramica para revestimiento: requisitos de calidad, absorcién,
resistencia y dimensiones para pisos y paredes.

NTC 2208 — Pinturas: requisitos de desempefio para recubrimientos vinilicos en
muros interiores.

NTC 3329 — Morteros para albafileria: dosificacién, resistencia y métodos de
ensayo.

NTC 4017 — Bloques de concreto: requisitos de resistencia, absorcion y tolerancias
dimensionales.

NTC 6050 — Adhesivos cementicios para ceramica: clasificacion y requisitos de
desempefio.

NTC 5806 - Barras de acero para refuerzo de concreto: especificaciones de
resistencia y ductilidad.

NTC 3318 — Concreto hidraulico: requisitos de resistencia, consistencia y métodos
de ensayo.

NTC 1335 - Pinturas arquitecténicas: clasificacién y requisitos de aplicacion en
interiores.

NTC 2500 - Cerraduras y herrajes: requisitos de seguridad y durabilidad.

NTC 1648 —Tuberias de PVC para conduccion de agua: especificaciones de presion
y resistencia.

6.5. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1.
2
3

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales vy
elementos constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra.

El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién sismorresistente de
acuerdo con la NSR vigente.
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ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

En el proceso en referencia, con el fin de participar por el proceso licitatorio la entidad
aplicara de manera opcional que los oferentes presenten criterios ambientales como se
referencian a continuacion:

i)

i)

Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros,
algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por
ejemplo: combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible
uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre
otros. s para el uso de medios de transporte alternativos.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,

aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion.
Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos’, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de

aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio
de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o
documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del
Contrato.

Estas actuaciones, en caso de ser ofrecidas se requeriran para la Liquidacion del contrato
adjuntando la evidencia de su ejecucion.

Para este efecto dentro de los Informes periédicos se debera dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un
porcentaje o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con
las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como
sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.
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Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacién de personal de |a
comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion de!
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacion requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones. El requisito de |a tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019,

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los
profesionales empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor
de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacién exigido
para cada personal,

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual
solicita dicho cambio.
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f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia |Requisitos de Experiencia
titulo General : Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

« Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y

viceversa.
« Tituloe de posgrado en las diferentes  modalidades  por

experiencia especifica y viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia

especifica o viceversa.
El personal relacionado corresponde al siguiente:
«  Un (1) Director de Obra

« Un (1) Ingeniero civil (Residente de obra)
«+  Un (1) Técnico SG-SST

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para | Requisitos de Experiencia | Requisitos de Experiencia
el Cargo General Especifica

Director de Obra
Residente de Obra

Profesional del area de
salud y seguridad en el
trabajo

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El presente proceso no requiere de maquinaria amarilla y/o de tipo pesada para su
ejecucion.

[Objeto del proceso de contratacion]
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10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por
el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de
ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio
donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la
respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga
a realizar la explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera
aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que
pueda garantizar la utilizacion para el proyecto. En consecuencia, |as distancias de acarreo
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo
por parte de la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de
explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras.
De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente
autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

No sera necesaria la gjecucion y/o construccion de obras adicionales de tipo provisional
debido a la complejidad del proceso.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para
instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacion y
coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a
ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el presente caso y de acuerdo con lo establecido en el articulo 2 2.6.1.1.10 del Decreto
1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requeriran
Licencia de Construccion que hacen referencia el articulo 81 de la Ley 810 de 2003

El presente proyecto no requiere de permisos ambientales teniendo en cuenta gue, en virtud
del analisis de viabilidad legal y ambiental del proyecto, se constata su exencion del tramite
de licenciamiento ambiental segun los criterios fijados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. El régimen normativo del Decreto Unico Reglamentario 1076 de
2015, en su Articulo 2.2.2.3.2.1, estipula que las autoridades ambientales no pedran exigir
ni impener Planes de Manejo Ambiental o licencias a proyectos diferentes a los listados en
las competencias privativas de la ANLA (Art. 2.2.2.3.2.2) o de las CAR (Art. 2.2.2.3.2.3). Al
no encontrarse la tipolcgia de este proyecto dentro de dichos articulos, se configura una
exclusion plena del requerimiento.

14. MOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

El contratista debera tener en cuenta las directrices de las siguientes normas o reglamentos:

* Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente —~ NSR-10.

« RETIE (Reglamento Tecnico de Instalaciones Eléctricas), para las intervenciones
del sistema eléctrico y la instalacion del sistema solar fotovoltaico

= NTC 2050, en lo que resulte aplicable a las instalaciones eléctricas.

« Normativa sobre trabajo seguro en alturas, si la instalacion de los paneles solares
implica trabajo en altura.

» Normativa de seguridad y salud en el trabajo, aplicable a Iz ejecucion de Ias obras.

oH-mes de julio de 2026,

Gobernacion de Vichada

et €
Proyectd erso:w Caro

Ingeniero civil contratista de la S.1L.D

[{Objeto del proceso de contratacion]
[Nombre de la Entidad Estatai]

Version: 1 de 21 de agosio del 2025



) ANEXO 3 - GLOSARIO
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL SECTOR SOCIAL

ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacién del pliego de condiciones: [La Entidad debera
incluir en orden alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales que
apliquen al Proceso de Contratacién que no estén incorporados en el presente
anexo y se definan en una ley o normativa que en orden de jerarquia esté por
encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios con independencia
de que se encuentren detallados, o no.

En caso de definiciones propias de la entidad o que no se encuentren definidas
en una ley o normativa de mayor jerarquia al pliego de condiciones, la Entidad
podra incluir en orden alfabético los conceptos y/o definiciones adicionales para
lo cual debera definir de manera amplia, clara y suficiente cada uno de ellos, sin
que se preste a ambigliedades o sea contraria a la definicién técnica y juridica
comunmente utilizada.

La entidad podra hacer uso de las definiciones establecidas en cualquiera de los
glosarios que hagan parte de los Documentos Tipo vigentes expedidos por parte
de la ANCP-CCE en caso de ser requerido]

1. GLOSARIO GENERAL SECTOR SOCIAL

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones
desarrolladas en la sentencia del Consejo de Estado, Secciéon Tercera,
Subseccién C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, consejero
ponente: Enrique Gil Botero.

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo,
dejan constancia del inicio del plazo contractual.

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo
en un periodo inferior a un afo.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados
econdmicamente por la persona juridica o natural, resultantes de sucesos
pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos
econdmicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de
sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios econdmicos
futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los
beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que
pueda medirse. "
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1.5

1.6

DEL SECTOR SOCIAL

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad
delega la ejecucién de la obra en el Contratista en calidad de director
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad. El
Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan por
su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y
responde por su buen resultado, pero es la Entidad quien asume los
Riesgos derivados del contrato y la financiacién de la obra. Los honorarios
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de
la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a
adquirir en términos de oferta y demanda e identificar el precio mas justo
a pagar por la satisfaccidon de la necesidad de la Entidad. Asimismo, por
medio de este estudio las Entidades identifican quién puede proveer su
bien o servicio, cdmo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccién
y distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien
0 servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que

1.8

1.9

adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situacion relacionada
con una actividad sometida a estudio, definiendo dicho valor con el analisis
de cada uno de los insumos, su base de calculo es la unidad de medida
correspondiente

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el
costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando cada uno de sus
componentes como: mano de obra, materiales, equipos y transportes
entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la actividad especifica,
su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral de este

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto
contractual, de modo que los recursos girados por dicho concepto sélo se
integran al patrimonio del Contratista en la medida que se cause su
amortizacion mediante la presentacién de la cuenta o factura respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravamenes establecidos

con caracter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico
grupo social y econdmico y se utilizan para beneficio del propio sector. El
manejo, administracion y ejecucidn de estos recursos se hara
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exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinaran sélo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor

publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual deberd estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacién de los
Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa

1.13

1.14

o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona, por
virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto
de una accién de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario
de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria;
esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccidon de directivas o
representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la
facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacién o gravamen de
la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros
permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y unico civil, salvo que se demuestre que actian con
intereses econdmicos independientes, circunstancia que podra ser
declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades
matrices y sus subordinadas.

Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener
un Proponente en razén de su liquidez, endeudamiento y los demas
indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la ejecucion del
contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la
situacién econdmica y financiera de una empresa o proyecto en un
momento determinado. Incluye factores que afectan y que pueden influir
en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de financiaciéon y
tener adecuada liquidez, entre otros factores. ".

Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funciéon de su organizacion
interna. Son aquellos contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, remplace,
complemente o sustituya.
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1.15 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de
cumplir con el contrato que esta en proceso de seleccion?.

1.16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita
la disponibilidad de recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso
de Contratacion.

1.17 Ciclo de Vida: Se entenderan comprendidos dentro del “ciclo de vida” de
un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o
interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la
investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricacidon o
produccion, la comercializacidén y las condiciones en que esta tenga lugar,
el transporte, la utilizacion y el mantenimiento, la adquisicion de las
materias primas necesarias y la generacién de recursos; todo ello hasta
que se produzca la eliminacién, el desmantelamiento o el final de la
utilizacion.1 (1 Guia de Contratacién publica sostenible y socialmente
responsable-CCE )

1.18 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara
a conocer a la Entidad y que considera puede tener incidencia en la
imparcialidad con que debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso
de Contratacion.

1.19 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacién, celebracion
y ejecucidn de un contrato, respondiendo solidariamente de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

1.20 Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o
grupo de expertos (consultores) brinda asesoramiento especializado,
corresponde a un trabajo intelectual que realizan personas naturales
directamente o a través de personas juridicas, referido a las actividades
necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura
en sus diferentes fases de maduracion, preparacién, ejecucién y operacion.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios basicos o
factibilidad, disefios de detalle o disefos definitivos, interventorias,
gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral 2° del articulo
32 de la ley 80 de 1993."

" Glosario Técnico, IDU
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27
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Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un
contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo,
tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Concesion: Es una modalidad de contratacidon que pueden
celebrar las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona
llamada concesionario la prestacién, operacion, explotacion, organizacién
o gestion total o parcial de un servicio publico, o la construccion,
explotacion o conservacion total o parcial de una obra o bien destinados al
servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una
remuneracidon que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacién
o en la participacion que se le otorgue en la explotacion del bien.

Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las
Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucion de contratos o
convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecuciéon y cumplimiento, de
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segun el caso, el
seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades
para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la
realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con
independencia de la modalidad de ejecucién y pago.

Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la
contratacion de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto
ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida, o que generen un
impacto ambiental positivo mediante su proceso de produccién. (Guia de
contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover
la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y
la adhesidon a normativa y buenas practicas internacionales de seguridad
social, salud e higiene en el &mbito laboral.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que establecen los
requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos y otros requisitos
gue representen buenas practicas contractuales de caracter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de
la Administracién Publica.

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



ANEXO 3 - GLOSARIO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33
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Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio,
que tiene como objetivo mantener los productos, componentes vy
materiales en su maxima utilidad y valor en todo momento, distinguiendo
entre los ciclos técnicos y bioldgicos. (Guia de contratacidon publica
sostenible y socialmente responsable - CCE)

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and
Construction): Contrato que tiene como objetivos principales los
servicios de ingenieria, adquisicién y construccidon. El Contratista, junto
con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos,
la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y
la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado
como contrato de construccién “llave en mano”.

Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las
instituciones/empresas que reflejan la situacién econdmica y financiera y
los resultados de las operaciones de una empresa o entidad, cambios que
se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego completo de
estados financieros comprende: (a) un estado de situaciéon financiera al
final del periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral
del periodo (o estado de pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios
en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas
significativas y otra informacién explicativa; y (f) un estado de situacion
financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad
aplique una politica contable retroactivamente o realice una re-expresion
retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique
partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econdmica y financiera
del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo adicionen,
modifiguen o complementen.

Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica
que contribuye al desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en
el tiempo, de manera que pueda satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, por lo general,
estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la integracion
de criterios econdmicos, sociales y ambientales.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte
integral de su oferta.
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1.34 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacion
especifica relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada
por el Proponente.

1.35 Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una
obligacidon, asegurando que en caso de incumplimiento el acreedor o
beneficiario podra exigir el pago que tiene como fin el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o0 sanciones derivadas del dicho
incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o
(iii) garantias bancarias.

1.36 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que
cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad derivados de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.

1.37 Informacion Publica Reservada: Informacién que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de
acceso a terceros por dafo a intereses publicos teniendo que dar estricto
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el articulo
19 de la Ley 1712 de 2014.

1.38 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un
conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado y
se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas,
los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas
del pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la
calidad de la vida de los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas vy fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencion a emergencias
diferentes a contratacion directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

2 Ley 1682 de 2013.
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1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

DEL SECTOR SOCIAL

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Uniéon Temporal,
que tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos
del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del
Interventor desde el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa
de verificar la administracion del mismo; comprobando el cumplimiento de
las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como licencias
y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el
hecho de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de
impuestos, aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, entre
otros).

Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacién
ambiental vigente y especifica para el proyecto, asi como de los controles
y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la
licencia o los permisos autorizados y concesiones.

Interventoria Financiera: Verificacién y control del uso de los recursos
financieros de un contrato; siempre deberd efectuarse sobre recursos
entregados a titulo de anticipo y sobre los demas gastos o erogaciones que
se presenten durante la ejecucion, dependiendo de la clase o el tipo de
contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban
ser aplicados dentro de la ejecucién de la obra, con el fin de vigilar el buen
manejo e inversion de los recursos asignados al contrato.

Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
legales y contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas que
sin estar pactadas le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato.
Ademads, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y lo
relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca el
control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el
seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y juridicos
correspondientes a la realizacién del contrato de obra y del proyecto de
infraestructura Social

Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Seguimiento y cumplimiento de la normativa legal vigente en lo
relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
implementado por el Contratista.
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1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52
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Interventoria Social: Comprobacién de la realizacién, cumplimiento
oportuno y efectividad de todas las labores de gestion social establecidas
en el contrato. Debe verificar que se elabore el Plan de Gestidén Social o se
ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en el contrato.

Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos vy
procesos técnicos que conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con
los términos establecidos en el contrato. Comprende la revisiéon de los
recursos y su aplicacion, de la metodologia y de la calidad, cantidad y
oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el
objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluacidn de las condiciones,
procesos y procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro
de la ejecucidén de obra, incluido ademas los sistemas constructivos que
deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura Social.

Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual deberd estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre relaciones
consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones
consulares en calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o
de riesgos o econdmicas, o de personal que debe tener en cuenta el
Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para
archivar informacion digital, tales como USB, discos duros o CD que
almacenan grandes volumenes de datos en un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincion anticipada de obligaciones a través del pago
de una parte del precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de
Contratacién y el futuro Contrato, en los que se senalan las condiciones
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y
publicado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de
puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1 de la Ley 2022 de
2020.
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1.54

1.55

1.56

1.57

1.58
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Porcentaje de AIU: Es una sigla que corresponde a las palabras
administracion, imprevistos y utilidad, que se utilizan para referirse a los
costos indirectos en que se incurren dentro de estos conceptos. Dichas
erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo o
ejecucion de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos
como los directos.

Particularmente en cuanto a la Administracién, cabe observar que se
refiere a determinados costos o gastos de ejecucion indirectos de un
proyecto con ocasidén de esta actividad, mientras que, para el tema de
imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el animo de
disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en
desarrollo del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucion del
mismo.

Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el
ejecutor del proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los
valores a ejecutar. Todos los factores enunciados hacen parte del valor
total contrato y son inescindibles del valor fijado; en tal forma, que no
puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno de
ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los
gastos de administracion (A), que comprende los gastos de direccién de
obra, gastos administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (I), que
corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y
que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneraciéon propiamente dicha del Contratista por su trabajo. "

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica
remuneraciéon por el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra
siendo el valor total del contrato el correspondiente al resultado de
multiplicar las cantidades de obras efectivamente ejecutadas por el precio
de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como
necesario para ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo
y el andlisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para
participar en el Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o0 mas personas en
forma conjunta se unen para la presentacién de una propuesta, celebrary
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1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

DEL SECTOR SOCIAL

ejecutar un contrato. No constituyen una persona juridica independiente
de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o Uniones
Temporales.

Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentada por un
proponente en la cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre
con la totalidad de lo demandado en el documento Base o pliego de
condiciones del proceso de seleccion en particular, en lugar de cumplir con
la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se
ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las
consideraciones previstas por la entidad contratante en el documento base
o pliego de condiciones y su aceptacion o rechazo estara condicionada a
los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o
bienes de acuerdo con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con
lo definido en el anexo técnico, es decir aquellas que presentadas para un
alcance limitado del objeto o del alcance del contrato. Asi mismo, una
propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser
ofertados de acuerdo al requerimiento de la Entidad.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume
los gastos de ejecucion del contrato y la Entidad en forma periddica
rembolsa dichos gastos y ademas reconoce a éste los honorarios que se
pactan por su gestion.

Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los
colaboradores de la administracién responda a criterios objetivos, en
concordancia con los principios que rigen la funciéon administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados
con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos
y documentos a los que se les asigna puntaje que son diferentes a la oferta
econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.
Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata

el Contratista principal para ejecutar una actividad previamente contratada
por una Entidad u otra persona natural o juridica.
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1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

DEL SECTOR SOCIAL

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro
o fuera de su domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte
de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a
la sociedad.

Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los
nacionales de otro Estado el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Union Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas
presentan conjuntamente una misma propuesta para la adjudicacién,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por
el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacién en la
ejecucion de cada uno de sus integrantes.

Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales
relacionados directamente con el objeto social de la persona juridica o
natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos
no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en
el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo
general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de cada ano.
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2. GLOSARIO TECNICO GENERAL DEL SECTOR SOCIAL

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Acabados: Partes y componentes de una edificacién que no hacen parte
de la estructura o de su cimentacién, es decir son elementos no
estructurales.

Accesibilidad: Condicién que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacién
en general y el uso en forma confiable, eficiente y auténoma de los
servicios instalados en esos ambientes.

Actualizacion Sismica: Actualizacion Sismica: Analisis total de la
estructura desde las fundaciones, pasando por la subestructura y su
conexién con la superestructura para que al realizar el andlisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacion y cumplimiento con lo
establecido en la seccién A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Cddigo
Colombiano de Diseno Sismico de Puentes y el cumplimiento de las
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo - Resistente. Los
procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el
componente geotécnico hasta la forma de implementar los conectores
entre la superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren
del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos estructurales.

Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion
del espacio publico, la realizacién de las funciones publicas tendientes a
garantizar la construcciéon, mantenimiento y preservaciéon del espacio
publico de la ciudad, como derecho colectivo.

Adecuacion: Cambio de uso de una edificacion, o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

Altura de la Edificacion en la Colindancia: Suma de las alturas de
pisos en la colindancia.

Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre si,
donde suceden diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo
actividades pedagdgicas o complementarias a estas. Nota: Tanto el
ambiente natural y el construido como las actividades y las relaciones
personales que en él se suceden, tienen una dimensidon formativa. La
ciudad, el vecindario, la calle, el sitio de trabajo, instalaciones como los
teatros, las casas de la cultura, los parques, entre otros y mas
especificamente los establecimientos educativos, son escenarios que
condicionan y desarrollan procesos educativos.

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



ANEXO 3 - GLOSARIO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

DEL SECTOR SOCIAL

Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificacion,
entendida como unidad estructuralmente independiente, como
consecuencia de fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio
geotécnico, construccidn de la cimentacion y/o construccion de la
estructura, que impide su habitabilidad u ocupacién debido al riesgo de
pérdida de vidas. En este caso, se adelantara un anélisis de vulnerabilidad
gue contenga un estudio de las fuerzas sismicas, cargas gravitacionales y
edlicas, para determinar si la estructura se ha visto afectada y se
encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia.
Este estudio debe elaborarse de acuerdo con los requisitos que el
Reglamento NSR-10 establece en su Capitulo A. 10, o la norma que lo
adicione, modifique o sustituya, por profesionales con matricula
profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus
reglamentos.

Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado
con gradacion especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos
del transito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo
gue permita mantener adheridas todas las particulas.

Agrupaciones de equipamientos: Son zonas del suelo urbano
conformadas por varias manzanas donde se agrupan diferentes
equipamientos existentes que se interrelacionan mutuamente por funcién,
cadena del servicio y especializacion, en funcién de criterios de
accesibilidad y ventajas del territorio o donde se agrupan equipamientos.

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados
al desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos
arquitectdnicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que se
integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene como
soporte la red de andenes, cuya funcidn principal es la conexidn peatonal
de los elementos simbdlicos y representativos de la estructura urbana.

Aligerado: Dicese del muro o pared cuyo espesor disminuye con la altura.
Placas en las que se utilizan elementos livianos de relleno a fin de
disminuir el peso total.

Ampliacion: Actividades constructivas para incrementar el area
construida de una edificacién existente, entendiéndose por area
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies
de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area de Primer Respondiente: Espacio en que actla la primera persona

gue decide participar en la atencion de un lesionado (antes conocido en
los establecimientos educativos como “primeros auxilios”).
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.
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Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las
calzadas vehiculares de las vias publicas, destinadas al transito de
peatones, personas con movilidad reducida y en algunos casos de ciclo
usuarios.

Areas con condicién de amenaza: Son las zonas o areas del territorio
municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se
establezca en la revisidn o expedicién de un nuevo POT la necesidad de
clasificarlas como suelo urbano, de expansion urbana, rural suburbano o
centros poblados rurales para permitir su desarrollo. (DPre. 1807/2014)

Area Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como
peligrosos, con alta concentracidn de personas o que alimentan equipos o
sistemas complejos.

Area construida: Se entiende como el area por edificar y/o edificada que
se va a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los
pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area Libre: Espacio resultante de restar del area total del predio
(descontando cesiones) el area construida cubierta en primer piso.

Areas con condicion de riesgo: Corresponden a las zonas o areas del
territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén
urbanizadas, ocupadas o edificadas, asi como en las que se encuentren
elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educacion, otros) e
infraestructura de servicios publicos. (DPre.1807/2014)

Areas de Actividad: Corresponden a los suelos que, debido a las
dinamicas urbanas y su vocacion, se les asigna un determinado régimen
de usos. Las Areas de Actividad son: Residencial, Multiple, Dotacional e
Industrial, las cuales se dividen en categorias a fin establecer el nivel de
la mezcla de uso.

Areas protegidas: Es el conjunto de espacios con valores singulares para
el patrimonio natural del Municipio o Distrito o la Regidn o la Nacién, cuya
conservacion resulta imprescindible para el funcionamiento de los
ecosistemas, la conservacion de la biodiversidad y la evolucién de la
cultura en el Distrito o municipio.

Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades

destinadas a reparar, reconstruir o restaurar elementos obstruidos o
dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento repentino
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.
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provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

Barreras arquitectonicas: Son los impedimentos al libre
desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las
edificaciones.

Baterias sanitarias: Conjunto de instalaciones sanitarias agrupados en
un mismo espacio, que incluyen los aparatos sanitarios basicos en un
bafio. artefactos sanitarios que debe contar con al menos dos inodoros,
dos urinarios y dos lavamanos.

Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y
criterios representan la identidad nacional, declarados mediante acto
administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al régimen
especial de proteccién definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza
mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés
cultural de la nacién de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de
1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. Los Bienes de Interés Cultural
- BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental o
nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitectdnico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del
Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en
particular, o sobre una determinada coleccién o conjunto caso en el cual
la declaratoria contendra las medidas pertinentes para conservarlos como
una unidad indivisible.

Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que
tienen un valor significativo para la cultura, la historia o la identidad de
una comunidad o una nacion. Estos bienes pueden incluir monumentos,
sitios arqueoldgicos, edificios histdricos, obras de arte, tradiciones
culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucién politica: “El patrimonio cultural de
la Nacién esta bajo la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a
la Nacion y son inalienables, inembargables e imprescriptibles (...)”

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio
cultural de la nacion estd integrado por “todos los bienes materiales, las
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2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.
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manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresion de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indigenas,
negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés historico, artistico, cientifico, estético o simbdlico en
ambitos como el plastico, arquitecténico, urbano, arqueoldgico,
linglistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental,
literario, bibliografico, museoldgico o antropoldgico”.

Bombas y sistemas de bombeo: conjunto de bombas y equipos
asociados utilizados para elevar y presurizar el agua desde un nivel mas
bajo (como un tanque de almacenamiento) hacia los puntos de consumo
dentro de la edificacion. Las bombas se utilizan para elevar y presurizar
el agua desde los tanques de almacenamiento hacia los puntos de
consumo dentro de la edificacion, asegurando que el agua llegue a los
pisos superiores con suficiente presion.

Casa. Edificacién unifamiliar destinada a vivienda.
Cabio: Listdn que atraviesa a las vigas para formar suelos y techos.

Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia
antigua se refieren a aquellas calzadas con una capa de rodadura
elaborada con lajas o piedras preferencialmente de tamafo uniforme,
cuyo material es recolectado a las orillas de un rio, quebrada o una cantera
cercana a su construccién.

Caminos Histoéricos: Corresponden a senderos peatonales, caminos
reales y caminos de herradura cuya traza sea anterior al siglo XX, que
sean declarados como Bienes Inmuebles de Interés Cultural.

Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que
transporta agua a flujo libre, cuya seccién transversal tiene una forma
generalmente constante; se construye para conducir las aguas hasta su
entrega final.

Canuela: Concavidad que se le da a una superficie para facilitar el
rodamiento del agua, ejemplo: cafiuela de las cajas de inspeccion,
orinales, duchas, etc.

Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que
se encuentra separado de la edificacion en la direccion perpendicular al
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2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

DEL SECTOR SOCIAL

paramento del lote de terreno, que no hace parte del sistema estructural
de soporte de la edificacion.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacién de
bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada
vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente sefializada y
delimitada.

Ciclovia: Via o seccion de calzada destinada ocasionalmente para el
transito de bicicletas, triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza
los carriles destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio
complementario destinado a parqueo, transbordos y mantenimiento.

Cimentacion: Es el conjunto de elementos estructurales destinados a
transmitir las cargas vivas y muertas al suelo o terreno de apoyo.

Cimentaciones superficiales: Son aquellas conformadas por elementos
estructurales, encargados de transmitir las cargas al suelo firme, situado
a poca profundidad.

Cimentaciones profundas: Se utilizan cuando el suelo encargado de
recibir las cargas de la edificacidn es poco resistente, es decir de baja
capacidad portante.

Cimentaciones combinadas: Son aquellas que utilizan el sistema de
cimentacion superficial como el de cimentacion profunda.

Codal: Pieza de madera atravesada horizontalmente entre las dos jambas
de un vano o entre los dos parales de una excavacion.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento
portland, agua y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de
cemento portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de
refuerzo.

Concreto Simple: Mezcla de arena, grava, cemento gris, amasada con

agua. Las diferentes proporciones de los elementos determinan distintas
resistencias de la mezcla.
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2.49.

2.50.

2.51.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.
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Concreto Reforzado: Concreto al que se adiciona refuerzo de acero con
el objeto de aumentar su resistencia.

Concreto lanzado. es un tipo de concreto usado especialmente para
construir o reparar estructuras complejas o para revestir taludes de tal
forma que se evite su pronto deterioro. se coloca en el sitio de la obra y
se aplica a través de maquinaria especializada.

Concreto ciclopeo. estd constituido de arena, grava, agua, cemento y
piedra.

Concretos autonivelantes. este tipo de concretos son los que utilizan
aditivos fluidificantes y permiten manejabilidad, disminucién de la
cantidad de agua y un sensible aumento de la resistencia.

Concreto reforzado con fibras. se utiliza principalmente en pavimentos
y lozas, donde la relacién area - volumen es alta y se requiere un
mecanismo de control de grietas superficiales; también es utilizado, en
los concretos masivos donde el calor de hidratacién es alto y es necesario
controlar grietas y fisuras.

Concreto ligero. es aquel concreto que se fabrica con agregados
artificiales poco densos, o con agregados naturales de poco peso
especifico.

Concreto compactado con rodillo. este concreto se compacta con
rodillo liso o vibratorio; su principal uso es para la construccidn de presas,
terminales de buses y camiones, hangares de aeropuertos y vias
secundarias con velocidad de transito bajas.

Concreto pretensado. tiene como finalidad eliminar los esfuerzos de
tension del concreto, introduciendo esfuerzos artificiales de compresion

Correa: Vigueta apoyada en armaduras, vigas o paredes transversales,
que sirven de apoyo a los cabios de la cubierta. Sobre las correas se
apoyan las tejas de una cubierta.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una
infraestructura vial y/o del espacio publico asociado a la infraestructura
y/o edificacién no residencial orientadas a preservar las estructuras, para
que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en el
periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las
actividades de mantenimiento rutinario, periédico, preventivo, correctivo,
rehabilitacién o reconstruccion.
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2.58. Construccion: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos
0 cuya area esté libre por autorizacion de demolicion total. Las estructuras
gue componen el sistema deberan ser disefiadas para soportar las cargas
a las que estardan sometidas, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-010, Ley
400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de
2011 y 340 de 2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.59. Constructor: Profesional en ingenieria civil, arquitecto o constructor en
arquitectura e ingenieria, bajo cuya responsabilidad se adelanta la
construccion de la edificacion.

2.60. Cubierta tradicional: Consiste en elementos constructivos que protegen
la parte superior de una edificacidon en la que predomina la utilizacion de
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implanta
la edificacion.

2.61. Cubierta tipo membrana: Corresponden a elementos constructivos que
protege la parte superior de una edificacién o espacio, con la caracteristica
de estar efectuadas con materiales flexibles y delgados, que trabajan bajo
esfuerzos de tensidn, suspendidas o extendidas, disefiadas para soportar
condiciones extremas de temperatura, viento y lluvia, las membranas
cuentan con caracteristicas de traslucidez, proteccion de rayos UV,
aislamiento de calor y alta durabilidad.

2.62. Cubierta tradicional o vernacula: Consiste en elementos constructivos
gue protegen la parte superior de una edificacion en la que predomina la
utilizacién de materiales y técnicas constructivas propias del entorno
donde se implanta la edificacién. Son, por tanto, un instrumento de
identidad que responden al contexto inmediato, en ambitos geogréaficos,
culturales, paisajisticos, se pueden identificar como cubiertas
tradicionales o vernacula en territorio colombiano a base de elementos
vegetales como paja, carrizo, juncia, junco, brezo, instalado en técnica de
tejido en multiples capas que garanticen la impermeabilidad.

2.63. Cultura3: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que
comprende, mas alla de las artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

3 Articulo 1 de la Ley 397 de 1997.
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2.65.
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2.69.

2.70.
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Construccion Sismo Resistente: Construcciéon que cumple con el
objetivo expresado en el literal A.1.2.2. del titulo A de la NSR-10, a través
de un diseno y una construccién que cumplan los requisitos de la Ley 400
de 1997 y de la norma sismo resistente.

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y
evacuar las aguas superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas
paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el drenaje superficial
longitudinal de la carretera. Su geometria puede variar segun las
condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre
la superficie terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas
o volumenes de agua, contenidas o en movimiento.

Demolicion: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios

Domiciliaria: En la red de desaglie, dicese de la tuberia final que se
conecta directamente al alcantarillado publico.

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno
o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacién de
servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdmicas o ambientales, generando una alteracién intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones
de respuesta a la emergencia, rehabilitacion y reconstruccién.

Drenaje: Obras proyectadas para conducir y evacuar el exceso de agua
superficial proveniente de cualquier fuente.

Diseiiador Arquitectonico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefo y los planos arquitectdnicos de la edificacién y quien los
firma o rotula. Edificio Comercial: Edificaciéon cuya actividad principal es
la venta de productos directamente al publico o la prestacidon de servicios
relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los grandes
almacenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un
unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados,
las galerias comerciales, etc.
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Disefador Arquitecténico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefio y los planos arquitecténicos de la edificacién y quien los
firma o rotula.

Diseinador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional
facultado para este fin, cuya responsabilidad se realiza el disefio y los
planos de los elementos no estructurales de la edificacion y quien los firma
o rotula.

Disefnador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuya
responsabilidad se realiza el disefio y los planos estructurales de la
edificacién y quien los firma o rotula.

Edificacion: Construccién cuyo uso primordial es la habitacién u
ocupacion por seres Vivos.

Edificacion de Atencion a la Comunidad: Equipamientos necesarios
para atender emergencias, preservar la salud y la seguridad de las
personas y animales, tales como estaciones de bomberos, cuarteles de
policia y fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismos
operativos de emergencias, entre otros.

Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de
productos directamente al publico o la prestacién de servicios relacionados
con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los grandes almacenes, los
cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un solo titular, como
los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los que
se prestan directamente al publico determinados servicios no
necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las de los
ocupantes, se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de
cualquier otro. Como ejemplos de dicha condicion estan las lavanderias,
los salones de peluqueria, etc."

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales
administradas por Entidades publicas, se exceptuan las siguientes:
Comando de Atencidon Inmediata (CAI), bodegas, estaciones de transporte
masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres.

Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atencién a la
comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya
operacidén no puede ser trasladada rapidamente a un lugar alterno, tales
como hospitales y centrales de operacién y control de lineas vitales.
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Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para
funciones especificas (administrativas, educacién, salud, cultura, etc.)
principalmente para el beneficio e interés publico.

Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificacién, entendida
como unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de
fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio geotécnico,
construcciéon de la cimentacion y/o construccion de la estructura, que
impide su habitabilidad u ocupacidn debido al riesgo de pérdida de vidas.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de
vivienda independientes, donde el terreno es una propiedad comun y que
cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras
(ascensores), estacionamientos, areas verdes y sociales etc. Este tipo de
edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

Elemento estructural: Elemento o miembro estructural. Componente
del sistema estructural de la edificacién. (ley 400 de 1997).

Elementos no Estructurales: Componentes de la edificacion que no
hacen parte de la estructura o su cimentacion, los cuales son asociados
con los acabados.

Emboquillar: Lechada de cemento que sirve para sellar las juntas de
separacién entre las baldosas o enchapados de porcelana.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un
estado de perturbacion funcional en el sistema, por la ocurrencia de un
evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la
establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo
una modificacién sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado,
el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios
e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos
arquitectonicos y naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectacion a la satisfaccién de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio

publico cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;
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b. Los elementos arquitectdnicos, espaciales y naturales de los inmuebles
de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectacion satisfacen
necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio
publico en los términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998
compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la reemplace,
complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte:
Elementos constitutivos artificiales o construidos, tales como:

Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas
por:

Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control
ambiental, zonas de mobiliario urbano y sefializaciéon, carcamos y ductos,
tuneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares,
alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos
maritimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo pistas, ciclovias,
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas,
estacionamiento bajo espacio publico, zonas azules, bahias de
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad,
calzadas, carriles.

Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos. Las actividades
de puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas
obras de espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos
del Espacio Publico deberan estar asociados o vinculados a una
infraestructura social.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de
obras de contencidn, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales
y subsuperficiales y obras de proteccidn requeridas para garantizar la
estabilidad del terreno natural o modificado artificialmente mediante
excavacion o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para prevenir
el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas
gravitacionales vy resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden
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ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes
a las de las edificaciones®

2.91. Estructura Hidraulica: Es una construccién disefada para gestionar,
regular, controlar o dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden
ser simples o muy complejas, y su diseno depende de su propodsito
especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafios, arroyos, esteros, canales o
cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo
de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales,
con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden
tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccion contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo
humano, la generacidn de energia hidroeléctrica, la regulacion de
caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

2.92. Espacio libre: tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano
al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones
entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos arquitectonicos
sobre los paisajisticos naturales y el peatén tiene una condicién prioritaria.

2.93. Equipamientos: Espacio o edificacion destinada a los servicios sociales,
basicos o complementarios, con el objeto de prestar apoyo funcional a la
administracion publica y a los servicios urbanos basicos de la ciudad con
fines de interés colectivo.

2.94. Estructura Ecoldgica Principal (EEP): Es el conjunto de areas que
contienen elementos bidticos y abidticos que dan sustento a los procesos
ecoldgicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la
preservacién, conservacion, restauracidon, rehabilitacion, recuperacion,
uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconémico.

2.95. Explanacion. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la
construccion de una via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

2.96. Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de
circulacion peatonal, destinada exclusivamente al transito de las
personas.

2.97. Fraguado: Efecto de Fraguar.

4 NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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2.98. Fraguar: respecto de los aglomerantes, morteros y concretos, llegar a

endurecer consistentemente.

2.99. Figurar: Cortar y dar su forma definitiva a los hierros de refuerzo de una

estructura.

2.100. Gestion del Riesgo: Son las acciones y actuaciones territoriales por

medio de las cuales se busca identificar, analizar y responder ante
amenazas por: sismos; movimientos en masa; crecientes torrenciales en
guebradas; incendios forestales; aglomeraciones de publico; fendmenos
de origen tecnoldgico; inundaciones por deficiencia de drenaje;
inundaciones por desbordamiento de cauces. (DL 1807/2014).

2.101. Gravilla: Material granular resultante de la desintegracion natural de las

rocas cuyo tamano oscila entre 2 mm y 8 mm.

2.102. Grupo de ocupacion de lugares de reunion: En el grupo de ocupacion

de lugares de reunidn se clasifican las edificaciones o espacios en donde
se reune o agrupa la gente con fines religiosos, deportivos, politicos,
culturales, sociales, recreativos o de transporte y que, en general,
disponen de medios comunes de salida o de entrada. Para sitios
religiosos se encuentran entre otros, Iglesias, Capillas, Salones de Culto,
Salones para agremiaciones Religiosas y similares.

2.103. Grupo de ocupacion de lugares de reunion culturales: En este

grupo se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
realizacidén o presentacion de eventos culturales o politicos, y en general,
donde se reunen o agrupan personas con fines culturales, y existen
instalaciones escénicas tales como proscenios o tablados, cortinas,
iluminacién especial, cuartos de proyeccidon y de artistas, dispositivos
mecanicos, silleteria fija u otros accesorios o equipos de teatro. Entre los
cuales se encuentran: auditorios, salones de exhibicién, salones de
convencion, salas de cine, salas de concierto, carpas y espacios abiertos,
salas de teatro, teatros al aire libre, cinematecas, planetarios, teatros.
Monumentos, edificio de interés cultural, galeria de arte, espacio
cinematografico, centro de produccién cinematografica, centro musical,
centro de preservacion o conservacion audiovisual, sede cultural,
escenario cultural, Carpas y espacios abiertos, salas de lectura, plazas
de mercado, casas de cultura, salas de musica, escuelas de musica,
escuelas de baile, salones de baile, centros de convenciones, escuelas
de artes y oficios, talleres de artes y oficios, museos, fototecas, salas de
conciertos, archivos, plazas de conciertos, centros culturales, escuelas
de formacidn artistica, centros ceremoniales y similares.
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Grupo de ocupacion de lugares de reunion deportivos: En este grupo
se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la realizaciéon de
cualquier tipo de deporte, y en general, donde se relnen o agrupan
personas para presencia o realizar algun evento deportivo. Entre los
cuales se encuentran: estadios, gimnasios, autédromos, velédromos,
piscinas colectivas, clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, plazas
de toros, hipédromos, boleras, pistas, poligonos, conchas acusticas,
coliseos de uso multiple, aulas multiples, malocas, parques, canchas
deportivas, escenarios o complejos recreo deportivos, polideportivos,
placas deportivas, concha acustica, ciclo rutas y otros similares.

Grupo de ocupacion de lugares de reunion sociales y recreativos:
En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales se
reunen o agrupan personas para fines de diversidon y sociales, para el
consumo de comidas o bebidas, y en general, para la realizaciéon de
cualquier tipo de actividad social o recreativa que no requiera la presencia
de instalaciones para representacion escénica ni de silleteria.

Grupo de ocupacion de Institucional: En el grupo de ocupacion
institucional se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
reclusion de personas que adolecen de limitaciones mentales o estan
sujetas a castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado
de personas o en su reunién con propdsitos educativos o de instruccion.
De igual manera se clasifican dentro de este grupo las edificaciones y
espacios indispensables en la atencidn de emergencias, preservacion de
la seguridad de personas y la prestacién de servicios publicos y
administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades.
Entre otras se contemplan para edificaciones de servicio publico, centros
de comunicacién, centros administrativos, municipales, distritales,
oficinas de correo, gubernamentales y nacionales, centros administrativos
de servicios publicos, juzgados, ministerios, reguladores de servicios y de
control, centros de investigacion, entidades financieras estatales, otros
similares.

Grupo de ocupacion de Institucional de reclusion: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados en la reclusion de
personas con libertad restringida por razones penales, correccionales o de
limitacion mental. Entre los cuales se encuentra, entre otros, Prisiones,
reformatorios, carceles departamentales, nacionales y municipales,
manicomios, asilos, centros de detencidn, centros penitenciarios, carceles
penitenciarias especiales, reclusién de mujeres, carceles para miembros
de la fuerza publica, establecimientos de rehabilitacion y pabellones
psiquidtricos, carceles y penitenciarias de alta seguridad colonias
agricolas, reclusorios en casos especiales, casa-carceles, establecimientos
de rehabilitacion centros de reclusion para inmigrantes, atencién
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intramural, centros de arraigo transitorio, centros de detencién para
menores entre otros similares y los demas centros de reclusién que se
creen en el sistema penitenciario y carcelario colombiano y otros
similares.

Grupo de ocupacion Institucional de salud o incapacidad: En este
grupo se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el cuidado o
tratamiento de personas con limitaciones fisicas por edad avanzada o
deficiencias de salud. Entre los cuales se encuentran, entre otros,
hospitales, sanatorios, clinicas, centros de salud, centros para
discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos,
guarderias, dispensarios, laboratorios clinicos, hospicios, cementerios,
centro regulador de urgencias, Atencion de emergencias, cuarto frio en
edificacién de salud, morgue, sede de salud, centros de atencion y cuidado
del adulto mayor, agencias de salud, infraestructura para servicios de
salud, unidad de quemados, central de urgencias, Unidad de cuidados
intensivos, hemocentros, quiréfanos, Centros de ortopedia, consultorio
médico, cuidado intermedio, consulta externa, consulta virtual, triage,
otros similares.

Grupo de ocupacion de Institucional de educacion: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunion de
personas con propodsitos educativos y de instruccién, entre los cuales se
encuentran, entre otras universidad, colegio, escuela, centros de
educacion, jardin infantil, instituciones docentes, academias, educativas,
instituciones educativas, centro educativo, escuelas de institucion
educativa, centros de educacién, centros de ensefianza, institucién
educativa oficial, instituciones educativas oficiales, institucion educativa
distrital, centros de desarrollo infantil —CDI, centros de atencién integral,
hogares agrupados, hogares infantiles, centros de convivencia ciudadana,
establecimientos de atencién y cuidado de la primera edad y otras
instituciones docentes.

2.110. Grupo de ocupaciéon de Institucional de seguridad publica:

En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios indispensables
para atender emergencias y preservar el orden publico y la seguridad de
las personas, entre las cuales se encuentran estaciones de policia,
estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, comisarias,
Instituciones militares, centro de operacion militar, centro de atencién
inmediata CAI, puesto fluvial, cantdén, batallon, garita, centro de
comando, brigada, flotilla de superficie, base naval, alojamientos
militares, escuela militar, guarnicién militar, comando militar, estacion
de vigilancia, escuela militar, cuartel, casas fiscales, vivienda fiscal y
otras similares.
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Hilada. Serie horizontal de ladrillo o sillares que se colocan a medida
gue se construye.

Humectacion: Efecto de mantere sobro una superficie un determinado
grado de humedad.

Indice de Construccion: Relacidon entre el drea total construida y el
area del lote.

Indice de Ocupacion: Relacién entre el area construida en el primer
piso y el area total del lote.

Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos,
instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios basicos, publicos y
privados, destinados a la promocidn de servicios y a la oferta social que
demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y goce
efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en areas
como educacién, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusién
productiva, bienestar familiar, participacidn comunitaria, servicios
publicos domiciliarios, etc., que se desarrollaran en el marco normativo
previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen a brindar apoyo
funcional a la administracion publica. La responsabilidad de la ejecucién
de actividades, planes y programas en materia de infraestructura social
y de servicios publicos domiciliarios estara exclusivamente en cabeza de
cada una de las entidades publicas competentes. Lo anterior, sin
perjuicio de la "financiacién o cofinanciacion que puedan brindar las
entidades publicas o privadas, del orden internacional, nacional,
departamental, distrital, distrito especial y municipal.

Intervencion; Cualquier accion o modificacion realizada en una
edificacidn existente con el propédsito de alterar su estado actual, ya sea
para mejorar su eficiencia, funcionalidad, adicién o eliminacion de
caracteristicas, realizar reparaciones, actualizar sus instalaciones,
mejorar su capacidad, reducir costos operativos, entre otros propdsitos

Intervencion de bienes de interés cultural. Acto que causa cambios
al bien de interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende, a
titulo enunciativo, actos de conservacion, restauracidon, recuperacion,
remocion, demolicion, desmembramiento, desplazamiento o subdivisién,
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccion si este fuese requerido.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la
comunicaciéon entre las urbanizaciones y la red vial secundaria,
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garantizando la accesibilidad interna a cada una de las unidades
prediales de la urbanizacion.

Inmueble: Edificacion con su respectivo predio o lote. También puede
ser un predio o lote sin edificacion.

Intervencion de bienes de interés cultural. Acto que causa cambios
al bien de interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende, a
titulo enunciativo, actos de conservacion, restauracidon, recuperacion,
remociéon, demolicion, desmembramiento, desplazamiento o subdivisién,
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccion si este fuese requerido.

Instalaciones hidraulicas y sanitarias: Son el conjunto de las
instalaciones internas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de los
inmuebles para vivienda.

Instalacion interna de acueducto del inmueble: Conjunto, de
tuberias, accesorios, estructura y equipos que integran el sistema de
abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para edificios
de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de
abastecimiento de agua del inmueble inmediatamente después de la
acometida o del medidor de control.

Instalacion interna de alcantarillado del inmueble: Conjunto de
tuberias, accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento,
evacuacion y ventilacion de los residuos liquidos instalados en un
inmueble hasta la caja de inspeccién que se conecta a la red de
alcantarillado.

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una
mezcla de emulsion asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su
funcion principal es sellar pequefias grietas, mejorar la textura de la
superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra el
desgaste y la accién del agua.

Levantamiento topografico: Segun lo establecido por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC), el levantamiento topografico es un
estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie
terrestre en la cual se tienen en cuenta las caracteristicas fisicas,
geograficas y geoldgicas del terreno, pero también sus variaciones y
alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al
detalle y sirve como instrumento de planificacién para edificaciones y
construcciones.
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2.126. Licencia de Construccion y sus modalidades: Autorizacién previa
para desarrollar edificaciones, areas de circulacion y zonas comunales en
uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes
de Interés Cultural y demas normatividad que regule la materia. En las
licencias de construccién se concretaran de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos técnicos
aprobados para la respectiva edificacién. Son modalidades de la licencia
de construccién las siguientes:

Obra nueva: Autorizacién para adelantar obras de edificacion en terrenos no
construidos o cuya area esté libre por autorizacion de demolicion total.

Ampliacion: Autorizacion para incrementar el area construida de una
edificacién existente, entendiéndose por area construida la parte
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar. La edificacién que
incremente el area construida podra aprobarse adosada o aislada de la
construcciéon existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas debe
circunscribirse al potencial de construccion permitido para el predio o
predios objeto de la licencia segun lo definido en las normas
urbanisticas.

Adecuacion: Autorizacion para cambiar el uso de una edificacién o parte de
ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

Modificacion: Autorizacion para variar el disefio arquitectdnico o estructural de
una edificacidn existente, sin incrementar su area construida.

Demolicion: Autorizacidon para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y debera concederse de
manera simultanea con cualquiera otra modalidad de licencia de
construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o
proyectos de renovacion urbana, del cumplimiento de orden judicial o
administrativa, o de la ejecucion de obras de infraestructura vial o de
servicios publicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el
Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen
y complementen.

Tratandose de predios ubicados en area de influencia de un sector urbano

declarado bien de interés cultural, esta modalidad se deberd otorgar con
la modalidad de cerramiento. Las demas modalidades de licencia de
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construccion solo se podran expedir cuando se aporte el anteproyecto de
intervencion aprobado por la autoridad competente.

Restauracion: Autorizacion para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar
sus valores estéticos, histéricos y simbolicos. Se fundamenta en el
respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia
incluird las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los
bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad
competente en los anteproyectos que autoricen su intervencion.

Reforzamiento Estructural: Autorizacion para intervenir o reforzar Ia
estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a
niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento
Colombiano de Construccién Sismorresistente y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podra
otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas
urbanisticas vigentes, actos de legalizacién y/o el reconocimiento de
edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este ultimo
caso la edificacion se haya concluido como minimo cinco (5) afios antes
de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las
situaciones previstas en el articulo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015.
Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su
expedicién no implicard aprobacién de usos ni autorizacion para ejecutar
obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

Reconstruccion: Autorizacion que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
gue fueron afectadas por la ocurrencia de algun siniestro. Esta modalidad
de licencia se limitara a autorizar la reconstruccién de la edificacidon en
las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de
reconocimientos y sus modificaciones.

Cerramiento: Autorizacion para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.

2.127. Lo Publico: Entendido como lo que es de todos y para todos, es el
conjunto de elementos y acciones de los ciudadanos y de las instituciones
mediante las cuales se busca la satisfaccién de necesidades, expectativas
y proyectos tanto individuales como colectivos.

2.128. Losa de Cimentacion: Es una placa armada en dos direcciones, maciza
0 con nervaduras ubicada por debajo de la estructura superior.
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2.130.

2.131.

2.132.

2.133.

2.134.

2.135.

2.136.

2.137.
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Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para
cualquier modalidad de solucién de vivienda, aquel que cuenta con las
acometidas domiciliarias de servicios publicos de acueducto,
alcantarillado y energia, vias de acceso y espacios publicos conforme a
la normatividad urbanistica de cada municipio.

NSR: Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente,
actualmente en su versién NSR-10.

Maestras: Liston de madera que se coloca a plomo para que sirva de
guia al construir una pared, o bien, horizontalmente.

Macizo(a): Parte de una pared entre dos vanos, placa de concreto sin
elementos de aligeramiento.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones
de la infraestructura con el mismo nivel de servicio para el que fue
disefada y construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza
en intervalos de tiempo menores de un afio; periddico, si corresponde a
intervalos variables para recuperar el deterioro causado por su uso; o de
emergencia, si tiene que ver con las intervenciones originadas por danos,
bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o
cambios que se llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una o mas
piezas de un sistema, en el momento en que dejan de funcionar o
empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura
derivada de sucesos que tengan como origen emergencias climaticas,
tellricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacién vigente
puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (articulo
12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a
restablecer, extender y mantener la capacidad estructural y Ilas
condiciones superficiales de una estructura, con el fin de que sigan
prestando de manera efectiva el servicio para el cual fueron construidos
o dispuestos.

Mantenimiento Periodico: Actividades de conservacion a intervalos

variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros
ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.
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2.139.

2.140.

2.141.

2.142.

2.143.

2.144.

2.145.
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Mantenimiento Rutinario. Conservacidn continua (a intervalos
menores de un afio) con el fin de mantener las condiciones dptimas de
la infraestructura.

Media Zonga: Piedra cortada con puntero o maceta cuyo tamafio oscila
entre los 20 y los 30 centimetros por lado, se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura con el propdsito de
actualizar sus especificaciones técnicas iniciales.

Modificacion: Actividades constructivas para variar el disefio
arquitectdénico o estructural de una edificacién existente, sin incrementar
su area construida.

Mobiliario dotacional: Consiste en el conjunto de bienes muebles
necesarios para la adecuada operacién de la infraestructura educativa
como mesas de lectura, estanterias, vitrinas, escritorios, sillas, tableros,
atriles, bastidores para lienzos, etc.

Mortero: Mezcla de cal o cemento con arena amasada con agua.

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de
material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros se
desplaza ladera abajo por accidon de la gravedad. Son conocidos
popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remocion
en masa, fendmenos de remocién en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de
excavar, transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural,
con el propdsito de modificar la topografia de un area para la
construccion de infraestructura en general, el objetivo principal es
preparar el terreno para la construccidon, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacién y compactaciéon
adecuadas para soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte

2.146.

del movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar
un terreno para la construccién de infraestructuras o edificaciones. Este
proceso implica la modificacién de la topografia natural del terreno para
alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias segun el disefo
del proyecto

Muneco: en las instalaciones sanitarias la figura que resulta al unir
diferentes elementos de distintos diametros y formas (tuberias).
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2.147.

2.148.

2.149.

2.150.

2.151.

2.152.

2.153.

2.154.

2.155.
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Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentaciéon que soporta
principalmente cargas verticales.

Murriar: Emparejar una superficie con una lechada de cemento y agua.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce
de rios, canos, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen
fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya
sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de
aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una
variedad de propodsitos, que incluyen la proteccidn contra inundaciones,
la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generacion de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la
mejora de la calidad del agua, entre otros.

Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso
de agua del suelo con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de
los taludes de la carretera. Ello se consigue interceptando los flujos
subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar
el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y restituir la
red de drenaje natural.

Optimizacion: Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura, mediante su
intervencion parcial o total. se refiere a la aplicacion de practicas y
estrategias para mejorar la eficiencia, funcionalidad y rendimiento de los
proyectos de construccién, tanto en términos de costos como de recursos
y uso del espacio.

Paisajismo: Actividad que modifica las caracteristicas visibles, fisicas y
animicas de un espacio, tanto rural como urbano, para expresar valores
estéticos y culturales, asi como la planificacidon, disefio y ejecucion de
areas verdes y elementos naturales o artificiales en el entorno de una
edificacion con el objetivo de mejorar su aspecto estético y funcional.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en
un predio. Cuando no existe antejardin coincide con la linea de
demarcacion.

Parqueaderos: Bienes publicos o privados, destinados y autorizados de

acuerdo con lo dispuesto en las normas para el estacionamiento y
depdsito temporal de vehiculos automotores, motos o bicicletas.
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2.156.

2.157.

2.158.

2.159.

2.160.

2.161.

2.162.
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Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente
horizontales, que se disenan y construyen técnicamente con materiales
apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras
estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le
transmiten durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y
el efecto degradante de los agentes climaticos.

Pavimentacion en adoquin. Estructura compuesta por diferentes
capas de materiales que se construyen sobre terreno natural,
permitiendo la circulacion peatonal y vehicular de manera simple,
confortable y econdmica. Un adoquin es una piedra o bloque labrado de
forma rectangular que se utiliza en la construccién de pavimentos.

Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de
rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no
ligado.

Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido
por una losa de concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre
una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase del
pavimento rigido.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico
Reforzado: Estructura constituida por un conjunto de capas
superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la
subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento
uniforme, cdmoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en
contacto directo con el trafico de vehiculos o aeronaves y pueden estar
constituidas en concreto asfaltico o en concreto hidraulico reforzado.

Patrimonio: Conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e
inmateriales (instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos)
gue, en continua interaccion, constituyen el acervo, el activo, a través
del cual, o en su seno (Patrimonio natural), un pueblo participa en el
devenir de la Humanidad.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Estd constituido por los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 3 - GLOSARIO
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL SECTOR SOCIAL

2.163. Patrimonio cultural inmueble: Conjunto de bienes que se caracterizan
por tener un cuerpo fisico que puede ser dimensionado y se encuentra
fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; asi mismo,
posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria
para una comunidad.

Se encuentra conformado por sitios histdricos, patrimonio urbano, espacios
publicos, patrimonio arqueoldgico y patrimonio arquitecténico. Estos
pueden contar con declaratorias a nivel municipal, distrital,
departamental o nacional.

La Direccién de Patrimonio del Ministerio de Cultura clasifica el patrimonio
arquitectdnico de la siguiente manera para una mejor comprension de
sus caracteristicas, formas y usos:

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectura para el comercio

Arquitectura para la industria

Arquitectura para la recreacion y el deporte
Arquitectura para el transporte

Obras de ingenieria

2.164. Personas en proceso de Reintegracion: Dirigido a desmovilizados
individuales certificados por el Comité Operativo para la Dejaciéon de las
Armas (CODA) y a desmovilizados colectivos del proceso de paz
adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con estado
“activo” en el proceso de reintegracion.

2.165. Personas en proceso de Reintegracion particular y diferenciado
de Justicia y Paz: Dirigido a la poblacién desmovilizada y postulada a
la Ley de Justicia y Paz que recobra la libertad por cumplimiento de la
pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de la sustitucién de
la medida de aseguramiento. Con estado “activo” en el proceso de
reintegracion.

2.166. Persona pospenada: Aquella persona que ha cumplido la totalidad de
su pena (Ley 599 de 20000, art. 64). Y para el caso de la atencién
pospenitenciaria, dicha nocidn se amplia a las personas a quien se le
haya otorgado alguno de los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad, a fin de facilitar la insercién social y laboral y
evitar la reincidencia criminal.
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2.167.

2.168.

2.169.

2.170.

2.171.

2.172.

2.173.

2.174.

2.175.

2.176.
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Persona con suspension condicional de la pena: Se refiere a aquella
persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad, pero
la ejecucion de dicha pena ha sido suspendida por un periodo
determinado, bajo ciertas condiciones, o con libertad condicional.

Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso
cotidiano al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y
relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos
arquitecténicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene una
condicién prioritaria. Ocupan una manzana completa. Pila: Aquella parte
de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de
convivencia, ocupan media manzana.

Plazuelas: Areas de espacio puUblico abiertas, tratadas como zonas
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de
convivencia que ocupan un cuarto de manzana.

Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico
reforzado separadas por franjas de concreto cicléopeo, confinadas por
bordillos y/o cunetas construidas sobre una base de afirmado y/o
material seleccionado compactado.

Puente de Madera: Tabla horizontal de un andamio, se utiliza para los
hilos de ejes o nivelaciones.

Rajon: Piedra cortada mecdnicamente en tamafio de 10 a 15
centimetros de lado. Se utiliza frecuentemente en las construcciones de
cimientos.

RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico.

Reconstruccion: Obras o intervenciones para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
fueron afectadas por la ocurrencia de algun siniestro o afectaciones por
el paso del tiempo.

Recuperacion: Proceso de recuperacion de las areas y/o funciones
afectadas por una emergencia, calamidad o desastre para el
restablecimiento de condiciones socialmente aceptables y sostenibles de
vida de la poblacidn, la reduccidén de las vulnerabilidades existentes antes
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2.177.

2.178.

2.179.

2.180.

Es de
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de la emergencia y la intervencidn de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

Redes hidrosanitarias: Conjunto de infraestructuras y sistemas
relacionados con el suministro de agua potable y la disposiciéon adecuada
de aguas residuales en una edificacion. Estas redes también se encargan
de manejar las aguas lluvias y gestionar la red sanitaria. Las
instalaciones hidrosanitarias son todo el conjunto de tuberias de agua
fria, agua caliente, desaglies, ventilaciones, cajas de registro, aparatos
sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y
eliminarla a través de los desagles, hacia el sistema de alcantarillado o
tratamiento.

Redes eléctricas: Conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos
utilizados para la generacidén, transmision y distribucion de energia
eléctrica desde las fuentes de produccién (centrales eléctricas, parques
edlicos, etc.) hasta los puntos de consumo, se encuentran
principalmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE) o la norma que lo modifique, adicione, derogue o sustituya.

Rehabilitacion: Intervencion de una infraestructura, cuya condicién de
operacidon ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior
al nivel para el cual fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla
al estado inicial para la cual fue construida, para extender su vida atil y
mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de estas

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adicién de
fuerza o capacidad de carga a un elemento estructural que hace parte
de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura o
fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacion de barras de refuerzo de
metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma
establecida en los estudios y disefios antes de verter el hormigdn; o
instalar las placas de refuerzo metdlicos en la interseccidon de varios
elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacion de
sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilizacidon
de aceros estructurales; o implementacion de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las
actividades mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios
para el reforzamiento estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el
componente sismico, ni un analisis geotécnico de las fundaciones, ni
estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en
reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.
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Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la
accion de agentes externos a la estructura como ataques terroristas;
accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito donde se
presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor fuerza de
la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el
empuje de tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas
de ataques por agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de los
elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad
de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

2.181. Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirdn Licencia de
Construccidn las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique
0 sustituya.

2.182. Resistencia: Capacidad util de una estructura, o de sus miembros, para
resistir cargas, dentro de los limites de deformacion establecidos en la
NSR-10.

2.183. Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocidn,
desecho y disposicidon o en la remocidn, cargue, transporte hasta la
distancia de acarreo libre, descargue y disposicion de los materiales
provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural,
depositados sobre una via existente o en construcciéon, y que se
convierten en obstaculo para la utilizacidn normal de la via o para la
ejecucion de las obras.

2.184. Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de
elementos estructurales de tal forma que se pueda adicionar la capacidad
de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el
aumento de la capacidad para la cual fue disefiada inicialmente.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

2.185. Reposicion. Actividades para reemplazar, renovar elementos,

componentes o sistemas de una edificacion, que por sus condiciones ya
no es apta para cumplir a cabalidad con su funcién, bien porque agoté
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su vida util o porque no es eficiente en su operacion y las condiciones de
tecnologia evidencian que el activo no es eficiente, al llegar al final de su
vida util al presentar dafo o deterioro significativo, para mantener la
habitabilidad, funcionalidad y seguridad del inmueble

Restauracion: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores
estéticos, historicos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad.

Restitucion: Acciones encaminadas a recuperar, devolver o restablecer
una edificacion o una parte de ella a su estado original o anterior.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminacién y Alumbrado Publico.
RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado.

Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener
baja la vegetacion de las zonas laterales de la via.

Sello “"Segundas Oportunidades”: Es un certificado reputacional
otorgado por el Ministerio de Trabajo que identifica a las empresas que
contraten laboralmente a por lo menos una (1) personal trabajadora que
haga parte de la poblacion objeto contemplada en el articulo 2 de la ley
2208 de 2022, o cuyos socios o0 accionistas hagan parte de esta poblacién
objeto, incluyendo a miembros, socios o accionistas de las empresas,
asociaciones o cooperativas organizadas a través de cualquier forma
asociativa, que desarrollen proyectos productivos en el marco del
Acuerdo de Paz.

Sectores de interés cultural: Son aquellos barrios o areas que tienen
un valor urbano muy especial asociado a la historia de la ciudad, a su
calidad urbana y a la calidad arquitectdénica de las construcciones y
elementos que lo conforman.

Sendero: Camino trazado a través de un espacio natural con variada
topografia, sin repetir el trazo, con un punto de inicio y otro de llegada.

Sefalizacion: Conjunto de sefales destinado a regular el transito.
Dichas sefales pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones.

Senalizacion Horizontal: Corresponde a la aplicacién de marcas viales,
conformadas por lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el
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pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vias de circulacién
o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se colocan sobre la
superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

Senalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta
como deben transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir
ordenes o instrucciones mediante palabras o simbolos.

Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a
través del sistema de redes fisicas o humanas con puntos terminales en
las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad
especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,

2.199.

2.200.

2.201.

2.202.

gas y Gas Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia
de Servicios Publicos)

Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios
esenciales que, aunque no se suministran directamente a los hogares,
son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en
su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades publicas
o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a
la comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico,
Recoleccién de residuos sélidos, Salud publica, entre otros.

Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas
verticales son resistidas por un poértico, resistente a momentos o no,
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por
muros estructurales o pérticos con diagonales.

Sistemas de almacenamiento de agua: Depdsito temporal en un
espacio fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo
a su aprovechamiento y/o valorizacién, tratamiento y/o disposicion final.
En general, se refiere a un conjunto de elementos y componentes
destinados a recolectar, almacenar y distribuir agua para el consumo
humano y otros usos en el edificio.

Sistema de Drenaje Sostenible: Es |la red continua y jerarquizada de
espacios naturales, transformados vy artificiales, y el conjunto de
sistemas, infraestructuras y elementos que retienen, regulan, depurany
conducen la escorrentia, y corrigen la subterranizacién y la
artificializacion de la hidrologia dentro de las areas urbanas, los centros
poblados rurales y las areas rurales que lo requieran. Tiene como
objetivo la recuperacion y regulacién del ciclo hidroldgico, la reduccién
de riesgos por inundacién y/o avenidas torrenciales, la adaptacién al
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cambio climatico, el aumento de la conectividad de la estructura
ecoldgica principal y el incremento de la oferta de espacio publico
natural.

Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de
un portico esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son
llevadas hasta la cimentacion por los muros de carga y las fuerzas
horizontales son resistidas por muros estructurales o porticos con
diagonales.

Sistema de Portico: Sistema estructural compuesto por un poértico
espacial resistente a momentos, esencialmente completo, no
arriostrado, que resiste todas las cargas verticales y las fuerzas
horizontales.

Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinacién de un
portico espacial resistente a momentos (de capacidad moderada o alta
de disipacion de energia) con muros estructurales o porticos con
diagonales, disefado de acuerdo con lo establecido en la NSR-10.

Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha o
armadura horizontal que cumple las mismas funciones de un diafragma.

Sistema de Resistencia Sismica: Parte de la estructura que segun el
disefio aporta la resistencia requerida para soportar los movimientos
sismicos de diseno.

Soétano: Uno o mas pisos de un edificio que estan total o parcialmente
por debajo de la planta baja, es decir a un nivel subterraneo ubicado por
debajo del nivel de la calle, que puede utilizarse para diversos fines.

Suelo de Expansion urbana: Son las porciones del territorio municipal
destinadas a la expansién urbana, que se habilitaran para el uso urbano
durante la vigencia del POT, segun lo determinen los Programas de
Ejecucidon. La determinacidn de este suelo se ajustara a las previsiones
de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotacion con
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios publicos
domiciliarios, areas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés
publico o social. (L 388/97)

Suelo de Proteccion: Son todas las zonas y areas de terreno
localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo permitidas, que,
por sus caracteristicas geograficas, paisajisticas o ambientales, o por
formar parte de las zonas de utilidad publica para la ubicaciéon de
infraestructuras para la provisidn de servicios publicos domiciliarios o de
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las areas de amenazas y riesgo no mitigable para la localizaciéon de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
(L 388/97)

Suelo Rural: Son todos los terrenos no aptos para el uso urbano, por
razones de oportunidad, o por su destinacidn a usos agricolas,
ganaderos, forestales, de explotacidén de recursos naturales y actividades
analogas (L 388/97).

Suelo Urbano: Areas del territorio distrital o municipal destinadas a
usos urbanos por el respectivo instrumento de ordenamiento territorial
(plan, plan basico o esquema) que cuenten con infraestructura vial y
redes primarias de energia, acueducto y alcantarillado, posibilitandose
su urbanizacién y edificacion, seguin sea el caso. Podran pertenecer a
esta categoria aquellas zonas con procesos de urbanizacién incompletos,
comprendidos en areas consolidadas con edificacion que se definan como
areas de mejoramiento integral en los instrumentos de ordenamiento
territorial. Las areas que conforman el suelo urbano seran delimitadas
por perimetros y podran incluir los centros poblados de los
corregimientos. En ningun caso el perimetro urbano podra ser mayor que
el denominado perimetro de servicios publicos o sanitarios.

Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son
recipientes disefiados para almacenar agua potable o no potable. Pueden
estar ubicados en la parte superior o inferior de la edificacién, y se
utilizan para garantizar un suministro adecuado y continuo de agua en
caso de interrupciones temporales en el suministro publico. Es decir, que
los tanques de almacenamiento: Estructuras de diversos materiales que
se utilizan para guardar y/o preservar liquidos o gases a una presidn
determinada, con fines de abastecimiento y suministro en una edificacion
0 conjunto de edificaciones.

Tanque séptico: Sistema individual de disposicion de aguas residuales
para una vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentacién y
la digestién, Los sélidos sedimentados acumulados se remueven
periédicamente y se descargan normalmente en una instalacién de
tratamiento.

Terminacion: Proceso final de construccidon de una edificacidon, cuando
se concluye la obra y se considera que esta lista para su uso o entrega,
una vez se hayan completado todas las etapas de construccion,
cumpliendo los requisitos y especificaciones establecida

Unidades sanitarias: Espacio que contiene un conjunto completo de
aparatos sanitarios destinados para el uso personal de una persona o
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grupo de personas. estaran conformadas por un sanitario, una ducha,
un lavamanos y un lavadero. El sistema de tratamiento incluye cajas de
inspeccién de aguas grises y negras, trampa de grasas, tanque séptico,
filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un campo de infiltracion,
disefiado para brindar servicios higiénicos y de aseo personal.

Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al
transito de vehiculos, personas y animales.

Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito
exclusivo de peatones donde esta restringida la circulacién de vehiculos
motorizados.

Vias internas en unidades residenciales. Son parte integral de las
areas comunes de los conjuntos o edificaciones residenciales y estan
reguladas por diferentes normas y codigos, especialmente aquellos
relacionados con urbanismo y construccidn. En general, las "vias internas
en unidades residenciales" se refieren a los caminos y accesos dentro del
conjunto residencial que permiten la circulacion de peatones y vehiculos
entre las diferentes viviendas y areas comunes

Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a
fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentro
del perimetro rural de la poblacién.

Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales
las que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran
localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

Vicio de la Construccion: Fallas generadas en los disefios o planos
estructurales y/o el proceso constructivo de la estructura de la
edificacién, entendida como unidad estructuralmente independiente, que
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupacién debido al
riesgo de pérdida de vidas.

Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados
en el proceso constructivo de la edificacién, entendida como unidad
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su
habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas.

Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construccion de
la cimentacion de la edificacion, entendida como unidad
estructuralmente independiente que propiciaron asentamientos
diferenciales o totales que exceden los limites permitidos por el Titulo H
del Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la
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habitabilidad u ocupacion de la edificacién debido al riesgo de pérdida de
vidas.

Vibrado: Dicese de la técnica empleada para una mayor compactacion
y homogeneidad de material, mediante la extraccion del aire, con la
utilizacién de aparatos vibradores movidos por combustible o energia
eléctrica.

Urbanismo: [la Entidad podra adaptar o modificar esta definicion de
acuerdo con las nociones de la norma urbana o de urbanismo vigentes
aplicables a la region o zona en la cual se desarrolle el proyecto.]
Constituye la organizacién u ordenacion de las edificaciones y los
espacios de una ciudad acorde con un marco normativo vigente
aplicable. Es por tanto una disciplina que define teniendo en cuenta la
estética, la sociologia, la economia, la politica, la higiene, la tecnologia,
el disefio de la ciudad y su entorno.

En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de urbanismo

2.227.

2.228.

2.229.

2.230.

2.231.

2.232.

debe contemplar las vias de acceso, vias interiores, juegos,
parqueaderos y jardines, de acuerdo con las normas de la entidad
competente.

Taquete: Elemento de madera que se coloca perpendicularmente entre
vigas, correas o planchones a fin de logras estabilidad.

Traslapo: Parte de una cosa que queda cubierta por otra, como una
pieza de madera sobre otra o una teja sobre otra.

Triturado: Material granular resultante de la desintegracion mecanica,
cuyo tamafo oscila entre 3 a 5 centimetros de lado, y cuya clasificacién
es de primera y de segunda.

Zonga: Piedra cortada con puntero y maceta cuyo tamafo oscila entre
los 30 y 40 centimetros por lado. Se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP.

Zapata: Es el agrandamiento en la base de la columna, que le sirve para
mejorar su apoyo y repartir las cargas recibidas sobre una mayor area
al terreno.

Zona Verde: Espacio de caracter permanente, abierto y empradizado,

de dominio o uso publico, que hace parte del espacio publico efectivo y
destinado al uso recreativo.
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2.233. Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos,
carga y peatones, con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas
areas de control ambiental, sean todas ellas bienes de uso publico o
parte del espacio publico.

2.234. Zona de Amenaza Sismica (baja, intermedia o alta): Regiones del
pais donde la amenaza sismica se considera baja, intermedia o alta, tal
como define la NSR-10 en el literal A.2.3. Los requisitos de analisis y
disefio estructural varian de una zona a otra.

2.235. Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por
edificaciones.
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3. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO GENERAL DEL SECTOR
SOCIAL

SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: [La Entidad deberd incluir
en orden alfabético los conceptos adicionales que aplican al Proceso de
Contratacién que no estén incorporados en el presente anexo y que se
encuentren relacionados en la NTC 4595, asi como los términos y conceptos
definidos en el Decreto 1077 de 2015, Ley 1804 de 2016, Decreto 1075 de 2015
, el Decreto 1411 de 2022, la ley 115 de 1994, los Decretos Unicos
Reglamentarios del Sector Administrativo del Deporte y del Sector Cultura 1085
y 1080 de 2015, la Ley 2180 de 2021, ley 388 de 1997, ley 2044 de 2020 vy
demas normatividad y legislacidn que la modifique, regule o derogue, y demas
normativa vigente en la materia, asi como la NSR 10, entre otras o aquellas que
los modifiquen, adicionen o sustituyan. Asi como lo establecido en el manual de
escenarios deportivos del Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreacion, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
COLDEPORTES - Ministerio de Deporte del 2018, asi como la guia general para
la planeacién, formulacidn ejecucién y operacién de proyectos de infraestructura
cultural expedida por Mincultura en el 2011]

SECTOR EDUCATIVO: [La Entidad debera incluir en orden alfabético los
conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratacidon que no estén
incorporados en el presente anexo, asi como los términos y conceptos definidos
en el Decreto 1077 de 2015, Ley 1804 de 2016, Decreto 1075 de 2015, Decreto
1411 de 2022, laley 115 de 1994, los Decretos Unicos Reglamentarios del Sector
Administrativo del Deporte y del Sector Cultura 1085y 1080 de 2015, Ley 2180
de 2021, ley 388 de 1997, ley 2044 de 2020 y demas normatividad y legislacién
que la modifique, regule o derogue, y demas normativa vigente en la materia,
asi como la NSR 10, entre otras o aquellas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.] , asi como lo establecido en el manual de escenarios deportivos del
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacién, la Actividad Fisica y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES - Ministerio de Deporte del
2018, que contiene los lineamientos de politica publica en infraestructura
deportiva, que fue creado por Mindeporte en el periodo 2016 - 2019, asi como
la guia general para la planeacion, formulacion ejecucidn y operacién de
proyectos de infraestructura cultural expedida por Mincultura en el 2011]

SECTOR SALUD: "“[La Entidad debera incorporar en orden alfabético los
conceptos adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que no estén
incorporados en este Anexo, con su respectiva fuente o referencia de donde se
tomo la definicidn correspondiente. Asi como los términos y conceptos definidos
en el Decreto 1077 de 2015, Resolucién No. 14861 del 14 de octubre de 1985,
Resolucién No. 04445 del 2 de diciembre de 1996, Decreto No. 2240 DE 1996
(diciembre 9), Resolucion No. 00002003 DE 20147 (28 MAY 2014), Decreto
780/2016, Decreto 1783 de 2021, Resolucion No. 0003100 DE 2019, Decreto
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1069 de 2015, 2553 de 2014 y 1709 de 2014, ley 65 de 1993 y resolucién 3757
de 2006 y demas normatividad y legislacion que la modifique, adicione o
sustituya o sea aplicable en la materia. Asi como los conceptos propios que
hagan parte del Sector Salud y no se encuentren relacionados en este
documento y especialmente con lo establecido dentro de la Norma
Sismorresistente del 2010 - NSR-10.1"

SECTOR INSTITUCIONAL: [La Entidad debera incluir en orden alfabético los
conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratacion que no estén
incorporados en este Anexo y se definan en leyes o nhormativas que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios
con independencia de que se encuentren detallados o no, con su respectiva
fuente o referencia de donde se tomod la definicidon correspondiente. Asi como los
términos y conceptos definidos en el Decreto 1077 de 2015, asi como en la NSR-
10, y demas normatividad y legislacion que la modifique, regule o sustituya o
sea aplicable en la materia.]

SECTOR VIVIENDA URBANA Y RURAL: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratacién que
no estén incorporados en este Anexo y se definan en leyes o normativas que en
orden de jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos
obligatorios con independencia de que se encuentren detallados o no, con su
respectiva fuente o referencia de donde se tomo la definicién correspondiente.
Asi como los términos y conceptos definidos en el Decreto 1077 de 2015, Ley
388 de 1997, Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, Orientaciones
Transitorias para la Gestion de Proyectos de Inversion- V 3.0, Decreto Ley 890
de 2017, Resolucién 0725 de 2023, Resolucién 0410 de 2021, asi como en la
NSR-10, y demas normatividad y legislacidon que la modifique, regule o sustituya
0 sea aplicable en la materia.]

3.1. Actuaciones Urbanas Integrales: Son los proyectos territoriales
estratégicos, estructurantes y detonantes que desarrollan los principios,
politicas, objetivos, y estrategias contenidas en el marco de la Revisién
General del POT, y en los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen.

3.2. Area Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para practicas
activas y pasivas (juego, recreacién, deporte, esparcimiento, entre otras)
de los estudiantes en condiciones funcionales y seguras, distinta a la de
los parqueaderos de autos y bicicletas y las vias de acceso a estos.

Nota: Las areas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios,
ludotecas, entre otros. Las areas recreativas descubiertas incorporan
zonas verdes, plazas, patios, terrazas, campos deportivos, parques
infantiles, entre otros.
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Arquitectura Vernacula: Corresponde a una tipologia arquitecténica,
de caracter local o regional, en la que predomina la utilizacion de
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implanta
la edificacion. Son, por tanto, un instrumento de identidad que responden
al contexto inmediato, en ambitos geograficos, culturales, paisajisticos,
se pueden identificar como arquitectura verndcula en territorio
colombiano construcciones efectuadas mediante técnicas constructivas,
como Adobe, Tapia pisada, Bahareque, madera, guadua.

Asentamiento humano no planificado: Corresponden aquellos
asentamientos humanos establecidos de manera permanente, cuya
ocupacion y consolidaciéon en el territorio se ha dado de manera informal,
es decir al margen de la regulaciéon urbanistica y de construccion. Puede
contar, sin perjuicio de lo anteriormente enunciado, con cualquiera de las
siguientes caracteristicas: Ausencia o déficit de redes de servicios publicos
e infraestructura vial, espacio publico y equipamientos inadecuadas o
inexistentes; viviendas construidas con materiales precarios y/o con
estructuras inadecuadas de construccion, y en condiciones de insalubridad
y hacinamiento; localizacion en zonas de riesgo alto no mitigable y/o
mitigable y/o suelos de proteccion; y con presencia de Poblacion en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Biblioteca: Espacio que tiene como una de sus principales funciones
conservar y difundir el conocimiento, la historia y la cultura, ademas de
ofrecer servicios de préstamo de libros o material bibliografico, alli
reposan bienes materiales relevantes para la sociedad como obras
antiguas, documentos histéricos, manuscritos y archivos fotograficos, y
bienes inmateriales como tradiciones orales, saberes en torno a la
naturaleza y el universo, técnicas artesanales, habilidades,
representaciones, rituales y expresiones culturales

Campesino (a): Se entiende como “(...) toda persona que se dedique o
pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociacidn con otras
o como comunidad, a la producciéon agricola en pequefia escala para
subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no
necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su
familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organizacion del
trabajo, y que tenga un vinculo especial de dependencia a apego a la
tierra. (Art. 1, N° 1 Res 73/165 / 2018) ONU).

Cancha Muiltiple: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite
la practica de diferentes deportes de equipo, como son: futbol, baloncesto,
voleibol, dentro de un darea determinada para este propdsito. Son
instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y optimizar al maximo el
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espacio disponible permitiendo a los usuarios practicar varios deportes
con comodidad y seguridad.

Canchas o Campos Deportivos: Edificaciones deportivas cubiertas o al
aire libre que permiten instalar espacios para la practica de deportes
individuales o de conjunto que requieren menores instalaciones y areas
complementarias para las necesidades técnicas y logisticas. Estos
espacios son para un solo deporte y requieren precision en las
caracteristicas técnicas de las areas de competencia.

Canchas sintéticas: Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que
permiten instalar espacios para la practica de deportes individuales o de
conjunto que requieren menores instalaciones y areas complementarias
para las necesidades técnicas y logistica construidas en grama sintética o
artificial.

Casas de Cultura: Son instituciones municipales orientadas al
fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de
pedagogia social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social
de las comunidades, que involucran a toda la poblacidn.

Centros Dia®: Su naturaleza corresponde al ambito social,
especificamente como parte del sistema de proteccién social integral,
orientado a la garantia de derechos y al envejecimiento activo y digno de
las personas mayores. Los Centros Dia funcionan como unidades
operativas que brindan atencidn diurna a personas mayores en situacion
de vulnerabilidad, ofreciendo servicios sociales de caracter preventivo,
formativo y promocional, que incluyen:

Alimentacién

Orientacion psicosocial

Atencion primaria en salud

Aseguramiento en salud

Capacitacion actividades productivas, promocion de
trabajo asociativo y redes de apoyo

Deporte, cultura y recreacion

Auxilio exequial

Centros residenciales para personas adultas mayores: Centro
destinado a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores,
donde se ofrezcan servicios de hospedaje, alimentacién, recreacién,
actividades productivas y cuidado integral de las personas adultas

Estos servicios estan alineados con la Ley 1276 de 2009, que reconoce a los Centros Dia como parte de los servicios sociales dentro del
sistema de proteccion social para la vejez. Igualmente, se rigen por estandares técnicos definidos en la Resolucién 055 de 2018, los cuales
establecen condiciones fisicas, funcionales y operativas que garantizan el bienestar de las personas mayores.
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mayores. Estos centros también pueden ofrecer servicios de centro dia,
domiciliario y o teleasistencia.

Centro Educativo: Conjunto de personas y bienes promovido por las
autoridades publicas o por particulares que no ofrece la totalidad de los
grados que brinda una institucion educativa y debe asociarse con otras
instituciones con el fin de completar el ciclo de educaciéon basica a los
estudiantes.

Centro Histoérico: Corresponde al nucleo urbano original de planeacién y
construcciéon de la ciudad que cuenta con un valor cultural, social y
turistico reconocido. Se caracteriza por contener inmuebles vinculados con
la historia y la memoria de la ciudad, y por tanto particular en cuanto al
patrimonio histérico.

Centro de Convivencia Ciudadana: Espacio de encuentro donde la
comunidad tiene acceso a instituciones del orden local, con programas e
iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, la
convivencia, la seguridad ciudadana y la resolucion pacifica de conflictos,
el respeto por los derechos humanos y el mejoramiento y preservacion
del medio ambiente, previniendo de esta manera todo tipo de violencia.

Centros de integracion ciudadana: Escenarios de uso publico y
gratuito destinados no solo a la practica del deporte, recreacién y
actividad fisca, si no también, todas las expresiones artisticas y culturales
para el sano esparcimiento de la comunidad.

Centro de Desarrollo Infantil - CDI: Infraestructura cuyo propodsito es
prestar un servicio institucional que busca garantizar la educacion inicial,
cuidado y nutricién a nifios y ninas menores de 5 afios, en el marco de la
atencién integral y diferencial, a través de acciones pedagodgicas, de
cuidado calificado y nutricion, asi como la realizacién de gestiones para
promover los derechos a la salud, proteccion y participacién, que permitan
favorecer su desarrollo integral.

Centros Poblados Rurales: Se define como una concentraciéon de
minimo veinte (20) viviendas contiguas, (pueden estar separadas por
potreros pequeios o huertas), ubicada en el area rural de un municipio o
corregimiento departamental.

Cercania: Se define como la disminucién de largos desplazamientos, la
facilitacion de la gestién del tiempo de cada persona, y el uso eficiente de
los recursos necesarios para apoyar la economia del cuidado y la
proteccién implicita en las actividades cotidianas de apoyo intrafamiliar.
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Coliseo: Edificacion destinada a la instalacion de &reas deportivas
cubiertas que pueden usarse para la practica de deportes, pero
esencialmente se usan para competencia deportiva.

Complejo Deportivo: Espacio fisico que agrupa escenarios, instalaciones
o espacios deportivos especializados para el Desarrollo, Capacitacion,
Entrenamiento y Concentracion de Deportistas. Se clasifican de acuerdo
con su especializacion.

Comunidades campesinas y rurales: Dos o mas familias diversas que
se encuentran ubicadas en asentamientos humanos, ya sean Centros
Poblados Rurales o Centros de Equipamiento y de Servicio, o habitan
viviendas dispersas en cualquier area rural del Distrito Capital, dedicadas
a una o mas de las siguientes actividades: agricultura artesanal o en
pequefia escala, siembra de -cultivos, ganaderia, pastoreo, pesca,
silvicultura, caza o recoleccién, artesanias relacionadas con la agricultura
u otras ocupaciones conexas en una zona rural. Aplica a los familiares a
cargo de los(as) campesinos(as), pueblos indigenas, comunidades locales
que trabajan la tierra, comunidades trashumantes, ndémadas vy
semindmadas, personas sin tierra que realizan tales actividades,
trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes
(independientemente de su situacidn migratoria), trabajadores de
temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones
agricolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas
agroindustriales. (Art. 1 N° 1 2, 3y 4 Res. 73/165/2018: ONU).

Condiciones ambientales: Certificacion expedida por la entidad
municipal para los inmuebles donde se pretenden ejecutar los proyectos
de vivienda de interés social rural y en la cual se garantiza el cumplimento
de: adecuado uso y clasificacion del suelo, no estar ubicado en zona de
alto riesgo, no se encuentra en zonas de reserva, se encuentra ubicado
en zona apta para localizacion de vivienda, de conformidad con los
instrumentos de ordenamiento que disponga el municipio.

Conservacion: Es la conservacion in situ de los ecosistemas y los habitats
naturales y el mantenimiento y recuperacién de poblaciones viables de
especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas
y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
especificas. La conservacién in situ hace referencia a la preservacion,
restauracion, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. (Dec
2372-2010, compilado en el Dec 1076-2015, art. 2.2.2.1.4.2.)

Déficit cuantitativo: Identifica a los hogares que habitan en viviendas

con deficiencias estructurales y de espacio, esto es, para los cuales es
necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del pais
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de tal forma que exista una relacién uno a uno entre la cantidad de
viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento. Este
concepto reconoce que las deficiencias estructurales y de espacio de las
viviendas en las que habitan estos hogares no son susceptibles de ser
mejoradas para superar la condicion de déficit. (DANE, 2021).

Déficit en el material de las paredes exteriores: Forma parte del
déficit cuantitativo. Se consideran en déficit los hogares que habitan en
viviendas en las que el material predominante de las paredes exteriores
sea madera burda, tabla o tabldon; cafa, esterilla, u otros vegetales;
materiales de desecho, y los hogares que habitan en viviendas sin
paredes. (DANE, 2021) En los dos casos, los hogares principales de
cualquier tamafio y los hogares unipersonales no se consideran en déficit
por este componente (DANE, 2021).

Déficit habitacional: Se compone del Déficit Cuantitativo y el Déficit
Cualitativo de Vivienda (DANE, 2021).

Déficit cualitativo: Identifica a los hogares que habitan en viviendas con
deficiencias no estructurales y para las cuales es posible hacer
mejoramientos o ajustes y lograr asi las condiciones adecuadas de
habitabilidad. (DANE, 2021).

Densidad y Edificabilidad en Suelo Rural: Son los indices que
determinan la intervencidn maxima requerida para la construccidén o
adecuacion de edificaciones en el suelo rural, en funcion de racionalizar la
intervencion sobre el territorio y propiciar su desarrollo y
aprovechamiento sostenible.

Densidad: Se define como la maximizacién del aprovechamiento del
suelo urbanizado y urbanizable del territorio, por medio del uso de
tecnologias que permitan incrementar la ocupacion en altura en
proporcion al espacio publico efectivo por habitante y de la disponibilidad
de servicios publicos completos y medios de transporte masivo para la
movilidad cotidiana.

Economia del Cuidado: Hace referencia al trabajo no remunerado que
se realiza en el hogar relacionado con el mantenimiento de la vivienda,
los cuidados a otras personas del hogar y/o de la comunidad y al
mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoria de
trabajo es de fundamental importancia econdmica en una sociedad (Art.
2 Ley1413/2000).

Edificacion. Es una construccién cuyo uso primordial es la habitacion u
ocupacion por seres humanos.
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Educacion inicial: es un derecho impostergable de las nifias y los nifios
menores de seis (6) ahos y hace parte del servicio educativo en los
términos previstos por el articulo 2 de la Ley 115 de 1994,

Educacion Basica: Corresponde a la identificada en el articulo 356 de la
Constitucién Politica como educacion primaria y secundaria; comprende
nueve (9) grados, tiene caracter obligatorio y se estructurara en torno a
un curriculo comun, conformado por las areas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.

Educacion Preescolar: Corresponde a la ofrecida al nino para su
desarrollo integral en los aspectos bioldgico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socializacion
pedagdgicas y recreativas.

Educacion formal; es aquella impartida por establecimientos educativos
aprobados, y estructurada en secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujecion a pautas curriculares progresivas, conducentes a grados vy titulos,
gue comprende los niveles de preescolar, educacién basica primaria,
educacion basica secundaria y educacidon media, cuyo objeto es formar al
educando mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes
y valores con el fin deque las personas puedan fundamentar su desarrollo
en forma permanente.

Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Es la que se
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y
formar, en aspectos académicos o laborales sin sujecidon al sistema de
niveles y grados. Y tiene por finalidad promover el perfeccionamiento de
la persona humana, el conocimiento y la reafirmacion de los valores
nacionales, la capacitacion para el desempeno artesanal, artistico,
recreacional, ocupacional y técnico, la proteccién y aprovechamiento de
los recursos naturales y la participacién ciudadana y comunitaria.

Equipamiento Cultural: Infraestructura, edificacidon, dotacidon y espacio
destinado a la actividad cultural, de creacién, circulacién, memoria,
custodia, transmision y conservacién del conocimiento, fomento y difusidon
de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias
de los diversos pueblos y grupos sociales que habitan la ciudad.

Equipamientos de Recreacion: Destinados a la practica de algunos

deportes y actividades orientados a la recreacion, el ocio y el disfrute del
entorno natural.
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3.40. Equipamientos de Culto®: Destinados a las actividades religiosas y de
culto reconocidas por la Direccién de Asuntos Religiosos del ministerio del
Interior.

3.41.Equipamientos de Sedes de la Administracion Puablica’: Destinados
a las actividades administrativas, gubernamentales y de representacion
de los niveles nacional, departamental, municipal, diplomatico y de sedes
de organismos internacionales, sedes de entidades publicas municipales,
departamentales y sedes administrativas de servicios publicos de
operaciéon a nivel regional, sedes de institutos descentralizados, centros
administrativos municipales, Centros de Administracién Local Integrada
(CALI) o similares.

3.42. Equipamientos de Seguridad Ciudadana®: Destinados a instituciones
para la salvaguarda de las personas y de los bienes, la prevencion y
atencién de emergencias y la defensa y proteccién civil, acuartelamiento,
entrenamiento y operacion de los cuerpos armados del Estado.

3.43. Equipamientos de Administracion de Justicia y convivencia®:
Destinados a instituciones dedicadas al fortalecimiento de la convivencia
ciudadana, la prevencién y resolucién pacifica de conflictos y a la
investigacion, judicializacion, penalizacidon y re-educacion, tales como:
tribunales, juzgados, Fiscalia, Cuerpo Técnico de Investigacion (CTI),
DECYPOL, carceles, Palacio de Justicia, Palacio nacional, defensorias de
menores y la Familia, Defensoria del Pueblo, centros de reclusién de
menores, centros de reclusion de adultos, reformatorios, casas de justicia
0 centros para la convivencia ciudadana, inspecciones especiales,
comisarias de familia, centros comunitarios de conciliacién y resolucion de
conflictos.

3.44. Equipamientos de Educacion'?: Destinados a la formacién intelectual,
la capacitaciéon y la preparacién de las personas para su desarrollo
humano, cultural y social, en establecimientos de educacidon superior,
educacion técnica y tecnoldgica, educacién basica y media vocacional,
educacion no formal, y preescolar y similares.

3.45. Equipamientos de Salud!: Destinados a la prestacidon de servicios de
salud para su promocidn, proteccion especifica, deteccién precoz,
diagnostico, tratamiento y rehabilitacion. Estan compuestos por las
instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, de todos los

6 Acuerdo 373 de 2014
7 Acuerdo 373 de 2014
8 Acuerdo 373 de 2014
° Acuerdo 373 de 2014
10 Acuerdo 373 de 2014
11 Acuerdo 373 de 2014
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niveles de complejidad y categorias, asi como de las publicas (Empresas
Sociales del Estado) de orden Municipal, Departamental o Nacional.

Equipamiento Deportivo: Conjunto formado por uno o varios espacios
deportivos susceptibles de alojar cualquier actividad deportiva junto con
los servicios auxiliares imprescindibles para su buen funcionamiento.
Dadas las caracteristicas fisicas y funcionales, se definen cuatro tipos de
equipamientos: espacio deportivo, instalacion deportiva, complejo
deportivo y escenario deportivo.

Escenario Recreo Deportivo: Instalacién construida o adecuada para la
practica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado
colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso
y egreso aledafias a dicho escenario.

Espacio Deportivo: Lugar para realizar una practica deportiva, cubierto
o al aire libre, que no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de los
espacios deportivos se encuentran 2 categorias: los espacios deportivos
convencionales y los singulares.

Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva
proyectado de acuerdo con canones preestablecidos. Segun sus
caracteristicas fisicas se clasifican en canchas, campos, pistas
longitudinales o piscinas y al interior de esta clasificacion se distingue
segun el uso entre espacios especializados y multifuncionales (canchas y
campos) y segun dimensién (piscinas y pistas longitudinales).

Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relacién directa con
el entorno donde esta ubicado, aun cuando la actividad deportiva que en
él se desarrolla sea de caracter reglado. Las dimensiones de este espacio
estan definidas en funcién del deporte en cuestién y los reglamentos
determinan algunas de sus caracteristicas o singularidades técnicas.

Establecimiento Educativo: Estructura de caracter estatal, privada o de
economia solidaria habilitada para prestar el servicio publico educativo en
los términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que la
modifiquen, sustituyan o deroguen.

Establecimientos Educativos Oficiales: Instituciones y centros
educativos (incluida la totalidad de sus sedes) que son administradas por
las entidades territoriales certificadas en educacidon, a través de su
secretaria de educacién o la dependencia que haga sus veces.
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Escala regional: Parques de gran escala, con una superficie mayor a 50
hectareas, y un area de influencia o cobertura de dos o0 mas municipios.
Se excluyen de esta clasificacion los parques nacionales o reservas
naturales de la Nacién.

Escala urbana: Zonas verdes o parques urbanos integrales, con una
superficie que varia entre 10 y 50 hectareas, cuya area ofrece servicios
especializados de esparcimiento y recreacion a la totalidad de los
habitantes de un municipio. Su nivel de impacto urbano es alto, por cuanto
genera afluencia concentrada de personas. Puede propiciar la aparicion y
desarrollo de usos complementarios en su area de influencia inmediata,
que demandan requerimientos especiales en materia de servicios y obras
de infraestructura.

Escala vecinal: Zonas verdes o parques con una superficie inferior a 2
hectdreas, que cubre las necesidades basicas de esparcimiento y
recreacidén de la comunidad de residentes y trabajadores de su area de
influencia inmediata. En esta escala se pueden clasificar parques barriales
(superficie inferior a 0,25 hectdreas) y de bolsillo (al interior de una
manzana).

Escala zonal: Zonas verdes o0 parques que prestan un servicio
especializado, con alcance a la poblacién de areas urbanas generalmente
mas extensas y/o complejas que el vecindario, barrio o grupo reducido y
homogéneo de barrios, con una superficie que varia entre 4 y 10
hectareas.

Escenario cultural: Lugar donde se llevan a cabo actividades culturales
como conciertos, exposiciones, obras de teatro, entre otras

Escenario Deportivo: Instalacion construida o adecuada para la practica
de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado
colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vias de ingreso
y egreso aledafias a dicho escenario.

Espacio Recreo Deportivo: Lugar para realizar una practica deportiva,
cubierto o al aire libre, que no cuenta con servicios auxiliares. Dentro de
los espacios deportivos se encuentran 2 categorias: los espacios
deportivos convencionales y los singulares.

Espacio Deportivo Convencional: Lugar para la actividad deportiva
proyectado de acuerdo con cdanones preestablecidos. Segun sus
caracteristicas fisicas se clasifican en canchas, campos, pistas
longitudinales o piscinas y al interior de esta clasificacidon se distingue
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segun el uso entre espacios especializados y multifuncionales (canchas y
campos) y segun dimensién (piscinas y pistas longitudinales).

Espacio Deportivo Singular: Lugar que guarda una relacion directa con
el entorno donde esta ubicado, aun cuando la actividad deportiva que en
él se desarrolla sea de caracter reglado. Las dimensiones de este espacio
estan definidas en funcién del deporte en cuestién y los reglamentos
determinan algunas de sus caracteristicas o singularidades técnicas.

Estadios: Escenarios deportivos de gran formato vy estructuras
importantes, que pueden ser al aire libre, semicubiertos o totalmente
cubiertos

Ecoeficiencia: Se define como la responsable y eficiente interaccién de
los procesos de ocupacion y los patrones de consumo actuales y futuros
del territorio, asegurando el mayor beneficio social, econdmico y
ambiental para sus habitantes, asi como las relaciones sostenibles y
equilibradas entre los ecosistemas urbanos y rurales. Para el Municipio,
Distrito y la regidon se debe buscar el uso razonable de recursos
energéticos, de bajo impacto ambiental, en busca de controlar y planear
el crecimiento de la huella urbana.

Focalizacion: Consiste en la identificacion de los potenciales hogares
beneficiarios mediante el establecimiento y aplicacién de criterios
objetivos basados en el principio de igualdad, enfoques diferenciales y de
género, entre otros, buscando mejorar la calidad de vida de la poblacion
rural mas vulnerable del pais.

Hospital: Establecimiento destinado al diagndstico y tratamiento de
enfermos, donde a menudo se practican la investigacion y la docencia.

Hogares Infantiles y Hogares Agrupados: Los Hogares Infantiles: Los
Hogares Infantiles son modalidades de atencidn del ICBF para la
prestacién del servicio publico de bienestar familiar y garantia de los
derechos de los nifios y niflas mediante la corresponsabilidad, en los
términos del articulo 44 de la Constitucidon Politica, de los diferentes
actores del SNBF. Conservan los mismos objetivos y componentes de las
diferentes modalidades de atencién a nifios de la primera infancia, como
espacios de socializacion, con el fin de promover su desarrollo integral y
propiciar su participacion como sujetos de derechos. Los Lineamientos
Técnicos para Hogares Infantiles - Lactantes y Preescolares, se adoptaron
oficialmente mediante Resolucién 1637 del 12 de Julio de 2006.

Hogares Agrupados: Es una alternativa de atencion del Hogar
Comunitario donde en espacios comunitarios o en espacios cedidos por
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personas publicas o privadas se reinen 2 o mas Madres Comunitarias para
atender los ninos, denominado Hogar Mdltiple cuando cumple los
lineamientos de la Resolucion 1638 del 12 de Julio de 2006>. .

Hogares Comunitarios de Bienestar: Modalidad de atencion en donde
se garantiza la atencidn integral de calidad para la primera infancia de uno
(1) a cinco (5) anos, a través de la prestacion de un servicio de educacion
inicial, cuidado calificado, nutricion y acciones tendientes a garantizar los
derechos de salud, proteccion y la participacion de los nifios y las nifias.

Hogares Comunitarios de Bienestar Agrupados: Servicio en el cual
agentes educativos comunitarios, previamente capacitados, se
responsabilizan del cuidado y la atencidon de grupos de nifios y nifias que
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Este servicio agrupa dos
(2) o mas Hogares Comunitarios Familiares, en una misma planta fisica,
el nimero de hogares a agrupar dependera de la infraestructura, previa
verificacién por parte del respectivo centro zonal del cumplimiento del
estandar

Instalacion Escolar: Construccion o conjunto de construcciones y areas
libres complementarias acondicionadas y dedicadas a desarrollar procesos
educativos de manera intencional y sistematica.

Instituciones Educativas: Conjunto de personas y bienes promovida
por las autoridades publicas o por particulares, cuya finalidad es prestar
un ano de educacion preescolar y nueve (9) grados de educacién basica
como minimo y la media. Deben contar con licencia de funcionamiento o
reconocimiento de caracter oficial, disponer de la infraestructura
administrativa, soportes pedagdgicos, planta fisica y medios educativos
adecuados.

a. Las Instituciones Educativas combinaran los recursos para brindar
una educacion de calidad, la evaluacion permanente, el
mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del
aprendizaje, en el marco de su Programa Educativo Institucional

b. Las Instituciones Educativas estatales son departamentales,
distritales o municipales.

Insuficiencia educativa. Situaciéon en la que una entidad territorial
certificada no puede prestar el servicio educativo de manera directa en
los establecimientos educativos oficiales del sistema educativo estatal de
su jurisdiccidon, ya sea por falta de planta docente o directivo docente, o
por falta de infraestructura fisica.
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Insuficiencia de Infraestructura Fisica educativa: Situacion en la
que una entidad territorial certificada no cuenta con la infraestructura
fisica necesaria para atender la totalidad de la demanda educativa, o
cuando la que posee no se encuentra en condiciones de ser utilizada para
la prestacién del servicio educativo.

Instituciones de Educacion Superior (IES): se refiere a aquellas
instituciones de naturaleza oficial o privada, que estan habilitadas para
prestar el servicio publico de educacién superior, y que por su naturaleza
juridica no estan destinadas a distribuir utilidades o beneficios entre sus
miembros, sino a su reinversién en el desarrollo de la actividad social que
les corresponde. En atencion a su caracter académico y de acuerdo con
los articulas 16 delaLey 30 de 1992y 1y 2 de la Ley 749 de 2002, dichas
instituciones pueden ser: i) instituciones técnico-profesionales, ii)
instituciones tecnoldgicas, iii) instituciones universitarias o escuelas
tecnoldgicas y iv) universidades.

Instalacion Deportiva: Equipamiento deportivo destinado a la practica
del deporte de competicién a nivel aficionado, el deporte asociado, el
deporte competitivo y el deporte formativo. Su espacio deportivo es
reglado y cuenta con los servicios auxiliares minimos.

Instrumentos de Gestion del suelo: Son aquellos instrumentos que
complementan y permiten la operatividad del POT y de los instrumentos
de planeamiento, con el propdsito de viabilizar el desarrollo de proyectos
y programas, proveer suelo para la atenciéon de la demanda de vivienda y
generar los equipamientos e infraestructuras necesarias para soportar el
crecimiento urbano. Asi mismo, los instrumentos de gestidn sirven
generalmente para articular el POT y sus instrumentos de planeamiento
reglamentarios, con los instrumentos y mecanismos de financiacion.

Maloca: Espacio para cobijar a las personas y en la cual se pueden
ejecutar diversas actividades colectivas.

Mejoramiento de vivienda. Proceso por el cuadl el beneficiario del
subsidio supera una o varias de las carencias basicas de una vivienda y
tiene por objeto mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de
espacio, servicios publicos y calidad de estructura de las viviendas de los
hogares beneficiarios que cumplan con los requisitos para su asignacion,
a través de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras de
mitigacion de vulnerabilidad o mejoras locativas que requieren o no la
obtencién de permisos o licencias por parte de las autoridades
competentes. Estas intervenciones o mejoras locativas estan asociadas,
prioritariamente, a la habilitacion o instalacion de bafios; lavaderos;
cocinas; redes hidraulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos;
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reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con el
saneamiento y mejoramiento de la solucién habitacional, con el objeto de
alcanzar progresivamente las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Las intervenciones podran realizarse en barrios susceptibles de ser
legalizados, de acuerdo con las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial respectivo, siempre y cuando se hubiese iniciado el proceso de
legalizacidn, ya sea de oficio o por solicitud de los interesados, en los
términos del presente decreto. Cada programa establecera las condiciones
para certificar su correspondencia con los planes de ordenamiento
territorial, los esquemas de cofinanciacidon y los certificados que sean
necesarios por parte de las autoridades correspondientes. En todo caso,
los barrios deben contar con disponibilidad dé servicios publicos
domiciliarios y las viviendas no pueden encontrarse ubicadas en zonas de
alto riesgo no mitigable, zonas de proteccion de recursos naturales, zonas
de reserva de obra publica o de infraestructuras basicas del nivel nacional,
regional o municipal o dreas no aptas para la localizacion de vivienda, de
acuerdo con los planes de ordenamiento territorial.

En aquellos casos en que la vivienda se encuentre construida totalmente
en materiales provisionales, se considerard objeto de un programa de
construcciéon en sitio propio, previa validacion técnica de la entidad
otorgante del subsidio. Cuando la utilizacion de materiales provisionales
sea parcial, podra aplicarse la modalidad de mejoramiento previo
concepto técnico favorable de la entidad otorgante

Mitigacion de Impactos Rurales: Es el conjunto de acciones tendientes
a garantizar el desarrollo de los usos del suelo bajo condiciones que sean
compatibles con la conservacién del patrimonio natural y conforme a las
condiciones agroecoldgicas de la zona.

Monumentos: Elementos, inmuebles, areas que por sus valores de
autenticidad, originalidad, estéticos, artisticos y técnicos que representa
un gran valor histérico, patrimonial o arquitecténico para un pais o una
comunidad, constituyendo elementos centrales de su historia y de su
cultura

Nodos de Equipamientos y Servicios: Son areas donde se desarrolla
principalmente el uso dotacional y en menor medida otros usos
complementarios. Se han consolidado como ejes intermedios que
interconectan a las diversas veredas, complementan la oferta de servicios
de los centros poblados rurales y se distribuyen a lo largo de la zona rural
del Distrito o Municipio.

Nodos de Equipamientos: Son areas en donde confluyen diferentes
tipos y escalas de equipamientos nuevos y existentes que tienen
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proximidad fisica entre si, buscando la optimizacion del uso del suelo y
generando relaciones de complementariedad.

Objetos de interés cultural: Bienes muebles e inmuebles producto de
la creacion humana, tales como documentos, fotografias, pinturas,
esculturas, textiles, mobiliario, material arqueoldgico, objetos
etnograficos, etc.

Parques: Areas libres publicas, predominantemente arborizadas y/o
ajardinadas que se encuentran localizadas en suelo urbano, y se haya
destinada a la recreacién, esparcimiento y el ocio, asi como a la
generacion y preservacion de los valores paisajisticos ambientales.

Parques de Recreacion Activa: Parques en donde el area destinada a
la recreacién activa es superior al 30%, o en los que, por sus condiciones
topograficas, el area libre no es apta para la recreacién pasiva. Son, por
lo general, parques con un indice de ocupacion alto y en los cuales la
cantidad de areas verdes es reducida.

Parques de Recreacion Pasiva: Parques destinados en su totalidad a la
recreacidon pasiva y contemplativa, adecuados como areas verdes, areas
de tratamiento paisajistico o areas duras arborizadas, son espacios vitales
pues contribuyen con el equilibrio ambiental. Pueden contener zonas de
juegos infantiles.

Parques con vocacion mixta o combinada: Parques en los que entre
el 1% y el 30% de area esta destinada a la recreacidn activa, permitiendo
la especializacidn de usos y configurando areas verdes o areas duras
arborizadas aptas para el desarrollo de la recreacidn pasiva. Estos parques
ejemplifican la proporcion éptima entre las areas destinadas a la
recreacidn activa y pasiva, permitiendo la especializacidon de usos.

Plan de Ordenamiento Territoriall2. Conjunto de objetivos,
directrices, politicas, estrategias, metas, programas, actuaciones vy
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo fisico del
territorio y la utilizacién del suelo.

Planes Especiales de Manejo y Proteccion PEMP: Son un instrumento
de gestidn de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen
acciones necesarias para garantizar la proteccion, la conservacion y la
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como
tales.

12 | ey 388 de 1997
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PPVISR: Politica Publica de Vivienda Interés Social Rural.

Piscinas: Escenarios deportivos exclusivos para la practica, formacion y
competencia de deportes acuaticos, instalados dentro de una plataforma
en superficie antideslizante, que permite la seguridad y movilidad de los
competidores. Los tanques estan disefados para contener importantes
cuerpos de agua en estructuras de concreto o metadlicas, enchapadas en
ceramica o revestidas en geomembranas de PVC.

Pistas: Instalaciones deportivas de caracter exclusivo para deportes de
velocidad, usadas para la practica, formacién y/o competencia, que exigen
grandes areas para su desarrollo. Las pistas pueden ser al aire libre o
cubiertas, conformando un circuito con caracteristicas muy precisas,
definidas por las federaciones que incluyen la superficie de competencia,
medidas del circuito, iluminacidn y condiciones de seguridad.

Plazas de mercado o similares: Espacio publico o privado y organizado
en el que tiene lugar el acopio, almacenamiento y venta de productos
agricolas, pecuarios y alimenticios en general, como verduras, frutas,
guesos, carnes, panes, etc., ya sea en un sitio abierto o cubierto, a través
de las cuales el Estado ejerce la funcion de garantizar el suministro de los
productos basicos de consumo doméstico a la comunidad. También es
posible entenderlas como actividades, de caracter permanente o
itinerante, que rednen a comerciantes en espacios publicos construidos
para comercializar bienes y servicios primordialmente de abastecimiento
alimentario, que estadn bajo la vigilancia, inspeccidon y control de las
autoridades sanitarias, administrativas y policivas correspondientes, que
verifican entre otros, el cumplimiento de las normas sanitarias, de
seguridad industrial, de higiene, de saneamiento, de trazabilidad de
alimentos, para su funcionamiento a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de los consumidores y la calidad de los productos
comercializados.

Placa deportiva: Espacio que permite la practica de varios deportes.

Prestadores de servicios de salud: Se consideran como tales las
instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de practica
profesional que cuentan con infraestructura fisica para prestar servicios
de salud y que se encuentran habilitados. Para efectos del presente
Capitulo, se incluyen los profesionales independientes de salud y los
Servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren
habilitados.
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3.96. Primer nivel de atencion en salud?'3: La clasificacién de las entidades
de primer nivel corresponde a las que cumplan como minimo los
siguientes criterios:

a.
b.

oo

€.

Base poblacional del municipio o municipios a cubrir;

Cobertura de atencién a la poblacion del mismo municipio y a la de
otros municipios que no cuenten con atencién hospitalaria dentro de
su territorio,

Frecuencia del problema que justifique el servicio;

Tecnologia de baja complejidad, sencilla y simple de utilizar en la
consulta externa, hospitalizacién, urgencias y los servicios de apoyo
para diagndstico y tratamiento de problemas de salud de menor
severidad;

Atencidn por personal profesional general, técnico y auxiliar.

3.97. Segundo nivel de atencion en salud!4: La clasificacion de las entidades
de segundo nivel corresponde a las que cumplan como minimo los
siguientes criterios:

a.

b.

Frecuencia de los problemas de salud que justifiquen los servicios
ofrecidos por la entidad;

Cobertura y atencién a poblaciones de uno o varios municipios o
comunas que cuenten con atencién hospitalaria de primer nivel;
Atencién por personal profesional especializado, responsable de la
prestacién de los servicios;

. Tecnologia de mediana complejidad que requiere profesional

especializado para su manejo, en la consulta externa, hospitalizacion,
urgencias y en los servicios de diagndstico y tratamiento de patologias
de mediana severidad;

Amplia base poblacional que cubra uno o varios entes territoriales
segun sus necesidades de atencion;

Existencia de planes de desarrollo socioeconémico en el area, para
convertirse en polo de desarrollo de regiones mayores en el pais.

3.98. Tercer nivel de atencion en salud'®: La clasificaciéon de las entidades
de tercer nivel corresponde a las que cumplan como minimo los siguientes
criterios:

a.

Frecuencia de los fendmenos o patologia que justifique los servicios
correspondientes;

b. Alta base poblacional en los entes territoriales a cubrir;

13 Articulo 6. Decreto 1760 de 1990.
14 Articulo 8. Decreto 1760 de 1990.
15 Articulo 9. Decreto 1760 de 1990.
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c. Cobertura de atencion a otros entes territoriales que cuenten con
entidades del primer y segundo nivel de atencién;
. Tecnologia requerida de la mas alta complejidad;
e. Atencién por personal especializado y subespecializado en el area para
convertirla como polo de desarrollo de regiones mayores en el pais.

o

3.99. Polideportivo: Lugar o espacio que cuenta con varias instalaciones
deportivas que permite realizar una gran variedad de deportes y
ejercicios.

3.100. Recreacion: Un proceso de accidn participativa y dindmica, que facilita
entender la vida como una vivencia de disfrute, creacion y libertad, en
el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su
realizacién y mejoramiento de la calidad de vida individual y social,
mediante la practica de actividades fisicas o intelectuales de
esparcimiento

3.101. Red de prestacion de servicios en salud: Es el conjunto articulado
de prestadores de servicios de salud, ubicados en un espacio geografico,
que trabajan de manera organizada y coordinada en un proceso de
integracion funcional orientado por los principios de complementariedad,
subsidiariedad y los lineamientos del proceso de referencia vy
contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago, que
busca garantizar la calidad de la atencidon en salud y ofrecer una
respuesta adecuada a las necesidades de la poblaciéon en condiciones de
accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el
uso de los recursos.

3.102. Salas o Salones Deportivos: Espacios cubiertos que permiten la
practica, formacién y/o competencia de deportes que comparten
caracteristicas comunes y no son de uso exclusivo de un solo deporte,
permitiendo su adaptaciéon a diferentes disciplinas. Estas instalaciones
no requieren de muchos espacios técnicos o logisticos que
complementen la practica y pueden tener pequefas graderias para
recibir publico de manera ocasional o areas para instalar graderias
provisionales.

3.103. Sede Educativa: Planta fisica independiente que conforma una
Institucién Educativa. Una sede puede ser un Centro Educativo Oficial.

3.104. Sede Principal: Lugar donde se encuentra el area administrativa del
Centro Educativo o institucion educativa.

3.105. Sede Unitaria: Sede Educativa atendida por un solo docente.
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SFVR: Subsidio Familiar de Vivienda Rural: Aporte estatal o parafiscal
en dinero o especie entregado al beneficiario por la entidad otorgante
del mismo, con el objeto de facilitarle una solucién de vivienda de interés
social rural, sin cargo de restitucién, siempre que el beneficiario cumpla
con las condiciones que se establecen en las leyes.

SGR: Sistema General de Regalias.

Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda de
que trata el Decreto 1077 de 2015, es un aporte estatal en dinero
entregado por la entidad otorgante del mismo, que por regla general se
otorga por una sola vez al beneficiario conforme a las condiciones de
cada modalidad, sin cargo de restitucién, que constituye un
complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan acceder a una
solucién de vivienda de interés social o a una vivienda diferente a la de
interés social cuando se trate de la modalidad de arrendamiento o
arrendamiento con opcién de compra, y que puede ser cofinanciado con
recursos provenientes de entidades territoriales.

Tejido Patrimonial Cultural Construido: Es el conjunto de espacios y
construcciones a los que se les ha reconocido especial interés historico,
artistico, cientifico, estético y/o simbodlico en los ambitos plastico,
arquitectdénico, urbano, arqueoldgico, museoldgico y/o material.

Vivienda de Interés Prioritaria Rural (VIPR). Es aquella vivienda de
interés prioritario ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo
Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo valor no exceda los noventa
salarios minimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV). (articulo
2.1.10.1.1.2.1. numeral 2 del Decreto 1077 de 2015, modificado por el
articulo 2 del Decreto 1247 de 2022), o las normas que lo modifiquen o
adicionen.

Vivienda de Interés Social Rural (VISR). Es aquella vivienda de
interés social ubicada en suelo clasificado como rural en el respectivo
Plan de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del
campo y reconoce las caracteristicas de la poblacién rural, cuyo valor no
exceda los ciento treinta y cinco salarios minimos mensuales legales
vigentes (135 SMMLV). (articulo 2.1.10.1.1.2.1. numeral 1 del Decreto
1077 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1247 de 2022) o
las normas que lo modifiquen o adicionen.

Vivienda nueva en especie: Es la modalidad mediante la cual la
entidad otorgante transfiere al beneficiario a titulo de subsidio en especie
una vivienda nueva, entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido
terminada no ha sido habitada. (articulo 2.1.10.1.1.2.1. numeral 3 del
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Decreto 1077 de 2015, modificado por el articulo 2 del Decreto 1247 de
2022), o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Vivienda Rural Dispersa: Se define como la manera en que se han
implantado las viviendas en el territorio rural debido a las necesidades
que el territorio rural demanda. Estas necesidades se definen de acuerdo
con 4 criterios: La topografia del lugar, el control para ver la mayor area
posible de la finca, la accesibilidad en cuanto a las vias para movilizar la
produccion y las condiciones sanitarias mediadas por el acceso al agua
potable y lejania de los diferentes tipos de contaminacién como el humo,
polvo o las escorrentias de aguas servidas. Lo anterior implica que su
ubicacion sea dispersa frente a las demas viviendas del asentamiento
rural.

Vivienda rural dispersa de interés social: Es la unidad habitacional
localizada en suelo rural de manera aislada que estd asociada a las
formas de vida del campo y no hace parte de centros poblados rurales
ni de parcelaciones destinadas a vivienda campestre.

Vivienda rural nucleada de interés social: Es el conjunto de
viviendas localizadas en suelo rural que se agrupan en un espacio
delimitado, estas viviendas se comportan como la réplica de varias
unidades habitacionales (casa-lote) autosuficientes que estan
distanciadas de manera tal que exista independencia, pero que se
relacionen entre si, mediante el concepto de productividad agricola o
pecuaria. Puede ser incluido el desarrollo de infraestructura para la
prestacién de servicios basicos como agua y saneamiento dependiendo
del volumen y cantidad poblacional que pueda ser mayor o no a 20
viviendas.

Vivienda Adecuada -Digna-: la Corte Constitucional, en linea
jurisprudencial consolidada, ha identificado las siete condiciones que
configuran el derecho a la vivienda adecuada -digna- (T-530 de 2011),
asi: 1. Seguridad juridica de la tenencia. 2. Disponibilidad de servicios.
3. Gastos soportables. 4. Habitabilidad: de poder ofrecer espacio
adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frio, la humedad, el calor,
la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos
estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la
seguridad fisica de los ocupantes”. A partir de esta descripcidon esta
Corporacion ha identificado entonces dos elementos que configuran la
habitabilidad: (i) la prevencion de riesgos estructurales y (ii) la garantia
de la seguridad fisica de los ocupantes. 5. Asequibilidad. 6. Lugar. 7.
Adecuacién cultural.

Vivienda de Interés Social (VIS). Es aquella que reune los elementos
gue aseguran su habitabilidad, estandares de calidad en disefo
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urbanistico, arquitectonico y de construccién cuyo valor maximo es el
que se establezca en las nhormas que regulan la materia para este tipo
de viviendas.

Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP). Es aquella vivienda de
interés social cuyo valor maximo es el que se establezca en las normas
que regulan la materia para este tipo de viviendas.

Zonas de Recreacidon Activa: Alberga principalmente actividades
deportivas o que impliquen actividad fisica continua. Pueden ser espacios
con especificaciones reglamentarias para la practica de algun deporte
especifico o ser flexibles y no regladas para la apropiacién por parte del
usuario.

Zonas de Recreacion Pasiva: Brinda espacio a actividades de tipo
lidico o contemplativo, pueden estar ligados a actividades de caracter
cultural. Zonas verdes, zonas duras, lagos, miradores, lugar para
esculturas, espacios para proyecciones al aire libre.
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[NUimero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con
la carta de presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

Vi.

Vil.

viii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacién
de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracion en los documentos o
requisitos exigidos en el Proceso de Contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacidon de las propuestas del
Proceso de Contratacidén, primen los aspectos de fondo por encima de la
forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de
Contratacién, asi como realizar estudios y analisis propios, bajo mi
responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos
de juicio e informacidon econdmica, comercial, juridica y técnica relevante y
necesaria para tomar una decisién sustentada para presentar la propuesta.
Lo anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal
manera que me permita participar en el Proceso de Contratacién y en caso
de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones
contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo asociados
a la ejecucion de este.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de
Contratacién, con los encargados de planear el Proceso para tratar de
conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto y presentar la
respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de
Contratacién, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular
los resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el Proceso de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningun
medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes, asi como frente a la Entidad
y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de
Contratacién. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratacion o a
las propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente,
en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccién.
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Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los
demads Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material
probatorio o indicios sélidos, que razonablemente permitan considerar que
existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcién por parte
de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales
afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacidon de las Propuestas,
argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la
descalificacion de competidores o la dilaciéon del Proceso de seleccidn.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la
palabra Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea
concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo
interponer los recursos o0 acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas
naturales o juridicas, ni referirnos a asuntos personales de otros
Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos
relacionados con el Proceso de Contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacién utilizando solamente los procesos y canales previstos en el
Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de
cualquier otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o
estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
adjudicacién o con ocasidn de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a
la suscripcién del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de
intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constituciéon
y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados
con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la
probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la
preparacion de la propuesta y en la ejecucion del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas,
recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a
funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacién ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con
alta capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener
citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de
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Procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacién, supervisiéon
o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con
el Proceso de seleccion por los canales definidos en los documentos del
Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o
cualquier tipo de beneficio econdmico o de cualquier naturaleza, a
servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el
fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada, relacionada
con el Proceso de seleccién.

Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las
autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia
sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el Proceso de
Contratacién o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre
posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con
copia a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor,
dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacion o atencién social, efectuada
por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores,
consultores o contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracién, manejo y
decisiones del Proceso de seleccién, de manera previa, concomitante o
posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar alguna
decision relacionada con la adjudicacién.

Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o
cualquier otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en
actividades delictivas, o en actos de corrupcidn, o sujetos a investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupcion, lo
cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley
penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia .
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Entre: XXXXXXXXXXX, identificada con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXX expedida en Cumaribo, quien
tiene la calidad de Sectaria de Hacienda Departamental con funciones administrativas y contractuales
delegadas del despacho del Gobernador, de conformidad con el Decreto No. 0320 del 01 de septiembre de
2026, quien representa al DEPARTAMENTO DE VICHADA, identificado con NIT: 800094067-8 (en adelante la
“Entidad”), por una parte; y, por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania No.
XXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXX - XXXXXXX, en calidad de representante legal del XXXXXXXXXXX
identificado con NIT: XXXXXXXXX-X (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1
— Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

[.  Que mediante Resolucion No. XXXXXXXXX del XX de XXXXXXo de 2026, la Entidad abri6 el Proceso
de Contratacion nimero GV-SJ-SAMC-013 DE 2026.

ll.  Que mediante Resolucion No. XXXX del XXXX de XXXXXX de 2026, la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se
les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y
obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. GV-SJ-SAMC-013 DE 2026, los cuales
hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
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autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacién final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a
partir de la suscripcién de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO OCHENTA' Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA'Y
CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($183.235.913,20) MICTE,
equivalentes a 104.65 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2026, suma que se discrimina de la
siguiente manera:

ESPECIFICACI
ONES
ITEM DE CANTIDA VALOR
N* | "paGO | GENE ;‘:‘,’ﬁ DESCRIPCION UND. D UNITARIO

RAL LAR
PRELIMINARES

VALOR TOTAL

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

ACERO DE REFUERZO
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MAMPOSTERIA

CARPINTERIA EN MADERA

Subtotal

ACABADOS

Subtotal

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
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SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
TRAMITE RETIE
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye
elvalor de AU DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5
se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y ADMINISTRACION A= 26%
cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por
defecto al numero entero del peso.
IMPREVISTO I= 1%
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD U= 5%
TOTALA.LU AlU= 32%

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregaré el treinta por ciento (30%) en calidad de anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su
entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista el Contratista abrira a su nombre una
cuenta bancaria especifica identificada con el numero de contrato en una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, el cual sera vigilado por el supervisor del contrato. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podré ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor. El costo del manejo de la cuenta
bancaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la respectiva cuenta bancaria
para aprobacion previa del supervisor para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Por
consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y
escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Supervisor.

Calle 18 N°. 7 — 48 Barrio El Centro “Palacio de la Gobernacion” Puerto Carreio
Tel.321-2038743—/ Nit 800094067-8
contratacion@yvichada.gov.co

Version: 1 de 21 de agosto de 2025


mailto:contratacion@vichada.gov.co

B Cédigo:
L GESTION DE CONTRATACION FR.MPAP02.P01.01

Version: 01

TR MINUTA DEL CONTRATO
GOBERNACION DE VICHADA Fecha: 2020-04-22

REPUBLICA DE COLOMBIA

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en la cuenta
que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision
que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del
contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

Si al momento de liquidarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo, el
contratista consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero
y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor
por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre
el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contratista debera abrir una cuenta bancaria especifica a su nombre en una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
o Los recursos del anticipo depositados en la cuenta bancaria dispuesta deben ser invertidos en cuentas

de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del
mismo aprobado por el supervisor.

o Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo, como los excedentes de esta misma cuenta,
si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual
debe ser verificado por el Supervisor.

o En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, el contratista
reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma
indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente
ejecutoriado.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de los pagos parciales del contrato, situacion que debera
ser controlada por la supervisidn. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva
acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal correspondiente y
especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal
3014 14 de Agosto de 2026 $183.235.913,08
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente haré pagos parciales con su respectiva amortizacion, todo lo
cual se regira por las siguientes reglas:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 80% del valor del contrato. El 20% restante
del valor del contrato se pagaré contra liquidacion del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompanada del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes
al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

El Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podréa ser inferior al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la
entidad.
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Paragrafo 1. La Supervision solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios
previos, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior
al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regién serén
mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el
Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provision de bienes
0 servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
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constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda
su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos,
el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y
la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad, adultos
mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacidn en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacién
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de victima de conflicto armado
y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

w

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por
la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
0 acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia 0 en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada.
En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea
la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucidn de la obra evidencia la presencia de grupos
étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta
previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los
requisitos de Orden Técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de
iniciacion del Contrato.

Presentar cronograma detallado de actividades actualizado al acta de inicio, para la aprobacién de la
supervisién, en forma previa a la iniciacién de la ejecucion de las obras.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes de ejecucion, conceptos, estudios, y
demas trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidacion del contrato.

Acatar las indicaciones que el supervisor le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a
las especificaciones del proyecto a ejecutar.

El contratista esta obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la
entrega final a satisfaccion de la Supervision.
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6.

1.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas
parciales y el acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

. Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del

caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna por
parte del comité de contratacién

Suscribir con el Supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el
contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Solicitar oportunamente las modificaciones contractuales, adiciones, prorrogas, suspensiones,
reinicios y las demas que se consideren pertinentes, las cuales adicionalmente debera contar con el
visto bueno y tramite administrativo de la Oficina Asesora Juridica.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo a favor del
Departamento de Vichada.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.
Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto
contratado, reportando la situacion de manera inmediata a la supervisién.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacion
ambiental durante sus operaciones, y deberd cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se
sujetara a las normas relativas al control de la contaminacion ambiental establecidas en dichas leyes,
en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la
flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmdsfera ni a los cuerpos de
agua.

Llevar en la obra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de
personal y equipo en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre el
contratista de obra y la supervisién.

De igual manera seréa obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para
los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las
respectivas medidas de sefializacion vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecucion de las
actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucién del contrato, con una oficina en el
area urbana, que debe funcionar, como minimo durante el mismo horario de atencién al publico de la
Gobernacion de Vichada, a fin de permitir la estrecha comunicacion entre éste y la supervision y/o la
administracion Departamental, en virtud de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones, el supervisor los solicite, el Contratista someterd a la
aprobacién de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de
abastecimiento de los mismos, con sus respectivos licenciamientos. La supervisién, podra rechazar
dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado seré retirado
del lugar y debera remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregiran
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21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni adiciones. Toda obra rechazada por
deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera ser reparada por el
contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervision, sin que el gasto que esto implique
pueda ser cargado al costo del contrato.

El contratista debera suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes, muestra de los materiales
antes de ser utilizados, segun seleccion que de éstos haga la supervision. Esta podra exigir ensayos
y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el
contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos 0 en los materiales, cuyo costo estara a
cargo del contratista. En relacion con la calidad de los materiales, se aplicaran rigurosamente las
normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

Sera obligacién del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de iniciar
cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con la supervision,
pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de
adelantada la obra, el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omisién o error en los
planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista
se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras,
atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.

Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo del objeto
contractual y para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos establecidos por la
Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de Vichada.

El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el
contratista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios
para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la
ejecucion del contrato y a criterio y solicitud de la supervisién se requieran.

Mantener actualizado el domicilio en la oficina de contratacion.

Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones de la Secretaria de
Infraestructura Departamental los informes mensuales, parciales y final del contrato en medio
magnético y en medio magnético (PDF y editable), en original con fotos a todo color y copia, en los
cuales determinan las condiciones y cantidades de obra ejecutadas a la fecha.

El contratista debera involucrar dentro de los costos de la propuesta, la presentacion mensual de
informes de la obra para el Departamento, en medio fisico y magnético (cd), los cuales contienen entre
otros elementos indicados por la supervision, los ensayos de laboratorio necesarios y que demuestren
la correcta ejecucion de los trabajos, planos as- built, fotografias de los sectores intervenidos, relacion
de personal y pagos al SGSS, parafiscales, asi como todos los demas determinados por la Secretaria
de Infraestructura Departamental.

Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2° articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, respecto de los
turnos de trabajo que debe implementar para la ejecucién del contrato.

Ademas del equipo minimo ofertado en su propuesta, durante la ejecucién del contrato el contratista
debera garantizar la participacion de un equipo de profesionales idéneos al objeto del contrato, a fin
de que acompaiie las visitas técnicas, elabore conceptos técnicos, elabore y avale ajustes de disefios,
avale métodos constructivos entre otros. La participacion de este equipo se dara cuando el proyecto
lo requiera, o a solicitud del Supervisor del contrato.

El contratista en caso de variaciones en los disefios, debera ser sustentados técnicamente y éstos a
su vez deberan ser revisados y conceptuados por la supervision para su recomendacion; los cambios
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y/o modificaciones contractuales debera tener un debido tramite que debera ser aprobado por la
entidad contratante.

31. El contratista debera elaborar y presentar para su aprobacion de la supervision, el programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) conforme a las normas que rigen el sector de Infraestructura
de Institucional y/o Fisica.

32. Previo al inicio de obra, el contratista debera allegar los certificados de trabajo seguro en altura nivel
coordinador y demas trabajadores, los cuales seran verificados y avalados por la entidad contratante.

33. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion
Departamental o a terceros.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

2. Recibir el apoyo de Departamento de Vichada con la informacién necesaria que deba facilitar el desarrollo
del contrato como documentos, y soportes técnicos.

.CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecuciéon del factor de calidad ofrecido en la etapa
de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del

presente Contrato.

Exigir al contratista la ejecucidn idonea del objeto del contrato

Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones.

6. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones

contractuales.

Designar un funcionario que supervise la ejecucion del contrato.

8. Apoyar al CONTRATISTA con la informacién necesaria que deba facilitar el desarrollo del contrato
como documentos, y soportes técnicos.

9. Aprobar la garantia unica aportada por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos
por la Entidad en cumplimiento de las condiciones sefialadas en la normatividad.

10. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasién de la ejecucion del contrato.

11. Impartir al CONTRATISTA las directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades
propias del objeto contractual.

12. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato.

o~

~
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13. Vigilar la correcta ejecucion del contrato, a través de la interventoria para la ejecucién de la obra.
14. Verificar los aportes a salud, pensién, riesgos profesionales y Parafiscales.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o
empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se compromete a exonerar y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al Departamento
contra todo reclamo, demanda, accién legal, dafio o responsabilidad y costos de cualquier tipo o naturaleza que
se entable y pueda causarse o surgir por dafios, lesiones a personas publicas o privadas, fisicas o juridicas o
dependientes cualquiera fuera la causal del reclamo, responsabilidad que se mantendra aun terminando el
contrato por cualquier causa por él o su personal durante la ejecucion del objeto y obligaciones del presente
contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal, dafio o responsabilidad contra el Departamento
por asunto que segun el contrato sean responsabilidad del contratista se le comunicara lo mas pronto posible
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas para mantener indemne al
Departamento y adelante los tramites para llegar a un acuerdo del conflicto. La responsabilidad se extendera a
indemnizacion, gastos y costos, sin que la enunciacidn sea limitativa.

En cualquiera de los eventos previstos en este numeral si el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa del Departamento, este podra hacerlo directamente previa comunicacién escrita al contratista quién
pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el contratista,
el Departamento tendra derecho a descontar tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista
por razén de la obra motivo del contrato o a utilizar otro medio legal.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de
la regidn causara multas equivalentes al dos por ciento (2%) por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad
con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) de la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por
la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara multas
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en
aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables
al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.
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Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique |a existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria
de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cladusula 19, de acuerdo al contrato inicial o
sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso,
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato
en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de |a obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las érdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o0 Contratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos mensual legal vigente, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.
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Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exoneraré al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podréa exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias héabiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
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CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Ante la ocurrencia de una diferencia, las partes dispondran de un término de quince (15) dias habiles, contados
a partir de la notificacion por escrito de la discrepancia por una de las partes a la otra, para buscar un acuerdo
amistoso y directo. Durante esta etapa, el Supervisor y/o Interventor de la obra emitira los informes técnicos
correspondientes si la naturaleza del conflicto lo requiere. Los acuerdos alcanzados constaran en acta suscrita
por las partes y seran de obligatorio cumplimiento.

Si vencido el término del arreglo directo las partes no logran un acuerdo, o si este es parcial, acudiran
obligatoriamente al mecanismo de la conciliacion extrajudicial en derecho ante la Procuraduria General de la
Nacién o en un Centro de Conciliacién debidamente autorizado, de conformidad con lo establecido en la Ley
2220 de 2022. La solicitud de conciliacion debera presentarse dentro de los términos de caducidad de la accion
de controversias contractuales.

CLAUSULA 18. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 19. GARANTIAS
19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades estatales, (i) patrimonio auténomo,

(iii) garantia bancaria.

Asegurado/ DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacion del | El veinte por ciento (20%)
pago de las multas y la clausula penal | Contrato del valor total del contrato.

. . pecuniaria que se le impongan
Amparos, vigencia | [ Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del | El cien por ciento (100%) del

y valores anticipo Contrato o hasta la | valor total del anticipo.
asegurados amortizacion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del Contrato y tres | El cinco por ciento (5%) del
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afios mas. valor total del contrato.

personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion
del Contrato
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Caracteristica Condicién
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios a partir de | El veinte por ciento (20%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion la fecha de recibo final de | del valor total del contrato.
la obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del Contrato
Informacién o  Objeto del Contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en
la comunicaci6n escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
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ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

necesaria dentro de
la poliza

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8 y el contratista

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8
A Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
mparos L . . .
omisiones del Contratista 0 Subcontratistas autorizados.
o Numero y afio del Contrato
Informacién Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales

legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
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CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o0 compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 21.  INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demés obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CESION

El Contratista no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacion del contrato
para liquidacién bilateral y dentro de los dos (2) meses siguientes la liquidacion unilateral.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
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reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podré liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la zona Urbana del Municipio de
Puerto Carrefio Departamento del Vichada, Gobernacion del Vichada - Secretaria Departamental de Salud.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

L=

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Puerto Carrefio (Vichada), a los
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