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Puerto Carrefio Vichada, agosto de 2026.
Ref. Estudio Previo

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y atendiendo los
lineamientos establecidos en el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de
2021 asi como en lo dispuesto en la Resolucion 540 del 21 de agosto de 2025 « Por la cual se adoptan los documentos tipo para
los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra pliblica de infraestructura social; y los documentos tipo
complementarios para los procesos de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica de infraestructura socia relacionados
con los sectores educacion, salud, cultura, recreacién y deporte, institucional y vivienda » version vigente desde 21/08/2025,
implementadas y difundida por La Agencia Nacional de Contratacion Publica, Colombia Compra Eficiente, Esta dependencia se
permite presentar el estudio previo para soportar la celebracion del contrato que tiene por objeto “ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA”.

[1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

1.1 INFORMACION GENERAL:
1.1.1 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacion del proyecto objeto del Proceso de Contratacion se identifican en la siguiente
tabla:

: Plazo del | Valor Presupuesto Oficial | Lugar(es) de ejecucién del

Objeroiel proyecsh Contrato (pesos incluido IVA) Contrato

CIENTO OCHENTAY TRES
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA HASTA EL 31 MILLONES DOSCIENTOS
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE e TREINTA Y CINCO MIL |Secretaria de Salud
DE LA SECRETARIA DE SALUD DICIEMBRE NOVECIENTOS  TRECE | Departamental — Gobernacion
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE 2026 PESOS CON  VEINTE |del Vichada
DEL VICHADA CENTAVOS

($183.235.913,20) MICTE

DESCRIPCION, JUSTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD:

La Gobernacién del Departamento del Vichada, a través de la Secretaria de Salud Departamental, en cumplimiento de las
competencias constitucionales, legales y administrativas a su cargo, requiere garantizar condiciones adecuadas de
funcionamiento, seguridad, salubridad y funcionalidad de la infraestructura fisica destinada al desarrollo de sus actividades
administrativas y misionales.

Para tal efecto, se identifica la necesidad de contratar la ejecucion de actividades de adecuacion, mantenimiento preventivo y
correctivo y mejoramiento locativo de la infraestructura fisica de la sede de la Secretaria de Salud Departamental del Vichada,
con el proposito de recuperar y optimizar los espacios existentes, atender los elementos que presentan deterioro y garantizar
condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades institucionales.

La necesidad surge como consecuencia del desgaste natural de la infraestructura, el uso continuo de las instalaciones y la
necesidad de adecuar determinados espacios a las condiciones actuales de operacion de la entidad. Estas circunstancias hacen
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necesario realizar intervenciones que permitan conservar la infraestructura, prevenir un mayor deterioro y garantizar que los
espacios disponibles respondan adecuadamente a las necesidades funcionales de la Secretaria de Salud Departamental.

Situacion actual; Como resultado de la utilizacion permanente de las instalaciones y del paso del tiempo, se han identificado
necesidades de intervencion en diferentes componentes de Ia infraestructura fisica, particularmente en aspectos relacionados
con:

Elementos y redes eléctricas que requieren mantenimiento, revision, adecuacion o reposicion de componentes.
Sistemas hidraulicos y sanitarios que presentan necesidades de mantenimiento y mejoramiento.

lluminacion de determinados espacios que requiere optimizacion para garantizar condiciones adecuadas de trabajo.
Condiciones de ventilacién y funcionalidad de algunos ambientes.

Deterioro de elementos de acabado, superficies y componentes locativos.

Espacios que requieren adecuacion para responder a las necesidades actuales de distribucion y funcionamiento de las
dependencias.

Areas subutilizadas que pueden ser recuperadas y acondicionadas para su aprovechamiento institucional.

Necesidad de mejorar las condiciones generales de seguridad, salubridad, comodidad y funcionalidad de los ambientes
de trabajo.

Las condiciones anteriormente descritas limitan el aprovechamiento 6ptimo de la infraestructura disponible y pueden afectar el
normal desarrollo de las actividades administrativas y misionales, asi como las condiciones de bienestar y seqguridad de los
servidores pblicos, contratistas, usuarios y visitantes.

Adicionalmente, la Administracion Departamental requiere optimizar el uso de sus bienes inmuebles y evaluar el aprovechamiento
de la infraestructura institucional existente como alternativa frente al uso permanente de espacios externos arrendados, cuando
las condiciones técnicas, funcionales y administrativas permitan dicha reubicacion.

Problema que se pretende atender; La situacion identificada puede sintetizarse en el siguiente problema: “Deficientes
condiciones de funcionalidad, conservacion y aprovechamiento de la infraestructura fisica disponible para el funcionamiento de la
Secretaria de Salud Departamental del Vichada.” Esta situacion se encuentra asociada, entre otras causas, al deterioro progresivo
derivado del uso y antigiiedad de algunos elementos de la infraestructura, a la necesidad de adecuar los espacios a las
condiciones actuales de operacion institucional y al aprovechamiento insuficiente de determinadas areas disponibles.

Como consecuencia, se presentan limitaciones para el uso eficiente de los espacios, condiciones locativas susceptibles de
mejoramiento y la necesidad de disponer de espacios adicionales para determinadas dependencias, situacion que puede generar
mayores costos de funcionamiento cuando sea necesario acudir al arrendamiento de inmuebles externos.

Necesidad de intervencion: En atencion a lo anterior, la entidad requiere realizar las obras y actividades necesarias para
adecuar, mantener, recuperar y optimizar la infraestructura fisica de |a sede de la Secretaria de Salud Departamental, interviniendo
los componentes que presenten deterioro o que requieran ajustes para garantizar su adecuada ufilizacién. La intervencion
permitira:

Recuperar elementos deteriorados de la infraestructura,

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos.

Mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias.
Optimizar las condiciones de iluminacion y ventilacion.

Adecuar espacios de acuerdo con las necesidades funcionales de Ia entidad.
Mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad.

Aprovechar areas actualmente subutilizadas.

Facilitar la reorganizacion y distribucion de las dependencias.

Mejorar las condiciones fisicas para el desarrollo de las actividades laborales.
Fortalecer las condiciones de atencion a los ciudadanos y usuarios.
Conservar y prolongar la vida util de los bienes inmuebles institucionales.
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Las actividades especificas a ejecutar seran determinadas con base en las condiciones técnicas identificadas, las cantidades de
obra, especificaciones, presupuesto y demas documentos que integren el estudio previo y sus anexos.

Conveniencia de atender la necesidad: La contratacion resulta conveniente para la entidad, toda vez que permitira atender de
manera integral las deficiencias identificadas en la infraestructura fisica y evitar que el deterioro existente continlie avanzando
hasta generar intervenciones de mayor complejidad y costo. La realizacion de mantenimiento preventivo y correctivo de manera
oportuna contribuye a preservar la infraestructura publica, prolongar la vida util de sus componentes y disminuir la probabilidad
de que se presenten fallas que puedan interrumpir o afectar el normal funcionamiento de las dependencias. De igual manera, la
adecuacion de los espacios disponibles permitira mejorar su distribucion y aprovechamiento, generando mejores condiciones para
el funcionamiento institucional.

Desde el punto de vista administrativo y financiero, el aprovechamiento adecuado de la infraestructura propia constituye una
medida de racionalizacion del gasto, especialmente cuando las adecuaciones permitan disponer de espacios suficientes para
reubicar dependencias que actualmente requieran inmuebles externos.

En este sentido, la inversion en infraestructura institucional puede generar beneficios econémicos en el mediano y largo plazo, al
fortalecer el patrimonio plblico y contribuir a disminuir gastos recurrentes asociados al arrendamiento, siempre que la capacidad
y condiciones de la infraestructura intervenida permitan sustituir efectivamente dichos espacios.

Consecuencias de no atender la necesidad: La no ejecucion de las actividades requeridas podria generar las siguientes
consecuencias:

Continuidad y agravamiento del deterioro de la infraestructura.

Incremento progresivo de los costos de reparacion y mantenimiento.

Mayor riesgo de afectaciones en instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias.
Deterioro de las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad.
Limitaciones para la adecuada distribucioén y funcionamiento de las dependencias.
Subutilizacion de espacios institucionales disponibles.

Dificultades para reubicar dependencias que requieran espacios adicionales.
Posible incremento de gastos asociados al arrendamiento de inmuebles externos.
Afectacion de las condiciones de trabajo de servidores publicos y contratistas.
Afectacion de las condiciones de atencion y orientacion a los ciudadanos.

Pérdida progresiva de funcionalidad y vida util de elementos de la infraestructura institucional.

" ® & © © @& & @& @ @ @

Por lo anterior, resulta necesario intervenir oportunamente la infraestructura, bajo un criterio preventivo y de conservacion del
patrimonio publico.

Justificacién desde los principios de la funcion administrativa y contratacion estatal: La necesidad identificada se encuentra
relacionada con el cumplimiento de los principios que orientan la funcion administrativa, particularmente los principios de
economia, eficacia y eficiencia, previstos en el articulo 209 de la Constitucion Politica.

La intervencién de la infraestructura busca que los recursos publicos sean utilizados de manera racional, procurando que los
bienes institucionales disponibles sean aprovechados adecuadamente y que las inversiones realizadas respondan a necesidades
concretas de la Administracion.

Asi mismo, la Ley 80 de 1993 establece los principios y reglas que orientan la contratacion estatal y dispone que las actuaciones
contractuales deben estar encaminadas al cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados.

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 complementa el régimen de contratacion estatal y establece disposiciones orientadas a
fortalecer la eficiencia, transparencia y seleccion objetiva en los procesos contractuales.
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En este contexto, la contratacion de las obras de adecuacion y mantenimiento se encuentra justificada en la existencia de una
necesidad institucional concreta, cuya atencion requiere la ejecucion de actividades técnicas especializadas que permitan
recuperar y optimizar la infraestructura fisica de la entidad.

Relacién con la racionalizacién y austeridad del gasto: La entidad reconoce la importancia de adoptar medidas orientadas al
uso eficiente y racional de los recursos publicos. En este sentido, el aprovechamiento de la infraestructura insfitucional existente
constituye una alternativa que debe ser considerada antes de generar o mantener gastos recurrentes asociados al arrendamiento
de inmuebles, siempre que los espacios propios puedan ser adecuados técnica y funcionalmente para satisfacer las necesidades
institucionales.

El Decreto 444 de 2023, como referente de las politicas de austeridad del gasto publico, contemplé medidas relacionadas con el
arrendamiento y mantenimiento de inmuebles, promoviendo el uso eficiente de los bienes publicos y la adopcion de criterios de
racionalizacion del gasto.

Para el caso de las entidades territoriales, las disposiciones concretas de austeridad deberan aplicarse de conformidad con el
régimen juridico que corresponda, asi como con las politicas, actos administrativos y disposiciones internas adoptadas por el
Departamento del Vichada.

En consecuencia, la presente contratacion se orienta, entre otros propositos, a fortalecer el uso de la infraestructura institucional
propia, conservar los activos publicos y generar condiciones que permitan racionalizar gastos recurrentes cuando resulte técnica
y administrativamente viable.

Beneficiarios de la intervencion: La ejecucion de las actividades de adecuacion y mantenimiento beneficiara directamente a los
servidores publicos, contratistas y demas personas que desarrollan sus actividades en la sede de la Secretaria de Salud
Departamental. De manera indirecta, se beneficiara la poblacién del Departamento del Vichada que acude a las instalaciones
para realizar tramites, recibir orientacion, acceder a servicios administrativos o interactuar con las diferentes dependencias de la
Secretaria. La mejora de las condiciones fisicas permitira disponer de ambientes institucionales mas funcionales, Seguros,
organizados y adecuados para el desarrollo de las actividades administrativas y para la atencion de los usuarios.

Resultado esperado: Con la ejecucion del contrato se espera obtener como resultado principal: “Infraestructura fisica de la
sede de la Secretaria de Salud Departamental del Vichada adecuada, mantenida y optimizada para garantizar condiciones
apropiadas de funcionamiento institucional, seguridad, bienestar y atencion a la ciudadania.”

De manera especifica, se espera:

Mejorar las condiciones fisicas y locativas de la sede.

Recuperar elementos deteriorados.

Mantener en condiciones adecuadas las redes e instalaciones objeto de intervencion.

Optimizar la utilizacion de los espacios disponibles.

Mejorar las condiciones de trabajo.

Fortalecer la conservacion del patrimonio publico.

Contribuir a la racionalizacion del gasto institucional.

Generar condiciones que permitan, cuando sea técnicamente viable, la reubicacion de dependencias actualmente
instaladas en inmuebles arrendados.

Conclusién de la necesidad: Con fundamento en el diagnéstico realizado, se evidencia la existencia de una necesidad
institucional real, concreta y verificable relacionada con la adecuacion, mantenimiento preventivo y correctivo y optimizacion de la
infraestructura fisica de la sede de la Secretaria de Salud Departamental del Vichada. La atencion de esta necesidad resulta
necesaria para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, preservar los bienes publicos, mejorar los ambientes
laborales, prevenir riesgos asociados al deterioro de la infraestructura y fortalecer la capacidad operativa de la entidad.
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Asi mismo, la intervencion permitira optimizar el uso de los espacios disponibles y podra contribuir a disminuir gastos recurrentes
relacionados con el arrendamiento de inmuebles externos, en aquellos casos en que la infraestructura propia, una vez adecuada,
permita atender las necesidades de espacio de las diferentes dependencias.

En consecuencia, se considera técnica, administrativa y financieramente conveniente adelantar el proceso de contratacion
requerido para ejecutar las obras de adecuacion y mantenimiento de la infraestructura fisica de la sede de la Secretaria de Salud
Departamental del Vichada, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, estudios
y demas documentos que soporten el proceso contractual.

La contratacion propuesta se encuentra orientada al cumplimiento de los fines estatales, al mejoramiento de las condiciones para
la prestacion del servicio publico, a la conservacion del patrimonio institucional y al uso eficiente, responsable y racional de los
recursos publicos.

ANTECEDENTES

La Secretaria de Salud Departamental del Vichada, como dependencia de la Administracion Departamental responsable de
orientar, coordinar y desarrollar las competencias en materia de salud publica en el territorio, requiere disponer de espacios fisicos
adecuados que permitan garantizar el desarrollo eficiente de sus funciones administrativas, técnicas, operativas y misionales.

La sede de la Secretaria de Salud Departamental se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carrefio y constituye un espacio
institucional en el cual se concentran diferentes areas responsables del desarrollo de las competencias departamentales en
materia de salud. De acuerdo con la organizacion funcional actual, en sus instalaciones desarrollan actividades, entre otras, las
areas de Planeacion, Salud Publica, Asesoramiento y Prestacion de Servicios, Unidad Operativa y Laboratorio, las cuales
requieren condiciones fisicas, técnicas, sanitarias, eléctricas y funcionales apropiadas para el cumplimiento de sus
responsabilidades.

Actuaimente, la Secretaria de Salud cuenta aproximadamente con noventa y dos (92) personas vinculadas a sus diferentes
actividades y procesos institucionales, de las cuales aproximadamente treinta y dos (32) corresponden a funcionarios de planta,
ademas del personal que presta servicios mediante las diferentes modalidades de vinculacion requeridas para el cumplimiento de
las funciones de la entidad. Esta concentracion de personal hace necesario garantizar espacios suficientes, funcionales y seguros
para el desarrollo de las actividades laborales, administrativas, técnicas y de atencion al ciudadano.

Antecedentes de intervencion de la infraestructura de la Secretaria de Salud: La necesidad de mejorar y adecuar la
infraestructura fisica de la Secretaria de Salud no es reciente. En vigencias anteriores la Administracion Departamental ha
identificado necesidades concretas relacionadas con el mejoramiento de los espacios destinados al desarrollo de las actividades
de salud publica.

Como antecedente directo, durante la vigencia 2024 la Secretaria de Salud Departamental formuld y viabilizo el proyecto
denominado “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SALA SITUACIONAL EN LA SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL DE VICHADA", por un valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($57.623.650,31). En los estudios previos de dicho
proceso se dejo constancia de que la sede de la Secretaria de Salud, ubicada en la avenida Orinoco, requeria adecuaciones de
infraestructura para permitir la construccion y funcionamiento de una Sala Situacional destinada al analisis, monitoreo y
seguimiento de la situacion de salud del departamento.

La intervencion prevista para dicha Sala Situacional respondio a la necesidad institucional de contar con espacios apropiados
para facilitar la toma de decisiones, el seguimiento de indicadores de salud, el andlisis de eventos y emergencias de salud plblica
y la coordinacion entre los diferentes actores responsables de la gestion sanitaria.

Este antecedente evidencia que la infraestructura fisica de la Secretaria de Salud ha requerido intervenciones progresivas para
adecuarse a las necesidades operativas y misionales de la entidad y que, por su utilizacién permanente, requiere acciones
continuas de conservacion, mantenimiento y optimizacion.
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Antecedentes del fortalecimiento de la infraestructura institucional departamental: En el marco del proceso de
fortalecimiento institucional adelantado por la Gobernacion del Vichada, durante la vigencia 2025 se ejecutd un proyecto de
mantenimiento y adecuacion del Palacio de la Gobernacion, orientado a mejorar las condiciones locativas, funcionales y de
seguridad de diferentes areas administrativas. Dicha intervencion permitio avanzar en la recuperacion de espacios fisicos
estrategicos y en el mejoramiento de la infraestructura institucional existente. Sin embargo, debido a las restricciones
presupuestales propias de la vigencia, algunas necesidades de adecuacion y optimizacion de espacios no pudieron ser atendidas
integralmente.

Dentro de las actuaciones desarrolladas durante dicha vigencia se realizé Ia ampliacién del area donde anteriormente funcionaba
el archivo de la Secretaria de Hacienda y parte de la Secretaria Juridica, generandose un espacio con potencial para ser
incorporado al funcionamiento administrativo de la Administracion Departamental. No obstante, Ia ampliacion fisica del espacio
no estuvo acompafiada de la totalidad de las adecuaciones requeridas para su puesta en funcionamiento, particularmente en
aspectos relacionados con acabados, redes eléctricas, iluminacion, adecuaciones técnicas y condiciones funcionales.

En consecuencia, durante la vigencia 2026 se identifica la necesidad de continuar con el proceso de adecuacion de los espacios
institucionales, procurando culminar las intervenciones prioritarias y garantizar que las areas disponibles puedan ser utilizadas de
manera efectiva,

Continuidad de las intervenciones y estrategia institucional: Las actuaciones adelantadas en las vigencias anteriores
evidencian que la Administracion Departamental ha venido desarrollando un proceso gradual y progresivo de recuperacion,
mantenimiento y optimizacion de su infraestructura fisica, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y con la pricrizacion de
las necesidades institucionales. En este sentido, la intervencion proyectada para la vigencia 2026 no debe entenderse como una
actuacién aislada, sino como parte de una estrategia institucional orientada a:

Recuperar y conservar los bienes inmuebles publicos.

Optimizar los espacios disponibles.

Adecuar areas que actualmente presentan limitaciones para su utilizacion.
Mejorar las condiciones de trabajo de los servidores publicos.

Fortalecer las condiciones de funcionamiento de las dependencias.

Reducir progresivamente la necesidad de utilizar inmuebles externos arrendados.
Racionalizar los gastos de funcionamiento.

Evitar el deterioro de las inversiones realizadas en vigencias anteriores.
Fortalecer el patrimonio fisico del Departamento.

La ejecucion gradual de estas intervenciones responde a la necesidad de armonizar las condiciones técnicas requeridas con la
disponibilidad de recursos publicos, priorizando aquellas actuaciones que generen mayor impacto institucional y permitan obtener
beneficios sostenibles en el tiempo.

Necesidad particular de la Secretaria de Salud Departamental; La Secretaria Departamental de Salud presenta una
particularidad frente a otras dependencias administrativas, debido a que concentra areas de caracter administrativo, técnico,
operativo y de apoyo a la gestion de salud pablica, entre ellas:

Area/ Funcién general dentro de la Secretaria
dependencia
Planeacion Planeacion institucional, seguimiento, evaluacién y apoyo a la gestion de los programas y proyectos del sector
salud.
Salud Publica Desarrollo, sequimiento y coordinacion de acciones de promocién, prevencion y vigilancia en salud publica.

Asesoramientoy | Asistencia técnica, sequimiento y apoyo a los procesos relacionados con la prestacion de servicios de salud.
Prestacion de
Servicios

Unidad Operativa | Desarrollo de actividades técnicas y operativas requeridas por la Secretaria,
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Relacién entre los antecedentes y la necesidad actual: La Secretaria de departamental de Salud Departamental cuenta con
aproximadamente noventa y dos (92) personas, de las cuales treinta y dos (32) son funcionarios de planta, distribuidas en las
4reas de Planeacion, Salud Pablica, Asesoramiento y Prestacion de Servicios, Unidad Operativa y Laboratorio. Esta situacion
demanda espacios adecuados, funcionales y seguros para el desarrollo de las actividades institucionales. Si bien en vigencias
anteriores se han ejecutado intervenciones de infraestructura, el uso permanente de las instalaciones y el desgaste natural de
sus componentes hacen necesario continuar con actividades de mantenimiento, adecuacion y optimizacion de los espacios.

Optimizacion del gasto publico: La adecuacion y mantenimiento de la infraestructura propia permitira optimizar el uso de los
bienes publicos, mejorar su funcionalidad y, cuando las condiciones técnicas y operativas lo permitan, disminuir la dependencia
de inmuebles arrendados. En este sentido, la inversion contribuye a la conservacion del patrimonio publico, racionalizacion del
gasto y reduccion progresiva de costos recurrentes de funcionamiento.

Priorizacién institucional: Las limitaciones presupuestales hacen necesario atender las necesidades de infraestructura de
manera gradual, priorizando para la vigencia 2026 aquellas intervenciones que generen mayor impacto en:

La recuperacion y conservacion de la infraestructura.

El mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La optimizacion de los espacios disponibles.

El fortalecimiento de la capacidad operativa.

La proteccion del patrimonio publico.

La racionalizacién de gastos asociados al uso de inmuebles externos.

DW=

Por tanto, la intervencion hace parte de una estrategia progresiva de fortalecimiento de la infraestructura institucional del
Departamento y, particularmente, de la Secretaria de Salud.

PROBLEMATICA

La magnitud del problema se relaciona con las condiciones actuales de la infraestructura fisica de la Secretaria de Salud
Departamental del Vichada, en la cual desarrollan sus actividades aproximadamente noventa y dos (92) personas, entre ellas
treinta y dos (32) funcionarios de planta, distribuidas en las areas de Planeacion, Salud Publica, Asesoramiento y Prestacion de
Servicios, Unidad Operativa y Laboratorio.

El uso permanente de las instalaciones, sumado al desgaste natural de sus componentes y a la necesidad de adecuar los espacios
a los requerimientos actuales de funcionamiento, genera necesidades de intervencion en aspectos locativos, eléctricos,
hidraulicos, sanitarios, iluminacién, ventilacion y distribucion de areas.

La insuficiencia de espacios plenamente adecuados limita el aprovechamiento eficiente de la infraestructura institucional, puede
afectar las condiciones de trabajo y dificulta la reorganizacion de dependencias. Adicionalmente, la disponibilidad limitada de
espacios funcionales puede mantener la necesidad de utilizar inmuebles externos, generando gastos recurrentes por concepto de
arrendamiento.

En consecuencia, el problema presenta una magnitud institucional, funcional y financiera, dado que afecta las condiciones en las
que se desarrollan las actividades de la Secretaria de Salud, el aprovechamiento de los bienes publicos y la eficiencia en el uso
de los recursos destinados al funcionamiento administrativo.

La intervencion de la infraestructura permitira atender progresivamente estas deficiencias, mejorar las condiciones de trabajo de
los funcionarios y demés colaboradores, optimizar los espacios disponibles, conservar el patrimonio publico y contribuir a la
racionalizacion de los gastos de funcionamiento, particularmente aquellos asociados al arrendamiento de inmuebles.

Registro Fotografico infraestructura Secretaria Departamental de Salud, Vichada
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Como se evidencia en el registro fotografico, la Secretaria de Salud opera actualmente bajo condiciones de deterioro fisico que
comprometen tanto la funcionalidad como la salubridad del espacio de trabajo. Se observan afectaciones por humedad
ascendente y filtraciones en muros interiores y exteriores. La pintura presenta descascaramiento, manchas de moho y pérdida de
pafiete, principaimente en la parte baja de los muros y alrededor de ventanas y puertas de casi todas las areas fisicas de la
Secretaria. Las areas destinadas a archivo y atencién administrativa presentan condiciones de humedad que ponen en riesgo la
conservacion de documentos, equipos y mobiliario. Ademés, la presencia de hongos, humedad y deterioro en acabados genera
un ambiente poco adecuado para los funcionarios. Adicionalmente, se observan instalaciones eléctricas expuestas y falta de
mantenimiento general en fachadas.
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Esta situacion se agrava por la fragmentacion fisica de la dependencia y la falta de intervenciones de mantenimiento preventivo.
Las condiciones actuales no garantizan un entorno seguro, comodo ni eficiente para el desarrollo de los procesos misionales y
administrativos de la Secretaria.

El Departamento de Vichada, debe contar con la infraestructura adecuada para el desempefio misional de sus funciones con la
comunidad y optimizar de esta manera el gasto de los recursos, todo esto, para el cumplimiento seguro, oportuno y efectivo de
las labores operativas y administrativas de la entidad en cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2025-2027 “UNIDOS
GANA VICHADA",

1.1.2 CLASIFICACION UNSPSC
La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion Descripcion
UNSPSC
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72152600 Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal
72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilizacion proteccién contra clima y fuego
72152000 Servicios de pafietado y drywall
72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72153500 Servicios de limpieza estructural externa
72151300 Servicios de pintura e instalacion de papel de colgadura
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152500 Servicios de instalacion de pisos
72151900 Servicios de albafieria y maposteria
72151100 Servicios de construccion de plomeria
72152200 Servicios de baldosas Terrazo y marmol y mosaicos
72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
72151200 Servicios de construccion y mantenimiento de HVAC calefaccion y enfriamiento y aire acondicionado
72151500 Servicios de sistemas eléctricos
[2-ANALISISDELSECTOR | T =

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las pautas generales
de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeacion deben realizar un analisis
para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar, el Departamento del Vichada, la Secretaria de Infraestructura
departamental, se permite hacer el siguiente analisis del sector:

De esta manera, el departamento del Vichada analiza bases de datos del SIREM, SECOP, DANE, CAMACOL y todas aquellas
fuentes que brinden informacién veraz y efectiva para determinar como se puede satisfacer esta necesidad de forma 6ptima. Por
medio del conocimiento de todos los aspectos del sector, la entidad estima los diferentes indicadores econémicos que son
deseables, para establecer el cumplimiento de los requisitos de contratacion en forma adecuada y eficiente

2.1 ASPECTOS GENERALES
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En la region de la Orinoquia, en los llanos orientales y en Colombia en general existen empresas legalmente constituidas,
profesionales en Ingenieria y Arquitectura capacitados para prestar el servicio de construccion o de ejecucion de obras de
ingenieria civil y arquitectonicas, al igual que en el extranjero, por lo que existe en el mercado quien lo provea.

Historicamente, existen ofras entidades estatales que también requieren de servicios de construccion o de ejecucion de obras
publicas propias de la ingenieria civil y de la arquitectura, servicios que son convocados debido a la ausencia de personal de
planta y de materiales para cumplir dicha labor.

Por lo anterior, las empresas e ingenieros y arquitectos constituidas y estudiados para prestar el servicio de construccion o de
ejecucion de obras de ingenieria civil y arquitectonicas ocupan el cuarto lugar importante en el sector econémico nacional, debido
a las contrataciones anuales y permanentes que realizan las entidades estatales y privadas del objeto a contratar, los cuales
presentan resultados de cumplimiento y desempefio satisfactorios del sector tal y como lo ha constatado la entidad en anteriores
contrataciones, se comprueba una participacion importante en el PIB nacional y en el PIB industrial y esta catalogado dicho sector
como uno de los que generan empleos directos en el pais.

Este proyecto hace parte del sector de la construccion, el cual tiene una gran inversion en el pais debido a la gran demanda de
mantenimiento, mejoramiento, adecuacion y construccion de instalaciones administrativas, con el fin de mejorar las
condiciones de la prestacion de los servicios estatales y la oferta institucional.

a). ESCALA NACIONAL:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI: “La Agencia Nacional de Infraestructura, tiene por objeto planear,
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociacion Pablico
Privada - APP, para el disefio, construccion, mantenimiento, operacion, administracién y/o explotacion de la infraestructura publica
en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion publico privada para
otro tipo de infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras
semejantes a las enunciadas en este articulo. Dentro del respeto a las normas que regulan la distribucion de funciones y
competencias y su asignacion. Su domicilio es la ciudad de Bogota D.C."

b). ESCALA DEPARTAMENTAL:

El Departamento no posee agremiaciones y/o entidades descentralizadas con conocimientos técnicos dirigidas al desarrollo de la
infraestructura social- sector deporte, por esa razén y en concordancia con la constitucion politica de Colombia, la Gobernacién
es el ente territorito ejecutor de la infraestructura deportiva y en tal calidad adelantar los proyectos de inversién con recursos
propios o el que haga sus veces por recursos girados por la nacion; ademas, adoptar, fomentar, ejecutar las politicas, planes,
programas y proyectos orientados a la construccion, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitacion y ampliacion y concesion de
obras de infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién del Departamento.

El Departamento de Vichada, se considera como una regién alta vocacion agropecuaria, la cual esta viviendo un excelente
momento ya que el territorio cuenta con condiciones ambientales, climaticas, riquezas naturales, ubicacion geografica creando el
ambiente propicio para que el Vichada se convierta en despensa y productor alimentario de todo el pais, la especial fuerza que
esta logrando la agroindustria (cultivos de caucho, palma africana, semillas, camicos), el auge de los biocombustibles, sin
descuidar el tema del turismo, entre otros, han sido generadores de un incremento poblacional en el departamento que ha venido
jalonando de manera importante el sector de la construccion.

También se destaca por su importancia en el sector del desarrollo de las energias renovables (sistemas fotovoltaicos y de
biomasa), estas caracteristicas y potenciales econdmicas llevan a las administraciones gubernamentales a prestar servicios de
calidad para el desarrollo de los proyectos en todos los sectores, creando la necesidad de mejorar |a oferta institucional.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:
Las entidades y actores que participan del desarrollo y atencién de este sector son las siguientes:
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» CAMACOL: gremio que representa los intereses de la cadena de valor de la construccién, incidiendo eficazmente en las
decisiones que conciernen al desarrollo y crecimiento del sector.

+ ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria estructural nace de la reunién del gremio de la Ingenieria Estructural en
Colombia. Su existencia data de 1990, como una necesidad de agrupar la ingenieria de consultoria estructural en el pais. Es una
enditad sin animo de lucro, que tiene como domicilio la ciudad de Bogota, Colombia.

+ EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, sobre la experiencia profesional en el ejercicio de la
ingenieria.

+ SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos)

+ SCI (Sociedad Colombiana de Ingenieros)

+ ACIC (Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores)

+ ACOL (Asociacion Colombiana de Constructores)

+ ASOCRETO (Asociacion Colombiana de Productores de Concreto)

+ ANDI (Asociacién Nacional de Industriales).

2.2. INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
231  Producto Interno Bruto (PIB)

o En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024#

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen'
2023-1/ 2025° -1V

40 -
g
E 2,4 23
-
-
g
§ 0.7
: i
s ]

-1.0 | | |

| | " | m v I | " m v " m v
2023 2024p 2025pr

Fuente: DANE, PIB_T

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025pr respecto al afio 2024p (ver tabla 1); las actividades econémicas que mas
N contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacién
anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual).
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* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y ofras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion an ual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios: Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

*  Explotacién de minas y canteras crece 1,2%

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendaric

Afo total Anual Trimestral

2025/ 202571V / 2025™-1v /

2024 202471V 2025 -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 0.4 -2.6
Explotacitn de minas y canteras -6,2 -2.9 1.2
Industrias manufactureras 1.9 1.0 -1.6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado’ 11 29 08
Construccidn -2.8 -2.6 -1.5
Comercic al por mayor y al por menor’ 46 34 1.6
Informacion y comunicaciones 1.0 -1,2 -2.0
Actividades financieras y de seguros 28 07 -2.4
Actividades inmobiliarias 20 1.9 04
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.3 15 04
Administracidn piblica, defensa. educacién y salud® 45 48 02
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 99 18 a6
actividades de servicios® -

Valor agregado brute 2,7 2.3 -0,1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 25 2.5 0,6
Producto Internc Bruto 26 23 0.1

Fuente: DANE. PIB_T

Construccién:

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afo 2024p. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

»  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.
»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras obras de ingenieria civil

crece 8,3%.
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e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la
construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

¢ Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

«  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de ofras obras de ingenieria civil

decrece 3,7%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'

Cuarto trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Ao total Anual Trimestral
2025%/  2025%-Iv/ 2025%-1v /
2024° 2024°-IV 20257-111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 7.5 -6.5 -0,1
Construccién de camreteras y vias de ferrocarril’ 83 63 37
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 32 27 10
obras de ingenieria civil® ) '
Construccitn -2,8 -2,6 -1,5

Fuente: DANE, PIB_T

2.3.3 Empleo

Para febrero de 2026, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 9,2%, lo que representé una disminucién de 1,1 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (10,3%). La tasa global de participacion se ubico en 64,7%, siendo similar a la
registrada en febrero de 2025. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,7%, mientras que en el mismo mes del afio anterior fue

58,0%.
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Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Febrero (2025-2026)

I Fsbrero 2025 M Febrero 2026

70 84,7 =
& 58,0 58,
50
£ 40
& 30
.
* 10,3 92
10
0- I s
Tasa Giobal de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacitn
(TGP} {TO) {TD)

Fuente: DANE, GEIH

En febrero de 2026, Ia tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 9,2%, mientras que en el
mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global de participacion se ubico en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%.
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 60,3%, siendo similar a la registrada en febrero del afio anterior.

2.3.4 Indicadores de oferta
2.3.4.1 Produccion de Cemento Gris
En febrero de 2026, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.080.3 miles de toneladas, lo que representd una

variacion de 1,3% con relacion al mismo mes de 2025, En el mes de analisis se despacharon al mercado nacional 1.024,6 miles
de toneladas de cemento gris, lo que significo un crecimiento del 4,4% frente a febrero de 2025.

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
2023 {(Enero) 2026° (febrera)

1.400
i BB
1.200
1.100 4

—Produccion —Despachos nacionales

Fuente: DANEECG

En el periodo enero - febrero 2026 la produccién de cemento gris alcanzo los 2.072,3 miles de toneladas, presentando un aumento
de 2,2% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 1.975,7 miles de
toneladas dando como resultado una variacion positiva de 5,6% con respecto al periodo enero - febrero 2025,

indice de costos de la construccion de obras civiles:
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En febrero de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 1,24%, en comparacién con enero de 2026. Una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se ubico por encima del promedio nacional
(1,24%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréaulicas (acueductos) (2,38%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacién mensual segun agrupaciones de subclases CPCv2.0 A.C.
Total nacional. Febrero 2026.

Puertos, canales, presas, Sistemas de nego 238
y piras obras hidrduhcas (acueducios) Y

Carreteras, calles, vias féreas y pisias de alemzae puentes
carmateras elevadas y uneles

Tuberias para la conduccion de gas a larga dislancia
lineas de comumcacion y cables de poder, luberias y cables locales
y obras conexas

Construcciones deportivas al are libre y otras obras de ingemeria cvil _ 1,16

Construcciones en minas y plantas industriales

o
8

0

8
8

2,00 3,00

Fuente: DANE, ICOCIV
Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(1,23%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (1,15%), Tuberias para la conduccion de gas a
larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,12%) y Construcciones
en minas y plantas industriales (0,99%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Indicadores econémicos alrededor de la construccién:
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Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién
Cuarto trimestre (2024-2025P)

I Cuarto trimestre 2024 R Cuarto trimestre 2025

10 8,6
6,3

=
a:‘ : 2.4 2I3 -
§ 5 sl T _—
=
k| =Ty 03
§ 5 & -2,6

10 0.7

PiB Valor agregado Censo de Edificaciones Indicador de produccion de
de ja (Total area causada) obras civiles
CoNstruccion {precios constantes)

Fuente: DANE,IEAC
P: cifras provisionales

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumenté en 2.3% con relacion al mismo trimestre
de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccion de 2,6% en su variacion anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado
de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 6,3% y el de las actividades
especializadas decrecié en 2,7%.

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED).

En febrero de 2026, la variacion mensual del ICOCED fue 1,91%, en comparacion con enero de 2026, La clase CPC V 2.0 A.C
de edificaciones residenciales se ubico por encima del promedio nacional (1,94%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de
edificaciones no residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (1,86%).

Tres de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,91%):
Administracion publica (2,40%), Educacion (2,37%) y Casas (2,15%).

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,90%), Otros destinos (1,85%), Hospitales y centros asistenciales (1,78%), Oficinas
(1,74%), Comercio (1,72%), Bodegas (1,58%) y Hoteles (1 .31%), se ubicaron por debajo del promedio nacional,
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[ndice de Costos de la Construccion de Edificaciones (ICOCED)

Variacién mensual segln clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
indice Total - Febrero de 2026
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Fuente: DANE, ICOCED

Fuerza laboral y Educacion:

En el periodo 2024, la mayor tasa de desocupacion (TD) para las mujeres segun nivel educativo fue en educacion basica
secundaria con 16,0%, seguida de educacion media con 15,1%. Por su parte, para los hombres la TD en estos niveles educativos
se ubico en 8,8% y 9,9%, respectivamente.
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(GEIH) Fuerza laboral y educacién

Tasa de desocupacion segun nivel educativo logrado y sexo
Total Nacional
2024
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Fuente: DANE - Gran Encuesta Intesrada de Hogares (GEIH]

Informacién importante sobre el operativo Educacién Formal (EDUC) 2024

Segun el Censo de Educacion Formal del afio 2023, se matricularon un total de 9.547.160 alumnos. El mayor porcentaje de
matricula se observo en la educacién basica primaria, con un 41,8%, seguido por la educacién basica secundaria, con un 31,1%
de alumnos matriculados. En contraste, la menor participacion se registrd en el nivel educativo Ciclos Lectivos Especiales
Integrados (CLEI), dirigido a la educacion de jévenes y adultos, con tan solo un 5,5% de matricula.

Por otra parte, en cuanto a los docentes, el mayor porcentaje ensefi¢ en la educacién basica primaria, con un 39,4%, seguido por
la educacion basica secundaria con un 32,0%, mientras que en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) solo el 2,8% de
los docentes se desempefiaron en este nivel educativo. Esta distribucion refleja un equilibrio entre la cantidad de alumnos
matriculados y la presencia de docentes en los diferentes niveles educativos.

Numero y distribucion porcentual de alumnos matriculados y
docentes con asignacion académica por nivel educativo

o Mgy @ Docertes

s ™ v o
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i |
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Variacién de matricula segun departamentos
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En el afio 2023, se registraron crecimientos en la matricula en varios departamentos de Colombia. Los mayores incrementos se
observaron en Vichada con un 2,9%, Choco con un 2,3%, y La Guajira con un 1,6%. Por otro lado, los departamentos con
variaciones negativas fueron Caqueta con un -4,8%, Guainia con un -4,8% y Amazonas con un -7,1%.

EDUC 2023

B Menora 50%

Bl S0% 2 -25%
2.5% a2 -15%
15% a 0.0%

Bl 00% a 10%

B ayor a2 109

Tasa de desercion por departamento:
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Para el afio 2022, la tasa de desercion a nivel nacional fue del 3,4%. En cuanto a la distribucion por departamentos, se observé
que Guainia tuvo la mayor tasa de desercion con un 10,8%, seguido por Vichada con el 10,3% y Caqueta con el 7,7%. Por otro
lado, se registraron tasas menores en Boyaca con el 1,8%, seguido de Choco con el 1,9% y Atlantico con el 2,1%.

EDUC 2023
§ %1.81- %289
%2.89 - %3,33

- %3,33 - %3,68
- %3,68 - %4,50
DANE -

Tasa de Desercion por nivel educativo y sexo, total Nacional:

Para el afio 2022, la tasa de desercion a nivel nacional fue del 3,4%, con un 3,7% en hombres y un 3,1% en mujeres. El mayor
porcentaje de desercion escolar se observé en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) con un 9,9%, mientras que el
menor porcentaje se registro en el nivel de educacion media con un 2,5%.

Los hombres mostraron la mayor tasa de desercion en todos los niveles educativos en comparacion con las mujeres. La mayor
diferencia entre hombres y mujeres se encontr6 en los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) con 1,0 pp, seguido de los
Modelos Educativos Flexibles y de basica secundaria con 0,7 puntos porcentuales). Las diferencias mas bajas entre hombres y
mujeres se encontraron en preescolar (0,2 pp), seguido de basica primaria y media (0,4 pp),
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Tasa de desercion por nivel educativo y sexo
Total nacional
2022
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Fuente: DANE, Educacion Formal (EDUC)

Indicador de Produccion de Obras Civiles

El crecimiento de 6,3% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de 2024, se
explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales registro un incremento en su produccion anual de 15,8% y aporto 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual;
el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles present6 un aumento de
3,9% y sumé 2,0 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementd su produccion en 15,7% y aporto
2,0 p.p. a la variacion anual (6.3%).

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses y trimestral
IV trimestre (2024-2025)
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Fuente: DANE, IPOC
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Variacién y contribucion anual por tipo de construccion (IV trimestre de 2024 pr / IV trimestre 2023)

El crecimiento de 6,3% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al cuarto trimestre de 2024, se
explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales registro un incremento en su produccion anual de 15,8% y aportd 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual:
el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles presento un aumento de
3,8% y sumé 2,0 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementé su produccion en 15,7% y aporté
2,0 p.p. a la variacion anual (6.3%).

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil disminuy6 su
produccion en 3,0% y descont6 0,3 p.p. a la variacion anual a precios constantes; asi mismo, el grupo de puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos),

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun
tipo de construccion

Total nacional

IV trimestre de 20257 / IV trimestre 2024

53004 Comsmucoone er mings y plantas induttnasles 58

$30201 Carreterss. calies, viss Serai y pivtas de sterrizaje, puentes, carrotras clevadas y Rineles 19

530203 Tuberias para la conduccion de gat 2 larga distanca, liroas de comumbcacion y cables de poder, tuberiss y
cables locales, y obras cone

530205 mstalacones ol sire libre pars deporiss y etpardmiento; y ctras obran de ingenieria cvil

530202 Puertor. canales, presm, sateman de rego ¥ otras obras hidriulicas (acusdiucios ) A6

Fuente: DANE, IPOC.

Variacion trimestral (1 trimestre de 2025pr / IV trimestre 2024pr)

Durante el cuarto trimestre de 2025, la produccion de obras civiles a precios constantes registré una disminucion de -1,6%, frente
al tercer trimestre de 2025 (Anexo A3).
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Grafico 3. indice y variacion trimestral de la produccién de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: preliminar
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (grupo 530205)

La produccion del grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registro una
variacion de -3,0% con respecto al cuarto trimestre del afio 2024 y resto 0,3 p.p. a la variacion anual.

Grafico 7. indice y variacién anual de la produccién de las instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
Total nacional - serie a precios constantes
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Fuente: DANE, IPOC.
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Contexto Nacional.

Para el mes de junio de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,6%, lo que representé una disminucién de 1,7
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (10,3%). La tasa global de participacion se ubico en 63,9%, mientras que en
junio de 2024 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que representd un aumento de 1,3 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2024 (57,2%).

Grafico 2. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional
Junio (2017 - 2025)
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Fuente: DANE. GEIH
Construccion de obras de ingenieria civil

En Colombia, en el ultimo afio el sector de la construccion se ha enfrentado a diferentes retos como la inflacion y sus efectos en
el costo de las materias primas. Sin embargo, de acuerdo con Camacol, en 2022 la venta de viviendas nuevas aumenté en un
28% en los ultimos afios, convirtiéndose en el segundo de mayor nivel de la historia reciente del mercado inmobiliario del pais.

Asi mismo, de cara a 2023, Camacol proyecta factores positivos en la industria como la reduccién de la inflacion, la correccion de
las tasas de interés y la moderacion de los costos de construccion, por lo que la entidad estima que la construccion de edificaciones
crecera un 9.8% el proximo afio, y las ventas de vivienda aportaran 5 puntos porcentuales de inversién a la economia.

Bajo este contexto, los expertos de Pavco Wavin comparten las principales tendencias que tendra el sector de la construccién en
2023 en Colombia:

Sostenibilidad en la construccién.

La sustentabilidad en la industria de la construccion esta tomando cada vez mayor relevancia. Constructoras y usuarios finales
estan poniendo mayor atencion en los proyectos que cumplen con las normas para brindar comodidad y seguridad, sin dafar al
entorno. Ademas de haber considerado un plan de negocios o infraestructura, seleccion de consultores, de ubicacion, tener un
resumen del proyecto, fuentes de energia, etc., es importante contar con un plan ambiental que demuestre como el proyecto podréa
mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin comprometer los recursos.

En Colombia desde hace mas de un afio se esta implementando el sistema EDGE, el cual certifica a proyectos inmobiliarios para
construir de manera sostenible. A la fecha, esta certificacion ha llegado a mas de 9 millones de metros cuadrados para
edificaciones de industria, comercio, hospitales, vivienda y hoteles.
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2.6 ANALISIS REGULATORIO

Se debe identificar la regulacion aplicable al objeto del Proceso de Contratacion, tanto la que influye en el mercado del bien, o
servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de
mercado, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, asi como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto
en su aplicacion. También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales
aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia.

Para los procesos de contratacién son aplicables los principios de la Constitucion Politica, el Estatuto General de Contratacion de
la Administracién Publica - Ley 80 de 1993 la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, en lo no regulado
particularmente para actividades relacionadas con infraestructura institucional en las normas civiles y comerciales, las reglas
previstas en estos pliegos de condiciones y las adendas y aclaraciones que se expidan durante el desarrollo del proceso de
contratacion.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar y la cuantia, el tipo de seleccion que se realizara para llevar a cabo
la contratacion de “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA", y de conformidad con lo establecido
en el articulo 2, numeral 2, literal b), de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 1082
de 2015, la modalidad de seleccion aplicable al presente proceso corresponde a la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia,
teniendo en cuenta la naturaleza y cuantia del objeto a contratar.

2.7 ASPECTOS TECNICOS

Todos los documentos técnicos como, analisis de precios unitarios, informes técnicos, diagnosticos, disefios, visitas, planos de
localizacion, presupuestos, analisis de precios unitarios, memorias de calculo, solicitudes, registro fotografico y demas
documentos que respaldan el proyecto reposan en el banco de proyectos de la de la secretaria Juridica del Departamento los
cuales fueron radicados mediante oficio y podran ser consultados directamente en la misma.

Se relacion6 la siguiente informacion:

Informe técnico Certificados

Solicitudes de la comunidad (Cuando se presenten) No aplica

Presupuesto del proyecto APU

Memorias de calculo Disefios

Especificaciones técnicas Anexo No. 01 — Especificaciones Técnicas de construccion y
documentos complementarios.

2.8 ESTUDIO DE LA OFERTA

2.8.1 ;Quién vende?
 CONSORCIO CONSULTORIA PUENTE TERECAY
e DINAMO COLOMBIA LTDA
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ELECTRICOM INGENIERA SAS

INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
CONSERING SAS

WILMER PASTRANA ARISMENDY

COMERCIALIZADORA MASILOS SAS

SERVICIOS LRO S.A.S

TRANSPORTES Y SERVICOS DE LA ALTILLANURA S.A.S
UNION TEMPORAL CANCHAS PUERTO CARRENO 2019
CESAR GOMEZ

2.8.2 ;Cuadl es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de bienes?

En cuanto a la dinamica de produccion, la entidad contratara a un oferente que este en la capacidad de desarrollar distintas
modalidades de contratacion (construccion, obra, equipamiento), identificandolo por medio de su experiencia en el campo, tendréa
a su cargo la adquisicion y/o suministro de materiales, mano de obra, fransporte, herramientas y equipo necesarios para
desarrollar los procedimientos constructivos y de transformacion para ejecutar adecuadamente el proyecto.

Los precios estimados en el presupuesto oficial de obra, corresponden al presupuesto del proyecto “ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA DEPARTAMENTAL".

RESULTADQ: Los potenciales proveedores son

a) Empresas constituidas como sociedades de derecho cuyo objeto contemple la construccion de obras civiles
b) ingenieros profesionales debidamente titulados
c) consorcios o uniones temporales entre los anteriormente identificados.

ANALISIS OFERTA - DEMANDA

El Departamento de Vichada tuvo en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del
Proceso de Contratacion y como lo han hecho otras Entidades Estatales. Para tal efecto, se utilizé el SECOP para consultar los
diferentes procesos que ha realizado el Departamento, para verificar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades
de contratacion utilizadas.

La informacion que la Gobernacion recopilo en el estudio de la demanda es el siguiente:

ITEM 1

No. DE PROCESO GV-0AJ-SAMC-006 DE 2022

CLASIFICACION UNSPSC 811015 Ingenieria civil
OBRAS DE MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA

OBJETO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, GOBERNACION DE
VICHADA.

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $80.010.959
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FORMA DE PAGO

La entrega de los recursos econdmicos, estara sujeta a la disponibilidad de apropiaciones
presupuestales del Departaento segun el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
El Departamento de Vichada, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato
resultante del preente proceso de la siguiente manera:

La entidad entregara un anticipo correspondiente al ftreinta por ciento (30%),
posteriormente haréd pagos parciales hasta el noventa (90%) con su respectiva
amortizacion, y un 10% como pago final, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
recibidos a entera satisfacicon de la entidad y la suscripcién del acta de liquidacion.

La entidad efectuara al Contratista, los pagos parciales en pesos colombianos, de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y
recibidas a satisfaccion por la supervisién, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado.

a) Anticipo

En el presente proceso de contratacion la entidad entregaré al contratista a titulo de
anticipo un valor equivalente al treinta (30%) por ciento del valor basico del contrato. El
anticipo se regira por bajo las sigientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de caja (PAC), la Legalizacion del contrato, la
Suscripcion del acta de inicio con el supervisor, la Actualizacion de las garantias, la
Presentacion del programa de inversion del anticipo debidamente aprobado por el
supervisor, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversion del oferente,
y el Cronograma de actividades.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad a traves de la supervision, revisara y arpobaré los programas de inversion del
anticipo. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podréa ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor.

Para la buena administracion del anticipo se tendra en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de los pagos parciales que se
autoricen al contratista, situacién que debera ser controlada por la supervision. La cuota
de amortizacion se determinara multiplicando el valor de |a respectiva acta por |a relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.

Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

b) Actas Parciales

Calle18 N°,7-48 BarrioElCentro“PalaciodelaGobernacion”PuertoCarrefio

Tel.321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico?@vichada.gov.co




GOBERNACION DE VICHADA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GESTION DE CONTRATACION Cdodigo: FR.MPAP02.P01.01

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS .
SELECCION ABREVIADA DE MENOR | version: 01

CUANTIA

Fecha: 2020-04-22

El Departamento pagaré al contratista hasta el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas de avance parciales de obras, para tal fin se valorara la ejecucion
0 avances de las obras, y se liquidara con base en el porcentaje de avances de las obras
segun los costos establecidos en la propuesta presentada por el contratista, dicha acta
debera relacionar el cumpliiento de entrega de los informes periodicos segun los alcaces
de los requerimientos técnicos. Igualmente sera requisito para las actas de avance parcial
de obra, que se allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e |.C.B.F). Cuando
el contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con este
vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimeinto a los preceptuado en el articulo 282
de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA debera acreditar que dicho personal se
encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

Las actas de avance parcial y el pago final deberan presentarse dentro de los Tres (03)
dias calendarios siguientes al respectivo corte, debidamente avaladas por el supervisor
designado a fin de que se surta el tramite respectivo para su cancelacion, las cuales
deberan ir acompafadas de; Informe parcial del Contratsta que contendra; Placo del
contrato y el faltante por ejecutar; Trabajos ejecutados; descripcion general de las tareas
ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o
filmico; Estado de las pdlizas, vigencias y fecha de aprobacién de las mismas; equipo
utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la
Supervision; Planilla de las néminas; Una relacion del empleo generado con este contrato
que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe
discriminando dicho empleo por personal; profesional, técnico, tecndlogo y personal no
calidicado; actas suscritas, describiendolas y estableciendo su fecha o anexalas; paz y
salvo del personal que laboré con el contratista durante el periodo de |a presente acta, y
el informe del Supervisor del contrato, junto con la certificacion de cumplimiento,
reconocimiento de pago e informe de ejecucion.

Si la factura o cuenta de cobra no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de
soporte, el termino para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede
corregida la factura o cuenta de obra, o desde aquella en que se haya aportado el tltimo
de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de respondabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara cuando el CONTRATISTA no elabore y
presente |as respectivas facturas o cuentas de cobro al Departamento.

PLAZO

3 MESES

CONTRATISTA

CONSORCIO MEJORAMIENTO SECRETARIA DE PLANEACION VICHADA
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hitps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-11-

LINK 13079807

ITEM 2

No. DE PROCESO GV-OAJ-SAMC-029 DE 2023

CLASIFICACION UNSPSC 721214 Servicio de Construccion de edificios publicos especializados
REALIZAR REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

OBJETO EXISTENTE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  ASESORA  JURIDICA
DEPARTAMENTAL.

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $252.000.000
El valor del contrato de obra sera cancelado por el Departamento asi;
ANTICIPO: En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a
titulo de anticipo un valor equivalente al treinta (30%) por ciento del valor basico del
contrato. El anticipo se regira por bajo las siguientes condiciones:
El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de
cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), la Legalizacion del confrato, la
Suscripcion del acta de inicio con el interventor, la Actualizacion de las garantias, la
Presentacion del programa de inversion del anticié debidamente aprobado por el
interventor, en coherencia con el flujo de fondos y el programa de inversion del oferente,
el Cronograma de actividades.
La iniciacion de las obras o el cumplimiento de culaugiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.
La Entidad, a través de la interventoria, revisara y arpobara los programas de inversion

FORMA DE PAGO Sk BT

El anticipo amortizado mediante deducciones de los pagos parciales qu se autoricen al
contratista, situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de
amortizacién se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato.

Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

ACTAS PARCIALES: El Departamento pagara al contratista hasta el noventa por ciento
(90%) del valor del contrato mediante actas de avance parcial de obras, para tal fin se
valoraré la ejecucién o avances de las obras y se liquidara con base en el porcentaje de
avances de las obras segun los costos establecidos en la propuesta presentada por el
contratista, dicha acta debera relacionar el cumplimiento de entrega de los informes
periodicas segun los alcances de los requerimientos técnicos. Igualemente sera requisito
para pagar las actas de avance parcial de obra, que se allegue los comprobantes de pago
en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, SENA e I.C.B.F.). Cuando el contratista emplee para el desarrollo del proyecto
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personal sin que exista con este vinculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a
los preceptuado en el articulo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA debera
acreditar que dicho personal se encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

Las actas de avance parcial y el pago final deberan presentarse dentro de los Tres (03)
dias calendarios siguientes al respectivo corte, debidamente avaladas por el interventor
designado a fin de que se surta el trémite respectivo para su cancelacion, las cuales
deberén ir acompafiadas de; Informe parcial del Contratista que contendra; Plazo del
contrato y el faltante por ejecutar; Trabajos ejecutados; descripcion general de las tareas
ejecutadas; Problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o
filmico; Estado de las polizas, vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; equipos
utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la
Supervision; Planilla de las néminas; Una relacion del empleo generado con este contrato
que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe
discriminando dicho empleo por personal; profesional, técnico, tecnologo y personal no
calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas; paz y
salvo del personal que labor6 con el contratista durante el periodo de la presente acta, y
el informe del interventor del contrato, junto con la certificacion de cumplimiento,
reconocimiento de pago e informe de ejecucion.

Si la factura o cuenta de cobro no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de
soporte, el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede
corregida la factura o cuenta de cobro, o desde aquella en que se haya aportado el Gltimo
de los documentos.

PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Departamento pagara al Contratista el diez por ciento (10%) del valor al final del
contrato con el acta de recibo final y liquidacion, actas que se suscribiran entre |as partes,
la interventoria y la supervision, para lo cual requerira que el contratista cumpla con los
siguientes requisitos:

Informe final del contratista con el mismo contenido y alcance definido para los informes
periddicos, Presentacion del Acta de terminacion, acta de liquidacién debidamente
firmada por las partes, certificacion de cumplimiento, informe de ejecucion e informe final
del interventor.

Actualizacion de la garantia Unica debidamente aprobada por la Oficina Asesora Juridica.
Presente el recibo de caja de la tesoreria del Departamento por concepto de reintegro de
rendimientos financieros, previa cancelacion de la cuenta bancaria, cuando haya lugar.
El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas de los documentos
relacionados la Factura en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario y
la Ley 1231 de 2008, La fecha de |a Factura debe corresponder al mes de su elaboracion
y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien, servicio u obra que se
esta cobrando.
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El valor del contrato incluye los impuestos de Ley, los cuales seran asumidos por el
confratista. Al momento de realizar el pago al que se hace referencia, la Gobernacion
practicara las correspondientes retenciones y gravamenes a que haya lugar.

Para cada pago el contratista debera acreditar, ademas: a) Reconocimiento y pago b)
Certificacion de cumplimiento a satisfaccion por parte del supervisor ¢) Informe de
supervision d) Informe del contratista con sus respectivos soportes. factura o documento
equivalente e) Acreditacion del pago de seguridad.

PLAZO 3 MESES

CONTRATISTA CESAR FRANCISCO GOMEZ VEGA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso. do?numConstancia=23-11-

LINK 13772993

ITEM 4

No. DE PROCESO GV-0OAJ-MC-052 DE 2020

CLASIFICACION UNSPSC [951217] Edificios y estructuras publicos
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUBIERTA EN LA ZONA ADMINISTRATIVA EN

OBJETO EL AUDITORIO DEL CENTRO DE FORMACION E INVESTIGACION DE ENERGIAS
RENOVABLES CINNER EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CARRENO

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $39.500.000,00
EIDEPARTAMENTO cancelara de la siguiente manera: Un Unico pago del cien por ciento

FORMA DE PAGO (100%) del contrato una vez se haya cumplido a satisfaccion con el cien por ciento (100%)
del objeto del contrato

PLAZO SIETE 7 DIAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020

ITEM 5

No. DE PROCESO GV-SJ-SAMC-020 DE 2025

CLASIFICACION UNSPSC [951217] Edificios y estructuras pablicos

OBJETO ADECUACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
SEDE PRINCIPAL DE LA GOBERNACION DE VICHADA

MODALIDAD DE SELECCION Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

VALOR DEL CONTRATO $430,534,895
EI DEPARTAMENTO pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
ACTAS PARCIALES: El Departamento pagara al contratista un primer pago parcial

FORMA DE PAGO cuando su ejecucion sea igual o mayor al treinta (30%) por ciento y hasta el ochenta por

ciento (80%) del valor del contrato mediante actas de avance parcial de obras, para tal
fin se valorara la ejecucion o avance de las obras, y se liquidara con base en el porcentaje
de avances de las obras segun los costos establecidos en la propuesta presentada por
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el contratista, dicha acta debera relacionar el cumplimiento de entrega de los informes
periddicos segun los alcances de los requerimientos técnicos.

El ultimo pago, por el 20% del saldo restante, con el recibido a satisfaccion de la obra.
PLAZO DOS (2) MESES

Con la informacion registrada en el cuadro, se ratifica que lo solicitado por la entidad en el presente estudio es apropiado frente a
lo que se pretende contratar.

FUENTES DE CONSULTA. Las siguientes son algunas de las fuentes de consulta que recomienda Colombia compra eficiente
para realizar el anélisis de la DEMANDA del respectivo sector:

SECOP: Proveedores de la entidad la misma entidad (revision de contratos e histérico de compras). www.colombiacompra.gov.co

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido otros Procesos de Contratacion
realizados por otras Entidades Estatales, especiaimente si dichos Procesos de Contratacion se han desarrollado por Entidades
Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden
ser las INVIAS, MINISTERIO DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO entre otras.

SECOP: Proveedores de la entidad la misma entidad (revision de contratos e histérico de compras). www.colombiacompra.gov.co

ANALISIS OFERTA - DEMANDA

Los oferentes interesados en aplicar en este proceso, son bastante plurales, inclusive dentro del mismo Departamento existen
contrataciones similares; La Administracion Departamental en cumplimiento de principios constitucionales de trasparencia y
pluralidad garantiza que los requisitos son similares en los contratos de obra y este proyecto no es la excepcion.

Segun la entidad, la forma de pago varia, el anticipo va desde no tener o hasta pagar el 50% del valor del contrato, coincide que
los pagos por avance de obra hasta el 80% y 90% dejando entre un 10% al 20% como pago final junto con la liquidacion, para
este caso particular,

ESTUDIO INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION

La informacion financiera y organizacional se establecera conforme a la MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y
ORGANIZACIONALES SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, anexa al presente
estudio previo.

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS APLICABLES AL PRESENTE PROCESO

En respuesta a su solicitud, le manifestamos les acude razon en que el Decreto 310 de 2021, ordena la obligatoriedad la
obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos Marco de Precios, también es cierto que la Circular No. 16 de 2021 de la Agencia
Nacional Colombia Compra Eficiente, establece los bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes para los que se aplican
este tipo de acuerdos, por tanto, la entidad al desarrollar el proyecto pudo constatar que para la presente contratacion los bienes
a adquirr no se encuentran cubiertos en su totalidad por un acuerdo comercial, asi como se pudo verificar en
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec.

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME
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contractuales a Las Mipyme que estén interesadas en contratar con las Entidades Estatales deberan cumplir con los requisitos
habilitantes y puntuables que establezca cada Entidad en los documentos del proceso. Los requisitos habilitantes miden la aptitud
del proponente para participar en un Proceso de Contratacion y comprenden su capacidad juridica, financiera, organizacional y
su experiencia, El cumplimiento de los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratacion no otorga puntaje alguno, excepto
en el caso de la experiencia de los consultores.

La Mipyme debera acreditar los requisitos habilitantes en todos los procesos salvo en aquellos que se realicen bajo la modalidad
de contratacion directa, pues en esta modalidad de contratacion no se establecen requisitos habilitantes pero si la idoneidad para
la ejecucion del objeto contractual en los procesos de minima cuantia la acreditacion de los requisitos habilitantes se rige por
reglas especiales, |as cuales estan especificadas en el Manual de la modalidad de seleccion de minima cuantia de Colombia
Compra Eficiente. En los procesos de seleccion en los que se tengan en cuenta los factores técnicos y econémicos, los requisitos
puntuables obedecen a la ponderacion de los elementos de calidad y precio que establezca la Entidad Estatal en los documentos
del proceso y el proveedor debera acreditarlos para obtener mayor puntaje y probabilidad de resultar adjudicatario.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el
presente Proceso de Contratacion no es superior a ciento veinticinco mil dolares de los Estados unidos de Ameérica
(USD125.000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Por lo tanto, la presente convocatoria PUEDE SER LIMITADA A MIPYMES.

Umbral para convocatorias
limitadas a Mipyme (2026)
Valor Umbral | $ § 511.708.497,00

Una vez se obtenida la muestra, se debe tomar un método estadistico para determinar los indicadores del proceso que se
adelanta, se debe tener en cuenta los datos de la muestra (homogéneos o heterogéneos) para establecer el método estadistico,
este puede ser la media aritmética, el promedio recortado, la desviacion estandar, entre otros....

3.1 OBJETO: “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA
DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA"

3.2 TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA, tipificado en el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993
3.3 DISENOS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Los estudios y disefios que hacen parte del proyecto “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA", cuentan
con memorias de calculo, planos, debidamente firmados por profesionales competentes e idoneos quienes suscribieron
memoriales asumiendo la responsabilidad de los disefios presentados. Los estudios y disefios aportados para la presente
contratacion cumplen con los requisitos de estructuracion y formulacion de proyectos.

Para la presente contratacion no se requiere licencia de construccion de conformidad con el articulo 2.2.6.1.1.10 del decreto 1077
de 2025, ley 810 de 2023 y la Certificacion de fecha 29 de julio de 2026 expedida por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura
del Municipio de Puerto Carrefio.

El presente proyecto no requiere de permisos ambientales teniendo en cuenta que, en virtud del andlisis de viabilidad legal y
ambiental del proyecto, se constata su exencion del tramite de licenciamiento ambiental segun los criterios fijados por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El régimen normativo del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, en su Articulo
2.2.2.3.2.1, estipula que las autoridades ambientales no podran exigir ni imponer Planes de Manejo Ambiental o licencias a
proyectos diferentes a los listados en las competencias privativas de la ANLA (Art. 2.2.2.3.2.2) o de las CAR (Art. 2.2.2.3.2.3). Al
no encontrarse la tipologia de este proyecto dentro de dichos articulos, se configura una exclusion plena del requerimiento.
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3.4 OBLIGACIONES

3.4.1 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

La Entidad est& obligada a:

oW

8.
9.

10.
1.
12.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

Exigir al contratista la ejecucion idénea del objeto del contrato

Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones.

Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

Designar un funcionario que supervise |a ejecucion del contrato.

Apoyar al CONTRATISTA con la informacion necesaria que deba facilitar el desarrollo del contrato como documentos, y
soportes técnicos.

Aprobar la garantia unica aportada por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos por la Entidad en
cumplimiento de las condiciones sefialadas en la normatividad.

Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasion de la ejecucion del contrato.

Impartir al CONTRATISTA las directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades propias del objeto
contractual.

Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato.

Vigilar la correcta ejecucion del contrato, a fravés de la interventoria para la ejecucion de la obra.

Verificar los aportes a salud, pensién, riesgos profesionales y Parafiscales.

3.4.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

3.4.2.2 OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de |a esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los documentos anexos y sus complementarios, vigente
durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto.del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. EI Contratista
promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccion en los plazos acordados con
la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
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12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional

13.

14.

15,

18.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP),

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le
correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento de |a notificacion del auto de iniciacion de procesos
concursales, de reorganizacién o liquidacion del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes
Plurales.

El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los 10 habiles siguientes a la suscripcion del contrato,

Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A
tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
gjecucion de la obra contratada por |a Entidad.

Incorporar como minimo el 90% de personal colombiano segun su oferta para el cumplimiento del contrato.
Informar al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Entregar previo al inicio de la ejecucion de las obras el Cronograma y Plan de Calidad Aprobado por el supervisor.
Demostrar la adquisicion de los bienes relevantes.

Paragrafo: Para la aplicacion de estas obligaciones, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente
previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se ejecuta el Contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacion de actuaciones dirigidas a lograr cumplir la destinacion minima de personal para la ejecucion del Contrato.

3.4.2.3 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.

~No

Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden
Técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato.

Presentar cronograma detallado de actividades actualizado al acta de inicio, para la aprobacion de la supervision,
en forma previa a la iniciacion de |a ejecucion de las obras.

Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes de ejecucién, conceptos, estudios, y demas trabajos
que se le soliciten en desarrollo y liquidacién del contrato.

Acatar las indicaciones que el supervisor le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las
especificaciones del proyecto a ejecutar.

El contratista esta obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final
a satisfaccion de la Supervision.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtn hecho.
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8.

9.
10.
1.

12.

13.

14.

15.

18.

17.

18.
19,

20.

21,

22,

Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el
acta de liquidacion.

Facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario.

Solicitar con la debida anticipacion la prorroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de
conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna por parte del comité de
contratacion

Suscribir con el Supervisor el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar
estricto cumplimiento a todo lo alli pactado.

Solicitar oportunamente las modificaciones contractuales, adiciones, prorrogas, suspensiones, reinicios y las
demas que se consideren pertinentes, las cuales adicionalmente debera contar con el visto bueno y tramite
administrativo de la Oficina Asesora Juridica.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo a favor del Departamento
de Vichada.

Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera
tener en cuenta durante |a ejecucion y liquidacion del contrato.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado,
reportando la situacién de manera inmediata a la supervision.

El CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacién ambiental durante
sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas
al control de la contaminaciéon ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL
CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera
contaminantes en la atmosfera ni a los cuerpos de agua.

Llevar en |a obra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo
en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y la supervision.
De igual manera ser4 obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los
trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de
sefalizacion vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecucion de las actividades, de acuerdo a la
normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes

El contratista debera contar, durante todo el término de ejecucion del contrato, con una oficina en el area urbana,
que debe funcionar, como minimo durante el mismo horario de atencion al publico de la Gobernacién de Vichada,
a fin de permitir la estrecha comunicacion entre éste y la supervision y/o la administracion Departamental, en virtud
de las obras contratadas.

Cuando lo prevean las especificaciones, el supervisor los solicite, el Contratista sometera a la aprobacion de
aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de los mismos,
con sus respectivos licenciamientos. La supervision, podré rechazar dichos materiales, si con justa causa, los
considera inadecuados. El material rechazado sera retirado del lugar y debera remplazarse por el adecuado, y los
trabajos defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos exiras, ni adiciones.
Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccion, debera ser
reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervision, sin que el gasto que esto implique
pueda ser cargado al costo del contrato.

El contratista debera suministrar para inspeccion y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser
utilizados, segun seleccion que de éstos haga la supervision. Esta podra exigir ensayos y pruebas adicionales para
verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos
en los trabajos o en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En relacion con la calidad de los
materiales, se aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo.

Sera obligacion del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de iniciar cada trabajo
en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con la supervision, pues en caso contrario, si
se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta sera por
cuenta del contratista, Cualquier omision o error en los planos y/o disefios, no podra ser excusa del incumplimiento
del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto desarrollo y
funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de disefio y construccion.
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23. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecucion, durante el desarrollo del objeto contractual
y para su liquidacion deberan ser presentados en los formatos establecidos por la Secretaria de Infraestructura de
la Gobernacion de Vichada.

24. El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, el contratista no se
exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos adicionales necesarios para cumplir con los
cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que durante la ejecucion del contrato y a criterio
y solicitud de la supervision se requieran.

25. Mantener actualizado el domicilio en la oficina de contratacion.

26. Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones de la Secretaria de Infraestructura
Departamental los informes mensuales, parciales y final del contrato en medio magnético y en medio magnético
(PDF y editable), en original con fotos a todo color y copia, en los cuales determinan las condiciones y cantidades
de obra ejecutadas a la fecha.

27. El contratista debera involucrar dentro de los costos de la propuesta, la presentacion mensual de informes de la
obra para el Departamento, en medio fisico y magnético (cd), los cuales contienen entre otros elementos indicados
por la supervision, los ensayos de laboratorio necesarios y que demuestren la correcta ejecucion de los trabajos,
planos as- built, fotografias de los sectores intervenidos, relacion de personal y pagos al SGSS, parafiscales, asi
como todos los demas determinados por la Secretaria de Infraestructura Departamental.

28. Dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 2° articulo 17 de la Ley 1682 de 2013, respecto de los turnos de
trabajo que debe implementar para la ejecucién del contrato.

29. Ademas del equipo minimo ofertado en su propuesta, durante la ejecucion del contrato el contratista debera
garantizar la participacion de un equipo de profesionales idoneos al objeto del contrato, a fin de que acompaie las
visitas técnicas, elabore conceptos técnicos, elabore y avale ajustes de disefios, avale métodos constructivos entre
otros. La participacion de este equipo se dara cuando el proyecto lo requiera, o a solicitud del Supervisor del
contrato.

30. Elcontratista en caso de variaciones en los disefios, debera ser sustentados técnicamente y éstos a su vez deberan
ser revisados y conceptuados por la supervision para su recomendacion; los cambios y/o modificaciones
confractuales debera tener un debido tramite que debera ser aprobado por la entidad contratante.

31. El contratista debera elaborar y presentar para su aprobacion de la supervision, el programa de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SSST) conforme a las normas que rigen el sector de Infraestructura de Institucional y/o Fisica.

32. Previo al inicio de obra, el contratista debera allegar los certificados de trabajo seguro en altura nivel coordinador
y demas trabajadores, los cuales seran verificados y avalados por la entidad contratante.

33. Las demas que demande el cabal cumplimiento del objeto contractual.

EI CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle
en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Departamental o a terceros.

3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Como requisitos minimos que el contratista debe seguir para el cumplimiento del Alcance del Proyecto, en cada uno de los items
incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta economica, estéan las Especificaciones técnicas (Anexo 1) y Normas
Técnicas Generales para la construccion, mejoramiento y adecuacion de obras civiles, en general y especificamente los que
atafien a este proyecto.

Las especificaciones generales y particulares no limitan a la Administracion para que exija la ejecucion de ofras labores necesarias
para el normal y correcta desarrollo del contrato, no obstante, el supervisor debera seguir minuciosamente las especificaciones
técnicas del contrato de obra, objeto de seguimiento a fin de verificar su cumplimiento por el contratista ejecutor.

Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se debera tener en cuenta por parte del contratista las
especificaciones técnicas requeridas para cada item para obtener resultados 6ptimos de calidad, en especial los requerimientos
establecidos en la NSR-10, para este tipo de instalaciones adicionalmente lo establecido en la NTC 595, asi como las
recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus productos. EL DEPARTAMENTO realizara la
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supervision de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas
que se anexan.

Asi mismo, el contratista debera ceirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada item segun el Anexo 1, a fin de
obtener resultados 6ptimos de calidad, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacion y utilizacion de sus
productos. El DEPARTAMENTO realizara la supervision de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices
incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Adicionalmente se tendrén en cuenta los lineamientos que requiere la entidad. Los casos especiales y procedimientos
constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a los establecido en la normatividad técnica colombiana
vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran
como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no significa que lo requerido aqui pueda
ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacion: para cualquier modificacion a las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1. se debera notificar y contar con
previa autorizacién por la supervisién del DEPARTAMENTO.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las
normas colombianas de disefio y construccion sismo resistentes que aplique de acuerdo con los disefios (NSR 10) y con sus
decretos reglamentarios y cualquier norma vigente que regule el disefio y construccién sismo resistente en Colombia, |a obra y
los elementos suministrados por el contratista deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el
siguiente orden de prioridades:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
Norma técnica colombiana NTC 1500 - Cédigo Colombiano de Fontaneria
American Society for Testing and Materials ASTM

En caso de discrepancias entre |as especificaciones, el contratista informara sobre ello al supervisor.

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacién DIFERENTE a la prevista en las especificaciones
generales de las normas NSR-10, vigentes, el DEPARTAMENTO ylo supervisor, previa revision de precios, podré autorizar la
utilizacion de las especificaciones contenidas en normas diferentes, de conformidad con lo previsto en el nimero 5 del articulo 4
de la Ley 80 de 1993. EL DEPARTAMENTO ejercera las funciones de vigilancia de tal forma que cada actividad desarrollada se
ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo establecido en
la normatividad técnica colombiana vigente y a las particularidades o especiales que se establezcan para este tipo de obra. Dichos
reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes especificaciones técnicas. Sin embargo, no
significa que lo requerido aqui pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

Anotacion: Para cualquier modificacién a las presentes especificaciones técnicas y al presupuesto que forma parte de el, se
deberé nofificar y contar con previa autorizacién formal de la supervision del departamento.

Soporte Técnico

Todos los documentos técnicos como son Informes técnicos, diagnosticos, disefios visitas, planos de localizacion, presupuestos,
analisis de precios unitarios, memorias de calculo solitudes y demas documentos que respaldan el proyecto repesan en el banco
de proyectos de la secretaria de Infraestructura Departamental.

Especificaciones técnicas de construccion

Las especificaciones técnicas para el presente proceso se encuentran en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION y sus documentos complementarios, que hacen parte Integral del presente documento.
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DESCRIPCION TECNICA
0 VALOR
N DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1.1 Localizacion y replanteo manual M2 150,00 $ 28.497,00 $ 4.274.550,00
Relleno seleccionado, incluye extendida y
1,2 compactacion (rana) M3 162,00 $ 186.864,00 $ 30.271.968,00
1,3 Resane de muro con fisuras M2 99,95 $ 26.778,00 $2.676.461,00
1,4 Desmonte de lavamanos, incluye retiro UND 3,00 $ 33.247,00 $99.741,00
1,5 Desmonte de Sanitario UND 3,00 $18.941,00 $ 56.823,00
16 rE;e::ohmén de enchape de piso, incluye M2 7.80 § 27.377.00 $ 213.541,00
Demolicién de piso en placa en concreto
1,7 hasta 10 cm, incluye refiro M2 26,19 $40.499,00 $ 1.060.669,00
18 | Demolcion de enchape de muro, incluye | yy, 39,65 §28556,00 | $1.132.245,00
Desmonte de puerta metdlica, incluye
19 marco y refiro M2 2,96 $90.460,00 $ 267.762,00
Desmonte de puerta en madera, incluye
11 marco y refiro M2 2,78 $78.242,00 $217.513,00
1,11 ai?!ﬁg;e“t° degoteraen cublertaconainta | ovr) 100,00 $ 8.107,00 $810.700,00
Subtotal $41.081.973,00

Andenes en concreto de 210 kg/em?

Cubierta En Teja Termo Aculstica Tipo

21 (3.000 psi), &=0,08m M2 66,08 $110.901,00 $7.328.338,00
Placa de piso e=0.10m en concreto de 210

2,2 kg/em? (3.000 psi), no incluye acero M2 473 $217.347,00 $1.028.051,00

Subtotal $ 8.356.389,00

41

Suministro e Instalacion Sanitario acuacer
blanco corona

UND

3,00

$676.677,00

31 Trapezoidal De 2,5 Mm De Color, Incluye | M2 153,00 $134.091,00 $20.515.923,00
Tornillos Autoperforantes
Zapatas en concreto de 210 kg/cm? (3.000

3,2 psi), no incluye acero M3 0,19 $1.085.464,00 $ 206.238,00
Pedestal en concreto de 210 kg/cm? (3.000

3,3 psi), no incluye acero M3 0,19 $1.217.477,00 $231.321,00
Tubo metalico cuadrado de 10X10 cm

54 e=2mm, incluye anticorrosivo y pintura ML 9.00 $ 134.624,00 $12.923.904,00
Correas en perfil metélico de 4X1 1/2",

35 incliye ARYCOROSO ¥ pintura ML 78,00 $ 66.780,00 $ 5.208.840,00
Limpieza, raspado y lavado manual de viga

3,6 canal en concreto ML 16,70 $ 34.494,00 $ 576.050,00

Subtotal $ 39.662.276,00

$2.030.031,00
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Lavamanos colgar acuacer similar, incluye
griferia, accesorios Instalacion y 205280 §796.569,00
Subtotal $ 2.826.600,00
Puerta metélica para bafio 70 cm ancho en
51 lamina cold rolled Cal. 18 con pasador, 29 $472.732,00 $1.399.287,00
anticorrosivo y pintura
Subtotal $1.399.287,00
Puerta entamborada, incluye marco en
6,1 madera, cerradura y pintura 2,78 $529.217,00 $1.471.223,00
Subtotal $ 1.471.223,00
Piso en porcelanato para interior 60x60cm 7,80 $ 233.940,00 $1.824.732,00
Guardaescoba en porcelanato 19,16 § 44.884,00 $ 859.977,00
Subtotal $ 2.684.709,00
Enchape muros para bafio o cocina de
0,30x0,30 m o similar, incluye win. a0 ¥188.757,00 $5.500.922,00
Subtotal $ 5.500.922,00
Pintura sobre muro exterior a tres manos W
de alta resistencia en la intemperie, incluye 476,94 $47.426,00 $22.619.356,00
filos y dilataciones
Pintura Sobre Muro Interior Tipo 1 A Tres
9,2 Manos, Incluye Filos Y Dilataciones M2 856,35 $ 65.663,00 $ 56.230.510,00
Pintura en esmalte para carpinteria
93 metalica _ M2 30,08 $46.611,00 $ 1.402.668,20
Subtotal $ 80.252.534,20
3.6 RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION
Para respaldar el compromiso derivado del Proceso de Contratacion, se cuenta con los siguientes rubros Presupuestal:
FUENTE SUPERAVIT FISCAL - IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA
TIPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO
CODIGO PPTAL/RUBRO 05 - 4.19-2.1.2.02.02.005 - 1.3.3.3.09 - 36
VALOR CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($183.235.913,20) MICTE |
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, conforme al certificado No SGA-OCS-0470- -

2026 emitido por el Técnico de la Oficina de Compras y Suministros- Gobernacion Vichada de fecha 13 de abril de 2026.

3.6.1 ANTICIPO
El Departamento de Vichada otorgara el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en calidad de Anticipo.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:
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El Anticipo se tramitar4 previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo
caso el Anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso
a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la Supervision, revisaré y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, el Contratista abriré a su nombre una cuenta bancaria especifica identificada con el nimero de
contrato en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual sera vigilado por el supervisor
del contrato. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y
escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de
acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el supervisor. El costo del manejo de la cuenta bancaria es asumido
directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la respectiva cuenta bancaria para aprobacion previa del supervisor
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Por consiguiente, ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo
podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del supervisor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados en la cuenta que para el efecto
se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de
la supervision verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo, el contratista consignara
el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

e El contratista debera abrir una cuenta bancaria especifica a su nombre en una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

e Los recursos del anticipo depositados en la cuenta bancaria dispuesta deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el supervisor.

« Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben
ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Supervisor.

e Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, el contratista reintegraré a la Entidad
el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a
|a fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de los pagos parciales del contrato, situacion que debera ser controlada por la
supervision. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

3.6.2 FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacion, todo lo cual se regira por
las siguientes reglas:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta el 80% del valor del contrato. EI 20% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del contrato.
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El pago a el Contratista se efectuara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno
por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion
de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con
lo sefialado en el parégrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas
y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con |a totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no har el respectivo
recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

PAGO FINAL A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La entidad realizaré al Contratista el Ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 1. La Supervision solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato,
el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo
recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

3.7 VIGILANCIA DEL CONTRATO

3.7.1.- SUPERVISION

Calle18 N°.7-48Barrio El Centro“PalaciodelaGobernacion”PuertoCarreiio
Tel.321-2038743~/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co



GESTION DE CONTRATACION Cédigo: FR.MPAP02.P01.01
: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS ——
=" SELECCION ABREVIADA DE MENOR | versién: 01

GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA Fecha: 2020-04-22
REPUBLICA DE COLOMBIA

La vigilancia, Control y Supervision de la ejecucion del Contrato de obra que se llegare a suscribir; como consecuencia del
presente proceso, estard a cargo del P.E del area de Planeacion de la secretaria Departamental de Salud. El supervisor,
coordinara y tendra la responsabilidad, entre otras, de velar por el cumplimiento del contrato, aceptar el trabajo desarrollado y
autorizar su pago.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y
seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en fiesgo el cumplimiento del contrato, o cuando
tal incumplimiento se presente.

3.8 PLAZO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es el establecido en la seccion
1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo de ejecucion del contrato de obra es de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 iniciando a partir de la fecha de
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion: circunstancias estas que se entienden cumplidas
con la suscripcion del contrato y expedido del registro presupuestal, aprobacion de las pdlizas por parte del DEPARTAMENTO
DE VICHADA, y la suscripcion del acta de inicio.

3.9 LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion sera en la zona Urbana del Municipio de Puerto Carrefio Departamento del Vichada, Gobernacion del
Vichada - Secretaria Departamental de Salud.

Localizacién: Gobernacion de Vichada — Secretaria Departamental de Salud
Fuente: Google Earth Pro.

4.0 AUTOCONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecucion el Contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando buenas
practicas de Ingenieria y arquitectura para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El proponente
prevera asumir en sus costos que, para la ejecucion de la obra debe realizar los ensayos y las mediciones segun las
especificaciones técnicas de construccion general y las de las especificaciones técnicas que forman parte del este estudio previo,
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las normas de ensayos de materiales y las normas legales vigentes de proteccion ambiental, asegurando la calidad de los trabajos
y la conservacion de los recursos naturales.

4.1 PERSONAL PARA LA OBRA

El valor de Ia oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion del Departamento, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos, administrativos y obreros — mano de obra no calificada - que se requieran. Asi mismo debera tener en cuenta la
posibilidad, segun requerimiento de la supervision, de varias jornadas de trabajo diarias, los siete dias a la semana, en
cumplimiento a o establecido en el enciso 2, articulo 17, en la Ley 1682 de 2013, respecto de los turnos de trabajo que debe
implementar para la ejecucioén del contrato.

4.2 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del Contrato
ala para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad
con el Pliego de Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

Programacion de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de flujo
Los demas que puedan exigirse, derivados del Pliego de Condiciones.

A Rwp -

El supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 15 dias calendario. En
caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a
15 dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitira su concepto favorable mediante
comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

4.1 VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el relacionado en la oferta que resulte favorecida con la adjudicacion, siempre que no exceda la suma
establecida como presupuesto oficial de la convocatoria del proyecto denominado “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL
VICHADA”. En consecuencia, el valor estimado para la presente contratacién es de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($183.235.91 3,20) MICTE,
los cuales se resumen en el presupuesto (FORMUARIO 1), memorias de calculo, analisis unitarios y demas soportes técnicos,
que se encuentran relacionados en el Documento denominado como ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y
SUS ANEXOS por parte de la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Vichada.

Los descuentos se efectuaran de acuerdo a la Ordenanza No 026 del 30 de noviembre del 2022, “Estatuto de Rentas del
Departamento de Vichada”.

| 5. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA
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La presente seleccion del contratista esta sometida a los principios de transparencia, economia, responsabilidad, debido proceso,
seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a
las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que las condiciones plasmadas en los estudios previos y los pliegos de condiciones forman parte esencial del
contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
pues contienen la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la convocatoria y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

En cuanto a la normativa vigente aplicable al objeto para el proceso de contratacion que regula esta actividad se tiene que el
servicio a desarrollar se determina de conformidad a lo preceptuado en el articulo 2° de la Ley 1150 del 16 de Julio de 2007,
siendo, por tanto, el procedimiento de seleccion que compete a la presente convocatoria publica, la modalidad de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia.

Asi las cosas, atendiendo al objeto de la convocatoria publica se invoca como causal de contratacion la consagrada en el numeral
2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto permite la escogencia del contratista a través de una SELECCION ABREVIADA
MENOR CUANTIA y se procede de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 numeral 2 literal b) de la Ley 1150 de 2007
concordante con el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, los cuales constituyen el procedimiento aplicable a los
procesos de contratacion realizados por seleccion abreviada menor cuantia.

[6.- ELABORACION Y PRESENTACION DELAOFERTA

El procedimiento de seleccion del contratista esta sometido al deber de seleccion objetiva y a los principios de transparencia e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las mismas
condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. Los estudios previos y el pliego de condiciones forman parte esencial
del contrato: es la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracion,
pues contiene la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes y el futuro contratista.

Que de conformidad con los dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 80 (De la estructura de los procedimientos de seleccion.),
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 se ha de tener en cuenta criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organizacion de los proponentes, segun sea el caso.

Que acorde con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, “La capacidad Juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera
y de organizacion de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo.

()"

La Entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones,
de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, sila propuesta cumple todos los aspectos se evaluaran como
“cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizaré la verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes
(personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién
contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
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7.1. GENERALIDADES

A,

B.

Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun lo
sefalado en el presente Pliege de Condiciones.

En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes de la
figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso se realizara de acuerdo con las reglas del
Pliego de Condiciones.

Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar certificado con
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién.
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de condiciones definitivo.

7.2. CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la
Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A.  Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta,

B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion
para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D.  No estar reportados en el (ltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General de la
Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual demuestre no estar
inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F.  Copia de la cédula de ciudadania del representante legal o su apoderado.

G. Manifestacion de interés.

H. Acreditacion de MIPYME (si aplica)

. Documento vigente de inspeccion y vigilancia expedido por la entidad competente (para las ESALR)

J. Registro Unico de Proponentes (RUP), con una expedicion no mayor a 30 dias calendario.

K. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el

certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional - Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 - Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

7.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:
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7.31. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad

competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

7.32. PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A.  Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente en
el que se verificara:

a)

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal Ia fecha
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso
de Contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no sera inferior a la
del plazo del Contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
organo social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es abierta 0

cerrada.

lll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta Ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esté debidamente constituida en Colombia,
se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro
Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originaimente sefialada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva
de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta.
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B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones, con una expediciéon de maximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion, en el que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.
Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Il Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Seleccion.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del érgano social
competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.

VL. Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VI Acreditar que su duracién no sera inferior a a del plazo del Contrato y un afio mas.
Vill. - Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion legal, el
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique
lo solicitado en el presente numeral ; ii) la informacion requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular
y representar a la sociedad de la persona que efectiia la declaracion, asi como de las demés personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si Ias hay.

Nota 6: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma
individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo
anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Codigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

. Acto de creacion de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso
de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de
direccion, régimen juridico de contratacion de la Entidad.

Nota 7: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto,
presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

» Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar
autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o
entidad.
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e Laausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara |a falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
e Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de Proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el Proponente Plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo
de asociacion se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el
Formato 2 - Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los
Proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerario conveniente, cuya
designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato
2B - Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del Contrato, asi como también la facultad
para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier ofra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del
suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio adicional. Para
efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

E. ElProponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros.
La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. Enlaetapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Entidad.
En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente
Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los
integrantes seré ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante
persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

7.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.41. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje
y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley,
o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica est4 exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en
el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los
certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor
atreinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social

paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o presente resolucion de reconocimiento de
pension o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizacion de pension tendran que
presentar el documento que asf lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan acreditar este
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.43. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que fratan los numerales
anteriores.

7.44.  SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaracion donde
acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

7.45.  ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

7.5. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo, ii) la presentacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. para todos los Proponentes y i)
alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la
verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o entidades estatales.
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[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias
o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente
acredite la experiencia de su matriz como en los casos de Contratos de franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece
enel RUP]

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacion corresponde a:

o Area para construirfintervenir: 1808.22 m2 que corresponde al area a intervenir.
e Presupuesto oficial: $ 183.235.913,20. (104.65 SMMLV)

Nota: El criterio utilizado por el Departamento de Vichada para determinar el area de dimensionamiento a intervenir son los M2
construidos y/o intervenidos sobre cualquier superficie sobre las areas cuantificables de la edificacion objeto de la obra a contratar
con el presente proceso de seleccion.

En este sentido, se deja la evidencia del criterio utilizado para calcular el area a Intervenir y/o Construir, basado en el presupuesto
de Obra del proceso:

N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD
PRELIMINARES
1,3 Resane de muro con fisuras M2 99,95
1,6 Demolicion de enchape de piso, incluye retiro M2 7,80
1,7 Demolicién de piso en placa en concreto hasta 10 cm, incluye retiro M2 26,19
1,8 Demolicion de enchape de muro, incluye retiro M2 39,65
. - ONCRETO

21 Andenes en concreto de 210 kg/em? (3.000 psi), e=0,08m M2 66,08
22 ’PEaca de piso e=0.10m en concreto de 210 kg/cm? (3.000 psi), no M2 473

incluye acero

CUBIERTA
Cubierta En Teja Termo Acustica Tipo Trapezoidal De 2,5 Mm De
Color, Incluye Tornillos Autoperforantes

ACABADO DE PISOS

Piso en porcelanato para interior 60x60cm
ENCHAPE DE MUROS

Enchape muros para bafio o cocina de 0,30x0,30 m o similar,
incluye win.

MAMPOSTERIA
Pintura sobre muro exterior a fres manos de alta resistencia en la

91 intemperie, incluye filos y dilataciones W2 415394
Pintura Sobre Muro Interior Tipo 1 A Tres Manos, Incluye Filos Y
9.2 Dilataciones M2 896,85
9,3 Pintura en esmalte para carpinteria metélica M2 30,08
AREA TOTAL INTERVENIDA O CONSTRUIDA: 1808.22 M2

Adicionalmente en el Anexo 1 - Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a realizar y los
aspectos técnicos particulares.

7.54. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Calle18 N°.7-48 BarrioElCentro“PalaciodelaGobernacion”PuertoCarreio
Tel.321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico?’@vichada.gov.co




GESTION DE CONTRATACION Cédigo: FR.MPAP02.P01.01
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | \ersion: 01
- SELECCION ABREVIADA DE MENOR :

GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA . 2020-04.
REPUBLICA DE COLOMBIA Fecha: 2020-04-22

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:
ACTIVIDAD A CONTRATAR Ex;IEP}‘E:E[;«IECI A Dimensionamiento: < 350 SMMLV

2.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN

CONSERVACION Y/O INTERVENCION ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O

YIO INSTALACION YIO RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O

MANTENIMIENTO YIO INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O

MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U GENERAL MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O

OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O

Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION

Y/O REPARACION LOCATIVA YIO Y0 TERMINACION DE EDIFICACIONES.

RESTAURACION YI/O RESTITUCION

YO TERMINACION DE Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO experiencia general debe contemplar un area intervenida o construida

PUBLICO. ESPECIFICA igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del total de metros
cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a 1808.22 m2.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos sefialados en el Formato 3 -
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del numeral 1.6, En
caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de las obras, bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social, en caso de
que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor,

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel,

C. El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) Contratos, los cuales
seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido
de la Matriz 1 — Experiencia. aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacion,
institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio
en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos
2.21.24.24.y 22124214 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
Contratos,

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).
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Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un
(1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) Contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacion igual o superior al diez
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) Contratos. En todo caso no sera posible
aportar mas de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan Ias condiciones
previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la actividad principal,
al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura social.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, Unicamente se aplicara este criterio diferencial respecto de los emprendimientos y
empresas de mujeres].

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

E: Los Contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su ejecucion
luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después
del 9 de enero de 1998.

Fi Unicamente uno (1) de los Contratos relacionados como experiencia en edificaciones podréa haber iniciado
gjecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio la NSR-88.

G. Si el Proponente relaciona un (1) tnico Contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado,
ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entro en
vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los Contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debi¢ haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre
del presente Proceso de Contratacion.

l. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los Contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia.

J. Para los Contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de
constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del
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RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun
corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendr4 en cuenta la experiencia
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado
este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica,
en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera tal
que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno de los documentos establecidos
en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

L. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucion de obras
cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

- Certificaciones de estudios técnicos y disefios

- Construccion de estaciones de servicios o campamentos

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratacion expresamente lo
determine como valido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion implique el
mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la
intervencion de edificaciones verticales unicamente.

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o servicios
adicionales a la obra publica, podra reemplazar como maximo una (1) de las actividades secundarias.

Para esta incorporacion, deberan observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente
numeral del documento base. En todo caso, debera tenerse en cuenta que la entidad no podra solicitar mas de tres actividades
en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, ademas de la actividad principal, debera determinar si exige dos actividades
secundarias o una actividad secundaria y una adicional.

En ningun caso debera entenderse que la inclusion de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido para la
combinacion de experiencia. Para este (ltimo caso, se debera aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente
numeral

Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligacion que tienen las entidades de cumplir con unos requisitos minimos frente a las
“obras adicionales a la infraestructura Social’, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que
se considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y econdmicos suficientes que determinen
que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de cara a la complejidad o grado de especialidad que
comporta el objeto a contratar.

La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra adicional a la infraestructura Social’, no se encuentra incluida en
las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las
condiciones de mercado, especificamente a las caracteristicas del Proceso de Seleccion a contratar, las cuales deberian estar
consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideracion de usar los Documentos Tipo.

7.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
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La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es el
segmento [72]

B. La Entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los Contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar
la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) Contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional, se tendré en cuenta como maximo los seis (6) Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como maximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como
minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos
el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si
asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con Contratos validos que acrediten
cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como
% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los
integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular
el “nimero de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de longitudes,
magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el
porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP,

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el
valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a
RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion)" exigido en la Matriz 1 -
Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud, educacion, institucional, vivienda,
cultura, recreacién y deporte, se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo
con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para
acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no
se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.
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Nota 14: EI "dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion
para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.
H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unién temporal, y dos (2)
0 mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se
entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el Contrato y que estan participando
en el presente Proceso en cuanto a valor, area y % de dimensionamiento.

. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes intervenidas
debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 - Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En
los Contratos aportados como experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de salud,
educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra
de infraestructura social dentro del Proceso de Seleccion que se adelante, la Entidad solo tendra en cuenta los valores
y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo Contrato, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo Contrato, la Entidad no lo tendré en cuenta para la evaluacion.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad
con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion
de la obra haré las veces de fecha de terminacion del Contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLV se sequira
el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefalados por el
Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.coles/mercado-laboralisalarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion
de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la subsanacion, en los términos
del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse
la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente,
la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos vélidos establecidos
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos (ltimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura social.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatarse la
ejecucion de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de
esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia requerida.

7.53.  CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS"”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los
siguientes cadigos:
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c‘;ﬁg‘:géén Descripcion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72141500 Servicios de preparacion de tierras
72152600 Servicios de techado y paredes externas y laminas de metal
72153200 Servicios de recubrimiento, impermeabilizacion proteccion contra clima y fuego
72152000 Servicios de pafetado y drywall
72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificios de infraestructura
72153500 Servicios de limpieza estructural externa
72151300 Servicios de pintura e instalacion de papel de colgadura
72152700 Servicios de instalacion y reparacion de concreto
72152500 Servicios de instalacion de pisos
72151800 Servicios de albafieria y maposteria
72151100 Servicios de construccion de plomeria
72162200 Servicios de baldosas Terrazo y marmol y mosaicos
72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
72151200 Servicios de construccién y mantenimiento de HVAC calefaccion y enfriamiento y aire acondicionado
72151500 Servicios de sistemas eléctricos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cdigos de clasificacion
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incluirlos en el jError!
No se encuentra el origen de |a referencia..

7.54.  ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno o algunos de
los documentos sefialados en la seccion 3.5.5. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del Contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. iError! No se encuentra el origen de la referencia.La magnitud, longitud, volimenes, dimensiones, tipologias, area
intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.

E. Area disefiada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m?). Esto aplica para el caso de
Edificaciones.

F. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, es decir
conforme a la fecha de la suscripcion del acta de inicio del Contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5
de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o
inicio del Contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Lafecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega y/o recibo
final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se determine.
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Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afio) de terminacion
del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

H.  Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
J. Elporcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

7.55. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la contenida en
el RUP, el Proponente podré aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad
realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el
contratista o el Interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) 0 mas documentos aportados por
el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A Acta de liquidacion, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacién contractual.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

c Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el

recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de

hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

Para los Contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse debidamente inscrito y

clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de

experiencia de la empresa cesionaria, seglin aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se

reconocera experiencia alguna al cedente.

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacién de un bien de interés cultural,
este debera ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.

mmo

7.5.6. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las disposiciones
establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el Proponente debera aportar
los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la
cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato principal, del Concesionario, o del
EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de |a acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivo el subcontrato. Esta certificacion debe
contener la informacion basica del Contrato principal la siguiente:

. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.

I, Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del Contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del Contrato o i)
certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B inicamente se exige en relacion con el Contrato principal suscrito con la Entidad.
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de
subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel
Contrato suscrito entre particulares, cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una
Entidad estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la experiencia derivada
de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia,

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que, dentro de
su Contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de
acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacion escrita,
indicando el proceso en el cual el contratista certific la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha
carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el Contrato se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado
con la subcontratacion,

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion, aplicara la condicion
indicada en el inciso segundo del numeral 1.1 del Pliego de Condiciones.

7.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente alguno de los
documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segtin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.58. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los cuales Valor minimo a certificar
el Proponente cumple la experiencia | (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
acreditada en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la posibilidad de allegar
Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de muijer, estos Contratos adicionales, ya sean
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento
cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los Contratos que
cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

Calle18 N°.7-48Barrio ElCentro“PalaciodelaGobernacion”PuertoCarrefio
Tel.321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico?@vichada.gov.co




GESTION DE CONTRATACION Gohgo: ERMPARGZ.RGLOS
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | yorsion: 01
SELECCION ABREVIADA DE MENOR '
CUANTIA

Fecha: 2020-04-22

REPUBLICA DE COLOMBIA

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los Contratos
expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en Ia tabla anterior.

En caso de que el numero de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje minimo a
certificar establecido en la tabla anterior, se calificaré la propuesta como no habil y el Proponente podré subsanarla en los terminos
contemplados en la seccion 1.6.
7.6. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros
y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Férmula
Activo Corriente

Liquidez —_
Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razon de Cobertura | Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

: (I, Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre y cuando
la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera de acuerdo con
los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicion de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

7.7. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo
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AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

Capital de trabajo demandado (requerido): $122.729.688,08

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).
7.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores financieros y
organizacionales:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) Udliaad Operaciona)

Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (XL, Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(XL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional de acuerdo
con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de
Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

7.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7941. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y
en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera y organizacional se realizara de acuerdo con la informacién
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del
Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan,
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Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de
esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

79.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con Ia legislacion propia del
pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte
de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del
pais de origen.

A. Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafados
por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El iError! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a corte 31 de diciembre de 2025, acompafiado del Informe
de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente Extranjero, el Representante Legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia.. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que ast lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

710.  CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion (CRPC).

Asi:

CRP = CRPC
Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con
posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacién
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

7404 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
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Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

POE-Anticipo o pago anticipado
Plazo estimado (meses)

CRPC = *12

7.40.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

crp = co«[EXTH CF)] SCE
——1 ® |l— | —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
Cco = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje
de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Para calcular la capacidad residual se usara la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-plieqos-tipo/manuales-y-quias/, asi como el
aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:
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Afios de informacién financiera Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los (ltimos 5 afos

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de
Menos de un (1) afio (%) Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del

beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a USD125.000, el factor
(CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o perdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor
ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo,
por contador publico independiente, acompafiados de su dictamen u opinion de conformidad con el articulo 38 de la Ley
222 de 1995,

Il.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Publicos,
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal,

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los tltimos cinco (5) afios, auditado, con |a firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con
la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion
propia de! pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo siguiente: i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de Ia fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del presente Pliego
de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano
que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por
la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el valor total
en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o jError! No se
encuentra el origen de la referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de
Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
- Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

E=
(Presupuesto total estimado * % de participacién)

El caleulo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de |a capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora | Menoroiguala | Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. el cual contiene
los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del
Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio ¢ sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los
Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con
terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que
hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los Contratos relacionados por el
Proponente en el {Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La informacion del jError! No se encuentra el origen de
la referencia. debera ser presentada en pesos colombianas, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais
de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en
los terminos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con
base en la siguiente formula:

T sy Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje
0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40
Indeterminada 40
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El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente para tener estados
financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)
exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
iError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en |a siguiente tabla:

Mayor o igual | Menor o igual | Puntaje
- 0 0

1 5 20

6 10 30

11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el Proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
Contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en
meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

|, Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el
numero de dias por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en
cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles
de los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los Contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como Contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

. Se tendran en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades,
consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.
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IV, Siun Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. Elcalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del Contrato
dividido por el plazo del Contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para
cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por |a participacion del Proponente
en la respectiva estructura.

VI, Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el jError! No
se encuentra el origen de la referencia. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica
y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion jError!
No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de Condiciones.

8. FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA

La Entidad calificar las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta econémica. En este caso,
en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje
maximo
Oferta econémica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les haya impuesto
una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin
importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a
los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las
multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad
con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.1. OFERTA ECONOMICA
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iError! No se encuentra el origen de la referencia.jError! No se encuentra el origen de la referencia.La forma de pago es
por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion
aritmética. La propuesta econémica debe entregarse firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecucion
del Contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

[Incluir en el evento en el que el Proceso de Contratacion sea por precios unitarios] El desglose de los Analisis de Precios Unitarios
publicados por la Entidad es Gnicamente de referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda
o interrogante sobre la presentacion de estos Anélisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el jError! No se encuentra el origen de |a referencia.
para la presentacion de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

811. AlU

El Proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor para poder
desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del Contrato.
El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdmica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje
del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de
la A, delalydelaU, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jError! No se
encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de
Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral {Error! No se encuentra el origen de la referencia..

81.2. CORRECCIONES ARITMETICAS
Entidad solo efectuara correcciones aritmeticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta economica, cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se
aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.
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8.1.3.  PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de
acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad
aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2,2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademés podra acudir a los parametros definidos
en la Guia para el manejo de ofertas artificiaimente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodolégico.

Nota 15: La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez la Entidad realice la apertura del
sobre econdmico y con anterioridad a la definicion del orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revision del aspecto econémico
y definicion el orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con posterioridad al analisis realizado, la Entidad
defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo
literal W.

8.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método
Mediana con valor absoluto
Media geométrica

Media aritmética baja
Menor Valor

B lwira | —

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),  certificada por la  Superintendencia  Financiera de  Colombia (en  su  sitio  web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion ser4 la que rija el segundo dia habil después de
finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo
de traslado del informe de evaluacion. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluacién finaliza el 10 de febrero,
la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de
febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion
la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacion con los
requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba
requerir a algun Proponente, la TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija el sequndo

dia habil después de finalizado el periodo concedido al Proponente requerido para allegar la subsanacién y/o aclaracion solicitada.

[Al momento de definir o modificar el cronograma del proceso la Entidad debera verificar que el segundo dia habil siguiente a la
finalizacion del periodo de traslado del informe de evaluacién, no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo
de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacién de las propuestas.]

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive) | Nimero Método
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.2520.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
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Rango (inclusive) | Namero Método
De 0.75a0.99 B Menor valor

En todos los casos se tendré en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas se aplicaran
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

En el evento que solo exista una oferta habilitada, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método
de ponderacion de la oferta economica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calcular el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera por mediana
de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara
los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Va..; ... Vi)
Donde:

e V;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas *i".
e m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Siel numero de valores de las propuestas habiles es impar, el méaximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre

en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me — Vi
Me

Puntaje = [{1 - |

} * Puntaje méximo]

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
e V;: Esel valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

Il. Siel ntmero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el méximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las ofras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

_ VME_Vi

Vime

Puntaje = [{1

} * Puntaje maximo

Donde:

V! Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ",

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomaré el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
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MG ="V, xV, « V3 ..x 1,

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. . . MG — V|
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — | —————

MG
Donde:
. MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las propuestas.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para
calificacién econémica.

k'_s — (Vmin + X)
2
Donde:

Vimin: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

s X —V =)
Puntaje maximo * (1 - (—a—_ﬂ—‘) Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje = « ;
: . | X5 — Vi | -
Puntaje maximo = | 1 — bx_— Para valores mayores a Xg
\ B J

Donde:

e Xg: Esla media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".
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Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media
aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va..; ... W)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “J".
e« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
e V., Es el valor total corregido de la propuesta véalida méas baja.

La Entidad procedera a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

e V.. Es el valor total corregido de la propuesta vélida méas baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

8.2. FACTOR CALIDAD
La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(iii) presentacion de un plan de calidad; | 10
(i) Criterio ambiental (15) 20
ii) Criterio Social (5)
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacion con el factor de
calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no oferte el factor
de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra
reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

8.21.  PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignaré [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 10 puntos, aun si escoge varios criterios]
al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los
parametros establecidos en la (ltima actualizacion de las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.
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La [supervision o interventoria] verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaboraré en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningtin
certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

8.22. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio ambiental y cinco puntos (5) al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuacion:

8.2.21. CRITERIOS AMBIENTALES

La Entidad asignara un puntaje de quince (15) puntos al Proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que
conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato 14 A - criterio Ambiental,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos
efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la capacidad de
materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 14 A - Criterio ambiental no seran acreedores
de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el caracter de
obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del Contrato de obra.

Para la obtencién de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

l. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el
Contratista.

Il La verificacién del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la gjecucion del Contrato.

Il Siel Contratista durante la ejecucion del Contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato,

V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucion del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial,
requeridos para el desarrollo de la obra.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el Proponente debera presentar el Formato 14 A- Criterio Ambiental,
debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el
Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

Nota 17: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia
ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental
que corresponda,
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i) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través de metas e
indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como
por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas,
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de
vehiculos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros. s para el uso de medios de
transporte alternativos.

i) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos, residuos
de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante
la ejecucién del proyecto tendré que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”,
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje.

i) Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos electricos y
electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente
y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del Contrato.

8.2.2.2. CRITERIO SOCIAL

La entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecucion del Contrato al menos
una persona de los tipos poblacionales que se enlistan en este numeral, para ello el Proponente deberé presentar el Formato 14
B- Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

El adjudicatario del proceso vinculara al menos una (1) persona, durante toda la gjecucion del Contrato, que pertenezcan a uno o
algunos de los siguientes tipos poblacionales:

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes
ante la Jurisdiccion Especial para la Paz- JEP

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad
condicional o suspension provisional de pena con autorizacién de trabajo

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Durante la totalidad de la ejecucion del Contrato, el Proponente debera acreditar al Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de
este compromiso aportando el Contrato laboral o documento que soporte la vinculacion y planillas de aportes a seguridad social
de la persona o personas vinculadas por este criterio.

Adicional a lo anterior, para probar la condicion de tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los numerales 1 al 9, se
debera aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.6 del presente documento, para el caso de la persona o
personas listadas en el numeral 6 debera aportar certificacion emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la
calidad en la que se encuentra |a persona.

Nota 18: Para el cumplimiento de este criterio durante Ia ejecucion contractual, la Entidad debera incluir una obligacion adicional
a la establecida en el numeral segundo de la clausula novena del Anexo 4 — Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este
ponderable, el Proponente se esta comprometiendo con una obligacion adicional y diferente a la contenida en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.
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Nota 19: Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccion constitucional son aquellas personas
que debido a su particular condicion fisica, psicologica o social merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una
igualdad real y efectiva. Seran sujetos de especial proteccion constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

Nota 20: La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en este documento tipo
debera ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por
ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el
puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o con 20
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional en 5

servicios extranjeros

8.3.1.  PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los Contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun
corresponda.

En los Contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y esten sometidos a la legislacion
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por
una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos,
sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de manera singular o
mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el
contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asi lo manifestaré con el diligenciamiento de la opcion 3 del Formato 9A - Promocion de Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional, la Entidad debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 28/07/2026, se determint
que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral
3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el [la Entidad definiré el porcentaje requerido que sea por lo menos del ochenta
por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Calle18 N°.7-48BarrioEl Centro“PalaciodelaGobernacion”PuertoCarrefio
Tel.321-2038743-/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co




GESTION DE CONTRATACION Cédigo: FR.MPAP02.P01.01
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS | yarsién: 01
— SELECCION ABREVIADA DE MENOR .

GOBERNACION DE VICHADA CUANTIA Fecha: 2020-04-22
REPUBLICA DE COLOMBIA

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno superior]
del personal requerido para el cumplimiento del Contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecucion del
Contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios
Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en
lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les
aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Composicion del Proponente

No. Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
- ; Promocion de  Servicios
1. E;E;Ei:;fs integrantes Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
g . Promocion de  Servicios
2. Colombianos en asocio ~ con Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

extranjeros con trato nacional Nacional (4.3.1)

La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo

Unicamente integrado por comercial o la del Decreto 1082 | Promocién  de  Servicios

3. ; : de 2015. Siel Proponente Plural | Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional no especifica a cual regla se | Nacional (4.3.1)
acoge, se aplicara la del
Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al|No aplica la regla de origen del | Incorporacion de
4, menos uno de los integrantes es | Decreto 1082 de 2015, ni la de | componente  nacional en
extranjero sin trato nacional. los paises de origen. servicios extranjeros (4.3.2)

83.2. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto contractual
de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por alguna de las
camaras de comercio del pais.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados
mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de
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Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de existencia y
representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, segln corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberé diligenciar el Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

8.3.3.  INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion
del Contrato mas del ochenta por ciento (80 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la
convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente debera
diligenciar el Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporara en la ejecucion del Contrato mas del ochenta por ciento (80%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad tnicamente otorgaré el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el Proponente que
presente el Formato 9B - Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,

El Formato 9B - Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del
documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor seré de cero (0).
8.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 - Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos
exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el
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numero de Contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendréan en cuenta para la asignacion
de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en
la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
8.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se
trasladaran al puntaje de la oferta econémica]

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme
domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual
debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste
sera vélido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de Contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme
y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal,

Nota 21: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la fecha de
expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion,
no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad analizara y valorara la informacion allegada por el Proponente, con el
fin de establecer si efectivamente se trata de (inicamente una aclaracion o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del
RUP, caso en el cual se podra otorgar al Proponente el puntaje por este criterio.

8.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditara
este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la
seccion 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que
se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes
deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paréagrafo del articulo 2
de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que
ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el
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cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre
del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de conformidad
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciaré
el «Formato 8 A - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando
los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 - Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen
de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos
el diez por ciento (10 %) de su némina esté en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de
1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del
Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre
del presente Proceso de Contratacion o desde el momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior
aun (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del
Contrato, para lo cual deberd diligenciar el «Formato 8 B - Vinculacion de personas en condicién de discapacidad». En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su némina
esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

Eltiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a seguridad
social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas que no sean
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 8 C - Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador - Proponente)», mediante la cual cerfificar4 bajo la gravedad de juramento las personas
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vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la seguridad
social del tltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que
se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C - Vinculacion de personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador ~ Proponente)», mediante el cual certifique el numero
de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en Ia ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario
de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de
identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se
preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con
la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nomina
pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D -
Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su némina y el numero de identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendré en cuenta aquellas personas que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para
los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originaimente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a la seguridad
social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el (ltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del
proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores
pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciaré el «Formato 8 D - Vinculacion de poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera
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aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, 0 la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro
certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona
en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el «Formato
8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del
cual certificaran bajo la gravedad del juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas
partes de la persona juridica est4 constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademds, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que esta en
proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas
donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso
de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esté obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el «Formato 8 E — Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacién (personas juridica
integrante del Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o
el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el
«Formato 8 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta
por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica estéa constituida por madres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada
de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
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reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este
literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural.

(b) elintegrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran ser empleados, socios
0 accionistas de ofro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el
representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 8 F
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciony.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el fratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el fratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de
desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido,
el tamafio empresarial se acreditar4 con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferiré |a oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario empresarial de grandes empresas junto
con micro, pequefias o medianas, se preferira |a oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios
de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados (inicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con
los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamario empresarial se acreditara
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con
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los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable
con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante
el ano anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador pliblico; o el representante legal de la persona juridica
y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico,
segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas
0 asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de conformacion del Proponente
Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8:

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato
8 H - Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de
aquellos Proponentes Plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

1. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el
cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo,
acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en el inciso anterior de este numeral.

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion del ICBF
en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, es
decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente
plural con una participacion de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del
Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacion mayoritaria de jovenes
egresados del Sistema de Proteccion del ICBF. Dicha calidad se acreditara por la Entidad competente.

13. Sidespues de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o méas Proponentes tengan el mismo nombre se
colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le
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asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que
rigié el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el numero total de Proponentes en
empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el nimero
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el mayor
nlimero asignado.

Nota 22: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia,
De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 23; Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de origen no tiene
Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacién
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 24: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizara
el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores de desempate
de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 25: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la
oferta, la sumatoria de los Contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios
minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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La jError! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del
Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

9.1. ASIGNACION DE RIESGOS

La jError! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la Entidad
hace parte integral del presente estudio previo y Pliego de Condiciones y los interesados podréan presentar sus observaciones
durante la etapa de observaciones al proyecto o al Pliego de Condiciones.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el Proponente debe tener
en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de
riesgos que emanan del Contrato.

.

10.1.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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El Proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros, condiciones
y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la
oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.
aseguradol | nepARTAMENTO DE VICHADA identicada con NIT 800.094.067-8
eneficiario
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse

Vigencia la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta. Durante este
periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podré retirar, ni modificar los términos o condiciones
de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

10.2.  GARANTIAS DEL CONTRATO

10.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original
a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la
entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (i) patrimonio autonomo, (iii)
garantia bancaria.
hesguradol DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8
beneficiario
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Caracteristica Condicién
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el | Hasta la liquidacion del | El veinte por ciento (20%)
pago de las multas y la clausula penal | Contrato del valor total del contrato.

pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta la liquidacion del | El cien por ciento (100%) del
anticipo Contrato o hasta la | valor total del contrato.
amortizacion del anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del Contrato y tres | El cinco por ciento (5%) del
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. valor total del contrato.
laborales del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del Contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios a partir de | EI veinte por ciento (20%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion la fecha de recibo final de | del valor total del contrato.
la obra.

» Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

e Nomero y afio del Contrato
Informacion e Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que
efectie la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del Contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segtin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se iniciaran los Procesos sancionatorios a que haya lugar.

[En los casos que el plazo del Contrato sea mayor a cinco (5) afios las garantias pueden cubrir los riesgos de la etapa del Contrato
o del periodo contractual en los términos del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015

10.2.2.1.1.ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de [la Entidad debe definir el término de vigencia del amparo de acuerdo con el
articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista
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procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato.
Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectten afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacién de las reparaciones.

10.2.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8 y el contratista

s Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia
deber4 ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
| Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE VICHADA identificada con NIT 800.094.067-8
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones

del Contratista o Subcontratistas autorizados.

e Numero y afio del Contrato

Informacién ¢  Objeto del Contrato

necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del contratista
L]

la poliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a aseqgurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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El Departamento, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo
a los lineamientos realizados por Colombia Compra eficiente a través del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en
Proceso de Contratacion, determina la aplicabilidad de los Acuerdos Comerciales para el presente proceso de contratacion.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Ao Coibrcial Entidad Estatal Umbral Excepcion  Proceso de Contratacién
incluida aplicable cubierto
Chile S| NO N/A N/A
Alianza Pacifico México N/A N/A N/A N/A
Per( Sl NO N/A N/A
Canada N/A N/A N/A N/A
Chile Sl NO N/A N/A
Corea S NO N/A N/A
CostaRica Sl NO N/A N/A
Estados Unidos Sl NO N/A N/A
Estados AELC Sl NO N/A N/A
Israel N/A N/A N/A N/A
México N/A NIA N/A N/A
El Salvador ] ] Sl-2,14y38 NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl Sl-2, 14 NO
Honduras N/A N/A N/A N/A
Unién Europea Sl NO N/A N/A
Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A

En consecuencia, la Entidad concedera frato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo
comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado |a existencia de trato nacional
por reciprocidad recibiran este trato.

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del
Contrato a la para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

Programacion de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de flujo
Los demas que puedan exigirse, derivados del Pliego de Condiciones.

Al

El supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a cinco (5) dias calendario.
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En caso de existir algtn requerimiento por escrito por parte del supervisor, el contratista debe atenderio en un término no mayor
a tres (3) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor remitira su concepto favorable mediante comunicacion
dirigida al contratista, con copia a la entidad.

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.,
el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo jError!
No se encuentra el origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el numeral jError! No se encuentra el
origen de la referencia.. Los precios unitarios resultantes de los anlisis no podran ser diferentes a los consignados en el
formulario de la oferta, incluyendo las correcciones aritméticas realizadas por la Entidad —en caso de que se hayan realizado-,
toda vez que estos Gltimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas. Si se presentare alguna discrepancia, el contratista
debera ajustar los precios unitarios.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para
llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deben
tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omision del contratista en los
costos directos o indirectos considerados en su Analisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de exclusiva
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios
unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por €l ofertados constituyen
su propuesta econdmica auténoma.

El Departamento cuenta con la disponibilidad presupuestal por valor CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($183.235.913,20) MICTE

FUENTE SUPERAVIT FISCAL - IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZA
TIPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO

CODIGO PPTAL/RUBRO 05 -4.19-2.1.2.02.02. 005 1.3.3.3.09 - 36

VALOR : TRE MILLON D

JOHN ROBINSON HERNANDEZ BELTRAN
Secretario Departamental de Salud
Gobernacion del vichada

J 0
Carolina Barreto Vergara
Abogada Contratista SDSV

Calle18 N°.7-48 BarrioElCentro“PalaciodelaGobernacion”PuertoCarrefio
Tel.321-2038743~/ Nit 800094067-8
Asesorjuridico7@vichada.gov.co




GOBERNACION DEL VICHADA
NIT. 800p94067-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 3014
Fecha de Vencimiento  31/12/2026
Prorrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 Fecha de Expedicion: 14 ago. 2026

Objeto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Solicitante: JOHN ROBINSON HERNANDEZ BELTRAN, Sec Fondo Seccional de Salu

Identificacién Presupuestal Concepto Valor
Inversion 2024 - 2027-Sector: Salud Y

05 -4.19-2,1.2.02.02.005 - 1.3.3.3.09 Construccion y servicios de la construccion (S) 183.235.913,20
-36
Recurso Propio-Libre Destinacion
Impuesto al Consumo de Cerveza. ICLD
TOTAL CERTIFICADO 183.235.913,20
ir- "r; ;\ ,.._'. ‘___,{{ ‘E{ . /I
~ i :@Ew (V)
ALBA/‘QOCIO PINEROS RONDON
"‘\,‘ P.U. - PRESUPUESTO
™~
Elabord: CARMENCAMARGO PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 301

Fecha de Impresion: 14/08/2026 5:53:17p. nn




GOBERNACION DEL VICHADA
800094067
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
R S Solicitud No. 3287
Vigencia Fiscal 2026 Fecha Solicitud 12-ago.-26
Solicitante 18256334 HERNANDEZ BELTRAN JOHN ROBINSON
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
Planeacion Precontractual N° 0 de O
“jtemN°  Objeto N Estado Valor Solicitado __ Valor Certificado  Valor Por Cemﬁca:']

| S S — o ———

1 ADECUACION ¥ MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Vigente $183,235,913.20 $0.00 $183.235.912.20

TOTALES $183,235,913.20 $0.00 $183,235,913.20

OESERVACIONES GENERALLES DETALLE SECTORIAL 19.05.33
POLITICA PUBLICA 8133

CPC: 54780
RUBRO: 05 - 4.18-2.1.2.02.02.005 - 1.3.3.3.09 - 36 Construccion y servicios de 'a construceion (S)

h B VALOR: $ $183.235.913,20 M/CTE
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