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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente documento. Podrá incorporar condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben 
obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. En algunas cláusulas 
la Entidad podrá (i) escoger entre ciertas opciones de cláusula, (ii) podrá combinar alternativas o (iii) 
construir su propia cláusula, aspectos que se indicarán de manera clara cuando a ello haya lugar] 
 
[La Entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en el SECOP II no se incluirán en esta minuta 
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD 
CONTRATANTE : EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P. 

NIT No. : 900297725-0 
REPRESENTANTE  
LEGAL  MARTHA CAROLINA NUÑEZ CASTILLO 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA : No.1.051.240.619 expedida en Cucaita - Boyacá 

CONTRATISTA :  
NIT No.  :  
REPRESENTANTE 
LEGAL :  

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA :  

DIRECCIÓN :   
TELÉFONO  :  

OBJETO : 

“INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, Y SOCIAL PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO PARA EL 
REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN EL MUNICIPIO DE SORA – BOYACÁ-FASE I”  

VALOR 
 :  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN : 

CUATRO (04) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Iniciación entre el Supervisor y el 
contratista previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
y los demás que se señalan para tal efecto, en el Pliego de 
Condiciones, en todo caso el tiempo de ejecución será 
igual al tiempo de ejecución del contrato de obra y hasta su 
liquidación. . 
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Entre los suscritos a saber, MARTHA CAROLINA NUÑEZ CASTILLO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.051.240.619 expedida en Cucaita - Boyacá, en su calidad de 
Gerente de Empresas Publicas de Boyacá S.A. E.S.P, nombrado mediante Acta de Junta Directiva 
No. 114 del 15 de diciembre de 2025, Y conforme al Certificado de existencia y representación legal 
emitido por la cámara de comercio de Tunja Según Registro N° 46861 del libro IX del registro 
mercantil quien en uso de las facultades y funciones contenidas en el Acuerdo 008 del 18 de Agosto 
del 2023 “Por la cual se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales para los 
empleos que conforman la planta de personal de Empresas Publicas de Boyacá S.A. E.S.P.”, Así 
como por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando 
en nombre y representación de Empresas Publicas de Boyacá S.A. E.S.P, identificado con número 
de NIT 900.297.725-0, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA EMPRESA; y 
por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa 
como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el 
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“Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es [INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL, Y SOCIAL PARA  LA CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO PARA EL REFUERZO 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SORA – BOYACÁ-FASE 
I].  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación [CM-017-2026], los cuales 
hacen parte integral de este. así mismo debe tener en cuenta para el desarrollo de su labor, los 
documentos propios de la etapa de planeación, precontractual y contractual, que forman parte del 
Contrato que se derive de la Licitación Pública No. LP-001-2026, como se evidencia en la plataforma 
SECOP I, corresponde a la “CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO PARA EL REFUERZO DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SORA – BOYACÁ-FASE I”, los 
cuales hacen parte integral de este contrato  
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [o como 
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado 
la Entidad] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del contrato que no contradigan 
lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente documento] 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo para la ejecución total del contrato es de CUATRO (4) meses contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Iniciación entre el Supervisor y el contratista previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y los demás que se señalan para tal efecto, en el Pliego de Condiciones, 
en todo caso el tiempo de ejecución será igual al tiempo de ejecución del contrato de obra y hasta 
su liquidación. 
 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo,  y aprobación 
de los documentos previstos en el numeral  9.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA  del pliego de condiciones, por lo que de acuerdo con lo allí señalado  el 
interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato y previo a la firma del acta de  inicio de la ejecución del contrato, los 
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el 
Pliego de Condiciones: 1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo 
de trabajo, incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable, La verificación de estos soportes 
académicos y de experiencia es un requisito  previo para iniciar la ejecución del contrato. 2.  
Programa de interventoría. 3. Ficha técnica del papel a utilizar en relación con el factor de 
sostenibilidad previsto en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones. 4. Los demás que puedan 
exigirse en el Pliego de Condiciones. El supervisor revisará los documentos presentados por el 
Interventor en un término no mayor a tres [03] días calendario. En caso de existir algún requerimiento 
por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no mayor a dos [02] 
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  Una vez se cumpla con 
lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable mediante 
comunicación dirigida al Interventor, con copia a la Entidad. 
PARAGRAFO 1. La supervisión tendrá en cuenta lo señalado en el numeral 10.2 y siguientes del 
pliego de condiciones para la acreditación de experiencia y formación académica del equipo de 
trabajo y del personal clave evaluable ofertado.  
PARAGRAFO 2. Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten 
medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
 
A continuación se enuncian los impuestos y contribuciones del orden departamental: 

CONCEPTO VALOR 
ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR 2% 

PROCULTURA 2% 
 

TASA DEPORTE 2.5% 
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PRO ELECTRIFICACIÓN 1% 
 

 

Lo anterior sin perjuicio de que al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden 
nacional, departamental o municipal 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]  
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al los Certificados de Disponibilidad de 
Recursos No: 
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal. 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal. 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

[20814] [29/05/2026] [97.897.208,90] 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
Empresas Publicas de Boyacá S.A. E.S.P., cancelará el valor del Contrato así:  
 
• Pagos hasta llegar al (90%) del valor total del contrato mediante actas parciales, aprobadas por el Supervisor 
del Contrato y según el avance del contrato de obra al cual se le realiza la interventoría.  
 
• El (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría y una vez se reciba o 
se liquide el contrato de obra al cual se realiza la interventoría. Cada pago, parcial y/o final, se realizará previa 
entrega del informe de interventoría parcial y/o final y demás documentos requeridos por la supervisión para 
liquidación parcial y/o final del contrato, una vez ejecutadas y recibidas a satisfacción cada una de las 
actividades contratadas. Aprobación de polizas. Registro fotográfico de la etapa constructiva (antes y después), 
memorias de calculo, bitácora, ensayos de laboratorio, planos record, acta de recibo de comunidad, pago de 
aportes al sistema de seguridad social, parafiscales y demás obligaciones de ley. 
 
Cada acta de recibo parcial y/o final, deberá estar acompañada de la respectiva sabana y las respectivas 
memorias de cálculo de las cantidades ejecutadas, con las dimensiones utilizadas para su determinación y 
posterior revisión y aprobación. 
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El pago final del contrato de interventoría estará sujeto al acta de recibo a satisfacción que se haga al contrato 
de obra, una vez verificado el cumplimiento de las pruebas que apliquen según el reglamento del sector y las 
especificaciones técnicas del proyecto, por ende las obras correspondientes a estos componentes, deberán 
recibirse a satisfacción, cuando los suministros se encuentres debidamente instalados y probados; en 
consecuencia, no se realizara el pago de suministros que no se encuentren debidamente instalados. 
 
El pago al contratista se efectuará una vez cumplidos los requisitos de carácter técnico, administrativo y jurídico 
a qué halla lugar, con visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, 
acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes 
al sistema de la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° el artículo 
23 de la Ley 11550 de 2007. 
 
Parágrafo 1. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Parágrafo 2. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista Para 
causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad 
de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. 
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES Y ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
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establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[cinco (05)] días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
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16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la  Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incluir como mínimo el [La Entidad incorporará el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

23. Las demás inherentes a la correcta ejecución del contrato 
 

ACTIVIDADES 
 

El contrato de Interventoría tiene los siguientes alcances: 
 

• Representar a Empresas Publicas de Boyacá S.A. E.S.P., para la vigilancia de la 
construcción de las obras, suministros de bienes y realización de actividades, verificando 
que estas se ejecuten de acuerdo con las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los 
planos, diseños y especificaciones técnicas realizadas por los diseñadores y profesionales 
que dieron origen a los proyectos. 

• Responder por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Interventoría, como 
por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la 
Empresa, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 

• Realizar la vigilancia a la ejecución y cumplimiento del contrato que se celebre por parte 
de la Empresa. 

• Realizar seguimiento técnico, mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se 
ejecuta el contrato. 

• Impartir instrucciones u órdenes al Contratista referentes al seguimiento físico, financiero y 
técnico de la ejecución del contrato. 

• Monitorear el desarrollo de los procesos contractuales que se ejecuten dentro del contrato. 
• Verificar el cabal cumplimiento de las partes intervinientes. 
• Informar al Supervisor designado de manera oportuna en caso de requerirse la aplicación 

de correctivos. 
• Realizar las inspecciones a los lugares definidos en la programación de visitas. 
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• Constatar el pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y cajas de compensación familiar. 

• Realización de talleres con la comunidad para la socialización del proyecto. 
• Realización de control y seguimiento con la comunidad. 
• Presentar informes de avance de la ejecución del contrato a la EPB S.A E.S.P. 
• Emitir conceptos técnicos previos sobre la suspensión, posibles adicionales y actas de 

modificación del contrato. 
• Elaborar las actas de inicio, de recibo parcial, el acta final de recibo y el acta de 

liquidación del contrato objeto de la Interventoría realizada. 
• Controlar y vigilar la correcta utilización de los recursos. 
• Proponer a Empresas Publicas de Boyacá S.A. E.S.P. los correctivos necesarios en los 

casos en que se detecten desviaciones de los objetivos o recursos del contrato. 
• Desarrollar y en caso de ser necesario proponer la metodología para seguimiento del Proyecto. 
• Informar inmediatamente se detecte las irregularidades que se puedan presentar en el 

desarrollo del contrato. 
• Revisión y Aprobación de los documentos que soporten las solicitudes de los pagos que 

realice la Empresa al Contratista del Proyecto. 
• Asegurar que  el  ejecutor  del  contrato  realice  sus  actividades  dentro  de  los  plazos,  

términos, condiciones técnicas y demás condiciones contenidas en el contrato. 
• Adoptar medidas que tiendan a solucionar eventuales controversias. 
• Estudiar y responder las reclamaciones que la Empresa realice en relación con el contrato. 
• Garantizar que  el  ejecutor  del  contrato  mantenga  vigentes  las  pólizas  y  demás  

obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto. 
• Dar concepto a la Empresa en relación con los posibles cambios en el contrato que puedan 

surgir en el desarrollo del Proyecto. 
• Verificar y validar las cantidades de obra ejecutadas desde la firma de acta de inicio del 

contrato de Obra que se derive de la licitación pública LP-001- 2026. 
• Verificar y validar el valor de las obras ejecutadas. 
• Hacer seguimiento al cronograma de trabajo entregado por el contratista de obra a la 

empresa, así como a sus cambios y ajustes en la ejecución de la obra, para que este se 
cumpla a cabalidad, en caso contrario deberá informar inmediatamente a la empresa, 
mediante informe donde se detalle el retraso o incumplimiento del cronograma de trabajo, ya 
que este se considera incumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
OBLIGACIONES CONCOMITANTES AL INICIO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. 

 
GENERALES:  

 
1. Responder por los gastos e impuestos a que haya lugar, para la legalización y ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad vigente que rige la materia.  
2. Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del 
término establecido por la Empresa.  
3. Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de 
condiciones, para la revisión y aprobación de la supervisión de la Empresa como requisito de 
ejecución del contrato. 
4. Acreditar estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales 
cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 
828 de 2003, ley 797 de 2003, decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
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OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO:   
 
Revisar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del contrato de obra, 
con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones y la propuesta 
presentada, con relación al requisito de los perfiles profesionales y en tiempo de dedicación del 
contrato, una vez se haya legalizado el mismo;  
2. Elaborar y suscribir junto con el Supervisor de la Empresa el acta de inicio del contrato de 
interventoría, la cual deberá suscribirse dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de aquellos 
establecidos en el pliego de condiciones;  
3. El interventor deberá pagar a su personal los valores indicados en su oferta económica a título 
de remuneraciòn salarial;  
4. Revisar, estudiar y complementar si es necesario los documentos e información en general 
suministrados por la empresa, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el 
proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las labores contratadas por la 
empresa;  
5. Revisar los diseños remitidos por la empresa y elaborados por los consultores y/o terceros 
contratados para tal fin para revisar, verificar los diseños, ajustes, complementación o 
actualización que realice el constructor de la obra civil de acuerdo con la norma técnica vigente;  
6. Convocar y participar en conjunto con el constructor de la obra, sus especialistas y la empresa 
en una visita a la zona en donde se desarrollará el proyecto, previo al inicio de la obra, con el fin 
de hacer un reconocimiento de la zona. Por parte de la interventoría como mínimo deben asistir 
el director de interventoría. Elaborar y suscribir el acta correspondiente que incluya el registro 
fotográfico;  
7. Exigir al constructor de la obra la implementación de las medidas correctivas a que allá lugar, 
de manera que se cumpla con la vigencia y especificaciones establecidas en la norma técnica, 
el POT, el Código de policía, las especificaciones generales de construcción de la empresa y las 
especificaciones particulares de cada proyecto.  
8. Tener conocimiento completo y detallado de la obra sobre la cual se ejercerá la interventoría, 
sus planos y diseños aprobados por el ente competente, del cronograma de ejecución y cualquier 
otro documento que haga parte del trámite de aprobación de los mismos;  
9. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente 
el proyecto sobre el terreno antes del inicio de actividades de construcción;  
10. Controlar el cumplimiento de la programación de la obra del constructor en los términos de 
vigencia establecidos en la propuesta, identificando las labores preliminares de obtención de 
licencias o permisos por la autoridad competente, de aprobación de diseños de la obra a ejecutar, 
de asignación de interventoría. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL:  
 
1. Revisar y aprobar el plan de gestión social, plan ambiental, plan de aseguramiento de calidad 
de la obra, metodología y cronograma del constructor y entregar a la empresa su concepto y 
aprobación del mismo; este producto es requisito para el inicio de la fase de ejecución de las 
obras;  
 
2. Recibir del constructor la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de inicio con 
la comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de obra y a la 
empresa para efectuar la revisión y aprobación de la presentación a la comunidad;  
 
3. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes 
presentadas en la reunión por la comunidad, las cuales el constructor debe atender y dar trámite. 
Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de 
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dichas inquietudes;  
 
4. Acompañar al constructor en el levantamiento de las actas de vecindad en donde se 
desarrollará el proyecto. Suscribir cada una de las actas. Guardar y archivar los originales de las 
actas. La revisión y aprobación de estas actas por parte de la interventoría son requisito para el 
inicio de la obra 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:  
 
1. Entregar a la empresa copia de los contratos y de las afiliaciones al sistema de seguridad 
social integral del recurso humano exigido contractualmente a la interventoría y el contratista de 
obra. La aprobación de estos documentos por parte de la empresa es requisito para el inicio de 
la fase de ejecución de las obras.   
 
2.  Solicitar, evaluar y aprobar el equipo de profesionales del Contratista de acuerdo a lo 
establecido en el anexo técnico o pliego de condiciones de la obra. Informar a la Empresa o 
Supervisor el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista.  
 
3. Revisar y aprobar los informes elaborados por el constructor en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la autoridad ambiental competente en relación con los permisos 
otorgados para la ejecución del proyecto;  
 
4. Exigir y verificar al constructor que el cumplimiento de las labores ambientales, sociales y de 
salud ocupacional, estén acorde con el marco legal, las exigencias contractuales y los 
requerimientos y especificaciones definidas en el pliego de condiciones;  
 
5. Adelantar todas las acciones conducentes para que el constructor prevenga, mitigue y controle 
el impacto ambiental y social que eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación 
de alguna medida que resultare necesaria atendiendo la normativa legal vigente;  
 
6. El interventor deberá velar por que se cumpla con todas las obligaciones contenidas en el 
pliego de condiciones del contrato de obra  
 
OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN.  
 
1. Conocer, cumplir y hace cumplir las normas y especificaciones técnicas vigentes, los pliegos 
de condiciones, los estudios y diseños aprobados, las obligaciones sociales y ambientales, el 
programa de salud ocupacional y el instrumento POT. Teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad;  
 
2. Verificar y controlar el replanteo de la obra durante su ejecución, de tal forma que permita 
localizar el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas 
establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario;  
 
3. Pronunciarse y plantear soluciones sobre cualquier inconsistencia que se encuentre durante 
la ejecución de la obra respecto de los estudios y diseños presentados por el constructor. Recibir, 
verificar, analizar y pronunciarse respecto de las posibles soluciones propuestas por el 
constructor.  
 
4. Informar a la Empresa los inconvenientes y posibles modificaciones a las condiciones iniciales 
de proyecto para su respectiva aprobación.  
 
5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el 
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constructor y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y demás 
acciones para el buen desarrollo del proyecto. Elaborar y suscribir el acta de seguimiento del 
proyecto;  
 
6. Exigir el cumplimiento al contratista de la implementación del plan de manejo de tráfico en 
caso de que tengan que intervenir vías férreas o carreteables; 
 
7. Revisar, verificar, aprobar, firmar y entregar oportunamente a la empresa los informes 
parciales y final del proyecto en medio físico y digital;  
 
8. Revisar, verificar y aprobar acta de avance de obra mensual, así como memorias de cálculo 
que justifiquen la inversión. Verificar y aprobar los ensayos presentados por el Contratista que 
soporten la calidad de obra representada en el Acta.  
 
9. Efectuar y entregar balance de obra para verificar el cumplimiento del objeto del contrato de 
obra, mediante actas de mayores y menores cantidades e ítems no previstos. Entregar 
justificación técnica de los balances.  
 
10. Realizar los ensayos de laboratorio con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de 
la obra de conformidad con las especificaciones y diseños aprobados por el proyecto;  
 
11. Verificar que la digitalización de los resultados de ensayos de laboratorio cumpla con lo 
establecido en la guía metodológica para la recolección de información;  
 
12. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no 
cumplan con las especificaciones y diseños aprobados para el proyecto. Analizar los nuevos 
ensayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones y diseños 
aprobados. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra y solicitara al  constructor 
realizar los correctivos necesarios;  
 
13. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el constructor y/o 
terceros, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no sean, 
adjuntando su concepto al respecto;  
 
14. Controlar permanentemente la calidad de las obras, autorizar el número y tipo de prueba y 
estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los ensayos de laboratorio de suelos, 
manual de interventoría y/o supervisión de contratos de la empresa o el documento que lo 
modifique o remplace;  
 
15. Elaborar y suscribir junto con el constructor el acta de recibo de obras, una vez se hayan 
atendido las no conformidades encontradas y se encuentre constituida la póliza de estabilidad 
de las obras ejecutadas de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el contrato y 
el Decreto 1082 de 2015;  
 
16. Elaborar y radicar en la empresa el informe final de interventoría de obra según lo indicado 
en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos de la empresa o el documento que lo 
modifique o remplace;  
 
17. Comunicar a la empresa sobre incumplimientos presentados por el constructor de la obra 
dentro del proceso de ejecución y entrega.  
 
18. Asistir a las reuniones de seguimiento del proyecto en control, las cuales serán realizadas de 
conformidad con lo establecido en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos de la 
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empresa o en documento que lo modifique o sustituya, así como asistir a las reuniones, comités 
e inspecciones solicitadas por el constructor de la obra y/o terceros y/o la empresa y/o entidades 
territoriales, durante el desarrollo y seguimiento de la obra y elaborar y suscribir las 
correspondientes actas  generadas en dichas revisiones o reuniones.  
 
19. Las demás obligaciones señaladas en el pliego de condiciones y el manual de interventoría 
y/o supervisión de contratos de la empresa o el documento que lo modifique o remplace. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL:  
 
1. Verificar el cumplimiento del plan de gestión social, metodología y cronograma del constructor;  
 
2. Elaborar y remitir a la empresa en el informe mensual de interventoría, informe sobre el 
desempeño del componente de gestión social del constructor y sobre sus acciones de 
supervisión, seguimiento y evaluación adelantado sobre el periodo 

 
OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos ambientales adquiridos 
por el constructor de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demás normas ambientales;  
 
2. Recibir del constructor la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y de salud ocupacional que ocurran durante el desarrollo del proyecto y en conjunto 
con el constructor analizarlos y emitir observaciones si se requieren, adoptar las medidas 
pertinentes e informar a la empresa de estos;  
 
3. Efectuar y evidenciar documentalmente a la empresa los pagos al sistema de seguridad social 
integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato 
de interventoría de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato. Adicionalmente 
deberá verificar que el constructor efectué los pagos correspondientes al sistema general de 
seguridad social, salud y pensiones, para lo cual se anexará la certificación en donde conste el 
pago en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada a la empresa la certificación 
de pago al SGSSI, parafiscal y prestaciones sociales; 
 
4. Serán por cuenta exclusiva del interventor todos los costos directos e indirectos que demande 
la ejecución del presente contrato tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, 
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al 
programa de seguridad industrial y salud ocupacional y al control de calidad interno de la 
interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios y 
diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones directos e 
indirectos que se causen en virtud del objeto contratado. En virtud de lo anterior, el interventor 
está obligado a adjuntar al informa mensual que presenta al supervisor una certificación de 
cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes inmediatamente anterior al del 
informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
5. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional a su cargo.  
 
6. Es obligación de interventor tomar las medidas conducentes para evitar la contaminación 
ambiental, la prevención de riesgo durante la ejecución de sus operaciones o actividades y 
cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional aplicables. 
 
OBLIGACIONES DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN:  
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
Código CCE-EICP-IDI-44 Página 14 de 25 
Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 
 
 

1. Consolidar y radicar ante la empresa el informe final de interventoría;  
 
2. Consolidar y radicar ante la empresa los documentos enunciados en el acta de recibo final 
y liquidación del contrato de interventoría con los respectivos soportes para su posterior 
suscripción;  
 
3. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato de interventoría en donde se certifica 
que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas particulares y generales es total responsabilidad expresa del 
constructor y de la interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones establecidas para las partes de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 

 
DEBERES DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con la EPB S.A E.S.P., las siguientes obligaciones: 
 

- GENERALES 
 

1. Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas 
bajo su responsabilidad. 

2. Prestar los servicios contratados de manera inmediata y con la disponibilidad requerida por la 
EPB S.A E.S.P. 

3. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas vigentes. 

4. Constituir y mantener vigente las Garantías que impone la celebración del presente Contrato, en 
los términos establecidos en el mismo. 

5. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
6. Prestar oportunamente el servicio dentro del plazo y las condiciones que le indique la EPB S.A 

E.S.P. 
7. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 
8. Ajustarse en su totalidad las actividades de conformidad con las especificaciones contenidas en 

los Pliegos de Condiciones. 
9. Garantizar la calidad de los servicios, según la propuesta del contratista. 
10. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 

su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo del contratista con la EPB S.A E.S.P. 

11. Propender por el cumplimiento a cabalidad del Contrato de obra objeto de la Interventoría, 
exigiendo el cumplimiento por parte del Contratista de las normas vigentes para las obras objeto 
de la Interventoria. 

12. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozcan con ocasión de la ejecución del objeto 
del contrato, así como todos aquellos relacionados con el mismo. 

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas labores que puedan presentarse, y en general se 
obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 
2015 

 
- ESPECÍFICAS 

 
1. Prestar los servicios, incluido los gastos inherentes para la adecuada prestación del servicio, 

conforme a lo establecido en el objeto contractual. 
2. Los servicios se adelantarán según disponibilidad y de acuerdo a los requerimientos de la EPB 

S.A E.S.P., de acuerdo a las programaciones establecidas por la EPB S.A E.S.P. 
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3. Todos los servicios deberán realizarse bajo los parámetros y normas vigentes para la realización 
de ensayos y toma de muestras, previendo que su no consideración constituirá incumplimiento 
grave de las obligaciones del contrato, sujeto a las sanciones respectivas. Esto con el fin de 
asegurar la efectiva realización de actividades durante la ejecución del contrato. 

4. Los equipos deben contar con certificados de adquisición y calibración, así como la totalidad de 
permisos y/o licencias necesarias para la operación de estos. 

5. EPB S.A E.S.P. podrá asignar o reasignar profundidades y/o número de muestras o ensayos por 
municipio y/o estructuras existentes o por definirse, de acuerdo con las necesidades del servicio. 
Los cambios deben ser debidamente autorizados por el supervisor del contrato. 

6. Todos los Equipos deben estar en perfectas condiciones mecánicas y eléctricas para garantizar 
el servicio durante el plazo establecido en estos términos. 

7. Las exigencias de este capítulo no implican ningún vínculo laboral ni contractual del prestador del 
servicio con EPB S.A E.S.P. 

8. En caso de que el prestador del servicio y/o el personal y/o equipos empleados no pueda prestar 
el servicio por cualquier causa, el contratista queda obligado a reemplazarlo inmediatamente 
para no interrumpir el servicio, según sea el caso por uno nuevo con similares o mejores 
características, previa comunicación con el supervisor del contrato. 

9. El Contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos 
impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley y utilidades. 

10. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de ésta y durante 
todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato sin que haya lugar a reajuste. 

11. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su 
calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía. 

12. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender el servicio 
objeto del presente contrato. 

13. Suministrar la totalidad de servicios contratados de forma adecuada y oportuna. 
14. Prestar el servicio a través de personal ampliamente capacitado y calificado. 
15. El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta de todos los salarios, prestaciones sociales de 
Ley y deberá afiliar al personal al sistema de seguridad social en salud, pensión, ARL y cajas de 
compensación. 

16. El servicio, personal y equipos suministrados por el contratista, así como transportes inherentes 
a la actividad deberán contar con la disponibilidad solicitada por EPB S.A E.S.P. de tal manera 
que se cubran las necesidades. 

17. El personal asignado a las labores de campo y oficina deberá contar con equipos y 
consideraciones de riesgos profesionales y/o ocupacionales. 

18. Comunicar por escrito al supervisor asignado el envío del personal, equipos y demás elementos 
o de algún cambio. 

19. Reemplazar con personal adicional y de manera inmediata, el personal que por casos de fuerza 
mayor no se presente al sitio de trabajo. 

20. El Contratista deberá verificar la tenencia y/o trámite de adquisición de los permisos que se 
requieran en desarrollo de las actividades. 

21. El personal debe reunir las condiciones de idoneidad, de acuerdo con sus funciones, y 
cumpliendo las normas legales que regulan la materia. 

22. Presentar al Supervisor del contrato designado, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida del personal que va a prestar el 
servicio, acompañadas de las respectivas afiliaciones a los sistemas de seguridad social 
previstos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y Caja de Compensación Familiar 
y fotocopia de los certificados judiciales. Esta misma obligación será exigible de inmediato 
cuando se presente cualquier cambio en el personal que atiende el servicio. La no presentación 
oportuna de las Hojas de Vida del personal o el incumplimiento de las condiciones exigidas por 
las normas legales para el personal, constituirán faltas gravísimas de las obligaciones 
contractuales y darán lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. El personal que prestará 
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el servicio, debe presentarse al supervisor al momento de la iniciación del contrato. 
23. El Contratista deberá cambiar, a su costa, y sin perjuicio alguno para EPB S.A E.S.P., los 

elementos de trabajo que presenten problemas mecánicos o técnicos. Los costos en que se 
haya incurrido correrán por cuenta del contratista. 

24. El personal de interventoría deberá mantener confidencialidad en el manejo de la información de 
aquellos eventos que por su delicadeza lo califique EPB S.A E.S.P. 

25. Garantizar el cumplimiento y calidad en la ejecución del objeto contractual. 
26. Atender en un tiempo inferior a 1 día, las solicitudes eventuales e imprevistas que se presenten. 
27. Garantizar el pago de honorarios o salarios de acuerdo con el vínculo contractual con el recurso 

humano requerido para el presente contrato los 5 primeros días de cada mes y en aquellos 
casos de vínculo laboral disponer de acuerdo con lo que señala la ley lo que se refiere a 
prestaciones sociales, parafiscales y aportes a seguridad social. 

28. Garantizar que exista un contrato laboral con el personal que prestaran el servicio. Estos 
contratos deberán enviarse a EPB S.A E.S.P. a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

29. Asumir bajo su propia responsabilidad, cualquier eventualidad que ocurra por parte del personal 
empleado. EPB S.A E.S.P. no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean 
impuestas al personal del Contratista. 

30. Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución del contrato y EPB S.A E.S.P. 
no existirá vínculo laboral alguno. EPB S.A E.S.P. tampoco será responsable de obligaciones 
que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes. 

31. El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el de la 
Entidad, visitantes autorizados o participantes en las actividades, como resultado de la 
negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas 
las indemnizaciones serán por cuenta del Contratista. 

32. El contratista deberá radicar la factura o cuenta de cobro con los respectivos soportes de pago 
correspondientes al periodo objeto de cobro. 

33. Con el fin de garantizar que el servicio no se interrumpa durante la ejecución del contrato el 
personal y equipos deben estar en perfectas condiciones y disponibilidad.. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
2. Recibir oportunamente los documentos entregables señalados por el entidad en el numeral 6 

del Anexo Técnico No. 1 
3. Recibir oportunamente la totalidad de la información de carácter técnico, legal, social, ambiental 

etc., necesarios para el desarrollo de los trabajos 
4. Tener respuesta oportuna a sus requerimientos necesarios para la ejecución de los trabajos 

 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
3. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993.  
4. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en las condiciones y oportunidades pactadas.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
Código CCE-EICP-IDI-44 Página 17 de 25 
Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 
 
 

5. Suministrar al contratista en forma oportuna la información por la solicitada, así como todos 
aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo la actividad 
encomendada.  

6. Hacer entrega al contratista del proyecto viabilizado junto con todos sus anexos 
7. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del 

objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo.  
8. Cumplir y hacer cumplir las obligaciones pactadas en el presente contrato y en los documentos 

que dé él forman parte.  
9. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la Ley.  
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[El interventor  mantendrá indemne la Empresa de los reclamos, demandas, acciones legales y 
costas que surjan con ocasión del uso de patente, diseños, invenciones o derechos de autor que 
sean utilizados para la ejecución del contrato y que sean propiedad de terceros. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales en contra de la 
Empresa y que sean responsabilidad del interventor, por sus acciones y omisiones, o de su personal, 
asesores, subcontratista(s) o proveedores, y del personal de estos, que ocasionen daños a terceros, 
conforme a lo pactado en este contrato, este será notificado, obligándose a mantener indemne a la 
Empresa y a responder dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que la Empresa le fuere impuesta una multa por la autoridad 
ambiental, con ocasión del a ejecución del presente contrato, por hecho que en los términos del 
mismo fueren responsabilidad del interventor, la Empresa repetirá contra este, correspondiendo al 
interventor efectuar el pago a nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto 
administrativo expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo] 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Empresas Públicas de Boyacá SA ESP tendrá la facultad de imponer multas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 17° de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018. En virtud 
del presente Contrato, el CONTRATISTA pacta con Empresas Publicas de Boyacá Sa ESP la 
imposición de multas en la cuantía que a continuación se describe, así: a. Se causarán multas 
equivalentes a 3 días de SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.  
 
b. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar  uno superior] 
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de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
c. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al (0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al (0.5%] del del valor del contrato por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [1%]  del valor del contrato 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [1%] del del valor del contrato por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al [3%] del del valor del contrato por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[3%] del del valor del contrato 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
[3%] del del valor del contrato por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [3%] del del valor del contrato 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una  multa equivalente al [3%] del del valor del contrato 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
3 días de salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.   
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Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato.  
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.   
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas.  
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 20% de la totalidad del contrato 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deducción de la 
cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  En caso de aplicar la cláusula penal, el 
Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma del contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los valores a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de 
cumplimiento. 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.   
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto 
 
CLÁUSULA 17. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO, 

APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL, LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS, Y DEMÁS 
SANCIONES 

 
De conformidad con el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), LA EMPRESA tendrá la facultad de imponer las multas, declarar la 
caducidad y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, 
garantizado de debido proceso en el desarrollo de la actuación administrativa correspondiente, se 
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aplicará el procedimiento que se  establece en el Artículo 86° de la Ley 1474 de 2011, o norma que 
lo modifique o complemente; Si la EMPRESA establece que existe incumplimiento, que amerita la 
declaratoria de caducidad, la imposición de multa, o la aplicación de la cláusula penal pecuniaria u 
otra sanción, las partes pactan que la empresa de conformidad con el numeral 3.4 del articulo 
2.2.1.2.3.1.7 garantía de cumplimiento del decreto 1082 de 2015, hará efectiva la garantía única y 
su respectivo amparo, entre otras de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1150 de 
2007  
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [CINCO (05) días] contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACA S.A. E.S.P.. identificada con el NIT 900297125-0 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Sera equivalente al veinte 
(20%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Sera equivalente al diez 
(10%) del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo 
de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 
Cinco años contados a 
partir del recibo a 
satisfacción de las obras 
objeto de interventoría 

Sera equivalente al treinta 
(30%) del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberán 
relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. Y EL CONTRATISTA 
 identificada con el NIT: 900297125-0 y el contratista  

Tomador 

- Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

- No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

- Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Será equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y EMPRESAS PÚBLICAS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. identificada con el NIT: 
900297125-0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

- Número y año del contrato  
- Objeto del contrato 
- Firma del representante legal del contratista 
- En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
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El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22.  PRORROGA 
 
Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el área supervisora de la Empresa, se 
requiere modificar el plazo del contrato, las partes celebraran una adición en plazo o prórroga de 
acuerdo con las disposiciones legales. Si las causales de la prórroga son imputables directa o 
indirectamente al interventor, los costos que genere la misma será de su cuenta y riesgo; por 
consiguiente, la Empresa no le reconocerá valor alguno por el tiempo adicional. En el evento del 
contrato principal requiera prorrogarse por situaciones imputables al constructor y la interventoría 
por la acción o por omisión haya coadyuvado en las mismas, la prórroga tanto del control principal 
como del contrato de interventoría no será objeto de reconocimiento dinerario. Si las prórrogas son 
requeridas por causas no imputables al interventor, la Empresa evaluara en cada caso si resulta 
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procedente adicionar el monto del contrato de interventoría. El interventor deberá hacer solicitud de 
adición al ordenador del gasto, con una antelación no menor de 15 días hábiles a la fecha de 
vencimiento del plazo originalmente estipulado 
 
CLÁUSULA 23. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las cláusulas del contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretaran conforme lo 
determina el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente orden 
de prelación de los documentos contractuales: a) Pliego de Condiciones y sus adendas; b) Contrato; 
c) Propuesta presentado por el interventor ; d) Resolución de  Adjudicación; e) Estudios y 
documentos previos del proceso de contratación 
 
CLÁUSULA 24. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Se entiende que las partes conocen, comprenden, y acepta todas y cada una de las cláusulas del 
contrato y sus partes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad 
competente de alguno o algunas de ellas, no afectar sino a aquellas declaradas como víctima. Así 
mismo, se entiende que los títulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la 
interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el contrato de forma integral. 
 
CLÁUSULA 25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podrá recurrir 
a los mecanismos de solución directa de controversias contractuales previstos en el artículo 68 de 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998 y de acuerdo con los procedimientos legales establecidos 
por las normas vigentes. En materia de impuestos, la Empresa practicara las relaciones que 
establezca la normatividad vigente sobre las facturas del interventor y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegara a compensar con otras deudas del interventor 
 
CLÁUSULA 26. LIQUIDACIÓN 

  
El presente contrato se liquidara dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de liquidación del 
Contrato de Obra de conformidad con lo estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Si el 
interventor no se presenta para efectos de liquidación de contrato o las partes no llega a ningún 
acuerdo, la Empresa tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del término señalado en el párrafo anterior. Si vencido el plazo 
anteriormente establecido no se ha realizado al liquidación, conforme con lo dispuesto en el artículo 
11 de la ley 1150 de 2007, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los Dos (2) 
años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los inciso anteriores, el mutuo acuerdo 
o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de la ley 1437 de 2011. Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
CLÁUSULA 27. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente.  
 
Para su ejecución se requiere del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo,  así como aprobación de los documentos previstos en el numeral  9.1 INFORMACIÓN 
PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  del pliego de condiciones, por lo que de 
acuerdo con lo allí señalado  el interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los tres 
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(03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y previo a la firma del acta de  inicio de la 
ejecución del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados 
de conformidad con el Pliego de Condiciones: 1. Soportes académicos y de experiencia de todos los 
integrantes del equipo de trabajo, incluidos los miembros del Personal Clave Evaluable, La 
verificación de estos soportes académicos y de experiencia es un requisito  previo para iniciar la 
ejecución del contrato. 2.  Programa de interventoría. 3. Ficha técnica del papel a utilizar en relación 
con el factor de sostenibilidad previsto en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones. 4. Los demás 
que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. El supervisor revisará los documentos presentados 
por el Interventor en un término no mayor a tres [03] días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del supervisor, el Interventor debe atenderlo en un término no 
mayor a dos [02] días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  Una vez 
se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al Interventor, con copia a la Entidad. 
PARAGRAFO 1: La supervisión tendrá en cuenta lo señalado en el numeral 10.2 y siguientes del 
pliego de condiciones para la acreditación de experiencia y formación académica del equipo de 
trabajo y del personal clave evaluable ofertado.  
PARAGRAFO 2: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las 
partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la 
naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten 
medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible 
PARAGRAFO 3: REQUERIMIENTO ESPECIALES DE EJECUCIÓN. El contratista y el interventor 
son responsables de la adecuada programación de la Obra dentro de los recursos presupuestales 
disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras 
inconclusas. En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo 
la función para la cual fueron diseñadas. El contratista acepta el Manual de interventoría de la EPB 
vigente y aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 28. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el [Área urbana del Municipio de 
SORA, ubicado en el Departamento de Boyacá] y el domicilio contractual es [LA CIUDAD DE 
TUNJA].  
 
CLÁUSULA 29. DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en la interventoría  sobre estudios, diseños, planos, proceso 
constructivos y especificaciones técnicas generales o particulares, serán discutidas con el Director 
Técnico de la EMPRESA y solucionadas por la interventoría  en la semana siguiente al surgimiento 
de la duda, a menos que los cambios modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los 
aspectos aquí relacionado, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente a la 
EMPRESA para que lo resuelva, acompañado del respectivo concepto de la interventoría 
 
 
CLÁUSULA 30. SUPERVISION 
 
La supervisión del contrato de interventoría a celebrar estará a cargo de la subdirección de 
interventorías de EMPRESAS PUBLICAS DE BOYACÁ S.A ESP 
 
CLÁUSULA 31. ESTAMPILLAS DEL CONTRATO 
 

El contratista se obliga a realizar la cancelación de las siguientes estampillas:  
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CONCEPTO VALOR 
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 2 % 

PROCULTURA 2 % 
TASA DEPORTE 2.5 % 

PRO ELECTRIFICACIÓN 1 % 
 

CLÁUSULA 32. DE LA RESPONSABILIDAD CON AUTORIDADES AMBIENTALES 
En el evento que a Empresas Publicas de Boyacá SA ESP, le fuere impuesta una multa por la 
Autoridad Ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por hechos que en los 
términos del mismo fuere responsabilidad del CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la 
entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad 
ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el presente contrato título ejecutivo 

CLÁUSULA 33. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 

 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


