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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para
iniciar el tramite de seleccién de contratista mediante la modalidad de Seleccién Abreviada- Menor cuantia.

ASUNTO: CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS -
CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE

1.- LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION.

La Constitucién Politica senala en su articulo 1y 2, lo siguiente:

“(...) ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria,
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democrdtica, participativa y pluralista, fundada en
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justfo (...)".

A su turno, el articulo 42 de la Constitucion Politica establece:

“(...) ARTICULO 42. La familia es el nicleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vinculos naturales o juridicos, por la decisiéon libre de un hombre y una mujer de contraer
maftrimonio o por la voluntad responsable de conformaria. El Estado y la sociedad
garantizan la proteccidn integral de la familia. La ley podrd determinar el patrimonio familiar
inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables

(...)".
Por otra parte, el articulo 209 de la misma norma preceptia:

“(...) ARTICULO 209. La funcion administrativa estd al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la
desconcentracion de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracién publica, en todos sus drdenes, tendrd
un control interno que se ejercerd en los términos que senale la ley. (...)".

Asimismo, el Articulo 311 de la Carta politica establece que:

“(...) Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de Ia divisidn politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios puUblicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su fterritorio,
promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demds funciones que le asignen la Constitucion y las leyes. (...)".

El Municipio de Sucre, Sucre, en cumplimiento de sus competencias relacionadas
con el mejoramiento de la infraestructura destinada a la prestacion del servicio
educativo, ha identificado la necesidad de intervenir las condiciones fisicas
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existentes en el Centro Educativo Divino Nino JesUs — Calastraba, con el propdsito
de disponer de espacios adecuados y funcionales para el desarrollo de las
actividades académicas.

Actualmente, el establecimiento educativo cuenta con espacios utilizados como
aulas que presentan condiciones constructivas provisionales, conformados
principalmente por estructuras y cerramientos en madera, cubiertas livianas y pisos
sin acabado definitivo. Estas condiciones limitan la adecuada prestacion del
servicio educativo y hacen necesaria la sustitucion de la infraestructura provisional
por una solucién de cardcter permanente.

De igual manera, las unidades sanitarias presentan deterioro en sus acabados y
elementos, requiriendose su intervencion para mejorar sus condiciones de
funcionamiento e higiene. En consecuencia, se hace necesario ejecutar obras que
comprendan tanto la construccidon del aula como las intervenciones
complementarias requeridas para su adecuada funcionalidad.

Para atender esta necesidad, el proyecto contempla el desmonte del aula
provisional existente y la construcciéon de una nueva infraestructura, mediante la
ejecucion de excavaciones y rellenos; cimentaciéon y elementos estructurales en
concreto reforzado; mamposteria; pisos; panetes; cubierta en Idmina
arquitectdnica con sus respectivos perfiles; pintura; enchapes; cielo raso; puertas y
ventanas, asi como instalaciones eléctricas y sanitarias.

Con la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO
DIVINO NINO JESUS - CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE”", la Entidad
pretende mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, proporcionando
espacios fisicos funcionales para el desarrollo de las actividades académicas y
contribuyendo al mejoramiento de las condiciones en las que se presta el servicio
educativo en esta comunidad.

A continuacion, se muestra registro fotogrdfico de las condiciones:
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Foto 01:

Condiciones Foto 02: Estado actual del espacio
actuales del aula educativo, con cubierta liviana, estructura
provisional, de madera y piso sin acabado.
conformada por

estructura y

cerramientos en

adara  Anhiasta An

Localizacion

Red:3/09/2025, 9:28:15 a.m. COT,
Local:3/09/2025, 9:28:15 a.m. COill
N 8° 39' 51.775", W 74° 48' 42.358"
4 1° N
‘ Sucre
. Altitud:14.8meter
Velocidad:2.

"~ Red'8/09/2025, 9:2

- o3

Foto 04: Estado actual del interior de la unidad
sanitaria, con aparato sanitario deteriorado.

Foto 03: Estado actual de la unidad sanitaria, con
deterioro visible en muros y acabados.

Con el propdsito de adelantar acciones encaminadas a la mejora de esta infraestructura
se inscribi® en el Banco de Proyectos, el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE
AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS - CALASTRABA EN EL MUNICIPIO
DE SUCRE, SUCRE” tal como se evidencia a continuacion:
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SALCALDIA MUNICIPIO DE

NIT:892280061-6
SECRETARIA DE PLANEACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SUCRE - SUCRE.

CERTIFICA:

Que el proyecto: “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO
DIVINO NINO JESUS - CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE,
DEPARTAMENTO DE SUCRE", se encuentra inscrito en el banco de proyecto
del Municipio de Sucre - MGA WEB vy viable en La Plataforma Integrada de
Inversién Pdblica - PIIP con la siguiente informacién:

fecha de creacién: 19/08/2026
Tipologia: A - PIIP - Bienes y Servicios
Sector: Educaciéon

Identificador (ID): 1799963

Cédigo BPIN: 202600000020909

Acorde con el Plan de Desarrollo Municipal 2024 — 2027.

2. LINEA ESTRATEGICA: FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE CON
INCLUSION E IGUALDAD PARA LOS SUCRENOS.

EJE ESTRATEGICO 2.2.1. EDUCACION PARA EL MANDATO DE LA GENTE.
2.2.1.1. Programa: Sucre con Educacién de Calidad y Pertinente.

2.2.1.2. Programa: Fortalecimiento de Equipamientos para el Mandato de la
Gente hacia una Educacién de Calidad.

Para mayor constancia se firma a los dieciséis (16) dias del mes de
Septiembre de dos mil veintiséis (2026).

A

oo
JUAN FRANéIS VILLACOB ROHENES
Secretario de Planeacién Municipal de Sucre
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El proyecto “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS -
CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.” se encuentra localizado en la regién
caribe colombiana en el departamento de Sucre en la subregidn mojana, en el Municipio
de Sucre. Los puntos a intervenir son los siguientes:

DESCRIPCION COORDENADAS GEOGRAFICAS
CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS 8°39'52.02" N 74°48'42.02" W
— CALASTRABA

TABLA 1. TABLA DE COORDENADAS DEL PROYECTO.

Pyt

TR
\COLEGIO.CALASTRAVA

FIGURA 1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
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La contratacion de este proyecto se encuentra prevista en el Plan de Adquisiciones de
bienes, obras y servicios del Municipio vigencia 2026 segun certificado que se evidencia a
continuacién:

l\- SALCALD.A MUNICIPIO DE

NIT: 892280061 -6

EL PROFESIONAL ENCARGADO DE ALMACEN A TRAVES DEL DECRETO 137 DE 18
MAYO DE 2023

CERTIFICA

Que dentro del plan anual de adquisicién para la vigencia 2026, del municipio de Sucre —
Sucre, se encuentra con el siguiente Objeto: “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO
EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS — CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE,
SUCRE”

INFORMACION DEL PROCESO

Coédigo UNSPSC 721214

Fecha proyectada de inicio del proceso | SEPTIEMBRE DE 2026

de seleccién.

Duracion estimada del contrato DOS (02) MESES

Modalidad SELECCION ABREVIADA MENOS

CUANTIA

Valor $ 110.923.663,00

Fuente de financiacién SGP

Responsable de la Contratacién SECRETARIA DE PLANEACION
Atentamente,

Qoo A
Y4 ARlNA lARA PEREZ
Almacenista (E)
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Por lo anterior se hace necesaria la presente contratacion.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS
Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO.

2.1. OBJETO A CONTRATAR: “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO
NINO JESUS — CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.”
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2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios
de las Naciones Unidas, el proceso de seleccion se clasifica de la siguiente manera:

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

721214

2.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO:

El objeto contractual se ejecutard teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en
los documentos técnicos del proyecto y en el presupuesto oficial que contiene las

actividades, unidades y cantidades.

Las actividades a realizar son:

iTEM DE ESPECIFICACIONES
N.° PAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
GENERAL | PARTICULAR
1  PRELIMINARES
1.1 Desmonte de aula provisional existente m?2 1,00
1.2 Excavacién manual para viga de cimentacion m?2 6,48
Relleno con material comin compactado e=10
1.3 16,20
cm und
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y CUBIERTA
21 Viga de cimentacién en concreto reforzado 34.20
0,3x0,3 m
22 Columnas en concreto reforzado 0,25x0,25 m 16,20
03 Machones de confinamiento en concreto 10.50
) reforzado 0,20x0,10 m ’
2.4 Viga corona de amairre 0,20x0,10 m 36,00
2.5 Sobre nivel en blogue 015 relleno m 35,10
Piso pulido en concreto de 2500 PSI E=0,08 (con
2.6 50,16
refuerzo) m2
2.7 Levante de muros en blogue 09 m2 89,22
2.8 Panete allanado 1:4 para muros m?2 178,44
29 Sumlplsfrole'lns‘ralaaon dg [&dminas 64.80
arquitectonica para cubierta m?2
2.10 Suministro e instalacion de perfiles para cubierta | m 132,00
3 ACABADOS Y CIELO RASO
3.1 Pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos m2 204,44
39 Z%rggnsfro e instalacion de enchape para pared mo 30.80
33 Sun[umsfro e instalacion de enchape para piso mo 784
bano
3.4 Suministro e instalacién de cielo raso en PVC m2 54,08
4  CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
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Suministro e instalacion de puerta metdlica

4.1 2,10x0,90. Incluye marco, cerradura y und 2,00
accesorios
49 Suministro e instalacion de puerta metdlica . ond 2.00
2,0x0,70. Incluye marco, cerradura y accesorios
Suministro e instalacién de ventana con
4.3 protector 2x1,50 und 4.00
5  INSTALACIONES ELECTRICAS
51 Suministr9 e ins‘rolocién de luminaria LED. Incluye und 10,00
punto eléctrico
Suministro e Instalacién de tablero general con
5.2 Gabinete de distribucién 60x80, Incluye und 1,00
Totalizador de 80 AMP
Suministro e instalacién de ventilador de techo.
53 e 8.00
Incluye punto eléctrico und
Malla de puesta a tierra 2,0 m x 1,6 m. Incluye
5.4 cable de cobre desnudo 2/0, cuatro varillas de 1,00
cobre 1/2'x2,4 m. und
6 INSTALACIONES SANITARIAS
6.1 Suministro e Instalacién de sanitario und 2,00
6.2 Suministro e instalacién de lavamanos und 2,00
6.3 Suministro e instalacién de orinal und 1,00
Nota: Las especificaciones de los items se encuentran previstas en documento anexo que
hace parte integral del presente estudio previo.
2.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de
acuerdo a las especificaciones de construccién, cantidades de obra y precio unitario
fijo contenidos en la propuesta presentada y Reglas de participacion.
2. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de
cualquier factor que pueda generarse en esta etapa.
3. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, y
la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, mediante certificacion
expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso.
4. Suministrar toda la informacién requerida en las reglas de participaciéon del proceso del
cual se deriva la presente seleccién.
5. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién del contrato.
6. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en fiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demds elementos necesarios para la ejecucién
de las obraos.
7. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y
liguidacidén. Presentar al supervisor informes del avance de la obra y los que EL
MUNICIPIO DE SUCRE solicite.
8. Redlizar y presentar el registro fotogrdfico y/o de video del avance de la ejecucion,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
9. Redlizar por su cuenta y riesgo el Control de Calidad de la obra.
] ]
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10. El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de
las dreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la supervisidon, prestar toda
la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la
senalizacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra.

11. Deberdn asimismo garantizar que las dreas a intervenir estén aisladas totalmente, para
evitar el frdnsito e intromisién de personas ajenas a la obra.

12. El contratista deberd conservar todas las dreas aledanas a la obra objeto del contrato,
en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciacion de los trabajos y
reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dane durante la
ejecucién del contrato.

13. El Conftratista serd responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el
personal de Supervisidén, visitantes autorizados o franselntes, como resultado de la
negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por
consiguiente, todas las indemnizaciones serdn por cuenta del Contratista. El supervisor
podrd ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construccion de la obra o
las obras en general si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemdatico de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Supervisor a este
respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacién del plazo
de ejecucién. El contratista deberd mantener en el frente de trabajo, las sefales que
indique peligro para el usuario y la orientacidn vehicular necesaria para la circulacion.
La senalizacién anterior no tendrd pago separado y su costo deberd estar incluido en
el valor de la propuesta.

14. Las demds que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

2.5 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

1. Ejercer el respectivo control de ejecucién y supervision del Contrato.

2. Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecucion del
contrato.

3. Expedir el cumplido correspondiente.

Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciacion, recibo vy liquidacién.

5. Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de
condiciones.

b

2.6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

Se trata de un contrato de obra publica, definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
“...Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier otfro trabajo

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago”.

2.7. PLAZO ESTIMADO: El plazo para la ejecucién del contrato es DOS (02) MESES contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio.

2.8. LUGAR DE EJECUCION: Las obras se desarrollardn en el MUNICIPIO DE SUCRE.
2.9. PREDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS.

2.9.1 PREDIOS: Los predio donde se ejecutard el proyecto “CONSTRUCCION DE AULA EN EL
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CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS — CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.",
son de propiedad del Municipio de Sucre, tal como consta en el certificado suscrito por el
secretario de Planeacion, el cuales se anexa a este documento.

NIT:892280061-6

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SUCRE —
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICA:

Que el area objeto de intervencién del proyecto de inversién “CONSTRUCCION DE AULA EN
EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS — CALASTRABA EN EL MUNICIPIO
DE SUCRE, SUCRE?” es posesiéon del municipio y esta destinada al uso publico.

Para constancia se firma en el Municipio de Sucre, a los veintiocho (28) dias del mes de septiembre
de 2026.

@\nuw;é

JUAN FRANCISCO VILLACOB ROHENES
Secretario de Planeacién
Municipio de Sucre
Departamento de Sucre

Cra 3 # 10 - 10 Palacio Municipal
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2.9.2 PERMISOS: Para la ejecucién del objeto contractual no se requieren permisos,
conforme a la certificacién evidenciada a continuacion:
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SUCRE —
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICA:

Que el proyecto de intervencion: “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO
EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS — CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE,
SUCRE” NO REQUIERE permisos especiales para la ejecucion del proyecto.

Para constancia se firma en el Municipio de Sucre, a los veintiocho (28) dias del mes de septiembre

de 2026.
( Wllecy®
JUAN FRANCISCb VILLACOB ROHENES
Secretario de Planeacion
Municipio de Sucre
Departamento de Sucre
[ I
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2.9.3 LICENCIAS: Para la ejecucién del objeto contractual no se requieren licencias,
conforme a la certificacién evidenciada a continuacion:
| ]
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‘\ /, SALCALD.AM.WNE
NIT:892280061-6

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SUCRE —
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CERTIFICA:

Que para el proyecto “CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO
NINO JESUS - CALASTRABA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE” no se requiere
licencia de construccion.

Para constancia se firma en el Municipio de Sucre, a los veintiocho (28) dias del mes de septiembre
de 2026.

g

JUAN FRANCISCO VILLACOB ROHENES
Secretario de Planeacion
Municipio de Sucre
Departamento de Sucre

Cra 3 # 10 - 10 Palacio Municipal

e-mail:contactenos@sucre-sucre.gov.co

2.9.4. DOCUMENTOS TECNICOS:

= ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
=  MEMORIA DE CANTIDADES

= ANALISIS DE AIU

» ESPECIFICACIONES TECNICAS
*  PROCESO CONSTRUCTIVO

3. LA MODALIDAD I?E SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS

FUNDAMENTOS JURIDICOS.
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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para
iniciar el tramite de seleccién de contratista mediante la modalidad de Seleccién Abreviada- Menor cuantia.

3.1. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: Esta contratacion se hard a través de la
modalidad de Seleccidn Abreviada de Menor Cuantia.

3.2. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION: La justificacion de la modalidad de
seleccién se ha hecho conforme a las siguientes disposiciones:

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone:

“La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion
de licitacién publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con
base en las siguientes reglas:

...... 2). Seleccién abreviada. La seleccién abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o
servicios puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la
gestiéon contractual.

Serdn causales de seleccidn abreviada las siguientes:
b) La contratacién de menor cuantia {...)
Este procedimiento se encuentra reglado en el Decreto 1082 del 2015.

Como quiera que el valor del contrato a celebrar se tipifica en la menor cuantia de la
entidad este proceso se hard a fravés del proceso de seleccidn de menor cuantia.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION:

4.1. VALOR DEL CONTRATO: EL MUNICIPIO DE SUCRE ha estimado que el valor del cqn’rrc’ro
a celebrar es por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CT ($110.923.663,00), INCLUIDO EL VALOR DEL A.l.U.

4.2. JUSTIFICACION DEL VALOR: Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo
en cuenta los componentes, items, actividades y cantidades requeridas para la ejecucion
de las obraos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, se elabord un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y
condiciones del mercado y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades
requeridas, de igual manera, se determind el presupuesto oficial para este proceso de
selecciéon luego de un andlisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU.

El presupuesto oficial se encuentra en documento anexo, el cual hace parte integral del
presente estudio, junto con los APU

. | iTEM DE L VALOR
N° | baco ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO | VALORTOTAL
| [

Cra 3 #10 - 10 Palacio Municipal

e-mail:contactenosQsucre-sucre.gov.co




ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
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GENERAL PART
1 PRELIMINARES
$2.714.388,0
I Desmonte de aula provisional existente m2 1.00 0 $2.714.388.00
1.2 Excavacién manual para viga de cimentaciéon | m2 6,48 $61.06500 |$395.701.00
13 Relleno con material comun compactado e=10 16,20 $246.028.00 | $3.985.654,00
cm und
subtotal| ¢ 7 095.743,00
2  ESTRUCTURAS EN CONCRETO, MAMPOSTERIA Y CUBIERTA
21 Viga de cimentacién en concreto reforzado 34.20 $262.073,00 | $8.962.897,00
0,3x0.3 m
2.2 Columnas en concreto reforzado 0,25x0,25 m 16,20 $251.687,00 | $4.077.329,00
Machones de confinamiento en concreto
2.3 reforzado 0.20x0,10 m 10,50 $134.360,00 | $1.410.780,00
2.4 Viga corona de amarre 0,20x0,10 m 3600 |$151.917,00 |$5.469.012,00
2.5 Sobre nivel en bloque 015 relleno m 35,10 $50.390,00 |$ 1.768.689,00
24 Piso pulido en concreto de 2500 PSI E=0,08 (con 50,16 $128.978.00 |$6.469.536,00
refuerzo) m2
2.7 Levante de muros en bloque 09 m?2 89,22 $73.634,00 |$6.569.625,00
2.8 Panete allanado 1:4 para muros m2 178,44 $ 51.353,00 $9.163.429,00
29 Suml.nlstrolellnstolooon dg I&dminas 64.80 $119.767,00 | $7.760.902,00
arquitecténica para cubierta m2
2.10 Suministro e instalacién de perfiles para cubierta| m 132,00 |$67.256,00 |$8.877.792,00
Subt $
otal 60.529.991,00
3 ACABADOS Y CIELO RASO
3.1 Pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos m?2 204,44 | $ 42.942,00 $8.779.062
3.2 Sumlnlstro_e instalacion de enchape para mo 30,80 $124.793,00 | $3.843.624
pared bano
33 f)t;nr;ngnstro e instalacion de enchape para piso mo 7.84 $124.793,00 | $ 978.377
3.4 Suministro e instalacién de cielo raso en PVC m2 54,08 $118.549,00 | $6.411.130
Subt $
otal 20.012.193,00
4  CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
Suministro e instalacién de puerta metdlica $
4.1 2,]Ox0,9Q. Incluye marco, cerradura y und 2,00 1.107.267.00 $2.214.534,00
accesorios
40 Suministro e instalacidon de puerta metdlica . und 200 $:837.267,00 | $ 1.674.534,00
2,0x0,70. Incluye marco, cerradura y accesorios
Suministro e instalacién de ventana con $
43 protector 2x1,50 und 4,00 1.067.128,00 $4.268.512,00
Subt $ 8.157.580,00
otal
5  INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 Suministro e InSTO'|C1CI.Oh de luminaria LED. und 10,00 $217.312,00 | $2.173.120,00
Incluye punto eléctrico
Suministro e Instalacién de tablero general con $
5.2 Gabinete de distribucion 60x80, Incluye und 1,00 1.600.900.00 $ 1.600.900,00
Totalizador de 80 AMP T
53 Suministro e InSTO'|C1CI.Oh de ventilador de techo. 8,00 $658.781,00 | $ 5.270.248,00
Incluye punto eléctrico und

]
Cra 3 #10 - 10 Palacio Municipal

e-mail:contactenosQsucre-sucre.gov.co




SALCALDIA MUNICIPIO DE

NIT:892280061-6

(>
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para
iniciar el tramite de seleccién de contratista mediante la modalidad de Seleccién Abreviada- Menor cuantia.

Malla de puesta a tierra 2,0 m x 1,6 m. Incluye $
5.4 cable de cobre desnudo 2/0, cuatro varillas de 1,00 $ 3.562.697,00
" 3.562.697,00
cobre 1/2'x2,4 m. und
Subt $
otal 12.606.965,00
6  INSTALACIONES SANITARIAS
6.1 Suministro e Instalacién de sanitario und 2,00 $726.199,00 | $ 1.452.398
6.2 Suministro e instalacién de lavamanos und 2,00 $309.049,00 | $ 618.098
6.3 Suministro e instalacién de orinal und 1,00 $ 450.695,00 | $ 450.695
Subt
ofal $2.521.191,00
Subt $
otal 110.923.663,00
$
SUSIGIALIHIAS 110.923.663,00
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 110.923.663,00
VALOR TOTAL $
110.923.663,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.l.U. DESCRIPCION PORCENTAIJE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximard por 2

) - o . ADMINISTRACIO
exceso al niUmero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea N A= 30,00%
inferior a 5 se aproximard por defecto al nUmero entero del peso.

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). I= 2,00%
IMPREVISTO

UTILIDAD U= 3.00%

TOTAL A.LLU A.lLU.= 35,00%

4.3. FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD, cancelard las prestaciones derivadas de este contrato
a favor del CONTRATISTA, de la siguiente manera: El contrato se pagard asi, 1.- PAGO
ANTICIPADO equivalente del 50% una vez suscrita el acta de inicio. 2.- UN PAGO FINAL,
equivalente al 50% del valor del contrato, que serd pagado una vez se haya cumplido a
cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberd entregarse informe final por parte del
contratista, informe final por parte del supervisor del contrato acompanado del certificado
de cumplido a satisfaccion, afiliacion a salud y pensidn, riesgos profesionales, en los términos
de ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucién del

| ]
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objeto contractual, liquidacion del contrato, actualizacién de las garantias cuando a ello
haya alugar. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectuar los pagos, se deberdn adjuntar las actas
parciales, debidamente firmadas por las partes y por el supervisor. Los pagos se efectuardn
previa presentaciéon de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en
el articulo 617 del estatuto tributario, en el caso de personas juridicas y naturales obligados
a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se
efectuard previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro
deberdn corresponder a las labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro
deberdn ir acompanadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios
para sustentar los avances de la ejecucién de las obras durante el periodo de las actas.
PARAGRAFO SEGUNDO: El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en
que tenga que incurrir el contratista, para el cumplimiento de su objeto, porlo cual no habrd
lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito.
PARAGRAFO TERCERO: los pagos del contrato objeto de este proceso de seleccién, se
encuentran sujetos a la disponibilidad del pac.

4.4, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para amparar los recursos provenientes del confrato a
suscribir, esta entidad cuenta con el Certificado de disponibilidad, como se evidencia a
continuacién

ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE
DIVISION DE PRESUPUESTO
/@ Gupsnds s -

17/09/2026

Concepto:
PARAp 'AMPARAR CONSTRUCCIONDE AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO DIVINO NINO JESUS-CALASTRABA EN EL
MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE. BPIN: 202600000020909

Valordel C.D.P: $  110,923,663.0
Son: CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTAY TRES PESOS.

IMPUTACION PRESUPUESTAL
Rubro Nombre Seige Amierior Seiae ActueT

o0 DEL
16 ADMINISTRACION CENTRAL
163 GASTOS DE INVERSION

16-3-24 TRANSPORTE

16-3-2402 RED VIAL
16-3-2402045 VIA TERCIARIA REHABILITADA

232 DE BIENES Y SERVICIOS

16-3-2402045.2.3.2.02.02  ADQUISICION DE SERVICIOS

163 Aras v
X’ SERVICIOS DE PRODUCC!

SERVICIOS O mcsmsm En PROYECTOS DE 233.452.719.00 110.923.663.00 122,529.056.00

Total: 110,923,663.00

Hacemos constar que se ha hecho el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. de acuerdo al
Presupuesto de Rentas v Gastos de Ia ALCALDIA MUNICIPAL DE SUCRE, con cargo a la vigencia fiscal del
Presupuesto del 2026, Fuente de

420 SGP SGP ONCE 110,923,663.00
EAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA BOCEAVA VIGENGIA ANTERIOR

BARQOVING VILLAMIZAR DAMIR ELIAS DIANA PEREZ

JEFE DE OFICINA

Imprime: DIANA PEREZ

| ]
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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para

iniciar el tramite de seleccién de contratista mediante la modalidad de Seleccién Abreviada- Menor cuantia.

5. MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION,
ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

El Municipio, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los
articulos 3, 15,17 y el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto 1082 de 2015y con base
en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacién.
Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, segun el tipo vy la etapa del proceso
de contratacion en la que ocurre. Luego, se evalian los riesgos teniendo en cuenta su
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad
teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, de la siguiente

responsabilidad
civil contractual

y
extracontractual;
Que el personal
designado para
la conduccidn
de los vehiculos
posea idoneidad
y experiencia en
la prestacion del
servicio.;
capacitacién de
los conductores
sobre las normas
de trdnsito.

forma:
5.1 MATRIZ DE RIESGO
ETAPA DEL TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO EN MEDIDAS PARA FUNCIONARIO ASIGNACION
PROCESO DE CASO DE MINIMIZAR O RESPONSABLE DEL RIESGO
CONTRACTUAL OCURRENCIA | OCURRENCIA | EVITAR EL RIESGO
ETAPA Elaboracion Baja Alto Que el estudio y Secretario del Entidad
PRECONTRACTUAL- inadecuada los pliegos de interior, Estatal
PLANEACION de los estudios condiciones recursos
previos y sean elaborados humanos
pliegos de por personal Municipal
condiciones. idéneo.
ADJUDICACION Adjudicar el Baja Alto Realizar una Comité Entidad
proceso de evaluacién con Evaluador Estatal
seleccion a un recurso humano
oferente que idéneo.
no presentd la
mejor oferta.
EJECUCION DEL Incumplimiento Media Alto Solicitar pdliza Representante Contratista
CONTRATO del objetfo del de garantiay legal/Supervisor
contrato por ejercer una del Contrato
parte del supervision
contratista. adecuada del
contrato.
Accidentes o Media Alto Mantener Supervisor del Contratista
choques vigentes las confrato
vehiculares pdlizas de
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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para
iniciar el tramite de seleccién de contratista mediante la modalidad de Seleccién Abreviada- Menor cuantia.

5.2 PROBABILIDAD DE RIESGO
NIVEL RANGO DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualgquier momento futuro
4 Probable Probablemente va a ocurrir
5 Casi cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias

53 IMPACTO DE RIESGO

NIVEL RANGO CALIFICACION CUALITATIVA CALIFICACION MONETARIA
1 Insignificante Obstruye la ejecuciéon del Los sobrecostos no
confrato de manera representan mds del uno por
frascendente. ciento (1%) del valor del
contrato.
2 Menor Dificulta la ejecucion del Los sobrecostos no
contrato de manera baja. representan mds del cinco
Aplicando medidas minimas por ciento (5%) del valor del
se puede lograr el objeto del contrato.
contrato
3 Moderado Afecta la ejecucion del Genera un impacto sobre el
contrato valor del contrato entre el
cinco (5%) y el quince (15%)
por ciento
4 Mayor Obstruye la ejecucién del Incrementa el valor del
contrato sustancialmente pero contrato entre el quince
aun asi permite la (15%) y el treinta (30%).
consecucion del objeto
contractual.
5 Catastréfico Perturba la ejecucion del Impacto sobre el valor del
contrato de manera grave contrato en mds del treinta
imposibilitando la por ciento (30%)
consecucion del objeto
contractual.

54  CATEGORIA DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA
82Y10 Riesgo extremo
by7 Riesgo alto
5 Riesgo Medio
23y4 Riesgo Bagjo
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De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para
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Nota No. 1: Se aclara que los anteriores riesgos estdn mencionados de manera enunciativa
y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con
el objeto de la presente contratacién, los cuales se entienden asumidos por el contratista
salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la Alcaldia Municipal de Sucre por
consiguiente, es responsabilidad del (os) proponente (s) durante la etapa del proceso y
hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su
conocimiento especializado del servicio objeto de esta contratacidon. El municipio de Sucre
se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen de la distribucion
de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

6. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

El contratista se obliga a constituir garantia de cumplimiento expedida por una compania
de seguros legalmente autorizada, la cual debe cubrir:

e PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO: por el 10% del valor del Contrato, su vigencia
serd la misma del Contrato y cuatro (4) meses mds.

e EL BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: por cuantia equivalente al cien por
ciento (100%), del valor entregado por concepto de anticipo, con una vigencia
igual a la del contrato y cuatro (4) meses mds.

e EL AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: del personal que
requiera EL CONTRATISTA para desarrollar el objeto contractual, por el 5% del valor
del contrato vy tres (3) anos mds, contados a partir de la fecha de suscripcién del
contrato.

e ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por el 10% del valor del Contrato, su vigencia
serd de dos (2) anos contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién.

e RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Hasta por la suma de 200 SMLMV
durante la ejecucién del contrato.

7. SUPERVISION: La supervisién del presente contrato estard a cargo del Secretaria de
Planeacién del Municipio o por el funcionario que sea designado para el caso, quien velard
gue el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales
pertinentes.

8. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO.

Respecto de las obligaciones que tiene el Municipio de Sucre en cuanto a la observancia
y aplicacién de los acuerdos y fratados internacionales suscritos por Colombia con ofros
paises, manifestamos que aplican los fratados o acuerdos suscritos por Colombia con los
estados de El Salvador y Guatemala y la decisidn 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN
por no incluir valores; respecto de los demds paises, no aplica al no estar incluidos este tipo
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de servicios en algunos acuerdos y en otros, por cuanto el presupuesto oficial no supera el
umbral establecido por los estados firmantes.

9. VEEDURIAS CIUDADANAS.

Se convoca a todas las veedurias ciudadanas para que intervengan de manera activa
dentro del presente proceso de seleccidn, en los términos de la C. Po, la Ley 850 de 2003 y
demds normas complementarias y concordantes.

10. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION
REFERIDA EN EL ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO No.1082 DE 2015.

Para el fomento a la ejecucion de contratos Estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reintegracion o
reincorporaciéon y sujetos de especial proteccion constitucional, teniendo en cuenta la
naturaleza del objeto contractual y el alcance de las obligaciones, no se considera
pertinente exigir que el contratista destine al cumplimiento del objeto contractual, la
provision de bienes o servicios por parte de la poblacidon descrita anteriormente, en un
porcentaje que no serd superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%)
de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato.

11. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Se deja constancia que, una vez consultado y revisado el Plan Anual de Adquisiciones, se
observa que el servicio que se requiere contratar, objeto del presente estudio, se encuentra
incluido en el documento antes mencionado.

12. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la Entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector
relativo al objeto del proceso de contratacidn desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo.

13. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier reclamacién
proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del confratista enmarcadas
dentro de la ejecucién del presente contrato.

En constancia, se firma en Sucre, el dia siete (7) del mes de octubre de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

JUAN FRANCISCO VILLACOB ROHENES
SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPIO DE SUCRE - SUCRE
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se realiza el presente estudio para
iniciar el tramite de seleccién de contratista mediante la modalidad de Seleccién Abreviada- Menor cuantia.
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