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1-    DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
INFORMACION GENERAL: 
 

ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

INFORMACION GENERAL 

SECRETARIA SOLICITANTE  SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL 

RESPONSABLE  OSCAR ALEJANDRO ZAMBRANO REVELO– 
SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 

FECHA DE ELABORACIÓN  OCTUBRE DEL 2026 

SUPERVISOR  SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 

FUNDAMENTO LEGAL DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 

 
La situación actual del barrio Rancho Lindo, en el municipio de Puerto Leguízamo, presenta 
insuficiente manejo de aguas lluvias, debido a que las estructuras de drenaje existentes no cuentan 
con la capacidad hidráulica requerida para captar, conducir y evacuar adecuadamente los caudales 
generados durante eventos de precipitación frecuentes en la región. Como consecuencia, el 
escurrimiento superficial circula sobre vías, andenes y zonas residenciales, generando 
anegamientos temporales y afectaciones recurrentes a la movilidad y al entorno urbano. 
 
Desde el punto de vista técnico, las lluvias de alta intensidad producen incrementos rápidos de 
caudal que superan la capacidad de drenaje actual, ocasionando acumulación de agua en puntos 
bajos, deterioro de la carpeta de rodadura, erosión en áreas no protegidas y arrastre de sedimentos. 
Esta condición reduce la funcionalidad de la infraestructura vial y aumenta los costos de 
mantenimiento del sector. 
 
Adicionalmente, el estancamiento temporal de aguas lluvias favorece condiciones sanitarias 
desfavorables, presencia de residuos y afectación a viviendas cercanas ubicadas en zonas 
vulnerables. En ese sentido, se requiere fortalecer el sistema de drenaje pluvial mediante la 
construcción de un conducto en concreto que permita mejorar la conducción hidráulica, disminuir 
inundaciones y mitigar riesgos asociados a temporadas de lluvia. 
 
La magnitud del problema en el barrio Rancho Lindo se refleja en la afectación recurrente de la 
infraestructura urbana y de la población residente durante temporadas de lluvia, debido al insuficiente 
manejo de aguas lluvias en el sector. Se estima que aproximadamente 200 personas ubicadas dentro 
del área de influencia directa presentan exposición a anegamientos temporales, ingreso de 
escorrentías superficiales y dificultades de acceso peatonal y vehicular. 
 
De igual manera, los tramos viales internos del barrio registran aproximadamente un 90% de 
deterioro progresivo por acción del agua, pérdida de material superficial, formación de erosiones 
localizadas y acumulación de sedimentos, disminuyendo la funcionalidad de las vías y generando 
mayores costos de mantenimiento. La problemática se intensifica durante eventos de precipitación 
de alta intensidad, cuando los caudales superan la capacidad de evacuación actual. 
 
En términos sociales, la población afectada enfrenta riesgos sanitarios, limitaciones en la movilidad 
cotidiana y posibles daños en viviendas y enseres. Por lo anterior, la magnitud del problema se 
considera de impacto medio a alto a escala barrial, con incidencia directa sobre la calidad de vida de 
aproximadamente 200 habitantes y sobre la estabilidad de la infraestructura urbana existente. 
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La ejecución del proyecto denominado “Construcción de un conducto en concreto para el manejo de 
aguas lluvias en el barrio Rancho Lindo en el municipio de Puerto Leguízamo” se justifica en la 
necesidad prioritaria de atender las afectaciones recurrentes generadas por el insuficiente manejo 
de aguas lluvias en este sector urbano, problemática que impacta de manera directa la calidad de 
vida de aproximadamente 200 habitantes del área de influencia. 
 
Actualmente, durante los eventos de precipitación propios de la región amazónica, se presentan 
escorrentías superficiales no controladas que ocasionan inundaciones temporales en vías y zonas 
residenciales, dificultando la movilidad peatonal y vehicular, deteriorando la infraestructura existente 
y generando riesgos sanitarios por acumulación de aguas estancadas. Estas condiciones 
incrementan los costos de mantenimiento urbano y reducen la funcionalidad del espacio público. 
 
Desde el punto de vista técnico, la construcción de un conducto en concreto constituye una solución 
eficiente, durable y adecuada para captar, conducir y evacuar de manera controlada los caudales 
pluviales, mejorando el comportamiento hidráulico del sector y disminuyendo la vulnerabilidad frente 
a temporadas de lluvia intensa. El uso de concreto reforzado garantiza mayor vida útil, resistencia 
estructural y menores requerimientos de mantenimiento en comparación con soluciones temporales 
o de menor capacidad. 
 
Socialmente, el proyecto permitirá mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad 
para la comunidad beneficiaria, protegiendo viviendas, vías internas y bienes de los residentes. 
Asimismo, contribuirá al ordenamiento urbano del barrio, fortaleciendo la infraestructura pública y 
generando bienestar colectivo. 
 
En términos institucionales, la iniciativa se articula con los objetivos del municipio orientados al 
mejoramiento de la infraestructura urbana, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, 
constituyéndose en una inversión estratégica para el desarrollo territorial sostenible de Puerto 
Leguízamo. Por lo anterior, se considera técnica, social, ambiental y económicamente viable la 
ejecución del presente proyecto. 
 
La Administración Municipal, en ejecución del Plan de Desarrollo “LEGUÍZAMO SOSTENIBLE 
BIODIVERSO Y MULTICULTURAL” de la siguiente manera: 
 
1. Contribución del Proyecto a la Política Pública 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

 
El proyecto de inversión se encuentra relacionado en el Plan de Desarrollo Nacional “COLOMBIA, 
POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA 2022”.  
 

Plan: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 

Transformación: 1. Ordenamiento del territorio alrededor de agua potable y justicia 
ambiental. 

Pilar: 01. Consolida la base natural, cultural, arqueológica del territorio como los 
elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia 
ambiental orientado al Desarrollo Sostenible. 

Catalizador: 02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento 
territorial. 

Componente: a. El ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. 
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Plan Departamental de Desarrollo 

 
El proyecto de inversión se encuentra relacionado en el Plan de Desarrollo Departamental 
“PUTUMAYO, UN GOBIERNO EN SERIO / 2025 – 2027” de la siguiente forma: 
  

Estrategia: Dimensión social 

Sector: Vivienda, ciudad y territorio 

Programa: Acceso a la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. 

 

Plan Municipal de Desarrollo 

 
El proyecto de inversión se encuentra relacionado en el Plan de Desarrollo. “LEGUÍZAMO 
SOSTENIBLE, BIODIVERSO Y MULTICULTURAL 2024 – 2027”. 
 

Línea Estratégica 40 - Vivienda, ciudad y territorio 

Programa: 4003 - Acceso a la población a los servicios de agua potable y 
saneamiento básico 

Producto 4003018 – Alcantarillados construidos 

Código indicador 400301800 

Indicador Alcantarillados construidos 

Unidad de Medida Número  

Meta del Cuatrienio 1 

 

Por lo tanto, la Secretaría de Obras e Infraestructura Municipal de Leguízamo en cumplimiento de 
su misión institucional, la cual tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
promoviendo el desarrollo humano participativo e incluyente, requiere contratar: “CONSTRUCCIÓN 
DE UN CONDUCTO EN CONCRETO PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 
RANCHO LINDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO”, con el propósito de facilitar el 
desarrollo de las diferentes actividades.  
 

CDP Nº NOMBRE CUENTA RECURSO VALOR 

2026001697 de 
30 de septiembre 

de 2026 

Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 

producción 

R.B. SGP- Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

$1.000.000,00 

SGP- Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

$66.666.666,00 

SGP- Agua 
Potable y 

Saneamiento 
Básico 

$33.333.333,33 

TOTAL $100.999.999,33 

 
Se realizará el “CONSTRUCCIÓN DE UN CONDUCTO EN CONCRETO PARA EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO RANCHO LINDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LEGUIZAMO”, que estará conformada por los siguientes elementos o ítems. 
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2- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE UN CONDUCTO EN CONCRETO PARA EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO RANCHO LINDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LEGUIZAMO” 
 

1. IDENTIFICACION O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: 
 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 
de la Ley 80 de 1993. “…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales es para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago…”.   
 
PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo estimado para la ejecución del proyecto es de UN (01) MES, contados a partir del Acta de 
Inicio. 
 

2. ALCANCE DEL OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL RESULTADO A OBTENER:  
 
Atendiendo los objetivos y las metas propuestas en el Plan de Desarrollo “LEGUÍZAMO 
SOSTENIBLE, BIODIVERSO Y MULTICULTURAL 2024 -2027”, se encuentra la prioridad de 
realizar “CONSTRUCCIÓN DE UN CONDUCTO EN CONCRETO PARA EL MANEJO DE AGUAS 
LLUVIAS EN EL BARRIO RANCHO LINDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO”. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR 
  
En las presentes especificaciones técnicas se da mayor énfasis en la definición de las características 
y la obra terminada. Si alguno de los proponentes encontrara discrepancia u omisiones en las 
especificaciones o en las demás partes de los documentos de la selección pública deberá solicitar 
de parte de la Entidad las aclaraciones necesarias, de acuerdo al cronograma del proceso. 
 
El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte, 
necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 
Los elementos y materiales que se utilicen en la obra previamente se aprobaran por la Interventoría 
y/o supervisión. 
 
El contratista deberá tener en cuenta, los sitios para almacenamiento de materiales, campamentos 
y demás construcciones provisionales que la obra amerite. 
 
El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo final por parte de la Entidad. 
 
Será de cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal y 
mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios, la señalización necesaria y cumplirá 
todas las normas de salud, pensión y riesgos. 
 
Cuando por descuido o imprevisión ocurrida en daños a terceros el contratista será directamente el 
responsable. 
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Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las 
Especificaciones Generales de Construcción vigentes, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. 
Los aspectos que éstas no regulen se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en las 
especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones. 
 
Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que 
impida el cumplimiento de las normas del Municipio de Leguízamo Putumayo, la obra y los elementos 
suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se 
mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 
• Instituto de Normas Técnicas ICONTEC. 
• American Society for Testing and Materials ASTM. 
• American Concrete Institute ACI. 
• Portland CementAssociation PCA. 
                
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor 
y/o Supervisor, quien decidirá conjuntamente con la entidad, sobre la prelación entre estos 
documentos. 
 
En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTES a la prevista 
en las especificaciones generales de construcción vigentes, el Municipio de Puerto Leguízamo y el 
interventor previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas 
en las normas emitidas por el Municipio de Puerto Leguízamo y/o por la American Asociación of 
StateHighway and TransportationOfficials–AASHTO-, sin que exista prelación alguna entre ellas, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993. 
 
Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 
caso, las especificaciones generales de construcción, de conformidad con el anexo técnico (Anexo 
1) del presente proceso de selección. 
 
Harán parte de estas especificaciones las normas relacionadas con las de ingeniería y arquitectura 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), y demás 
normas aplicables para cada tipo de obra. 
 
Utilizar las especificaciones de construcción entregadas por EL MUNICIPIO, únicamente para el 
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 
 
Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de planos y/o 
especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio 
de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado. La 
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, 
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA 
en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.  
 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible a EL CONTRATISTA: 
 
- Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional 
- Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional 
- Legislación de tránsito vehicular y peatonal 
- El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes 
- El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050 
- El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 del 06 agosto 2008 
expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
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- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en 
la localidad 
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 
1096 del 17 de DICIEMBRE de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
República de Colombia. 
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
- Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la 
movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente. 
- Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
 

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND  CANT  
PRECIO 

UNITARIO  
VALOR 

1 PRELIMINARES $3,166,537.00 

1.01 
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL 
TOPOGRAFICO 

ML 65.00 $9,081.27  $590,283.00 

1.02 
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL 
COMUN 

M3 63.26 $40,724.86  $2,576,254.00 

2 RELLENOS $2,714,156.00 

2.01 
CAMA DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE 
TUBERÍA e: 10cm Y ATRAQUE DE LA 
TUBERIA 

M3 1.80 $162,987.17  $293,377.00 

2.02 
RELLENO COMPACTO MATERIAL 
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA 
EXCAVACIÓN  

M3 9.00  $86,000.37  $774,003.00 

2.03 RELLENO CON ARENA DE RIO M3 9.00 $182,975.16  $1,646,776.00 

3 TUBERÍAS ALCANTARILLADO Y FILTROS $17,495,460.00 

3.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERÍA PVC DIÁMETRO 595 MM (24 
pulgadas) 

ML 20.00 $874,773.00  $17,495,460.00 

4 POZOS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS $50,328,924.00 

4.01 CAMARA DE INSPECCION 2,9X2,9X1,7 UND 1.00 $8,010,125.18  $8,010,125.00 

4.02 
ACERO DE REFUERZO POZOS DE 
INSPECCIÓN 

KG 533.35 $22,481.69  $11,990,608.00 

4.03 CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ML 45.00 $673,959.79  $30,328,191.00 

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS $3,319,986.00 

5.01 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE M3 66.42 $49,984.73  $3,319,986.00 

      

  TOTAL COSTO DIRECTO       $77,025,063.00 

  ADMINISTRACION      24% $18,486,015.00 

  IMPREVISTOS     1% $770,251.00 

  UTILIDAD     5% $3,851,253.00 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS       $23,107,519.00 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO       $100,132,582.00 

 
El valor total del proyecto es de: CIEN MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ($100.132.582,00) M/CTE. 
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PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Para la presente contratación no es necesario el trámite de licencias de construcción pues no aplica 
en ninguna de sus modalidades, según lo establecido en el artículo 7 y 11 del Decreto 1469 de 
2010. Por lo tanto, la construcción de este proyecto no causara modificaciones al ecosistema, 
entorno o al área a intervenir. Sin embargo, para llevar a cabo el mejoramiento del mismo, se 
tendrá que tener en cuenta la siguiente normatividad: 
 

• Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, que 
contiene el reglamento de protección y control de la calidad de aire. 

• Resolución 415 de 1998, por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y otros 
materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire. 

• Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

• Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 541 de 1994, transporte, manejo y disposición de escombros. 

AUTOCONTROL DE CALIDAD 

 
El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 
buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se 
desarrollan. El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, debe 
disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, 
según las especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales para el 
mejoramiento y embellecimiento de infraestructura educativa y normas legales vigentes de 
protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos 
naturales. 
 
PERSONAL PARA LA OBRA 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del Municipio, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano 
de obra no calificada - que se requieran. Así mismo deberá tener en cuenta las jornadas laborales 
que permitan el cumplimiento del objeto contractual en el tiempo establecido en el presente proceso. 
 
 
PERFIL DEL PROPONENTE 
 
El proponente podrá ser una persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal. Los proponentes 
deberán presentar las ofertas por escrito debidamente firmadas por sus representantes, quienes 
deben estar debidamente facultados, indicando su nombre, documento de identidad y los demás 
datos requeridos en el formato del pliego. Las ofertas que no estén o que sus representantes no 
acrediten estar debidamente facultados en los términos de ley serán rechazadas 

Para los entes asociativos (personas jurídicas), sin excepción, su objeto social deberá permitirles la 
ejecución de las actividades involucradas en el contrato, conforme al artículo 110 numeral 4 del 
Código de Comercio. 

En todo caso el oferente deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, lo cual acreditará 
con el certificado expedido por la Cámara de Comercio, con el cual acredite estar inscrito y calificado. 
En todo caso el oferente deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, lo cual acreditará 
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con el certificado expedido por la Cámara de Comercio, EN FIRME, con fecha no superior a Treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente Convocatoria, con el cual acredite 
estar inscrito y calificado así: 
 
El proponente o los integrantes del consorcio o la unión temporal, deberán estar actualizados 
conforme al Art. 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, deberá(n) estar inscrito(s), calificado(s) y 
clasificado(s) según codificación código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas 
V.14.080 (UNSPSC), en las siguientes actividades así: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

11 11 15 00 Barro y tierra 

11 11 16 00 Piedra 

11 11 17 00 Arena 

11 11 18 00 Arcillas 

30111500 Concretos y Morteros 

30111600 Cemento y cal 

30111900 Elementos para reforzar concretos 

30 16 17 00 Suelos 

30 16 19 00 Moldeado y carpintería mecánica 

30 16 20 00 Molduras y carpintería 

31 16 28 00 Ferretería en general 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72 12 14 00 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72 15 14 00 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 39 00 Servicio de preparación de obras de construcción 

72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y comercios 

72154400 Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tubería 

76 12 19 00 Disposición de desechos peligrosos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
Así mismo la persona jurídica oferente, deberá acreditar con el certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de ésta Selección, los siguientes requisitos: a) haber sido 
legalmente constituida como tal, e inscrita en el Registro de Proponentes con una duración mínima 
igual a la de la vigencia del contrato y un (1) año más, y b) que su objeto social comprende las 
actividades del objeto de la presente Licitación. La falencia en cualquiera de los aspectos anteriores 
es factor esencial de Habilitación. 
 
El comité asesor y evaluador, evaluará y calificará las ofertas presentadas de conformidad con los 
criterios de evaluación señalados en el pliego de condiciones. 
 
 



  

  

Página 9 de 36 

 

 

3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de 
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la Ley y en el pliego de 
condiciones. El pliego de condiciones forma parte esencial del contrato; es la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contiene la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes y el futuro contratista. 
 
Ley 1474 de 2011, articulo 88, que modifica el numeral 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 estipula 
que “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos 
de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.”  
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto establecido para la ejecución del mismo, 
la modalidad de selección del contratista será un Proceso de Selección Abreviada por el 
procedimiento de Menor Cuantía, determinado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Único 
Reglamentario No. 1082 de 2015, el cual establece: “Procedimiento para la selección abreviada de 
menor cuantía. Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes 
reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:  
 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través 
del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.  

 
2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el 

proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de 
condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  

 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 

hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado 
del sorteo.  

 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 

hábiles”. 
 

4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
El presupuesto oficial estimado con que cuenta la administración es la suma de CIEN MILLONES 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($100.132.582,00) M/CTE. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el 
equivalente al valor económico de la oferta seleccionada. El Municipio, establece como forma de 
pago de acuerdo al contrato firmado de la siguiente manera: 
 
PAGOS POR ACTAS PARCIALES según la cantidad de obra ejecutada hasta alcanzar el 90% del 
valor del contrato, previa presentación por parte del contratista de la cuenta de cobro y certificación 
de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación 
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del interventor del Contrato designado por el Municipio que acredite el avance de ejecución de la 
obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del 
avance; B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. Para el pago de la primer 
Acta Parcial de avance de obra se requiere la ejecución efectiva del treinta por ciento (30%) de la 
obra. 
 
UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, hasta por el 10% del valor del contrato, previa presentación por parte 
del Contratista de la cuenta de cobro o factura de venta y certificación de pago por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del 
Interventor del Contrato designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución 
de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico 
del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor; y B. Acta de Liquidación 
del Contrato de Obra. 
 
 

5- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
FACTORES HABILITANTES 
 
La Ley 80 de 1993 en su artículo 6 señala que pueden celebrar contratos con entidades estatales 
las personas naturales consideradas legalmente capaces por las disposiciones vigentes, las 
personas jurídicas, los consorcios y uniones temporales. Por ende, para establecer la Capacidad 
Jurídica de las personas naturales o jurídicas interesadas en el proceso de selección, la entidad 
solicitará los documentos que por ley sean del caso. 
 
Para aclarar dicha prerrogativa, es necesario remitirnos al Manual de Contratación Municipal: 
 
“…Artículo 9 – Personas naturales y jurídicas: Respecto de las personas naturales, se pueden 
contratar aquellas legalmente capaces para celebrar negocios jurídicos, para obligarse por sí 
mismas, sin el ministerio o la autorización de otra. (Art. 1502 C.C.)  
 
En cuanto a las personas jurídicas, estas solo podrán contratar a través de su representante legal, 
siempre y cuando dicho contrato se relacione con su objeto social, a menos que se trate de una 
sociedad por acciones simplificada (SAS), en donde se haya señalado expresamente en el 
documento de constitución que podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita o, 
simplemente se haya guardado silencio al respecto, otorgándose por derecha tal beneficio. (Ley 
1258 de 2008 art. 5 numeral 5). Así mismo, se debe acreditar que la persona jurídica tendrá una 
duración no menor a la del término de ejecución del contrato y un año más. (Art. 6 de la Ley 80 de 
1993).  
 
Artículo 10 – Consorcios y uniones temporales: Los consorcios y uniones temporales resultan de 
la unión de dos (2) o más personas naturales o jurídicas que celebran un contrato de colaboración 
económica con el único fin de unir esfuerzos dirigidos a un objetivo común. Aunque no requieren 
constituirse como sociedades formalizadas, para contratar, requieren de la elaboración de un escrito 
donde sus integrantes declaren que se constituyen en consorcio o unión temporal, el integrante que 
los ha de representar y las reglas que regulen los derechos y obligaciones de sus componentes. Su 
duración corresponderá al término de ejecución del contrato y cuatro meses más. 
 
Parágrafo primero: Para el caso de la unión temporal, la modificación del documento constitutivo 
requerirá del consentimiento de la entidad (parágrafo 1 art. 7 de la Ley 80 de 1993), en razón a que 
los efectos de las sanciones por incumplimiento recaen en el integrante generador del 
incumplimiento; en los consorcios, la sanción a imponer cobija a todos sus integrantes. 
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Parágrafo segundo: En caso de presentarse inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, el 
integrante que la padezca deberá ceder su participación a un tercero, previa autorización escrita de 
la entidad. (Art. 9 Ley 80 de 1993). 
 
Artículo 11 – Sociedades con objeto único: Este tipo de sociedades se conforman con el objeto 
de presentar una propuesta, celebrar el contrato si se les adjudica y ejecutarlo. Su duración no debe 
ser inferior a la del plazo del contrato y un año más. La responsabilidad de los asociados en esta 
clase de sociedades se asimila a la de los consorcios, es decir, la responsabilidad es solidaria por la 
totalidad del contrato celebrado o por las sanciones que el mismo genere. (Art. 98 Código de 
Comercio).  
 
Artículo 12 – Sociedades proyecto o promesa de sociedad futura: Las sociedades proyecto o 
promesa de sociedad futura obedecen a una figura según la cual, dos o más personas en virtud del 
principio de la autonomía de la voluntad deciden presentarse a un procedimiento de selección 
relacionado con proyectos de asociación público privada o en cualquier otro tipo de proceso, por 
medio de un documento de intención condicionado a que el contrato se les adjudique. Ahora bien, 
en caso de adjudicación de contrato a este tipo de proponente, se deberá realizar la constitución 
legal como sociedad. (Art. 119 Código de Comercio) …” 
 
El oferente, independientemente de su tipo, deberá acreditar su posibilidad de participación con el 
certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha 
no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta selección. 
 
Para las personas naturales, dicho certificado será de persona natural, con o sin establecimiento de 
comercio, cuyo objeto social corresponderá al requerido por la entidad en el presente proceso. 
 
Para las personas jurídicas, el certificado deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) 
Constitución legal como tal, e inscripción en el Registro Único de Proponentes con una duración 
mínima igual a la de la vigencia del contrato y un (1) año más, y b) que su objeto social comprende 
las actividades del objeto de la presente convocatoria.  
 
La falencia de cualquiera de los aspectos anteriores, será factor esencial de inhabilitación. Es decir, 
que la falta de capacidad del proponente es un defecto de carácter insubsanable, en tanto se trata 
de un requisito habilitante para participar en el proceso de selección, que debe demostrarse al 
momento de presentar la propuesta, so pena de rechazo de la misma. 
 
A su vez, en el evento en que el representante legal de una sociedad, tenga alguna limitación para 
contratar, la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) 
para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato posible 
que se derive de la correspondiente convocatoria, también será subsanable y no implica el rechazo 
de la propuesta. En otros términos, la no acreditación al comienzo del proceso de las autorizaciones 
que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar y comprometer 
válidamente a la persona jurídica, según consta en el certificado de existencia y representación, 
será subsanable, siempre que el proponente hubiere contado con las mismas antes de la 
presentación de la oferta o le hubiese sido ratificado el respectivo acto, para lo cual la entidad bien 
puede exigir su acreditación sin que ello comporte una mejora, modificación o adición de la 
propuesta. 
 
En caso de Consorcio o Unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, mediante el 
documento de conformación del consorcio o la unión temporal, en el que se indicarán los términos 
y extensión de la participación, la designación de la persona que los representará y señalarán las 
reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme a lo señalado en el parágrafo 
1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
de la administración. 
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Estas figuras, se admiten sin restricción, siempre que no estén conformados por más de 5 integrantes 
y para todos los aspectos exigidos en el pliego serán sumados los valores o acreditaciones de cada 
uno de los integrantes. En ésta última figura, por lo menos uno de los partícipes deberá tener mínimo 
el 40%.  
 
Para los entes asociativos (personas jurídicas), sin excepción, su objeto social deberá permitirles la 
ejecución de las actividades u obras involucradas en el contrato, conforme al artículo 110 numeral 4 
del Código de Comercio. 
 
Esta regla que desarrolla el principio de economía, es manifestación de que lo sustancial debe primar 
sobre lo formal en el proceso de formación del contrato, lo que significa que ante la omisión o defecto 
de aquellos documentos relacionados con la futura contratación o con el proponente no necesarios 
para la comparación de las propuestas, no conllevan al rechazo de un ofrecimiento, éste únicamente 
procede en tratándose de requisitos o documentos que impidan la evaluación o comparación de las 
ofertas. 
 
Otros documentos objeto de evaluación jurídica: 
 
Carta de Presentación de la oferta. 
Documento Constitución Propuestas Conjuntas. 
Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
Certificación de Paz y Salvo de Fiscales. 
Certificado Registro Único de Proponentes. 
 
Y los demás, que se determinen en los pliegos de condiciones. 
 
NOTA: con relación al numeral 15 del art. 25 Ley 80 de 1993, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

“…15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, 
reconocimientos de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o 
exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales...”. 
 
La manifestación de Interés se hará por parte del Representante Legal de manera personal e 
indelegable de conformidad al Pliego de Condiciones Definitivo y al Cronograma del Proceso y se 
Requisito Habilitante. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Para determinar la Capacidad Financiera del oferente se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 
A) INDICE DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 
El oferente deberá presentar una razón corriente mayor o igual de 1,3 
 
B) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total)  
El proponente deberá tener un indicador de endeudamiento menor o igual a 0,70 
 
C) RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Útil Operativa / Gastos De Intereses) 
El oferente deberá presentar una razón mayor o igual a 1,00 
 
D) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (UTIL. OPER / PATRIMONIO) 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad patrimonial mayor o igual al 0,04 
 



  

  

Página 13 de 36 

 

E) RENTABILIDAD DEL ACTIVO (UTIL. OPER / ACTIVO TOTAL) 
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual a 0,02 
 

CAPACIDAD TECNICA 
  
Nota: Siempre que se valore la experiencia de un oferente o de su equipo o personal de trabajo 
propuesto, serán consideradas como válidas ÚNICAMENTE certificaciones expedidas por las 
respectivas entidades contratantes y frente a contratos ejecutados; es decir no se admitirán 
certificaciones del contratista o subcontratista del proyecto en el que se dice se obtuvo la experiencia, 
ni los contratos debidamente firmados, que no acreditan su debida y oportuna ejecución.  
 
Para acreditar la experiencia mínima exigida, los proponentes deberán anexar certificaciones 
expedidas por las entidades públicas contratantes, las cuales deben contener la siguiente 
información:  
 

• Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfonos  

• Objeto del contrato  

• Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato  

 

CAPACIDAD RESIDUAL: 
 
De conformidad con el decreto 791 de 2014, mediante el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015 
Artículo 2.2.1.1.1.6.4., la Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de 
contratación de acuerdo con la siguiente formula:  
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = PRESUPUESTO OFICIAL-
ANTICIPO 
  
Para este caso: 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO = $100.132.582,00 M/CTE. 
 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION = $100.132.582,00 
 

EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE 
 
1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL:  

El proponente deberá acreditar “Experiencia General” debidamente registrada en el RUP, en un (01) 
contrato celebrado y liquidado con entidades públicas o privadas, cuyo objeto corresponda a 
construcción de redes de alcantarillado pluvial, cuyo valor sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial tazado en SMMLV y debe encontrarse identificado (inscrito) en el clasificador de 
bienes, obras y servicios en el tercer nivel en todos los siguientes códigos según la clasificación 
UNSPSC que se muestran a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

11 11 15 00 Barro y tierra 

11 11 16 00 Piedra 

11 11 17 00 Arena 

30111500 Concretos y Morteros 

30111600 Cemento y cal 
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30111900 Elementos para reforzar concretos 

30 16 17 00 Suelos 

30 16 19 00 Moldeado y carpintería mecánica 

30 16 20 00 Molduras y carpintería 

31 16 28 00 Ferretería en general 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72 15 39 00 Servicio de preparación de obras de construcción 

72154400 Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tubería 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

El proponente deberá acreditar “Experiencia Especifica” debidamente registrada en el RUP, en un 
(01) contrato celebrado y liquidado con entidades públicas o privadas, cuyo objeto corresponda a 
obras de construcción de Alcantarillado Pluvial cuyo valor sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial tazado en SMMLV y debe encontrarse identificado (inscrito) en el clasificador de 
bienes, obras y servicios en el tercer nivel en todos los siguientes códigos según la clasificación 
UNSPSC que se muestran a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

11 11 15 00 Barro y tierra 

11 11 16 00 Piedra 

11 11 17 00 Arena 

11 11 18 00 Arcillas 

30111500 Concretos y Morteros 

30111600 Cemento y cal 

30111900 Elementos para reforzar concretos 

30 16 17 00 Suelos 

30 16 19 00 Moldeado y carpintería mecánica 

30 16 20 00 Molduras y carpintería 

31 16 28 00 Ferretería en general 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 

72 12 14 00 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72141100 Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72 15 14 00 Servicios de construcción de recubrimientos de muros 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 39 00 Servicio de preparación de obras de construcción 

72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y comercios 

72154400 Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tubería 

76 12 19 00 Disposición de desechos peligrosos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 
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DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Por las características del objeto a contratar se requiere verificar información adicional a la contenida 
en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
 

A. Contrato y acta de liquidación. 
 

B. Acta de liquidación. 
 

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en la obligación de hacerlo, de acuerdo con el Manual de Funciones. 

 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de las facturas, copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 

 
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión 
Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su 
participación. En caso de relacionar contratos desarrollados en figura de consorcio o unión temporal 
por algunos de los mismos integrantes del consorcio o unión temporal proponente, estos serán 
tomados como un solo contrato para efectos de evaluación, sumando la participación de cada uno. 
La experiencia requerida, podrá acreditarse por cualquiera de los integrantes del proponente plural. 
 
2. Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el presente numeral.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 
estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para 
efectos de acreditación de la experiencia. 
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B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato.  

 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en 
el presente proceso de selección. 

 
II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 

el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia 
del contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista 
cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo.  
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades 
exigidas. 
 
Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para 
tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual 
el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y 
de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente 
no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En 
ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
 
La experiencia general y específica no podrá acreditarse con un mismo contrato. 
 
GRUPO MÍNIMO DE APOYO: 
 
El proponente deberá diligenciar con su propuesta según anexo o formato, en el cual efectuara la 
relación del personal humano con el que ejecutará el contrato y deberá anexar la información 
soporte que garantice la idoneidad (hoja de vida, certificaciones de experiencia, carta de intención, 
etc.), del siguiente personal:  
 
•Un (1) Ingeniero Civil / Residente de obra / Dedicación 100%  
 
• Un (1) Ingeniero Civil Director de Obra 
 
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal propuesto, para lo cual deberá 
adjuntar la siguiente documentación para cada uno de ellos, anexando:  
 

 Hoja de Vida en Formato de la Función Pública  
 Fotocopia de la tarjeta profesional.  
 Certificación de vigencia del COPNIA / CPNAA 
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 Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
 Certificaciones que acrediten experiencia exigida.  
 Registro Único Tributario (RUT) 
 Libreta Militar  
 Antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales. 
 Certificado al Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
 Certificaciones Laborales Debidamente solicitadas. 
 Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita.  

 
NOTA: Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento 
idóneo, que está autorizado para ejercer la profesión.  
 
Una vez la entidad apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la 
Interventoría y la entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el 
cambio por parte de la de la entidad, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 
categoría que el exigido en este pliego de condiciones. 
 
El personal propuesto debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación 
académica y experiencia profesional: 
 
RESIDENTE DE OBRA: Debe ser Ingeniero Civil y además acreditar lo siguiente: 
 
Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil y tener una Experiencia Profesional mínima de cinco 
(05) años, contados desde la fecha de expedición de la respectiva tarjeta profesional, anexando la 
hoja de vida con sus respectivos soportes, matrícula profesional vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección presentando el Certificado del COPNIA. 
 
DIRECTOR DE OBRA: Debe ser Ingeniero Civil y además acreditar lo siguiente: 
 
Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil con posgrado en saneamiento básico y tener una 
Experiencia Profesional mínima de cinco (05) años, contados desde la fecha de expedición de la 
respectiva tarjeta profesional, anexando la hoja de vida con sus respectivos soportes, matrícula 
profesional vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección presentando el Certificado 
del COPNIA. 
 
Tener como Experiencia Específica, en la certificación de haber sido director de obra en mínimo dos 
(02) contratos cuyo objeto sea la ejecución de obras civiles y por lo menos uno (1) debe 
corresponder a obras de Alcantarillado pluvial. La experiencia se debe demostrar con 
certificaciones, debidamente diligenciadas de tal forma que se puedan verificar. 

No obstante, lo anterior el Contratista deberá disponer, durante la etapa de ejecución de las obras y 
si las circunstancias lo ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la atención de 
los requerimientos que la administración solicite. Estos costos deberán ser incluidos en la propuesta 
económica entregada al Municipio, la no inclusión de estos costos no será justificación para una 
reclamación posterior a la entidad. 
 
Se verificarán una (1) sola hoja de vida por cada cargo requerido, con los documentos aquí citados 
por cargo, y por tanto no se debe diligenciar más de un (1) formulario por cada cargo. En caso de 
relacionarse más de uno (1), la Administración, para salvaguardia de los principios de transparencia, 
lealtad e igualdad, verificará sólo el primer Formulario de acuerdo con los cargos solicitados en el 
orden en que aparezcan relacionados. 
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La no presentación de los documentos antes aludidos genera que la propuesta se califique como NO 
HABIL. 
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones auxiliares, 
titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como consecuencia de 
esta licitación, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un 
Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el 
Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional 
del contratista como al contratista persona natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. 
El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la 
profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demás casos, el profesional deberá contar 
con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64/78 y sus 
decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las 
ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales 
establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio 
ilegal del mismo sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, 
etc. 
 
El interventor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas respectivas, antes de 
autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 
 
Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtención del título 
(Fecha de Grado) hasta la fecha de cierre de la Convocatoria, no obstante, para los ingenieros se 
computará desde la fecha de obtención de su matrícula profesional en el COPNIA o el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares CPNAA para el caso de los 
arquitectos. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES 
 

A. A Programación de Obra: 
 
Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modo en que el PROPONENTE se compromete a 
ejecutar la obra, constituida en días enteros en función del plazo establecido en el Pliego de 
Condiciones; para tal fin el PROPONENTE se obligará a estudiar de manera detallada la forma de 
ejecutar la obra que será convocada y presentará el programa de construcción mediante el 
cronograma de barras o “Diagrama de Gantt”, estrictamente de acuerdo con la metodología y 
conformación a continuación relacionada: 
 
Para su elaboración deberá utilizar software para planeación de proyectos, tal como Microsoft 
Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera 
Project Planner® u otro similar. 
 
La programación de la obra deberá presentarse de la siguiente manera: 
 

a. El PROPONENTE debe definir el programa de ampliación de acuerdo con las necesidades 
del proyecto, las especificaciones de construcción, el proceso constructivo técnicamente 
viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las 
cantidades de obra y el plazo establecido. 
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b. El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de 
Presentación de la Propuesta y no debe superar al plazo establecido desde el presente 
estudio.  

 
c. El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” deberá contener la siguiente información: 

Identificación y nombre de los Ítems, duración del ítem, iniciación y terminación del ítem, 
holgura total, ítems predecesores o antecesores. La programación se presentara por 
capítulos en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los capítulos 
que componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre 
ellos, deberá elaborarse por el método Pert, utilizando como herramienta el programa 
Microsoft Project o similar, este deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica 
de ejecución de los capítulos, incluyendo como mínimo los siguientes reportes: 

a) Diagrama de Gantt. 
b) Diagrama de Pert. 
c) Tabla general de límites y holguras. 
 
En los anteriores gráficos y tablas se deberá como mínimo describir la siguiente información de 
verificación complementada así:  
• Nombre del capitulo 
• Duración 
• Valor del ítem 
• Precedencias 
• Comienzo 
• Fin 
• Número del ítem 
• Holguras 
• Limite de comienzo 
• Limite de finalización 
• Demora permisible 
• Margen de demora total 
• Ruta crítica de ejecución 
 
ASPECTOS PARA LA VALORACION DE LA PROGRAMACIÓN Hábil /no hábil 
 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal a)
 Hábil 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal b)
 Hábil 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal c)
 Hábil 
 
El proponente favorecido deberá presentar antes de iniciar las obras a la interventoría y/o 
supervisión, el programa de trabajo de la obra (programación de la obra), ajustado a la fecha de 
iniciación y plazo del contrato, de todos los ítems y capítulos involucrados en la propuesta 
económica. La no presentación oportuna, será causal de incumplimiento por parte del contratista y 
se tomarán los correctivos necesarios, dando aviso oportuno a la entidad aseguradora. 
 
B. Programa de Inversiones: 
Los oferentes deberán elaborar y presentar el programa de inversiones completo, resaltando los 
capítulos del presupuesto oficial. 
El oferente presentará el programa de inversiones el cual deberá contener como mínimo: Ítem, 
capítulo, valor, porcentaje de inversión por capítulo respecto al valor total.  
Adicionalmente y para poder ponderarse deberá cumplir con lo siguiente: 
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▪ Inversión mensual por capitulo, la cual debe ser congruente con la programación 
establecida por el proponente. 

▪ Sumatoria de inversión mensual y acumulada en pesos. 
▪ Sumatoria de inversión mensual y acumulada en porcentaje. 
▪ Trazar y dibujar la curva de inversión para el proyecto, mostrando el número de 

meses vs inversión mensual, la cual debe ser congruente con el programa de 
inversiones. 

 
ASPECTOS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE INVERSION Hábil /no Hábil 
 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal a.
 Hábil 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal b.
 Hábil 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal c.
 Hábil 
Si la programación contiene correctamente elaborados los aspectos exigidos en el literal d.
 Hábil 
 
El proponente favorecido deberá presentar antes de iniciar las obras a la interventoría, el programa 
de inversiones de la obra, ajustado a la fecha de iniciación y plazo del contrato, de todos los ítems 
y capítulos involucrados en la propuesta económica. La no presentación oportuna, será causal de 
incumplimiento por parte del contratista y se tomarán los correctivos necesarios, dando aviso 
oportuno a la entidad aseguradora. 
 
VISITA A LA ZONA DE TRABAJOS: 

 

Por lo anterior y debido a la naturaleza de las obras a ejecutar y las actividades a desarrollar, NO SE 
CONSIDERA OBLIGATORIA DICHA VISITA,  
 
FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA  
 
El municipio de Leguízamo realizará la ponderación de las propuestas teniendo en cuenta los 
elementos de calidad y precio soportados en los puntajes señalados así: 
 

ITEM FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1 Calificación económica 587.5 PUNTOS 

2 Calificación de Calidad 300 PUNTOS 

3 Apoyo a la Industria Nacional 100 PUNTOS 

4 
Puntaje adicional para proponentes con 

trabajadores con discapacidad. 
10 PUNTOS 

5 

Incentivo de conformidad al artículo 
2.2.1.2.4.2.15. criterios diferenciales para 

emprendimientos y empresas de mujeres en el 
sistema de Compras Públicas 

2,5 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO 1.000 PUNTOS 
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CALIFICACIÓN ECONÓMICA: (Max. 587.5 pts) 
 

Para efectos de la calificación del precio de la oferta, se rechazarán todas aquellas ofertas cuyo 
valor sea superior al presupuesto oficial, y sólo las que sean hábiles y resistan esa verificación 
pasarán a la revisión aritmética. 
 
Para la revisión ARITMÉTICA, se tomará el valor de la oferta discriminado en el ANEXO de 
la convocatoria en el que se registra la oferta económica, tomando como ciertos los precios 
unitarios ofertados y multiplicando estos por las cantidades exigidas para cumplir la sumatoria 
de los valores parciales; si de tal operación resultare alguna diferencia entre el valor verificado 
(resultado) y el ofertado, se tomará el valor resultante de la verificación como oferta definitiva. 
En todo caso, no se admitirá en ningún evento que como resultado de la verificación, el valor 
total de la oferta varíe en un porcentaje superior al 5% frente al valor total inicial de la misma. 
 
Verificada aritméticamente la propuesta, se revisará que su valor total, como también para cada 
uno de los ítems del presupuesto, no sea superior al presupuesto oficial y a los valores unitarios  
determinados para cada uno de los ítems. Las propuestas que resistan el análisis anterior serán 
calificadas, tomando como valor definitivo su valor corregido, así: 
 
MEDIA GEOMETRICA 
 

 
 
X media geométrica= Media Geométrica de los valores totales, de las propuestas hábiles. 
 
Xn= Valor de cada propuesta hábil (Incluido el valor total del presupuesto oficial). 
 
P.O.= Presupuesto Oficial. 
 
n = Numero de propuestas hábiles + 1 
 
Obtenida la MEDIA GEOMETRICA, se asignará el puntaje así: A la propuesta con menor 
diferencia en valor absoluto, entre la media geométrica y el valor corregido de la propuesta, se 
asignará el máximo puntaje, equivalente a 587.5  puntos. Las demás propuestas recibirán una 
asignación de puntaje, en forma descendente, de acuerdo al criterio anterior, el cual consiste 
en la menor diferencia en valor absoluto, entre la media geométrica y el valor corregido de la 
propuesta; para éste efecto serán organizadas en orden de menor diferencia (en valor 
absoluto), disminuyendo 20 puntos para cada una de ellas, en el orden en que quedaron 
organizadas, hasta llegar al valor de cero. 
 

CALIFICACIÓN DE CALIDAD: (Max. 300 pts) 
 
✓ Desempeño del contratista en contratos anteriores:  
 
Este criterio permite tener certeza con base en la calidad con la que el contratista ha desempeñado 
trabajos anteriores cuyo objeto sea la construcción de obras de construcción de obras de 
construcción y/o mejoramiento y/o reparación de edificaciones públicas. 
 
Se evaluará a partir de la presentación de certificaciones de la calidad con que los trabajos fueron 
realizados en una de las obras con la que pretenda cumplir el proponente con la Experiencia 
Especifica solicitada en la presente convocatoria, sobre requerimientos técnicos aceptados por el 
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interventor o entidad contratante de la obra; donde se pueda identificar claramente la ejecución de 
ítems relevantes para el objeto del presente proceso de selección como son:  
 

IT
E
M 

DESCRICION 
MEDICIONES Y/O 
VERIFICACIÓN 

CERTIFICACIÓN 

1 Concreto Simple 
Control de calidad del 
procedimiento de 
construcción. 

Certificación del interventor o contratante 
donde se evidencie el cumplimiento de este 
ítem. 

2 
Acero de 
Refuerzo 

Control de calidad del 
procedimiento instalación. 

Certificación del interventor o contratante 
donde se evidencie el cumplimiento de este 
ítem. 

3 
LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 

Control de calidad del 
procedimiento constructivo. 

Certificación del interventor o contratante 
donde se evidencie el cumplimiento de este 
ítem. 

 
El requisito de que las mediciones sean avaladas por el interventor o el contratante depende de si el 
contrato en el que se hizo la prueba lo exigía o si las pruebas realizadas correspondían simplemente 
al control de calidad del contratista, caso en el cual la persona encargada de validar la información 
sobre calidad es la que debe suscribir el certificado, que en cualquier caso podrá hacerse por el 
representante legal de la entidad contratante. Para la verificación de la exigencia deberá 
acompañarse copia del contrato y del informe final de interventoría. 
 
Nota: En todo caso, el Municipio de Puerto Leguízamo se reserva el derecho de verificar la veracidad 
de la información consignada en la certificación que presente el oferente, mediante la realización de 
una visita a las obras que el oferente hubiera realizado y con las que acredita su experiencia 
específica, para verificar que en la misma se hubieran cumplido a cabalidad tanto las 
especificaciones técnicas requeridas en el contrato, como con la normatividad vigente para la obra 
realizada. Para la realización de la inspección ocular in situ se apoyará con ingenieros adscritos a la 
planta de personal de la Alcaldía Municipal. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (Max. 100 pts) 
 
Este factor se calificará, en los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual 
se apoya a la Industria Nacional a través de la contratación pública”, para lo cual, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 2º de dicha ley, se asignará el siguiente puntaje: 
 
•  Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional para la convocatoria, se le asignarán 
100 puntos. 
 
•  Igual puntaje obtendrá el proponente extranjero, que oferte servicios con personal nacional 
colombiano y su origen sea un país con el cual Colombia tenga tratado vigente o en el que se de 
tratamiento de reciprocidad a los bienes y servicios nacionales, en los términos del Parágrafo del 
artículo 1º de la Ley 816 de 2003; si no cumpliere con las condiciones de reciprocidad aquí previstas, 
el proponente obtendrá (cero) 0 puntos. 
 
•  Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero para la convocatoria, se le asignará 
30 puntos. 
 
•  Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero para la convocatoria, se 
le asignará 60 puntos. 
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En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente 
nacional o extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral. 
 
Si una vez efectuada la calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se 
encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 
 
NOTA: La información referente al cumplimiento del requisito de apoyo a la industria nacional deberá 
ser aportada por el oferente dentro de su oferta y no podrá requerirse por la entidad, ni aportarse por 
el proponente con posterioridad a la fecha de cierre, por ser un factor de ponderación de las ofertas. 
 

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. 
Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del decreto N° 392 del 2018, el Municipio de Puerto 
Leguízamo para incentivar el sistema de preferencias, a favor de las personas con discapacidad, 
otorgara el uno por ciento (1%), del total de los puntos establecidos a los proponentes que acrediten 
la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal. 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a 
la fecha de cierre del proceso de selección.  
3. Se asignará el1%, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, 
señalados a continuación:  
  

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
La asignación de puntaje se realizará de la siguiente manera: 
 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE. 

Cuando el proponente oferte el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, exigidos según la tabla 

anterior. 
10 

Cuando el proponente NO oferte trabajadores con 
discapacidad 

0 
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PARÁGRAFO. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal 
del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la 
experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
Seguimiento durante la ejecución del contrato. Las entidades estatales a través de los supervisores 
del contrato, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad 
estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 
 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la 
entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa 
aplicable. 
 
La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje 
adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las 
consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El 
procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá 
adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que 
rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Sistema de preferencias. En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la 
Ley 1618 de 2013, si en la evaluación hay empate entre dos o más ofertas, la entidad estatal debe 
aplicar los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 de este decreto, incluyendo el 
contemplado en el numeral 4 del mencionado artículo." 
 
PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES: 0.25 PUNTOS 
 
Acorde a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 Con el propósito de 
adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación de las mujeres en el sistema de compras 
públicas, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones:  
 
Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación 
de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas 
durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
  
Medio de acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación.  
 
Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa 
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durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo 
cargo u otro del mismo nivel. 
 
Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este 
sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran 
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Medio de acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el 
contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel 
directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.  
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada 
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia 
de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral 
con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso 
de selección.  
 
Medio de acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, 
la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil.  
 
Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección.   
 
Medio de acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal.  
 
Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las 
certificaciones de trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 deben expedirse bajo la 
gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista 
para el cierre del procedimiento de selección. 
 
DESEMPATE: 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1080 de 2015, la entidad en situación de 
empate para escoger al adjudicatario del contrato, se deberá someter a las siguientes reglas: 
 
“…En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el 
oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 
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establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, 
escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y 
calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en 
los pliegos de condiciones.  
 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales:  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros.  
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura.  
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a 
la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación…”  
 
OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO: Si el valor de una oferta parece artificialmente 
bajo, la Entidad deberá requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 
ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, o quien haga sus veces, debe 
recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.  
 
Cuando el valor de la oferta dudosa, obedece a circunstancias objetivas dadas por el oferente y no 
ponen en riesgo el cumplimiento del contrato en caso de que éste sea adjudicado a tal oferta, la 
Entidad continuará con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas.  
 
ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA: La Entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya 
presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los 
requisitos de los pliegos de condiciones. 
 

6- EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en la matriz que se muestra a 

continuación y que se encuentra también registrada en los estudios y documentos previos del 

proceso, se identifican los Riesgos Asociados al Proceso de Contratación: 

 

MATRIZ DE RIESGO 

PROBABILIDAD 
(ES LA PROBABILIDAD DE QUE 
OCURRA EL RIESGO) 

IMPACTO 
(CONSECUENCIAS DEL RIESGO) 

BAJO MEDIO ALTO ALTÍSIMO 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0
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Categoría 
Valoració
n 

Pequeñas 
pérdidas 
financiera
s 

Medianas 
pérdidas 
financiera
s 

Altas 
pérdidas 
financieras 

Altísimas 
pérdidas 
financieras 

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 BAJO (B) 
MEDIO 
(M) 

ALTO (A) 
ALTÍSIMO 
(AL) 

Improbable (puede 
ocurrir ocasionalmente) 

2 BAJO (B) 
MEDIO 
(M) 

ALTO (A) 
ALTÍSIMO 
(AL) 

Posible (puede ocurrir 
en cualquier momento 
futuro) 

3 BAJO (B) 
MEDIO 
(M) 

ALTO (A) 
ALTÍSIMO 
(AL) 

Probable 
(probablemente va a 
ocurrir) 

4 BAJO (B) 
MEDIO 
(M) 

ALTO (A) 
ALTÍSIMO 
(AL) 

Casi cierto (ocurre en la 
mayoría de las 
circunstancias 

5 BAJO (B) 
MEDIO 
(M) 

ALTO (A) 
ALTÍSIMO 
(AL) 

 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓ
N 

ASIGNACIÓ
N 

TIPO DE RIESGO DEFINICIÓN 

P
R

O
B

A
B

I

L
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

M
U

N
IC

IP
I

O
 

(%
) 

C
O

N
T

R
A

T

IS
T

A
 (

%
) 

MODIFICACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

OCURRE CUANDO SE PRESENTAN 
EFECTOS ORIGINADOS POR 
CAMBIOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

1 B 100 0 

AUSENCIA DE 
CONOCIMIENTO DE 
DOCUMENTOS O 
ESTUDIOS PREVIOS 

SE PRESENTA CUANDO EL 
CONTRATISTA INCUMPLE EL 
OBJETO CONTRACTUAL 
ADUCIENDO QUE NO CONOCIÓ 
LAS ETAPAS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS AL ACTO CONTRACTUAL 

1 B 0 100 

FALTA DE 
COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONA
L 

OCURRE CUANDO HAY 
CONCURRENCIA DE GESTIONES 
ANTE DIFERENTES ENTIDADES 
OFICIALES 

1 B 0 100 

FINANCIERO 

SE DERIVA DE LOS EFECTOS 
PROVENIENTES DE LAS 
VARIACIONES DE LAS TASAS DE 
INTERÉS, DE CAMBIO, 
DEVALUACIÓN REAL Y OTRAS 
VARIABLES DEL MERCADO, 
FRENTE A LAS ESTIMACIONES 
INICIALES DEL CONTRATISTA, 
QUE PUEDAN AFECTAR LAS 
UTILIDADES ESPERADAS O 
GENERAR PÉRDIDAS 

2 B 0 100 
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CAMBIOS 
NORMATIVOS O DE 
LEGISLACIÓN 
TRIBUTARIA 

OCURRE POR LA EXPEDICIÓN DE 
NORMAS POSTERIORES A LA 
CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, 
QUE IMPLIQUEN UN NUEVO 
COMPONENTE TÉCNICO O 
EFECTOS TRIBUTARIOS QUE 
VARÍAN LAS CONDICIONES 
ECONÓMICAS INICIALMENTE 
PACTADAS.  

1 B 100 0 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
LABORALES 

OCURRE CUANDO NO SE 
CUMPLEN OPORTUNAMENTE LAS 
DISPOSICIONES LABORALES 
VIGENTES, RELACIONADAS CON 
EL PERSONAL VINCULADO A LA 
OBRA O PARA EJERCER LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2 B 0 100 

HURTO Y 
VANDALISMO 

SE REFIERE A LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES O CUALQUIER 
DAÑO, PERJUICIO O PÉRDIDA DE 
LOS BIENES A CARGO DEL 
CONTRATISTA, CAUSADOS POR 
TERCEROS DIFERENTES AL 
MUNICIPIO 

1 B 0 100 

DAÑOS A BIENES 
AJENOS Y A 
TERCEROS 

OCURRE EN LOS EVENTOS DE 
QUE TRATA EL CAPÍTULO I DEL 
TÍTULO VII DE LA LEY 599 DE 2000 
(CÓDIGO PENAL) 

2 M 0 100 

ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

OCURRE CUANDO UN 
TRABAJADOR O CUALQUIER 
PERSONA, AJENA AL BIEN, 
SERVICIO U OBRA, SUFRE ALGÚN 
TIPO DE LESIÓN O DAÑO A SU 
INTEGRIDAD FÍSICA, MENTAL O 
MORAL 

2 B 0 100 

VARIACIÓN DE 
PRECIOS 

SON LOS EFECTOS DERIVADOS 
DE LAS VARIACIONES EN LOS 
PRECIOS DEL MERCADO DE LOS 
MATERIALES, LOS INSUMOS Y 
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

2 M 0 100 

PROGRAMA DE 
TRABAJO 

OCURRE CUANDO SE PRESENTAN 
INCONSISTENCIAS EN LAS 
SECUENCIAS O PRECEDENCIAS 
DEL PROGRAMA, QUE PUEDAN 
AFECTAR LA OPORTUNA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

1 B 0 100 
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CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 
ADVERSAS 

OCURRE EN LOS EVENTOS 
CLIMÁTICOS EXTREMOS O 
ATÍPICOS, CERTIFICADOS POR LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, QUE 
SUPERAN LAS EXPECTATIVAS 
DEL CICLO HIDROLÓGICO 
NORMAL Y QUE GENERAN 
RETRASOS Y SOBRECOSTOS EN 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1 B 50 50 

CAMBIO DE 
HORARIOS DE LA 
ACTIVIDAD O 
EVENTO 

SE PRESENTA CUANDO EL 
EVENTO O ACTIVIDAD A REALIZAR 
SE VEA ALTERADO POR LAS 
MODIFICACIONES EN LAS FECHAS 
U HORARIOS QUE PUEDEN 
PRODUCIR SU RETRASO O 
PRORROGA 

1 B 0 100 

FALTA DE IDONEIDAD 
EN EL SERVICIO 

SE PRESENTA CUANDO EL 
CONTRATISTA O QUIEN ESTE 
SUBCONTRATE NO ES LO 
SUFICIENTEMENTE DIESTRO, 
ADECUADO O CONVENIENTE 
PARA DESARROLLAR LA 
PRESTACIÓN ENCOMENDADA 

1 B 0 100 

CALIDAD DE LOS 
BIENES 

SON LOS EFECTOS DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MATERIALES, LOS INSUMOS Y 
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

1 B 0 100 

DETERIORO DE 
BIENES MUEBLES 
ANTES DE LA 
ENTREGA A LA 
ENTIDAD 
CONTRATANTE O A 
QUIEN ESTA 
DELEGUE 

SE PRESENTA CUANDO LOS 
BIENES MUEBLES A ENTREGAR 
SUFREN ALGÚN DETERIORO, 
DETRIMENTO AL ENCONTRARSE 
BAJO LA CUSTODIA DEL 
CONTRATISTA POR CUALQUIER 
CAUSA A EXCEPCIÓN DE LA 
FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 

1 B 0 100 

INSUFICIENTE 
SUMINISTRO DE 
MATERIALES 

SON LOS EFECTOS DERIVADOS 
DE LA INOPORTUNA O 
INSUFICIENTE PROVISIÓN DE 
MATERIALES, INSUMOS Y DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

2 M 0 100 

FALTA DE IDONEIDAD 
DE LA MANO DE 
OBRA 

OCURRE CUANDO UN 
TRABAJADOR O CUALQUIER 
PERSONA VINCULADA A LA OBRA, 
NO EJECUTA SUS ACTIVIDADES 
CONFORME A LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS Y 

1 B 0 100 
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ESPECIFICACIONES, PONIENDO 
EN RIESGO LA ESTABILIDAD Y 
OPORTUNA ENTREGA DE LAS 
OBRAS 

VARIACIÓN DE 
CANTIDADES 

SON LOS EFECTOS DERIVADOS 
DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS 
O DEL PROCESO 

1 B 0 100 

EQUIPO UTILIZADO 

SON LOS EFECTOS DERIVADOS 
DE LA FALTA DE CAPACIDAD O 
EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS 
UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO DEL CONTRATO O LA 
POCA DISPONIBILIDAD 
REQUERIDA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 

1 B 0 100 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

SON LOS EFECTOS DERIVADOS 
DE LA METODOLOGÍA Y PROCESO 
CONSTRUCTIVO UTILIZADO POR 
EL CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1 B 0 100 

INTERFERENCIA DE 
REDES DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

OCURRE POR LA PRESENCIA DE 
REDES EXISTENTES, NO 
CONSIDERADAS DENTRO DE LA 
INFORMACIÓN PREVIA 
SUMINISTRADA POR LOS 
OPERADORES DE LAS MISMAS, 
AFECTANDO EL NORMAL 
DESARROLLO DE LAS OBRAS 

1 B 50 50 

MANEJO SOCIO - 
AMBIENTAL DE LAS 
OBRAS 

ES LA AFECTACIÓN A LOS 
RESIDENTES CONTIGUOS A LAS 
ZONAS DE TRABAJO, 
RELACIONADOS CON MOVILIDAD, 
RUIDO, DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS, ENTRE OTROS 

1 B 0 100 

DAÑOS CAUSADOS 
POR TERCEROS O 
DETERIORO EN 
OBRAS EJECUTADAS 
Y AÚN NO RECIBIDAS 

OCURRE EN LOS EVENTOS DE 
QUE TRATA LA LEY 599 DE 2000 
(CÓDIGO PENAL), POR 
CUALQUIER DAÑO EN BIENES 
MUEBLES O INMUEBLES DE LA 
OBRA, QUE AÚN NO HAN SIDO 
RECIBIDOS POR LA 
INTERVENTORÍA O POR FALTA DE 
CALIDAD DE LA MISMA 

2 B 0 100 

 

7- EXIGENCIA EN LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y EL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
La garantía constituida por el contratista deberá contener los siguientes amparos:  
 



  

  

Página 31 de 36 

 

A. Seriedad de la Oferta: El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del diez por ciento 
(10%) del valor del presupuesto oficial.  La vigencia de la garantía será mínima de noventa (90) días 
calendario, contados desde la fecha definitiva de cierre del presente proceso. 
 
B. Amparo de Cumplimiento general del contrato incluido multas, penal pecuniaria y demás 
sanciones que se le impongan en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato, por el término 
del mismo y 4 meses más, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.  
 
C. Estabilidad y Calidad de la Obra por una cuantía equivalente al 10% del valor del contrato y una 
vigencia igual a la duración del mismo y cinco (05) años más, contado a partir de la fecha de recibo 
final.  
 
D. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnización Laboral por una cuantía 
equivalente al 5% del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del mismo y tres (03) años 
más, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. 
 
E. Responsabilidad Extracontractual por una cuantía equivalente a 200 SMMLV y una vigencia 
igual a la duración del mismo, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Condiciones de la garantía de seriedad de la oferta Cada proponente, presentará con su propuesta 
una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, a favor del MUNICIPIO DE LEGUIZAMO. 
 

8- MANIFESTACIÓN SOBRE ACUERDOS COMERCIALES. 

 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.11.2.1.1 Numeral 8 del Decreto 1082 de 2015, se señala 
que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, se observará las obligaciones que en 
materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales apliquen.  
 
El siguiente listado obedece a la totalidad de Acuerdos Internacionales suscritos por Colombia, 
empero, será necesario referirnos específicamente a aquellos relacionados con Entidades Estatales 
del nivel municipal:  

• TLC –Colombia–Chile. 

• TLC –Colombia–Países Triángulo Norte (Honduras –Guatemala –El Salvador). 

• TLC –Colombia–México. 

• Decisiones Comunidad Andina (Colombia –Perú–Ecuador –Bolivia). 

• TLC –Colombia–AELC (Liechtenstein –Suiza –Noruega –Islandia). 

• TLC –Colombia–Canadá. 

• TLC –Colombia–Estados Unidos. 

• Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la República de 
Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

• Acuerdo de Complementación Económica No. 59 otorgadas por Colombia, Ecuador y Venezuela 
a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

• Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de Colombia 
y la República Bolivariana de Venezuela. 

• Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de Colombia y la 
República de Cuba. 

• Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de Colombia y la República de Nicaragua. 

• Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. 
  
TLC COLOMBIA - CHILE:  
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Una vez hecho el análisis respectivo conforme al Manual de Colombia Compra Eficiente, podemos 
establecer que la Entidad sí está cubierta por las obligaciones internacionales con Chile, sin embargo, 
el presupuesto estimado en el presente proceso contractual no supera el establecido por dicho 
Acuerdo. Por lo tanto, no es aplicable este tratado al caso concreto.  
 
GUATEMALA: 
No incluye valores. No es aplicable este tratado al caso concreto. 
 
ZUIZA (LIECHTENSTEIN): 
Una vez hecho el análisis respectivo conforme al Manual de Colombia Compra Eficiente, podemos 
establecer que la Entidad sí está cubierta por dichas obligaciones internacionales, sin embargo, el 
presupuesto estimado en el presente proceso contractual no supera el establecido por dicho 
Acuerdo. Por lo tanto, no es aplicable este tratado al caso concreto. 

 
UNIÓN EUROPEA: 
Una vez hecho el análisis respectivo conforme al Manual de Colombia Compra Eficiente, podemos 
establecer que la Entidad sí está cubierta por dichas obligaciones internacionales, sin embargo, el 
presupuesto estimado en el presente proceso contractual no supera el establecido por dicho 
Acuerdo. Por lo tanto, no es aplicable este tratado al caso concreto. 
 
NOTA: Se deja constancia expresa que los acápites del formato de Estudio Previo que hacen 
referencia al Análisis de Riesgos Previsibles y al Deber de Análisis de la Entidad, corresponden a 
documentos anexos a este Estudio Previo, los cuales hacen parte integral del presente documento, 
a fin de dejar la evidencia documental de los mismos, en atención al artículo 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015. 

9- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

 
En desarrollo del Contrato el MUNICIPIO tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en 

el contrato. 
2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con 

lo señalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la 

ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 

de él forman parte. 

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del 
supervisor. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del Contrato y el cumplimiento 
de todas las obligaciones contractuales. 

7. Aprobar las garantías exigidas. 
 

10- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista: 
 
1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su 

calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos 
del municipio como consumidor. 
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2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la 
propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada. 

3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con 
los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir 
Acta de iniciación del Contrato. 

4. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus 
respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para 
desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en el 
manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos 
líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de donde 
se obtendrá el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para 
obtener los respectivos permisos. 

5. Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a 
personas del área de jurisdicción del proyecto. 

6. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de 
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los 
parafiscales. 

7. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos 
de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato. 

8. Acatar las indicaciones que el secretario de obras le señale en cumplimiento del objeto 

contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. 

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos. 

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer 
u omitir algún hecho. 

11. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

12. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las 
actas parciales y el acta de liquidación. 

13. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
14. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato 

si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma 
oportuna por parte del comité de contratación. 

15. Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto 
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado. 

16. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
17. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 

Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

18. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 

19. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento 

del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 

20. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del 

objeto contratado, reportando la situación de manera inmediata al interventor o al supervisor 

del contrato. 

21. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación 

ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales 

aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la contaminación ambiental 

establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejará 
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sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá 

contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua. 

22. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad 

de personal y equipo en la obra; y todos los demás registros que se consideren necesarios 

entre el contratista de obra y su supervisor 

23. Cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado 

durante la ejecución de la obra, para ello aplicara las respectivas medidas de señalización vial 

y normas de seguridad industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la 

normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes  

24. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de 

garantía, ésta deberá permanecer aún después de realizada la obra, bajo las mismas 

condiciones y parámetros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito 

que eso exija. 

25. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del  contrato, con una 

oficina en el área urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicación entre éste y 

el interventor y/o la administración municipal, en virtud de las obras contratadas. 

26. Cuando lo prevean las especificaciones o la supervisión lo solicite, el Contratista someterá a 
la aprobación de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, así como las 
fuentes de abastecimiento de los mismos. La Interventoría podrá rechazar dichos materiales, 
si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado será retirado del lugar y 
deberá remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregirán 
satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prórrogas. Toda obra 
rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construcción, deberá 
ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la Interventoría, sin que 
el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista deberá 
suministrar para inspección y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes de ser 
utilizados, según selección que de éstos haga la interventoría. Esta podrá exigir ensayos y 
pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales que suministre 
el contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los materiales, cuyo costo 
estará a cargo del contratista. En relación con la calidad de los materiales, se aplicarán 
rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo. 

27. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra antes de 
iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con 
el supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes 
y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del contratista. Cualquier 
omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento del objeto 
contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el correcto 
desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de diseño y 
construcción. 

28. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, durante el desarrollo del 
objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los formatos establecidos 
por la Secretaria de Infraestructura del Municipio. 

29. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato, 

el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos adicionales 

necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los 

trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se 

requieran. 
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30. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una 

socialización de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Concejo Municipal, Juntas 

de acción comunal acompañados de la interventoría contratada y la administración Municipal. 

 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se obliga para con el contratista a lo siguiente:  

 

1.  Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas en el 

contrato. 

2.  Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con lo 

señalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la convocatoria. 

3.  Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en la 

ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

4.  Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 

5.  Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del Contrato y el cumplimiento 

de todas las obligaciones contractuales. 

7. Aprobar las garantías exigidas. 

 

INDEMNIDAD: Será obligación del contratista mantener indemne al Municipio libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de la de subcontratistas.  

 

El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a 
la Administración o a terceros. 
 

11- PLAZO, CRONOGRAMA Y LUGAR DE EJECUCION 

 
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato es de UN (01) MES contado a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Para todos los fines contractuales, se estipula como domicilio el Municipio de Puerto Leguízamo 
 
DEBER DEL ANALISIS DE LA ENTIDAD 

Se deja constancia expresa que el presente capítulo del formato de Estudio Previo que hace referencia 
al Deber de Análisis de la Entidad, corresponde a documentos anexos a este Estudio Previo, los cuales 
hacen parte integral del presente documento, a fin de dejar la evidencia documental de los mismos, 
en atención al artículo 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 

12- CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
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transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente 

estudio, será vigilado a través de un supervisor.  

 

La supervisión del contrato será ejecutada por la Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal, o 

la persona que designe el Municipio para ello, quien de manera permanente realizará el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta 

ejecución del objeto contratado. En particular el supervisor ejercerá las siguientes funciones: 

 

1. Aprobar la solicitud de desembolso que el CONTRATISTA le presente, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el presente contrato. 

2. Verificar que el contratista se encuentre al día con los pagos a seguridad social y parafiscal. 

3. Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados. 

4. Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su 

cumplimiento. 

5. Las demás que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado al Municipio de los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 

incumplimiento se presente. En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el 

contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, ni de eximir, a 

ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. 

 

13- . INDEMNIDAD  

  
El contratista mantendrá indemne al Municipio de Puerto Leguízamo Putumayo contra todo reclamo, 

demanda, acción legal, que pueda causarse o surgir por daños y lesiones a personas o propiedades 

a terceros ocasionados por el contratista, durante la ejecución de las actividades objeto del contrato 

hasta la liquidación definitiva del mismo. El contratista será responsable ante la entidad por todos los 

daños causados a las propiedades e instalaciones de la entidad.  

  

  

14- . LIQUIDACION DEL CONTRATO  

  
El futuro Contrato se liquidará dentro de los cinco (5) días posteriores a su ejecución y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos los 

términos para el cumplimiento de obligaciones posteriores-post contractuales- a la liquidación, la 

entidad deberá dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.  

 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
OSCAR ALEJANDRO ZAMBRANO REVELO   

Secretario de Obras e Infraestructura. 


