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CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2026 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 y 12 de artículo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007 y especialmente el Artículo 2.2.1.1.2.1.1, artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2. Regula la 
procedencia y el procedimiento del concurso de méritos, al cual resultan aplicables las reglas 
generales de planeación contractual, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratación de 
concurso de méritos. 
 
FECHA:  SEPTIEMBRE 25 DE 2026   
ENTIDAD:  ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”  
MODALIDAD:  CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL 
PUEBLO AWA “UNIPA” PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  

  
El municipio de Barbacoas está ubicado al sur occidente del país en el departamento de Nariño. 
Hace parte de la subregión del Telembí del pacifico nariñense entre el piedemonte y el litoral. Limita 
al norte y este con Magüi, por el este con Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego y Ricaurte; 
por el oeste con Tumaco y Roberto Payan. Tiene una extensión territorial total de 2.324 kilómetros 
cuadrados. Tiene una altitud de 36 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una temperatura media 
de 26 grados centígrados. Se encuentra a 234 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del 
departamento.  
 
El municipio abarca un área de 2324 Km y el área rural de 2320 Km2, divididos en el área urbana de 
4 Km 2. Se encuentra a 236 km de San Juan de Pasto, la capital del departamento de Nariño. En su 
último registro, el municipio, además de su cabecera municipal tiene bajo su jurisdicción 20 centros 
poblados en todo el territorio, contando con presencia de ASOPACÍFICO en la zona, el Hospital San 
Antonio, La Escuela Normal de Barbacoas y las guarderías del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).  
 
El municipio de Barbacoas se encuentra localizado entre las siguientes coordenadas geográficas: 
Latitud: 1º 40’ 27’’ N (Límite con los municipios de Magüi y Los Andes) 1º 05’ 16’’ N (Río San Juan 
en límites con el Ecuador) Longitud: 77º 47’ 34’’ W (Límite con los municipios de Magüi y Los Andes) 
78º 29’ 28’’ W (Ríos Mira –San Juan en límites con el Ecuador) Extensión total: 2.324 km2 Extensión 
área urbana: 4 km2 Extensión área rural: 2.320 km2. 
 
Barbacoas es una región biodiversa, rica en ecosistemas y ejemplares de fauna y flora, con biomas 
estratégicos de indispensable conservación.  
 
Según proyecciones del DANE pasadas en el Censo de 2018, la población desagregada por sexo 
es del 50,7% en hombres y un 49,3% corresponde a las mujeres; a su vez, realizada un análisis por 
área en 2024, donde se determina que aproximadamente el 78,1% de la población está ubicada en 
la zona rural del municipio mientras que tan solo el 22% se encuentra en la zona urbana 
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El Municipio de Barbacoas es un territorio de selva pluvial tropical, donde las familias tienen un patrón 
de asentamiento rural de alta dispersión, es así que para la comunidad del Resguardo Awa Nunalbí 
Alto Ulbí tiene difíciles condiciones de transitabilidad y comunicación, pues la comunidad debe 
recorrer grandes distancias, ya que no cuentan con vías carreteables: las vías de acceso son trochas 
a pie en el lodo y sin ningún tipo de adecuación para el tránsito, también se mueven en ríos 
navegables. Pocos lugares permiten el paso de mulares y por tanto el transporte de enseres se 
desarrolla teniendo que cargar a espalda los elementos y enseres para la subsistencia.  
 
La comunidad indígena se enfrenta a una dificultad significativa por la ausencia de un puente 
peatonal que permita el cruce seguro del río que atraviesa su territorio. Actualmente, los habitantes 
deben arriesgar su integridad al atravesar el afluente de manera directa, exponiéndose a corrientes 
fuertes, caídas y accidentes, especialmente en temporada de lluvias cuando el caudal se incrementa. 
Esta situación afecta de manera particular a niños, mujeres, adultos mayores y personas con 
condiciones de salud que requieren desplazarse con mayor seguridad.  
 
La problemática vial del departamento ha incidido directamente en la persistencia de las brechas e 
inequidades socioeconómicas a nivel subregional. Las malas condiciones de la red vial --
especialmente la terciaria, los tiempos de viaje y los costos de desplazamiento siguen afectando 
notablemente la viabilidad de los procesos de producción en los mercados y por ende generando 
pérdida de competitividad. 
 

 
 
La construcción de un puente peatonal en esta zona responde a la necesidad urgente de garantizar 
la seguridad, accesibilidad y conectividad de la comunidad local, que actualmente se ve obligada a 
atravesar un río para desplazarse hacia servicios esenciales como educación, salud, trabajo y 
comercio.  
 
En la actualidad, no existen condiciones seguras de paso, especialmente durante temporadas de 
lluvia, cuando el caudal del río aumenta significativamente, poniendo en riesgo la vida de niños, 
adultos mayores y demás habitantes. La falta de infraestructura adecuada limita la movilidad genera 
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aislamiento social y económico, y afecta la calidad de vida de la población.  Desde el punto de vista 
técnico, el puente permitirá mejorar la transitabilidad y continuidad de la vía peatonal, reduciendo los 
tiempos de desplazamiento y garantizando un acceso permanente y seguro durante todo el año. 
Asimismo, la obra se alinea con los principios de equidad territorial y desarrollo sostenible, al 
promover la inclusión de comunidades indígenas o de difícil acceso dentro del sistema de movilidad 
local. 
 
La construcción de un puente peatonal en esta zona responde a la necesidad urgente de garantizar 
la seguridad, accesibilidad y conectividad de la comunidad local, que actualmente se ve obligada a 
atravesar un río para desplazarse hacia servicios esenciales como educación, salud, trabajo y 
comercio.  
 
En la actualidad, no existen condiciones seguras de paso, especialmente durante temporadas de 
lluvia, cuando el caudal del río aumenta significativamente, poniendo en riesgo la vida de niños, 
adultos mayores y demás habitantes. La falta de infraestructura adecuada limita la movilidad, genera 
aislamiento social y económico, y afecta la calidad de vida de la población.  
 
Desde el punto de vista técnico, el puente permitirá mejorar la transitabilidad y continuidad de la vía 
peatonal, reduciendo los tiempos de desplazamiento y garantizando un acceso permanente y seguro 
durante todo el año. Asimismo, la obra se alinea con los principios de equidad territorial y desarrollo 
sostenible, al promover la inclusión de comunidades indígenas o de difícil acceso dentro del sistema 
de movilidad local. Adicionalmente, la infraestructura contribuirá a:  

• Prevenir accidentes y pérdidas humanas por el cruce inseguro del río.  

• Fortalecer la integración comunitaria y el acceso a servicios básicos.  

• Impulsar la economía local, al facilitar el transporte de productos agrícolas y el intercambio 
comercial.  

• Promover la movilidad sostenible, priorizando el tránsito peatonal y reduciendo el impacto 
ambiental.  
 
El desarrollo de cada proyecto dentro de las comunidades indígenas se ha realizado en la búsqueda 
de mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad y se ha conseguido a través de la lucha de 
toda la población indígena por llegar al gobierno Nacional y exponer las dificultades de la comunidad 
y buscar soluciones que permitan contribuir a mejorar las condiciones de vida, favorezca el desarrollo 
y el acceso a las comunidades. Es por ello que las mesas de concertación de las comunidades 
indígenas han permitido establecer que sectores son prioritarios para mejorar las condiciones de 
vida de la población. Entre esas se encuentra el TRANSPORTE como un sector que permitirá 
mejorar la movilidad de las poblaciones, poder sacar sus productos, tener un mejor acceso a la salud, 
a centros educativos y demás beneficios que trae consigo contar con vías de acceso en buenas 
condiciones.  
 
El proyecto se formuló con la participación de los involucrados que se ven directamente afectados 
por la dificultad en la intercomunicación terrestre de la población indígena Resguardo Awa Nunalbí 
Alto Ulbí:, cuyos aportes se ven reflejados en el análisis de la problemática. Así mismo los 
involucrados han participado hasta la fecha con la contribución o gestión que tiene dentro del 
proyecto, esperando que este se apruebe y pueda darse una solución a la problemática de la 
comunidad. 

 • Municipio de Barbacoas: realizará la veeduría de la obra en conjunto con la personería municipal 
y realizará la sostenibilidad del proyecto.  

• Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí: La comunidad beneficiada realizará la veeduría del proyecto, de 
tal manera que cumpla con las pautas establecidas a través del proyecto presentado y pueda cumplir 
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los requisitos técnicos ni funcionales de acuerdo con sus necesidades de comunicación, movilidad y 
conexión.  
 

 • Comunidad Indígena: La Comunidad beneficiaria podrá realizar el seguimiento a las actividades 
contratadas, además de brindar su apoyo para que el proyecto se pueda ejecutar de la mejor manera. 
 

2.1.  DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
El proyecto consta de la construcción de un puente peatonal tipo colgante con una luz de 80 metros, 
un ancho útil de 1,5 metros, cercha longitudinal en acero y cercha transversal en acero para tableros, 
protecciones laterales en maya eslabonada galvanizada, cables de sujeción horizontal tipo espiral 
de diámetro 32 mm, soportados por pendolones de acero de diámetro 5/8”, la cimentación es con 
caissons de 10 m de longitud y diámetro de 1,2m en concreto de 4000 PSI los cuales soportan la 
viga cabezal en concreto reforzado de 4000 PSI de donde continúan las torres de altura 8,8m 
fabricadas en concreto de 4000 PSI y acero de refuerzo, posee cabezales o muertos de anclaje de 
dimensiones 1.5 x 1.3 x 1.15 metros en concreto de 4000 PSI, montados sobre pilotes de anclaje de 
8m de altura en concreto de 4000 PSI, el tipo de piso es en madera plástica tipo PET sobre 3 cerchas 
longitudinales cada 1,5m, los tablones tienen dimensiones de 200 (ancho) x 25,4 (espesor) x 1500 
(largo) milímetros; también en madera tipo PET. Los accesos se complementan con rampas 
conformadas mediante actividades de excavación o relleno dependiendo de la topografía y 
conformadas con recebo.  
 
La población beneficiada es la población Awá del Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí, mejorando los 
tiempos de desplazamiento y brindando mayor comodidad al transitar los caminos ancestrales 
influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida. 
 

 
1 ITEM ESP DESCRIPCION UN CANT 

1     PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS     

1,1 200,1,2p 200-22 Desmonte y limpieza en bosque M2          400,00  

1,2 600,1,1p 600-22 Excavación manual en conglomerado seco M3            455,07  

1,3 610,1p 610-22 Relleno compactado con material de excavación M3            12,95  

1,4 600,2,2p 600-22 Excavaciones varias en roca bajo agua para pilotes M3            18,10  

1,5 600,2,4p 600-22 
Excavaciones varias en material común bajo agua para 
pilotes 

m3            54,29  

1,6 610,1p 610-22 Relleno para estructura con recebo m3          48,69  

            

2     CONCRETOS     

2,1 630,1,3,1p1 630-22 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para torres M3            22,50  

2,2 630,1,3,1p2 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para viga cabezal 
torres 

M3            13,70  
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2,3 630,1,3,1p3 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para pilotes de 
cimentación 

M3            70,64  

2,4 630,1,3,1p2 630-22 
Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para viga cabezal de 
anclaje 

M3              8,70  

2,5 630,1,3,1p3 630-22 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para pilotes de anclaje M3            56,56  

            

3     ACERO DE REFUERZO     

3,1 640,1p1 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 
A706 Grado 60 para torres 

Kg       4.140,00  

3,2 640,1p2 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 
A706 Grado 60 para viga cabezal torres 

Kg       1.268,00  

3,3 640,1p3 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 
A706 Grado 60 para pilotes de cimentación 

Kg       5.680,00  

3,4 640,1p2 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 
A706 Grado 60 para cabezal anclajes 

Kg          628,00  

3,5 640,1p3 640-22 
Suministro e instalación de Acero de Refuerzo ASTM 
A706 Grado 60 para pilotes de anclaje 

Kg       5.398,40  

            

4     PENDOLON PUENTE     

4,1     
Suministro e instalación de acero de 5/8 ASTM A36 
(Fy=250 Mpa) para pendolón del sostenimiento del cable 
principal del puente. 

M          379,17  

            

5     CABLE PRINCIPAL      

5,1     
Suministro e instalación cable de acero en espiral, con 
diámetro nominal de 32 mm (1 1/4") ASTM A586 - grado 
1770. 

M          438,60  

5,2     
Tambor de anclaje AISI-SAE 1045 Incluye tornillos (d=1" 
varilla corrugada L= 2 m ASTM A490). 

UND              8,00  

            

6     GALAPAGOS     

6,1     

Suministro e instalación de galápago en acero ASTM 
A36 con rodillo en la parte superior de las 2 torres del 
puente peatonal para facilitar la rigidez en los cables 
principales del puente.  Incluye todos los accesorios para 
su correcto funcionamiento 

UND              4,00  

            

7     ESTRUCTURA DE TABLERO     

7,1 650,2,1p 650-22 
Suministro y fabricación de cercha en acero ASTM A706 
grado 60 para estructura metálica 

Kg       2.592,00  

7,2 650,2,1p 650-22 
Suministro y fabricación de platinas y grapas en acero 
ASTM A 36 para estructura metálica 

Kg       1.061,88  

7,3 650,2,1p 650-22 
suministro e instalación de tuercas y pernos en acero 
ASTM A 490 para estructura metálica 

Kg            57,53  

7,4 650,2,1p 650-22 
Suministro e instalación de soporte de cable en acero 
ASTM 325 para estructura metálica 

Kg            14,24  

7,5 650,4p 650-22 
Lanzamiento, montaje y pintura de la armadura metálica 
de toda la súper estructura (incluye equipo de izaje y/o 
montaje de las estructuras metálicas) 

Kg       3.725,64  
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7,6     
Suministro e instalación de viga longitudinal en madera 
tipo PET o similar, de 40 x 100 mm, incluye tornillos y 
accesorios 

M          240,00  

7,7     
Piso madera tipo PET plástica en polipropileno de alto 
impacto antideslizante para puente peatonal 

M2          120,00  

7,8 650,2,1p 650-22 
Suministro e instalación malla eslabonada galvanizada 
hueco 2" cal. 10.5 

M2          192,00  

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
3.1. OBJETO: 
 

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 
COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO AWA NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL 
MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 
3.2. DESCRIPCIÓN: 

 
El proyecto busca dar solución a la problemática que presenta la comunidad y por lo tanto realizar 
un mejoramiento que permita la conectividad terrestre de la comunidad. La meta a lograr con esta 
alternativa es que con los recursos del sistema general de Regalías estipulados en el presupuesto 
para seis meses se ejecute las adecuaciones consagradas en lo descrito en BIEN O SERVICIO A 
ENTREGAR O DEMANDA SATISFACER, de tal manera que la población objetivo y la indirectamente 
beneficiada pueda hacer uso y disfrutar de mejor infraestructura vial. 
 
El proyecto consta de la construcción de un puente peatonal tipo colgante con una luz de 80 metros, 
un ancho útil de 1,5 metros, cercha longitudinal en acero y cercha transversal en acero para tableros, 
protecciones laterales en maya eslabonada galvanizada, cables de sujeción horizontal tipo espiral 
de diámetro 32 mm, soportados por pendolones de acero de diámetro 5/8”, la cimentación es con 
caissons de 10 m de longitud y diámetro de 1,2m en concreto de 4000 PSI los cuales soportan la 
viga cabezal en concreto reforzado de 4000 PSI de donde continúan las torres de altura 8,8m 
fabricadas en concreto de 4000 PSI y acero de refuerzo, posee cabezales o muertos de anclaje de 
dimensiones 1.5 x 1.3 x 1.15 metros en concreto de 4000 PSI, montados sobre pilotes de anclaje de 
8m de altura en concreto de 4000 PSI, el tipo de piso es en madera plástica tipo PET sobre 3 cerchas 
longitudinales cada 1,5m, los tablones tienen dimensiones de 200 (ancho) x 25,4 (espesor) x 1500 
(largo) milímetros; también en madera tipo PET. Los accesos se complementan con rampas 
conformadas mediante actividades de excavación o relleno dependiendo de la topografía y 
conformadas con recebo.  
 
La población beneficiada es la población Awá del Resguardo Awa Nunalbí Alto Ulbí, mejorando los 
tiempos de desplazamiento y brindando mayor comodidad al transitar los caminos ancestrales 
influyendo en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
3.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería civil 

80101600 Gestion de proyectos 
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4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LA 
PROPUESTA 
 

PRODUCTOS POR ENTREGAR:  
 
Informes de interventoría mensuales y un informe final, de acuerdo con las condiciones establecidas 
por el Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA”.  
 
ESPECIFICACIONES Y ALCANCES DE LA INTERVENTORÍA:  
 
La interventoría al proyecto INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO 
AWA NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 
comprende un conjunto integral de actividades técnicas, administrativas y financieras, , orientadas a 
garantizar que la ejecución del contrato de obra se desarrolle conforme a los diseños, estudios, 
especificaciones técnicas, normativa vigente, principios de eficiencia en el gasto público y los 
objetivos de desarrollo territorial establecidos por la entidad contratante. 
 
La interventoría tiene como alcance: 
 
La interventoría tendrá como objetivo principal realizar el seguimiento, verificación y control técnico, 
administrativo, financiero, legal, ambiental y social de la ejecución del contrato de obra pública cuyo 
objeto es el INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL RESGUARDO AWA NUNALBÍ ALTO 
ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, garantizando el 
cumplimiento de las condiciones contractuales, la normatividad vigente y la calidad de las obras. 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las 
siguientes:  
 

• Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso 
el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho 
personal deberá corresponder como mínimo al establecido en estos pliegos de condiciones. Si 
durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse 
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el ORGANIZACIÓN UNIDAD 
INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”. 

• Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, 
laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los 
necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones  

• Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, serán pagados 
por el contratista de interventoría y deben ser presentados por él en el plan de inspección y 
ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por el Supervisor. 

• Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago 
por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

• Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los 
transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

• Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo. 

• Evaluar y conceptuar a la iniciación de la Interventoría, la documentación presentada por el 
contratista: 
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1) Personal mínimo requerido. 
2) Análisis unitarios detallados de las actividades a desarrollar. 
3) Programa de trabajo e inversión. 
4) Programa de seguridad industrial. 
5) Programa detallado de obra en Gannt. 
6) Carta de compromiso para cumplimiento de normas vigentes. 
7) Plan de Calidad. 

 

• Verificar que la ejecución de las obras contratadas esté de acuerdo con los anteriores programas. 
Para cualquier variación de éstos, deberá conceptuar y tramitar oportunamente para que el 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” autorice formalmente el 
cambio. 

• Cumplir con los lineamientos que se establecen en los pliegos de condiciones. 

• Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta ganadora 
del proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la interventoría. 

• Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos 
reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar al supervisor la información 
que éste requiera al respecto. 

• Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero. 

• Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su 
cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

• Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista 

• Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de interventoría previendo no exceder 
el presupuesto oficial. 

• Realizar y verificar el cumplimiento de la programación general y mensual de la obra. 
 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: 
 
El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, y que están 
reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas funciones, las que 
tienen que ver con la presentación de informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y 
trámite de documentos y se resumen así: 
 

• Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento del 

contrato. 

• Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y 

conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, metodología y 

especificaciones pactadas en el contrato. 

• Comunicar al ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” en forma 

inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo del contrato y 

enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista. 

• Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos 

correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecución, 

personal y rendimientos. 

• Dar respuesta a los requerimientos que por parte del contratista, EL ORGANIZACIÓN UNIDAD 

INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” y/o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días 

siguientes al recibo de los mismos. 
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• Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, 

resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, 

adjuntando su concepto al respecto. 

• Conocer la organización y las disposiciones normativas internas del ORGANIZACIÓN UNIDAD 

INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” para su aplicación dentro de los procedimientos 

contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos 

establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y 

normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoría. 

• Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 

que guarden relación con el contrato y con el presente contrato. 

• Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las 

cuales deberán constar por escrito. 

• Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfacción todos los 

errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del contrato. 

• Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por el contratista en el 

desarrollo de los contratos, sea idónea para el desarrollo de dichas labores. 

• Controlar el programa de ejecución de obra e inversión al contratista. 

• Presentar al supervisor o coordinador delegado por el ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA 

DEL PUEBLO AWA “UNIPA”, un detallado informe de ejecución mensual o cuando así se 

requiera. 

• Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que 

se refiere para los contratos de obra e Interventoría, entre las cuales se cuentan: 

 
- Acta de iniciación. 
- Acta de recibo parcial de obra ejecutada. 
- Acta de Recibo Final. - Acta de reuniones. 
- Acta de Suspensión. - Acta de reiniciación. 
- Acta de aprobación de ítems no previstos. 
- Acta de cambio de especificaciones. 
- Acta de recibo Definitivo del proyecto 
- Acta de Liquidación. 
- Acta de Recibo, Entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría. 

 
 

• Diligenciar y custodiar el libro diario de las obras (bitácora), el cual debe permanecer en el sitio 
de la obra, en él se consignarán todas las instrucciones, observaciones, acuerdos, quejas, 
solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras. 

• Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con 
las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que 
se relacionen con el ejercicio de la Interventoría. 

• Informar al ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” por escrito sobre 
cualquier incumplimiento leve o grave del contratista a las obligaciones previstas a su cargo con 
el contrato. 

• Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista 
en las diferentes etapas de ejecución del contrato de obra. 

• Velar por que el ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” se 
mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, 
proveedores y demás servicios que de forman indirecta hayan intervenido con la ejecución de 
las obras. Para lo cual deberá exigir al contratista cumplir con las obligaciones derivadas de 
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dichos pagos y presentar al ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” 
los soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones. 

• Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas 
internas del ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”, instrumentos 
que la Interventoría deberá tener en cuenta para llevar a cabo la supervisión y vigilancia sobre 
la gestión técnica y administrativa y financiera, los cuales se relacionan a continuación: 

 
1. Especificaciones técnicas del contrato de obra 
2. Planos de diseños arquitectónicos. 
3. Lineamientos de Gestión social. 
6. Legislación Ambiental. 
7. Legislación en seguridad y salud en el trabajo 
8. Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
9. Apéndices, anexos y contrato de obra. 
10. Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría. 
11. Las demás que le designe el supervisor y/o coordinador designado por el 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” relacionados con el 
objeto del presente contrato. 

 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA: 
 

• El interventor velará por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y 
las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor deberá conocer los 
procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de obras. 

• Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es ejecutar 
las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en 
el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

• Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento 
para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida 
correspondientes. 

• Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, 
ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, 
sistematización, simulación, y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 

• Verificar que los materiales suministrados sean de óptima calidad, ciñéndose a las normas 
técnicas exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando el ORGANIZACIÓN UNIDAD 
INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” lo solicite. 

• Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, así como de los materiales 
en ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales. 

• Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de 
ejecución de las obras. 

• Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad 
para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos. 

• Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas. 

• Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 

• Realizar seguimiento a los programas de ejecución del contrato de obra y exigir su cumplimiento. 

• Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal 
para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente 
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• Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el contratista 
durante la ejecución del contrato cuando estos no cumplan con las calidades específicas en el 
contrato. 

• Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por 
parte del contratista de la obra contratada. 

• Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el 
contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construcción no 
se emplearon materiales o procedimientos adecuados. 

• Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados 
por el contratista. 

• Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 
ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta a la 
que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones 
y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato. 

• Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a los 
diseños aprobados por el ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”. 
En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones 
indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas al 
contratista. En concordancia el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las 
condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; 
en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores 
cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de 
materiales no autorizados. 

• Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del 
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos 
sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. Estos costos 
están incluidos en cada uno de los ítems del contrato y el ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA 
DEL PUEBLO AWA “UNIPA”, en ningún caso reconocerá suma adicional alguna. 

• Ordenar la suspensión de la construcción de la obra en general; si por parte del Contratista existe 
un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones 
del Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación 
del plazo de ejecución o pagos adicionales. 

• Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal 
para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente. 

• Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el contratista 
durante la ejecución del contrato cuando estos no cumplan con las calidades específicas en el 
contrato. 

• Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por 
parte del contratista de la obra contratada. 

• Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el 
contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construcción no 
se emplearon materiales o procedimientos adecuados. 

• Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados 
por el contratista. 

• Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 
ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta a la 
que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones 
y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato. 

• Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a los 
diseños aprobados por el ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”. 
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En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones 
indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas al 
contratista. En concordancia el interventor deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las 
condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; 
en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores 
cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de 
materiales no autorizados. 

• Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del 
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos 
sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. Estos costos 
están incluidos en cada uno de los ítems del contrato y el ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA 
DEL PUEBLO AWA “UNIPA”, en ningún caso reconocerá suma adicional alguna. 

• Ordenar la suspensión de la construcción de la obra en general; si por parte del Contratista existe 
un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones 
del Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación 
del plazo de ejecución o pagos adicionales. 

 
 

INTERVENTORÍA FINANCIERA: 
 
Las obligaciones de la interventoría financiera son las que se refieren al manejo financiero del 
contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido el 
contratista deberá: 
 

• Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el 
contratista y darles trámite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el ORGANIZACIÓN 
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”. 

• Mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos 
por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y 
ejecución de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de la etapa de 
construcción de obra. 

• Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se altere, proponer y 
tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento. 

• Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios 
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del 
Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. 

• Vigilar el cumplimiento del plan de pagos presentado por el contratista y dar trámite interno en el 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”. 

• Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar 
y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momento los saldos, 
remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato en ejecución 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Además de las condiciones técnicas establecidas en el numeral 2, el contratista deberá cumplir las 

siguientes obligaciones: 

5.1.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto contractual el 

CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
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1. Adelantar la ejecución de INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBÍ DEL 
RESGUARDO AWA NUNALBÍ ALTO ULBÍ DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
2. Suministrar los bienes y/o prestar los servicios contratados, en los requerimientos, en las 

cantidades, lugares y horarios que indique el supervisor del contrato, estando presto a 
cambios de lugar, cantidad u horario: sin que ello genere sobrecostos al Organización 
Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA” . 

3. El contratista debe realizar los cambios sin costo adicional de los elementos que resulten 
de mala calidad, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a las solicitudes. Cuando 
se presente esta situación, las ordenes de suministro y/o servicio no serán tenidas en 
cuenta para efectos de pago hasta tanto se hayan realizado los cambios respectivos de 
conformidad con los parámetros establecidos en invitación. 

 

B. OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con el objeto contractual aplicando su experiencia y conocimiento, de conformidad 
con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, 
los requerimientos que en virtud del contrato haga el supervisor del contrato ejecutando las 
actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones 
contractuales. 

2. Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el ORGANIZACIÓN 
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” y el contratista. 

3. Garantizar que la prestación del servicio, cumpla con las necesidades específicas a que 
haya lugar. 

4. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato. 

5. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y 
calidad requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitación 
pública, con sus respectivos anexos y la propuesta del Contratista. 

6. Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimiento 
ofrecidos en su propuesta y descritos en el objeto del contractual, dentro de este 
documento garantizando la calidad de los mismos. 

7. Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
8. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 
9. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor del contrato, 

cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto 
de la contratación. 

10. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la 
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. 

11. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años 
siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad del 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” de la que EL 
CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este 
contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el 
ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA”, sin el previo 
consentimiento por escrito del ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA 
“UNIPA”, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley. 
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12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 
y presentarse al ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA” en el 
momento en que sea requerido por el mismo. 

13. Aportar las garantías dentro del término fijado por la Administración Municipal. 
14. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 

legalización del contrato. 
15. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
16. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 

 
 

5.2. OBLIGACIONES DEL ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWA 
“UNIPA”: 

 
1 Cancelar al contratista la remuneración pactada, en la forma y condiciones determinadas 

en el valor y la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad 
para el trámite de pago. 

2 Suministrar en forma oportuna, la información solicitada o requerida por el contratista para 
el cabal desempeño de su gestión. 

3 Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados 
por la ley. 

4 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte. 

5 Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato. 
6 Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del objeto contractual, a través del 

supervisor. 
7 Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del 

supervisor. 
8 Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al 

contratista 
9 Las demás contempladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993. 

 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
6.1. Valor: 

 
El presupuesto Oficial del presente proceso se establece en la suma de CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA UN PESOS M/CTE 
($174.076.861) 
 
 

6.2.  Imputación Presupuestal 

Para respaldar el compromiso derivado de este Proceso de Contratación, la Entidad cuenta con el 

siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

426 2026/08/05 $174.076.861 

 

6.3. Forma de Pago: 
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El Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA”  cancelará al Contratista el valor total del 
contrato de la siguiente manera: 
 

a. Pagos parciales: UNIPA cancelará el valor del presente contrato mediante actas parciales de 
interventoría hasta el noventa por ciento (90%), teniendo en cuenta el avance de ejecución del 
contrato de obra, el visto bueno de la supervisión de UNIPA. 
 
b. Pago final: El diez por ciento (10%) restante se cancelará con la suscripción del acta de 
liquidación del contrato. 
 
Para todos los casos, las actas parciales y/o final deberán estar acompañadas de la factura o 
documento equivalente, informe de actividades con registro fotográfico, aval de pago emitido por 
el supervisor y los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales a que haya lugar. 
 

 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura y acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas 
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor 
deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos 
soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 

6.4.  Plazo y lugar de Ejecución del Contrato:  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. SIETE (07) MESES 
 

6.5.  Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 

Al presente concurso de méritos le son aplicables los Principios de la Constitución Política, El 

Estatuto General de la Contratación Pública Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos 

Reglamentarios en especial El Decreto 1082 de 2015; en lo no regulado particularmente, se regirá 
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por las normas civiles y comerciales, las reglas prevista en este pliego de condiciones, y las 

resoluciones y documentos que se expidan con relación al presente proceso de contratación, 

modalidad concurso de méritos. 

El Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA” de acuerdo con lo estipulado en la 

legislación Colombiana y regida por los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 

selección objetiva del contratista y buena fe; en su ánimo de crear igualdad de oportunidades y 

buscando una amplia participación de conformidad al artículo 24 de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 

2007 y en especial el decreto No. 1082 de 2015, determinan que el contrato a celebrar es un Contrato 

de Interventoría para la escogencia del contratista se aplicara la modalidad de selección denominada 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, la cual se rige por lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 y el 

decreto 1082 de 2015. La entidad estatal contratará con la persona natural o jurídica que durante el 

proceso demuestre que está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que cumple los 

requisitos habilitantes jurídicos de experiencia, financieros y organizacionales que se determinaran 

en los pliegos de Condiciones. 

El contrato que se pretende celebrar no está cobijado por un Acuerdo Internacional o un Tratado de 

Libre comercio al tenor de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

7.  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

Los factores de selección del presente proceso se escogieron de acuerdo a lo requerido en el decreto 

1082 de 2015.  

 

La evaluación será realizada por el Comité designado por El Organización Unidad Indígena del 

Pueblo AWA “UNIPA”, el cual, analizará las propuestas recibidas en sus aspectos estipulados en el 

pliego de condiciones, asegurando con ello una selección objetiva y transparente, que permita la 

escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan. 

Para el Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA” es importante fijar una experiencia 

general y una experiencia especifica habilitadora, al igual que considera una formación adicional y 

experiencia para el otorgamiento de puntaje, supuesto que permite una mayor cualificación en el 

proponente y en el equipo de trabajo vinculado con el proceso de interventoría a la obra civil 

respectiva. En esta etapa del proceso de selección se calificarán las propuestas, para cuyo efecto 

se analizarán los siguientes aspectos: 

7.1.  VERIFICACIÓN DE FACTORES HABILITANTES 

Para efecto de la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas, se analizarán los siguientes 

aspectos: El Comité Evaluador del Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA”, previo 

análisis detallado de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en los 

presentes pliegos, verificará la documentación aportada para el análisis de los factores habilitadores, 

señalando en el informe de evaluación que se publicará en el SECOP: Portal Colombia Compra 

Eficiente www.colombiacompra.gov.co. Los factores habilitadores se verificarán tal como se indica a 

continuación: 

FACTORES DE VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, 

CAPACIDAD FINANCIERA y CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Para el efecto, se tendrá en cuenta la siguiente información relacionada en la propuesta presentada 

por los proponentes:  
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1.1.1 Capacidad Jurídica: CUMPLE / NO CUMPLE 

Los proponentes acreditarán su capacidad jurídica mediante la presentación de la siguiente 

información: 

1. Tratándose de persona jurídica, deberán estar legalmente constituidos y su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y dos años más, lo que se acreditará con el certificado de existencia 

y representación legal, el que deberá tener una fecha de expedición no superior a tres (3) meses, 

anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta del presente concurso de méritos. 

2. Deberán acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de Agencia o 

Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o 

conflicto de interés para la ejecución del contrato, consagradas en la Constitución o la Ley, lo cual 

acreditarán mediante declaración juramentada ante Notario Público. 

3. Deberán presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que 

por ley éste no exista, deberá expedirla el representante legal, avalada por un contador público 

acerca del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales, de conformidad con el Inciso Segundo 

y el Parágrafo 1 del Artículo 41 de La Ley 80 de 1993, para contratar con organismos Estatales. 

4. Los oferentes deberán anexar con vigencia actual, si es persona natural certificado de 

Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República; Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y en el evento de no 

allegarse esta información con la propuesta la entidad la consultara de las páginas web respectivas; 

así como acreditar su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, si a ello hubiere 

lugar; en el evento de ser una persona jurídica la documentación requerida para la persona natural 

recaerá sobre el representante legal, sin perjuicio de aportar los de la firma, además de acreditar paz 

y salvo en el sistema de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscalidad con respecto a los 

empleados si a ello hubiere lugar, sin perjuicio de los documentos exigidos en los numerales 

anteriores del presente pliego. 

5.. Del Artículo 8 de La Ley 80 de 1993 de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.  

6. Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritas en el Registro Único 

de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá tener una fecha de expedición 

no superior a treinta (30) días, anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta. 

1.1.2 Capacidad financiera  

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, con información financiera de fecha corte 

diciembre 31 de 2024. 

2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
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  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  

Complejidad técnica 
del proyecto y Matriz 1 
– Experiencia  

X  

Justificación de la 
complejidad técnica de 
la Matriz 1 - 
Experiencia  

para efectos de la determinación de la experiencia habilitante conforme a 
los Documentos Tipo, la Entidad clasifica el proyecto como de BAJA 
COMPLEJIDAD TÉCNICA, toda vez que: (i) existe una solución 
estructural previamente definida; (ii) no incorpora tecnologías 
experimentales o procedimientos constructivos excepcionalmente 
especializados; (iii) las principales actividades corresponden a 
procedimientos conocidos en el sector de infraestructura; (iv) se trata de 
un puente destinado al tránsito peatonal; y (v) existe en el mercado 
experiencia suficiente en construcción de puentes y estructuras mixtas 
que permite garantizar la adecuada ejecución de la obra sin establecer 
requisitos restrictivos de participación. 

 
 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  

7.12 
INTERVENTORIA 

A LA 
CONSTRUCCION 

DE PUENTES 
PEATONALES EN 

ESTRUCTURA 
MIXTA 

GENERAL  
(CONCRETO 
Y METÁLICA) 

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O 

PEATONALES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA 
(EN CONCRETO Y METÁLICA) 

  

ESPECIFICA  
(CONCRETO 
Y METÁLICA) 

Por lo menos uno 
(1) de los 

contratos válidos 
aportados como 

experiencia 
general debe 
contemplar la 

interventoría a un 
proyecto que sea 

de un valor 
correspondiente a 

por lo menos el 
70% del valor del 
PRESUPUESTO 
OFICIAL (PO) del 
presente Proceso 
de Contratación.  

  

 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las 
condiciones detalladas en los siguientes numerales. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  
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A. Que hayan contenido la ejecución de: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METÁLICA). 

De conformidad con la estructura de costos del presente proceso de licitación para la 
CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O 
FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METÁLICA)., se ha determinado la 
existencia de un ítem con rubro financiero independiente y sustancial denominado "Revisión, 
Ajuste y/o Complementación de Estudios y Diseños". Esta actividad conlleva una transferencia 
de riesgo técnico al contratista y exige una capacidad intelectual de ingeniería especializada que 
difiere de la mera ejecución física de la obra. 
 
En atención a la directriz establecida en los Documentos Tipo vigente, literal A, respecto a la 
inclusión de bienes o servicios que requieren evaluar idoneidad específica, la Entidad ha 
verificado lo siguiente: 
 
Naturaleza de la Actividad: La revisión y ajuste de diseños constituye una actividad propia de la 
consultoría de ingeniería, la cual posee una regulación técnica y normativa distinta a la ejecución 
de obra. 
 
Aplicación de Reglas de Combinación: Dado que la actividad de "Estudios y Diseños" se 
encuentra regulada en los Documentos Tipo de Consultoría/Interventoría adoptados por 
Colombia Compra Eficiente, y en acatamiento estricto a la nota de la directriz que reza: "la 
Entidad verificará si estos están incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la 
Entidad observará las reglas de combinación de experiencia"; esta Entidad procede a solicitar 
experiencia específica en diseño. 
 
Considerando que la experiencia en construcción de infraestructura de transporte (Matriz 1) no 
garantiza per se la competencia para realizar cálculos, modelaciones y ajustes de diseño bajo la 
normativa técnica vigente (INVIAS, NSR-10, RAS, etc.), y amparados en el principio de 
planeación y responsabilidad, se hace necesario requerir experiencia adicional combinada. 
 
Por lo tanto, no se está creando un requisito "ajeno no regulado", sino que se está aplicando la 
regla de combinación con los Documentos Tipo de Consultoría, solicitando acreditar experiencia 
en códigos UNSPSC relacionados con servicios de ingeniería y diseño, proporcional al alcance 
del rubro presupuestal destinado para tal fin. Por tanto, de manera complementaria a la 
experiencia antes descrita, la entidad requiere experiencia en INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O PEATONALES O 
FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METÁLICA). 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo 
dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”.  

C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá 
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, 
para un máximo de seis (6) contratos. 
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En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un  máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con 
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará 
mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres”, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención 
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la 
interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte.  

[En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres] 

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación, 
en los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.  

NOTA: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de los 
contratos aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y 
ponderable, sin embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes 
de no presentarlo, en tal sentido no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la 
experiencia de las ofertas. 
 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.  
 
E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 

Contratación. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, 
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por lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal 
información. 
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según 
corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 
de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, 
tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes 
y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán 
ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera que el Proponente Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de 
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 
 

H. N.A. 

Reglas para acreditar la experiencia: 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el 80 y/o 81.  

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 
tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – 
Experiencia”, para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los 
cinco (5) contratos afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor valor.  

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 
lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje 
de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 
con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego 
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de Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia 
exigido en el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará 
la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 
experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los 
documentos válidos para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté obligado 
a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único 
de Proponentes (RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado 
a tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida 
en el Proceso de Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del 
porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de 
los integrantes o que de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda 
determinar qué actividades realizó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior 
no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 
párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vías producto 
de la Interventoría, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación para acreditar la experiencia según la “Matriz 1 – Experiencia". Por ejemplo, 
interventorías enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, entre 
otros. 
 
Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como 
contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el 
porcentaje de dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia, en este caso, si la Entidad Estatal 
no puede corroborar la información el contrato no será tenido en cuenta para efectos de 
acreditación del porcentaje de dimensionamiento requerido. Cuando el contrato que se 
aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unión Temporal, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están 
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participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – 
Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como 
experiencia.  

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – Experiencia”, 
se tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La 
Entidad hará la evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para participar en el 
presente proceso se entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el 
Proceso de Contratación, siempre y cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué 
integrantes y porcentajes de participación se ofrecen como experiencia.  

I. Para los proyectos de concesiones en infraestructura de transporte únicamente se tendrá en 
cuenta la experiencia adquirida en la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención 
de la obra de infraestructura de transporte, la cual deberá ser demostrada con los 
documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la 
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.  

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados, para lo cual podrá 
presentar su experiencia expresada en SMMLV dentro del respectivo contrato 
correspondientes a la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de 
infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en 
el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento que el proponente no aporte la 
experiencia expresada en SMMLV se aplicara la regla de conversión del literal B del numeral 
1.12. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera se procederá de conformidad en el literal A del numeral 1.13 del pliego de 
condiciones. Para este caso, la fecha de terminación de la interventoría a la etapa 
constructiva y/o de intervención de la infraestructura de trasporte hará las veces de fecha de 
terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá 
el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores 
históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(https://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha 
de terminación a la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de infraestructura 
de transporte. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el 
Proponente subsane, en relación con este contrato se aplicará lo dispuesto en el literal A) 
del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación ponderable, teniéndolo únicamente en cuenta si acredita experiencia habilitante. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
sea distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para 
evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a 
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que estos últimos discriminan el valor ejecutado a la interventoría a la etapa constructiva y/o 
intervención de la obra de infraestructura de transporte.  
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 
experiencia. 

 
2.2 CONDICIONES ESPECIFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 

Deberá estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecución del contrato. 

En caso de variación, se deberá disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o 

superiores calidades, previa autorización del supervisor. 

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrán ser el mismo proponente, 

ni contratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas jurídicas, sino una persona 

distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar 

decisiones en el desarrollo de los trabajos. 

El valor de este requerimiento debe considerarse en el análisis de costos indirectos. Se considerará 

como requisito habilitante que el equipo mínimo de trabajo presentado por el proponente cumpla lo 

siguiente. 

EQUIPO DE TRABAJO:  

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico” del Proceso de Contratación, los soportes deberán ser entregados por el proponente 
adjudicatario según lo indicado en el pliego de condiciones 
 

Perfil 
No. 

# de 
profesionales 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

% 
Dedicación 
(mensual) 

Experiencia 
General 
(años 
mínimos) 

Experiencia 
Específica 
(años 
mínimos) 

1 1 Director de 
Interventoría  

Título 
profesional en:  
Ingeniero civil 

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Posgrado en 
gerencia de 
proyectos 
y/o 
ingenieria de 
vias y/o 
carreteras 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 

30% 10 años 4 años 
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estudio de 
posgrado.  

2 1 Residente 
de 
Interventoría 

Título 
profesional en: 
Ingeniero civil 

Posgrado 
entre alguna 
de las 
siguientes 
alternativas: 
Posgrado en 
gerencia de 
proyectos 
y/o gerencia 
financiera 
y/o 
ingenieria de 
vias y/o 
carreteras 
Nota: No se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado.  

100% 8 años 3 años 

3 1 Residente 
Ambiental 

Título 
profesional en: 
Ingeniero 
Ambiental o 
sanitartio 
ambiental 

N.A 30% 2 años 1 años 

4 1 Inspector 
SISO 

Título 
profesional en: 
Ingeniero 
Industrial y/o 
tecnico en 
salud 
ocupacional y 
seguridad en 
el trabajo o 
Administrador 
en salud 
ocupacional 

N.A 50% 2 años 1 años 

 
 

La experiencia profesional se acreditará mediante copia de la matricula profesional y su respectiva 

vigencia y título profesional para los casos que aplique. 

Para la experiencia específica deberá aportarse de acuerdo a las condiciones del numeral 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o 

varias de las siguientes alternativas: 

• Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final.  

• Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato.  

• Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  

• Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  
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• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante. 

Además, se admitirá que el proponente certifique la experiencia del equipo de trabajo, siempre y 

cuando aporte también: 

• Copia del Contrato de primer orden y del Acta de Recibo Final de primer orden.  

• Copia del Contrato de primer orden y/o Acta de liquidación del contrato de primer orden.  

• Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante 

El contrato para evaluar será el contrato de primer orden de obra respecto del director y como 

contrato de segundo orden suscrito entre el profesional y el contratista de obra para el cargo de 

residente y demás profesionales. 

Nota: El Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA” se reserva el derecho de verificar 

la información suministrada por los oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o 

existencia. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido por el Organización 

Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA”, se informará a las autoridades competentes cuando a 

ello haya lugar. 

3. PROPUESTA TÉCNICA 

El proponente deberá hacer referencia sobre cada uno de sus ofrecimientos de manera 

explícita en la propuesta en la cual deberá contemplar como mínimo: 

Las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de los bienes y/o servicios a contratar, así 

como la indicación de las condiciones de obligatorio cumplimiento y/o las actividades y/o los factores 

técnicos a evaluar establecidos en los estudios técnicos y económicos. 

4. PROPUESTA ECONÓMICA 

- Un oferente solo podrá presentar una sola oferta. 

- El Oferente debe presentar su oferta, cotizando todos los componentes del objeto de la presente 

invitación pública, para ello deberá diligenciar el formato establecido en el FORMULARIO 1 - 

FORMATO PARA OFERTA ECONÓMICA y lo estipulado en la plataforma SECOP I 

- El oferente deberá presentar su oferta económica, en pesos colombianos, el cual deberá 

comprender los costos directos (materiales, transporte, administración, etc.) e indirectos (impuestos, 

tasas, contribuciones, gastos de legalización del contrato, etc.). Los errores en la oferta, serán 

asumidos por el contratista. 

- La oferta debe tener una validez como mínimo de un (1) mes, contado a partir de la fecha de cierre. 

- La oferta económica no podrá exceder el valor indicado en el presupuesto, so pena de rechazo. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 

criterios de evaluación y puntaje: 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,50 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladará al factor de 

evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá 

el siguiente cuadro: 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 

criterios de evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 

Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o 

integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa 

en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los 

criterios de evaluación. 

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 

contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio 

de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afecta a los 
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Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 

anterior. 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 

o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de 

la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

 

Forma De Verificación Y Asignación De Puntaje Por La Experiencia Del Proponente 

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del 

Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento 

de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que 

hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que 

se refiere el literal B) de este numeral. 

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será 

tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, por 

lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 

propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos 

señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total 

hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que 

lo hará participar para la asignación de puntaje, según se detalla en esta sección. 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 

 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo 

día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. Esto es, la que la 

Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de finalizado 

el periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, si el termino de traslado del informe 

de evaluación finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación 

será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6, cuando la Entidad no hubiese advertido 

durante el proceso de evaluación la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 

futura contratación o al Proponente, ya sea en relación con los requisitos habilitantes o para aclarar 

aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate, y por ende, deba requerir a 

algún proponente, la TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 

que rija el segundo día hábil después de finalizado el periodo concedido al proponente requerido 

para allegar la subsanación y/o aclaración solicitada.  
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá 

verificar que el día hábil siguiente a la finalización del periodo de traslado del informe de evaluación, 

no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de 

definición del método de ponderación de las propuestas. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función 

de la parte decimal -centavos- de la TRM:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Media aritmética baja 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje 

y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes 

habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no fueron 

objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa. 

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 

A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles 
de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos 
de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  
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• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la 
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a 
la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”.  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 

B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos 
válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de 
ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada 
y que no fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta “n” habilitada 
y que no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 
puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación 
de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
 
Donde: 
 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
 Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de 
cada una de las propuestas. 
 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor del promedio de los contratos 
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta 
válida más alta, y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de 
subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más alta, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 
válidos de la propuesta más alta y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este 
promedio el Vmax.  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo 
con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐴̅̅ ̅, se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos 
válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresados en SMMLV de la propuesta 
válida más baja, y el promedio aritmético de los contratos válidos que no fueron objeto de 
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subsanación de las otras propuestas hábiles excluyendo el promedio de la propuesta más baja, para 
esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• Vmin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos 

válidos de la propuesta más baja y que no fueron objeto de subsanación. 

• X̅: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 

otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación, excluyendo de este 

promedio el Vmin. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• Vi: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 

subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
6. GARANTÍAS A LAS OBLIGACIONES 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de la Garantía son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA” , identificada con el 
NIT 840.000.269-1 
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Característica Condición 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Organización Unidad Indígena del Pueblo AWA “UNIPA” , identificada con el 
NIT 840.000.269-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Cinco años desde 
la suscripción del 
acta de recibo final 
de obra. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 
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Característica Condición  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, 
su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos 
con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos 
hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. 
 

7. SUPERVISIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente 
proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA DEL 
PUEBLO AWA “UNIPA”, designará como SUPERVISOR, quien deberá controlar su correcta 
ejecución y cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del contrato, quien también deberá 
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suscribir el acta de inicio, previa verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, certificará 
cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista y proyectará la respectiva liquidación del 
contrato, una vez haya entregado a satisfacción los elementos objeto de presente contrato.  
 
Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y 
responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el 
artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio 
de la supervisión de los contratos. 
 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile Si No - No 

México No No - No 

Perú Si No - No 

Canadá No No - No 

Chile Si No - No 

Corea No No - No 

Costa Rica Si No - No 

Estados Unidos No No - No 

Estados AELC Si No - No 

México No No - No 

Triángulo Norte 

El Salvador Si Si No Si 

Guatemala Si Si No Si 

Honduras No No - No 

Unión Europea Si No - No 

 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 
 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
 
 

- FIRMADO ORIGINAL 
JAIME EDUARDO NASTACUAS GUANGA 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AWÁ ORGANIZACIÓN UNIDAD INDÍGENA 
DEL PUEBLO AWÁ UNIPA Representante Legal – Consejero Mayor 
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