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ANEXO TÉCNICO 

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, SOCIAL, LEGAL Y CONTABLE DEL 
CONTRATO DERIVADO DEL PROYECTO: "DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS 
AMBIENTALES (PSA) PARA LA PROTECCIÓN, REGULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS ESTRATÉGICOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR - BOYACÁ". 

1. OBJETO Y ALCANCE 

El presente anexo técnico describe las especificaciones, condiciones y obligaciones que deberá cumplir el 
interventor en el marco del contrato de interventoría técnica, ambiental, financiera, legal y contable de los contratos 
derivados del proyecto de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de la vigencia 2026. La interventoría tiene como 
propósito garantizar el cumplimiento del objeto, las especificaciones técnicas, el cronograma, el presupuesto y la 
normatividad aplicable al contrato derivado. 

El plazo de ejecución del contrato de interventoría será de UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS sin que supere el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2026. El valor estimado del contrato de interventoría es de CIENTO TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 103.943.614,00) 
M/CTE 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA 

El interventor será el encargado de realizar el seguimiento y control de la ejecución del contrato objeto de 
interventoría y constituirá el canal técnico y contractual para la comunicación y coordinación con el contratista. 
Las comunicaciones que se surtan entre el interventor y el contratista durante la etapa de ejecución y liquidación 
del contrato o convenio deberán siempre constar por escrito, su envío podrá efectuarse por escrito y/o mediante 
correo electrónico. Cabe anotar que, estas comunicaciones deberán hacer parte del expediente físico de la 
interventoría, para lo cual el interventor deberá conformar una carpeta que contenga los documentos generados 
exclusivamente durante la ejecución y liquidación del contrato, evitando la duplicidad de documentos. 

El Interventor deberá verificar que los bienes, obras o servicios entregados y/o ejecutados correspondan con la 
necesidad objeto del contrato, y en ningún caso podrá a mutuo propio suscribir documentos que impliquen 
modificación de las condiciones contractuales (actas de modificación de cantidades, cambio de especificaciones, 
aprobación de ítems y fijación de precios no previstos, etc.). Por consiguiente, si el Interventor considera que debe 
hacerse una modificación tendrá que justificar o motivar de manera amplia y suficiente estos cambios ante la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor, a través del funcionario designado para la supervisión del futuro 
contrato a intervenir, con el fin de que se suscriba la correspondiente modificación contractual. 

En el evento de presentarse diferencias entre el bien, obra o servicio solicitado y lo recibido, se procederá a su 
devolución y no recibo, dejando constancia de las razones con sus respectivas evidencias que motivan la 
devolución o no recibo del bien, obra o servicio. 

Así entonces, corresponde al Interventor, según sea el caso, realizar la confrontación de la obra, del bien o servicio 
que recibe con respecto a lo contratado siendo él mismo el responsable de reportar las irregularidades 
presentadas durante la ejecución. 

3. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

El seguimiento técnico, ambiental, financiero, social, legal y contable del contrato derivado del proyecto se 
apoyará en los instrumentos de seguimiento y control establecidos en el respectivo contrato y en los documentos 
que lo integran. Estos instrumentos permitirán verificar el avance de las actividades, el cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales y el logro de las metas y productos previstos. Asimismo, permitirán garantizar la 
trazabilidad de la ejecución contractual y facilitar su seguimiento y verificación, de conformidad con las 
responsabilidades asignadas al contratista, al interventor y al supervisor designado por CORPOCHIVOR. 

Entre los principales instrumentos de seguimiento se incluyen: 

1. Informe técnico mensual por parte de interventoría: Documento estructurado que resume las actividades 
realizadas, el estado de avance frente al cronograma, y los logros alcanzados por componente del proyecto 
en formato PDF. Adicionalmente, se presentarán informes técnicos mensuales por parte de la interventoría, 
el contratista y CORPOCHIVOR como supervisión, que den garantía y soporte a la realización, ejecución 
y gestión del avance del proyecto. 

2. Geodatabase del ERSA: Sistema de información geográfica donde se consolidan los datos espaciales y de 
seguimiento del proyecto, incluyendo polígonos de intervención, puntos de monitoreo y trazabilidad de las 
acciones implementadas, en formato SHAPE. 

3. Informe de interventoría: Documento trimestral y final que evalúa el cumplimiento técnico, legal y financiero 
de las obligaciones y actividades del contrato derivado, validando los productos y entregables del proyecto 
conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y en el POA, en formato PDF. 

4. Verificación y validación de 113 expedientes, 1 por cada usuario vinculado con la información solicitada 
para la vinculación, evaluación, actas y demás documentación de soportes según lo establecido por el 
formato PD-DS-02 bajo la metodología del ERSA, estos serán escaneados y adjuntos en formato PDF a 
través de memoria USB, link en drive y entregados en físico a la supervisión de la Corporación, en su 
respectivo archivo ajustado a las tablas de retención correspondientes. 

4. CONDICIONES OBLIGATORIAS: 

A. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 

1. Verificar el cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios y de obra derivado del proyecto 
"DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA 
PROTECCIÓN, REGULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
ESTRATÉGICOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR - BOYACÁ", de conformidad con las 
condiciones técnicas pactadas, así como participar en la elaboración, revisión y suscripción de las actas 
de recibo correspondientes, en las que se deje constancia de la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones objeto de verificación. 

2. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos 
e instrucciones aplicables a la ejecución del contrato derivado que le sean aplicables, mediante la revisión 
de los documentos y productos presentados por el contratista, la realización de visitas de seguimiento y 
verificación en campo cuando corresponda, y los demás mecanismos de control previstos en el contrato 
y en los documentos que lo integran. En caso de identificar desviaciones, incumplimientos o situaciones 
que puedan afectar la adecuada ejecución contractual, deberá formular oportunamente las observaciones 
y requerimientos correspondientes y efectuar seguimiento a las acciones adoptadas por el contratista 
para su atención. 

3. Verificar que el contratista ejecutor utilice el personal ofrecido, en las condiciones aprobadas por la 
entidad y de conformidad con los perfiles, condiciones y porcentajes de dedicación establecidos en la 
propuesta y en el respectivo contrato derivado. 

4. Verificar y aprobar la vinculación inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo requerido para la 
ejecución del contrato derivado del proyecto, de conformidad con los perfiles, requisitos y condiciones 
establecidos en los respectivos contratos. 

5. Verificar de forma permanente la calidad y correcta ejecución de las obras, bienes o servicios que se 
estipule en el contrato derivado. 
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6. Realizar seguimiento y control al avance del contrato derivado, verificando su cumplimiento de acuerdo 
con el cronograma de ejecución aprobado, informando oportunamente al supervisor sobre situaciones 
que puedan afectar su cumplimiento. 

7. Estudiar y analizar los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato 
derivado. En caso de que se requiera modificaciones estas deberán ser remitidas para aprobación al 
supervisor del contrato, para lo cual, el interventor deberá emitir concepto previo. 

8. Conocer detalladamente el Plan Operativo Anual (POA), los Análisis de Precios Unitarios (APU), las 
Especificaciones Técnicas del proyecto, la metodología para la implementación establecida en el 
procedimiento PD-DS-02 del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Corporación y demás 
documentos que conforman el proyecto y resulten aplicables a la ejecución del contrato derivado; así 
como verificar y exigir su aplicación y cumplimiento durante la ejecución contractual, de acuerdo con el 
alcance y las responsabilidades establecidas para el contratista. 

9. Realizar seguimiento al avance del contrato derivado, de acuerdo con la periodicidad establecida en los 
instrumentos de seguimiento definidos para el proyecto, y presentar los informes respectivos dentro de 
los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente al período reportado, acompañados de los soportes 
correspondientes. Asimismo, deberá compilar, revisar y verificar la información geográfica y cartográfica 
generada durante la ejecución, de conformidad con los lineamientos establecidos por CORPOCHIVOR. 

10. El Interventor realizará, cada vez que sea necesario o de forma periódica no mayor a un (1) mes, 
reuniones o comités de seguimiento y evaluación de las actividades y productos, donde participen todas 
las partes, y se elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ella, las cuales serán 
archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoría. Así mismo, el Interventor podrá impartir 
sugerencias para el correcto desarrollo de las actividades y productos del proyecto, las cuales se 
consignarán en el acta de la reunión. 

11. Revisar mensualmente el plan de trabajo y el cronograma de actividades y suministros presentados por 
el contratista ejecutor, emitir el concepto correspondiente y realizar seguimiento a su cumplimiento, 
informando oportunamente a CORPOCHIVOR sobre los avances, retrasos o desviaciones identificadas. 

12. Analizar las solicitudes relacionadas con mayores cantidades de obra, actividades no previstas o nuevos 
precios unitarios y emitir el concepto técnico debidamente sustentado para consideración de 
CORPOCHIVOR, indicando su necesidad, justificación, incidencia técnica y económica y demás 
aspectos relevantes para la toma de decisión y el trámite contractual correspondiente. 

13. Participar en la elaboración de actas de las actividades y productos ejecutados por el contratista ejecutor 
del contrato derivado del proyecto, interviniendo directamente en la medición y aval de estas. Archivar 
las memorias, actas y/o documentos que sirven de base o soporte para la elaboración de dichas actas, 
las que serán suscritas juntamente con el contratista ejecutor del contrato derivado del proyecto y la 
corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR. 

14. Analizar las sugerencias, reclamaciones y consultas formuladas por los contratistas ejecutores respecto 
de aspectos técnicos, resolver aquellas que se encuentren dentro de su competencia y remitir al 
supervisor las que requieran decisión de CORPOCHIVOR, acompañadas del concepto técnico 
correspondiente. 

15. Presentar oportunamente a CORPOCHIVOR, debidamente sustentados, los ajustes que se consideren 
necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales, indicando las 
razones técnicas y las recomendaciones correspondientes, incluyendo, cuando haya lugar, la 
procedencia de medidas relacionadas con incumplimientos, multas, declaratorias o modificaciones del 
plazo. 

16. Verificar, en las áreas intervenidas en el marco del contrato derivado y de los acuerdos de conservación, 
que las cantidades, actividades y especificaciones técnicas ejecutadas correspondan con las 
establecidas contractualmente y con las reportadas en los informes de avance y en el informe final. 
Asimismo, inspeccionar y verificar la calidad de los materiales, insumos, actividades y productos 

ü 

Página 3 de 11 



idlib. 

CORPOCHIVOR  
✓ 

ESTUDIOS PREVIOS LICITACIÓN PÚBLICA 

Código RE-GAC-22 

Versión 6 

Fecha 22/05/2024 

Páginas 4 de 11 

ejecutados, dejando constancia de las inconsistencias o incumplimientos identificados y efectuando 
seguimiento a su subsanación. 

17. Verificar que el contratista ejecutor disponga del personal, usuarios beneficiarios, materiales, 
herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades y 
productos previstos en el contrato derivado, de conformidad con las condiciones establecidas en los 
respectivos documentos contractuales. 

18. Ordenar la suspensión de actividades o trabajos que se ejecuten en forma indebida hasta tanto el 
contratista ejecutor del contrato derivado del proyecto esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones previstas para su ejecución. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará actividades y 
productos que estén por fuera del alcance del contrato de interventoría y que no hayan sido previamente 
aprobadas por la Corporación, debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de 
obra, suscribiéndose el respectivo modificatorio u adicional al contrato de interventoría, según sea el 
caso. 

19. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las actividades o 
productos a ser entregadas con el proyecto. 

20. Realizar, en conjunto con el supervisor y el contratista ejecutor del contrato derivado del proyecto, la 
inspección y verificación final de las actividades y productos ejecutados, previo a su recibo por parte de 
la Corporación, con el fin de verificar su estado, cumplimiento y conformidad con las condiciones 
contractuales. Para tal efecto, el interventor deberá elaborar un informe final de verificación que contenga 
el balance de las actividades y productos ejecutados, los resultados de la inspección y los respectivos 
soportes si, tanto impresos como en medio magnético (digital). 

21. Verificar que la implementación y puesta en operación del Sistema para la Gestión, Seguimiento y Control 
de las Solicitudes de Reforestación, se ejecute de manera integral, garantizando no solo su desarrollo y 
entrega, sino su efectivo funcionamiento, estabilidad, seguridad y disponibilidad durante la ejecución 
contractual, así como el cumplimiento de los módulos, roles de usuario, requerimientos de código fuente, 
documentación técnica y transferencia de conocimiento establecidos en la ficha técnica de la subactividad 
1.1.1.3. 

B. OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL: 

1. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, así como de las 
disposiciones, lineamientos, permisos, autorizaciones y demás requisitos ambientales aplicables a la 
ejecución del contrato derivado del proyecto, de manera permanente durante la ejecución contractual y 
con periodicidad mensual en los informes de seguimiento. 

2. Verificar que las actividades ejecutadas en el marco del contrato derivado del proyecto no generen 
impactos negativos sobre los recursos naturales, los ecosistemas estratégicos ni las zonas de especial 
protección ambiental dentro de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

3. Verificar la implementación de las medidas y prácticas ambientales previstas en el contrato derivado, 
relacionadas con el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión integral de residuos y la prevención 
y control de la contaminación, cuando resulten aplicables. 

4. Incluir en los informes de interventoría los resultados del seguimiento y control ambiental efectuado, 
identificando los hallazgos, incumplimientos, medidas preventivas, correctivas y de mejora requeridas, 
así como el seguimiento a su implementación durante la ejecución del contrato derivado. 

5. Informar oportunamente a la Corporación sobre los incumplimientos ambientales que se detecten durante 
la ejecución del contrato derivado y requerir al contratista ejecutor la adopción de las medidas preventivas 
o correctivas a que haya lugar, realizando el seguimiento correspondiente y verificando su 
implementación. 
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C. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO. 

1. Supervisar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a la ejecución del objeto del 
contrato derivado, en especial el anticipo girado al contratista, verificando que su inversión se realice 
conforme a los hitos contractuales, la disponibilidad presupuestal y las certificaciones de cumplimiento. 

2. Revisar y aprobar las actas de avance, informes de pago, cuentas de cobro y soportes financieros 
presentados por el contratista, validando que correspondan con las actividades ejecutadas y aprobadas. 

3. Verificar que, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios, los pagos a 
beneficiarios de los esquemas de pago por servicios ambientales se realicen de acuerdo con los criterios 
establecidos en el contrato, los acuerdos de conservación, la metodología para la implementación 
establecida en el procedimiento PD-DS-02 del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la 
Corporación, y demás documentación que lo conforma. 

4. Verificar que el pago derivado de la ejecución contractual corresponda al objeto, actividades y 
obligaciones efectivamente ejecutadas y certificadas, y que cuenten con los respectivos soportes 
documentales, informando oportunamente a la Corporación cualquier inconsistencia detectada. 

5. Vigilar que los recursos se destinen exclusivamente a las actividades contratadas, evitando desviaciones 
presupuestales, sobrecostos o doble pago. 

6. Formular recomendaciones orientadas a optimizar el uso de los recursos y a prevenir o mitigar posibles 
riesgos financieros y fiscales identificados durante la ejecución del contrato derivado. 

7. Verificar que la entrega de incentivos por parte del contratista ejecutor se realice de conformidad con los 
topes máximos establecidos en el proyecto, correspondientes a cinco (5) hectáreas por beneficiario para 
el incentivo económico en efectivo y treinta (30) hectáreas por beneficiario para el incentivo en especie, 
verificando que la suma de ambos conceptos no supere los límites establecidos. Asimismo, verificar que 
los predios cuya área estratégica supere dichos topes sean vinculados en su totalidad a los Acuerdos 
Voluntarios de Conservación, aun cuando el reconocimiento del incentivo se efectúe únicamente hasta 
el límite permitido. 

8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con la ejecución del contrato 
derivado y la correcta aplicación de las retenciones a que haya lugar. 

9. Verificar, como parte de la revisión de las cuentas y soportes para trámite de pago, el cumplimiento de 
las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a 
cargo del contratista del contrato derivado. 

D. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

1. Verificar que el contratista ejecutor del contrato derivado implemente adecuadamente las estrategias de 
socialización, vinculación y atención a las comunidades y beneficiarios del proyecto, garantizando su 
participación efectiva en las diferentes etapas de la ejecución contractual. 

2. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos de caracterización socioeconómica de los 
beneficiarios y de las áreas objeto de intervención, conforme a los lineamientos establecidos en el 
proyecto y en la metodología para la implementación establecida en el procedimiento PD-DS-02 del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Corporación. 

3. Verificar que el contratista ejecutor cuente con la autorización previa de ingreso otorgada por el 
propietario, poseedor u ocupante del predio, para la realización de las visitas de seguimiento y 
verificación en los lugares intervenidos por el proyecto. 

4. Verificar la atención oportuna y adecuada de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes 
(PQRS) presentadas por la comunidad y los beneficiarios en el marco de la ejecución del contrato 
derivado, así como el seguimiento a las soluciones brindadas a estas. 
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5. Verificar que la vinculación de beneficiarios a los Acuerdos de Conservación y a los esquemas de pago 
por servicios ambientales se realice atendiendo criterios de equidad, priorizando la participación de 
comunidades vulnerables, mujeres rurales y víctimas del cpnflicto armado, cuando resulte aplicable. 

6. Verificar el cumplimiento de las acciones de socialización, sensibilización y capacitación dirigidas a las 
comunidades y beneficiarios, respecto de los alcances, beneficios y compromisos derivados del 
proyecto. 

7. Realizar seguimiento a la gestión de los conflictos sociales o comunitarios que puedan surgir durante la 
ejecución del contrato derivado, e informar oportunamente a la Corporación sobre las situaciones 
identificadas y las medidas adoptadas para su atención. 

8. Verificar que el contratista ejecutor mantenga canales de comunicación permanentes y efectivos con las 
comunidades y beneficiarios del proyecto. 

9. Incluir en los informes de interventoría los resultados del seguimiento social realizado, incluyendo el 
estado de atención de las PQRS, la vinculación de beneficiarios y las acciones de socialización 
desarrolladas durante el período reportado. 

E. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL. 

1. Informar de manera inmediata a la Corporación sobre posibles incumplimientos, hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción, faltas disciplinarias o actos que pongan en riesgo la correcta 
ejecución contractual. 

2. Comunicar oportunamente cualquier situación o evento que pueda dar lugar a una modificación 
contractual, sustentando su análisis técnico, jurídico y financiero. 

3. Emitir concepto técnico-jurídico sobre la procedencia y pertinencia de adiciones, prórrogas, 
suspensiones, reinicios o modificaciones al contrato derivado del proyecto, adjuntando las justificaciones 
correspondientes y proponiendo un plan de acción con medidas correctivas y preventivas. 

4. Proyectar las actas de terminación, recibo, liquidación y demás documentos contractuales que 
correspondan al contrato derivado del proyecto, y, cuando corresponda, los relacionados con el contrato 
de interventoría, allegando la documentación soporte requerida de conformidad con los lineamientos y 
plazos establecidos por la Corporación. 

5. Atender oportunamente los requerimientos y observaciones formulados por la Corporación y el 
supervisor del contrato, y realizar las gestiones que correspondan para la adecuada culminación del 
proceso de liquidación del contrato derivado del proyecto. 

6. Conocer y aplicar, en el desarrollo de las obligaciones a su cargo, la estructura organizacional, los 
manuales, procedimientos, protocolos, lineamientos y demás disposiciones internas de la Corporación, 
así como la normativa externa vigente que resulte aplicable al contrato de interventoría y a los contratos 
objeto de seguimiento. 

7. Acatar las instrucciones y directrices impartidas por la Corporación en materia jurídica, administrativa o 
legal, dentro del marco de sus competencias. 

8. Cumplir las demás obligaciones que, de conformidad con la normatividad vigente y la naturaleza del 
contrato de interventoría, correspondan en el ámbito jurídico y legal. 

F. OBLIGACIONES DE CARÁCTER CONTABLE. 

1. Verificar que el contratista ejecutor del contrato derivado mantenga su contabilidad actualizada, de 
conformidad con el marco técnico normativo de información financiera que le resulte aplicable, previsto 
en el Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan. 
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2. Revisar los registros contables asociados al contrato derivado, asegurando la correcta clasificación de 
los gastos, costos y pagos efectuados, con sus respectivos soportes (facturas, comprobantes, actas, 
CDP, RP, etc.). 

3. Verificar la concordancia y consistencia entre la información contable, financiera y técnica relacionada 
con la ejecución del contrato derivado, identificando y reportando oportunamente las inconsistencias que 
se presenten. 

4. Organizar y conservar los soportes contables y financieros revisados durante la ejecución de la 
interventoría y entregarlos a la Corporación al finalizar el contrato, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Entidad. 

5. Responder por el pago de los tributos generados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

G. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

1. Presentar oportunamente los informes requeridos sobre los componentes técnico, social ambiental, 
financiero, legal y contable de la interventoría, debidamente soportados con sus respectivos anexos. 

2. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales 
solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la 
Corporación y con fundamento en los respectivos soportes. 

3. Acreditar el pago oportuno de los aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral y demás 
entidades (SENA, ICBF, cajas de compensación), conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.5 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 287 de 2026, cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras 
o servicios dentro de la cadena de provisión, el contratista deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad y/o de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015.El contratista 
deberá presentar, con cada solicitud de pago, la documentación que acredite el cumplimiento de esta 
condición especial de ejecución o, cuando corresponda, los soportes que justifiquen la existencia de una 
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. 

5. Mantener indemne a la Corporación frente a reclamaciones de terceros derivadas de sus actuaciones o 
las de sus subcontratistas o dependientes. 

6. Colaborar con la Corporación en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que 
este sea de la mejor calidad. 

7. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato que imparta el Supervisor designado por la 
Corporación. 

8. Asistir a los comités citados por la Corporación o por la supervisión designada cuando esta lo estime 
conveniente. 

9. Constituir las garantías para la ejecución del contrato de acuerdo a lo estipulado en los Pliegos de 
Condiciones y Estudios Previos del presente Proceso de selección. En cada una de las garantías se 
establecerá como beneficiario y asegurado a CORPOCHIVOR. 

10. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato derivado del proyecto "DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) PARA LA PROTECCIÓN, 
REGULACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ESTRATÉGICOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR - BOYACÁ" se ejecute en condiciones de eficacia, eficiencia y 
oportunidad. 

11. Llevar y mantener el archivo y expedientes en medio físico y magnético de forma actualizada de las 
actividades que soporten la Interventoría del proyecto, de tal manera que se pueda constatar en cualquier 
momento el desarrollo de la ejecución del contrato de interventoría y aplicando para tal fin los términos, 
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tablas de retención documental y demás aspectos de archivo establecidos en el Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad de la Corporación. 

12. Prestar efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección por parte del MADS, y 
Entidades de Control, entre otras, suministrarles la información y documentación que le sean solicitas en 
los tiempos establecidos. 

13. Disponer del personal mínimo exigido en el Pliego de Condiciones. 
14. Presentar los informes requeridos por el supervisor de la Corporación, los cuales deben contemplar el 

avance del contrato, las novedades, las soluciones brindadas, seguridad social e industrial del personal 
a su cargo, como todas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atención a las diversas 
reclamaciones que presente la comunidad. 

15. Disponer durante la ejecución del contrato de una (1) camioneta doble cabina con platón, tracción 4x4, 
capacidad mínima para cinco (5) pasajeros incluido el conductor y cilindraje mínimo de 2.000 CC, modelo 
2013 o posterior, en adecuado estado de funcionamiento, mantenimiento, conservación y seguridad. 

16. Garantizar que el vehículo destinado a la ejecución del contrato se encuentre legalmente habilitado para 
circular y que, durante toda la ejecución contractual, cumpla con las disposiciones vigentes expedidas 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes, de acuerdo con la modalidad de 
servicio en la que se encuentre registrado, así como con las condiciones y requisitos de seguridad vial y 
de carretera que le sean exigibles. 

17. Garantizar la disponibilidad permanente del vehículo, junto con el conductor requerido para su operación, 
el combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, parqueaderos, peajes 
cuando sean necesarios y demás costos asociados a su operación y disponibilidad para el cumplimiento 
de las actividades de interventoría, sin que estos conceptos generen costos adicionales para la Entidad. 

18. Presentar y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, los documentos que acrediten la 
propiedad, legalidad, circulación, condiciones técnico-mecánicas, ambientales y seguros. 

19. Mantener vigentes y disponibles para verificación de la entidad los documentos exigibles para la 
operación del vehículo, según corresponda, entre ellos: seguro obligatorio SOAT, seguro de 
responsabilidad civil, contractual y extra contractual. (Cuando aplique), Tarjeta de operación vigente. 
(Cuando aplique), tarjeta de propiedad del vehículo vigente. 

4.1. EQUIPO DE TRABAJO 

El oferente deberá ofrecer como equipo mínimo el personal relacionado a continuación: 

REFERENCIA/ 
CARGO 

NO. PERSONAS O 
CANTIDAD 

MESES 
DEDICADOS AL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN 
MÍNIMA AL 
PROYECTO 

FORMACIÓN ACADÉMICA REQUISITOS (EXPERIENCIA) 

Director de 
Interventoría 

1 1.66 40% 

Título profesional en Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Sanitariaacreditar 
o Ingeniería Civil y/o afines, cona) 
posgrado en modalidad mínimainterventoría 
de Especialización en Gestiónambiental, 
del Recurso Hídrico 

Treinta y seis (36) meses de 
experiencia 	profesional 
relacionada, 	debiendo 

haber participado en 
menos un  proyectocomo 

director o coordinador en una 
técnica, 

financiera, 	legal 	y 
contable, 	de 	un 	contrato 	de 
pago por servicios ambientales 
(PSA). 

Profesional Jurídico 1 1.66 90% 

Título 	profesional 	en 	derechorelacionada, 
con 	posgrado 	en 	modalidadacreditar 
mínima de Especialización en 
Derecho Administrativo 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 
experiencia 	profesional 

debiendo 
haber participado en 

al menos un proyecto como 
profesional 	jurídico 	en 	una 
interventoría 	técnica, 
ambiental, 	financiera, 	legal 	y 
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contable, 	de 	un 	contrato 	de 
pago por servicios ambientales 
(PSA). 

Profesional Contable 1 1.66 67% Título profesional como 
contador público 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 
experiencia 

profe 
sional 	relacionada, 	debiendo 
acreditar haber participado en 
alí  menos un proyecto como 
profesional 	contable 	en 	una 
interventoría 	técnica, 
ambiental, 	financiera, 	legal 	y 
contable, 	de 	un 	contrato 	de 
pago por servicios ambientales 
(PSA). 

Profesional SIG 1 90% 1.66 Treinta 
Título profesional en Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal o 
Ingeniería Civil y/ o afines 

y seis (36) meses de 
experiencia profesional.  

Profesional Social 1 1.66 90% Título profesional en Trabajo 
Social o Sicología y/o afines 

legal 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 
experiencia 	profesional 
relacionada, debiendo acreditar 
haber participado en al menos 
un proyecto como profesional 
social 	en 	una 	interventoría 
técnica, 	ambiental, 	financiera, 

y contable, de un contrato 
de 	pago 	por 	servicios 
ambientales (PSA). 

Programación 1 
Profesional en Treinta 

1.66 90% Título profesional en ingeniería 
de sistemas y/o afines 

relacionada. 

Treintay seis (36) meses de 
profesional 

• Cada uno de los miembros del equipo, debe anexar una carta firmada de su compromiso de participar 
en la ejecución del contrato. 

• La experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias 
que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica 
profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la 'profesión o disciplina exigida para el 
desempeño del empleo. 

• La experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a 
las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u 
oficio. 

• La experiencia laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

Los únicos documentos válidos para certificar la experiencia del equipo de trabajo son las certificaciones 
que deben ser expedidas por el empleador o contratante y deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 

1. Nombre del empleador. 
2. Fecha de ingreso o inicio de labores. 
3. Fecha de retiro o terminación de labores. 
4. Nombre del cargo desempeñado, del estudio, trabajo o proyecto en el cual participó. 
5. Las certificaciones deberán estar firmadas por el representante legal, o la autoridad competente 

encargada de expedir este tipo de certificaciones. En lo posible la certificación deberá estar expedida 
en papel con membrete. 
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En cualquier caso, el contenido de la certificación se presume de buena fe. 

En caso de no presentar certificaciones, se deberán adjuntar copias de los contratos junto con la respectiva 
acta de liquidación. 

EL PROPONENTE seleccionado no podrá cambiar los profesionales propuestos. En caso de fuerza mayor 
comprobable, de conformidad con lo establecido en la ley, iniciada la ejecución del estudio y se requiera 
cambiar a alguno de los profesionales, el Contratista deberá demostrar clara y plenamente el motivo, y el 
nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al del profesional que va a sustituir. Para la 
aceptación del nuevo profesional se evaluará la experiencia específica por parte de la Corporación, acorde 
con estos Pliegos de Condiciones. 

NOTA 1. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la 
Corporación. 

En el evento de no cumplir con las dedicaciones previstas la propuesta no será objeto de calificación. 

NOTA 2: Si por alguna razón, una o varias de las personas propuestas no pueden participar en el proyecto, 
su reemplazo está sujeto a la previa aprobación escrita de la Supervisión del contrato. 

Por consiguiente, el contratista someterá a consideración, con suficiente antelación la. Hoja(s) de Vida de 
las sustituciones propuestas, quienes deberán reunir iguales o superiores condiciones de formación 
académica y experiencia del profesional, que se pretende reemplazar. 

En todo caso el proponente y/o el contratista deberán conformar bajo su responsabilidad, el equipo de 
trabajo humano y la logística que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones objeto del presente 
proceso de selección. 

NOTA 3: En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente 
debe anexar el contrato o el acta de liquidación del mismo, de tal forma que la información no contenida en 
la certificación se complemente con el contenido de dichos documentos. 

Si el proponente es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto 
(expedida por el mismo proponente), debe presentar la copia de las planillas de seguridad social 
debidamente pagadas por el contratante. 
El proponente deberá adjuntar junto con la hoja de vida del equipo de trabajo los respectivos soportes de 
esta. 

4.2. AUTORIZACIONES 

El interventor deberá contar de manera previa a la realización de las visitas de seguimiento y verificación, 
con la autorización de ingreso al predio otorgada por el propietario, poseedor u ocupante del mismo, cuando 
corresponda, como requisito para el desarrollo de las actividades de interventoría en los lugares intervenidos 
por el proyecto, y conservar los respectivos soportes de dichas autorizaciones. 

4.3. LICENCIAS 
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No aplica. 

4.4. PERMISOS 

El interventor deberá contar de manera previa a la realización de las visitas de seguimiento y verificación, 
con la autorización de ingreso al predio otorgada por el propietario, poseedor u ocupante del mismo, cuando 
corresponda, como requisito para el desarrollo de las actividades de int 	toría en los lugares intervenidos 
por el proyecto, y conservar los respectivos soportes de dichas autoriz 	-s. 

LAURA TATIANA LOZANO PINTO 
Subdirectora de Gestión Ambiental 
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