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ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 
 

“MEJORAMIENTO DE VIAS DE LAS COMUNIDADES TANGARIAL, VILLA HERMOSA, 
CHARCO LARGO DEL RESGUARDO EL SANDE, FASE 2 RECEBO, EN EL MUNICIPIO 
DE RICAURTE NARIÑO” 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE VIAS DE LAS COMUNIDADES 
TANGARIAL, VILLA HERMOSA, CHARCO LARGO DEL RESGUARDO EL SANDE, 
FASE 2 RECEBO, EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE NARIÑO” se ejecutará en el 
resguardo el Sande, de la zona rural del municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, y 
tiene como propósito principal optimizar las condiciones de transitabilidad de un tramo 
estratégico de la red vial terciaria en el resguardo el Sande, mediante la apertura de vías 
del resguardo. 
 
La intervención comprende la apertura de un (1) kilómetro de vía, perteneciente al sistema 
de caminos vecinales ancestrales que conectan las comunidades del cabildo con otras 
veredas y comunidades del resguardo. Estas vías desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo social y económico del territorio, al facilitar el desplazamiento de la población, el 
transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios esenciales como salud, educación 
y comercio. 
 
En este contexto, el proyecto contempla el mejoramiento de la estructura vial existente 
mediante la ejecución de actividades orientadas a la adecuación de la superficie de 
rodadura, especialmente en sectores que presentan pendientes pronunciadas, 
afectaciones por la escorrentía superficial y un alto nivel de deterioro. 
 
Las obras incluyen actividades preliminares, descapote y movimiento de tierras, para la 
conformación de la subrasante, nivelación del terreno, con el fin de garantizar en el futuro 
una vía estable, segura y funcional a lo largo del tiempo. 
 
Estas vías, ubicadas en resguardos, que son zonas predominantemente rurales remotas, 
funcionan como corredores de conexión entre las comunidades, veredas y las vías 
terciarias principales, facilitando la movilidad de personas, el transporte de productos 
agrícolas y el acceso a servicios básicos. El alcance del proyecto comprende la ejecución 
de actividades preliminares, descapote, movimiento de tierras, conformación y 
mejoramiento de la subrasante. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
El tramo vial objeto de intervención se localiza en la vía que conduce a Las comunidades 
del RESGUARDO EL SANDE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, Nariño. Actualmente, 
estos caminos vecinales ancestrales, presentan un deterioro avanzado debido a la falta de 
mantenimiento sistemático y las condiciones geográficas críticas que afectan de manera 
significativa su funcionalidad y nivel de servicio, especialmente en temporadas de lluvias. 
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Adicionalmente, estos caminos presentan graves afectaciones generadas por escorrentías 
de aguas lluvias, las cuales provocan erosión superficial, arrastre de materiales y formación 
de surcos, agravando el deterioro. La ausencia o deficiencia de sistemas de drenaje, como 
cunetas funcionales, contribuye a la acumulación de agua sobre la vía, reduciendo aún más 
su transitabilidad. 
 
Estas condiciones dificultan el tránsito de las personas de las comunidades indígenas, 
incrementan los tiempos de desplazamiento y generan mayores costos, afectando 
especialmente el transporte de productos agrícolas y la movilidad de la comunidad. 
 
Frente a esta problemática, el proyecto plantea el mejoramiento de los caminos vecinales 
ancestrales, aperturando y mejorando los caminos, con el fin de dejarlos habilitados y así 
garantizar condiciones de circulación más seguras y eficientes para las comunidades 
indígenas del sector. De esta manera, se busca fortalecer la conectividad rural, facilitar el 
acceso a bienes y servicios, y contribuir al desarrollo económico y social de la población 
beneficiaria. Asimismo, se pretende fortalecer la red vial rural, optimizar la conectividad 
entre resguardos y veredas y facilitar el acceso de la población a bienes, servicios y 
actividades productivas. 
 
  

1.1. Localización  

Figura 1.1. 
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2. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 

 
 
 

2.1. Fases y etapas del proyecto 

 
Recebo de vias terciarias 

 
 

a. Ítems de pago:  

 

 

GENERAL PARTICULAR

1 1.1 X
Recebo de vías en los caminos vecinales ancestrales, zonas remotas  

del resguardo el Sande del Municipio de ricaurte Nariño
ML 1.000,00

CANTIDADNº
ITEM DE 

PAGO
DESCRIPCION UND.

ESPECIFICACIONES 

GENERAL PARTICULAR

1 1.1 X
Recebo de vías en los caminos vecinales ancestrales, zonas remotas  

del resguardo el Sande del Municipio de ricaurte Nariño
ML 1.000,00

CANTIDADNº
ITEM DE 

PAGO
DESCRIPCION UND.

ESPECIFICACIONES 



 
 
 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de 
Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  Un (1) mes calendario. 
 

4. FORMA DE PAGO 

 
El MUNICIPIO DE RICAURTE (N) pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado 

el contrato, de la siguiente manera: 

• El CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, 

previa la constitución de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo 

de dichos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 

2011 y al artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Dicho valor será 

amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas mensuales de obra, en 

un porcentaje igual al entregado a título de anticipo.   

• El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra ejecutada 

hasta el noventa por ciento (90%) previa presentación, aprobación y entrega de las 

mismas a la Interventoría o supervisión y de los informes correspondientes 

debidamente aprobados, y el diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato 

descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo. 

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
a. Materiales 
 
la maquinaria, los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento 
industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente 
favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  
 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato  
 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las 
obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad 
para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, 
se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume 
toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 
resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.  
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Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su 
aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto.  
 

6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la 
dedicación requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 
profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor 
de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que 
sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan 
la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar 
cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido 
para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores 
costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual 
solicita dicho cambio. 
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f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así:  
 

Posgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por 
experiencia específica y viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 
 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 
 
El personal requerido es el siguiente:  
 
• Un (1) Ingeniero Civil, Ingeniero de Vías y Transporte y/o Arquitecto - Director de Obra  
• Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto - Ingeniero Residente  
 
 

6.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Director de Obra / Ingeniero Civil, 
Ingeniero de Vías y Transporte 
y/o Arquitecto 

Tener mínimo cinco (5) años de 
Experiencia profesional, contada 
dentro del período comprendido 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de  
cierre del plazo de la presente  
Licitación Pública.  
Porcentaje de dedicación del 50%  

Tener mínimo dos (2) 
años de  
Experiencia especifica 
acumulada, como 
Director de Obra de 
proyectos relacionados 
con el objeto del 
presente contrato.  

Ingeniero Residente / Ingeniero 
Civil y/o Arquitecto 

Tener mínimo cinco (2) años de 
Experiencia profesional, contada 

Tener mínimo un (1) 
año de  
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dentro del período comprendido 
entre la fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de  
cierre del plazo de la presente  
Licitación Pública. Porcentaje de 
dedicación del 100%  

Experiencia especifica 
acumulada, como 
ingeniero residente de 
proyectos relacionados 
con el objeto del 
presente contrato. 

 
 

7. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
b. Maquinaria mínima del proyecto  
 
La maquinaria mínima requerido es el siguiente: 
 
1. RETROEXCAVADORA CON ORUGA DE 10 A 20 TONELADAS 
 
Otro equipo: 
N/A. 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá 
ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante.  
 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por 

el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su 

calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga 

a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo 

de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que 

sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento 

y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que 

pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios 

unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables 

en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo 

por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. 

De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente 

autorizadas, previo al inicio de las obras. 

 

9. OBRAS PROVISIONALES 

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y las 

estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce 

o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el 

caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 

aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra 

aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación 

de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera 

el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y 
coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos 
directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a 
ejecutar. 
 
 

11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
El proyecto tiene los permisos y licencias necesarias 
 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 
Ver proceso constructivo publicado. 
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13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

  

No hay documentos técnicos adicionales  
 
 
 
 

 
________________________________________ 

JAVIER FLOREZ 
Secretario de Obras e Infraestructura (E) 

Alcaldía Municipal de Ricaurte (N) 
 
 
 
ELABORO: ALFONSO MARIO BENAVIDES CARDENAS-Área de Contratación.  
APROBO: JAVIER FLOREZ secretario de Obras e Infraestructura 
 


