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SELECCION ABREVIADA - MENOR CUANTIA
No. 008 — SAMC —2026
LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Articulo
2.2.1.2.1.2.1, MODIFICADO POR EL DECRETO 1860 de 2021.

ENTIDAD MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA

MARCO LEGAL

AREA RESPONSABLE | SECRETARIA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y TIC'S

CONSTRUCCION DE LA PLACAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR URBANO BARRIO
OBJETO BUENOS AIRES Y RURAL SANTA FE DEL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA
DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000,00) (228,45 SMMLV)

PRESUPUESTO o lo que resulte de la adjudicacion
CODIGO BPIN 202600000004495
FECHA 05/10/2026

CLASE DE CONTRATO | CONTRATO OBRA PUBLICA.

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Aspectos Generales.

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacién de los organismos del Estado, en
armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen
el cuerpo juridico que obliga a los servidores publicos a someter la accion contractual a requisitos de planificacion que permita
el adecuado manejo del gasto publico y la satisfaccion de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento
de los servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacion entendida como la organizacion légica
y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratacion estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar
invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeacion, el
control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida,
el éxito o el fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la
ineludible obligacién para las entidades publicas de elaborar, con ocasidén de un proceso contractual, unos Estudios Previos
que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideracién a lo anterior, debe indicarse
que todo proceso de contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicaciéon de los parametros del
Estado Social de Derecho, organizacidn juridica — politica que tiene como meta exclusiva la satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medira en relacién con todas aquellas
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administracién Municipal de
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como
material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacién, de ahi que de conformidad con el Articulo 2 de la Carta
Fundamental son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos
vinculantes, la Carta Politica ha disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por érganos y entidades
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que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde
el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley.

Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
superestructura conformada por 6rganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar
estatal, poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en
la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el articulo 286 superior incluyé como
entidad territorial a los municipios, a los cuales dot6 de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los limites
sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las
competencias que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

Conforme a lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general. Asi mismo se prevé que dentro de los fines del estado esta el de servir a la
comunidad, promover, la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados
en la constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdémica, politica y
administrativa y cultura de la Nacidn; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia del orden publico. Para tal fin las autoridades de la republica estan instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demas derechos y libertades, con el
objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del estado y de los particulares.

El articulo 2° de la Constitucion Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. (...).

La Constitucion Politica, en su articulo 20, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Las
autoridades de la republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demas derechos vy libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”. De
conformidad con lo establecido en el articulo 2 de la Constitucion Politica, es obligacion de la entidad cumplir con los fines
esenciales del Estado, sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales.

Los municipios corresponden al segundo nivel de divisidn administrativa en Colombia, de acuerdo con el Articulo 311 de
Constitucion de 1991 y la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y 1551 de 2012, es la entidad territorial fundamental de la divisién
politico-administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le senalen la
Constitucion y las leyes de la Republica.

El articulo 311 de la Constitucién Politica establece que: “Al municipio como entidad fundamental de la divisién politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”

Aspectos especificos:

El municipio de Cartagena del Chaira, ubicado al norte del departamento del Caqueta, posee una extension de 13.161 Kmz2,
es un municipio de sexta (6) categoria, cuya cabecera municipal estd localizada al sureste de Florencia, la capital
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departamental, en la regién de la Amazonia colombiana, y su territorio es en mayor parte selvatico. El municipio de Cartagena
del Chaira se asienta sobre la margen derecha del rio Caguan, rodeado de selva densa y diversidad natural.
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El Municipio de Cartagena del Chaira es uno de los territorios mas afectados por el conflicto armado del pais; su gran extension
y abundantes ejemplares en ganaderia hacian que la presencia diferentes actores armados abundara por el territorio, sumado
con el abandono estatal que sufrié el departamento, lo que hizo que se facilitara las acciones para que los grupos armados
aprovecharon y ganaran espacios entre la comunidad; el acuerdo de paz firmado en la Habana permitié que el conflicto
disminuyera en los municipios del departamento del Caqueta. Lo que género que los municipios pudieran mejorar sus niveles
de inversién y con ellos mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Actualmente el municipio cuenta con una pobre y deficiente infraestructura de escenarios lidicos o deportivos, lo cual no
permite armonizar espacios de recreacion y esparcimiento, el deporte serd en este gobierno una estrategia de ocupacion del
tiempo libre de nuestros ciudadanos, como estrategia de vinculacion social y proyecto de vida, la administracion esta
convencida que con ocupacion del tiempo libre podremos disminuir la desercion escolar, el reclutamiento de menores, el rapido
inicio laboral de nuestros jovenes, y estos espacios seran espacios de paz y armonizacion de las diferentes comunidades que
nos compete atender.

Teniendo en cuenta que el deporte, la recreacion, el desarrollo de actividades lUdicas es una propuesta novedosa para
dinamizar el desarrollo de la region, la cual responde a los objetivos de justicia social y cultura ciudadana. Como tal se propone
fomentar una cultura de desarrollo integral y sostenible en el ambito barrial de mucha importancia para todos los programas
y proyectos como el planteado.

La Secretaria de Planeacion, Infraestructura y las Tics, realizo diagnostico de la Infraestructura deportiva publica, evidenciando
en cuanto a la infraestructura y espacios para la practica del deporte, la recreacion, la actividad ludica y el sano esparcimiento
se tiene como situacion problema, el déficit de escenarios, la insuficiente dotacion, adecuacion, mantenimiento y utilizacion de
los espacios y la infraestructura para el acceso, practica y disfrute del deporte, la recreacion y la actividad ldica.

Asi las cosas, el problema relacionado con la infraestructura y los espacios para la accesibilidad de los servicios en el Municipio
se evidencia en la falta de politicas claras de seguridad para el control permanente de los escenarios con el fin de evitar su
deterioro por parte de los usuarios, en la insuficiente implementacién para el desarrollo de los programas, el poco sentido de
pertenencia de la comunidad con su patrimonio y la baja capacidad y adecuacion de los equipamientos del deporte.

Por lo expuesto, se tiene que actualmente, los escenarios deportivos ubicados en la Institucion Educativa de la Inspeccién de
Santa Fe del Caguan y en el barrio Buenos Aires presentan condiciones de deterioro asociadas al desgaste de la superficie de
juego, deficiencias en los elementos deportivos, deterioro de las estructuras complementarias y condiciones que limitan el
adecuado desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.

En el caso de la Inspeccién de Santa Fe del Caguan, se requiere la construccion de una nueva placa deportiva que permita
disponer de un escenario adecuado para la practica de disciplinas como microfutbol y baloncesto, garantizando condiciones de
seguridad, funcionalidad y durabilidad mediante la ejecucion de actividades de excavacion, conformacion de estructura,
construccién de placa en concreto reforzado, instalacion de porterias, tableros deportivos, demarcacion reglamentaria y obras
complementarias de confinamiento.

De igual manera, en el barrio Buenos Aires se hace necesario adelantar obras de construccion de la cancha deportiva existente,
mediante la demolicién y reposicion de la superficie deteriorada, mejoramiento de la estructura de soporte, instalacion de
nuevos elementos deportivos, con el propdsito de recuperar las condiciones dptimas de uso del escenario.

En conclusion, la ejecucién de estas intervenciones permitird fortalecer la infraestructura deportiva del sector rural y urbano
del municipio de Cartagena del Chaird, promoviendo la practica del deporte, la recreacién y el aprovechamiento del tiempo
libre por parte de nifios, nifias, adolescentes y comunidad en general. Asimismo, contribuird al desarrollo integral de la
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disponibilidad de espacios seguros, funcionales y acordes con las necesidades de la comunidad educativa y de los habitantes
de las zonas beneficiadas.
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Para solventar esta necesidad, se requiere la celebracion de un Proceso de Contratacion mediante Menor Cuantia en los
términos y condiciones legales, especialmente las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y Decreto 1082 del 2015,
en el cual se contrate la ejecucion del “"CONSTRUCCION DE LA PLACAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR URBANO BARRIO
BUENOS AIRES Y RURAL SANTA FE DEL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”, con una persona juridica o natural, con experiencia e idoneidad para este tipo de labores
constructivas en procura de cumplir el objetivo planteado.

Por esta razon en el banco de programas y proyectos de la secretaria de Planeacion, e infraestructura y Tic s Municipal se
encuentra debidamente radicado el proyecto denominado, "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA”, con codigo BPIN No. 202600000004495.

Asi las cosas, el Municipio de Cartagena del Chaira, considera conveniente adelantar un proceso seleccion contractual, y de
esta forma suplir la necesidad que afronta la administracion municipal de CARTAGENA DEL CHAIRA, permitiendo el
cumplimiento de las funciones y actividades que le competen.

Plan de adquisiciones de la entidad.
Se verificd previamente que la presente contratacion se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad (PAA)

para la vigencia 2026, de acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente (SECOP), segun el Certificado de Plan Anual de Adquisiciones expedido por la Secretaria de Planeacion, Infraestructura
y Tic's, el cual hace parte del expediente contractual.

De acuerdo con lo expuesto se hace oportuno y necesario realizar una invitacién publica a fin de celebrar un contrato de OBRA
PUBLICA con una persona natural o juridica que ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas favorable
para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente
contratacion.

II1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR

1. OBJETO: “CONSTRUCCION DE LA PLACAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR URBANO BARRIO BUENOS AIRES Y RURAL
SANTA FE DEL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

2. ALCANCE DEL OBJETO
El proyecto “CONSTRUCCION DE LA PLACAS DEPORTIVAS EN EL SECTOR URBANO BARRIO BUENOS AIRES Y

RURAL SANTA FE DEL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”
se desarrollaré en zona urbana y rural del municipio de Cartagena del Chaira, ubicado en el departamento del Caqueta.

La intervencion se ejecutara en las instalaciones de la Institucién Educativa ubicada en la Inspeccién de Santa Fe del Caguan
y en la Institucién Educativa ubicada en el barrio Buenos Aires, infraestructuras destinadas al desarrollo de actividades
académicas, recreativas y deportivas de la poblacion estudiantil del sector rural y urbano del municipio de Cartagena del Chaira,
departamento del Caqueta.
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Actualmente, los espacios destinados a la practica deportiva presentan condiciones de deterioro que limitan su adecuado uso
y afectan el desarrollo de actividades fisicas, recreativas y de integracion comunitaria. Esta situacion incide en la calidad de los
escenarios disponibles para la formacion integral de nifios, nifias, adolescentes y demas miembros de la comunidad educativa.

En consecuencia, se hace necesario adelantar las obras de mejoramiento y adecuacion de estos escenarios deportivos, con el
fin de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para la practica del deporte y la recreacion, promover habitos de
vida saludable, fortalecer los procesos de formacion integral de los estudiantes y contribuir al bienestar de la comunidad
educativa en las zonas rural y urbana del municipio de Cartagena del Chaira.

3. AUTORIZACIONES PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS
PERMISOS:

Dada la naturaleza de las intervenciones contempladas dentro del presente proyecto, el CONTRATISTA, no realiza afectaciones
prediales, y no tiene impacto sobre la geografia, paisajismo, ambiente, ni requiere servidumbres, sin embargo, en caso de
requerirse seran emitidos por el Municipio

LICENCIAS:

De acuerdo con el alcance previsto, no se requerira licencia de construccion cuando las actividades correspondan
exclusivamente a reparaciones o mejoras locativas y no afecten la estructura portante de la edificacion, conforme a lo
establecido en el articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 y el articulo 8 de la Ley 810 de 2003.

Sin embargo, esta condicion debera ser verificada por la Entidad antes del inicio de las obras. En particular, debera establecerse
si la intervencion de los perfiles metalicos contemplada en el proyecto corresponde Unicamente a sustitucion o mantenimiento
de elementos deteriorados, o si constituye un reforzamiento estructural. Si la intervencion implica reforzar o modificar la
estructura portante de la edificacién, debera evaluarse la necesidad de tramitar la correspondiente licencia de construccién en
la modalidad de reforzamiento estructural, cuya finalidad es acondicionar la estructura a niveles adecuados de seguridad
sismorresistente.

AUTORIZACIONES:
En caso de que durante la ejecucion se determine la necesidad de permisos, autorizaciones o conceptos adicionales, estos
deberan ser gestionados ante las autoridades competentes, segun corresponda.

Asi mismo, debera verificarse que el inmueble no se encuentre sometido a régimen especial de conservacion histdrica,
arquitectonica o como Bien de Interés Cultural, pues en estos casos pueden existir requisitos y procedimientos adicionales aun
cuando las actividades tengan caracter locativo. El Decreto 1077 de 2015 establece expresamente esta obligacion.

De igual manera, cualquier intervencién que implique ocupacion temporal del espacio publico, instalacion de estructuras que
trasciendan el area del predio o afectacion de redes de servicios publicos deberd contar con las autorizaciones
correspondientes.

NORMAS AMBIENTALES.

Para la ejecucién del contrato de obra publica, resultan aplicables las normas ambientales que integran el marco juridico
colombiano en materia de proteccion de los recursos naturales, prevencién del dafio ambiental y desarrollo sostenible, las
cuales deben ser observadas por el contratista durante todas las etapas del proyecto.
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En primer lugar, se aplica la Constitucion Politica de Colombia, especialmente los articulos 79 y 80, que consagran el derecho
colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservacion, restauracion y sustitucion. Estos mandatos constituyen el
fundamento de toda actuacidon administrativa y contractual que implique intervencion sobre el territorio.

De igual forma, resulta aplicable la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se
establecen los principios generales de la politica ambiental en Colombia, dentro de los cuales se destacan el principio de
prevencion, el principio de quien contamina paga, y el principio de desarrollo sostenible, que obligan a que la ejecucion de la
obra minimice los impactos ambientales negativos y adopte medidas de manejo adecuadas.

También es pertinente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible,
que compila la normativa relacionada con permisos, licencias ambientales, concesiones de agua, ocupacion de cauces,
aprovechamiento forestal y demas autorizaciones que pueden llegar a requerirse dependiendo de las condiciones especificas
del proyecto y su interaccion con los recursos naturales.

En materia de gestion de residuos, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con
residuos de construccion y demolicion (RCD), asi como a la Resolucion 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que regula la gestion integral de este tipo de residuos, estableciendo obligaciones para su manejo, aprovechamiento
y disposicion final.

Asi mismo, resulta aplicable la normativa sobre vertimientos y manejo de aguas, en particular lo dispuesto en el Decreto 1076
de 2015 en lo relativo a permisos de vertimientos, en caso de generarse descargas a cuerpos de agua o al suelo durante la
ejecucion de la obra.

En relacion con el componente forestal, en caso de requerirse tala o intervencion de cobertura vegetal, deberan observarse
las disposiciones sobre aprovechamiento forestal contenidas en el mismo Decreto 1076 de 2015, asi como las autorizaciones
que deba expedir la autoridad ambiental competente.

Adicionalmente, deben cumplirse las disposiciones relacionadas con el control de emisiones atmosféricas, ruido y material
particulado, incluyendo las resoluciones del Ministerio de Ambiente que regulan los niveles permisibles de ruido ambiental y
calidad del aire, con el fin de evitar afectaciones a la comunidad y al entorno durante la ejecucion de las actividades
constructivas.

También se deberan atender las obligaciones en materia de proteccion de fuentes hidricas, suelos y biodiversidad, adoptando
medidas de manejo ambiental que eviten procesos de erosion, sedimentacion, contaminacion o afectacién a ecosistemas
cercanos.

Finalmente, es obligatorio dar cumplimiento a los lineamientos y exigencias que establezca la autoridad ambiental competente
en la jurisdiccion, que para el caso del departamento del Caqueta corresponde a la Corporacion para el Desarrollo Sostenible
del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), especialmente en lo relacionado con la obtencion de permisos, seguimiento ambiental
y control de impactos, asi como a la implementacion de un plan de manejo ambiental acorde con la naturaleza del proyecto.

El cumplimiento de este marco normativo es exigible al contratista como parte de sus obligaciones contractuales, debiendo
garantizar que la ejecucion de la obra se realice bajo criterios de sostenibilidad, prevencion del dafio ambiental y
responsabilidad frente a los recursos naturales.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESENCIALES:

Para los efectos propios del presente Proceso de Seleccién, las condiciones y las cantidades minimas exigidas seran las
siguientes:
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iTEM DESCRIPCION UND CANT VR.UNITARIO VR.PARCIAL
PRELIMINARES $6,838,978
1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 437 $ 9,415 $ 4,116,738
1.2 CERRAMIENTO CON LONA VERDE ML 94 $ 28,960 $ 2,722,240
2 EXCAVACIONES,DEMOLICIONES,RELLENOS $29,482,579
RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y
21 | DEMOLICIONES EN VEHICULO AUTOMOTOR M3 437 $ 96,832 $ 4,234,463.36
22 EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 M3 43.7 $ 53,433 $ 2,336,625
Al1O0M
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
2.3 EXCAVACION M3 30.6 $ 47,496 $ 1,453,853
DESMONTE PORTERIAS DE MICROFUTBOL CON
2.4 | EXTENSION Y TABLERO PARA BALONCESTO UND. 2.0 $ 427,466 $ 854,932
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
25 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA M2 432.6 $ 47,622 $ 20,602,706
E=0.15M
3 CONFORMACION DE PLACA $124,681,335
3.1 | PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10m M2 437 $ 162,936 $ 71,243,766
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
3.2 AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 13.10 $397,470 $ 5,206,857
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
3.3 MALLA ELECTROSOLD_ADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm M2 437 $ 17,000 $ 7,433,250
¢/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro,
colocacion)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
PORTERIA DE MICROFUTBOL CON EXTENSION Y
34 TABLERO EN ANGULO PARA BALONCESTO - UND 2 $ 6,417,900 $ 12,835,800
INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO
SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE
3.5 | TABLEROS EN FIBRA DE VIDRIO INCLUYE AROY UND 2 $ 3,477,932 $ 6,955,864
MALLA BALONCESTO Y MALLA DE MICRO FUTBOL
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DEPORTIVA DEPORTIVA DE 0.15X0.40

36 BISCOSIDAD, PARA LINEAS DE DEMARCACION M2 437 $ 19,000 $ 8,307,750
INTERNAS Y EXTERNAS CANCHA MULTIFUNCIONAL
3.7 SARDINEL DE COFINAMIENTO DE PLACA ML 86 $ 147,652 $ 12,698,048

B

Al PRELIMINARES $6,838,996

Al.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 437 $ 9,415 $ 4,116,738

Al1.2 | CERRAMIENTO CON LONA VERDE ML 94 $ 28,960 $ 2,722,258

A2 EXCAVACIONES,DEMOLICIONES,RELLENOS $29,702,693
RETIRO SOBRANTES DE EXCAVACIONES Y

A2-1 | DEMOLICIONES EN VEHICULO AUTOMOTOR M3 437 $ 96,832 $ 4,234,469.97

A22 EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 M3 P § 53,433 § 2,336,636
Al1O0M
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE

A23 |y CAVACION M3 30.6 $ 47,496 $ 1,453,860
DESMONTE PORTERIAS DE MICROFUTBOL CON

A2,4 EXTENSION Y TABLERO PARA BALONCESTO UND. 2.0 $ 427,466 $ 854,932
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL

A25 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA M2 4373 $ 47,622 $ 20,822,795
E=0.15M

A3 CONFORMACION DE PLACA $110,147,726

A3,1 | PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10m M2 437 $ 139,056 $ 60,802,288
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION

A3,2 AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 13.10 $ 278,070 $3,642,712
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION

3,3 MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm M2 437 $ 17,000 $ 7,433,250
¢/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro,
colocacion)
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
PORTERIA DE MICROFUTBOL CON EXTENSION Y

A34 TABLERO EN ANGULO PARA BALONCESTO - UND 2 $ 6,000,000 $ 12,000,000
INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO
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=T SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE
A3,5 | TABLEROS EN FIBRA DE VIDRIO INCLUYE ARO Y UND 2 $ 3,060,032 $ 6,120,063
MALLA BALONCESTO Y MALLA DE MICRO FUTBOL
SUMINISTRO Y APLICACION DEL RECUBRIMIENTO
SINTETICO CON EMULSION ACRILICA DE ALTA
A36 BISCOSIDAD, PARA LINEAS DE DEMARCACION M2 437 $ 19,000 $ 8,307,750
INTERNAS Y EXTERNAS CANCHA MULTIFUNCIONAL
SARDINEL DE COFINAMIENTO DE PLACA
A3,7 | DEPORTIVA DEPORTIVA DE 0.15X0.40 ML 86 $ 137,694 $ 11,841,664
TOTAL COSTO DIRECTO $307,692,308

ADMINISTRACION (24%)

$ 73,846,154

IMPREVISTO (1%)

$ 3,076,923

UTILIDADES (5%)

$ 15,384,615

5. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:

Luego de analizado el documento que consagra los Cédigos Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas —UNSPSC-
y el Manual para la Codificacion de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra Eficiente, se ha establecido que el objeto
del contrato del presente proceso de seleccién se identifica y/o relaciona con lo siguiente:

Cadigo Descripcion
72101500 | Servicios de apoyo a la construccion
72153900 | Servicios de preparacion de obras de construccion

6. LUGAR DE EJECUCION.

El objeto del contrato que se derive del presente proceso de seleccidn se desarrollara en la zona urbana y rural del Municipio
de Cartagena del Chaird Caquetd y donde sea pertinente conforme al objeto contractual.

Figura 1.1. localizacién del proyecto en la zona rural Inspeccién de Santafé del Caguan
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Figura 1.2. localizacion del proyecto en la zona urbana en el barrio Buenos aires en el municipio de Cartagena del Chaira

7. PLAZO DE EJECUCION
impartira el MUNICIPIO, en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2026

El plazo de ejecucion del presente contrato serd de dos (02) meses, contados a partir de la Orden de Iniciaciéon que
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Plazo De Liquidacién: Liquidacion de mutuo acuerdo se realizara dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la expiracion
del término previsto para la ejecucion. En caso de no ser posible la liquidacion de mutuo acuerdo se procedera conforme lo
exige la ley.

8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones contenidas en la Opcién 1 de la clausula 9 del Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor
Cuantia.

9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en documentos tipo de infraestructura social educativo,
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior 10% de acuerdo
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, 5% de la mano de obra no calificada
de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos el Ultimo afio,
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la
realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucidn del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del 5%, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato deberd mantenerse durante toda su vigencia
en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 3
dias siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condiciéon de discapacidad, adultos mayores,
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de
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reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se
constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV)
y la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula debera ser
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Respecto a la obra.

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible,
el anexo técnico las especificaciones de construccion que hacen parte del objeto contractual, con sujecion al presupuesto
contratado y dentro del plazo establecido.

2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

3) Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

4) EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravdmenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la
celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con
las certificaciones correspondientes.

5) EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas.

6) Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de
EL CONTRATISTA.

Respecto del personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios
previos y pliegos de condiciones definitivos para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el proceso de seleccion del cual se derivé el
presente contrato y ofrecidos.

2) En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto
contractual, que en ningln caso podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo o la dedicacién requerida en
otros contratos en ejecucién con EL MUNICIPIO o con terceros. Ademas de lo anterior, deberd contar con una oficina
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

3) El Director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el interventor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.

4) EICONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Director de obra, al Ingeniero
Residente, Ingenieros y demdas personal de especialistas aprobados por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente debera tener
autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA vy para decidir con el interventor cualquier asunto de orden técnico o
administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

5) Vincular a la ejecucién de la obra, como minimo en un ochenta por ciento (80%) del personal no calificado, a individuos
de la regién de influencia de la misma.
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6) Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un diez por ciento (10%) del personal no calificado, a individuos que
se hayan acogido al programa de desmovilizacidon y reinsercion impulsado por el Gobierno Nacional o a individuos en
condicion de desplazamiento.

7) Mantener al frente de las obras al profesional idéneo y aceptado por el interventor, quien sera el director de proyecto y
representante de EL CONTRATISTA para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la
ejecucion de la obra.

8) EL CONTRATISTA debera presentar al interventor del contrato, con cinco (5) dias de antelacion al inicio de la etapa donde
desarrollara las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

9) En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentacion de los soportes del personal antes indicado,
en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

10) Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La
solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada de los soportes que
acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal,
el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos
exigidos en las reglas de participacion, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece para el
personal minimo requerido.

11) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de
la obra, asi como garantizar que la celebracidn y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento
de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO.

12) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal
o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasion del contrato.

13) Contar con un trabajador social o comunicador social y/o afines para la elaboracion y ejecucion del plan de acompanamiento
social en obra.

3

Respecto de la adecuacion del lugar de la obra.

1) Instalar una valla informativa en los términos y condiciones en la obligacion general.

2) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas,
que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura
circulacién de los personales de obra, vecinos y terceros. De igual forma, debera realizar el mantenimiento del cerramiento,
durante toda la ejecucion de la obra.

Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

1) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios para la
adecuada ejecucion del contrato.

2) Responder por la obtencién de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccion necesarias para la
ejecucion de la obra contratada y a la obtencion legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccién de la obra, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

3) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos ofrecidos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepciéon de los
mismos en el sitio de la obra.

4) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

5) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran y/o soliciten para
verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion,
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"EL CONTRATISTA debera presentar al interventor los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para
los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: A) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su
utilizacién, comparado con patrones de medicion trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracion o la verificacion. B) Ajustar o reajustarse, segin
sea necesario. C) Identificarse para poder determinar el estado de calibracion. D) Protegerse contra los dafios y el
deterioro durante la manipulacion, el mantenimiento y el almacenamiento.

6) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos
en la ejecucion de obra, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal,
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

7)  Solicitar y justificar con la debida antelacion a la interventoria la adicién de recursos, prorrogas, mayores cantidades de
obra e items no previstos necesarios para la terminacion de la obra, cuando asi se requiera.

8) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

9) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute
la obra.

10) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, EL MUNICIPIO, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa seguin el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

11) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en especial
en cuanto guarda relacion con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
interviene en las actividades de obra. B) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que
se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de
identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Respecto de las licencias y permisos aplicables

1) El contratista debera tramitar todos los permisos de su competencia, que se requieran para la ejecucién de la obra. De
igual manera debera entregar la paz y salvos requeridos por la entidad para la liquidacién del contrato.

2) Informar a la autoridad ambiental la fecha y hora de inicio de las actividades para adelantar el respectivo seguimiento y
monitoreo ambiental, cuando aplique.

3) Velar por la conservacién y proteccion de los recursos naturales y cualquier afectacion podra dar lugar la apertura de un
proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental.

Respecto al componente ambiental

1) Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las relacionadas con el
manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia de la obra y planes de manejo transito.

2) Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos
exigidos segln la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara al Municipio, antes de la suscripcion del
acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cuando lo requiera el Interventor.

3) El contratista deberd contar con los documentos necesarios que acrediten la procedencia licita de minerales, para el
caso del suministro de material de afirmado, y debera dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente con
relacién a las actividades a ejecutar en el presente contrato. De igual manera deberd entregar la paz y salvos
requeridos por la entidad territorial para la liquidacion del contrato.

Obligaciones administrativas

1) Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el interventor o de los organismos de
control.
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2) Presentar informes mensuales o cuando el interventor lo convenga, los cuales deberan ser aprobados por el interventor y
contener: A) Avance de cada una de las actividades programadas. B) Registros fotograficos. C) Resultados de los ensayos
de materiales y demas pruebas realizadas. D) Fotocopia de la bitacora. E) Resumen de las actividades realizadas. F) Relacién
del personal empleado en la ejecucion de las obras. G) Actualizacidén del programa de ejecucion del contrato. H) Avance
del plan de acompafiamiento social de obra. I) Avance y seguimiento ambiental y en seguridad y salud en el trabajo. J)
Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

3) Participar mensualmente en las reuniones de seguimiento con la asistencia del director de la obra, el Ingeniero residente
de la obra, el Secretario de Infraestructura y el Interventor del Contrato, sin perjuicio de que participen otros empleados
de las diferentes areas. De cada una de estas reuniones se levantara un acta, la cual serd mantenida en custodia por la
Secretaria de Infraestructura.

4) Evaluar, conjuntamente con el interventor, semanalmente la ejecucion del contrato o cuando el interventor lo convenga,
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones
se levantara un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y el interventor, donde se consignara el estado
real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando constancia de los
correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmaran en una modificacion al programa de obra
que no podra contemplar la disminucion de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prérroga del plazo
inicialmente establecido.

5) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por el interventor y contener: A) Resumen de actividades y desarrollo
de la obra. B) Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra, aprobados por el interventor. C)
Actualizacion de la Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran. D) Paz y salvo,
por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. E) Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos
en las reglas de participacién. F) Registro fotograficos definitivos.

6) Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en
la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes del interventor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, en él se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y
relacion del equipo de trabajo avance de la obra, accidentes de trabajo, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra y/o el residente y el interventor. A ella tendran acceso, cuando asi lo
requieran, los delegados del MUNICIPIO.

7) Realizar el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso
0 avance.

8) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y
de liquidacion.

9) Solicitar y justificar con la debida antelacién del interventor la adicion de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra
e ftems no previstos necesarios para la terminacién de la obra, cuando asi se requiera.

10) Debera contar con una oficina central en el Municipio, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
legal, administrativo, financiero y contable.

del Chaird Pagma 15de 24

Respecto al componente técnico

1) Realizar el cronograma de ejecucién de la obra, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a su suscripcién
del contrato en mencion, el cual debera de ser recibo y aprobado por la interventoria en los términos de referencia.

2) Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o en las instalaciones de la
SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y TIC S relacionadas con los trabajos objeto de la obra.
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Obligaciones financieras.

1) Verificar junto con el interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en acta.
2) Ejecutar las obras de conformidad con el valor definido para cada actividad en el proyecto aprobado.

10. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° de la Ley
80 de 1993 y demas normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratante se obliga especialmente a:

1. La entidad debera exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna de las obras del objeto contratado.
Aprobar las Garantias exigidas.

3. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias en el
evento que hubiere lugar.

4. Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.

5. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relacion contractual y se conserven, acorde
a lo pactado, las condiciones técnicas, econémicas y financieras.

6. Las demas obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los codigos de buen servicio y de ética que
rigen el servicio publico y la contratacion estatal.

11. FORMA DE PAGO: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, municipio, pagara al
contratista el valor del contrato mediante pagos parciales por avance de obra, conforme a los siguientes requisitos:

v" Actas parciales de obra y recibo de la obra.
El Municipio de Cartagena del Chaira - Caqueta, pagara el contrato que se llegare a celebrar de la siguiente manera:

El Municipio de Cartagena del Chaira - Caqueta, para los contratos de obra publica realiza los pagos al CONTRATISTA mediante
el sistema de precios unitarios, mediante la presentacion de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el
Contratista, el Interventor y el Supervisor designado por EL MUNICIPIO, acompafiadas del pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la
Ultima acta de obra se debera presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato.

El Municipio de Cartagena del Chaird — Caqueta, realizara el pago del valor del contrato mediante actas parciales de obra, de
acuerdo con el avance fisico efectivamente ejecutado y debidamente aprobado por la supervision, hasta alcanzar el noventa
por ciento (90%) del valor total del contrato.

El diez por ciento (10%) restante sera pagado una vez se suscriba el acta de recibo final, se efectle la liquidacién del contrato
y se acrediten los demas requisitos establecidos para el pago final.

Se aclara que los responsables de la veracidad del contenido de las actas de pago son el Contratista y el supervisor, debido a
que son quienes las elaboran y pueden dar certeza de que las cantidades alli consignadas son ciertas y fueron medidas en
sitio, y que los precios unitarios, las operaciones aritméticas y demas informacién contenida en el acta se ajustan a las
condiciones pactadas en el contrato. Asi mismo, certifican que las condiciones técnicas cumplen con las especificaciones
técnicas establecidas y con los parametros definidos en los estudios y disefios correspondientes. La firma adicional que refrenda
las actas, como la del ordenador del gasto del municipio, tiene como finalidad autorizar el pago al contratista, sin adquirir
responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas.

El supervisor recibird mediante acta las obras ejecutadas y procederd con el contratista a efectuar las liquidaciones
correspondientes con su respectiva factura, acompanada de la certificacién de cumplimiento que al efecto expida el interventor
del contrato, del acta respectiva y de la certificacion del pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto
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de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, y previo cumplimiento de los
siguientes requisitos:

1. Que se hallen cumplidos los requisitos de eficacia del contrato.

2. Que las coberturas de las garantias se encuentren vigentes y acordes a lo pactado.

3. Que el interventor del contrato haya verificado y recibido a satisfaccion el avance en los trabajos ejecutados por
el contratista.

4. Que se haya suscrito el acta de recibo parcial de los trabajos a cargo del contratista.

5. Que se haya constatado el estado de paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales a
cargo del contratista y por concepto de salarios y prestaciones frente al personal.

6. Que el contratista haya radicado la cuenta para cobro con todos los soportes necesarios para proceder el pago.

7. Que exista cupo PAC.

v Factura

Cada solicitud de pago debera estar acompafiada de las facturas o documento equivalente, soportes correspondientes de los avances
de obra.

Las facturas o documento equivalente deberan reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demas que lo modifiquen,
adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaiian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste solo efecto empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado el Ultimo de los documentos.
Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion alguna.

v Acreditacion del pago de seguridad social integral.

Para el pago se debera allegar soporte del cumplimiento con el sistema de seguridad social y parafiscales (salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA), de conformidad al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002; ademas de la certificacion de cumplimiento por parte del Interventor del contrato de obra.

v" Tramite administrativo para el pago

El pago total del valor del Contrato de Obra Publica que se derive del presente proceso de seleccion, estara a cargo del
municipio.

v'  Sistema de pago.

El presente contrato derivado del presente proceso de seleccién se pagara por el sistema de precios unitarios sin formula de
reajuste.

8. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

El Municipio ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién de los trabajos a través del Secretario de Planeacion,
infraestructura y Tic s o quien haga sus veces o en su defecto podra efectuar contratacién de interventoria.

De conformidad con lo establecido en los articulos 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que
vigilancia a la correcta ejecucién del contrato se efectuard a través de un supervisor.
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La interventoria y/o supervisidn consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion
del contrato ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre
las obligaciones a cargo del contratista; los interventores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de mantener formada a la entidad de los hechos o
circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

9. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De acuerdo a lo establecido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 el cual indica que “ De /os Contratos Estatales. Son
contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad,
asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion.

Contrato de Obra “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccién, mantenimiento,
instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la
modalidad de ejecucién y pago”.

III. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION

Modalidad de Seleccion: El presente proceso de seleccion se adelantard mediante la modalidad de Menor Cuantia.
Justificacion de la Modalidad De Seleccion:

El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia de los contratistas se efectuara con arreglo a las modalidades
de seleccién de menor cuantia, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacién directa, con base en las siguientes
reglas:

“(...) 2. Seleccidn abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccidn objetiva prevista para aquellos
casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del
bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. (...)"

En cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, seleccion objetiva del contratista, eficiencia y
buena fe y con el animo de garantizar la pluralidad de oferentes para la escogencia del contratista y de acuerdo con las
siguientes condiciones que sean expuesto en el estudio previo.

De acuerdo a lo anterior y a las caracteristicas de los bienes, servicios a recibir y su valor, se aplicard la modalidad de
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA.

El proceso de contratacién y el contrato que se adjudique en virtud de este se regira por lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demds normas concordantes y
reglamentarias. En lo que la citada disposicidén no regule particularmente, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes
y estaran sometidos a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion sera de obra de acuerdo con las definiciones establecidas en la
Ley 80 de 1993 en el Capitulo III, Articulo 32 del Numeral 1° y se pagara bajo la modalidad de a todo costo.

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: (608) 2795439

Pagina web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co
e-mail: contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co



mailto:contratos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA ¢
F NYe MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA \\9 @Cueva de
i " .y Alcaldia de NIT 800.095.754-4 ,A \;\T(, Tlgm
Cart By &4
del Chairé ‘ Pégina 19 de 24

IV.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y ESPECIFICACIONES ESPECIALES

De acuerdo con el objeto del proyecto, se llevo a cabo el Estudio de Precios de Mercado teniendo en cuenta las siguientes
variables:

1. Andlisis de Precios Unitarios: Todos los valores incluidos en el presupuesto contienen los costos de los equipos,
materiales, transporte (cuando se requiera) y mano de obra de la region.

Disefios.

Ubicacion del proyecto

Porcentaje y Valor por Administracion (A

Porcentaje y Valor por Imprevistos (I)

Porcentaje y Valor por Utilidad (U)

ok wnN

EL PRESUPUESTO TOTAL CORRESPONDE A: El valor del presente proceso asciende hasta la suma de: CUATROCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000,00) (228,45 SMMLYV), incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO:
Ver: Presupuesto el cual hace parte del presente documento.
Ver: Analisis del Precios Unitarios (APU).

Nota: Para efectos del sefialamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos,
impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere necesarios para la fijacion
de la propuesta econdmica, los cuales ya se encuentran incorporados en este presupuesto. El precio incluye todas las
obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales quien presente la propuesta, es decir el
futuro contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor indicado en el presente numeral.

El valor del contrato se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1-202600-490 del 31 de
agosto de 2026, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

V. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
5.1.REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION
Se deben acreditar y se verificaran de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en el CAPITULO III REQUISITOS
HABILITANTES Y SU VERIFICACION contenidos en el Documento Base o Documento Tipo aplicable al sector y modalidad

contractual, que se publicara junto con el presente Estudio Previo.

5.2.FACTOR DE SELECCION

Se deben acreditar, se verificaran y se asignara el respectivo puntaje de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas en
el CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE contenidos
en el Documento Base o Documento Tipo aplicable al sector y modalidad contractual que se publicara junto con el presente
Estudio Previo.
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Ver: Matriz 3 — Riesgos, Documentos Tipo Infraestructura Social, adjunta al presente documento.

VII. GARANTIAS

7.1.GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente hasta el
término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la

oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo y (iii) garantia

bancaria.

L MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA.
Asegurado/ beneficiario NIT. 800.095.754-4

AMDaros Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefalados en el
P articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razoén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
Tomador se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. .

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los socios.
Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
proponente plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los

otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la Garantia
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendrd una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta. Durante
este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrd retirar ni modificar los términos o
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

7.2.GARANTIAS DEL CONTRATO

A. GARANTIiA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en
original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA,
beneficiario NIT. 800.095.754-4
Amparos, vigencia
y valores
asegurados Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del Diez por ciento (10%) del valor
pago de las multas y la clausula penal | contrato del contrato.
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | Cinco por ciento (5%) del valor
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. del contrato.
personal que el Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucién del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras Cinco (5) afios contados a | Veinte por ciento (20%) del
ejecutadas entregadas a satisfaccion partir de la fecha de | valor final de las obras
suscripcion del Acta de
Recibo Definitivo de las
obras por parte de la Entidad
Tomador e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando
el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidén temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion e  Numero y afio del contrato
necesaria dentrode | ¢  Objeto del contrato
la poliza e  Firma del representante legal del Contratista

e  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar

es 14.980.420,20 aproximar a 14.980.421

El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de
construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 05 afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de
las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza
las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el
contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectden afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

C. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes

caracteristicas:
Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA.
NIT. 800.095.754-4

Tomador e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA con NIT. No. 800.095.754 — 4
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Informacion necesaria
dentro de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es 14.980.420,20 aproximar a 14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término establecido para la
garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
VIII. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la Secretaria de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN):

Acuerdo Comercial Entidad Umbral Excepcion Proceso de
Estatal aplicable Contratacion cubierto
incluida
Alianza Pacifico Chile Si No No No
México No NA No No
Perd Si No No No
Canada No No No No
Chile Si No No No
Corea Si No No No
Costa Rica Si No No No
Estados Unidos Si No No No
Estados AELC Si No No No
México No No No No
Triangulo Norte El Salvador Si Si 38 No
Guatemala Si Si No Si
Honduras No NA No No
Union Europea Si No No No
Israel Si No No No
Decision 439 de 1998 Si Si No Si

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo
Comercial que cubra el proceso de contratacién.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato
nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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IX. LIMITACION A MIPYMES

El presente proceso de seleccion SI es susceptible de ser limitado a Mipyme de conformidad con los conceptos C-013, C-012
y C-043 de 2021 expedidos por la subdireccion de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Compras Publicas Colombia
Compra Eficiente, en los cuales se ha expresado que el articulo 34 de la ley 2069 de 2020, derogo la implementacion existente
sobre las limitaciones a Mipymes en el Decreto 1082 de 2015 y por ende las disposiciones del mencionado decreto no podran
aplicarse hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el asunto de conformidad con las orientaciones otorgadas en la ley 2069
de 2020.

X. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio convoca a las veedurias ciudadanas
establecidas de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post
contractual en el proceso de contratacion objeto de esta convocatoria, realizando oportunamente las recomendaciones escritas
gue consideren necesarias e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les
suministrara toda la informacion y documentacion pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de contratacion
www.contratos.gov.co.

XI. INESCINDIBILIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL
Los extremos contractuales asumen que el proceso contractual en cada una de sus etapas hace parte integral del presente
proceso, por ende, cualquier tipo de diferencia entre el presente documento con lo relacionado en la totalidad del proceso
contractual, hace parte de forma intrinseca del mismo y es exigible como si se estipulara como clausula u obligacion aca
pactada. Cualquier diferencia entre los documentos contractuales podra ser aclarada por la administracion, si la aclaracion
genera algun tipo de imposibilidad de presentacion de propuesta, podra efectuarse dando garantia a los principios de la
contratacién.

Estructurador juridico: Grupo Empresarial 741 S.A.S - Contratista Firma

Sandra Liliana Cainon Corredor, Secretaria de Firma
Planeacion Infraestructura y Tics.
Edwin Alexander Fernandez Gaviria — Contratista Firma
de la Secretaria de Planeacion Infraestructura y Tics,
Ingeniero Civil

Rosalbina Martinez Vargas, Secretaria de Hacienda | Firma
y Jefe de presupuesto

Estructurador técnico y
econdémico:

Estructurador financiero
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