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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto “Implementación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático con 
actores SINA en el municipio de Piamonte, Cauca” se desarrollará en zona rural del municipio 
de Piamonte, departamento del Cauca, mediante la implementación de acciones orientadas a la 
conservación y restauración de ecosistemas y al mejoramiento de las condiciones ambientales 
y de vida de las comunidades beneficiarias. 
El proyecto contempla la intervención de 20 predios de familias rurales, en los cuales se 
realizará la capacitación y sensibilización de los beneficiarios frente a los impactos ambientales 
y sobre la salud asociados al uso de combustibles sólidos, así como la entrega, instalación y 
asistencia técnica para la implementación de 20 estufas eficientes. Adicionalmente, en cada 
predio beneficiario se establecerá un área de aproximadamente 500 m² de bosque 
dendroenergético, para un total estimado de 10.000 m², incluyendo las actividades de 
establecimiento, mantenimiento y manejo de las especies. 
La intervención busca disminuir el consumo de leña y la presión sobre los recursos forestales, 
reducir la generación de emisiones y contaminantes asociados al uso de estufas artesanales, y 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad al interior de las viviendas, 
especialmente para las personas expuestas de manera permanente al humo generado durante 
la preparación de alimentos. 
La necesidad de adelantar el proyecto se fundamenta en las condiciones actuales de las 
comunidades rurales, donde persiste el uso de estufas artesanales y combustibles sólidos, 
situación que genera un elevado consumo de leña, afectaciones sobre la calidad del aire al 
interior de las viviendas y presión sobre la cobertura vegetal nativa. Estas condiciones se 
relacionan con los procesos de pérdida y degradación de ecosistemas estratégicos identificados 
en el municipio de Piamonte, por lo cual se plantea una intervención que combine acciones de 
educación ambiental, eficiencia en el uso de la leña y establecimiento de áreas 
dendroenergéticas. 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR  

 
Actualmente, en las zonas rurales del municipio de Piamonte se presenta un uso significativo 
de combustibles sólidos, principalmente leña, para la preparación de alimentos mediante 
estufas tradicionales o artesanales que, en muchos casos, no cuentan con condiciones 
adecuadas para la evacuación de los humos generados durante la combustión. 
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Esta situación genera una exposición permanente de los habitantes, especialmente mujeres, 
niños y adultos mayores, a material particulado y gases contaminantes dentro de las viviendas, 
lo que puede ocasionar afectaciones respiratorias, oculares y otras relacionadas con la 
exposición prolongada al humo. Adicionalmente, las estufas tradicionales presentan un bajo 
aprovechamiento del combustible, lo que incrementa el consumo de leña requerido para las 
actividades domésticas. 
 
El uso continuo de leña también genera una presión sobre los recursos forestales del municipio, 
contribuyendo a la pérdida y degradación de la cobertura vegetal nativa y afectando 
progresivamente los ecosistemas estratégicos y los servicios ecosistémicos asociados. Esta 
problemática se encuentra relacionada con otros procesos de transformación del territorio, 
entre ellos la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y las prácticas inadecuadas de 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
En consecuencia, las condiciones actuales evidencian la necesidad de intervenir las prácticas 
relacionadas con el uso de combustibles sólidos y el aprovechamiento de los recursos 
forestales, mediante acciones que permitan mejorar la eficiencia en el consumo de leña, 
disminuir la exposición al humo y reducir la presión ejercida sobre la cobertura vegetal del 
municipio. 
 
 

2.1. Localización  

A continuación, se observan las zonas específicas de intervención del proyecto, en el mapa se 
identifica la presencia de los ríos Fragua, Congor, Fragua e Hinchiyaco. La influencia de las zonas 
específicas sobre la cuenca es evidente por lo tanto la intervención de los predios genera efectos 
positivos cuya influencia puede medir en mayor magnitud a largo plazo. 
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Figura 1.1. Localización de la intervención 
 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 
EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO PROYECTOS 01-24036 Y REALIZAR LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES.  
 

DESCRIPCIÓN INDICADOR(META) 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META Fuente de verificación 

P1 Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas 

Actividad 1,2 Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante 
estrategias de restauración, y/o mitigación y adaptación al cambio climático y/o residuos sólidos en articulación con 

actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca 

ACCION 1.2.1 Implementar actividades 
de trasferencia de conocimiento 
orientadas fortalecimiento la cultura 
ambiental ciudadana gestión y ambiental 
del municipio 

Personas capacitadas UNIDAD 200 
Listados de asistencia- 
registro fotográfico- 
informes de actividad 
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ACCION 1.2.2. Construir estufas 
ecoeficientes para incrementar el acceso 
a tecnologías limpias y eficientes en el 
proceso de cocción en los hogares rurales 
y urbanos 

Estufas ecoeficientes 
construidas 

UNIDAD 20 

Acta de entrega al 
beneficiario, informe de 
actividades con registro 
fotográfico por 
beneficiario 

ACCION 1.1.3 Implementación bosque 
dendroenergético para incrementar el 
acceso a tecnologías limpias y eficientes 
en el proceso de cocción en los hogares 
rurales y urbanos 

Bosque dendroenergético 
implementado (500 m2 
por unidad 

UNIDAD 20 

Acta de entrega al 
beneficiario, informe de 
actividades con registro 
fotográfico por 
beneficiario 

 
 
 

3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
 
ACCION 1.2.1. Implementar actividades de trasferencia de conocimiento orientadas 
fortalecimiento la cultura ambiental ciudadana gestión y ambiental del municipio. 
 
Realizar capacitaciones a los beneficiarios del municipio de Piamonte, en grupos de máximo 50 
personas, con ello, se tendrá un total de 4 grupos con un aproximado de 4 talleres cada grupo, 
las cuales tendrán una duración de 4 horas, para total de 16 horas, abarcando temas de 
socialización y formación ambiental a las comunidades sobre el impacto en salud ocasionado 
por la emisiones contaminantes de material particulado y firmar acuerdos con la comunidad 
para la entrega formal de los sistemas implementados para su administración y mantenimiento. 
 

Tabla. Plan de Capacitación  
 

DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Operación y mantenimiento de la 
estufa 

4 Horas 

Uso eficiente de los recursos naturales 4 Horas 

Establecimiento del cultivo 4 Horas 

Practicas agroambientales sostenibles 4 Horas 

 
 
ACCION 1.2.2. Construir estufas ecoeficientes para incrementar el acceso a tecnologías limpias 
y eficientes en el proceso de cocción en los hogares rurales y urbanos 
 
Cada hornilla ecoeficiente debe estar construida conforme al diseño, componentes y materiales, 
en las cantidades que se indican a continuación: 
 
Especificaciones Técnicas Estufas Ecoeficientes 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD POR 

ESTUFA 

KIT DE 
HERRAJES 

Plancha fundida en hierro gris resistente a temperaturas 
mayores de 600 grados centígrados, de 70cm de largo x 
57 cm de ancho x 14 mm de espesor, con refuerzos en la 
cara posterior que evite el debilitamiento o 
encurvamiento de la misma, con 2 boquillas de 19 cm de 
diámetro, con su respectivo aro y un disco central de 
11.5cm  y 2 boquillas de 22 cm de diámetro, con su 
respectivo aro y un disco central de 11.5cm,   ubicadas en 
forma diagonal por tamaño a 5 cm de los bordes de la 
plancha, cada boquilla tiene su tapa fabricada en el 
mismo material de la plancha, ajustados herméticamente 
que eviten la fuga de humo. 

PLANCHA 

 

 

 

1 

 

Compuerta para el espacio donde se produce la 
combustión con leña fundida en hierro gris resistente a 
temperaturas mayores de 600 grados centígrados, con 
un área libre para introducir la leña de 16.5 cm de ancho 
por 15 cm de largo, por 6.5cm de profundidad, con marco 
de aseguramiento en la parte exterior de 4cm de ancho, 
con dos pestañas en la parte superior para asegurarla con 
el ángulo aislador del calor y con refuerzo en la parte de 
abajo, con dos varillas incrustadas de diámetro chipa de 
17cm de largo cada una, que servirán de apoyo a la 
parrilla leñera; con su respectiva tapa con tiradera y 
mecanismo  de apertura y cierre y facilidad de 
aseguramiento. 

COMPUERTA 

 
 

1 
 
 

Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a 
temperaturas mayores de 600 grados centígrados, de 39 
cm de largo x 19.5 cm ancho y 23 mm de espesor, 
ranurada con capacidad para descenizar; las ranuras 
tendrán en cara posterior 25mm de ancho y cara anterior 
10 mm de ancho aproximadamente. 

PARRILLA 
 

1 
 

Tanque para agua en acero inoxidable tipo 304 calibre 
18, de 16 cm de ancho x 21.5 cm de largo x 24.5 cm de 
altura, con pestaña en la parte superior de 2 cm ancho, 
con tapa en el mismo material, con perilla en material 
fenólico en forma redonda. 

TANQUE 1 

Horno con tapa en lámina cold rolled calibre 18 de 27 cm 
de largo x 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad, 
reforzado en los bordes con platina de 1/8 x 1”; con su 
respectiva bandeja interna de 39.5 cm x 22 cm y pestaña 
de 2cm en lámina cold rolled calibre 20 y puerta 
reforzada, la compuerta lleva manija en aluminio con 
bisagras de armilla. 

HORNO 
 

1 
 

Compuerta con pestañas en los cuatro lados en la parte 
anterior y posterior de 2cm ancho aproximadamente, 
para los espacios del cenicero y el tiro de la chimenea en 
lámina cold rolled calibre 18 con boca de 14.5cm por 
14.5cm, con 10cm de profundidad con su respectiva tapa 
en la misma lámina con bisagras y manija en aluminio, 

COMPUERTA 
 

2 
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con mecanismo de aseguramiento que evite la apertura 
por si sola. 

Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza 
en lámina cold rolled calibre 18 de 20cm largo x 10cm de 
ancho, con manija en aluminio y dos laminas soporte en 
el mismo material con las mismas medidas de la tapa, con 
pestaña de 2cm en la parte anterior y posterior y canaleta 
para el desplazamiento en ambas laminas para el 
desplazamiento de la tapa. 

COMPUERTA 
 

1 
 

Escuadra protectora en ángulo de hierro de 1.1/2 
pulgada x 1/8, reforzada con un separador en tubo 
redondo de 7/8 de 130cm x 130cm. Con 3 perforaciones 
para clavos de pulgada y media en las caras frontales. 

ESCUADRA 1 

Tubo para chimenea en lámina calibre 18 galvanizada de 
5”de diámetro x 3.60 metros de largo con Gorro chino 
para el tubo de la chimenea con diámetro de 40 cm x 
31cm de altura en lámina calibre 18, con abrazadera y 
sistema de aseguramiento con tornillo y tuerca de 3/8, 
unida al gorro por tres varillas de hierro de 30 cm de 
largo aproximada/. 

TUBO CON 
GORRO 

1 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ladrillo macizo rustico de 10x20x40cm 
LADRILLO 

MACIZO 
10 

Adobe estructural tipo tres(3) huecos de 10x20x40cm ADOBE 3 

Ladrillos tipo bocadillo, macizo liviano de  5x10x20 cm. LADRILLO 70 

Tableta vitrificada lisa para enchape de 25x25cm. 
METRO 

CUADRADO 
0.5 

CEMENTO SACO X 50 KG CEMENTO 2 

MELAZA KL MELAZA 2 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y 
HERRAJES 

ESTUFA ESTUFA 1 

MANO DE OBRA ESTUFA ESTUFA 1 

 
LOS MATERIALES SE REQUIERE QUE SEAN EN ACERO INOXIDABLE. 
 
Figura 1. Diseño de la Estufa Eficiente. 
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ACCION 1.2.3 Implementación bosque dendroenergético para incrementar el acceso a 
tecnologías limpias y eficientes en el proceso de cocción en los hogares rurales. 
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Realizar la entrega de insumos para la implementación de un bosque dendroenergético de 500 m² por 
beneficiario, adicionalmente, se realizará la capacitación necesaria para la siembra, mantenimiento y uso 
de los bosques dirigido a los beneficiarios definidos con anterioridad. Los insumos a entregar son los 
siguientes: 

INSUMOS. 
ÍTEM  DETALLE  UNIDAD  CANTIDAD 

1 Plántulas + 10% de reposición Numero 110 

2 Abono Orgánico Kilogramo 33  

3 Correctivos (Cal) Kilogramo 2 

4 Insecticida 
Sobre (60 
gramos) 

1 

5 Implementación de huerto  Global 1 

6  Transporte insumos (puesto en sitio) y 
establecimiento de bosques. 

Global 1 

NOTA 1: Los beneficiarios de la Acción se comprometerá a realizar la implementación del bosque 
dendroenergético (500 m² ), para lo cual se suscribirá un Acta de Entrega y Compromiso en donde se 
consignara la responsabilidad de cada usuario de realizar la siempre, manteamiento y buen uso del 
bosque dendroenergético. 

NOTA 2: El contratista deberá realizar la conformación de veeduría que garantice la transparencia de las 
actividades a ejecutar. 

Presentación del cronograma de trabajo y ejecución de obras. 

Realizar informes de seguimiento y avance del contrato. 

Adoptar y coordinar todas las acciones para asegurar el cabal cumplimiento del objeto convenido y 
dentro de las previsiones formuladas por la Supervisión. 

Presentar cada mes al supervisor designado, el informe técnico y financiero de ejecución de las 
actividades del contrato.  

Entregar el informe final de ejecución de la obra, informe técnico y financiero y demás obligaciones 
(bitácora, registro fotográfico, planos récord, planillas de pago seguridad social de todos los trabajadores, 
pago de parafiscales obra.  

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación 
es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma 
prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
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El plazo para la ejecución del contrato es de UN (01) MES, contado a partir del Acta de inicio, 
que se suscribirá a la legalización del contrato, que se entenderá con la fecha de expedición del 
Registro Presupuestal y aprobación de las garantías, si es el caso. 
 
 

5. FORMA DE PAGO 

 
El municipio cancelará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de 
selección de la siguiente manera: un primer desembolso correspondiente a un anticipo 
correspondiente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato, sometido a refrendación del 
supervisor, que contenga una relación de la inversión del anticipo, indicando la suma invertida 
y comprometida, acompañado los documentos soportes respectivos: 1. Legalizado el contrato 
y suscripción de acta de inicio 
2. Presentación del cronograma de actividades. 3. Plan de trabajo para su aprobación por el 
supervisor. 4. Plan de amortización de anticipo.  
Los dineros del anticipo deben invertirse exclusivamente en la ejecución del contrato, por ende, 
no se podrá destinar a la especulación económica, ni destinarse en el pago de obligaciones 
distintas a las directamente surgidas del contrato. El informe una vez verificado y refrendado 
por la supervisión, se archivará en la carpeta del contrato. 
 
El valor excedente del valor del contrato correspondiente al setenta y cinco por ciento (70%)se 
pagará al contratista al cumplimiento del 100% de las obligaciones y objeto contractual, previa 
presentación de informe de amortización del anticipo, de factura o documento equivalente, 
certificación de cumplimiento a satisfacción, expedida por el funcionario que ejerce el control 
de ejecución del contrato, informe de ejecución del contrato por parte del contratista con sus 
respectivos soportes (registro fotográfico de cada actividad con las especificaciones técnicas 
establecidas para cada elemento tanto en físico como en digital), informe de ejecución del 
contrato por parte del supervisor y la acreditación del pago de seguridad social integral y 
parafiscales de acuerdo a los periodos correspondientes a la ejecución del contrato, si a ello 
hubiere lugar. Además de la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
 
Además de lo antes previsto, para el pago deberá cumplirse con : 
 

1. Aprobación por parte del municipio de la Garantía única. 
2. Recibos de pago de la legalización del contrato. 
3. Certificación expedida por el supervisor designado donde manifieste estarse 

cumpliendo a satisfacción el objeto y obligaciones contratadas. 
4. Certificación expedida por el representante legal o revisto fiscal, según sea el caso, de la 

parte Contratista, donde se acredite encontrarse al día en el pago de aportes 
parafiscales: SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 

 
De igual manera, se puntualiza que los pagos se realizan de acuerdo al PAC 
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6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
Para la elaboración y/o ejecución del futuro contrato no se requiere permiso ambiental alguno. 
 
Los planos de las estufas a construir, se incorporan mediante anexos al presente documento. 
 

6.1. Especificaciones técnicas 

 
6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
Cada hornilla ecoeficiente debe estar construida conforme al diseño, componentes y materiales, 
en las cantidades que se indican a continuación: 
 
Especificaciones Técnicas Estufas Ecoeficientes 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD POR 

ESTUFA 

KIT DE 
HERRAJES 

Plancha fundida en hierro gris resistente a temperaturas 
mayores de 600 grados centígrados, de 70cm de largo x 
57 cm de ancho x 14 mm de espesor, con refuerzos en la 
cara posterior que evite el debilitamiento o 
encurvamiento de la misma, con 2 boquillas de 19 cm de 
diámetro, con su respectivo aro y un disco central de 
11.5cm  y 2 boquillas de 22 cm de diámetro, con su 
respectivo aro y un disco central de 11.5cm,   ubicadas en 
forma diagonal por tamaño a 5 cm de los bordes de la 
plancha, cada boquilla tiene su tapa fabricada en el 
mismo material de la plancha, ajustados herméticamente 
que eviten la fuga de humo. 

PLANCHA 

 

 

 

1 

 

Compuerta para el espacio donde se produce la 
combustión con leña fundida en hierro gris resistente a 
temperaturas mayores de 600 grados centígrados, con 
un área libre para introducir la leña de 16.5 cm de ancho 
por 15 cm de largo, por 6.5cm de profundidad, con marco 
de aseguramiento en la parte exterior de 4cm de ancho, 
con dos pestañas en la parte superior para asegurarla con 
el ángulo aislador del calor y con refuerzo en la parte de 
abajo, con dos varillas incrustadas de diámetro chipa de 
17cm de largo cada una, que servirán de apoyo a la 
parrilla leñera; con su respectiva tapa con tiradera y 
mecanismo  de apertura y cierre y facilidad de 
aseguramiento. 

COMPUERTA 

 
 

1 
 
 

Parrilla para la leña en hierro fundición gris resistente a 
temperaturas mayores de 600 grados centígrados, de 39 
cm de largo x 19.5 cm ancho y 23 mm de espesor, 
ranurada con capacidad para descenizar; las ranuras 
tendrán en cara posterior 25mm de ancho y cara anterior 
10 mm de ancho aproximadamente. 

PARRILLA 
 

1 
 

Tanque para agua en acero inoxidable tipo 304 calibre 
18, de 16 cm de ancho x 21.5 cm de largo x 24.5 cm de 

TANQUE 1 
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altura, con pestaña en la parte superior de 2 cm ancho, 
con tapa en el mismo material, con perilla en material 
fenólico en forma redonda. 

Horno con tapa en lámina cold rolled calibre 18 de 27 cm 
de largo x 23 cm de ancho x 42 cm de profundidad, 
reforzado en los bordes con platina de 1/8 x 1”; con su 
respectiva bandeja interna de 39.5 cm x 22 cm y pestaña 
de 2cm en lámina cold rolled calibre 20 y puerta 
reforzada, la compuerta lleva manija en aluminio con 
bisagras de armilla. 

HORNO 
 

1 
 

Compuerta con pestañas en los cuatro lados en la parte 
anterior y posterior de 2cm ancho aproximadamente, 
para los espacios del cenicero y el tiro de la chimenea en 
lámina cold rolled calibre 18 con boca de 14.5cm por 
14.5cm, con 10cm de profundidad con su respectiva tapa 
en la misma lámina con bisagras y manija en aluminio, 
con mecanismo de aseguramiento que evite la apertura 
por si sola. 

COMPUERTA 
 

2 
 

Compuerta de aireación que consta de una tapa corrediza 
en lámina cold rolled calibre 18 de 20cm largo x 10cm de 
ancho, con manija en aluminio y dos laminas soporte en 
el mismo material con las mismas medidas de la tapa, con 
pestaña de 2cm en la parte anterior y posterior y canaleta 
para el desplazamiento en ambas laminas para el 
desplazamiento de la tapa. 

COMPUERTA 
 

1 
 

Escuadra protectora en ángulo de hierro de 1.1/2 
pulgada x 1/8, reforzada con un separador en tubo 
redondo de 7/8 de 130cm x 130cm. Con 3 perforaciones 
para clavos de pulgada y media en las caras frontales. 

ESCUADRA 1 

Tubo para chimenea en lámina calibre 18 galvanizada de 
5”de diámetro x 3.60 metros de largo con Gorro chino 
para el tubo de la chimenea con diámetro de 40 cm x 
31cm de altura en lámina calibre 18, con abrazadera y 
sistema de aseguramiento con tornillo y tuerca de 3/8, 
unida al gorro por tres varillas de hierro de 30 cm de 
largo aproximada/. 

TUBO CON 
GORRO 

1 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ladrillo macizo rustico de 10x20x40cm 
LADRILLO 

MACIZO 
10 

Adobe estructural tipo tres(3) huecos de 10x20x40cm ADOBE 3 

Ladrillos tipo bocadillo, macizo liviano de  5x10x20 cm. LADRILLO 70 

Tableta vitrificada lisa para enchape de 25x25cm. 
METRO 

CUADRADO 
0.5 

CEMENTO SACO X 50 KG CEMENTO 2 

MELAZA KL MELAZA 2 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y 
HERRAJES 

ESTUFA ESTUFA 1 

MANO DE OBRA ESTUFA ESTUFA 1 

 
LOS MATERIALES SE REQUIERE QUE SEAN EN ACERO INOXIDABLE. 
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6.1.2. Pruebas y ensayos 

 
Para el proceso de contratación y futuro contrato, no aplicará la aplicación y desarrollo de 
pruebas y ensayos 
 

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del 

Contrato 

 
La entidad entregara lo correspondiente a planos tanto de planta, detalle y de corte trasversal, de un 
diseño tipo del departamento nacional de planeación 

 

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

La construcción de las estufas se ejecutará conforme a los procesos constructivos establecidos 
en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título D, en lo 
relativo a mampostería no estructural. Las unidades de mampostería empleadas deberán 
cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC 4076 (unidades de concreto para 
mampostería no estructural). 

6.4. Método Constructivo  

 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades 
contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y 

elementos constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de 

acuerdo con la NSR vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.  
 
 

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-

AMBIENTAL  

 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la sostenibilidad de los productos o bienes entregados 
y construidos, la garantizara el beneficiario del proyecto. 
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8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL  

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una 
vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para 
dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida 
para este Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de 
Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo 
regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor 
de honorarios de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a 
través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento 
al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada 
personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 
Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos 
para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita 
dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, 

así:  
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Posgrado con título Requisitos de Experiencia General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 
Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  
Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  
Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa.  

 
El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

• Un (1) ingeniero civil y/o arquitecto Director de Obra 
 

8.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia:  
 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

ingeniero civil y/o arquitecto 

director del proyecto 

Experiencia general mínima 

de 3 años contados a partir 

de la expedición de la 

matricula profesional 

Certificar un (01) contrato en 

calidad de contratista directo 

en contratos celebrados con 

entidades públicas o 

privadas, cuyo objeto esté 

relacionado con proyectos de 

medio ambiente o 

construcción de estufas 

ecoeficientes 

 

9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
NO APLICA 
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10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo 

y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio 

donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de 

materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad 

de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a 

realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de 

las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean 

susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que 

cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda 

garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 

correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios 

de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en 

la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por 

parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de 

explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De 

igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, 

previo al inicio de las obras. 

11. OBRAS PROVISIONALES 

 
NO APLICA 
 

12. SEÑALIZACIÓN  

 
Este numeral no aplica al proyecto, toda vez que las intervenciones se realizan al interior de los 
predios de los beneficiarios y no sobre vías públicas ni zonas de circulación vehicular o peatonal 
que requieran señalización o manejo de tráfico. 
No obstante, durante la ejecución de las obras el contratista deberá respetar los procesos de 
seguridad y calidad de obra, garantizando condiciones seguras para el personal y para los 
habitantes de los predios. 
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De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna 
y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos 
e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

Dada la naturaleza del proyecto estará a cargo del contratista, la autorización de la intervención, 
donde el beneficiario autoriza los m2 que están proyectados para esta construcción. Sin 
embargo, el contratista estará a cargo de cualquier otro permiso, licencia y autorización sin 
modificar el presupuesto, en todo el proceso de ejecución de la obra 
 
 

14. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

Para la construcción de las estufas se tendrán en cuenta las directrices técnicas del sector 
vivienda y de saneamiento básico, en particular los lineamientos del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio aplicables a intervenciones de mejoramiento de vivienda rural, así como las 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social para reducir la exposición al humo 
de leña en el hogar. 

Las estufas deberán contar con una adecuada evacuación de humos mediante chimenea, de 
modo que se mejoren las condiciones de salubridad de las viviendas. Los procesos 
constructivos se ejecutarán conforme a lo indicado en el numeral 1.1 (NSR-10, Título D, y NTC 
4076). 

La Entidad podrá incorporar otras especificaciones vigentes que considere pertinentes para 
este tipo de intervención. 

 

15. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 

Para la ejecución del contrato de construcción de las estufas ecológicas, el Contratista deberá 
tener en cuenta la normatividad técnica vigente y los documentos de referencia aplicables a 
este tipo de intervención, los cuales servirán como marco técnico para el desarrollo de las 
obras. 

Entre otros, deberán considerarse los siguientes documentos: 
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• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Título D, en lo 
relativo a mampostería no estructural, o norma que lo modifique o sustituya. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4076, unidades (bloques y ladrillos) de concreto para 
mampostería no estructural. 

• Lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aplicables a proyectos de 
mejoramiento de vivienda rural. 

• Recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social para la reducción de la 
exposición al humo de leña en el hogar. 

• Metodología General Ajustada (MGA) del Departamento Nacional de Planeación, en lo 
relacionado con la formulación y seguimiento del proyecto. 

• Normativa ambiental vigente aplicable a este tipo de intervenciones, incluyendo el 
manejo adecuado de residuos de construcción y el uso responsable de la leña. 

• Normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo aplicable a obras de 
construcción. 

• Demás normas técnicas colombianas (NTC), reglamentos y disposiciones que resulten 
aplicables. 

El Contratista deberá verificar la vigencia de la normatividad al momento de ejecutar las 
obras y garantizar que estas cumplan con los estándares técnicos exigidos por las autoridades 
competentes. En caso de actualización o modificación de la normativa durante la ejecución del 
contrato, deberá aplicar la versión vigente que resulte obligatoria. 

 

 
En constancia, se firma en Piamonte, a los seis (6) días del mes de octubre de 2026. 
 
 

 

 

 
ORIGINAL FIRMADO  

______________________________________________ 
ANDERSON YAMIDO ROJAS SALAZAR 

Secretario de Planeación e Infraestructura 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
____________________________________________ 

JHON JAIRO MENESES LEYTON 
Coordinador Oficina Agropecuaria y ambiental 

 
 


