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[SAMC-013-2026]

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

[CONSTRUCCION Y DOTACION PARQUE INFANTIL BARRIO EL BOSQUE
DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO
BAJO CODIGO BPIN NO. 2026004730008 SGR]

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objeto del proceso: CONSTRUCCION Y DOTACION PARQUE INFANTIL BARRIO
EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - TOLIMA, en el marco del proyecto
bajo cédigo BPIN No. 2026004730008, financiado con recursos del Sistema

General de Regalias (SGR).

Concepto Informacion

Nombre del | Construccion y dotaciéon parque infantil barrio El Bosque del
proyecto municipio de Cajamarca

Cddigo BPIN 2026004730008

Sector Vivienda, ciudad vy territorio

Tipologia General - Esquemas SUIFP's

Entidad

formuladora

Municipio de Cajamarca (Tolima)

Regién Andina, departamento del Tolima, municipio de Cajamarca,

Ubicacion centro poblado urbano, barrio EI Bosque (sector Mirador del
Bosque)

Fuente de | SGR - Asignacion para la inversion local segin NBI y municipios de

financiacion cuarta, quinta y sexta categoria

Valor total del $124.670.840,12

proyecto

Subprograma 1604 - Recreaciéon y deporte

presupuestal

Programa 4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

presupuestal

Alineacién con los planes de desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: "Colombia Potencia Mundial de la Vida",
transformacion Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia
ambiental, catalizador Consolidar la base natural, cultural y arqueoldgica del
territorio, componente Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades
para la toma de decisiones de ordenamiento y planificacion territorial.
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Plan de Desarrollo Departamental: "Con seguridad en el territorio 2024-2027",
estrategia de innovacién para la competitividad, el desarrollo sostenible y el
ambiente, programa Innovacion para el Desarrollo de la Habitabilidad Digna en
el Tolima.

Plan de Desarrollo Municipal: "El Gobierno de la Gente 2024-2027", estrategia
Infraestructura para el desarrollo sostenible, programa Ordenamiento territorial
y desarrollo urbano.

Identificacion del problema

Problema central: Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales
y en familia de la comunidad del barrio El Bosque de Cajamarca (Tolima).

Situacién existente: Los espacios publicos para la recreacién, la actividad fisica
y el deporte son insuficientes e inadecuados para la poblacién. Los espacios
existentes estan deteriorados y con frecuencia son ocupados para otras
actividades, y los escenarios en buen estado no son de uso publico. En el barrio
El Bosque no existe un parque infantil para actividades de esparcimiento y
deportivas.

Causas:
Causa directa 1: Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreacion.

Causa indirecta 1.1: Déficit de espacios recreativos.
Efectos:

Efecto directo 1: Inadecuado uso del tiempo libre de los nifios del barrio El
Bosque.

Efecto indirecto 1.1: Mayor probabilidad de acciones ilicitas.

Bajo interés de la poblacién en la actividad fisica y el deporte, e incremento de
los niveles de sedentarismo en el municipio.

Magnitud del problema: Porcentaje de la poblacién de 4 a 80 afos cubierta por
la capacidad de la infraestructura recreo-deportiva construida: 8%.

Objetivos

Objetivo general: Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas
individuales y en familia de la comunidad del barrio El Bosque de Cajamarca
(Tolima).
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Objetivo especifico 1: Mejorar las condiciones de infraestructura para la
recreacion.

Objetivo especifico 1.1: Aumentar la disponibilidad de espacios para la
recreacidén en el municipio.

Descripcion técnica: La intervencidon consiste en la construccion de un parque
recreo-deportivo en una superficie aproximada de [43] m?2, con los siguientes
componentes:

e Zona de juegos infantiles: 1 rodadero doble, 1 rodadero sencillo, 1
escalera de acceso, 1 plataforma encauchetada, 1 techo tipo mariquita, 1
tubo de bombero y accesorios, y 2 balancines infantiles dobles, disefiados
bajo estandares técnicos de resistencia y durabilidad.

e Superficie de seguridad: grama sintética con recubrimiento artificial que
amortigua caidas y reduce el riesgo de lesiones.

e Zona de estancia: mobiliario urbano (bancas) para el descanso y la
supervision de padres o adultos responsables.

e Cerramiento perimetral: malla eslabonada que delimita el parque vy
protege la zona de juegos.

e Drenaje: carcamo perimetral para la recoleccién y conduccion de aguas
lluvias, evitando encharcamientos y dafios en la zona de juegos.

El disefio es modular, de modo que cada area puede ajustarse a las necesidades
especificas del espacio donde se implante.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Actualmente, el &rea destinada para la construccién del parque infantil
corresponde a un lote de terreno sin infraestructura ni elementos destinados a
actividades recreativas. El espacio se encuentra en estado natural, conformado
Unicamente por la superficie del terreno, sin ningun tipo de adecuacion,
nivelacion o tratamiento que permita su utilizacion como zona de esparcimiento.
El predio no cuenta con pisos, senderos peatonales, cerramientos, sistemas de
drenaje para el manejo de aguas lluvias, mobiliario urbano ni juegos infantiles.
Asimismo, carece de obras de urbanismo y de espacios acondicionados para el
descanso, la recreacion o la permanencia de los usuarios.

Las condiciones actuales evidencian la necesidad de realizar actividades de
adecuacién del terreno, incluyendo su nivelacidn y compactacion, asi como la
construccién de las obras civiles y la instalacion de los elementos recreativos y
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de mobiliario urbano requeridos para transformar el area en un parque infantil
seguro, funcional y accesible para la comunidad.

2.1. Localizacion

El proyecto se localiza en la Regién Andina, departamento del Tolima, municipio
de Cajamarca, y tiene como sitio de intervencién la piscina municipal. Segun la
localizacién registrada para la alternativa en el documento BPIN, sus
coordenadas geograficas son latitud 4,43663 y longitud -75,4370.
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

a. Items de pago:
Se encuentran definidos en el Formulario No. 1 - Presupuesto Oficial.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacidn es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

Se establece un plazo de ejecucion HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026,
contado a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la expedicién del
correspondiente Registro Presupuestal del compromiso por parte del area de
presupuesto, aprobacion de las garantias y el cumplimiento de todas las
formalidades plenas del contrato, sin que dicho plazo exceda el 31 de diciembre
de 2026.
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5. FORMA DE PAGO

El Municipio tiene realizara pagos parciales de acuerdo con la ejecucion y previa
aprobacion del supervisor hasta el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato, con la presentacion de paz y salvo de seguridad social y parafiscales,
actas parciales, informes de ejecucidon y demdas documentos que requiera el
supervisor, y un pago final del diez por ciento (10%) una vez realizada el acta
de recibo final y la liquidacién del contrato.

Nota 1: Lo anterior, ademas, previa verificacidon del cumplimiento por parte del
supervisor y presentacion de los siguientes documentos:

DOCUMENTO

Autorizacién tramite de pago
Cuenta de Cobro o Factura
Justificacién de Imprevistos
Entrada Almacén X
Salida Almacén X
Informe de Actividades o de obra (incluye registro fotografico)
Bitacora de obra

Soporte planilla de pago seguridad social integral (Persona Natural)
Certificado Parafiscales (Personeria Juridica)

Acta de recibo a satisfaccién o Parcial o final

Informe de interventoria X
Plano récord original y reducido en tamano carta X
Informe de Supervision

Garantias segun acta final (Estabilidad y Calidad)
Aprobacion segun acta final (Estabilidad y Calidad)
Certificado pago FIC (Obra)

I N/A

XXX

XX XXX

XX XX

NOTA 2: Descuentos establecidos por Ley: Asumidos a partir del valor total del
contrato y seran aplicados segun la naturaleza de El/La CONTRATISTA dentro
del marco normativo.

NOTA 3: Los pagos del presente Acto Contractual estardn sujetos a la
disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista se adjuntaran
como documento anexo, a la demads informacién del presente proceso
contractual, debido al volumen de informacidén del mismo.
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6.1. Especificaciones técnicas

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la
construccién de las obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones
y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, este debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a
conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran
para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

6.1.2.Pruebas y ensayos

El contratista debera realizar los ensayos, pruebas y estudios de laboratorio que
sean necesarios para cada uno de los items que requieran este tipo de
verificaciones, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
normativas aplicables.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar
y estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para
la ejecucion de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el
plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefos, si el
contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la
responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos vy la
ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacidon y/o adaptacion y/o complementacidon que el contratista
pretenda efectuar a los documentos técnicos deberan ser tramitadas por el
contratista de obra para aprobacion de la entidad.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

Las Notas Técnicas Especificas del proyecto de infraestructura en el municipio
de Cajamarca, contemplan las directrices normativas, de calidad y de seguridad
indispensables para la correcta ejecucion de las obras de mantenimiento,
adecuacién y rehabilitacion. Estas especificaciones detallan los estandares
minimos requeridos para la intervencién de la infraestructura fisica, incluyendo
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la dosificacion y resistencia de los materiales (como el concreto y aceros
estructurales). Asimismo, estas notas técnicas rigen los protocolos de control de
calidad, los ensayos de laboratorio obligatorios y las medidas de mitigacién del
impacto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, asegurando que cada
espacio intervenido cumpla plenamente con la hormativa legal vigente (como la
NSR-10) y garantice la habitabilidad, accesibilidad y seguridad para la
comunidad escolar.

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas, debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucidon de la
obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccidon
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Desde el componente técnico, se prioriza el aprovechamiento y optimizacion de
la infraestructura existente para mitigar el impacto demografico y espacial de
nuevas obras dentro de la institucion. Paralelamente, la gestidon ambiental se
fundamenta en un estricto Plan de Manejo Ambiental (PMA) que regula la
clasificacién, aprovechamiento y disposicién final de Residuos de Construccion y
Demolicién (RCD).

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestién ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccidén Vs. Ejecucidén, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.
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Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacidon vy
capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestidn Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la selecciéon del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 2019.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser

expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.
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f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizarda que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con [Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses |Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) Residente de Obra
+ Un (1) Inspector de seguridad y salud en el trabajo SISO

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido Requisitos de Reqms_ltos _de
para el Cargo Experiencia General Expengnma
Especifica
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Con matricula | Minimo haber
profesional vigente. participado en tres (3)
Residente de obra proyectos de
Con experiencia general | infraestructura

deportiva, en calidad de

Ingenieria Civil anos contados a partir | residente de obra,
de la expedicién de la | debidamente
matricula profesional certificados
Con matricula Minimo haber
Inspector de seguridad . . participado en dos (2)
. profesional vigente.
y salud en el trabajo proyectos de
(SISO) infraestructura

Con experiencia general
de minimo cinco (5)
afios contados a partir
de la expedicién de la
matricula profesional

deportiva, en calidad de
Inspector de seguridad y
salud en el trabajo,
debidamente
certificados

Profesional en Salud
Ocupacional

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Rotomartillo y/o martillo demoledor

Pulidora angular con accesorios de corte y desbaste
Taladro eléctrico y atornillador

Equipo de soldadura y herramientas para trabajo en metal
Mezcladora de concreto o mortero, o equipo equivalente
Escaleras y/o andamios certificados

bk

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecuciéon, con el
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fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria o supervisidn, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

En caso de ser necesarias serdn a cargo del contratista, la construccion,
mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o temporales que no
forman parte integrante del proyecto.

En caso de que sea necesario el contratista dispondra de las zonas previstas
para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir
sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.
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) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTiA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La entidad sera responsable de gestionar y obtener cualquier tipo de licencia y/o
permiso requerido para la ejecucion de las actividades asociadas al proyecto.

14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

A continuacién, se relacionan las principales especificaciones y normas técnicas
que debe cumplir el contratista para la ejecucidn de las obras:

e Normas Técnicas Colombianas - NTC
15. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Los Documentos Técnicos Adicionales para el proyecto de “CONSTRUCCION Y
DOTACION PARQUE INFANTIL BARRIO EL BOSQUE DEL ~MUNICIPIO DE
CAJAMARCA - TOLIMA EN EL MARCO DEL PROYECTO BAJO CODIGO BPIN NO.
2026004730008 SGR” constituyen el soporte normativo, analitico y operativo
indispensable para garantizar la viabilidad y correcta ejecucion de las obras.

Este compendio integral incluye los estudios y disefios adaptados a las
necesidades del proyecto, el analisis de precios unitarios (APU) que desglosa los
costos de materiales y mano de obra local, y el presupuesto oficial detallado con
su respectivo cronograma fisico-financiero de ejecucion.

En constancia, se firma en Cajamarca - Tolima, en el mes de Octubre de 2026.
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JOHNN HENRY VANEGAS SILVA
Secretario de Planeacion e Infraestructura
Municipio de Cajamarca - Tolima
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