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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, Modificado por el art.
1 del decreto 399 de 2021; se realizan estos estudios y documentos previos para “ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE DE NUQUI
CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE TRIBUGA, EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL
CHOCO’ los cuales podran ser consultados en forma gratuita en la oficina de la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura de la Alcaldia Municipal de Nuqui y en la pagina web www.colombiacompra.gov.co.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL DOCUMENTO 5 de octubre de 2026

FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE EL DOCUMENTO JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeacion e Infraestructura

FUNDAMENTO NORMATIVO MODALIDAD DE | Conforme al numeral 3 del articulo 2 de la ley

SELECCION 1150 de 2007 modificado por el articulo 219 del
] Decreto 19 de 2012.
TIPOLOGIA CONTRACTUAL Contrato de consultoria

ELEMENTOS MINIMOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

1) DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION:

Que, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2 reza: “Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo.

Que, de conformidad con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, la funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones.

Que, de conformidad con el articulo 311 de la Constitucion Politica de Colombia, al Municipio de Nuqui,
como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado, le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

Que, el numeral 76.4.1 del articulo 76 de la ley 715 de 201 atribuye a los municipios, en materia de
transporte, la competencia de “construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vias
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urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio (...)", competencia que se
armoniza con el articulo 17 de la ley 105 de 1993, segun el cual la infraestructura municipal de transporte
se integra, entre otras, por las vias veredales y aquellas que sean de propiedad del municipio.

Que, el documento CONPES 3857 de 2016 fijo los lineamientos de politica para la gestion de la red
terciaria, reconociendo que estas vias constituyen el principal medio de conexion de las comunidades
rurales con los centros de servicios y de comercio, y que su intervencion debe estar precedida de una
adecuada planificacion técnica

Que, el corredor vial que comunica la cabecera municipal de Nuqui con el corregimiento de Tribuga, se
encuentra actualmente en afirmado, incompleto e inoperable en gran parte de su trazado, con tramos
destapados inestables, ausencia de obras de drenaje, pérdida de calzada en puntos especificos, procesos
de erosion, afectaciones por escorrentia y deformaciones severas de la superficie de rodadura durante la
temporada de lluvias, condiciones que limitan la velocidad de operacion a menos de diez (10) kildmetros
por hora, segun lo descrito en el Anexo Técnico del proceso.

Que, la situacion descrita obliga a los pobladores de Tribuga, de la cabecera municipal y de las
comunidades aledafias a transitar por la playa Unicamente cuando las mareas lo permiten, o a recurrir de
manera exclusiva al transporte maritimo, circunstancia que genera aislamiento territorial, interrupciones
frecuentes del comercio local, altos costos logisticos para la comercializacion de productos agricolas y
pesqueros, y una precariedad en el acceso a servicios basicos como la salud y la educacion, la cual se
agrava por la alta pluviosidad, la topografia selvatica y las dinamicas costeras propias del Pacifico
chocoano.

Que, el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de
20111, consagra el principio de planeacion en su dimensiéon de maduracion de proyectos, en virtud del
cual, con antelacion al inicio del proceso de seleccion de un contrato de obra, la entidad debe contar con
los estudios, disefios y proyectos requeridos, asi como con los pliegos de condiciones; de manera que la
contratacion de los estudios y disefios definitivos que aqui se estructura constituye el presupuesto técnico
y juridico indispensable para que una eventual intervencion fisica del corredor se adelante sobre bases
ciertas, con cantidades de obra, presupuestos y especificaciones debidamente soportados.

Que, la Ley 2020 de 2020 cre6 el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, y la experiencia de la

112. <Numeral modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Previo a la apertura de un proceso de seleccion, o a la firma
del contrato en el caso en que la modalidad de seleccion sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los pliegos

de condiciones, segun corresponda.

Cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacién de una obra, en la misma oportunidad sefialada en el inciso primero, la entidad contratante debera
contar con los estudios y disefios que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econdmico y ambiental. Esta condicion sera aplicable

incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el disefio.
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contratacion territorial demuestra que la ejecucion de obras sin estudios y disefios suficientes es una de las
causas principales de mayores cantidades de obra, adiciones, suspensiones, obras inconclusas y, en
consecuencia, de hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria y penal; circunstancia que hace de la
presente consultoria una medida de gestion preventiva del riesgo contractual y de proteccion del
patrimonio publico, en los términos del articulo 6 de la Ley 610 de 2000.

Que, en desarrollo de estas competencias, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “El cambio continua
con mas fuerza y corazén”, dentro de su dimension “DIMENSION INSTITUCIONAL: Mas corazén por un
gobierno para servir’, sector 45 — GOBIERNO TERRITORIAL, cuyo objetivo es realizar los ajustes
estructurales en el aparato publico local para la implementacion del MIPG, incrementando la eficacia y
eficiencia en las funciones misionales de la entidad, contempla la meta “Estudios de preinversion
elaborados — Formulacién de proyectos y estudios de factibilidad”, asociada al producto MGA 4599006 —
Estudios de preinversion, indicador 459900600, unidad de medida numero, con una meta de cuatrienio de
ocho (8) estudios; y el proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos con el
codigo BPIN 202600000013766.

Que, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura no cuenta en su planta de personal con los
profesionales especializados (disefio geométrico, geotecnia y pavimentos, hidrologia e hidraulica,
estructuras, topografia, gestion ambiental, social y predial) ni con los equipos de campo y de laboratorio
que exige la elaboracion de estudios y disefios definitivos de infraestructura vial, razén por la cual se
requiere acudir a un consultor externo idéneo, seleccionado mediante el procedimiento de concurso de
méritos.

Que, con la ejecucidn del presente contrato se esperan los siguientes impactos:

+ Contar con estudios y disefios definitivos (Fase IlIl) del corredor Tribugd — Nuqui que habiliten
técnica, juridica y financieramente la gestion y contratacion de la obra de mejoramiento, en
cumplimiento del principio de planeacion.

+ Definir soluciones de ingenieria adaptadas a la alta pluviosidad, a la topografia selvatica y a las
dindmicas costeras de la zona, incluyendo drenaje, estabilizacion de suelos y estructura de
pavimento.

* Reducir los tiempos de desplazamiento entre el corregimiento de Tribuga y la cabecera municipal,
con conectividad terrestre independiente de las mareas y del clima.

+ Mejorar el acceso permanente de la poblacion a los servicios de salud y educacion y a los mercados
para la produccion agricola y pesquera.

+ Prevenir la ocurrencia de mayores cantidades de obra, obras inconclusas y detrimentos
patrimoniales en la futura etapa de construccion.

+ Atraer inversiones complementarias del orden departamental y nacional, mediante un proyecto
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técnicamente maduro y elegible.

Que, en virtud de lo anterior, se considera oportuno y conveniente adelantar el proceso de seleccion para
contratar los “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RiGIDO
EN LA VIA QUE DE NUQUI CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE TRIBUGA, EN EL MUNICIPIO DE
NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO’, necesidad que se encuentra respaldada en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 286 del 5 de mayo de 2026 y se encuentra incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones de la vigencia 2026, en los términos del articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 y del articulo
2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

2) EL OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO
INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO

2.1 OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE 1,5 KM DE PAVIMENTO RIGIDO
EN LA VIA QUE DE NUQUI CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE TRIBUGA, EN EL MUNICIPIO DE
NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO

2.1.1 Alcance del Objeto: El consultor ejecutara los estudios y disefios definitivos (Fase Ill) para el
mejoramiento del corredor vial que de la cabecera municipal de Nuqui conduce al corregimiento de
Tribuga, en una longitud aproximada de uno coma cinco (1,5) kildmetros, con estructura de pavimento
rigido en concreto hidraulico, de conformidad con el Anexo 1 — Anexo Técnico. El disefio debera garantizar
una infraestructura resiliente a las condiciones de alta pluviosidad, humedad relativa, susceptibilidad a
inundaciones y dindmicas costeras de la zona

2.2 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: La consultoria debera ejecutarse de acuerdo con el Anexo 1 -
Anexo Técnico, que hace parte integral de estos estudios previos, y de conformidad con las siguientes
condiciones:

2.2.1 Productos o entregables. El consultor entregara, como minimo, los siguientes productos, en medio
fisico y digital (formatos editables y PDF, planos en formato CAD georreferenciado):

N° PRODUCTO / ENTREGABLE (Documento Técnico - MGA)
Localizacién exacta de la obra

Estudio topografico

Estudio de suelos y geoldgico

Informe de caracterizacién de la via

Disefio de pavimento

Disefio geometrico

Plan de Manejo de Transito (PMT)

Especificaciones técnicas

O N OO | W DN —
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9 Proceso constructivo

10 | Disefio geometrico (detalle / perfiles)

11 Estudio hidroldgico

12 | Analisis de riesgo

13 | Planos generales

14 | Informe PAGA (Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental)
15 Descripcion del proyecto

16 Presupuesto de obra

2.2.2 Normatividad técnica aplicable. Los estudios y disefios se elaboraran con estricta sujecion a las
normas técnicas vigentes al momento de su ejecucion, entre ellas:

« Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

« Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS y Especificaciones Generales de Construccion de
Carreteras del INVIAS vigentes.

« Manuales y guias del INVIAS para el disefio de pavimentos de concreto y de placa huella para vias
de bajo volumen de transito.

* Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y Norma Colombiana de Disefio
de Puentes CCP-14, para las estructuras que lo requieran.

+ Manual de Sefalizacion Vial de Colombia vigente, adoptado por el Ministerio de Transporte.

+ Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial del INVIAS (para la
formulacion del PAGA).

+ Ley 1228 de 2008 (fajas minimas de retiro obligatorio), Ley 1682 de 2013 (infraestructura de
transporte y gestion predial) y Ley 1523 de 2012 (gestion del riesgo de desastres).

+ Decreto 1076 de 2015 (sector ambiente), Ley 70 de 1993, Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT)
y normas de patrimonio arqueoldgico (Ley 1185 de 2008 y Decreto 1080 de 2015), en lo que resulte
aplicable.

2.2.3 Condiciones particulares del proyecto. El consultor debera considerar que Nuqui es una de las
zonas de mayor pluviosidad del pais; que el acceso al municipio es exclusivamente aéreo o maritimo, lo
cual incide en la logistica de equipos de exploracion y en el costo de los materiales que se reflejaran en los
APU; que el corredor se encuentra en zona costera con influencia de mareas y terrenos de bajamar; y que
el area de influencia comprende territorios de comunidades negras e indigenas. En consecuencia, el
cronograma de trabajo de campo deberé prever las ventanas climaticas y de marea, y el componente
social debera adelantarse con enfoque étnico-territorial.
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2.2.4 Plan de calidad. Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de
inicio, el consultor presentara un Plan de Calidad que contenga, como minimo, los procedimientos de
control de calidad para la toma de datos en campo, la verificacidn del software y hojas de calculo utilizadas
y el protocolo de revision cruzada de planos, memorias, cantidades y presupuesto antes de su radicacion.

2.2.5 Personal clave. El Anexo Técnico propone el siguiente personal clave:
CARGO FORMACION EXPERIENCIA (Anexo Técnico)

Director de Consultoria

Ingeniero civil con posgrado en vias,
carreteras o gerencia de proyectos

10 aflos como director o coordinador
de estudios y disefios viales

Especialista en Disefio

Ingeniero civil con posgrado en vias o

5 afios en disefio geométrico de

Geométrico geometria vial carreteras con software especializado
Especialista en . . . L .
. Ingeniero civil con posgrado en 5 afios en disefio de pavimentos y
Geotecnia y . . . )
: geotecnia, suelos o pavimentos estabilidad de taludes viales
Pavimentos
Especialista en Ingeniero civil con posgrado en 5 afos en disefio estructural de
Estructuras estructuras o puentes puentes, muros y obras de arte
. . ] 3 afios en infraestructura lineal;
Topografo Profesional en topografia

minimo 2 proyectos de vias

2.2.6 Metodologia BIM. El Anexo Técnico exige el desarrollo bajo metodologia BIM con nivel de desarrollo
LOD 350/400, modelos IFC y Entorno Comun de Datos (CDE).

2.2.7 Documentos e insumos que entregara la Entidad: cartografia general de la zona en formato
digital, informacion de aforos vehiculares disponible, el Esquema de Ordenamiento Territorial y los
antecedentes técnicos del corredor que reposen en el archivo municipal, sin que ello exima al consultor de
su validacién en campo.

2.2.8 Propiedad intelectual. Los derechos patrimoniales sobre los planos, modelos, informes, memorias y
demas productos resultantes del contrato seran de titularidad del Municipio de Nuqui, conforme al régimen
de la Ley 23 de 1982, y el consultor no podré utilizarlos para fines ajenos al contrato.

2.2 IDENTIFICACION DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (CODIGO UNSPSC)

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
80: Servicios de gestion, 10: Servicios de 16: Gerencia de 80101600
servicios profesionales de asesoria de gestion proyectos

empresa y Servicios
administrativos
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2.6 CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

e Presupuesto

o MGA

3) LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

El numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 219 del Decreto 19 de 2012,
establece la modalidad de concurso de méritos para la seleccidn de consultores o proyectos, en la que se
podran utilizar sistemas de concurso abierto o precalificacion.

A su vez, el numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de consultoria como: “Son
contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para
la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos”.

En consideracion a lo anterior y como quiera que la necesidad que motiva el presente proceso de
seleccidn consiste en la seleccion de un consultor, la modalidad de seleccion aplicable seré la establecida
en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007

4) EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE CUANDO EL VALOR DEL
CONTRATO ESTE DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE
INCLUIR LA FORMA COMO LOS CALCULO Y SOPORTAR SUS CALCULOS PRESUPUESTALES EN
LA ESTIMACION DE AQUELLOS. SI EL CONTRATO ES DE CONCESION, LA ENTIDAD ESTATAL NO
DEBE PUBLICAR EL MODELO FINANCIERO UTILIZADO EN SU ESTRUCTURACION.

4.1 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato que resulte del presente proceso de
seleccion serd hasta por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE;
incluido la totalidad de los costos, derechos, tasas, erogaciones, gastos directos e indirectos,
contribuciones e impuestos necesarios en que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento
del objeto contractual.

4.2. JUSTIFICACION DE ESTE: El valor estimado se determind por la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura con base en el presupuesto del Documento Técnico del proyecto, estructurado por
productos o entregables, bajo la modalidad de precio global fijo sin formula de reajuste, considerando el
alcance de cada estudio, la longitud aproximada del corredor (1,5 km), el plazo de ejecucion, y los costos
logisticos diferenciales de un municipio sin acceso terrestre, en el que el traslado de personal, equipos de
exploracion y muestras de laboratorio depende del transporte aéreo y maritimo
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Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucién, impuesto
0 gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio no aceptara reclamacion alguna
por estos conceptos. Los costos relacionados con la preparacion de la propuesta seran asumidos por el
oferente.

Entre los impuestos que estaran a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber
que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los siguientes:

DEDUCCIONES PERSONA JURIDICA | PERSONA NATURAL
RETENCION EN LA FUENTE 11% 10%
ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR 4.0 % 4.0 %
ESTAMPILLA PRO - CULTURA 1.0 % 1.0 %
ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDAD 1.5 % 1.5%
RETE IVA BASE 15% 15%
INDUSTRIA'Y COMERCIO 1.0 % 1.0 %
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE 2.5% 2.5%

Las deducciones enumeradas son meramente enunciativas. Los proponentes son responsables de
informarse sobre la totalidad de las obligaciones tributarias aplicables e incluirlas en su propuesta. El
Municipio no aceptara reclamaciones por estos conceptos.

4.3 FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO, pagara el valor del contrato de la siguiente manera: A)
ANTICIPO: Un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, esto es, hasta
TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000) M/CTE, una vez perfeccionado el contrato,
aprobada la garantia Unica y aprobado por el supervisor el plan de inversién del anticipo. Los recursos del
anticipo son publicos, se destinaran exclusivamente a la ejecucion del contrato conforme al plan de
inversion aprobado, se manejardn en una cuenta bancaria exclusiva a nombre del contrato y se
amortizaran en su totalidad con el pago final. B) PAGO FINAL: El setenta por ciento (70%) restante, esto
es, OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($84.000.000) M/CTE, previa: i) aprobacion del informe
de diagnostico, plan de trabajo y plan de calidad; ii) aprobacion de los estudios de ingenieria basica
(topografia, geotecnia e hidrologia); iii) aprobacion del disefio geométrico definitivo, de las estructuras y de
la estructura de pavimento; iv) aprobacion de las cantidades de obra, los analisis de precios unitarios, el
presupuesto y las especificaciones técnicas; v) suscripcion del acta de recibo final a satisfaccion; vi)
presentacion de la factura, y vii) certificacion de estar al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales. PARAGRAFO PRIMERO: El pago se efectuara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la presentacion de la factura con el visto bueno del supervisor, acompafiada del
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acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150
de 2007. PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor solo aprobara el pago de productos que sean
comprobables, que se encuentren efectivamente soportados y que guarden coherencia integral entre
planos, memorias de célculo, cantidades, presupuesto y especificaciones. Para causar el pago final, el
contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con proveedores, laboratorios, subcontratistas
y personal vinculado. PARAGRAFO TERCERO: El contratista presentara, con el informe final, la relacion
de la inversion del anticipo con sus soportes; los rendimientos financieros que genere, si los hubiere,
pertenecen al Municipio y deberan reintegrarse. PARAGRAFO CUARTO: La Entidad no se hace
responsable por las demoras en el tramite del pago cuando obedezcan a documentacion incompleta o que
no se ajuste a las condiciones del contrato. PARAGRAFO QUINTO: La Entidad efectuara las retenciones
a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

5) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El MUNICIPIO determinara la oferta mas favorable de conformidad con el numeral 4 del articulo 5 de la
Ley 1150 de 2007 y con los factores de calificacion del Documento Base de los Documentos Tipo, sin
incluir el precio como factor de escogencia, asi:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE MAXIMO
Experiencia del proponente 67,50
Equipo de trabajo — Personal clave evaluable 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional (Ley 816 de 2003) 20
Vinculacién de personas con discapacidad (Decreto 392 de 2018) 1
Emprendimientos y empresas de mujeres (Decreto 1860 de 2021) 0,25
Mipyme (Decreto 1860 de 2021) 0,25
TOTAL 100

6) ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO:

De conformidad con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de
2015, el MUNICIPIO, estima como riesgos previsibles asociados al contrato los siguientes (VER MATRIZ
ANEXA)

7) GARANTiAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

El CONTRATISTA seleccionado, debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato y a favor del MUNICIPIO, una garantia Unica de cumplimiento expedida por una
compafiia aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia la cual
debera incluir los siguientes amparos: A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:
por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo, vigente hasta la liquidacion del contrato B)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo
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del contrato y seis (6) meses mas, de modo que cubra hasta su liquidacién. C) PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios més. D) CALIDAD DEL
SERVICIO: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, vigente por tres (3) afios contados a partir
del acta de recibo final E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por doscientos (200)
SMMLYV, vigente por el plazo del contrato, en atencion a las actividades de campo (topografia, apiques,
sondeos y manejo de transito) que implican riesgo frente a terceros.

8) INDICACION DE Si EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL. EL PRESENTE ARTICULO NO ES APLICABLE A LA CONTRATACION POR MINIMA
CUANTIA

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion
de Colombia Compra Eficiente y con los umbrales vigentes para 2026-2027, se deja constancia de la
siguiente verificacion:

ACUERDO COMERCIAL IEIZTBQDA SUPERA UMBRAL | EXCEPCION | COBIJADO
Comunidad Andina (Decision ; : L ;
439 de 1998) Sl Sl (servicios, sin umbral) NO Sl
Si (desde el limite
Triangulo Norte (Guatemala) Si inferior de la menor Ver nota Si
cuantia)

Chile, Alianza del Pacifico,
Costa Rica, Union Europea,
Estados AELC y demas Si
acuerdos con cobertura
municipal

NO (valor inferior a los

umbrales 2026-2027) NIA NO

En consecuencia, el presente proceso de contratacion Si se encuentra cobijado por acuerdos comerciales,
razén por la cual el MUNICIPIO concederé trato nacional a los oferentes y servicios de los paises con los
que Colombia tiene acuerdos comerciales aplicables y de la Comunidad Andina, y respetara en el
cronograma los plazos minimos previstos en el Manual.

9) MENCION DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME:

Teniendo en cuenta que el valor del Proceso de Contratacion ($120.000.000) es inferior al umbral de
ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000), fijado para 2026 en
QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS ($511.708.497) M/CTE, la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme colombianas, de
conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificados por el
Decreto 1860 de 2021.
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Se limitara la convocatoria a Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia cuando la Entidad
haya recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas, a mas tardar un (1) dia habil antes
de la expedicion del acto administrativo de apertura. La Entidad podra ademas limitar la convocatoria a
Mipyme domiciliadas en el departamento del Chocd, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.3 del mismo
decreto. Las solicitudes deberan acreditar la condicién de Mipyme y el tiempo de existencia en la forma
prevista en el Documento Base; las que no cumplan la totalidad de los requisitos no seran tenidas en
cuenta.

Nota: Las solicitudes que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente
numeral no seran tenidas en cuenta para efectos de la limitacion a MIPYMES.

10) OBLIGACIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA

10.1: OBLIGACIONES GENERALES: 1) Ejecutar el objeto del contrato con plena autonomia técnica y
administrativa, con la debida diligencia, oportunidad y calidad, de conformidad con estos estudios previos,
el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y su oferta. 2) Disponer del personal profesional, técnico y de
apoyo con la idoneidad, experiencia y dedicacion ofrecidas y evaluadas, y no sustituirlo sin autorizacion
previa y escrita del supervisor, por otro de iguales o superiores calidades. 3) Presentar dentro de los cinco
(5) dias hébiles siguientes al acta de inicio el plan de trabajo, el cronograma detallado de actividades y el
plan de inversion del anticipo. 4) Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas y ajustarlas en caso
de modificaciones contractuales. 5) Atender los requerimientos e instrucciones del supervisor y asistir a los
comités de seguimiento. 6) Informar de manera inmediata al Municipio cualquier circunstancia que pueda
afectar la ejecucion del contrato. 7) Guardar confidencialidad sobre la informacion a la que tenga acceso.
8) Cumplir sus obligaciones laborales, de seguridad social integral y parafiscales y con el Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto del personal que vincule, en especial durante las
actividades de campo. 9) Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente por el cumplimiento de sus
obligaciones y por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen dafio al Municipio, en los
términos del articulo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011. 10.2:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Ejecutar los estudios y disefios definitivos (Fase Ill) en todos sus
componentes, conforme al alcance del numeral 2.1.1 y al Anexo Técnico. 2) Presentar el Plan de Calidad
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al acta de inicio. 3) Elaborar y presentar un anélisis de
alternativas técnicamente sustentado para la estructura de pavimento y las soluciones de drenaje y
estabilizacion, como requisito previo al disefio definitivo. 4) Implementar durante las actividades de campo
un Plan de Manejo de Trénsito, con la sefializacidn y el personal requeridos. 5) Adelantar la exploracion
geotécnica y los ensayos de laboratorio en numero y profundidad suficientes, en laboratorios que
garanticen la trazabilidad de los resultados. 6) Garantizar la coherencia integral entre planos, memorias de
calculo, cantidades de obra, andlisis de precios unitarios, presupuesto y especificaciones técnicas, de
modo que no existan discrepancias entre ellos; toda cantidad de obra debera poder trazarse a un plano o
memoria. 7) Elaborar los APU con precios de mercado soportados en cotizaciones y con los costos reales
de transporte de materiales hasta Nuqui. 8) Elaborar el PAGA vy estructurar, elaborar y radicar los
documentos técnicos de los permisos, licencias y autorizaciones sefialados en el numeral 2.4, y atender
los requerimientos de las autoridades. 9) Solicitar el pronunciamiento sobre la procedencia de la consulta
previa y adelantar la socializacion del proyecto con las autoridades étnicas y la comunidad, levantando
actas y registros. 10) Elaborar el inventario y las fichas prediales técnicas vy juridicas. 11) Elaborar la matriz
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de riesgos de la futura etapa de construccion con sus medidas de tratamiento. 12) Entregar todos los
productos en medio fisico y digital, en formatos editables y PDF, con planos georreferenciados en
MAGNA-SIRGAS y debidamente firmados por los profesionales responsables, con indicacion de su
matricula profesional. 13) Subsanar las observaciones del supervisor en los plazos que este fije, sin costo
adicional. 14) Atender, sin costo adicional y durante la vigencia del amparo de calidad del servicio, las
consultas y aclaraciones que formule el Municipio o el futuro constructor sobre los disefios entregados, y
corregir los errores u omisiones que se adviertan. 15) Ceder al Municipio los derechos patrimoniales sobre
los productos del contrato. 16) Las demas inherentes al objeto contractual.

11) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Ademas de las obligaciones establecidas en la normativa contractual vigente, el MUNICIPIO debera: 1)
Designar formalmente el supervisor del contrato. 2) Suministrar al consultor la informacion técnica
disponible relacionada con el proyecto. 3) Brindar el acompafiamiento institucional necesario para la
articulacion con las autoridades étnico-territoriales, las juntas de accion comunal y las autoridades
ambientales. 4) Verificar que el equipo de trabajo del consultor corresponda al ofrecido y evaluado. 5)
Aprobar el plan de inversion del anticipo y verificar su correcta ejecucion. 6) Revisar y pronunciarse
oportunamente sobre los productos entregados. 7) Realizar los pagos en los términos y condiciones
establecidos. 8) Liquidar el contrato dentro de los términos del articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

12) PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

La duracion estimada para el desarrollo de este contrato es de dos (02) meses contados a partir de la firma
del acta de inicio. Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato.

13) LUGAR DE EJECUCION

El objeto contractual se ejecutara en el Municipio de Nuqui, departamento del Chocd, en el corredor vial
que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Tribuga. Las coordenadas de inicio y fin del
tramo se precisaran con el levantamiento topografico georreferenciado que constituye el primer producto
del contrato.

14) SUPERVISION

El seguimiento permanente a la ejecucion del contrato de consultoria resultante se realizara a través del
Secretario de Planeacion e Infraestructura, quien deberé ejercer las siguientes actividades sin perjuicio de
lo establecido en la ley 1474 de 2011: 1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico a la ejecucion del contrato. Por lo anterior podré impartir al CONTRATISTA
las instrucciones, ordenes e indicaciones necesarias para la cabal ejecucion del objeto contratado y
desarrollo de las demés actividades previstas en el contrato 2. Verificar que el Contratista cumpla con el
objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad, conforme a lo establecido en estos
estudios previos. 3. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, 4.
Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato. 5. Informar a la
Oficina de contratacion, respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 6.
Recibir la correspondencia del contratista luego de radicada y hacer las observaciones que estime
convenientes. 7. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la
debida y detallada sustentacion y aval del ordenador del gasto. 8. En caso de que se presenten

Direccion: Cra. 9 2-10, Edif. Alcaldia Municipal, Teléfonos: 3227510758 / 31415999

Web: www.nuqui-choco.gov.co
E-mails:_planeacion@nugui-choco.gov.co ; contactenos@nugui-choco.gov.co



http://www.nuqui-choco.gov.co/
mailto:planeacion@nuqui-choco.gov.co
mailto:contactenos@nuqui-choco.gov.co

Nuqui

El Cambio continia con
+ Fuerza y Corazon

NIT 891680076-9

o2 | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE PLANEACION
s ,‘ ESTUDIOS PREVIOS
~ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
N VERSION CODIGO PAGINA
2-01-06-2020 150 Pag. 13 de 13

situaciones en que se requieran conceptos juridicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente
conocimiento, asi lo hara saber a la Oficina Juridica, con miras a lograr la mejor decision para las partes. 9.
Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados
por el Contratista o de aquellos que especificamente requiera el contratante siempre y cuando se estime
su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 10.
Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el
equilibrio contractual. 11. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha
certificacion sera requisito previo para el pago que debe realizar el MUNICIPIO. 12. Verificar el
cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscal de conformidad
con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 13. Las demas actividades inherentes a la funcién
desempefiada por la supervision de conformidad con la Ley. 14. Las demas necesarias para la cabal
ejecucion del presente contrato.

15) FORMA DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

Podran ser consultados de forma gratuita en las paginas web www.colombiacompra.gov.co y de forma
fisica en la secretaria de Planeacion e Infraestructura. Lo anterior con el prop6sito de suministrar al publico
en general la informacion que le permita formular observaciones al contenido de los documentos antes
mencionados.

FIRMA DE QUIEN INTERVINO EN LA ELABORACION DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO

NOMBRE Y CARGO FECHA DE SUSCRIPCION

ORIGINAL FIRMADO
JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeacion e Infraestructura 5 de octubre de 2026
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