

GPR-027	Acto de apertura
Versión 1	
20241230	

290-2026 del 09 de Octubre de 2026

Por la cual se ordena la apertura formal del proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos abiertos, identificado con numero de proceso CMA-030-2026

LA GERENTE DE LA RAP AMAZONÍA

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la normativa vigente, en concordancia con el Manual de Contratación de la RAP Amazonía,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Planeación Territorial de la RAP Amazonía presentó solicitud para la apertura del proceso contractual con el objeto de **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA**, previa identificación de la necesidad, formulación de los estudios previos y cumplimiento de los requisitos precontractuales establecidos en la normativa aplicable.

Que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto de la vigencia fiscal **2026**, garantizando la financiación del contrato, que corresponde a lo siguiente:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
234	08-10-2026	\$497.365.186
6726 SPGR	08-10-2026	\$497.365.186

Que persiste la necesidad de contratar el objeto: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA**, para cumplir con los objetivos estratégicos de la RAP Amazonía en el marco de la planificación y desarrollo regional sostenible.

Que durante el termino de observaciones se recibieron solicitudes de LIMITACION MIPYME MUNICIPIO DE PATIA - CAUCA Y DEPARTAMENTO CAUCA; Las cuales se realizó el análisis pertinente de su procedencia;

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACION	DOMICILIO	LIMITACION MIPYME	VERIFICACION
07-10-2026 Hora: 2:32 pm	CARLOS ANDRES JOAQUI MENDEZ	NIT:16839777-4	POPAYAN - CAUCA	DEPARTAMENTAL	NO CUMPLE, No aporta el formato establecido en el Pliego tipo
07-10-2026 Hora: 2:30 pm	CONSTRUCK S.A.S.	NIT : 901838789-8	PATÍA - EL BORDO, CAUCA	MUNICIPAL	CUMPLE
07-10-2026 Hora: 2:19 pm	MILANT INGENIERIA SAS	Nit : 901731300-1	PATÍA - EL BORDO, CAUCA	MUNICIPAL	CUMPLE

06-10-2026 Hora: 05:29 pm	LUIS FERNANDO SOTO GUZMAN	NIT:10541182-1	POPAYAN CAUCA	-	DEPARTAMENTAL	NO CUMPLE, No aporta el formato establecido en el Pliego tipo
08-10-2026 Hora: 09:45 pm	LUIS ORLANDO MUÑOZ MUÑOZ	NIT. 10520122-8	POPAYAN CAUCA	-	DEPARTAMENTAL	NO CUMPLE, No aporta el formato establecido en el Pliego tipo

Por lo anterior el proceso será limitado a **MIPYME MUNICIPIO DE LA PATIA - CAUCA**.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Primero: Ordenar la apertura formal del proceso de contratación bajo la modalidad de **CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS**, identificado con numero de proceso **CMA-030-2026**, LIMITADAS A MIPYME MUNICIPIO PATIA - CAUCA ; Para el cumplimiento del objeto **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA**, con un presupuesto oficial de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$497.365.186), ES DECIR, 284,06 SMMLV**, incluidos impuestos, amparado por el CDP LOCAL No. 0000000234 y 6726 SPGR, conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación de la RAP Amazonía y demás normativa aplicable.

Segundo: Establecer el siguiente cronograma del proceso contractual:

Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	13 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	13 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	13 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	13 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)		[Enlace SECOP I]	L. 80/93 art. 30
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta las 07:00 am del 14 de Octubre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	09:00 am del 14 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para expedir Adendas	10:00 am del 14 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	10:00 am del 15 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	15 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	15 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	15 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Desde: 07:00 del 16 de Octubre de 2026 Hasta: 19:00 del 20 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2

Publicación del informe final de evaluación	21 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	10:00 am del 21 de Octubre de 2026	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	21 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	Del 21 al 24 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	Del 21 al 24 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Del 21 al 24 de Octubre de 2026	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Tercero: Designar como sede física para la consulta de documentos la oficina principal de la RAP Amazonía, ubicada en **CARRERA 4B NO. 15C-05, EDIFICIO JOHN WILLIAM LOZANO, BARRIO EL PORVENIR DE LA CIUDAD DE FLORENCIA - CAQUETÁ**, Florencia, Caquetá. Las publicaciones electrónicas estarán disponibles en el SECOP.

Cuarto: Invitar a las veedurías ciudadanas y demás organismos de control a participar en el seguimiento del presente proceso contractual, como garantía de transparencia y eficacia.

Quinto: Publicar esta resolución en el SECOP y en los canales oficiales de la RAP Amazonía para conocimiento público.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA
GERENTE DE LA RAP AMAZONIA

Proyectó: 
Marlon Alain Mosquera Tejada
Abogado contratación RAP AMAZONIA

Versión	Fecha
1	202412330



322 378 7585
312 452 8543



contactenos
@rapamazonia.gov.co



Carrera 4B No 15C -05, B/Porvenir
Edificio John William Lozano Piso 2