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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

1 DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

Fecha: octubre de 2026  

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: Subgerencias Técnica, administrativa y financiera y 
asesoría jurídica 

OBJETO:  
Lote No. 1: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR»; 
Lote No. 2: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR»; 
Lote No. 3: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR». 

2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

El suministro de agua potable es indispensable para la calidad de la vida de la humanidad. Dicho 
suministro comúnmente se desarrolla mediante sistemas de acueducto, los cuales son regulados por 
diferentes entidades prestadoras de servicio a nivel nacional. 

A nivel nacional, los sistemas de acueducto obedecen a la normativa del RAS, el cual establece los 
diferentes parámetros y recomendaciones que garantizan el adecuado diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de todos los elementos que comprenden dichos sistemas. 

Con base en dichos parámetros, se desarrollan los diseños del sistema de almacenamiento, 
aducción, conducción y redes de distribución con sus conexiones domiciliarias del presente proyecto, 
mediante el análisis y evaluación del comportamiento hidráulico para las condiciones topológicas e 
hidráulicas proyectadas, con el fin de garantizar e adecuado suministro a los suscriptores del área 
de prestación de servicio del presente proyecto. 

El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar 
casos de morbilidad por enfermedades de origen hídrico. 

El problema no es sólo la calidad del agua; también es importante que la población tenga acceso a 
una cantidad mínima de agua potable al día. Por esto es importante que el servicio de acueducto no 
sólo tenga cobertura, sino que sea continuo. 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la ley 80 de 1993 y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes que modifiquen, 
reglamenten o sustituya, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para 
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 

El numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 
14 74 de 2011, establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección 
o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos. Asimismo, el numeral 7 artículo 25 de la ley 80 de 1993, señala que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán 
hoy partirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del 
contrato según el caso. 
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A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 
igualmente establece los elementos que deben contener los estudios y documentos previos. 

Por lo anterior, el Comité Directivo del PDA en sesión No. 64 del 29 de diciembre del 2025 aprobó 
los proyectos para la «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR», la 
«CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE 
HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR» y la «OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR», y teniendo en cuenta lo establecido en la Ordenanza No 371 de 
2024, por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental para el periodo constitucional 2024-
2027 “Bolívar me Enamora», el 24 de octubre del 2025 se aprueba el proyecto de inversión 
denominado “IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSION (PEI) 2026, DEL 
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS,DEPARTAMENTO DE Bolívar”, presentado por la EMPRESA 
AGUAS DE BOLÍVAR al Banco de Programas y Proyectos Departamental y registrado con el código 
202500000037004, y se le dio la viabilidad técnica y financiera al proyecto para el corregimiento de 
la Pascuala, municipio de Magangué para la «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR», 
por un valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  PESOS CON CERO CENTAVOS ( $ 
6.842.385.267,00) M/CTE. que incluye la interventoría, el cual se encuentran inscrito en el Banco de 
programas y proyecto Departamental, permiten el cumplimiento y logro del Eje estratégico, Línea 
estratégica componente y Programa de Inversión “2.1.3. Programa de Servicios Públicos” contenido 
en esta ordenanza y se encuentra viabilizado en el banco de proyectos territorial mediante la 
Plataforma Integral de Inversión Pública- PIIP. 
  
Por lo anterior AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., previo estudio y con base en los estudios y diseños 

aprobados por el Comité Departamental de Viabilizarían, adelantará un proceso de contratación, 

cuyo alcance se describe a continuación, Lote No. 1: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - 

BOLIVAR»; Lote No. 2: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL 

CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; y Lote No. 3: 

«OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - 

MUNICIPIO DE MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR», y tienen como especificaciones y 

requerimientos técnicos mínimos los indicadas en el Anexo Técnico que forma parte del presente 

Proceso de Contratación 

En virtud del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, las Entidades Estatales 
están en la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y de proteger los derechos 
de la Entidad Pública, de los contratistas y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 

Que a su vez el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS 
ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA” dispone que con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 
un supervisor o un interventor, según corresponda. 

La contratación de esta interventoría se requiere ya que la entidad CONTRATANTE no cuenta con 
el recurso humano especializado en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la 
labor de seguimiento y control a la ejecución de las obras de los proyectos Lote No. 1: 
«CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA 
FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; Lote No. 2: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR»; y Lote No. 3: «OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR». 
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Las Entidades Estatales deben contratar interventoría para los contratos: (i) de obra pública cuya 
selección obedezca a una licitación y (ii) los contratos que por su complejidad para su seguimiento 
es necesario conocimiento especializado. 

La interventoría consiste en el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, 
realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los 
siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en 
determinados contratos tal como en los contratos de obra, (ii) cuando el seguimiento del contrato 
requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad 
o la extensión del contrato lo justifique. 

La Entidad Estatal podrá determinar que la interventoría cubra solo no solo acciones de carácter 
técnico sino también administrativo, financiero, contable y/o jurídico.  

La interventoría tiene como función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 
mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y 
hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.  

En consecuencia, de lo anterior, la interventoría a desarrollar, tiene como propósito realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y cualquier otro que considere la 
Entidad Estatal, contenidas en la invitación.  

Por esta razón, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., está adelantando el proceso por Licitación Pública No. 
LP-004-2026, estructurado en tres (3) lotes, cuyos objetos son: Lote No. 1: «CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR»; Lote No. 2: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL 
DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; y Lote No. 
3: «OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA 
- MUNICIPIO DE MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR», y el cual puede ser verificado en 
el portal SECOP I.  

En consecuencia, de lo anterior, la contratación de la interventoría se considera necesaria y 
prioritaria. 

En razón de ello, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., adelantó todos los trámites, actuaciones, estudios, 
presupuesto y diseños tendientes a la maduración del proyecto y la elaboración de los documentos 
previos cuyo propósito es satisfacer la necesidad de contratar la interventoría de los tres (3) lotes 
que conforman el presente proceso, a saber: Lote No. 1: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS 
PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE 
SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; Lote No. 2: «INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A 
LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL 
CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; y Lote No. 3: 
«INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR». Una vez agotada la fase anterior, se determinaron los requisitos habilitantes y de 
ponderación de carácter jurídico, técnico y financiero que se consignan en este estudio previo y que 
se han de consignar en los pliegos de condiciones, con los cuales se da inicio al proceso de selección 
que convocatoria permite la escogencia del contratista. 

3 OBJETO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES. 

OBJETO A CONTRATAR: El presente Proceso de Contratación se estructura en tres (3) lotes, así: 

Lote No. 1: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
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DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR». 

Lote No. 2: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR». 

Lote No. 3: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR». 

3.1 ALCANCE DEL OBJETO:  

El alcance del contrato de interventoría que se pretende suscribir, incluye como actividades 
principales el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, social y ambiental, que incluye 
el control y supervisión de la organización, administración y ejecución del  objeto de los contratos de 
obra derivados de la Licitación Pública No. LP-004-2026, correspondientes a: Lote No. 1: 
«CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA 
FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; Lote No. 2: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR»; y Lote No. 3: «OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR». La interventoría que se contratará, deberá utilizar los medios y recursos apropiados para 
este fin, así como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente documento y 
demás que se desarrollen en la ejecución del contrato. 

3.2 ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO POR LOTES: 

El presente Proceso de Contratación se estructura en tres (3) lotes, cada uno de los cuales 
corresponde a la interventoría de uno de los contratos de obra derivados de la Licitación Pública No. 
LP-004-2026, proceso que a su vez se adelantó estructurado en los mismos tres (3) lotes. En 
consecuencia, cada lote de interventoría guarda correspondencia con el lote de obra respectivo y de 
cada uno de ellos se derivará un contrato de interventoría independiente, con su propio plazo, valor, 
lugar de ejecución, garantías y requisitos de experiencia. 

La estructuración por lotes obedece a que las tres obras objeto de interventoría comparten la misma 
naturaleza técnica (sistemas de acueducto rural), se localizan en corregimientos del municipio de 
Magangué – Bolívar, cuentan con la misma fuente de financiación y fueron aprobadas en la misma 
sesión del Comité Directivo del PDA, lo cual permite adelantar un único procedimiento de selección 
en condiciones de economía, eficiencia y celeridad, sin perjuicio de la verificación y evaluación 
independiente de cada lote. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.10 del Pliego de Condiciones, los interesados 
solo podrán presentar oferta para un (1) lote y ningún Proponente podrá resultar adjudicatario de 
más de un (1) lote. Esta regla tiene por finalidad garantizar la dedicación exclusiva del equipo de 
trabajo y de la capacidad operativa de cada interventor a la obra que le corresponda vigilar, así como 
promover la pluralidad de oferentes y la participación de Mipymes en cada uno de los lotes. 

Los requisitos habilitantes de capacidad financiera (capital de trabajo) y de experiencia, así como la 
garantía de seriedad de la oferta, se verificarán con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual 
se presenta la oferta. 

3.3 CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801015 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 

801016 GERENCIA DE PROYECTOS 

811015 SERVICIOS DE INGENIERÍA 

mailto:contratacionadb@gmail.com


 

 
GOBERNACIÓN 

                de BOLÍVAR 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

 

 

CODIGO: DO-CT-001 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 09/07/2024 

 

Estudios previos 
Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. Marbella, Cra. 3; No. 46-57; Edif. Laguna 46 

contratacionadb@gmail.com  

3.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

3.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 
el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la 
Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas 
en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus 
respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a DOS (2) días hábiles 
contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará 
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al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el año de experiencia específica adicional 
y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó 
puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal 
(artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la 
Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la  Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incluir el porcentaje de personal colombiano ofrecido, sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

3.4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a lo 
siguiente: 

3.4.2.1 OBLIGACIONES TÉCNICAS 

Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán:  

1. Verificar que el contratista cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental, 
urbanística, de señalización, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra.  

2. Analizar los planos, diseños, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del proyecto, del 
programa de utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá el 
contratista, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para 
soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra, y para hacer cumplir todas las 
exigencias del contratante.  

3. Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en buen estado 
de funcionamiento.  

4. Revisar, sugerir las modificaciones del caso y aprobar el programa de ejecución de la obra, así 
como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del 
contrato.  

5. Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la 
estabilidad y el mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean 
necesarias para ello, de manera oportuna.  
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6. Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados 
que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los 
programas propuestos por el contratista.  

7. Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, 
la necesidad de la supresión de obras o de cantidades de obras, de la realización de mayores 
cantidades de obras, de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato, así 
como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto de conveniencia y justificación deberá 
hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la solicitud del contratista. 

8. Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el ítem terminado 
satisfactoriamente.  

9. Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados 
de los muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio 
realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones 
mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos 
exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen 
revisión de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de 
corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras.  

10. Revisar niveles o cotas de la topografía del sitio de la obra.  

11. Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total 
de las obligaciones a cargo del contratista.  

12. Hacer seguimiento al plan de aseguramiento integral de la obra.  

13. Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobación de AGUAS DE BOLÍVAR 
S.A. E.S.P.  

14. Autorizar previamente al contratista la adquisición de suministros de tuberías y accesorios. 

15. Autorizar los pagos de tuberías, solo cuando estas se encuentren instaladas y probadas, y se 
hallan realizados todas las pruebas hidrostáticas, los ensayos de densidad en el tramo objeto de 
pago. 

3.4.2.2 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

Las obligaciones de carácter administrativo del INTERVENTOR serán:  

1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 
al supervisor y a la Oficina Asesora jurídica de AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. y recomendar la 
actuación que debe proceder, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del 
contrato. 

2. Consultar con AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., a través del supervisor del contrato, las 
inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 

3. Realizar reuniones con el supervisor del contrato por lo menos una (1) reunión por cada dos (2) 
semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el 
estado del mismo. 

4. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para ello. 

5. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la 
consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean 
suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

6. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por AGUAS DE 
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BOLÍVAR S.A. E.S.P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, 
suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 

7.  Hacer entrega de los productos en la forma establecidas en el estudio previo el cual hace parte 
integral del presente documentos y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y al 
cronograma acordado con el Supervisor. 

3.4.2.3 OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES 

Las obligaciones de carácter socio-ambiental del INTERVENTOR serán:  

1. Velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental que propuso el contratista en su plan de 
gestión integral de la obra e informar a la CONTRATANTE sobre su incumplimiento. 

2. Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias necesarias para que las obras 
generen el menor impacto ambiental negativo posible. 

3. Hacer un seguimiento de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación que 
sugiera por parte del contratista. 

4. Estar pendiente de la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 
y/o líquidos que se generen con la ejecución de la obra.  

5. Exigir la señalización ambiental y el aislamiento de las obras para efectos de protección del medio 
ambiente, de las personas y sus bienes.  

6. Constatar que el contratista de información y atención a la comunidad en cuanto a la ejecución 
de la obra para que esta se mantenga dispuesta a prestar colaboración en caso de que se requiera, 
para facilitar la aceptación de la obra por parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e 
indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generación de perjuicios o afectación de cualquier 
tipo. 

3.4.2.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 

1. Presentar al supervisor del contrato, con un plazo máximo de diez (10) días calendarios de 
antelación al inicio de la consultoría donde desarrollarán las actividades que le correspondan, los 
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

2. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, 
además del personal mínimo exigido. 

3. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la 
normatividad vigente). 

4. Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución del contrato. 

5. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el 
personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el consultor requiera cambiar 
alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil 
igual o superior al profesional a ser remplazado, quien deberá cumplir con los requisitos exigidos en 
los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el supervisor deberá aprobar, 
previamente, el reemplazo. 

6. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 
y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la consultoría, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., ni 
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 
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7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., por 
causa o con ocasión del contrato. 

8. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a DOS (2) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones y tener el año de experiencia 
específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
 
Nota: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 
contractual, será objeto de especial verificación por el interventor del contrato y su incumplimiento, 
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de 
trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

3.4.3 OBLIGACIONES DE AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. 

1. Obrar con lealtad buena fe y sujeto a las normas que exige la contratación pública. 
2. Adelantar los trámites y cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 
4. Realizar los pagos con el que se obliga en calidad de contratante. 
5. Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del presente contrato y que garantice el 
cabal y oportuno cumplimiento. 

3.5 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución de cada uno de los contratos derivados del presente proceso se contará a 
partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es, expedición del registro 
presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento, y su lugar de ejecución serán los 
siguientes: 

Número de 
lote 

Objeto del proyecto 
Plazo del 
contrato 
(meses) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

1 

«INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO 
DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR» 

SIETE (7) 
MESES 

CORREGIMIENTO 
DE SANTA FE, 
MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ - 

BOLÍVAR (ZONA 
RURAL) 

2 

«INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO 
DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR» 

NUEVE (9) 
MESES 

CORREGIMIENTO 
DE HENEQUÉN, 
MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ - 

BOLÍVAR (ZONA 
RURAL) 

3 

«INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA 
PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR» 

SIETE (7) 
MESES 

CORREGIMIENTO 
DE LA 

PASCUALA, 
MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ - 

BOLÍVAR (ZONA 
RURAL) 
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La ejecución de la interventoría de cada lote está ligada al desarrollo del respectivo contrato de obra 
derivado de la Licitación Pública No. LP-004-2026, así: Lote No. 1: «CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR»; Lote No. 2: «CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL 
DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR»; y Lote No. 
3: «OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA 
- MUNICIPIO DE MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR»; de tal manera que si alguno de 
estos contratos llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el respectivo contrato 
o por la Ley, el contrato de interventoría del lote correspondiente será liquidado por terminación de 
su objeto, sin lugar a indemnización. 

El lugar de ejecución de cada uno de los contratos será el señalado en la tabla anterior, esto es: Lote 
No. 1: corregimiento de Santa Fe; Lote No. 2: corregimiento de Henequén; y Lote No. 3: 
corregimiento de La Pascuala, todos en zona rural del municipio de Magangué, Departamento de 
Bolívar. Para todos sus efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Cartagena – Bolívar. 

3.6 SUPERVISIÓN 

AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., verificará la ejecución, y cumplimiento de las labores y 
actividades del INTERVENTOR a través del funcionario designado por el Gerente para tal fin. 

EL SUPERVISOR representará a AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. y será intermediario entre este 
y el INTERVENTOR, y por su conducto se tramitarán todo lo referente al desarrollo del Contrato. EL 
INTERVENTOR permitirá que los funcionarios del AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. inspeccionen 
en cualquier momento la ejecución del Contrato. 

EL SUPERVISOR no podrá exonerar al INTERVENTOR de ninguna de las obligaciones o deberes 
contractuales, tampoco podrá sin autorización escrita previa de AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., 
ordenar actividades o labores que traigan consigo aumento en el plazo o en el valor del Contrato. 

EL SUPERVISOR rechazará todas aquellas actividades que no reúnan las condiciones exigidas en 
los documentos del Contrato y el INTERVENTOR se obliga a ejecutar a su costa los cambios y 
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en este documento. 

Si el INTERVENTOR se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el 
SUPERVISOR, AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. podrá ejecutarlos directamente o por intermedio 
de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al INTERVENTOR, sin perjuicio 
de las multas y sanciones a que haya lugar. 

EL SUPERVISOR del Contrato deberá verificar que los trabajadores que utilice el INTERVENTOR 
se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social. 

Es entendido que la coordinación, revisión y fiscalización que, de las actividades hasta EL 
SUPERVISOR, no exime al INTERVENTOR ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le 
compete de acuerdo con la Ley y con lo previsto en el Contrato, por la calidad de la interventoría y 
cualquier defecto, diferencia o deficiencia de la misma. 

4 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

El artículo 2.º de la Ley 1150 de 2007 dispone que «[l]a escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa (…)». 

Según lo señalado en el artículo trascrito, corresponde analizar si la escogencia del contratista que 
ejecutará el presente proyecto deberá adelantarse a través de alguna de las modalidades allí 
referidas.  

El numeral 3.º del artículo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 019 de 
2012, señala que el Concurso de Méritos corresponde a la modalidad para la selección de 
consultores, en la cual se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de preclasificación. 
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El artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que «Las entidades estatales deben 
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 
Consultoría de que trata el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…)».  

Los servicios que se pretenden contratar corresponden a los propios de una Interventoría, los cuales 
se encuentran incluidos en las definiciones contenidas en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, en consecuencia, por mandato normativo, la Entidad debe seleccionar al Interventor 
mediante la modalidad de Concurso de Méritos. 

5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.  

5.1 VALOR DEL CONTRATO. 

El valor total estimado de cada uno de los contratos derivados del presente proceso, IVA incluido, el 
cual será cancelado por AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. y será el único emolumento como 
contraprestación por el cumplimiento del objeto del contrato, es el siguiente: 

Lote No. 1: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - 
BOLIVAR», por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 0/100 M/CTE ($436.221.796,00), 
IVA incluido. 

Lote No. 2: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE 
- BOLIVAR», por la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 48/100 M/CTE ($564.220.563,48), IVA 
incluido. 

Lote No. 3: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE MAGANGUE - 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR», por la suma de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 0/100 
M/CTE ($326.747.927,00), IVA incluido. 

El valor total del Proceso de Contratación, correspondiente a la sumatoria de los tres (3) lotes, 
asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 48/100 M/CTE ($1.327.190.286,48), IVA incluido. 

 
5.2 FORMA DE PAGO:  
 
El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precios  
unitarios  que la Entidad pagará de la siguiente manera: 

 

• AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas 
mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas 
en el Contrato de obra al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente 
aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento 
(90 %) del valor del mismo. El último pago del valor del contrato, corresponderá al diez por ciento 
(10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación 
final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos doce (12) fotografías, donde se 
muestre el avance de cada una de las obras. 

 
Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin. 
El contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados. 

 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el contratista al supervisor 
dentro de los CINCO (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente. 
 

mailto:contratacionadb@gmail.com


 

 
GOBERNACIÓN 

                de BOLÍVAR 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

 

 

CODIGO: DO-CT-001 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 09/07/2024 

 

Estudios previos 
Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. Marbella, Cra. 3; No. 46-57; Edif. Laguna 46 

contratacionadb@gmail.com  

El Contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e 
impuestos equivalente al valor Contrato.  

El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de 
pago por el valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha 
solicitud: 

a) Factura 

b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal 

según sea el caso, para las personas jurídicas 

c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 

d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 

e) Certificación bancaria (para el primer pago). 

f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 

g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 

h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que 
los trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación 
financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista 
deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa 
como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en 
los indicadores financieros del proceso se está́ solicitando capital de trabajo, el cual brinda seguridad 
a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los recursos necesarios para 
ejecutar la obra hasta el primer avance, más el tiempo que se demore su pago por parte de la 
Entidad.  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

En los términos de la ordenanza 384 del 11 de diciembre de 2024, la causación del pago de 
impuestos, estampillas o contribuciones, se realizará en el primer pago que se realice a favor del 
contratista 

5.3 IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:  

Para efectos presupuestales, el valor de cada uno de los contratos que se pretenden suscribir está 
subordinado a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal anexos a los presentes documentos, 
así: Lote No. 1: CDP No. 1659 del 18 de agosto de 2026, por valor de $436.221.796,00; Lote No. 2: 
CDP No. 1657 del 18 de agosto de 2026, por valor de $564.220.563,48; y Lote No. 3: CDP No. 1655 
del 18 de agosto de 2026, por valor de $326.747.927,00. 
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6 REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

REQUISITO VERIFICACIÓN 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  
CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado  

6.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término establecido en el Cronograma del 
Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos establecidos en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

6.1.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que completar el “Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
Sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

6.1.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 
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B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto 
de Interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la 
causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes de 
un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones en Colombia que implique 
inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 
Antecedentes Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia. 

6.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

6.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7 
del Pliego de Condiciones:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

6.2.2 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = (AC – PC) ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 
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CTd = Capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(requerido) (CTd):  

CT ≥ CTd 

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se establecerá 
con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. 

6.2.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales”:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad operacional

Activo Total
 

6.2.4 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. 
En tal sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información 
reportada en el RUP conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo cual la Entidad al momento de evaluar la oferta tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté 
vigente y en firme. 

Los proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener 
Registro Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en 
los términos definidos en el siguiente numeral. 

6.2.5 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA MIPYME. 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. 

6.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

6.3.1 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
 
A. Que hayan contenido la ejecución de:  

EXPERIENCIA LOTE No. 1: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE SANTA FE DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR» 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
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1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

      4.2 INTERVENTORÍA A CONSTRUCCION DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE   
AGUAS        RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EXPERIENCIA GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA: 
 

• Por lo menos uno de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al (55%) de la 

longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínimo 

iguales o similares condiciones técnicas el cual corresponde a TUBERIA DE PEAD, y cuyo 

diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (4”) en una 

longitud 4.844,00 m, es decir el 55% corresponde a 2.664,20 m. 

 
ESPECIFICA ADICIONAL 1: 
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe 

contar con la interventoría en el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben 

ser iguales o mayores al (55%) de los requeridos en el presente proceso de contratación, las 

cuales corresponden a:  Instalación de acometidas domiciliarias en una cantidad de 477 

unidades, es decir el 55% corresponde a 262 unidades. 

 
ESPECIFICA ADICIONAL 2:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general 

en interventoría en la construcción y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque 

de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con volumen igual o 

mayor a (55%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual 

debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto Reforzado, 

PRFV, ACERO, etc), el cual corresponde a CONCRETO REFORZADO Y/O PRFV, y cuyo 

volumen es de 118,80  M3, es decir el 55% corresponde a 65,34 M3. 

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general 

de interventoría a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o 

superior al (55%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los 

cuales se encuentran estimados en 7 lts, es decir el 55% corresponde a 3,85 lts. 

 

EXPERIENCIA LOTE No. 2: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE HENEQUEN DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - BOLIVAR» 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

1.1. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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 ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

      4.2 INTERVENTORÍA A CONSTRUCCION DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE   
AGUAS        RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EXPERIENCIA GENERAL 

INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA: 
 

• Por lo menos uno de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 

acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al (55%) de la 

longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínimo 

iguales o similares condiciones técnicas el cual corresponde a TUBERIA DE PEAD, y cuyo 

diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (4") en una 

longitud de 9.788,00  m, es decir el 55% corresponde a 5.383,40 m. 

 

ESPECIFICA ADICIONAL 1: 
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe 

contar con la interventoría en el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben 

ser iguales o mayores al (55%) de los requeridos en el presente proceso de contratación, las 

cuales corresponden a:  Instalación de acometidas domiciliarias en una cantidad de 624 

unidades, es decir el 55% corresponde a 343 unidades. 

 

ESPECIFICA ADICIONAL 2:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general 

en interventoría en la construcción y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque 

de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con volumen igual o 

mayor a (55%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual 

debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto Reforzado, 

PRFV, ACERO, etc), el cual corresponde a CONCRETO REFORZADO Y/O PRFV, y cuyo 

volumen es de 270 M3, es decir el 55% corresponde a 148,50 M3. 

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general 

de interventoría a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o 

superior al (55%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los 

cuales se encuentran estimados en 7,70 lts, es decir el 55% corresponde a 4,24 lts. 

 

EXPERIENCIA LOTE No. 3: «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA - MUNICIPIO DE 
MAGANGUE - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR» 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 
 
1.2. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O 
RURALES) ACTIVIDAD SECUNDARIA: 
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4.2 INTERVENTORÍA A CONSTRUCCION DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE   
AGUAS        RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA: 
 

• Por lo menos uno de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al (55%) de la 
longitud total establecida en el presente proceso de selección y que contemple como mínimo 
iguales o similares condiciones técnicas el cual corresponde a TUBERIA DE PEAD, y cuyo 
diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (3”) en una 
longitud 10.035,00 m, es decir el 55% corresponde a 5.519,25 m. 
 
ESPECIFICA ADICIONAL 1: 
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe 
contar con la interventoría en el componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben 
ser iguales o mayores al (55%) de los requeridos en el presente proceso de contratación, las 
cuales corresponden a:  Instalación de acometidas domiciliarias en una cantidad de 712 
unidades, es decir el 55% corresponde a 392 unidades. 
 
ESPECIFICA ADICIONAL 2:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general 
en interventoría en la construcción y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un 
tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con volumen 
igual o mayor a (55%) metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; 
y la cual debe corresponder con el tipo de materia de la estructura requerida (Concreto 
Reforzado, PRFV, ACERO, etc), el cual corresponde a CONCRETO REFORZADO Y/O 
PRFV, y cuyo volumen es de 200 M3, es decir el 55% corresponde a 110 M3. 
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general 
de interventoría a un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o 
superior al (55%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los 
cuales se encuentran estimados en 6 lts, es decir el 55% corresponde a 3,3 lts. 
 
La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la Entidad de forma 
independiente para cada uno de los lotes, de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 
1 – Experiencia aplicable al respectivo proyecto. Para habilitarse, el Proponente acreditará 
que la experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial, 
expresado en SMMLV, del lote al cual presenta oferta. 

De conformidad con lo anterior, la Entidad debe diligenciar este literal, exclusivamente, con lo 
señalado en la “Matriz 1- Experiencia”, sin modificar los requisitos de experiencia general, específica 
y los porcentajes (%) de dimensionamiento, lo cual implicaría la alteración de las reglas del 
Documento Tipo. 
 
Dependiendo del rango en SMMLV, la Entidad deberá exigir la experiencia específica señalada en 
la “Matriz 1 – Experiencia” en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución del objeto del contrato. 
La Entidad únicamente podrá solicitar experiencia específica cuando la “Matriz 1 – Experiencia” lo 
establezca. 
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6.3.2 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO 
DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

Para los fines de este numeral, se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles: 

CANT. DESCRIPCIÓN DISP 

1 Director de Interventoría 50% 

1 Residente de Interventoría 100% 

1 Especialista Hidráulico 10% 

Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del 
equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo 
Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas para la ejecución del contrato, de 
acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral 
“10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave 
Evaluable”. 

Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará 
para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar 
el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 

7 ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

El Proponente diligenciará el Formulario 1 – Oferta económica, de estos Pliegos de Condiciones. En 
él discriminará el precio y el impuesto al valor agregado (IVA) e indicará el precio total de la 
Propuesta. 

Para determinar el valor de la Propuesta, el Oferente incluirá la totalidad de los costos, entre otros 
los siguientes: sueldos, jornales y prestaciones sociales de ley del personal vinculado tanto en forma 
permanente como temporal, costos operativos y administrativos, impuestos, deducciones a los que 
haya lugar y en general, todo costo en que deba incurrir para los servicios ofertados. 

Para tal fin el Proponente debe inspeccionar e informase por su cuenta acerca de las características 
de los sitios a donde han de ejecutarse los trabajos, y sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. 

En caso de existir discrepancias entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado 
en letras. 

Los sueldos, tarifas, jornales o costos de las actividades y los errores y omisiones en estos, 
serán de responsabilidad absoluta y exclusiva del Proponente. 

El valor total de la propuesta, deberá cubrir íntegramente los costos de personal directos e indirectos, 
en que incurra el Consultor para la debida ejecución del Contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y demás costos necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. 

Para el cálculo del valor de la Propuesta deberá utilizarse el Formulario 1 – Oferta económica, 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

• Costos directos de personal: Están constituidos por los sueldos y/o jornales del personal 
profesional, técnico, administrativo y auxiliar propuesto. Las prestaciones sociales (legales y 
convencionales), seguridad social y pago de aportes parafiscales de dicho personal estarán cubiertas 
con el Factor Multiplicador (FM). 
 

• Otros costos directos: están constituidos por los siguientes costos y/o tarifas propias del 
Contrato: estudios y asesorías adicionales, etc. no se reembolsarán los gastos de fotocopias de las 
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actas de pago, los útiles o implementos de oficina, líneas telefónicas, envíos de fax, llamadas a 
teléfonos celulares ni conexiones a internet, pues estos se encuentran incluido en los gastos 
generales y de administración como parte del Factor Multiplicador. 
 

• Factor Multiplicador (FM): corresponde a los costos en que incurre la firma consultora y su 
utilidad, para ejecutar el Contrato. Este factor se aplica sobre los costos directos de personal. Éste 
incluye los siguientes componentes: 
− Prestaciones sociales (legales y convencionales), seguridad social y pago de aportes 
parafiscales. 
− Honorarios o Utilidad del Consultor: Es el beneficio económico que percibe el Consultor por 
la ejecución del trabajo y está incluido en el Factor Multiplicador. 
− Gastos Generales y de Administración y Costos Indirectos. 
 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA): corresponde al que se encuentre vigente en el momento 
de presentación de la propuesta, según el régimen al que pertenezca el Consultor y se aplica sobre 
el valor básico de la propuesta. 

Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario, por gastos en moneda 
nacional y extranjera. Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no 
costeadas en la propuesta económica, se considerarán incluidas en los precios de las actividades o 
productos costeados.  

El Presupuesto Oficial establecido en el numeral 1.1. de estos pliegos de condiciones, es con 
respecto a la duración estimada del Contrato señalada en el mismo numeral. Por tanto, el Proponente 
deberá presentar en su Propuesta económica, el valor con respecto a la duración estimada.  

7.1 PAGO DE DERECHOS E IMPUESTOS 

Todos los gastos que implique la presentación de la propuesta serán por cuenta del proponente, así 
mismo serán por cuenta del proponente favorecido, los gastos necesarios para la legalización y 
ejecución del contrato, y los que en la vigencia de éste se requieran para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales y a lo pactado en el contrato. 

A manera informativa se señala que dentro de los impuestos, deducciones, contribuciones, aportes 
y estampillas a pagar se encuentran: 
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Con las facturas o cuenta de cobro, el consultor deberá presentar y certificar estar a paz y salvo por 
el pago de su seguridad social y pago parafiscal del proponente si es persona natural, o de sus 
empleados si es persona jurídica. 
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En el término de la Ordenanza 384 del 11 de diciembre de 2024, las estampillas se causan en el 
momento de la suscripción del contrato o de sus adicciones, para efecto de pagos se tendrá como 
fecha máxima los 10 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato o adición. 

b) Se descontará por cada cuenta presentada, lo siguiente: 

b.1) Retención en la fuente, el 2%. 

b.2) Rete ICA, por el 7 x 1000 (En el Distrito de Cartagena de Indias). 

Es responsabilidad del proponente, realizar la verificación antes de presentar la propuesta, 
de los impuestos, deducciones, contribuciones, aportes y estampillas que se debe pagar por 
el contrato, su cuantía y su oportunidad. 

8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o 
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, 
en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los 
criterios de evaluación. 

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de 
las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los 
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación 
anterior.  

La reducción del puntaje antes señalado no se materializará en caso de que los actos administrativos 
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 
de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

8.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (67,5 PUNTOS) 

Conforme a lo establecido en el 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades contratantes, 
en este tipo de selecciones, evaluaran entre otros aspectos, los siguientes criterios: a) la experiencia 
del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y 
científicas del equipo de trabajo. 
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Téngase en cuenta que la experiencia exigida, cumple con los parámetros dispuestos en el artículo 
5.º de la Ley 1150 de 2007. 

8.2 EQUIPO DE TRABAJO – PERSONAL CLAVE EVALUABLE (MÁX. 10 PUNTOS) 

Conforme a lo establecido en el 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades contratantes, 
en este tipo de selecciones, evaluaran entre otros aspectos, los siguientes criterios: a) la experiencia 
del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y 
científicas del equipo de trabajo. 

Téngase en cuenta que tal requerimiento, cumple con los parámetros dispuestos en el artículo 5.º 
de la Ley 1150 de 2007. 

8.3 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (MAX. 1 PUNTO). 

El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en el Decreto 392 de 2018, 
el cual a través de su artículo 1° estableció que en los procesos de licitaciones públicas y concursos 
de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 
entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en 
los Pliegos de Condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con las reglas establecido en el mismo Decreto. 

8.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MAX. 20 PUNTOS) 

El criterio y el fundamento de este factor de calificación está sustentado en la Ley 816 de 2003, la 
cual a través de su artículo 1º estableció que las entidades de la administración pública que, de 
acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus 
contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier 
modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, 
adoptarán criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional. 

8.5 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS) 

El criterio y el fundamento de este factor de calificación, se encuentra en el artículo 32 de la Ley 2069 
de 2020, el cual fue reglamento por el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015, en el que 
se indica que las entidades estatales, de acuerdo con el resultado del análisis del sector, incluirán 
requisitos diferenciales y puntajes adicionales en los procesos de licitación pública, selección 
abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, para incentivar emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por 
Colombia en los acuerdos comerciales en vigor. 

8.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0,25 PUNTOS) 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, siempre que la presente 
convocatoria no sea limitada a Mipyme. 

Nota 1: En atención a que el objeto del presente proceso se encuentra enmarcado bajo la aplicación 
de los documentos tipo para contratar la  INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, el desarrollo de cada uno 
de los aspectos de ponderación se encuentran preestablecidos en dicho documento. 

9 CRITERIO DE DESEMPATE 

En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de desempate de que trata el 
artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 
del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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10 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden presentar 
durante la ejecución del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de 
su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el 
responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 

11 ACUERDOS COMERCIALES: 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico Chile NO - - NO 

México NO - - NO 

Perú NO - - NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SÍ NO - NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica NO - - NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC NO - - NO 

México NO - - NO 

Triángulo Norte El Salvador SÍ Sí SI *2 NO 

Guatemala SÍ Sí SI *2 *52 NO 

Honduras NO - - NO 

Unión Europea, Reino Unida e 
Irlanda del Norte 

SÍ NO - NO 

Israel NO - . NO 

*2 El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades Estatales del nivel 
territorial. 

*52 Las contrataciones de empresas gubernamentales distintas a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o por grupos, para la verificación de los 
Acuerdos Comerciales se tendrá en cuenta el presupuesto total, es decir, la sumatoria del valor de 
los lotes que conforman el Proceso de Contratación. 

12 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

12.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  

El Proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote al cual presenta oferta, 
indicando expresamente en ella el número y el objeto del lote respectivo. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

mailto:contratacionadb@gmail.com


 

 
GOBERNACIÓN 

                de BOLÍVAR 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

 

 

CODIGO: DO-CT-001 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 09/07/2024 

 

Estudios previos 
Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. Marbella, Cra. 3; No. 46-57; Edif. Laguna 46 

contratacionadb@gmail.com  

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. identificado con NIT 900.263.608-0 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del lote al cual se presente oferta. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

12.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P. identificado con NIT 900.263.608-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del Contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
Contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 

Diez por ciento 
(10%) del valor total 
del Contrato 
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Característica Condición  

en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

13  GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

El contratista será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al contratista. 

13.1 MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando ésta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe AGUAS DE BOLÍVAR S.A. E.S.P., así como ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la garantía 
por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

14 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES (DECRETO 1082 de 2015) 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo.  

FUNCIONARIOS FIRMAS 

ELABORADO TÉCNICAMENTE POR:  
ANASTACIO MARRUGO GARCÍA/ Asesor de Gerencia 
 
 

Original firmado 
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UDAY GARI PEROZA/ Asesor Técnico Externo 
 
 
BENJAMIN VISBAL BOLAÑO/ Asesor Técnico Externo 

Original firmado 

ELABORADO JURÍDICAMENTE POR:  
KAREN MARGARITA HERRERA DEAVILA/ Asesora 
Jurídica Externa. 
 
VLADIMIR CABALLERO/ Asesor Jurídico Externo. 

Original firmado 

Original firmado 

REVISADO JURÍDICAMENTE POR:  
 
NATALIA VILLAMIZAR POSADA /Jefa Oficina de 
Asesoría Jurídica    

Original firmado 

ELABORADO FINANCIERAMENTE POR: 
 
CAROLINA REYES MARTÍNEZ/ Asesora Externa 

Original firmado 

REVISADO FINANCIERAMENTE POR: 
 
EDUARDO POMBO ARRIETA/Subgerente Administrativo 
y Financiero 

Original firmado 

SUSCRITO POR:  
 
 
 
ELIANA ROMERO VALIENTE 
Gerente 
Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. 

Original firmado 

Cartagena de Indias, octubre de 2026 

 

mailto:contratacionadb@gmail.com

