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I. INTRODUCCIÓN 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, pone a disposición de los interesados el Pliego de 

Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto es la 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS EN EL CORREGIMIENTO DE JANEIRO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, 

MAGDALENA. 

Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de Condiciones y el 

Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública– http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronicodecontratación-

publica. 

La elección del contratista se realiza a través del procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía Correo 

electrónico: Alcaldía Municipal de San Zenon- Magdalena ubicada en la Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, Oficina 

de Contratación, o en el Correo Electrónico: alcaldía@sanzenonmagdalena.gov.co   

 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente 

que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados 

con la comunicación. 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII del presente documento. Las 

comunicaciones y solicitudes enviadas al MUNICIPIO DE SAN ZENON- CESAR para este proceso por canales 

distintos a los mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando 

sean radicadas a través del canal que corresponda. El MUNICIPIO DE SAN ZENON-MAGDALENA responderá 

las comunicaciones recibidas por escrito a través del SECOP. 

NOTA: No será atendida la correspondencia no entregada en Recibo de Correspondencia del MUNICIPIO DE 

SAN ZENON-MAGDALENA ubicado en la Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina o en el correo electrónico indicado, 

la correspondencia, información o documentos radicados, enviados o recibidos por cualquiera otra Dependencia 

de la Entidad por el funcionario estatal autorizado para recibir correspondencias o cualquier otra dirección de 

correo diferente a la señalada con antelación, salvo que sea absolutamente necesario para garantizar el principio 

de transparencia. 

 

- CONSULTA 

El pliego de condiciones definitivo se podrá consultar en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) 

a través del Portal Único de Contratación, dirección www.colombiacompra.gov.coy en El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, en el plazo estipulado en el cronograma de actividades del presente proceso. 

De igual forma a partir de dicha fecha y durante el plazo del proceso de selección señalado en el cronograma, las 

personas interesadas en participar en el mismo, pueden formular las observaciones que consideren pertinentes 

al contenido del pliego, las cuales serán analizadas y resueltas por la entidad, publicándose las respuestas a las 

mismas en las páginas Web antes relacionadas. En todo caso, se entiende cumplida la obligación establecida en 

http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronicodecontrataci%C3%B3n-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistemaelectronicodecontrataci%C3%B3n-publica
mailto:contratacion@tamalameque-cesar.gov.co
http://www.contratos.gov.co/


 

 

el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1, con la publicación que lleve a cabo en el portal único de 

contratación, www.colombiacompra.gov.co 

- ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015, Únicamente se podrán realizar 

modificaciones al pliego de condiciones a través de adendas debidamente expedidas antes del vencimiento del 

plazo para presentar ofertas. El Municipio de San Zenon La Cesar, puede expedir adendas para modificar el 

cronograma una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 

Las adendas se publicarán en los días hábiles, entre las 7 am y las p.m., a más tardar el cuarto día hábil anterior 

al vencimiento del plazo para presentar ofertar a la hora fijada para tal presentación, ya que de conformidad con 

el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 no se podrá expedir 

adendas dentro de los tres días hábiles anteriores que se tiene previsto el cierre del proceso. 

- PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE 

CONDICIONES: 

Los proponentes deberán examinar el contenido del pliego de condiciones e informarse de los requerimientos y 

circunstancias que puedan afectar el desarrollo de todas y cada una de las actividades a ejecutar. 

Cualquier información y aclaración adicional, deberá ser solicitada por escrito, a el Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, ubicada en la Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina del Municipio de sanDiego 

Departamento DEL MAGDALENA, indicando la referencia del proceso, de lunes a viernes entre las 8:00 A.M. A 

12: 00 M Y DE 3:00 PM A 5:00 P.M., o al correo electrónico alcaldía@sanzenonmagdalena.gov.co  , a más tardar 

hasta la hora y fecha señalada en el cronograma. No se atenderán solicitudes que lleguen con posterioridad a la 

fecha y hora señalada en el cronograma. 

En el evento que se realicen aclaraciones, El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA las 

agregará como respuesta a observaciones o Adenda al pliego de condiciones que reposa en la Secretaría para 

consulta y las publicará en el Portal Único de Contratación Pública. 

En todo caso, se entiende cumplida la obligación establecida en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1, 

con la publicación que lleve a cabo en el portal único de contratación, www.colombiacompra.gov.co. 

NO SE ABSOLVERÁN CONSULTAS EFECTUADAS TELEFÓNICAMENTE O EN FORMA PERSONAL, SÓLO 

SERÁ TENIDA EN CUENTA EN ESTE PROCESO LICITATORIO LA INFORMACIÓN QUE EL MUNICIPIO DE 

SAN ZENON DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SE SUMINISTRE POR ESCRITO. 

NOTAS: Dentro del plazo establecido para la presentación de propuestas, los interesados podrán solicitar por 

escrito aclaraciones, en un plazo no inferior a los cuatro (4) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del 

presente proceso. 

Las solicitudes que incumplan este requisito no obligan a la entidad a dar respuesta antes de la fecha del cierre 

del presente proceso. 

Las aclaraciones y respuestas a observaciones presentadas durante el proceso de selección sólo tendrán valor 

interpretativo. 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:juridica@sandiegocesar.gov.co
http://www.contratos.gov.co/


 

 

-PRORROGA: 

Los proponentes podrán presentar solicitud de aclaración a las adendas expedidas El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, caso en el cual ésta aclarará su contenido antes de la fecha de cierre, mediante 

escrito que será publicado en los términos del presente documento. El Municipio de San Zenon Departamento 

DEL MAGDALENA hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias desde la fecha máxima 

permitida para expedir adendas. 

Toda aclaración se hará mediante escrito y toda modificación mediante Adendas numeradas consecutivamente; 

publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de 

Contratación www.colombiacompra.gov.co de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 

decreto 1082 de 2015; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; los Adendas 

serán suscritas por el Director Técnico de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA. Las 

adendas serán consideradas parte integral de los pliegos de condiciones y deberán relacionarse en la CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

De conformidad con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 5, se entiende que el plazo del 

proceso es el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y la de su 

cierre, el cual puede prorrogarse antes del vencimiento cuando así lo estime conveniente la ENTIDAD, de oficio 

o a solicitud de un número plural de posibles oferentes (art. 89 Ley 1474/11 y artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 

1082 de 2015). 

CARTA DE INTENCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 

De conformidad con lo dispuesto en Decreto 1082 de 2015, los oferentes interesados en participar en el proceso 

de selección deben manifestar su intención de participar, mediante comunicación escrita debidamente firmada y 

dirigida al Municipio desde y hasta la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso, debidamente suscrita 

por la persona natural o el representante legal, dando a conocer, nombre de la empresa, NIT o cedula, y datos de 

contacto como: teléfono, correo electrónico y dirección, en el evento de las manifestaciones de interés del 

consorcio o unión temporal, los integrantes del consorcio o unión temporal deben manifestar interés en esta forma 

con los datos del proceso dando a conocer, nombres de los consorciados, NIT o cedula , y datos de contacto 

como, teléfono correo electrónico y dirección. 

La manifestación deberá contener, además de la expresión clara del interés en participar, el señalamiento de 

forma de contacto y comunicación eficaz a través de los cuales la entidad podrá informar directamente a cada 

interesado sobre las actuaciones dentro del proceso. 

La manifestación de intención deberá radicarse en el Municipio de San Zenon Magdalena, en la Oficina Jurídica- 

Área de Contratación la ubicada en la  Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina del Municipio de San Zenon Magdalena, 

o a través del correo electrónico alcaldía@sanzenonmagdalena.gov.co   la cual deberá allegarse desde y hasta 

la hora y fecha establecida en el Cronograma del Proceso. 

Tenga en cuenta que si la carta de intención se allega por medio electrónico ésta debe contener la firma del 

oferente. 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:juridica@sandiegocesar.gov.co


 

 

La presentación de la carta de intención es requisito habilitante y es de obligatorio cumplimiento para la 

presentación de la correspondiente propuesta. Por lo tanto, la no presentación de este requisito, es causal de 

rechazo de la respectiva propuesta, por lo tanto, solamente podrán presentar oferta en el presente proceso de 

selección, los interesados que se encuentren en la lista de posibles oferentes. No podrán constituir consorcios o 

uniones temporales entre quienes figuren en la respectiva lista o con terceros que no hayan manifestado interés. 

Con relación al envío de mensajes a través de cualquier medio telemático, se dará aplicación a lo establecido en 

la Ley 527 de 1999, en el sentido de que para que se entienda recibido el mensaje se requerirá el acuse de recibo 

expedido por el MUNICIPIO DE SAN ZENON MAGDALENA. 

EL MUNICIPIO DE SAN ZENON MAGDALENA no tendrá en cuenta las manifestaciones de interés, qque se 

radiquen en lugar o correo electrónico distinto al aquí indicado, o fuera del término previsto en el cronograma del 

proceso. Por lo tanto, EL MUNICIPIO DE SAN ZENON MAGDALENA no se hace responsable por la entrega del 

mencionado documento en sitios diferentes. 

En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, EL DE SAN ZENON 

MAGDALENA declarará el proceso desierto. 

-CONSOLIDACIÓN Y SORTEO DE OFERENTES. 

Si se llegare a presentar más de Diez Manifestaciones de interés, la entidad podrá conforme a lo que estipula el 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2.0. Del Decreto 1082 de 2015, Procedimiento para la selección abreviada de menor 

cuantía. 

 Además de las normas generales establecidas en el presente decreto, las siguientes reglas son 

aplicables a la selección abreviada de menor cuantía en caso de presentarse consolidación de oferentes: 

 En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de 

Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo 

establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 

 Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o 

hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de 

Contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 

forma en la cual lo realizara. 

 Conforme a lo anterior, la entidad realizará el sorteo con balotas en caso de ser necesario. Dichas balotas 

serán de dos colores diferentes, de los cuales la elección de un color determinara a los proponentes 

habilitados para presentar ofertas y el otro color los excluirá, se incluirán el número de balotas que 

correspondan al total del número de manifestaciones realizadas, diez balotas serán del color que 

identifica al participante habilitante, y el resto serán de otro color, cada participante deberá sacar su 

balota de manera personal o a través de su representante y/o apoderado. El color habilitante se definirá 

en la audiencia en presencia de los asistentes. 

NOTA 1: Si hay lugar a sorteo los oferentes que hayan manifestado interés deberán asistir a la audiencia de 

consolidación de oferentes de manera personal y/o mediante representante legal y/o apoderado de manera 

OBLIGATORIA, en caso de no asistir a la audiencia la entidad no los tendrá en cuenta para dicho sorteo y solo 



 

 

los realizará el mismo con los asistentes, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día 

hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 

NOTA 2: si la Entidad estima realizar el sorteo mencionado en los párrafos anteriores, este será surtido en las 

instalaciones de la oficina jurídica- área de contratación de la Alcaldía Municipal de San Zenon Magdalena ubicada 

en la Carrera Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina del Municipio de San Zenon Magdalena, en la fecha y hora (de 

la cual se imprimirá la hora legal) que se manifestará mediante comunicado del presente proceso. 

 

E. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para 

efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. 

La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes 

acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección VI que estén en una lengua extranjera, deben ser 

traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, 

el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos 

presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código 

General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 

F. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 

legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos 

otorgados en el extranjero legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del 

Proceso. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en 

las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 inciso 3ro y 251 del Código General del 

Proceso, artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución 7144 de 2014, proferida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia 

Consularización: Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el 

exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales 

funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio 

de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes Tratándose de sociedades, 

expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este 

artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 

país (C. P. C. Artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 

presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la 

firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 

Apostilla: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 

previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado, siempre que provengan 

de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del 



 

 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso 

solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la 

firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente 

en el país de origen. 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español proveniente de países signatarios de la 

convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este idioma, la cual deberá 

ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille. 

 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español y que provengan de países NO 

signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción oficial a este 

idioma, en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso 

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

- Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los documentos 

otorgados en el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. 

Los proponentes deben poder entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 

necesaria su legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla. Para firmar el Contrato, el oferente que 

resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con 

la Convención de la Apostilla. 

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 

legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos 

otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del 

Proceso. 

 

G. CONVERSIÓN DE MONEDAS 

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos 

y adicionalmente en pesos colombianos: 

Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, 

debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de 

conversión: 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se 

convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 

representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de terminación 

del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la 

conversión. 

 



 

 

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor 

correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando 

para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: 

interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho 

esto se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta 

originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 

representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de 

los estados financieros. 

RECOMENDACIONES GENERALES. 

El proponente deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones, antes de diligenciar la información 

requerida: 

Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer detenidamente el presente pliego, 

cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier 

manera en la oferta, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos. 

 Leer cuidadosamente este pliego de condiciones, estudios y documentos previos y sus adendas si los 

llegare a haber, antes de elaborar la propuesta. 

 Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acoge y aceptan todas las condiciones 

estipuladas en el presente pliego, sus anexos y en la ley. 

 La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser presentados en orden, debidamente foliados 

y relacionados en un índice; para facilitar su estudio. 

 Los cuadros y Anexos relacionados son los sugeridos por la entidad contratante, el proponente podrá 

diseñar y presentar cuadros, formatos y/o Anexos similares siempre y cuando contengan la información 

básica solicitada, con excepción del Formato o anexo de la Oferta económica, en relación a la 

numeración, nombre y descripción de los ítems, unidades y cantidades a contratar. 

 Los Anexos para relacionar el cálculo del K residual y la experiencia acreditada del proponente, debe 

presentarse en medio magnético y físico. 

 La propuesta económica (presupuesto de obra) debe presentarse en medio magnético y físico; para la 

firma del contrato, el proponente se obliga aportar copia en medio magnético de la propuesta económica 

y sus soportes, así como la programación en los sistemas CPM.PERT, GANTT, Plan de Inversión 

mensual TIA-TTA y GANTT de personal en hoja electrónica (Excel). 

 Para la elaboración de la propuesta, deberá seguir el orden señalado en el presente documento, con el 

objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole, lo cual permitirá una selección sin 

contratiempos y en un plano de absoluta igualdad. 

 Antes de entregar la propuesta verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos. 

 Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la 

vigencia y el valor asegurado, de acuerdo a lo exigido en el presente pliego de condiciones. 

http://www.oanda.com/


 

 

 Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución, 

resolver previamente las inquietudes que le suscite este pliego de condiciones, según el caso. Por los 

principios de lealtad procesal y buena fe, deberá advertir al Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA de los errores o inconsistencias que advierta en este documento. 

 Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, de acuerdo 

con la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresaa no presentación de los 

formatos en medio magnético, podrá ser subsanada de oficio por el proponente o a solicitud de EL 

MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, dentro del plazo que este fije, so 

pena de rechazo de la propuesta. 

 Todos los documentos exigidos dentro del pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto en el 

original como en la copia de la propuesta. En el caso de que se presente alguna discrepancia dentro del 

contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en el original de la propuesta. 

 No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a 

diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, EL MUNICIPIO DE SAN ZENON 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, procederá a solicitar al proponente, la aclaración o refrendación 

respectiva, dentro del plazo que esta estime conveniente. 

 La comprobación de falta de veracidad en la información suministrada en los documentos que integran 

la propuesta, ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin perjuicio de poner en conocimiento el 

hecho a las autoridades competentes. 

Si algún proponente considera que un formulario o anexo en alguna forma impide mencionar o destacar algunos 

detalles o información que él considera de importancia para la evaluación de su propuesta, deberá presentar 

además de los formularios y anexos correspondientes, toda la información que considere necesaria para 

complementar su propuesta en un apéndice, marcando claramente la parte específica del formulario de la 

propuesta. La responsabilidad por la omisión de información es exclusiva del proponente, quién no podrá 

excusarse aduciendo que la entidad contratante no le entregó el formato o se lo entregó incompleto y por ello no 

pudo diligenciar la información omitida. Cuando un formulario o anexo necesite uno de estos apéndices, se 

anotará debajo de la parte específica, la siguiente expresión: "Ver Apéndice No.". EL MUNICIPIO DE SAN ZENON 

analizará y tendrá en consideración dicha información adicional. 

Las enmiendas u otros cambios que se hagan en los formularios de la propuesta, se deberán certificar con la firma 

del proponente en el lugar apropiado del respectivo formulario. 

Se aceptarán propuestas enviadas por correo certificado, siempre y cuando se reciban por EL MUNICIPIO DE 

SAN ZENON DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, antes del vencimiento de la hora fijada para el cierre. Las 

propuestas enviadas por correo deben estar debidamente selladas y cerradas, así como las entregadas 

personalmente. Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación 

para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y hora fijadas para la entrega de propuestas. 

En todo caso, EL MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, no será responsable del 

retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN: 



 

 

Las condiciones para participar en el presente proceso son las siguientes: 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado 

con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del 

Contrato y un año más. 

EL MUNICIPIO DE SAN ZENON, también revisará que los Proponentes no se encuentren incursos en causales 

de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 

boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 

judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 

presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 

representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.  

  

DEFINICIONES  

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo 

como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 

entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a 

continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

DEFINICIONES 

 
Adjudicación 

Es la decisión final de EL MUNICIPIO DEN DIEGO 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, expedida por 
medio de un acto administrativo, que determina el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Contratista 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba 
el Contrato objeto del presente Proceso de 
Contratación. 

 

 
Contrato 

 
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre EL 
MUNICIPIO DE SAN ZENON DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA y el adjudicatario, por medio del 
cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas 
y se conceden derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca 
establecer a través del presente Proceso de 
Contratación. 



 

 

 
Oferta 

Es la propuesta presentada a EL MUNICIPIO DE SAN 
ZENON DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA por los 
interesados en ser el contratista del Proceso de 
Contratación objeto del presente Pliego de 
Condiciones. 

 
 

 
Pliego de Condiciones 

 
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de 
selección y el futuro contrato, en los que se señalan 
las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
dentro de los cuales los Proponentes deben formular 
su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del contratista y tener la posibilidad de 
obtener la calidad de adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación. 

Primer Orden de Elegibilidad Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez 
habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de 

efectuarse la evaluación prevista en el presente 
Pliego de Condiciones. 

 

 

Proponente 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de 
personas jurídicas y/o naturales, nacionales o 
extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras 
de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

La obra pública a desarrollar es la IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL CORREGIMIENTO DE JANEIRO 

JURISDICCIÓN DEL  MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA 

Tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el Anexo 1 del presente documento. 

Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los Documentos 

del Proceso. 

 

A. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 

Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

70 15 15 00 Gestión de cultivos forestales 



 

 

70 15 18 00 Servicios de conservación forestal 

70 11 15 00 Plantas y árboles ornamentales 

77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental 

77 10 16 00 Planeación ambiental 

77 10 17 00 Servicios de asesoría ambiental 

 

B-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, descripciones de ítems, cantidades se encuentran en el 

anexo N° 1 dentro del pliego de condiciones adjunto a este documento, los cuales son de obligatorio cumplimiento 

por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato. 

Las descripciones detalladas de cada una de las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual se 

encuentran descritas en el anexo de las especificaciones técnicas y en los planos de construcción, cuya 

documentación puede ser consultada por los interesados en el anexo de especificaciones técnicas o en la 

Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio. 

Además, hacen parte las siguientes: 

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 

1.0 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

1,1 
Aislar áreas para el establecimiento de las plantaciones 

forestales. 
Kilometro 1,100 

1,2 Establecer plantaciones forestales. Hectáreas 1,3 

1,3 
Monitoreo y seguimiento al proceso de plantaciones 

forestales 
Meses 1,0 

2.0 ACCIONES PARTICIPATIVAS, SOCIALES Y COMUNITARIAS 

2.1 

Realizar jornadas para la promoción, divulgación y 

socialización del proyecto a las comunidades del área de 

influencia 

Numero 1,0 

 

 

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: a) Realizar los tipos y 

las cantidades de actividades contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios 

unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos en su propuesta económica. b) Elaborar los informes por medio de 

los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de actividades, actividades adicionales 

o la supresión de actividades o de cantidades de actividades. c) Cumplir con las normas ambientales y de 

seguridad durante la ejecución del proyecto. d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes 

durante la ejecución de las actividades y hasta la entrega de las mismas, el personal profesional, técnico y auxiliar 



 

 

ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación 

académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones. En caso de que sea necesario 

un reemplazo, deberá presentar la justificación valedera ante El Municipio de San Zenon, y la hoja de vida del 

reemplazante, y El Municipio San Zenon, aceptará o no la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la 

cláusula penal del contrato. e) Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, 

garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y El 

Municipio de San Zenon. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos 

de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución del proyecto. g) Responder por 

cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los 

subcontratistas o un tercero contra El Municipio de San Zenon, por causa o con ocasión del contrato. h) 

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 

programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 

de los mismos en el sitio del proyecto. i) Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y 

elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. j) Realizar, por su 

cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar 

la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en el proyecto. k) Retirar los materiales 

sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. l) Mantener tanto el personal de 

vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute el proyecto. m) 

Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, 

y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega del proyecto. n) 

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor, toda actividad ejecutada 

que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el 

proyecto, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. ñ) Reponer, por su cuenta y riesgo, las 

actividades de urbanismo afectadas por la construcción. o) Llevar una bitácora del proyecto, que será la memoria 

diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, 

además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones, 

sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la comprensión general del proyecto y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director del 

proyecto y adicionalmente debe estar foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes de El 

Municipio de San Zenon. p) Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución 

del proyecto, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. q) Elaborar las actas de entrega 

parcial del proyecto y la de entrega final del mismo. r) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás 

trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la información y documentación 

requerida por el Supervisor o por El Municipio de San Zenon. s) Utilizar los estudios técnicos y especificaciones 

entregados por El Municipio de San Zenon, únicamente para el desarrollo del objeto contractual. t) Revisar, dentro 

de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los documentos técnicos y 

especificaciones del proyecto. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se 

entiende que acepta en su integridad tales documentos. u) Conocer y cumplir toda la normatividad nacional 

vigente sobre obras ambientales. v) El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las 

medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner 

en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 

Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligación. w) Tramitar las licencias y permisos 



 

 

necesarios para la ejecución del proyecto ante las entidades competentes. x) Cumplir con la totalidad de los 

alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. y) 

Informar oportunamente al Supervisor y a El Municipio de San Zenon, sobre cualquier eventualidad que pueda 

surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. z) Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los 

servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios 

públicos utilizados con ocasión de la ejecución del proyecto y trabajos. A1) El Contratista deberá mantener a todo 

el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para 

su inmediato reconocimiento. B2) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir 

del proyecto que lo requieran, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de 

trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y de 

terceros que deban transitar por el área de influencia del proyecto.C3) Cumplir con la totalidad de los alcances 

descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. D4) Informar 

oportunamente a El Municipio de San Zenon, sobre la eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el 

desarrollo del contrato. 

-AUTORIZACIONES PERMISOS, LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El Contratista junto con la entidad tramitará ante la autoridad competente, todas aquellas autorizaciones, licencias 

o permisos que se requieran, con ocasión a la ejecución de la obra, e igualmente llevará a cabo la coordinación 

San Zenon de los trabajos y la entrega oficial de las respectivas adecuaciones. 

-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Serán obligaciones generales del contratista las siguientes: a) Cumplir con todos los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad 

debida, la constitución de las garantías exigidas a favor de El Municipio de San Zenon, y el pago de los impuestos 

que se generen con la contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con su diligencia y cuidado, 

ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, 

evitando dilaciones. c) Acatar las instrucciones, observaciones y orientación es escritas de Supervisor del contrato 

o de El Municipio de San Zenon, directamente. d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el 

supervisor haga respecto a las actas de entrega parcial del proyecto. e) Asistir a los comités de avance del 

proyecto para las cuales lo cite El Municipio de San Zenon. f) Usar el anticipo del valor del contrato únicamente 

en lo señalado en el plan de inversión correspondiente y llevarla contabilidad de su manejo. (Si el contratista en 

su oferta opta por solicitar anticipo) g) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

laborales de todo el personal que ocupe en la ejecución del proyecto y mantenerse al día en el pago de seguridad 

social integral y obligaciones parafiscales. h) Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, 

anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. i) No acceder a peticiones o amenazas de quien 

es actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del 

contrato o con su paralización. j) Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del supervisor. k) 

Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato. 

-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 



 

 

El Municipio de San Zenon, se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato en la 

cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o 

documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato 

c) Designar al Supervisor del contrato. d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el 

contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 

exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 

legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte. g) Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que el contratista cumpla 

con los requisitos previos para ello. h) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. i) 

Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas 

las obligaciones derivadas del mismo. j) Suscribir en conjunto con el contratista y el Supervisor, las actas de inicio, 

suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, las de modificación de cantidades de obra, las de recibo parcial 

y final de obra, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. 

C. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, estimó el valor del contrato que se pretende 

celebrar en la suma de CIENTO TRECE MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

M/CTE. ($113.005.587,00), suma que incluye todos los costos directos e indirectos, y los montos correspondientes 

a Administración. 

-SOPORTE DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

Para la elaboración del presupuesto oficial se tuvo en cuenta los costos estimados de los servicios con base en 

los requerimientos técnicos, la entidad evaluó el costo de las actividades de obra requeridas teniendo en cuenta 

los precios de la mano de obra local, afectada por los rendimientos, los valores de los materiales, acarreos, fletes, 

y tarifas de arriendo de equipos participantes del proceso de construcción, de los cuales surgieron los análisis de 

precios unitarios que relacionados con las cantidades de obra necesarias, se obtiene el costo directo, y de este 

surge los costos indirectos, referenciado que se determina por los gastos de administración. 

-VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS 

QUE LO COMPONEN. 

Las variables que se tuvieron en cuenta para calcular el presupuesto oficial de la contratación, fueron las que a 

continuación se indican: 

 Tipo y cantidades de las obras requeridas 

 Costos de alquiler de maquinaria. 

 Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra. 

 Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución del plan de salud 

ocupacional. 



 

 

 Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones parafiscales 

de la mano de obra calificada y no calificada. 

 Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra. 

 Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra. 

 Costos de señalización y vaya informativa. 

 Porcentaje de Administración, en donde se incluye los valores que se proyectan pagar por concepto 

de oficina y servicios públicos. 

 IVA sobra la utilidad del contratista 

 Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: Impuestos, 

Garantías etc. 

En virtud de lo anterior, se estima el valor total del contrato en la suma de CIENTO TRECE MILLONES CINCO 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($113.005.587,00), suma que se imputará según el 

certificado de disponibilidad anexo al presente documento expedido por el Jefe de Presupuesto, correspondiente 

al Presupuesto de El Municipio de San Zenon, de la actual vigencia fiscal de 2026, valor que incluirá todos los 

gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA por causa u 

ocasión de la ejecución del contrato. 

-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar fue determinada por precios unitarios, El 

Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, anexa al presente estudio, el análisis de los precios 

unitarios, de acuerdo con las necesidades de la obra especifica. 

Ellos exponen la forma en que fueron calculados y dan soporte al presupuesto oficial. 

 

FORMA DE PAGO  

Un anticipo del 50% del valor del contrato, que será desembolsado dentro de los cinco (5) días calendarios 

posteriores a la fecha de legalización, del contrato. El valor entregado como anticipo será amortizado en igual 

porcentaje en cada cuenta y las solicitudes de pago deberán estar acompañadas de la respectiva aprobación del 

supervisor del contrato El 100% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de avance de obra 

aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado. Los pagos se determinarán por el sistema de precios 

unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: El tipo de obra, las cantidades 

realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total 

requerida y al cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número 

del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma 

del supervisor del contrato manifestando su recibo a satisfacción.  



 

 

Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que 

incluya la fecha de la toma de la fotografía, en formato JPG. 

Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus 

obligaciones parafiscales. 

Que el supervisor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial de obra o final, según sea el 

caso.  

Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.  

El último pago, correspondiente al saldo del cinco por ciento (5%) del valor total de las actas de obras ejecutadas, 

de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, se pagará una vez se haya conseguido la 

terminación total de las obras y con el recibo a satisfacción por parte del supervisor asignado por la entidad. 

Parágrafo primero: Los pagos quedan condicionados adicionalmente a que EL CONTRATISTA acredite el 

cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Para cada pago deberá aportar el 

respectivo informe de las actividades realizadas, precedido de la certificación de cumplimiento, que expida el 

supervisor del contrato, anexando el informe y demás documentos exigidos dentro del procedimiento para pagos 

a terceros. El valor final de la suma de los pagos no podrá ser superior al presupuesto o valor del contrato y para 

el último pago deberá acreditar haber cumplido a satisfacción con el objeto contractual.  

Parágrafo segundo. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá realizarse en 

cuenta bancaria de ahorro separada, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los 

recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro del Municipio. Los dineros del anticipo no podrán invertirse sino 

en la ejecución del objeto del contrato y en bienes y gastos relacionados directa y exclusivamente con dicha 

ejecución; en ningún caso podrán incluirse entre tales gastos los correspondientes a perfeccionamiento y/o 

legalización del contrato. Además, no podrán destinarse a la especulación económica, ni distraerse en el pago de 

obligaciones distintas a las surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución de contratos diferentes del que se 

suscriba como resultado del presente proceso de selección. Dichos dineros conservan la condición de fondos 

públicos al igual que sus rendimientos financieros generados por estos recursos, hasta el momento en que sean 

amortizados en su totalidad, momento hasta el cual su mal manejo, o el cambio de destinación, darán lugar a las 

denuncias penales correspondientes. Los rendimientos financieros que se lleguen a producir pertenecen al 

MUNICIPIO DE SAN ZENON. 

Parágrafo tercero. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo está a cargo del supervisor del 

Contrato. El contratista deberá presentar el plan de inversión de anticipo, para efectos del giro del anticipo.  

El pago correspondiente a la última acta de servicio se efectuará previa presentación del acta de recibo final del 

servicio debidamente firmada por las partes y el pago de los correspondientes aportes parafiscales, salud pensión 

y riesgos, si a ello hubiere lugar. 

En el evento en que no se logre al final el pago hasta concurrencia del valor del contrato, se realizarán las 

correspondientes modificaciones al contrato ó en el acta de liquidación se dejarán las constancias 

correspondientes. 

ANTICIPO: El Municipio, entregará el anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos:  



 

 

Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes.  

Que se haya expedido por parte El Municipio el correspondiente registró presupuestal.  

Que se haya constituido por parte de El Contratista, la Garantía Única de Cumplimiento y que esta se haya 

aprobado por parte de El Municipio. 

-SOPORTE PRESUPUESTAL 

El valor del contrato será pagado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 426 del 07 de 
septiembre de 2026 y 326 de 07 de setiembre de 2026, por valor CIENTO TRECE MILLONES CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($113.005.587,00)  expedido por el Sistema de Presupuesto 
y Giro de Regalías. 
 
E. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y VIGENCIA CONTRACTUAL 

El Plazo de ejecución del contrato será DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

El término de que disponen las partes para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, será de cuatro 

(4) meses, contados a partir de la finalización del plazo de ejecución señalado en el mismo, de no realizarse dentro 

del término previsto se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta la de su liquidación El contrato tendrá vigencia desde 

la fecha de su firma hasta la de su liquidación. 

F. POBLACIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

La población beneficiada con la ejecución del presente proyecto serán todos los habitantes del municipio de San 

Zenon Magdalena. 

El lugar de ejecución del futuro contrato se realizará en el sector Urbano del Municipio de San Zenon Magdalena. 

Para todos los efectos legales derivados de la celebración, la ejecución, terminación y liquidación del contrato, se 

entiende que el domicilio contractual será el Municipio de San Zenon Magdalena. 

 

G-MODALIDAD DE SELECCIÓN CON SUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y SU 

JUSTIFICACIÓN. 

En consideración a la cuantía y al objeto que se requiere contratar, se adelantará un proceso de selección 

mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía señalada en el literal 

b) numeral 2 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 



 

 

Resultante del proceso de selección, se celebrará un Contrato de Obra Pública a precios unitarios fijos sin formula 

de reajustes, según las actividades establecidas y de acuerdo con las especificaciones Generales y particulares 

en él establecidas y que se pagarán por unidad de ítems terminados. 

El contrato de obra, está definido por el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como aquel que celebran 

las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación, y en general, para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

En el caso concreto, la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan, incluyen los 

componentes descritos por la norma como los de construcción, instalación y la realización de trabajos materiales 

sobre bien inmueble, lo que da la certeza de la tipología del contrato. 

V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de San Zenon, 

invita a las MIMES interesadas en participar en el Proceso de Selección Abreviada de menor cuantía. 

Las Mime interesadas deberán presentar manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mime. 

 

La solicitud debe presentarse entre el momento de publicarse el aviso de convocatoria pública y a más tardar el 

día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección abreviada. 

La condición de Mimes se acreditará a través de la presentación de los siguientes documentos: 

 

1. Certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale 

tal condición y su tamaño empresarial. 

2. Certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar 

que la Mime tiene por lo menos un (1) año de constituida al momento de la convocatoria. 

En las convocatorias limitadas a Mimes podrán participar uniones temporales o consorcios, los cuales deberán 

estar integrados únicamente por Mimes. En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada 

consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el número de Mimes que los integren; que deberán 

cumplir de manera individual los requisitos mínimos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del 

decreto 1082 de 2015. 

En el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la convocatoria se limitará exclusivamente a Mimes, 

siempre y cuando se hayan recibido mínimo dos (2) manifestaciones de interés solicitando limitar la convocatoria 

exclusivamente a Mimes y se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mime que manifestó 

interés. 

El presente proceso se encuentra limitado a Mipyme Nacionales. 

VI. REQUISITOS HABILITANTES 



 

 

El Municipio de la San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, debe verificar con el Registro Único de 

Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 

2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las 

características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los 

contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 

A. CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado 

con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del 

Contrato y un año más. 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, también revisará que los Proponentes no se 

encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. 

Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado 

de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 

presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 

representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 

facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

Por lo anterior el proponente deberá acreditar las siguientes condiciones de capacidad jurídica: 

Deberá diligenciarse el formato “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” e ir firmada por el proponente 

o por su representante legal o por su apoderado, para lo que deberá anexar el poder otorgado. 

Si el proponente o su representante legal, no es ingeniero biólogo, ambiental, agrónomo o carreras afines, la 

propuesta deberá ser avalada de conformidad con lo establecido por el pliego de condiciones. 

El proponente, su representante legal y/o quien avala la propuesta deberán aportar junto a la carta de presentación 

de la propuesta: copia de la cédula de ciudadanía, copia de la matricula profesional y certificación de la vigencia 

de la última con no más de 6 meses de expedición contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

La omisión de la carta de presentación de la oferta o el hecho de no estar suscrita debidamente o avalada, 

generará el rechazo de la oferta. 

La sola presentación de esta carta significará que el proponente conoce y acepta la distribución de riesgos 

previsibles efectuada por la entidad, y que declara bajo la gravedad de juramento que no está incurso en causal 



 

 

alguna de Inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición alguna para contratar con El Municipio 

de San Zenon Magdalena. 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Se diligenciará según los formatos anexos al pliego de condiciones, denominados CONSORCIO O DE UNIÓN 

TEMPORAL, respectivamente, en donde conste: a) Que su duración es de mínimo el lapso comprendido entre el 

cierre de la selección y la liquidación del Contrato. Sin perjuicio de que luego, los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal sean llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato. 

b) La forma de operación bajo la cual se ejecutará el contrato en caso de resultar favorecidos con la adjudicación 

y cómo se realizarán y coordinarán todas las demás actividades relacionadas con él. c) Designación del 

representante legal indicando expresamente sus facultades, las cuales deberán ser amplias y suficientes para 

formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. d) 

Declaración en la cual conste que el contrato de consorcio o unión temporal presentado no tiene adiciones o 

modificaciones. e) El domicilio principal del consorcio o la unión temporal con indicación de la dirección, teléfono, 

fax y correo electrónico. 

 

Cada integrante del consorcio o unión temporal presentará los documentos solicitados a los proponentes 

individuales. 

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior de la asociación. Las relaciones que se den frente al 

Municipio, se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros. 

En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión en forma clara y precisa, de la participación en la 

propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los 

cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 

La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del documento mismo, se 

entenderán como falta de constitución del consorcio o unión temporal y generará el rechazo de la propuesta. 

Constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el 

mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que la entidad lo autorice 

previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido. 

Ninguna persona podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten Propuesta para 

este proceso de selección. Tampoco podrá una persona presentar más de una oferta o hacer una combinación 

de esta dos posibilidades – individual y conjuntamente. En caso que se incurra en esta prohibición, El Municipio 

de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, rechazará las ofertas. 

La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para desarrollar el objeto del 

contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o ambos miembros es inferior a la exigida en los 

Pliegos de Condiciones dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada. 



 

 

Cuando el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal imponga limitaciones al representante 

legal para formular la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato, se deberá adjuntar a la oferta autorización expresa 

de los miembros de la asociación, para presentar propuesta y firmar el contrato en caso de adjudicación, efecto 

para el cual servirá la copia del acta de la reunión respectiva en donde conste la autorización. 

El consorcio o la unión temporal podrán estar conformados hasta un número máximo de tres integrantes 

 

COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 

Copia de la Cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural, del representante legal si se trata de 

persona jurídica, y de las personas naturales o de los representantes legales de las sociedades que conformen el 

consorcio o la unión temporal. 

Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su 

pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de 

Extranjería expedida por la autoridad competente. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Si el proponente es una persona jurídica nacional, o lo es uno de los consorciados o unidos temporalmente, deberá 

comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido con no más de treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del proceso, por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la sociedad, en 

donde se verifique que el objeto del contrato está comprendido en su objeto social y que su duración es superior 

al plazo de ejecución del contrato y un año más. 

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberá anexar el certificado de esta y el de la casa 

principal. 

Cuando este documento imponga limitaciones al representante legal para formular la propuesta, celebrar y 

ejecutar el contrato, o, cuando el representante legal tenga limitaciones para contraer obligaciones a nombre de 

la sociedad, se deberá adjuntar a la oferta autorización expresa del órgano competente, para presentar propuesta 

y firmar el contrato en caso de adjudicación, efecto para el cual servirá la copia del acta de la reunión respectiva 

o del extracto de acta del órgano directivo de la sociedad en donde conste la autorización; además, si en el 

certificado de existencia y representación legal se remite a los estatutos de la sociedad para determinar las 

limitaciones al Representante legal, se deberá anexar copia de dichos estatutos o del extracto de ellos en donde 

consten dichas limitaciones. 

Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente mediante un certificado expedido por la autoridad 

competente en el país de su domicilio, cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, en el que conste su existencia, y el nombre del 

representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla 

jurídicamente y sus facultades, sin embargo, no podrán adjuntarse documentos cuya fecha de expedición sea 

posterior a la fecha de cierre del presente proceso. 



 

 

Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado mencionado, o si este tipo 

de certificados no existieren, de acuerdo con las Leyes que rijan estos aspectos en el país de origen, la información 

deberá presentarse en documento independiente emitido por un ejecutivo autorizado de la sociedad o por una 

autoridad competente. Estos documentos se entenderán otorgados bajo la gravedad del juramento. 

Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se encuentre abierta 

en Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o de su 

representante mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio de la ciudad de la República de Colombia en la cual se encuentre establecida la 

sucursal, cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

presentación de la Propuesta. Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la 

Propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario, se deberá presentar en la Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 

competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la presentación de la Propuesta, la 

celebración del Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 

Adjudicatario. 

Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá presentar los 

documentos que acrediten su existencia y representación legal con las formalidades establecidas en el artículo 

480 del Código de Comercio, si es el caso. 

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP- 

El proponente deberá presentar su certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de 

Proponentes –RUP-, vigente y en firme hasta antes de la fecha prevista para la adjudicación, con no más de 

treinta (30) días de expedición anteriores a la fecha de cierre del proceso, emitido por la Cámara de Comercio de 

su domicilio principal. 

La persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su 

inscripción y capacidad de contratación en el registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio 

principal, dicho documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las Leyes colombianas. 

Ahora bien, si la participación se hace en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros deberá aportar 

este documento. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT- 

El proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único Tributario expedido por la DIAN. En el caso de 

consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada integrante. El registro único tributario del 

consorcio o unión temporal se deberá tramitar una vez se adjudique el contrato. 

ACREDITACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES 

El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo 

con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 

requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 



 

 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha de cierre del 

presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos 

tres (3) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 

pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de  

pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 

nómina de los últimos tres (3) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos. 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 

mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago 

soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, 

deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado 

la certificación aquí exigida. 

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la 

Oficina Jurídica, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes 

Parafiscales. 

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta 

circunstancia en la mencionada certificación. 

NOTA: El Municipio, dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución 

Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de 

otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán 

aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 



 

 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la 

observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado, 

El Municipio verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente 

proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago 

dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se 

pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y 

Ministerio de la Protección Social y de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

Se debe aportar certificado de antecedentes en donde conste que no se registran sanciones ni inhabilidades 

vigentes en el SIRI expedido por la Procuraduría General de la República; vigente a la fecha de cierre del plazo 

del proceso, del proponente si es persona natural, y del proponente y su representante legal si es una persona 

jurídica. En el caso de proponentes plurales, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes del 

proponente plural, según corresponda. 

En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo establecido 

por la Ley 1238 de 2008. 

 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 

Se aportará certificación de que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales vigente a la fecha de 

cierre del proceso, expedido por la Contraloría General de la República; del proponente si es persona natural, y 

del proponente y su representante legal si es una persona jurídica; y en el caso de consorcios o uniones 

temporales, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes del proponente plural, según corresponda. 

En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo establecido 

por la Contraloría General de la República, mediante circular No. 05 de 25 de febrero de 2008. 

ANTECEDENTES JUDICIALES 

Se aportará certificación de que el proponente, si es persona natural, su representante legal si es persona jurídica, 

y según sea el caso de los miembros de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedades futuras, que 

no registran antecedentes, emitido por la Policía Nacional. 

En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo establecido 

por la Ley 019 de 2012. 

FOTOCOPIA DE LIBRETA MILITAR 

Debe aportarla el proponente si es persona natural, varón y menor de 50 años. 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo, una 

Garantía de seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 

numeral. 



 

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza o cualquier clase de garantía permitida por la Ley, será 

susceptible de aclaración por el proponente o de conformidad con lo solicitado por El Municipio San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA. 

La Oferta deberá incluir la Garantía de seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se deriven 

del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los 

requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Características de las Garantías 

El proponente deberá constituir a favor de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, una 

garantía de seriedad bajo cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.13 Bancaria. Las garantías 

deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto 1082 de 2015 y 

lo dispuesto en el Pliego. 

En el caso de personas jurídicas o naturales extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar 

como garantías cartas de crédito stand by emitidas en el exterior. 

Valor Asegurado y Vigencia 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el valor asegurado de la garantía de seriedad 

será el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso, al cual presenta propuesta. 

La Vigencia de la Garantía será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso 

pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y 

Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la 

ampliación o ampliaciones determinadas por El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, 

siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta 

hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

Tomador / Afianzado 

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en 

el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el 

presente Pliego. 

COMPROMISO ANTICURUPCION 



 

 

El proponente o su representante diligenciará el FORMATO “Compromiso anticorrupción” en 

busca de fortalecer la transparencia del presente proceso de selección de contratista. 

CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL – POLICÍA NACIONAL. 

La Entidad consultará en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 

Nacional, que el proponente se encuentre al día en el pago de las multas de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía y Convivencia”. 

NOTA: No se podrá suscribir contrato con el proponente que a título individual o respecto de alguno de sus 

integrantes en caso de ser plural, estén en mora por un lapso de seis (6) meses en el pago de las multas que 

hubieren sido impuestos con fundamento en el actual Código Nacional de Policía y Convivencia.  

CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. LEY 

1918 DE 2018.  

La Entidad consultará Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018.  

 

CONSULTA DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM.  

El proponente NO debe contar con antecedentes del Registro de Deudores Alimentarios Morosos  

- REDAM, mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios.  

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

El proponente deberá acreditar la experiencia general en dos (2) contrato terminado, cuyo objeto sea o incluya 

actividades para la rehabilitación, restauración, preservación o contribución o actividades ambientales, cuya 

sumatoria de valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes haya sido igual o mayor al 100% 

del valor del presupuesto oficial.  

Los contratos que se utilicen para acreditar la experiencia general y/o específica, deberá haber sido contratados 

con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, se consideran empresas públicas, todo órgano, 

organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el 

Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal 

igual o superior al 50%.  

Para determinar el valor total de los contratos celebrados, se tomará el valor de contrato establecido en el acta de 

entrega y recibo definitivo de la obra, el cual se convertirá a salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV) para la fecha de terminación, la conversión se realiza dividiendo el valor de contrato establecido en el 

acta de entrega y recibo definitivo de la obra por el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha de terminación, 

según lo dispuesto en el parágrafo anterior.  



 

 

Se verificará la experiencia general y especifica como requisito habilitante, a partir de la información que suministre 

el proponente en el respectivo Anexo acorde con las condiciones establecidas al presente pliego de condiciones 

y sus respectivas certificaciones y contratos. Las certificaciones sólo se tendrán en cuenta cuando se anexe 

fotocopias, certificados y copias de los contratos de los mismos.  

Cuando el proponente certifique un contrato en el cual participó en unión temporal o consorcio, se le acreditará 

como experiencia en lo relacionado al valor, el que le corresponda según su porcentaje de participación, en cuanto 

a las cantidades de obra se tendrá en cuenta la totalidad de cantidades de obra ejecutadas en el contrato, es decir 

que no se afectaran por su participación. 

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien 

entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.  

No se aceptan para acreditar la experiencia general y/o especifica subcontratos.  

Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 

o constituyentes. La experiencia de dichos accionistas, socios o constituyentes debe estar inscrita en el RUP, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 2.5. Del artículo 2.2.1.1.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015.  

Para los interesados en participar que tengan el RUP con la calificación y clasificación de experiencia acorde con 

el Código del Clasificador de Bienes y Servicios, para acreditar la Experiencia requerida, deberá cumplir con 

ejecución de contrato identificado por lo menos dos de los siguientes clasificadores de Bienes y Servicios: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

70 15 15 00 Gestión de cultivos forestales 

70 15 18 00 Servicios de conservación forestal 

70 11 15 00 Plantas y árboles ornamentales 

77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental 

77 10 16 00 Planeación ambiental 

77 10 17 00 Servicios de asesoría ambiental 

 

NOTA 1: Para efectos de acreditación de experiencia, no se tendrán en cuenta los contratos de GERENCIA DE 

OBRA, así como la experiencia que se pretenda acreditar con convenios interadministrativos para cuyo desarrollo 

se haya subcontratado la totalidad de la ejecución y tampoco la experiencia adquirida en calidad de subcontratista, 

cuando quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una entidad pública. 

NOTA 2: En el caso de los consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación la experiencia habilitante 

será la experiencia de los integrantes sin importar su % de participación, cumpliendo el mismo requisito de contar 

con dos (2) contratos en los códigos establecidos cuya sumatoria en presupuesto sea mayor o igual al 100% del 

presupuesto oficial en SMMLV. Es decir, la experiencia, puede suministrarla cualquiera de los miembros, pero, en 

definitiva, la experiencia deberá estar inscrita en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este 

proceso contractual, de lo contrario se considerará como no habilitado. 



 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

1. VALORACIÓN EXPERIENCIA: La valoración de la experiencia específica se sujetará a las siguientes 

reglas especiales: 

a) En caso que la experiencia se haya obtenida en consorcios, uniones temporales o asociación plural, su 

valor se cuantificara en forma proporcional de la participación. En lo relacionado con las cantidades de 

obra no se tendrá en cuenta el porcentaje de participación, es decir, sevalidarán las cantidades de obra 

sin importar el porcentaje de participación. Si en los documentos aportados no se especifica el porcentaje 

de participación del consorciado que presenta experiencia a través de esos documentos, deberá 

presentar el respectivo documento consorcial del contrato, si no cumple con estos requisitos, no se tendrá 

en cuenta el valor de dicho contrato. 

b) En caso de contratos con particulares, el proponente deberá allegar con la certificación copia del 

Contrato, copia de la facturación generada en dicho contrato, declaración de renta del correspondiente 

año en que se prestó el servicio, así como la declaración de IVA del respectivo contrato. 

c) No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán 

únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el 

PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, 

persona jurídica, consorcio o unión temporal). 

d) Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con documentación oficial del contrato, 

como actas de terminación, actas de recibo final, actas de liquidación. 

e) En caso de presentarse un número superior de certificaciones para acreditar la experiencia del 

proponente se evaluará las dos primeras (2) en orden de mayor valor, presentadas en la propuesta, las 

demás certificaciones no serán tenidas en cuenta para efectos de la evaluación. 

f) El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para el cálculo del valor del contrato, 

será el SMLMV del año en que finalizó el contrato, de acuerdo a la certificación del contrato que se 

relacione en la propuesta. 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526.00 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1.160.000.00 

Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1.160.000.00 



 

 

Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $1.300.000.00 

Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2025 $1.423.500.00 

Enero 1 de 2025 a Dic. 31 de 2026 $1.750.950.00 

 

g) La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente información: 

 

 Nombre de la empresa contratante 

 Nombre del Contratista 

 Objeto del contrato 

 Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 

 Valor del contrato. 

 Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 

 Firma de quien expide la certificación. 

 

h) Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los requisitos 

relacionados o uno o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se calificará como 

no cumple. 

i) La experiencia de los socios: Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de 

una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de 

constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la 

persona jurídica. 

j) En caso que se relacione varios contratos en una misma certificación, para efectos de verificación se 

tomará la experiencia específica del proponente directamente relacionada con los servicios y/o 

actividades solicitados por la entidad, de cada contrato individualmente considerado, en orden de mayor 

a menor valor ejecutado siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente 

documento y en el pliego de condiciones 

k) La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada y elevar los requerimientos que 

estime pertinente en tal sentido. Cuando en la revisión de la Relación de experiencia específica del 

proponente se encuentren errores de transcripción en cifras o en fechas, prevalecerá la información 

contenida en los soportes que acompañan dicho formulario. 

l) No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 

asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de 

la ley 80 de 1993. 

m) No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida por una empresa producto 

de una Escisión. 

n) En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado 

en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 

representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de suscripción del contrato. Para efectos de 

actualizar el valor de los contratos celebrados se utilizará el valor del salario mínimo mensual legal 

vigente (SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en Colombia que más 

adelante se trascribe. 



 

 

o) Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información que suministre el 

proponente acorde con las condiciones establecidas al presente pliego de condiciones y sus respectivas 

certificaciones. 

 

La anterior experiencia se debe soportar anexando los siguientes documentos: 

1. Acta de Recibo final y/o acta de liquidación: Donde se evidencien la fecha de entrega, el valor y las 

cantidades de obras finalmente ejecutadas y recibidas a satisfacción. 

2. Copia del contrato. 

3. Documento de conformación consorcial: Cuando el contrato presentado haya sido ejecutado por 

proponente plural y ninguno de los documentos anteriores evidencie la conformación deberá 

adjuntarse tal documento. 

 

p)  El contrato de obra pública o privada deberá estar terminado para la fecha de entrega de las propuestas. 

Para el presente proceso de selección se tomará como fecha de terminación la de suscripción del acta 

de recibo final de las obras objeto del mismo, por el contratante o su representante. 

q) Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia 

específica, incluya estudios y/o diseños y/o gerencia de obra y/u operación, estas últimas actividades no 

serán consideradas, para ningún efecto, en la acreditación de la experiencia. 

r) Aquella experiencia acreditada en contratos de concesión solo serán válidas cuando estas sean 

realizadas por los mismos integrantes del concesionario (contratista del primer orden). Las certificaciones 

aportadas deben mostrar en Las actividades, etapas, fases o hitos desarrollados el cumplimiento de la 

experiencia exigida en este pliego de condiciones  

  

s) No se aceptará como experiencia válida para el presente proceso la adquirida en contratos en los que el 

proponente o alguno de sus integrantes, según corresponda, únicamente hayan asumido obligaciones 

de consultoría, gerencia de proyectos, gerencia de obra, prestación o arrendamiento de servicios o, en 

cualquier caso, no haya sido el obligado o responsable directo, ante el contratante o dueño de la obra, 

por la confección material de la misma y su entrega. 

 

C. CAPACIDAD FINANCIERA 

De conformidad con lo previsto en el inciso 3 artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá 

cumplir con los siguientes indicadores financieros de conformidad con la información contenida en su certificado 

del RUP, el cual deberá encontrarse en firme hasta antes de la fecha para la adjudicación del contrato. 

Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR Indicador requerido  

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.47 



 

 

Índice de Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 3 

 

Indicadores de capacidad financiera para proponentes que acrediten calidad de MIPYME 

INDICADOR Indicador requerido  

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,5 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.70 

Índice de Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 2 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad financiera se 

calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez 

ponderados, se sumarán para obtener el indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, 

de acuerdo a las siguientes formulas: 

 



 

 

 

 

Nota: Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de 

cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador exigido, salvo que la utilidad operacional 

del proponente sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Si el 

Proponente es plural debe acreditar este indicador en el rango que aquí se exige, a menos que uno de sus 

miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. 

En este caso se debe utilizar las anteriores fórmulas para calcular el índice requerido. 

Lo mismo pasa para el caso de la liquidez cuando el pasivo corriente del proponente es cero (0), por lo anterior 

se le aplicará lo antes descrito para el indicador de razón de cobertura. 

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO 

HABILITADA. 

7.1.3.1. Información financiera para Proponentes extranjeros 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 

de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen 

(i) Balance general 

(ii) Estado de resultados 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia 

(PUC). 

D. CAPACIDAD RESIDUAL 

De conformidad con lo previsto en el inciso 4 artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, el proponente deberá 

cumplir con los siguientes indicadores financieros de conformidad con la información contenida en su certificado 

del RUP, el cual deberá encontrarse en firme hasta antes de la fecha para la adjudicación del contrato. 

Indicadores de capacidad organizacional 

 



 

 

INDICADOR Índice requerido 

Índice de Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0.10 

Índice de Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0.08 

Indicadores de capacidad organizacional de los proponentes que acreditan la calidad 

de MIPYME 

 

INDICADOR Índice requerido 

Índice de Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0.09 

Índice de Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0.07 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad de organización se 

calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez 

ponderados, se sumarán para obtener eindicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, de 

acuerdo a las siguientes formulas: 

 

 

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores de capacidad organizacional requeridos, la 

propuesta será NO HABILITADA. 



 

 

7.1.4.3. Capacidad Residual 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC). Así: 

8. CRP ≥CRPCCRP ≥CRPC 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación.  

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 

por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará 

la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 

(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

CRPC=POE−Anticipo y/o pago anticipado CRPC=POE−Anticipo y/o pago anticipado  

  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso:  

 

CRPC=POE−Anticipo y/o pago anticipadoPlazo estimado (meses)∗12CRPC=POE−Anticipo y/o pago 

anticipadoPlazo estimado (meses)∗12 

  

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 



 

 

 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

CRP=CO∗[(E+CT+CF)100]−SCECRP=CO∗(E+CT+CF)100−SCE 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 

cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 

Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 

capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 

plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 

en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:   

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente 



 

 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 

legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 

haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 

dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 

Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 

el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 

en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país 

en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando 

lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 

mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 

legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

A. Experiencia (E): 

 



 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 

i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial 

estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 

proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se 

expresa así: 

E=Valor total de los contratos (COP)Presupuesto total estimado (COP)E=Valor total de los contratos 

COPPresupuesto total estimado COP 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E=Valor total de los contratos (COP)(Presupuesto total estimado ∗% de participación)E=Valor total de los contratos 

(COP)(Presupuesto total estimado ∗% de participación) 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural ebe tener 

en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el 

Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 

contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 

el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 

condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 

copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 

de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 



 

 

certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener 

como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del 

Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor 

del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 

pliego de condiciones.  

 

A. Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez =  

Activo CorrientePasivo CorrienteActivo CorrientePasivo Corriente 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 

tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 

los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 

el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de 

los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 



 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

 

A. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

 

B. aldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 

fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 

lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) 

el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta 

un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, 

y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 

expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 



 

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, 

el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una 

estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 

contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos. 

 

E. EQUIPO DE TRABAJO 

El grupo de profesionales aquí relacionado corresponde al mínimo exigido, y el adjudicatario deberá considerar el 

personal técnico, de mano de obra, apoyo y administrativo necesario para llevar a cabo integralmente las 

actividades contractuales. 

Los profesionales exigidos como parte del equipo mínimo de trabajo deben manifestar su disposición de trabajo 

para con la obra, suscribiendo sus respectivas cartas de compromiso, además, deben cumplir y acreditar, los 

siguientes requisitos básicos de formación académica de experiencia general y específica, so pena de que el 

proponente quede inhabilitado: 

 

1. DIRECTOR DEL PROYECTO. El profesional propuesto para este cargo deberá acreditar el siguiente perfil:  

a) Ingeniero ambiental o forestal o biólogo o ecólogo o agrónomo o afines 



 

 

b) Experiencia mínima de Diez (10) años. Esta experiencia se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional.  

c) Experiencia específica, debe aportarse una (1) certificación como director o director o profesional donde ha 

tenido relación en objeto que consista en la rehabilitación, restauración, preservación o conservación ambiental. 

Función: Este profesional estará bajo la dirección del contratista y el supervisor de la secretaria de planeación e 

infraestructura del municipio. Su dedicación deberá ser del 50% del tiempo en obra, proyectar las actas de entrega 

parcial del proyecto y dar instrucciones al personal, obreros, además, deberá mantener informado al contratista y 

al supervisor delegado por la secretaria de planeación e infraestructura del municipio, los pormenores de la misma, 

porque estará en permanente seguimiento de los trabajos. 

Acreditación 

El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentación: 

 Formato N° 10. Resumen de Experiencia del personal profesional 

 Copia del Diploma que lo acredita como profesional expedido por una institución de educación 

superior. 

 Copia del Diploma de postgrado, en los casos que se requiera. 

 Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin 

de determinar la experiencia general. 

 Certificado de vigencia de la matrícula profesional, vigente a la primera fecha de cierre del presente 

proceso. 

 Copia de la cédula de ciudadanía, o con el documento que certifique su residencia en Colombia. 

 Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique su nombre, 

identificación, nacionalidad, el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al 

proyecto, durante el plazo del mismo, cuyo formato se encuentra anexo a este pliego de condiciones. 

 Certificaciones laborales: Cada profesional exigido acreditará su experiencia especifica en caso de 

exigirla según sea el caso a través de certificaciones expedida por la entidad contratante de la obra, 

en donde se especifique Número y fecha de suscripción del, nombre o razón social completa de la 

entidad pública contratante, el nombre o razón social completa del contratista, el objeto del respectivo 

contrato, el valor total facturado del mismo incluyendo adiciones, las fechas contractuales de iniciación 

y de terminación del mismo, la fecha de expedición de la certificación, el nombre y cargo de la persona 

que se certifica por parte de la entidad contratante y las actividades ejecutadas dentro del contrato si 

fuere necesario para la acreditación de la experiencia del profesional. 

Nota: Ningún profesional podrá ser propuesto en más de una oferta; en el caso que esto ocurra la entidad 

verificará y solicitará declaración juramentada al profesional propuesto para que manifieste su compromiso, si se 

llegare a verificar que ofreció sus servicios solo a un oferente se habilitara solo esta oferta y las demás serán 

chazadas si por el contrario manifiesta su compromiso de la prestación de servicios a más de un proponente, las 



 

 

ofertas en las que se presenten los mismos profesionales, serán rechazadas. Ningún oferente o representante 

legal podrá ser miembro del personal propuesto de otro oferente. En estos casos se rechazarán ambos 

ofrecimientos 

II. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MÁS FAVORABLE 

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON evaluará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 

requisitos habilitantes. 

 

En la evaluación de las Ofertas La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ZENON realizará ponderación del factor 

económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 6. 

Tabla 1 - Puntaje por criterios de evaluación 

Criterio de Evaluación Puntaje 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

FACTOR DE CALIDAD 50 

PRECIO DE LA OFERTA 39,75 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES 

0,25  

Total 100 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, el MUNICIPIO debe escoger el Proponente aplicando 

los criterios de desempate previstos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Del Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer 

factor de desempate la propuesta que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación del Factor económico, 

y en caso de persistir el empate, se escogerá a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje del Factor Calidad. 

A. Apoyo a la Industria Nacional – 10 Puntos. 

Esté factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el presente proceso, con el 

fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la documentación aportada de acuerdo con los 

presentes pliegos de condiciones así: 

B. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente al objeto 

de la presente selección, se le asignarán 10 puntos.  

C. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero, en lo correspondiente al objeto 

de la presente selección, se le asignará 5 puntos.  

D. Cuando el proponente no presente anexo a su oferta el documento que certifique el apoyo a la industria 

nacional de conformidad con las exigencias en el pliego de condiciones su puntaje será cero (0) puntos.  



 

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente nacional o 

extranjero ofrecido conforme a lo indicado en este numeral.  

NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional deberá ser 

anexado por el oferente dentro de su propuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre 

para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación de las ofertas. 

B. Factor de Calidad – 50 Puntos 

Para obtener hasta 30 puntos, el proponente presentará los siguientes requisitos: 

De acuerdo con esta condición se han de definido los siguientes numerales que serán evaluados: 

A. EXPERIENCIA ADIXIONAL DEL DIRECTOR: 15 PUNTOS 
 
El director propuesto por parte de los proponentes deberá acreditar experiencia en mínimo 1 certificaciones como 
director en un contrato cuya experiencia consista en la RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS. 

 
B. CALIDAD DEL DIRECTOR O SUPERVISOR: 15 PUNTOS  
 

 
El director propuesto por parte de los proponentes deberá cumplir por lo menos con las siguientes condiciones: 

 
Formación académica: 

 
Especialización en Gestión ambiental. 

 
 
Del profesional ofrecido como DIRECTOR, el oferente deberá aportar la siguiente documentación: 

 

 Hoja de vida 

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Diploma de Pregrado y Posgrado si se requiere 

 Tarjeta o Matricula Profesional en los casos reglamentados por ley. 

 Certificaciones de experiencia. 

 Carta de compromiso para prestar los servicios como coordinador al proponente, referenciando el 
presente proceso. 
Experiencia en dirección 

 
 

A. Evaluación y Calificación del “Precio” – 39.50 Puntos. 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas: 

Concepto Método 



 

 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 

del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil 

después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil 

siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, 

la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 

del 11 de febrero]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 

fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 

económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del 

siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 

de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 

corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Me=Mediana(V1;V2..;…Vm)Me=Mediana(V1;V2..;…Vm) 

 

Donde: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 

propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Puntaje=[{1−∣∣∣Me−ViMe∣∣∣}∗49.75 ]Puntaje=1−Me−ViMe∗49.75  

 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta 

que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula 

Puntaje=[{1−∣∣∣VMe−ViVMe∣∣∣}∗49.75 ]Puntaje=1−VMe−ViVMe∗49.75  

 

Donde: 

 VMeVMe 

: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 

calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG=V1∗V2∗V3∗…∗Vn−−−−−−−−−−−−−−−−−√nMG=V1∗V2∗V3∗…∗Vnn 

 

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  



 

 

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor 

de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada 

para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje=49.75 ∗(1−(|MG−Vi|MG))Puntaje=49.75 ∗1−MG−ViMG 

 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 

ofertas hábiles para calificación económica. 

 

Donde: 

 VminVmin 

: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 X−X- 

: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 XB−XB- 

: Es la media aritmética baja. 

 

 

Donde: 

 XB−XB- 

: Es la media aritmética baja. 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 



 

 

as propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Donde: 

 XB−XB- 

: Es la media aritmética baja. 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

D. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

Vmin=Mínimo (V1;V2..;…Vm)Vmin=Mínimo (V1;V2..;…Vm) 

 

Donde: 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

 VminVmin 

: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

Puntaje=49.75 ∗VminViPuntaje=49.75 ∗VminVi 

 



 

 

Donde: 

 VminVmin 

: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 ViVi 

: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

 Emprendimientos y empresas de mujeres – 0.25 Puntos 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo – Acreditación de emprendimientos y 

empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar dicho Anexo y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito 

habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 

embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 

de evaluación.  

VIII. OFERTA 

 

A. PRESENTACIÓN 

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 6, en la 

fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos 

solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A 

del presente Pliego de Condiciones. 

 

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de 

presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

 

Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número 

uno (1). 

 

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en 

formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético. 



 

 

La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 

efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. 

 

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas El Municipio de San Zenon Departamento 

DEL MAGDALENA, las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los 

Proponentes que se encuentren presentes. 

El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el 

formato contenido en el Apéndice 1. 

 

B. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos: 

 

1. CAPACIDAD JURÍDICA 

 

Para acreditar la capacidad jurídica se deberá presentar la siguiente documentación: 

(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del 

Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura si el Proponente es plural. 

 

(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural. 

 

(iii) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el 

Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del 

Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe 

los documentos en nombre del Proponente plural. 

(iv) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 

 

(v) En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 

respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las 

actividades relacionadas directa o indirectamente. 



 

 

2. EXPERIENCIA 

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. 

 

3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. 

C. CAPACIDAD RESIDUAL 

 

FORMA DE DETERMINAR LA CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS PROPONENTES: 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4, 5 y 6. 

D. EQUIPO DE TRABAJO 

 

El Proponente debe relacionar en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 10. 

E. OFERTA ECONÓMICA 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato que contiene la propuesta económica. 

 

F. OFERTAS ALTERNATIVAS 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes pueden 

presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación 

del contrato. 

 

Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información necesaria para su análisis 

y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y 

análisis de costos. 

Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben estar 

incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán consideradas las Ofertas alternativas del Proponente 

favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad del Municipio de San 

Zenon Departamento DEL MAGDALENA. 



 

 

 

G. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a través 

del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas 

 

H. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente 

documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier 

momento antes de la adjudicación. 

 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, debe publicar el informe de cumplimiento de 

requisitos habilitantes de que trata la sección VI. 

 

I. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán evaluadas, de 

acuerdo con lo establecido en la sección VIII. 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, debe publicar el informe de evaluación de Ofertas 

en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice 

3. 

 

J. DECLARATORIA DE DESIERTA 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, declarará desierto el presente proceso de selección 

cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, 

técnicos, financieros, Organizacionales de Equipo de Trabajo, Capacidad Residual y de experiencia previstos en 

el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el 

representante legal de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA o su delegado no acoja la 

recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá 

motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

 

K. RETIRO DE LA OFERTA 

 



 

 

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán 

retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. 

Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un 

recibo firmado por el solicitante. 

L. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, 

podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; 

de lo contrario, El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, procederá al archivo de la Oferta 

original y la destrucción de su copia. 

 

M. CAUSALES DE RECHAZO 

En adición a otras causas previstas por la ley, El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, 

rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo 

establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el 

compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de 

Contratación. 

 

Además, habrá lugar a rechazo de la oferta previa verificación por parte de la Entidad en los siguientes casos: 

 

1. La entrega extemporánea de la oferta. 

2. La no suscripción de la carta de presentación de la propuesta (aplica para las manifestaciones de interés), 

por la persona natural, proponente o por el representante legal de la sociedad, consorcio o unión temporal 

proponente, o apoderado, o cuando este no se encuentre debidamente autorizado para presentar la 

propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración del Consorcio o unión 

temporal 

3. Presentar una oferta artificialmente baja, previa verificación de la entidad y habiendo escuchado 

previamente proponente. 

4. Presentar una oferta incompleta o condicionada. 

5. No presentar cualquiera de los documentos establecidos en las condiciones mínimas de participación. 

6. No presentar la garantía de seriedad de la oferta. 

7. Estar incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad. 



 

 

8. No acreditar el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. 

9. No superar la verificación de requisitos habilitantes. 

10. No anexar documento de constitución de Unión Temporal o Consorcio. 

11. Cuando se comprueba que la información suministrada por el oferente no es veraz o no corresponde a 

la realidad. 

12. Cuando concurran en el proceso de selección varias ofertas por el mismo proponente, por si o por 

interpuesta persona, en consorcio, unión temporal o individualmente. 

13. Cuando las propuestas presenten tachaduras, raspaduras y enmendaduras y no se hallen convalidadas. 

14. Cuando la oferta exceda los precios de mercado en todos los demás casos expresamente establecidos 

en el pliego de condiciones. 

15. No presentar el documento que demuestre y acredite informe de Misión Diplomática 

Colombiana, de acuerdo al parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. 

16. Cuando no sean subsanadas por el proponente, las deficiencias encontradas en su propuesta durante 

la evaluación, a solicitud de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, dentro del 

plazo que este establezca para tal efecto. 

17. Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique con un 

mismo nombre o con nombres diferentes para este mismo proceso. 

18. Cuando El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, compruebe confabulación entre 

los proponentes. 

19. Cando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la carta de presentación de la 

propuesta necesaria para participar en este proceso o cuando el representante legal no cuente con 

autorización para ejercer este acto, si es que ello fuere necesario. 

20. Cuando la propuesta presentada para participar en este proceso no sea avalada, en caso de requerirse, 

por un profesional debidamente matriculado. 

21. Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes del proponente o de alguno de los miembros 

del consorcio o unión temporal, no se encuentre en firme o no esté vigente o haya sido anulada. 

22. Cuando no se acredite la capacidad residual de contratación (Kr) exigid 

23. Cuando se verifique que los documentos que aludan a los factores de habilitación, no se ajusten a la 

realidad. 

24. Cuando el valor de la propuesta presentada o corregida, exceda el valor del presupuesto oficial estimado 

por El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA. 

25. Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir, no se cotice en su totalidad los ítems 

contemplados en el FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, o los altere o suprima, incluso si se 

trata de las cantidades o de las unidades de medida establecidas. 

26. Cuando el valor de la propuesta económica corregida, difiera del valor de la propuesta económica 

presentada en más de un 5%. 

27. Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos de capacidad financiera y organizacional, determinados 

en este pliego de condiciones. 

28. Cuando no se incluya la propuesta económica para el proceso o no esté firmada por el proponente o su 

representante. 



 

 

29. Presentar oferta económica con tachadura o enmendadura. 

30. Ofrecer un valor unitario en cero (0) en la propuesta económica 

31. No discriminar el porcentaje de AIU en la propuesta económica. 

32. No aportar el análisis de precios unitarios. 

33. Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones. 

 

IX. ACUERDOS COMERCIALES 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de 

bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente 

Proceso de Contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al 

puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII. 

 

TABLA 6 COBERTURA ACUERDOS COMERCIALES 

A). ACUERDOS COMERCIALES 

 

El Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales que a continuación se señalan; en 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de dichos países, con los cuales Colombia tiene Acuerdos 

Comerciales vigentes y que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes 

y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional. 

Tabla 2. Verificación Aplicación Acuerdos Comerciales 

 

Acuerdo 

Comercial 

 

Entidad Estatal 

Incluida 

Presupuesto 

del Proceso 

de 

Contratación 

superior al 

valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

ALIANZA 

PACÍFICO 

(Chile, México y 

Perú) 

Sí (Chile y 

Perú) 
No - No 

CANADÁ No - - No 



 

 

CHILE Sí No - No 

COREA  No - - No 

COSTA RICA Sí No - No 

ESTADOS 

AELC 

(Liechtenstein, 

Suiza, Noruega 

e Islandia) 

Sí No 

- 

No 

ESTADOS 

UNIDOS 

(Arkansas, 

Colorado, 

Florida, Illinois, 

Mississippi, New 

York, Puerto 

Rico, Texas o 

Utah) 

No - 

- 

No 

MÉXICO No - - No 

TRIÁNGULO 

DEL NORTE 

(Salvador, 

Guatemala y 

Honduras) 

Sí 

(Guatemala) 
No No No 

UNIÓN 

EUROPEA 

(Alemania, 

Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, 

Eslovaquia, 

Eslovenia, 

España, Estonia, 

Finlandia, 

Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, 

Lituania, 

Luxemburgo, 

Sí (Reino 

Unido e 

Irlanda del 

Norte) 

No - No 



 

 

Malta, Países 

Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino 

Unido, República 

Checa, Rumania 

y Suecia) 

Israel No - - No 

COMUNIDAD 

ANDINA DE 

NACIONES 

(CAN = Bolivia, 

Ecuador y Perú) 

– Decisión 439 

de 1998 

Sí Sí No Sí 

Fuente: Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 

En consecuencia, de lo anterior, los servicios a contratar están cobijado solamente en el marco de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), y por ello, las ofertas provenientes de dichos países reciben trato nacional.  

No obstante, lo anterior, no hay lugar a hacer ajustes en el cronograma del proceso que va a llevarse a cabo, 

porque los acuerdos comerciales que cobijan la presente contratación no establecen plazos mínimos para la 

presentación de ofertas.  

Del análisis efectuado en el estudio del sector de conformidad a la matriz respectiva; y en razón a la naturaleza 

de la entidad contratante, valor del presupuesto oficial del proceso de selección, las excepciones previstas en 

cada uno de los acuerdos, y las condiciones que vinculan a Colombia en los tratados citados, se obtiene como 

resultado que el presente proceso de selección si se encuentra cobijado por tratados de libre comercio, en este 

caso el realizado entre el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 

de la CAN, para 

lo cual se le debe dar trato de nacionales a oferentes extranjeros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 

2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

X. ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA 

LA ENTIDAD hará la adjudicación mediante Resolución motivada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 

la fecha de vencimiento de los tres (3) días hábiles de publicación del informe de evaluación de las propuestas, 

donde se dará respuesta a las observaciones presentadas al mismo y el Alcalde Municipal, procederá a adjudicar 

el contrato, a la propuesta más favorable para LA ENTIDAD, previo los estudios correspondientes y el análisis 

comparativo de las ofertas. 

 

XI. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 



 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un análisis 

de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la Identificación y 

Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente y se efectuó el 

análisis a través de la matriz de riesgos sugerida en el Manual, la cual se encuentra adjunta en el análisis 

del sector y la cual será publicada junto con el mismo en el Portal Único de Contratación SECOP. 

 

XII. GARANTÍAS 

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad 

Contratante por un valor del 10% del valor del contrato y con vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta 

la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista debe presentar, a favor El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA por un valor 

de (200 SMMLV), con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, y acorde a 

los riesgos previsibles derivados de la naturaleza del contrato, el contratista deberá otorgar una garantía única en 

favor de entidades estatales, con los siguientes amparos y coberturas: 

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, para cubrir al contratante de los perjuicios 

derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 

cumplimiento tardío o defectuoso, los daños imputables al contratista por entregas parciales de las 

obras, cuando el contrato no prevé entregas parciales, e incluso comprende el pago de multas y de la 

cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado, con una suma asegurada del diez por ciento (10%) 

del valor del contrato con una vigencia Por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses 

más. 

b) Buen manejo y correcta inversión del Anticipo, El valor de esta garantía debe ser el cien por ciento 

(100 %) de la suma establecida como Anticipo, ya sea este en dinero o en especie. Plazo de ejecución 

y cuatro (4) meses más. 

c) Calidad del Servicio: con el objeto de cubrir al Municipio de los perjuicios que se le ocasionen como 

consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la 

obra entregada, imputables al contratista, en suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato y por el término de Un (1) año contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega 

final del proyecto, momento en el que se hará el recibo a satisfacción de la obra por la entidad. 

d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, con el objeto de cubrir a la 

entidad frente al incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 



 

 

respecto del personal que contrate para la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al 5% del valor del 

contrato por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

e) Las destinadas a amparar los perjuicios extracontractuales 

Además de los amparos enumerados, la entidad exigirá al contratista que tome en su favor una póliza de 

responsabilidad civil extracontractual ante una compañía aseguradora con autorización para funcionar en 

Colombia expedida por la superintendencia financiera, por medio de la cual se ampare: 

a) Predios, labores y operaciones. 

b) Daño emergente 

c) Lucro cesante 

d) Amparo patronal 

e) Perjuicios extra patrimoniales 

f) Actos del contratista y de los subcontratistas, salvo que tengan su propio seguro de 

responsabilidad extracontractual 

g) Vehículos propios y no propios 

h) Mecanismos de participación en la pérdida, por parte de la entidad asegurada 

i) Protección de los bienes 

 

Lo anterior con la finalidad de proteger a la entidad de las eventuales reclamaciones de terceros derivas de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, o de 

sus empleados o dependientes o subcontratistas (a menos que estos últimos cuente con un seguro de 

responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto), por un valor igual a Doscientos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV), con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

Nota: A pesar de la constitución de las garantías anteriores, y de la tipificación, estimación y asignación de los 

riesgos previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener indemne a El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, ante cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones, hechos u omisiones de aquél o de sus subcontratistas, dependientes o empleado. 

 

XIII. SUPERVISIÓN 

El supervisor del contrato será el Secretario de Planeación del Municipio de San Zenon Magdalena, quien para el 

efecto tendrá las siguientes atribuciones: a) Firmar el acta de inicio del contrato una vez confirme el cumplimiento 

de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. b) Constatar que se cumpla con el objeto del 

contrato. c) Verificar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada. d) Certificar el 



 

 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. e) Informar a la Oficina Asesora Jurídica cualquier 

incumplimiento de las obligaciones del contratista para que esta tome las medidas a las que haya lugar ya sea: 

una amonestación, la imposición de multas, el cobro de la cláusula penal pecuniaria, hacer efectiva las garantías 

constituidas, declarar la terminación unilateral del contrato, o la caducidad del mismo o aquella que crea 

conveniente. f) Confirmar que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales 

y en sus aportes al sistema de seguridad social para efectos del pago del valor del contrato. 

 

XIV. CRONOGRAMA 

El siguiente es el Cronograma del Presente Proceso de Contratación. 

DESCRIPCIÓN FECHA HORA LUGAR/RESPONSABLE 

Respuesta a 

observaciones y 

sugerencias al proyecto de 

Pliego de Condiciones 

 

14 de octubre 

de 2026 

 

 

Hasta las 

06:00 p.m. 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

Expedición acto 

administrativo de apertura 

del proceso de selección 

 

 

14 de octubre 

de 2026 

 

 

 

Hasta las 

06:00 p.m. 

 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

Publicación del pliego de 

condiciones definitivo 
 

14 de octubre 

de 2026 

 

Hasta las 

06:00 p.m. 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

Presentación de 

observacionesal Pliego

 de 

Condiciones Definitivo 

Hasta 

el 19 de 

octubre 

2026 

 

Hasta 

las 

6:00 

P.M 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, Oficina 

de Contratación – Municipio de San 

ZENON-MAGDALENA 

jalcaldía@sanzenonmagdalena.gov.co   

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:juridica@sandiego.gov.co


 

 

 

Manifestación de

 interés

 en 

participar 

Hasta 

el 16 de 

octubre 

2026 

 

Hasta 

las 

6:00 

P.M 

jalcaldía@sanzenonmagdalena.gov.co   

Oficina Jurídica en la Carrera 2 Número 

10 - 08 Esquina –de San Zenon 

 

Audiencia De 

Consolidación De 

Oferentes (si hubiere lugar) 

 

19 de octubre 

de 2026 

 

11:00 a.m 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 jalcaldía@sanzenonmagdalena.gov.co   

 

Respuesta

 observacio

nes al Pliego de 

condiciones 

 

21 de octubre 

de 2026 

 

Hasta 

las 

6:00 

P.M 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

 

Expedición de Adendas 

 

21 de octubre 

de 2026  

 

Hasta 

las 

7:00 

P.M 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

Cierre del proceso y 

presentación de ofertas 

 

22 de octubre 

de 2026 

Hasta las 

08:30 a.m. 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

Evaluación de las ofertas y 

Publicación del Informe de 

Evaluación. 

 

 

22 de octubre 

de 2026 

 

Hasta 

las 

6:00 

P.M 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

Presentación de 

observaciones al informe 

de evaluación de las 

Ofertas 

 

 

 

 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

mailto:juridica@sandiego.gov.co
mailto:juridica@sandiego.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

28 de octubre 

de 2026 

 

Respuestas a las 

observaciones del informe 

evaluador 

 

 

29 de octubre 

de 2026 

 

 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

Publicación acto 

administrativo de 

adjudicación o declaratoria 

de desierto 

 

29 de octubre 

de 2026 

 

 

Oficina Jurídica en la Carrera 9 Nº 2C-71 

– Municipio de San ZENON-

MAGDALENA 

www.colombiacompra.gov.co 

 

 

 

Suscripción del Contrato 

Dentro de los 

cinco 

(5) días 

siguientes a la 

notificación 

del acto de 

adjudicación 

 

Horario 

Laboral 

www.colombiacompra.gov.co 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

Presentación de garantías 

Dentro de los 

tres 

(3) días 

siguientes a la 

Firma del 

Contrato 

 

Horario 

Laboral 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

Aprobación de garantías 

El mismo día 

de entrega de 

las Pólizas de 

garantía 

Horario 

Laboral 

Carrera 2 Número 10 - 08 Esquina, 

Oficina de Contratación. Municipio de San 

zenon Magdalena 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 

presente Pliego de Condiciones. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 

-INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Comprenden los documentos que se necesitan, previa la aprobación de los mismos, por parte de la Supervisión 

constituye requisito previo para que se imparta la orden de inicio de ejecución del contrato; por lo tanto el 

proponente a quien se le adjudique el contrato deberá entregarlos dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 

a la fecha de la suscripción del contrato y la Supervisión verificará que los mismos se ajusten a las exigencias de 

la propuesta, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato sancionable en la forma establecida en 

la minuta del contrato. 

 

-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario respectivo, el análisis de 

precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de 

condiciones. 

Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la 

propuesta, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna 

discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario 

de la propuesta. 

 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios por lo menos la 

información relacionada en los análisis de precios unitarios oficiales, en relación con: El equipo (con sus 

rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), mano de obra (con sus rendimientos). 

Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su APU, es de 

exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados 

en el formulario de su propuesta. 

 

- INDEMNIDAD DE LA ENTIDAD 

A pesar de la constitución de las garantías anteriores, y de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos 

previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener indemne a El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, ante cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones, hechos u omisiones e aquél. 

-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la firma de las partes. 

Para la legalización del contrato se requerirá que se efectúe el correspondiente registro presupuestal por parte de 

la entidad contratante. 



 

 

Para la ejecución del contrato se requerirá que el contratista constituya las garantías exigidas en este pliego de 

condiciones, y su aprobación por la entidad contratante, siempre que estas se encuentren acordes con lo exigido 

sobre amparos, vigencias y sumas aseguradas 

Adicionalmente, el contratista deberá pagar los impuestos que se generen por la celebración del contrato, en la 

cuantía señalada por la ley, ordenanzas o acuerdos. 

El proponente ganador deberá suscribir el contrato y cumplir con sus requisitos de ejecución dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, quedará a favor del contratante, en 

calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin 

menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 

valor de dicha garantía. En este evento, el contratante mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente calificado en segundo lugar, siempre 

y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 

El Contratista deberá iniciar la ejecución del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a la fecha de 

cumplimiento de los requisitos de ejecución. El contratante, a su conveniencia, podrá prorrogar este término, sin 

que ello implique modificación al plazo contractual. 

De la iniciación del contrato deberá quedar constancia, en Acta que suscribirán el Supervisor y el Contratista. 

 

-DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA: 

Para la consecución de los fines consagrados en el artículo 3° de la ley 80 de 1993, la entidad tendrá los derechos 

y deberes establecidos en el artículo 4º de la mencionada Ley, y el contratista tendrá los derechos y deberes 

consagrados en el artículo 5° de la misma ley, de conformidad con el objeto y naturaleza de la presente 

contratación. 

 

-CESIÓN DEL CONTRATO Y/O SUBCONTRATACIÓN 

El contratista no podrá subcontratar o ceder la ejecución del contrato, ni total ni parcialmente, a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o a asociaciones de estas, sin el consentimiento previo, expreso y 

escrito del contratante y en los casos expresamente señalados en la Ley, pudiendo éste reservarse las razones 

que tenga para negar la cesión o la subcontratación. 

En ningún caso se aceptará la cesión entre integrantes de un mismo consorcio o unión temporal. La cesión se 

efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio. 

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos 

especializados. El Municipio de San Zenon - Departamento DEL MAGDALENA, no adquirirá relación alguna con 

los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. El Contratista será 



 

 

en todo caso responsable de los errores y omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y 

derecho contra EL Contratante. El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, podrá exigir al 

contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 

obligaciones. 

 

-TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato podrá darse por terminado anticipadamente, en cualquiera de los siguientes casos: 

 Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo. 

 Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, certificado por el 

Supervisor del contrato. 

 Por disolución de la persona jurídica del contratista. 

 Por imposibilidad de cumplir el objeto del contrato. 

El contrato se terminará cuando: 

 Se cumpla el plazo de ejecución del contrato 

 Se cumpla el objeto contractual y todas las obligaciones derivadas del contrato y se expida el acta de 

terminación del contrato firmada por el contratista y el Supervisor. 

El contrato se terminará unilateralmente por las razones señaladas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. 

 

-LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo entre El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA y el contratista, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a: expiración del término previsto para la 

ejecución del contrato c) la fecha de expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o d) la fecha 

del acuerdo que la disponga. 

El proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato la hará el contratista, quien la presentará para 

la aprobación del Supervisor del contrato, este a su vez, puede solicitar modificaciones, adiciones o supresiones 

al acta, las cuales serán obligatorias para el contratista, quién en caso de no encontrarse de acuerdo con el 

Supervisor, deberá plasmar su salvedad al respecto en el acápite que para ello se disponga en el acta, de acuerdo 

al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

-LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 

 



 

 

En caso de que no sea posible la liquidación de mutuo acuerdo del contrato, este se liquidará unilateralmente 

dentro de los dos (2) meses siguientes, al plazo de cuatro (4) meses dispuesto para la liquidación de mutuo 

acuerdo. 

Se podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos: 

 Cuando el Contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final de mutuo acuerdo, 

dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes al recibo de la citación para acordarla. 

 Cuando el contratista habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta de liquidación por estar en 

desacuerdo con el contenido de la misma. 

 Cuando el contratista habiendo suscrito el acta de liquidación de mutuo acuerdo, hiciera salvedades, 

y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 

sido objeto de acuerdo. 

 Cuando hayan transcurrido cuatro (4) meses desde el Cumplimiento del plazo de ejecución del 

contrato, sin que este se hubiere liquidado bilateralmente. 

-CLAUSULAS EXCEPCIONALES 

Son aplicables los principios de terminación, modificación e interpretación Unilaterales en los términos 

establecidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en la ley 789 de 2002 sobre terminación por 

incumplimiento en el pago de aportes parafiscales. 

-MULTAS 

El contratante, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato por parte del 

contratista y previo informe técnico del Supervisor, tendrá la facultad de imponer multas al contratista sucesivas, 

equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total el contrato, que sumadas no superen el 10% del mismo, 

respetando en todo momento el principio fundamentalísimo del derecho al debido proceso, con el objeto de 

conminarlo a cumplir con sus obligaciones, y solo mientras esté pendiente la ejecución de alguna de ellas. 

Si agotados los porcentajes para la imposición de multas persiste el incumplimiento, el contratante entenderá que 

esta circunstancia afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato e implica consecuentemente su 

paralización. En este caso se procederá a la declaratoria de caducidad administrativa del contrato, se hará efectiva 

la cláusula penal pecuniaria y las garantías constituidas a favor de la entidad contratante y se ordenará la 

liquidación del contrato en el estado en que se encuentre. 

El procedimiento para la imposición de la multa será el descrito en el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción. 

Las multas se harán efectivas directamente por la entidad pudiendo acudir a los mecanismos de compensación 

de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, 

incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 

 a) Al cumplimiento del contrato si este se da antes del vencimiento del plazo de ejecución b) la Una vez agotado 

el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, la 

entidad proferirá el acto administrativo en el cual impondrá la multa y ordenará su pago tanto al contratista como 



 

 

al garante. Para este evento el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante 

póliza de seguro. 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, reportará a la Cámara de Comercio, por medios 

electrónicos, la información sobre cualquier multa impuesta. 

A continuación, se señalan de manera enunciativa y no taxativa, algunas de las causales de imposición de multas 

por parte de la entidad contratante: 

 Por incumplimiento en la disposición de equipos, maquinaria, materiales y personal 

 Por incumplimiento en la programación de obras 

 Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de la obra 

 Por incumplimiento en las obligaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, 

equipos y herramientas 

 Por incumplimiento de las especificaciones de señalización y vayas 

 Por incumplimiento de las obligaciones ambientales, de gestión social, de seguridad industrial, de 

vigilancia. 

 Por incumplimiento en el mantenimiento de las garantías o de su extensión, actualización y 

modificación cuando a ello haya lugar. 

 

Nota: No se podrá imponer multa con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación pendiente si 

ésta aún era requerida por la entidad. 

-CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

La cláusula penal pecuniaria se incluirá en el texto del contrato y se estipula en la suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del contrato y de forma proporcional al avance de la programación de actividades, como 

estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, por el incumplimiento total o parcial del contrato o en caso de declaratoria de caducidad, para cuyo 

cobro prestará mérito ejecutivo el contrato que se celebrará, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba 

del incumplimiento del Contratista, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria 

de caducidad del Contrato. 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, podrá hacer efectiva la cláusula mediante el cobro 

de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, tomar directamente su valor de los saldos que adeude al 

Contratista, si los hubiera, para lo cual se entiende expresamente autorizado el contratante con la suscripción del 

contrato. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. 

El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o privado, por hacer efectivas las garantías que 

constituya. No obstante, El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA podrá solicitar al 

Contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, 



 

 

de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido 

se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada 

y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los 

perjuicios causados. 

-CADUCIDAD 

Con fundamento en los Artículos 5 y 18 de la Ley 80 de 1993, el contratante podrá declarar la caducidad 

administrativa del contrato por medio de Resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará 

su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales de caducidad 

previstas en la Ley. 

-DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO 

La oferta y los pliegos de condiciones formarán parte integrante del Contrato que se celebre. En caso de dudas, 

vacíos o aclaraciones, el orden de prelación será el siguiente: Contrato, Pliegos y Oferta 

-RECLAMOS DEL CONTRATISTA 

Cualquier reclamo relacionado con el contrato deberá presentarlo el contratista por escrito al contratante dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho motivo del reclamo, señalando claramente y en 

detalle sus bases; vencido este término, quedará entendido que el contratista perderá el derecho a reclamación 

por dicho hecho en contra de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA. 

-CONTROVERSIAS. 

Cualquier controversia que surja del contrato y que no pueda ser resuelta por acuerdo directo entre las partes ya 

sea por conciliación, transacción o amigable composición, será dirimida de acuerdo con las leyes colombianas y 

por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones esenciales: 

 

Se requiere de un personal de obra con un perfil determinado que ejerza las funciones técnicas, administrativas, 

financieras, legales y ambientales para la ejecución del proyecto que se pretende contratar, para este fin se 

requiere realizar el proceso con el fin de seleccionar el contratista de obra que cumpla con las especificaciones 

dadas en los términos de referencia y que presente la propuesta más conveniente técnicamente para El Municipio 

de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA. 

Especificaciones técnicas: 

a). Condiciones Técnicas Para La Ejecución Del Contrato 



 

 

En caso de que el CONTRATISTA, bien sea persona natural, jurídica o cualquier forma asociativa, no tenga sede 

en el Municipio donde se pretende llevar a cabo la ejecución del proyecto, deberá instalar una sede en este 

municipio, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de 

decisión. So pena de incurrir en la sanción establecida por el incumplimiento de esta obligación contractual. 

 

b). Valla Informativa, Cerramientos Provisionales E Instalaciones Provisionales 

El CONTRATISTA instalará una valla en el sitio de los trabajos, de acuerdo con las especificaciones suministradas 

por la Supervisión, al igual realizará todos los cerramientos provisionales que le indique la Supervisión con el fin 

de garantizar la seguridad en la obra, también realizará las adecuaciones de las instalaciones provisional es del 

caso, todo los costos de la valla, el mantenimiento del cerramiento provisional y las instalaciones provisionales 

deberán incluirse dentro del A.U, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. 

La valla deberá instalarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de iniciación del Contrato, y 

se desmontará treinta (30) días después de haberse recibido los trabajos a satisfacción por parte del El 

Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA. 

c). Entrega De Registro Fotográfico 

El Contratista debe presentar a El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, en el momento de 

entregado la obra, un registro fotográfico donde se aprecie claramente el estado físico y entorno del lugar antes 

de la iniciación del proyecto durante su ejecución y cuando esté ejecutado en un 100%. 

Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en cada uno de ellos tomará 

las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra, tomadas desde el mismo punto de referencia. 

Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de monitoreo y evaluación 

precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Además, representan un testimonio que ayuda a dirimir 

problemas que puedan presentarse en cuanto a reclamaciones por parte del Contratista. 

Adicionalmente, se debe tener registro fotográfico, que pueda dar fe de los procesos técnicos representativos, 

realizado en el transcurso de la ejecución de la obra objeto del contrato. 

d). Actas De Vecindad 

Previamente a la iniciación de los trabajos, la Supervisión y el CONTRATISTA suscribirán un Acta de Vecindad, 

de acuerdo al formato de Actas de Vecindad suministrado por la entidad, en la cual deberá queda registrado el 

estado actual de lugar donde se realizarán las obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, 

vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de 

video que se estimen pertinentes. 

Se deberán realizar las actas de Vecindad con cada una de las edificaciones colindantes. Al finalizar la obra se 

deberán verificar con actas de cierre todas las viviendas, predios y espacios públicos inventariados al inicio, con 

el fin de confrontar la no afectación, de hallarse algún daño inherente a la ejecución de la obra, el contratista 



 

 

deberá proceder con las reparaciones correspondientes, sin que haya lugar a pago por parte de la entidad 

CONTRATANTE. 

 

e). Distintivo Del Personal Del Contratista 

El CONTRATISTA deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique 

ante El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA y la ciudadanía, previo acuerdo con la 

Supervisión antes del inicio de la obra, cuyo costo deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.U.) del 

contrato (aplicación de los lineamientos ambientales), por lo tanto, no tendrá ítem de pago. Así como de los 

elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, tales como: cascos, guantes, 

gafas, botas, etc. Será obligación de la Supervisión velar porque se cumpla esta disposición. 

f). Seguridad Social De Empleados Y Trabajadores 

Todos los trabajadores del CONTRATISTA deberán estar afiliados por parte de éste al régimen contributivo de 

seguridad social integral (salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales), durante la ejecución de la obra. El 

Supervisor velará por el cumplimiento de esta obligación legal. 

g). Inicio De Los Trabajos 

El contratista deberá iniciar los trabajos a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio suscrita conjuntamente 

con el Supervisor del contrato y por el (los) profesional (es) designados po r E l Mu n i c i pi o de San Zenon - D e 

pa r t a m e n t o d e l C e s a r , la cual se elaborará u n a v e z r e v i s a dos y v e r i f i c a do s l o s documentos, 

por parte de la Supervisión y El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, para la ejecución del 

contrato señalados en el presente Capítulo, sin perjuicio de los ajustes a que haya lugar. 

 

En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se 

hallan supeditados a la entrega del anticipo. 

 

El contratista deberá disponer de las cuadrillas necesarias para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que 

la obra permita de forma simultánea y desde el comienzo de la obra, con el fin de cumplir con el cronograma 

establecido y el tiempo de entrega. 

h). Otro Personal Del Contratista 

Además del Personal Profesional Residente, el CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y calificado, de 

manera que la obrase realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por 

la Supervisión, cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a sumando, la cual será de su 

acatamiento. 



 

 

El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el ONTRATISTA, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 

El Municipio de San Zenon - Departamento DEL MAGDALENA, podrá solicitar en cualquier momento el reemplazo 

de algún trabajador o empleado del CONTRATISTA, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta 

causa. 

 

i). Movilización, Instalaciones Temporales Y Construcción De Vías Industriales 

El CONTRATISTA suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los equipos de 

construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución adecuada y eficiente 

de las obras. 

También tendrá a su cargo la construcción de las vías industriales que se requieran para la ejecución de los 

trabajos, y demás instalaciones temporales, tales como campamentos para vivienda del personal, oficinas, 

almacenes, talleres, enfermería, depósitos, polvorines, tanques para combustible, estacionamientos, áreas de 

almacenamiento, servicios de agua potable y sanitarios, entre otros, para atenderlas necesidades del personal 

que empleará en la ejecución de la obra. Además, proveerá, mantendrá y manejará competentemente los 

servicios necesarios para el alojamiento, alimentación y recreación del personal, con comodidad, seguridad e 

higiene, y con sujeción a las normas que sobre este particular se consignan en el pliego de condiciones y en las 

disposiciones legales vigentes. 

El CONTRATISTA será el responsable del suministro de energía y de proveer un sistema de comunicaciones para 

sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la ejecución de la obra. Deberá 

mantener equipos de emergencia para atender la demanda de energía ante fallas eventuales, y a que no podrá 

invocar tales eventualidades como justificación para la suspensión de las obras, justificar su retraso o solicitar 

indemnizaciones o ampliaciones de plazo. 

Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía, telefónico, radio y 

comunicaciones del CONTRATISTA, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. 

Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Supervisión, el CONTRATISTA 

desmontará todas sus instalaciones, demolerá las obras provisionales y/o campamentos existentes y dejará las 

áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Supervisión, antes de la entrega y recibo definitivo de las 

obras. Algunas edificaciones podrán dejarse en pie, previo acuerdo con el Municipio de San Zenon - Departamento 

DEL MAGDALENA. También deberá realizar la debida desconexión de los servicios públicos provisionales que 

se tuvieran durante la ejecución de la obra. 

El CONTRATISTA se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre construcción, 

mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será responsable de cualquier perjuicio o 

reclamo que provenga de servicio sin adecuados o impropios de ellos. El Municipio de San Zenon Departamento 

DEL MAGDALENA, no asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias en los campamentos del 

CONTRATISTA, debidos al desarrollo del contrato o por cualquier otra causa. 



 

 

Si el CONTRATISTA usa terrenos de propiedad privada para campamentos y otras construcciones o 

instalaciones, negociará con los respectivos propietarios todo lo referente a su utilización. 

La Supervisión verificará que el CONTRATISTA desplace a la obra el equipo ofrecido en la propuesta, en cuanto 

a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; 

que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se movilice en vehículos 

debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demás instalaciones sean suficientes 

y cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, 

contempladas en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. 

No habrá pago por separado, por concepto de los costos en que incurra el CONTRATISTA para la movilización e 

instalación de sus equipos y plantas, y estos deberán incluirse en los precios unitarios de los diferentes ítem del 

contrato, así como los costos en que incurra para construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus 

campamentos, sus equipos y sus instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de 

agua, sanitarios, energía y telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones. 

 

Tampoco habrá pago por separado por la construcción, adecuación y sostenimiento de las vías industriales que 

el Contratista requiera, incluyendo la remoción de los derrumbes que puedan presentarse en éstas, 

independientemente de su volumen, las obras de drenaje y demás obras de adecuación y protección requeridas 

para garantizar su construcción y funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental 

exigidas. 

El costo de todo lo anterior, deberá incluirse dentro de los costos indirectos (A.U) del contrato. 

J. Cantidades De Obra 

 

Las cantidades por ejecutar, indicadas en el PRESUPUESTO OFICIAL son estimadas y están calculadas con 

base en los estudios previos del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar o disminuir durante la ejecución de los 

trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive del presente proceso de 

selección. El Contratista está obligado a ejecutar las Juniores o menores cantidades que resulten a los mismos 

precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias 

imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

 

-Obras adicionales 

Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones 

originales del contrato o variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios 

unitarios pactados. El Municipio de San Zenonpodrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará 

en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de 

la propuesta por El Municipio de San Zenon. 



 

 

- Obras complementarias 

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 

misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Municipio de San Zenon podrá ordenar obras 

complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 

inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con el 

contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de 

antemano con el contratista el precio de la obra complementaría, El Municipio de San Zenon, podrá optar por 

ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un 

porcentaje acordado por las partes, que 

debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el 

de las siguientes partidas. 

El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el contratista 

en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. 

El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y conforme 

a lo estipulado en el pliego de condiciones del presente proceso. En el caso de tarifas no establecidas en la 

propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Asociación Colombiana de Ingenieros 

Constructores (ACIC). 

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de control 

en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros 

gastos incurridos. 

Estas planillas deberán ser aprobadas por el Supervisor y constituirán la base para la presentación de la 

facturación correspondiente. 

-Calidad De La Obra 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el 

contratista informará a la Supervisión para que ésta proceda medir la obra construida. Si así no procediere el 

contratista, la Supervisión podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que 

ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento 

posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

El Municipio de San Zenon, podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos 

empleados. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de 

mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, 

deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista 

El Municipio de San Zenon, directamente o por intermedio de la Supervisión se reserva el derecho de rechazar y 

exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que 



 

 

a su juicio sean inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal 

o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen 

estado de funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 

-Actas De Modificación De Cantidades De Obra 

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto 

a las cantidades de obra previstas inicialmente. 

Estas actas deberán suscribirlas los ingenieros residentes del contratista y de la Supervisión y para su validez 

requieren de la aprobación del funcionario competente de El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, siguiendo, eso sí, el procedimiento establecido en el Manual de Supervisión vigente. 

 

j) Actas De Obra 

El CONTRATISTA y el Supervisor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada mes, 

y sus valores correspondientes. Para el pago de cada acta parcial no se aceptarán cantidades medidas en plano 

y las medidas por topografía deben estar debidamente soportadas. 

 

El CONTRATISTA y la Supervisión deberán elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) días calendario del 

mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de 

multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios unitarios 

estipulados en la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítem (obra extra) 

que resulten durante el desarrollo del contrato. 

Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El 

Supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores 

aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente al aparte o partes de los trabajos que no se hayan 

ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que el Municipio, se abstenga de pagar los al CONTRATISTA o 

realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. 

Ninguna constancia de parte del Supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las 

obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 

 

-Ajustes 

Para el caso de requerirse el cálculo de ajustes se calculará tomando como base los Índices de Costos de la 

Construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo de Estadística, DANE. 

El procedimiento para el cálculo de los mismos será el establecido en el Manual de Supervisión vigente. 

 

-Daños o Retardos Debidos a Fuerza Junior 



 

 

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la 

ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando e concluya por parte del Municipio de San 

Zenon que tales hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza Junior, debidamente comprobados, caso en el 

cual los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta del 

Mmunicipio, siempre que el contratista haya dado aviso al Municipio de la ocurrencia de tales hechos, y que la 

evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se 

haya hecho constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en 

actas suscritas por el Supervisor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica 

del Municipio. 

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza Junior deberán ser consignadas en acta. El 

contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida 

de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. 

 

-Incumplimiento De Lo Ordenado 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Supervisor, éste le notificará por escrito 

sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 

cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Supervisor 

comunicará dicha situación, por escrito, a El Municipio de San Zenon, para que este tome las medidas que 

considere necesarias. En razón 

a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el 

contratista. 

 

-Pruebas e Inspecciones Para La Entrega De Obras 

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de 

la obra, el director de la Supervisión, el ingeniero residente de la Supervisión y el supervisor del contrato del 

contrato, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin 

perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Municipio de San Zenon - Departamento 

DEL MAGDALENA. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por 

el supervisor del contrato. 

k) Trabajos Extras y Adicionales 

Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los requeridos en este pliego de 

condiciones, ni en las especificaciones, ni en la propuesta, no puede clasificar se por su naturaleza entre los 

previstos en dichos documentos. El que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales 

documentos, será trabajo adicional. 



 

 

El Municipio de San Zenon, podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a 

ejecutarlos, siempre que los mismos hagan parte inseparable de los trabajos contratados o sean necesarios para 

ejecutarlos, para lo cual se suscribirá un contrato adicional. 

Las obras adicionales se pagarán a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato. 

Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre El Municipio de San Zenon y el 

Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para el tipo de trabajo requerido. Si 

no se llegase a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, El Municipio de 

San Zenon, está facultada para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo 

directo más el porcentaje de administración de la propuesta. 

 

La obra extra no será objeto de reajustes. 

l) Cambios de Obra 

Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias: 

- Para compensar ítems debilitados por ítems en superávit. 

- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 

- Para mejorar alguna especificación. 

- En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la calidad del trabajo. 

Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el ordenador del gasto y el Contratista, con el visto 

bueno del Supervisor, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 

m) Cambios En Los Planos o Especificaciones 

El Municipio de San Zenon, entregará al Contratista los planos y especificaciones del proyecto, en caso de no 

haberlos reclamado durante el proceso contractual, los cuales forman parte del contrato y a él se agregan como 

anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que 

figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no en aquéllos, tendrán 

tanto valor como si se encontraren en ambos documentos. Cuando se presente una inconsistencia entre los 

planos y las especificaciones, estas serán resueltas por el Supervisor o supervisor del contrato, teniendo 

presente las diferencias en el ítem especificado y los costos. 

El Supervisor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato los cambios necesarios, tanto en los planos como 

en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, 

o ambos, el Contratante acordará con el Contratista los Juniores costos y se procederá a efectuar los cambios de 

obra que se refieren en el numeral anterior. 

 



 

 

Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter las variaciones a 

consideración de la Supervisión, con la debida justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos 

y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto. Cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de 

conocer la decisión del Supervisor, será de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones 

y modificaciones a que haya lugar, adicional a lo anterior, cualquier cambio sugerido y justificado por el contratista 

y aprobado por la Supervisión será responsabilidad del contratista. 

m) Libro Diario De La Obra (Bitácora) 

El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 

relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Supervisión. En 

este se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado 

del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo 

ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá 

llevarla fecha y la firma de los residentes del Contratista y del Supervisor. 

El responsable de mantener al día este diario, será el Personal Profesional Residente de Supervisión, quien está 

en la obligación de presentarlo a los representantes del Municipio que visite en la obra. 

La bitácora deberá entregarse al Municipio, una vez finalizados los trabajos. 

 

Ese mismo día, el Supervisor y el CONTRATISTA suscribirán con los vecinos un acta de vecindad, haciendo 

constar el estado en que se encuentra el sitio de la obra y la construcción. 

n) Coordinación Con Otros Contratistas 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos 

dentro de los límites o zonas adyacentes a las obras objeto del presente proceso. En consecuencia, el 

CONTRATISTA deberá permitirá éste o a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., 

además del desarrollo normal e independiente de sus labores. 

Cualquier conflicto que puedas urgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, será solucionado 

o decidido por El Municipio de Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, y para ello podrá 

ordenar al CONTRATISTA la suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método 

de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real en tiempo de ejecución de las obras, de común 

acuerdo entre El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA y el CONTRATISTA se convendrá la 

ampliación del plazo. 

Cuando alguna actividad del CONTRATISTA dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá 

inspeccionar dichas obras e informara El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, sobre 

cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicar a la 

aceptación por parte del CONTRATISTA de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación de 

cualquier daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 

 



 

 

ñ) Supervisión De Los Trabajos 

N/A 

m) Equipo 

El CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado 

por el Supervisor, con el objeto de evitar de moras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el 

mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de 

las obligaciones del CONTRATISTA. 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, podrá hacer retirar del sitio de la obra, cualquier 

equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El CONTRATISTA 

deberá reponer con la Junior brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, 

con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. 

La operación del equipo utilizado por el CONTRATISTA, así como el bodegaje, depreciación y mantenimiento, 

correrán por su cuenta. 

 

n) Auto control De Calidad 

El CONTRATISTA es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente preverá en sus costos que 

durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio para realizarlos ensayos y las 

mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de protección 

ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. Para ello, realizará las 

pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo ambiental del 

proyecto, y entregará a la Supervisión los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de 

la normatividad vigente. La verificación de la Supervisión no exonerará de responsabilidad al CONTRATISTA por 

la calidad de la obra. 

Una vez terminadas las partes de la obra que constructivamente no queden expuestas y antes de iniciar el trabajo 

subsiguiente, el CONTRATISTA informará a la Supervisión para que proceda a medir la obra construida y verifique 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Si así no procediere, la Supervisión podrá ordenarle por escrito 

la exposición de los elementos para su verificación y medida, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. 

El CONTRATISTA efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al 

reconocimiento de costos adicionales o extras, ni a prórrogas en el plazo de ejecución. 

El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, 

por deficiencias en los materiales, elementos empleados o deficiencias constructivas, aunque las muestras y 

prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las 

especificaciones sobre la aceptación de suministros defectuosos. 

 



 

 

Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano e obra, o por 

deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser 

demolida, reconstruida o reparada por cuenta del CONTRATISTA, quedando obligado a retirar del sitio los 

materiales o elementos defectuosos. El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, también podrá 

retirarlos materiales o elementos y reemplazar los por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, 

todo con cargo al CONTRATISTA. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el CONTRATISTA suministre para la ejecución de los trabajos objeto 

del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas. 

El Municipio de San Zenon, directamente o por intermedio de la Supervisión, se reserva el derecho de rechazar y 

exigir el reemplazo o reparación por cuenta del CONTRATISTA, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas 

que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que, por sus características, constituyen peligro para el 

personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en 

buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción de las obras. 

Los costos en que incurra para el autocontrol de calidad deberán incluirse dentro de los costos indirectos (A.U.) 

del contrato. 

 

m) Líneas De Referencia, Niveles Y Replanteo 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá disponer de una comisión de topografía para efectuar 

el replanteo del proyecto y verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario y cuando 

lo solicite la Supervisión, para ajustarse al proyecto. 

Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Supervisión, como se indica en los planos. La 

conservación y vigilancia de tales referencias correrán por cuenta del Contratista. 

Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y niveles dados en los 

planos, y no se le reconocerá pago adicional por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del 

trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo. 

n) Materiales 

El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la 

construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal 

de las mismas, para evitar la escasez de materiales. 

Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, 

deberán ser de primera calidad en su género y para el final que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para 

su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. 

En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Contratante podrá rechazar los materiales o elementos sino los 

encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo 

con material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya 



 

 

lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, 

deberá ser reparada por el Contratista a su costo. 

En caso que la Supervisión requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo 

con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representará 

ningún costo adicional para el Contratante. 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por con siguiente éste no 

puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demorasen la fecha de entrega de la obra por causa del 

suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio 

acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir 

el anuncio del rechazo. 

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte del Contratante, en cualquier lugar durante 

el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. El Contratante 

podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus 

proveedores. Para ello el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por el Contratante 

de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. 

La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero 

la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su responsabilidad por materiales que no 

cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser 

descubiertas posteriormente, ni se impondrá al Contratante responsabilidad alguna en este sentido. 

El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas en estos 

documentos, notificando previamente al Contratante, al menos con treinta (30) días de anticipación, sobre su 

intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que el Contratante 

pueda enviar a sus inspectoras eso representantes a presenciar las, o bien, renunciará la presencia del inspector. 

Los costos del Inspector serán cubiertos por el Contratante. 

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o 

no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Contratante tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su 

corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del 

Contratista, a la notificación por parte del Supervisor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a 

menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutados u corrección. Si el Contratista no removiere tal 

material cuando lo solicitara el Contratante, o no procediere dentro del período señalado a su reemplazo o 

corrección, el Contratante podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargará al Contratista los 

costos ocasionados con tal motivo. 

m) Discrepancias 

En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas 

deberán someterse a consideración del Supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el 

CONTRATISTA ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión 



 

 

del Supervisor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y 

modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. 

En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevalecerán estas últimas. 

No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el 

Supervisor. 

 

n) Actualización De Planos 

 

El CONTRATISTA adquiere la obligación de consignar, en medio magnético y sobre tres juegos 

instrucciones del Supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 

de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ampliación de plazo, y sin 

perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 

En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Supervisor podrá obviar la notificación escrita y 

ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El CONTRATISTA 

en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. 

Los gastos en que incurra el CONTRATISTA por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y 

prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que éstos deben 

estar incluidos como costos indirectos (A.U.) del contrato. 

m) Informe De Accidentes 

El CONTRATISTA deberá informar al Supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, acerca 

de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier 

persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la 

ejecución del contrato. El CONTRATISTA tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para su ministrar el informe 

de los datos que exija El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA o el Supervisor. 

El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 

 Lugar, fecha y hora del accidente. 

 Nombre, estado civil y edad del accidentado. 

 Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del accidente. 

 Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. 

 Posibles causas del accidente. 

 Tratamiento recibido y concepto médico. 



 

 

Durante el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA exhibirá un tablero para denotarlas estadísticas de 

accidentalidad. 

n) Limpieza Del Sitio o Zona De Los Trabajos 

Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona 

de las sobras y sus alrededores, para lo cual deberá retiraren forma adecuada, diariamente o con Junior 

frecuencia, si así lo ordena el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera 

que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de estos. 

Así mismo será responsable de disponer de todos los elementos y barreras requeridos para garantizar el mínimo 

o ningún impacto negativo sobre las actividades que se desarrollen en los inmuebles aledaños a las obras, 

particularmente deberá garantizar que se puedan seguir adelantando las actividades comerciales del sector. 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el CONTRATISTA deberá retirar de inmediato todo el equipo, 

construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio 

o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, 

todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente 

autorizados por la autoridad competente. 

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra, así como las barreras y elementos mencionados en este 

numeral, no tendrán ítem de pago, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá considerar su costo dentro de los costos 

indirectos(A.U.) del contrato. 

m) Señalización 

Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en una vía pública y, en general, cuando para realizar 

cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el 

CONTRATISTA estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitarla ocurrencia de 

accidentes, para lo cual deberá acatarlas siguientes normas: 

 

Manual de Señalización “Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de 

Colombia”-Capítulo 4 Señalización de calles y carreteras afectadas por obras, emanado del Ministerio

 del Transporte, última versión https://www.mintransporte.gov.co/documentos.php?id=29 

El CONTRATISTA deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como 

nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas, de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del Supervisor. Será responsabilidad del CONTRATISTA 

cualquier accidente ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. Así mismo, 

deberá disponer los elementos necesarios para la adecuación del os senderos o pasos peatonales requeridos 

para el control del tránsito peatonal. 

El Supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los trabajos o parte de 

ellos si existe un incumplimiento por parte del CONTRATISTA en los requisitos de señalización o las instrucciones 

del Supervisor al respecto. 

https://www.mintransporte.gov.co/documentos.php?id=29


 

 

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el CONTRATISTA suministrará la 

iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, 

el Supervisor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamos 

de ninguna clase. 

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o 

mal aislados. Deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, a una distancia 

prudente del sitio de trabajo según lo estipulado en las normas anteriores. 

Los gastos en que incurra el CONTRATISTA por la colocación o reposición de señales y avisos, y la adopción de 

todas las medidas necesarias para el control del tránsito vehicular y peatonal y la prevención de accidentes, serán 

por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos(A.U.) del contrato. 

 Señalización vial 

Se refiere a la instalación de las señales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario (SRO) e Informativo 

(SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del manual de señalización vial (Resolución 1050 

de 2004 Min Transporte). Se utilizarán materiales reflectivos tipo I, sobre lámina galvanizada. 

 Dispositivos para canalizar el tránsito 

Incluye los elementos requeridos para en causar el tránsito a través de la zona de los trabajos y marcar las 

transiciones graduales es necesaria en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan movimientos 

inesperados. Según el manual de señalización vial (Resolución 1050 

de 2004 Min Transporte), se deberán tener en cuenta barricadas, conos, canecas, dispositivos luminosos y demás 

dispositivos manuales que se requieran, para reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil el tránsito, 

reduciendo las molestias. 

 Abanderados 

El contratista deberá utilizar abanderados para controlar el tráfico en vías donde se desarrollen trabajos nocturnos 

o que originen la interrupción de uno o varios de sus carriles. 

Los abanderados deberán portar la señal de PARE-SIGA correspondiente, según lo especificado en el manual de 

señalización vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco color naranja y sistemas de comunicación que les 

permita estar en contacto permanente mientras dirige el tráfico. A los abanderados se les capacitará en el manejo 

adecuado del tránsito vehicular y peatonal, y deberán tener un buen sentido de ubicación, responsabilidad y 

seguridad, con el fin de dar la protección adecuada al público y al equipo de trabajo. 

 Señalización Nocturna 

Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos sin conclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo 

de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada 

por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y 

oportunidad en la prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en 

material reflectivo, como vinilos y cintas adhesivas. 



 

 

 Gargantillas 

Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de control de tráfico, delineando un 

camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo. En vías de alta velocidad deben colocarse gargantillas 

de luces rojas que cumplan las siguientes condiciones: 

Instalación en sentido transversal a la vía, a una altura mínima de 5.50 m. La gargantilla estará compuesta por 

bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada 35 cm, con una potencia máxima de 60 vatios, y voltaje de 110, 

construida en cables dúplex y con todos sus puntos de conexión o derivación aislados adecuadamente. 

La conexión de las gargantillas será efectuada por un electricista con experiencia y conocimiento enredes, su 

instalación debe contar con la aprobación de Electricaribe. 

 Señalización con luces intermitentes: 

Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras la personal labor en el sitio. Se colocarán sobre 

cualquiera de las señales de la zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo, 

preferiblemente plástico. La señalización de la zona de trabajos en presencia de trabajadores durante horas 

nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores y 

peatones. 

Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la adopción de todas 

las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido 

dentro de los costos indirectos del precio unitario pactado en el contrato. 

 Elementos de protección de lluvias 

Cuando los trabajos objeto del contrato deba realizarse el respectivo resguardo o protección de aguas lluvias, el 

CONTRATISTA estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 

retrasos por dicho tema, dado el clima tan variable del país. Por lo 

tanto, la Supervisión o El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, podrá exigirla respectiva 

protección de los espacios en desarrollo de trabajos con telas, invernaderos y/o elementos de protección de la 

construcción del proyecto en los respectivos espacios públicos como consecuencia de las lluvias; su costo debe 

quedar incluido dentro de los costos directos del contrato. 

m) Responsabilidad Por Daños y Perjuicios 

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a El Municipio de 

Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA o a terceros, y que afecten de cualquier modo 

personas o propiedades, durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la 

obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o 

equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fija responsabilidad. 

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación 

de cualquiera de los daños ocasionados en las obras en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios que 

se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 



 

 

n) Ejecución De Obras Amparadas Por La Póliza De Estabilidad 

En el evento en que el CONTRATISTA ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la obra, exigibles 

con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicaren sitio visible que tales obras no ocasionan costos 

adicionales para El municipio de San Zenon, lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones 

indicadas por el Supervisor, y cuyos costos será asumido por el CONTRATISTA. 

o) Sitios De Disposición De Desechos Sólidos 

Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la Supervisión. Los escombros serán 

ubicados en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio indicado por la Supervisión, el mismo día que 

resulten en obra. Por el incumplimiento de esta disposición, el Contratistas hará acreedor a la aplicación de multas 

según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones y el contrato. 

p) Métodos De Construcción 

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del CONTRATISTA, sujetándose al 

proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los cuales 

estarán en caminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo, El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA, tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar cambios en los métodos, 

con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinación con las obras de otros Contratistas, o para 

obligar al CONTRATISTA a ajustarse al contrato. 

Si El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte 

de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, el CONTRATISTA deberá suministrar, con 

suficiente anticipación, toda la información referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en 

la ejecución de los trabajos. 

La aprobación por parte de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, de algún procedimiento 

o método utilizado por el CONTRATISTA, así como la aceptación y uso por el CONTRATISTA de algún 

procedimiento o método sugerido por El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, no significará 

que esta última asume algún riesgo o responsabilidad, y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo en caso 

de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 

 

m) Coordinación Con Los Fabricantes 

El CONTRATISTA será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o propietarios de 

patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra, y El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, limitará sus relaciones y coordinación únicamente con el CONTRATISTA. 

No se concederán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia en la coordinación 

entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 

EL CONTRATISTA deberá solicitar: 

 



 

 

- Presentarlas memorias de cálculo firmadas por el respectivo profesional al momento de serle 

adjudicado el contrato. 

 

- Certificados de calidad expedidos por el fabricante. 

- Constancia de distribuidor de fábrica. 

 

n) Entrega y Recibo De La Obra 

El Contratista informará con quince (15) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer entrega total de 

la obra, y el Contratante designará una comisión quedará la aprobación o hará las observaciones necesarias para 

que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratistas se obliga a ejecutarlas pruebas finales 

que sean necesarias según el tipo de obra. 

A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras 

para entregarlas al Contratante por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; sino las tuviere 

terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas 

de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos 

de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y 

escombros, la entrega de los documentos que certifiquen el recibo de las obras por parte de las entidades 

municipales a que hubiera lugar y la conexión de servicios públicos definitivos cuando se requieran so pena de 

incurrirán causal de imposición de multa o declaración de incumplimiento del contrato. 

Una vez recibidas las obras, la Supervisión y la Supervisión procederán a hacer una última revisión integral de 

todo el contrato y del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista (incluida la actualización de 

garantías al contrato, pago de impuestos, cumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al 

sistema de seguridad social integral y parafiscales, entre otras), y proyectarán la respectiva acta de liquidación 

del mismo. 

Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de 

responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar, 

excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho El Municipio, por vicios de construcción, de acuerdo con los 

numerales 3 y 4 del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. 

El contratista deberá realizar la entrega y el respectivo recibo por parte del de la obra. El CONTRATISTA estará 

en la obligación de contactar a dicha dirección Municipal cuando exista un avance de obra del 80% y 100% de 

urbanismo para gestionar dicho recibo y deberá informara El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA permanentemente el estado de dicho recibo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el CONTRATISTA deberá incluir en la programación de la obra todos los trámites 

y gestiones requeridos para la entrega y recibo del proyecto. 

 



 

 

m) Uso De Obras Ejecutadas Antes De Su Aceptación 

Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo requieran, El Municipio 

de San Zenon tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus 

obligaciones, ni implicará la renuncia por parte de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA 

ninguno de sus derechos. 

El Municipio de San Zenon se reserva el derecho de usarlas obras que se consideren defectuosas, sin que por 

ello se eliminen las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA, ni El Municipio de San Zenon renuncie a 

cualquiera de sus derechos contemplados en el Pliego de Condiciones. 

n) Cuidado De Las Obras 

El CONTRATISTA proveerá, por su cuenta, el personal necesario para proteger las personas, las obras, sus 

propiedades y las propiedades de El Municipio de San Zenon y de terceros por el personal definido. Los costos 

de esta actividad serán por su cuenta y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos (A.U.) del 

contrato. 

 

o) Situaciones Imprevistas y Casos De Emergencia 

Si durante el curso de los trabajos, El Municipio y el CONTRATISTA descubrieren en el lugar o sitio donde se 

construye la obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las previstas en las especificaciones, 

circunstancias desconocidas de naturaleza especial, que difieran substancialmente de aquellas inherentes a las 

obras del carácter de las que proveen las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales 

condiciones o circunstancias sin que antes El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, tome 

la decisión correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente diferentes a las previstas, se 

procederá a ordenar los cambios en las especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de 

plazo o de uno de éstos. 

Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad de la obra, de las 

personas o de las propiedades vecinas, el CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas que el caso requiera, 

sin solicitar autorización previa El Municipio de San Zenon, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un 

plazo no Junior de setenta y dos(72) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo de 

los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de las obras. 

Si el CONTRATISTA reclama compensación por el trabajo de emergencia, con la información suministrada por 

él, estudiará la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que 

hubiere lugar. 

Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de emergencia, el Contratista 

deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por tal 

motivo. Esta relación deberá ser enviada a El Municipio de San Zenon dentro de los ocho (8) días calendarios 

siguientes a su ocurrencia. 

p) Normas y Especificaciones de Construcción 



 

 

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, 

por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución de los trabajos deben consultárselas 

"NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DECONSTRUCCIÓN". 

Sin perjuicio de lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato, el Contratista deberá cumplir con lo 

establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales 

aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 

contrato: 

Generales 

 Normas técnicas colombianas -NTC- (actualizadas) 

 NSR 10. Normas Colombianas de diseño y construcción Sismorresistente. 

 Norma Técnica colombiana–NTC-4595,4596 

Urbanismo y Espacio Público 

Especificaciones generales de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA establecidas en el 

POT, PBOT o EOT Municipal 

Manejo Socio-Ambiental 

Se aplicarán las normas vigentes al momento de la ejecución de la Obra. 

37. NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES 

Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 

NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testingand Materials). 

 

ii) Manejo Ambiental Del Proyecto 

 

Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA deberá organizar los trabajos de tal forma que los 

procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las 

disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como las normas especiales 

para el trámite y obtención de autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales, y será responsable ante El Municipio de San Zenon, por el pago de sanciones 

decretadas por violación a las leyes y disposiciones ambientales. 

El CONTRATISTA dará cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidos en los actos 

administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales, y asumirá los costos 

correspondientes a la obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones, los que 

serán tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a la iniciación de las actividades 



 

 

correspondientes, y los de restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez culmine 

la explotación. 

jj) Evaluación Del Avance De La Obra 

Durante la ejecución de la obra, El Municipio de San Zenon, a través de la Supervisión efectuará un seguimiento 

al programa de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, 

el CONTRATISTA deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo momento represente la 

historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la proyección para la terminación de los trabajos dentro 

del plazo contractual. 

El contratista deberá disponer de las cuadrillas necesarias para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que 

la obra permita de forma simultánea y desde el comienzo de la obra, con 

el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega. 

El CONTRATISTA y el Supervisor revaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el programa de 

obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, dejando constancia del estado real de 

los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, deberán señalarse los motivos del mismo, indicando los 

correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa 

de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni prórroga del 

plazo inicialmente establecido. 

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del 

contrato, el CONTRATISTA deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter 

a aprobación de El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, con el visto bueno de a 

Supervisión, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes 

acuerden dicha modificación. 

 

jj) Estabilidad De La Obra Y Período De Garantía 

El CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 

fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de 

construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 

estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período 

de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo de as obras. El 

CONTRATISTA procederá a repararlos defectos dentro de los términos que El Municipio de San Zenon le señalen. 

Si las reparaciones no se efectúan en dichos términos, El Municipio podrá efectuar las por cuenta del 

CONTRATISTA y hacerle efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. 

Así mismo, durante el período de garantía, el CONTRATISTA será responsable por los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las obras defectuosas. 



 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio El Municipio de San Zenon Departamento DEL 

MAGDALENA, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, El Municipio, podrá exigirla ejecución de nuevas pruebas, por cuenta del CONTRATISTA, 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

kk) Gestión De La Calidad 

El CONTRATISTA deberá formular, implantar, mantener y documentar un Sistema de Gestión de la Calidad para 

las actividades del proyecto, adecuado para El Municipio de San Zenon Departamento DEL MAGDALENA, y que 

cubra todos los procesos establecidos en el objeto contractual, con el fin de asegurar y garantizar la efectiva, 

correcta y técnica ejecución y verificación de los trabajos. 

La responsabilidad de la gestión de calidad dentro de los términos del contrato corresponde única y 

exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier supervisión, revisión, comprobación, inspección o auditoria que 

realice El Municipio de San Zenon, directamente o a través de la Supervisión, tendrá el propósito de evaluar dicha 

gestión en la ejecución del contrato, por lo tanto, no exime al CONTRATISTA de su obligación de mantener su 

sistema de gestión de calidad en el desarrollo del mismo. 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a pago por separado por concepto de la formulación, implantación, 

mantenimiento, documentación y auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad, o por las evaluaciones que deba 

realizar para verificar la ejecución del trabajo objeto del contrato, ya que estos costos se entienden incluidos dentro 

de los costos indirectos (A.U.) del contrato y, por lo tanto, se considera que su incidencia ha sido considerada en 

la formulación de dicho factor. 

El Municipio de San Zenon, se reserva el derecho de realizar auditorías directamente, o por medio de la 

Supervisión, para verificar el cumplimiento del Plan de Calidad establecido por el CONTRATISTA para la ejecución 

del proyecto. 

 

jj) Limpieza General Y Restauración 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, 

escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. 

En caso que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de El Municipio de San Zenon 

Departamento DEL MAGDALENA y cargará su costo al contratista. 

 

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza 

puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, 

control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores 

condiciones que las encontradas inicialmente. 



 

 

 

kk) Visita Preliminar - Entrega Y Recibo Definitivo De Las Obras 

Treinta (30) días hábiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el Supervisor y el supervisor del contrato, 

realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el 

contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

 

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la 

liquidación, el Supervisor, el contratista y el supervisor del contrato, extenderán el Acta de Recibo Definitivo de la 

Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las 

observaciones a que haya lugar. El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del 

término para liquidar el contrato. 

 

ññ) Ítems o Actividades No Previstas 

Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con 

el contrato, pero cuya ejecución no fue pactada. 

ll) Ejecución 

 

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no previstos 

contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa celebración del contrato adicional 

correspondiente. La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por El Municipio de San 

Zenon Departamento DEL MAGDALENA, previo concepto de la Supervisión. No obstante, tal situación, deberá 

ser consultada con FONADE, para su posterior aval y formulación en la ficha de estructuración del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2– COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Lugar y Fecha Señores 

Proceso de Contratación 

 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 

[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto 

que: 

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 

Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 

a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar 

información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 



 

 

6. Nos comprometemos a comunicar nuestros empleados y asesores el contenido del presente 

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 

nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertarinformación] 

de [Inserta información]. 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad: 

 

 

ANEXO 3 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Lugar y fecha Señores 

[Nombre de la Entidad Estatal] 

 

Referencia: Proceso de Contratación- [Insertar información] Estimados señores: 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 

aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 

Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes 

manifestaciones: 

 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones 

y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una 

de las solicitudes. 

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy 

autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de 

la referencia. 

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 

del Anexo 1 del Pliego de Condiciones del proceso de la referencia. 



 

 

4 Que, la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido 

elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

5. Que los documentos que presento con la Ofertas son ciertos y han sido expedidos por personas 

autorizadas para el efecto. 

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la 

Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 

reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

7. Me comprometo en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato, a suscribirlo y 

cumplir con los requisitos para su ejecución dentro de los plazos establecidos por [Nombre de la Entidad 

Estatal], a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente 

proceso de selección, del contrato, y a mantener los precios consignados en la Propuesta. 

 

8. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en 

los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que la terminación de la vigencia del contrato, 

la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que 

trata el Anexo 1 del pliego de condiciones. 

8. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema 

de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

9. Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no existe ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o 

prohibición de las previstas en la ley, que me impidan presentar propuesta y/o celebrar contratos con 

[Nombre de la Entidad Estatal]. 

10. Igualmente declaro qué en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me haré responsable frente 

a [Nombre de la Entidad Estatal], y ante terceros, por los perjuicios que se ocasionen y me comprometo 

a ceder el contrato previa autorización escrita de [Nombre de la Entidad Estatal], o si ello no fuere 

posible, renunciaré a su ejecución. 

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos 

del Proceso. 

Aseguradora [Nombre] 

Número de Póliza [Numero] 

Vigencia Fechas] 

Valor Asegurado [Valor] 

 

12.  Declaró bajo la gravedad de juramento que mi propuesta se encuentra avalada 

por el siguiente profesional: 



 

 

Nombre completo [Nombre] 

Cédula [Numero] 

Profesión [Nombre] 

N° de Matricula [Numero] 

 

Firma del profesional que avala la propuesta 

Nombre  

13.  Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

 

Persona de contacto [Nombre] 

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la 
compañía] 

Celular  

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

Firma representante legal del Proponente 

 

Nombre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL KR 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

 

PROPONENTE:  

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE 

PLURAL: 

 

    

 
 

ID 

CONTRATOS 
RELACIONADOS CON LA 

ACTIVIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN – 

SEGMENTO 72 
CLASIFICADOR UNSPSC 

( RUP) 

PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE EN EL 

CONTRATISTA PLURAL ( 
RUP) 

VALOR TOTAL DE 
LOS CONTRATOS 

EJECUTADOS 
(VALOR DEL 
CONTRATO 

PONDERADO POR LA 
PARTICIPACIÓN) ( RUP) 

    

    

    

    

 

 Firma Proponente   

    

 

Nota: cada integrante del oferente plural debe suscribir cada uno el presente documento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

 

PROPONENTE:  

NOMBRE DEL 

INTEGRANTE DEL 

PROPONENTE PLURAL: 

 

      

 

 
ID 

NOMBRE DEL 
SOCIO YO 

PROFESIONAL 
DE 

ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA O 

GEOLOGÍA 

 

 
PROFESIÓN 

 
N° DE 

MATRICULA 
PROFESIONAL 

NUMERO Y AÑOS 
DEL CONTRATO 
LABORAL O DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

 
VIGENCIA 

DEL 
CONTRATO 

      

      

      

 

 



 

 

Nota: cada integrante del oferente plural debe suscribir cada uno el presente 
documento 

 

 

 

 

 

LACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN PARA CALCULAR KR 

Proceso de Contratación [Insertar información] 

 

 

PROPONENT
E: 

 

NOMBRE 
DEL 
INTEGRANT
E DEL 
PROPONEN
TE 
PLURAL: 

 

        

ID VALO
R 

FECH
A 
DE 

INICIO 

PLAZ
O 

PROPONEN
TE PLORAR 

SI/NO 

% 
D
E 

PARTICIPACIÓN 

ESTA 
SUSPENDID
O 
(¿SI O 
NO?) 

FECHA 
DE 
SUSPENSI
ÓN 
(DD-MM-
AA) 

        

        

        

   

 

 

Nota: cada integrante del oferente plural debe suscribir cada uno el presente 

documento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

FORMATO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 

Ciudad y Fecha Señores 

 

[Nombre de la Entidad Estatal], información del Proceso: 

Los suscritos,   (nombre del Representante Legal o persona natural) y 

 (nombre del Representante Legal o persona natural), debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de   (nombre o razón social del integrante) y   (nombre o razón social del 

integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 

CONSORCIO, para participar en el proceso de selección cuyo objeto es 

y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. El Consorcio se denomina CONSORCIO  . 

2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL NIT % DE PARTICIPACIÓN 

   

   

   

 

Nota: El total de la columna de porcentaje de participación, es decir la suma de los porcentajes de participación 

de los miembros, debe ser igual al 100%. 

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

4. El representante del Consorcio es   (indicar el nombre), identificado con C. C. 

No.   de   , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 

propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas 



 

 

las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato 

con amplias y suficientes facultades. 

5. La duración del Consorcio será igual al lapso comprendido entre el cierre del proceso y la 

liquidación del contrato y un año más. 

6. La Forma de operación bajo la cual se ejecutará el contrato será la siguiente 

7. Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de del presente 

escrito, que este documento de conformación de asociación no tiene adiciones ni 

modificaciones. 

8. Se facturará los valores correspondientes a la ejecución del contrato a nombre del Consorcio, 

cuyo NIT es  o a nombre de cada uno de los integrantes. 

9. La sede del Consorcio es: 

 

Dirección de correo    Dirección electrónica     Telefax 

En constancia, se firma en  , a los  días del mes de  2024. (Nombre y firma del Integrante o 

Representante Legal de cada uno de los integrantes) (Nombre y firma del representante legal del consorcio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

FORMATO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL 

 



 

 

Ciudad y Fecha Señores 

 

[Nombre de la Entidad Estatal], información del Proceso: 

 

Los suscritos,   (nombre del Representante Legal o persona natural) y 

 (nombre del Representante Legal o persona natural), debidamente autorizados para actuar en nombre y 

representación de   (nombre o razón 

social del integrante) y   (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos 

por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de 

selección cuyo objeto es 

y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL  . 

2. La Unión Temporal está integrada por: 

 

Miembro 1  

NIT  

% de Participación  

Términos y extensión del % de participación  

Compromisos en la ejecución del contrato  

 

Miembro 2  

NIT  

% de Participación  

Términos y extensión del % de participación  

Compromisos en la ejecución del contrato  

 

Notas: a) Discriminar los compromisos de los miembros en función de los ítems establecidos en el cuadro de 

cantidades de obra, para cada uno de los integrantes. b) El total de la columna de porcentaje de participación, 

es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%. 

3. El representante de la 

Unión Temporal es   (indicar el 

nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No.  , de   , 

quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con 

la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a 

la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 



 

 

4. La duración de la Unión Temporal será igual al lapso comprendido entre el cierre del proceso y la 
liquidación del contrato y un año más. 
 

5. La Forma de operación bajo la cual se ejecutará el contrato será la siguiente: 

6. Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de del presente escrito, 

que este documento de conformación de asociación no tiene adiciones ni modificaciones 

7. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal se dividirá así 

 . 

8. Se facturará los valores correspondientes a la ejecución del contrato a nombre de la Unión Temporal, 
cuyo NIT es  o a nombre de cada uno de los integrantes. 

9. La sede de la Unión Temporal es: 

 

Dirección de correo    Dirección 

electrónica     Teléfono 

  

Ciudad   

En constancia, se firma en  , a los  días del mes de  2024. 

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) (Nombre y firma del Representante 

Legal de la Unión Temporal) 

 

 

 

 

ANEXO 9 

FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

Proponente:   

 



 

 

N
o
. 

Co
ntr
ata
nte 

C
on
tr
ati
st
a 

C
o
nt
ra
to 
N
o 

O
b
j
e
t
o 

V
a
l
o
r 
e
n 
p
e
s
o
s 

Va
lor 
en 
S
M
M
LV 

Fo
rm
a 

de 
ej

ec
uc

ió
n 

y 
% 

pa
rti

ci
pa
ci

ón 

Valo
r 

fact

urad
o en 

pes
os * 

% 
de 

parti
cipa

ción 

 
Val

or 

fact

ura

do 

en 

SM

ML

V * 

% 

de 

part

icip

ació

n 

Ini

c

i

o

: 

D

í

a

, 

M

e

s 

y 

A

ñ

o 

Ter

mina

ción: 

Día, 

Mes 

y 

Año 

Acti

vid

ade

s y 

Can

tida

des 

req

ueri

das 

(si 

es 

el 

cas

o) 

  (1)    (
2
) 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

             

             

 

NOTAS: 

1. El nombre del proponente o miembro del consorcio o unión temporal que acredita la 

experiencia 

2. El valor del contrato se expresará en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 

3. El proponente debe indicar su participación en la ejecución: individual, consorcio, 

unión temporal, junto con el porcentaje de participación. 

4. Si el contrato, se inició con anterioridad a la fecha límite, debe indicarse el valor 
facturado dentro del período exigido, en pesos, multiplicado por el % de participación. 

5. Si el contrato, se inició con anterioridad a la fecha límite, debe indicarse el valor 

facturado dentro del período exigido, en SMMLV de la fecha de firma del contrato, 

multiplicado por el porcentaje de participación. 

6. La fecha de iniciación del contrato. 

7. La fecha de terminación del contrato. 

8. Especificar las actividades y cantidades exigidas en el pliego de condiciones si fuere el caso. 

 

FIRMA DEL PROPONENTE 

 

 



 

 

 

ANEXO 10 

 

FORMATO RESUMEN HOJA DE VIDA DEL PERSONAL 

Proponente:   

 

NOMBRE DEL PROFESIONAL:    

PROFESIÓN:    
UNIVERSIDAD    
FECHA DE GRADO    
FECHA EXP. DE LA MATRICULA    
TITULO DE POSTGRADO    

UNIVERSIDAD    

 

No. 
cont
rato 

O
bj
et
o 

Contra
tante 

Entida

d con 

la que 

tuvo 

relació

n 

labora

l o de 

presta

ción 

de 

servici

os 

Val
or 
del 

cont
rato 

en 
pes

os 

Val
or 

del 
cont

rato 
en 
SM

MLV 

 
Ini

ci

o: 

Dí

a, 

M

es 

y 

Añ

o 

Termina
ción: 

Día, Mes 
y Año 

Activid

ad 

que 

desar

rolló 

Fech

a en 

que 

inicio 

la 

activi

dad 

Fech
a en 
que 

finali
zó su 

activi
dad 

     (1) (2) (3) (4) (5
) 

(6
) 

           

           

           

 

NOTA: 

(1) El valor del contrato en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 

(2) Fecha contractual de inicio 

(3) Fecha contractual de finalización 



 

 

(4) Consultor, diseñador, director o residente de obra 

(5) Fecha en que se inició su labor profesional en el proyecto que relaciona 

(6) Fecha en que finalizó su labor profesional en el proyecto que relaciona 

 

 

ANEXO 11 

 

FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES 

 

Ciudad y Fecha Señores 

 

[Nombre de la Entidad Estatal], Información del Proceso: 

Respetados señores: 

 

El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o representante legal, 

hace CONSTAR que   (NOMBRE 

COMPLETO DEL PROPONENTE), con cédula de ciudadanía o NIT  , se encuentra a la fecha de 

este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al día con sus aportes al sistema de seguridad social 

integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales 

para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Atentamente, 

 

Nombre y Apellidos o Razón Social 

Cédula de ciudadanía No.  de  Matricula Profesional No. (En caso de que la 

firme el revisor fiscal) 

 



 

 

Nota: Si el proponente o los integrantes del proponente, según sea el caso, no estén obligados al pago de 

obligaciones parafiscales, no presentará este formato diligenciado, sino que en su reemplazo hará 

manifestación expresa bajo la gravedad de juramento de que no tiene recurso humano vinculado por contrato de 

trabajo, por lo que se encuentra entre las excepciones del art. 50 de la Ley 789 de 2002, y no está obligado al 

pago de obligaciones parafiscales. 

 

 

ANEXO 12 

FORMATO MODELO CARTA DE COMPROMISO 

 

[Nombre de la Entidad Estatal], información del Proceso: 

 

Yo,   , identificado con cedula de ciudadanía No.  expedida en  , me comprometo a prestar mis 

servicios como  , con la dedicación establecida en el pliego de condiciones, al proponente  

  , en el proceso de selección de la referencia y la ejecución del contrato, en caso de que este 

resultare adjudicatario. 

 

Declaro bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no he sido 

sancionado dentro de los dos años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 

Atentamente, 

 

 

Firma Nombre Cedula 

cargo dentro del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

FORMATO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Ciudad y Fecha  

Señores 

[Nombre de la Entidad Estatal], información del Proceso: 

 

Yo,  , identificado con la cédula de ciudadanía No.  expedida en 

, actuando como representante del  , con la finalidad de apoyar a la Industria Nacional, OFREZCO: 

Los servicios de un equipo de trabajo totalmente integrado por ciudadanos colombianos, lo que se verifica con la 

copia de la cédula de cada uno de ellos, que se anexan a sus cartas de compromiso y dedicación para con la 

obra. 

 

 

Atentamente, 

 

Firma:    

Nombre 
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