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Por medio del presente, la suscrita LAURA TATIANA LOZANO PINTO — Subdirectora de Gestión 
Ambiental, en atención a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 Del 26 de mayo 
del año 2015, y Manual - Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, expedido por Colombia 
Compra Eficiente, deja constancia de los factores que constituyen en Estudio del Sector Económico del 
proceso de selección del contrato de obra, cuyo objeto será "IMPLEMENTAR MODELOS DE 
ECONOMÍA REGENERATIVA HACIA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
EN LOS DISTRITOS REGIONALES DE MANEJO INTEGRADO DRMI SAN CAYETANO Y 
CUCHILLA BUENAVISTA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ". 

ESTE ANÁLISIS DEL SECTOR SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA: El objeto del contrato y las 
condiciones de idoneidad y experiencia de la persona natural o jurídica que se va a contratar y teniendo 
en cuenta las siguientes perspectivas: 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 

Por tratarse de un proceso de selección, cuyo valor según da cuenta el análisis de mercado realizado 
para tal fin, supera el límite de la menor cuantía y su objeto contractual será: "IMPLEMENTAR 
MODELOS DE ECONOMÍA REGENERATIVA HACIA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS EN LOS DISTRITOS REGIONALES DE MANEJO INTEGRADO DRMI SAN 
CAYETANO Y CUCHILLA BUENAVISTA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ", la 
modalidad de selección que corresponde para la presente Convocatoria Pública es la de Licitación 
Pública, conforme lo establece el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, que en su parte 
pertinente consagra, respectivamente: "La escogencia del contratista se efectuará por regla general a 
través de licitación pública, con las.excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo (...)", contratación que se surtirá según el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 
del Decreto No. 1082 de 2015 correspondiente a la contratación de Licitación Pública. 

2. ÁREAS A CONSIDERAR DENTRO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR: 

2.1. ASPECTOS GENERALES: 

La entidad ha tenido en cuenta los siguientes aspectos generales: 

ASPECTO ECONÓMICO: VERIFICACIÓN 

Incluye 

1. 	Productos 	Incluidos 	Dentro 	Del 
Sector; 

Según la clasificación UNSPSC para el caso de los objetos a contratar, los sectores a tener en: 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

10151600 
SEMILLAS Y PLANTULAS VEGETALES 

10151700 SEMILLAS Y PLANTULASDE HIERBA Y FORRAJE 
10161500 ARBOLES Y ARBUSTOS 
10171800 ACONDICIONADORES DE SUELOS 
20101800 SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA 

30121900 
MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO 
DE SUELOS 

30152000 CERCADO 

II 
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70111500 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES 
70131600 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 
70131700 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 
70141800 PLANTACION Y CULTIVO DE CULTIVOS 
70151500 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES 
70151800 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL 
70151900 RECURSOS FORESTALES 
70161700 ECOSISTEMAS 
72141500 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL 
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL 
77102000 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL 
77111500 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 
77111600 REHABILITACIÓN AMBIENTAL 
77121600 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
78101800 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
81151600 CARTOGRAFÍA 

86101500 SERVICIOS DE ENTRENAMINTO EN AGRICULTORA Y 
SILVICULTURA Y OTRS RECURSOS NATURALES 

94101600 ASOCIACIONES DE NEGOCIOS 
94131700 ASOCIACIONES VERDES 

2. Agentes Que Componen el Sector; 
Personas Naturales o jurídicas bien sea de manera individual o conformando proponentes plurales 
a través de Consorcios o Uniones Temporales, con RUP, cuya actividad económica se encuentre 
registrada en el clasificador de bienes y servicios descrito. 

3. Gremios 	y 	Asociaciones 	que 
Participan en el Sector; 

De acuerdo con la información verificada en SECOP, se registran a nivel nacional los siguientes 
gremios y asociaciones que participan en la oferta de bienes y servicios contemplados en esta 
contratación 

- 	ASOCIACION 	DANYLOR 	LOGRANDO 	RENOVACION 	PARA 	COLOMBIA — 
ASODANYLOR, Tolima. 
COTELCO 	(Asociación 	Hotelera y Turística de Colombia): Agrupa 	a 	hoteles y 
prestadores de servicios turísticos, incluyendo los que ofrecen alojamiento a grupos 
organizados para eventos. 

- 	ANATO (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo): Reúne a agencias 
de viajes que pueden participar en el transporte aéreo, planes turísticos y giras. 
ACODRES (Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica): Representa al sector 
de alimentos preparados, incluidos servicios de catering y alimentación institucional. 

- 	ASEOCOL (Asociación de Empresas Organizadoras de Congresos, Ferias y Eventos de 
Colombia): Agrupa empresas dedicadas a la logística y organización de eventos 
públicos y privados. 
FENALCO Y CÁMARAS DE COMERCIO REGIONALES: También agrupan empresas 
de servicios logísticos, publicidad, organización de eventos, catering y transporte. 
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia; agrupa a las principales 
industrias manufactureras y de transformación de bienes. 

- 	Fenalco: Federación Nacional de Comerciantes; representa al sector del comercio al por 
mayor y al por menor, así como a proveedores de bienes de consumo masivo. 
Acopi: Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias; reúne al segmento 
mipyme enfocado en la producción y suministro local. 
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) 
Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) 
Asociaciones regionales y cooperativas agropecuarias 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) 
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ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) 

En junio de 2026, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con junio de 2025. 

Grafito 1. Vadadon anual de los ingresos rttuninales. según suhsector de servidos 
Total 
Junio 17026/202'5P 

En 

ent,oe, 

En junio de 2026, los servicios de correo y mensajería registraron un crecimiento del 14,0 % en 
los ingresos nominales, una disminución del 3,9 % en el personal ocupado total y un aumento 
del 18,5 % en los salarios, en comparación con junio de 2025. 

Fuente: DANE: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-iun2026.pdf  Información 
actualizada al catorce (14) de agosto de 2026 

ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIO (EMC) 

En junio de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 14,9 % y el personal 
ocupado creció 1,8 % en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 18,5 %. 

Encuesta Mensual de Comercio (EMC) 

Variación anual, ano corrido y doce meses de las ventasreales y el p 	ocupado Total Nacional 
Jun. 1070 

- 01.00.,11 5.51W 

14,1 

12A 	 12,7 

1.5 . 

	

I

1,7 

	

1 

	

1,8 

47.e 

Fuente: 	DANE: 	https://www.dane,qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio- 
interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc , Información actualizada al catorce (14) de agosto de 
2026. 

Encuesta Anual de Servicios (EAS) Módulo ambiental 

Los resultados que se presentan corresponden a lo reportado por las empresas que diligenciaron 
el módulo ambiental en la EAS 2023. Cabe indicar que, 6.346 empresas reportaron la información 
del módulo ambiental de un total de 6.651 fuentes que hicieron parte de la EAS en 2023. 

Las empresas del sector servicios que realizaron un mayor gasto en protección y/o gestión 
ambiental durante 2023 con respecto al gasto total reportado en la EAS, corresponden a las 

4. Cifras Totales De Ventas; 
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empresas de los subsectores de Actividades de atención de la Salud humana con $88.357 
millones; Almacenamiento y actividades complementarias al transporte con $44.274 millones, 
seguido de Educación superior privada con $24.205 millones y Telecomunicaciones con $15.528 
millones. 

44.204 

0035'3 

; 1633 

Fuente: 	 DANE: 
	 Mdfam,* 37473 stsvollte, 

ale 

https://www.dane.00v.co/index.php/estadisticas-por-tema/ambientales/encuesta-anual-de-
servicios-eas-modulo-ambiental,  información actualizada al diecinueve (19) de septiembre de 
2025. 

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

De acuerdo con el Boletín Técnico dei Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
correspondiente al segundo trimestre de 2026, publicado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) el 11 de septiembre de 2026, la producción de obras civiles a 
precios constantes registró un crecimiento anual del 17,1 % frente al segundo trimestre de 2025. 

Este crecimiento se explica por el comportamiento positivo de tres de los cinco grupos de obra. El 
grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
presentó un incremento del 158,3 %, aportando 13,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación 
anual; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles registró un crecimiento del 18,7 %, con una contribución de 8,6 p.p.; y el grupo 
de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó 
su producción en 43,0 %, aportando 3,0 p.p. a la variación anual. 

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó una 
disminución del 18,9 %, restando 2,6 p.p. a la variación anual, mientras que el grupo de 
Construcciones en minas y plantas industriales redujo su producción en 22,7 %, con una 
contribución negativa de 5,6 p.p. 

Dentro del componente de obras hidráulicas, resulta relevante señalar que la subclase de 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró un crecimiento anual del 
379,9 %, mientras que la subclase de Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 
represas, excepto gasoductos presentó un incremento del 25,3 % frente al segundo trimestre de 
2025. 

En términos acumulados, durante el primer semestre de 2026, la producción de obras civiles 
presentó un crecimiento del 9,2 % respecto del mismo periodo de 2025. Este resultado estuvo 
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impulsado principalmente por el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; 
y otras obras de ingeniería civil, que aumentó 120,1 % y aportó 9,4 p.p., y por el grupo de 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, que 
creció 15,1 % y aportó 7,3 p.p. a la variación acumulada. 

Gráfico t. Variación anual, doce meses, año corrido y trimestral de la producción de obras civiles  
(precios constantes) 
Total nacional 
II trimestre de 2020 

9 2 

Fuente: DANI, 120e 
i't prelo.n,r 

Fuente: DANE: httos://www.dane.qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador- 
de-produccion-de-obras-civiles-iooc , información actualizada al catorce (14) de agosto de 2026. 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (OBRA) 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes registró 
un crecimiento de 2,2 % frente al mismo periodo de 2025. Dentro de la rama de construcción, el 
valor agregado presentó una disminución anual de 5,4 %, explicada principalmente por la 
contracción de 8,2 % en la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales y de 5,6 
% en las actividades especializadas para la construcción. En contraste, 	la construcción de 
carreteras y vías de ferrocarril, proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil 
registró un crecimiento de 0,6 %. 

No obstante, los indicadores más recientes del segundo trimestre de 2026 muestran una 
recuperación significativa del subsector de obras civiles. 	De acuerdo con el 	Indicador de 
Producción de Obras Civiles (IPOC), la producción a precios constantes aumentó 17,1 % frente al 
segundo trimestre de 2025 y acumuló un crecimiento de 9,2 % durante el primer semestre de 2026. 
Por su parte, el sector edificador continuó mostrando un comportamiento menos favorable, toda 
vez que el área total causada registrada por el Censo de Edificaciones disminuyó 4,5 % frente al 
segundo trimestre de 2025. 

Fuente:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de- 
produccion-de-obras-civiles-ipoc , información actualizada el 11 de septiembre de 2026. 

5. 	Perspectivas 
inversión y ventas. 

de crecimiento, 
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC 

En agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 5,35% y 
la anual 6,24%. 
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Gráfico 1. IPC. Variaciones 
Total Nacional 
Agosto 2025 - 2026 

9:99 
21 

19 

  

Asuil 

Fuente:0AM_ iPC,  

En agosto de 2026 la variación anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor 
que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,10%. 

Variación mensual y anual del IPC tata 
Enero 2023 - Agosto de 2026 

La ultima variado/1am] superior 
a la de Agosto de 2026 se/ 

68670) presento en julio de 20241 ,  

uenue: 	>1, 

Fuente: 	DANE: 	https://www.dane.00v.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-v- 
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica, información actualizada al 
siete (07j de septiembre de 2026 

INDICADORES MACROECONÓMICOS - PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto (PIB), en su serie original, creció 3,5 
% respecto al mismo periodo de 2025pr. 
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Tasas de crecimiento anual en volumen' 
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actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0 % (contribuye 1,7 

porcentuales a la variación anual). 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2 % (contribuye 0,5 

porcentuales a la variación anual). 

artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5 
0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

al trimestre inmediatamente anterior (primer trimestre de 2026), el Producto Interno Bruto 
1,3 % en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Las actividades con mayor 

trimestral son: 

crece 6,4 %. 

artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0 %. 

de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación 
de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 

2,8 %. 

DANE 	https:~dane.gov.co/files/operaciones/p1B/bol-P1B-Iltrim2026.pdf,  
Información actualizada al dieciocho (18) de agosto de 2026. 

6. 	Variables 	Económicas 	Que 
Afectan 	El Sector Como Inflación, 
Variación del SMMLV y la Tasa de 
Cambio. 

Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC). 

Para julio de 2026, el ICTC registró una variación mensual de -0,14 %, en comparación con el m 
es anterior. 
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Información julio 2026 

Vdr.30,,ncts, 
Totai 
Julo 12,1.5. -2112,1 

O, 

Dentro de sus componentes, los insumos aumentaron 0,26 % y las partes, piezas, servicios de 
mantenimiento y reparación 0,11 %; los combustibles presentaron una variación de -0,01 %, 
mientras que los costos fijos y peajes disminuyeron 0,36 %. La información fue actualizada por el 
DANE el 21 de agosto de 2026. 

El comportamiento de este indicador tiene incidencia en el proceso debido a la necesidad de 
transportar material vegetal, materiales de construcción, insumos agrícolas, herramientas, tanques 
y demás bienes hacia los diferentes sitios de intervención, algunos de ellos localizados en áreas 
rurales. 

Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costoshndice-
de-costos-del-transporte-de-caroa-por-carretera-ictc,  información actualizada al veintiuno (21) de 
agosto de 2026. 

Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP). 

En el segundo trimestre de 2026, este indicador registró una variación de 0,74 % respecto del 
primer trimestre del mismo año. El grupo de combustibles presentó el mayor incremento, con 3,18 
%, seguido de insumos con 0,54 % y partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación con 
0,25 %; los peajes y uso de terminales no presentaron variación (0,00 %) y los costos fijos 
disminuyeron 0,50 %. 

Indke de ~as del transporte interrnunicipal de pasajeros (ICTIP) 

8.79 

4. 

0.14 
10111111111111111•1110 

nrrs.t.1. 3.1 

El mayor aporte a la variación trimestral del ICTIP (0,74%), se registró en el grupo de 
Combustibles, el cual sumó 0,87 puntos porcentuales. Este indicador constituye una referencia 
para las actividades que requieren el desplazamiento del personal técnico, operativo y 
participantes, especialmente cuando las actividades se desarrollan en diferentes municipios y 
zonas rurales de intervención. 

Fuente: 	DANE: 	https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-v- 
costos/indice-de-costos-del-transporte-intermunicipal-de-pasaieros-ictip información actualizada 
al veintitrés (23) de julio de 2026 

1. Índices de precios al consumidor IPC 
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Fuente: 	DANE: 	https://www.dane.qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/orecios-v- 
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica, información actualizada al 
siete (07) de septiembre de 2026 

2. 	Inflación: 

Año(aaaa)- 
Mes(mm) 

Inflación 
total 1 

Límite superior Meta de 
inflación 

Límite 
inferior 

2026-08 6,24 2,00 3,00 4,00 
2026-07 6,03 4,00 3,00 2,00 
2026-06 6,14 4,00 3,00 2,00 
2026-05 5,84 4,00 3,00 2,00 
2026-04 5,68 4,00 3,00 2,00 
2026-03 5,56 4,00 3,00 2,00 
2026-02 5,29 4,00 3,00 2,00 
2026-01 5,35 4,00 3,00 2,00 
2025-12 5,10 4,00 3,00 2,00 
2025-11 5,30 4,00 3,00 2,00 
2025-10 5,51 4,00 3,00 2,00 
2025-09 5,18 4,00 3,00 2,00 
2025-08 5,10 4,00 3,00 2,00 
2025-07 4,90 4,00 3,00 2,00 
2025-06 4,82 4,00 3,00 2,00 
2025-05 5,05 4,00 3,00 2,00 
2025-04 5,16 4,00 3,00 2,00 
2025-03 5,09 4,00 3,00 2,00 
2025-02 5,28 4,00 3,00 2,00 
2025-01 5,22 4,00 3,00 2,00 
2024-12 5,20 4,00 3,00 2,00 
2024-11 5,20 4,00 3,00 2,00 
2024-10 5,41 4,00 3,00 2,00 
2024-09 5,81 4,00 3,00 2,00 
2024-08 6,12 4,00 3,00 2,00 
2024-07 6,86 4,00 3,00 2,00 
2024-06 7,18 4,00 3,00 2,00 
2024-05 7,16 4,00 3,00 2,00 
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2024-04 7,16 4,00 3,00 2,00 

2024-03 7,36 4,00 3,00 2,00 

2024-02 7,74 4,00 3,00 2,00 

2024-01 8,35 4,00 3,00 2,00 

2023-12 9,28 4,00 3,00 2,00 

Fuente: Banco de la República, 	https://suameca.banrep.qov.co/estadisticas-economicas- 
back/reporte-dy.html?path=inflacion y meta . información actualizada al 11 de septiembre de 
2026 

3. Tasa de cambio: 

Año - mes Promedio mensual Fin de mes 

2026-08 3.126,78 3.202,79 

2026-07 3.272,01 3.132,42 

2026-06 3.497,09 3.440,83 

2026-05 3.718,86 3.678,15 

2026-04 3.613,54 3.637,51 

2026-03 3.714,86 3.660,10 

2026-02 3.678,70 3.766,30 

2026-01. 3.693,16 3.670,47 

2025-12 3.794,93 3.757,08 

2025-11 3.780,34 3.744,43 

2025-10 3.881,44 3.870,42 

2025-09 3.924,24 3.901,29 

2025-08 4.051,69 4.018,41 

2025-07 4.047,29 4.179,69 

2025-06 4.115,88 4.069,67 

2025-05 4.202,30 4.148,72 

2025-04 4.273,88 4.198,83 

2025-03 4.133,48 4.192,57 

2025-02 4.131,95 4.120,11 

2025-01 4.300,31 4.170,01 

2024-12 4.385,15 4.409,15 

2024-11 4.408,65 4.419,59 

2024-10 4.257,76 4.413,46 

2024-09 4.191,86 4.164,21 

2024-08 4.062,98 4.160,31 

2024-07 4.036,80 4.089,05 

2024-06 4.054,56 4.148,04 

2024-05 3.865,09 3.874,32 

2024-04 3.866,12 3.873,44 

2024-03 3.908,67 3.842,30 

2024-02 3.931,85 3.933,56 

2024-01 3.920,20 3.925,60 

2023-12 3.954,14 3.822,05 
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Fuente: Banco de la República: https://suamecabanrep.qov.co/estadisticas-economicas- 
back/reporte-dv.html?path=trm mensual promedio fin, 	información actualizada al 11 de 
septiembre de 2026. 

4. Variación del SMMLV 

Año 
Salario 
mínimo 
diario 

Salario mínimo 
mensual 

Variació 
n 

porcent 
ual 

anual' 

Decretos del Gobierno 
Nacional 

2015  $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 
2016  $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 
2017  $ 24.590,57 $ 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 
2018  $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 
2019  $ 27.603,87 $ 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 
2020  $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 
2021  $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 
2022 $ 33.333,33 $ 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 
2023  $ 38.666,66 $ 1.160.000,00 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 
2024 $ 43.333,33 $ 1.300.000,00 12,00 2292 de diciembre 29 de 2023 
2025  $ 47.450,00 $ 1.423.500,00 9,50 1572 de diciembre 24 de 2024 

2026 $ 58.363,50 $ 1.750.905,00 23,00 159 de febrero 19 de 2026  
(transitorio) 

7.Cadena De Producción Y 
Distribución 

Fuente: Banco de la República de Colombia  
(https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios).nco  de la República de Colombia 
(https://www.banrep.cov.co/es/estadisticas/salarios).  información actualizada al 11 de septiembre 
de 2026. 

La cadena de producción y distribución asociada al presente proceso contractual comprende 
diferentes etapas y actores que intervienen de manera articulada en la ejecución de las actividades 
previstas. Por la naturaleza integral del proyecto, esta cadena involucra planeación y gestión 
técnica, servicios profesionales, suministro de bienes e insumos, ejecución de intervenciones 
físicas, logística, transporte y seguimiento, cuyos alcances pueden variar de acuerdo con las 
características de cada actividad y las condiciones de las áreas de intervención. 

Planeación y gestión técnica. Constituye un componente transversal de la cadena e incluye la 
programación de actividades, identificación y verificación de usuarios y áreas de interés, revisión 
documental, visitas y levantamiento de información en campo, definición de intervenciones, 
acompañamiento técnico y demás actividades requeridas hasta la formalización de los acuerdos 
de conservación y el seguimiento a las acciones implementadas. 

Suministro de bienes, materiales e insumos. Comprende la adquisición, disponibilidad, transporte 
y entrega de los bienes requeridos para desarrollar las diferentes actividades, entre ellos material 
vegetal, elementos e insumos agrícolas, materiales para aislamiento, sistemas silvopastoriles, 
herramientas, tanques y demás elementos previstos en las especificaciones técnicas. Su provisión 
se articula con la programación y ejecución de las intervenciones, por lo que incluye las actividades 
necesarias para garantizar su disponibilidad oportuna en los sitios definidos. 

Intervenciones y actividades de campo. Comprenden la ejecución de las acciones de restauración 
ecológica, aislamiento de áreas, implementación de sistemas silvopastoriles, construcción y/o 
instalación de soluciones para almacenamiento de agua y demás intervenciones previstas. En esta 
etapa confluyen personal técnico y operativo, materiales, herramientas, equipos, transporte y 
mano de obra, finalizando con la verificación de cantidades, condiciones de calidad y recibo de las 
actividades ejecutadas. 

Logística, talleres, ferias y actividades de participación. Para la realización de talleres teórico-
prácticos, ferias de negocios verdes, giras de conocimiento, actividades formativas y demás 
espacios de participación, la cadena comprende la organización y coordinación de los recursos 
requeridos, incluyendo, según corresponda, espacios, mobiliario, ayudas audiovisuales, 
alimentación, trasporte, alojamiento, material pedagógico, stands, souvenirs y demás elementos 
necesarios para desarrollar cada actividad. Estos bienes y servicios constituyen insumos 
asociados al cumplimiento de los productos y resultados previstos. 
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Transporte y distribución. Constituye un componente transversal que comprende tanto la 
movilización del personal técnico, operativo y participantes como el transporte de materiales, 
insumos, herramientas y demás bienes hasta los lugares de ejecución. Su prestación requiere la 
planeación de rutas, vehículos y capacidades de carga o pasajeros, considerando la dispersión 
geográfica, las condiciones de acceso y la ubicación de las áreas de intervención. Cuando 
corresponda, comprende igualmente desplazamientos intermunicipales, nacionales o aéreos 
asociados a las actividades programadas. 

Servicios de alimentación, alojamiento y otros servicios complementarios. Cuando las actividades 
lo requieran, intervienen establecimientos y proveedores especializados para atender 
alimentación, alojamiento, alquiler de equipos, espacios y demás servicios complementarios. Su 
prestación debe coordinarse con la programación, número efectivo de participantes, ubicación y 
duración de cada actividad. 

Seguimiento, verificación y entrega. La cadena culmina con la verificación técnica y documental 
de las actividades ejecutadas, bienes suministrados e intervenciones realizadas, el seguimiento a 
los resultados obtenidos y la consolidación de los respectivos productos y soportes, de acuerdo 
con las condiciones establecidas por la Entidad. 

En consecuencia, la cadena de producción y distribución del proyecto no corresponde a una 
sucesión aislada de adquisiciones de bienes y servicios, sino a un conjunto de prestaciones 
articuladas y complementarias. El suministro de materiales e insumos, el transporte, la logística y 
los servicios profesionales se encuentran asociados a la ejecución de actividades y a la obtención 
de productos y resultados comunes, circunstancia que evidencia relaciones de 
complementariedad, dependencia técnica y coordinación operativa entre los diferentes eslabones 
de la cadena. 
Para la ejecución del objeto contractual se requiere la utilización de bienes, materiales e insumos 
de diversa naturaleza, asociados principalmente a las actividades de restauración ecológica, 
aislamiento de áreas, implementación de sistemas silvopastoriles, construcción y/o instalación de 
soluciones para almacenamiento de agua, desarrollo de talleres, ferias y demás actividades 
técnicas, operativas y logísticas previstas en el proyecto. 

Entre los principales insumos requeridos se identifican los siguientes: 

• Materiales para obra e intervenciones físicas: postes de madera plástica, alambre de 
púas, malla electrosoldada, varilla, arena, teja de zinc, tuberías y accesorios para agua 
potable, geomembrana, guaya, mangueras, bebederos, tanques y demás materiales 
requeridos conforme con las especificaciones técnicas de cada actividad. 

• Material vegetal e insumos agroforestales: especies vegetales, semillas, fertilizantes, 
abonos, sustratos, tutores, elementos de protección y demás insumos destinados a las 
actividades de restauración ecológica y establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

• Herramientas y equipos: herramientas manuales, equipos y elementos necesarios para 
la instalación, establecimiento, mantenimiento, seguimiento y verificación de las 

8. Materias Primas Necesarias Para 
	 intervenciones. 

La Producción Y La Variación De Sus 
	• 	Insumos para actividades logísticas y de participación: alimentos y bebidas para 

Precios 
	 refrigerios y demás servicios de alimentación; materiales pedagógicos y divulgativos; 

souvenirs; empaques y elementos para su distribución; así como los insumos requeridos 
para la organización de talleres, ferias, giras y actividades de formación. 

• Combustibles y demás insumos asociados al transporte: necesarios para la movilización 
del personal, participantes, materiales, herramientas y bienes hacia los diferentes 
lugares de ejecución. 

Los precios de estos bienes e insumos pueden presentar variaciones durante la ejecución 
contractual como consecuencia de factores tales como la inflación, disponibilidad y oferta regional, 
costos de producción, transporte y distribución, precios de combustibles, peajes, condiciones de 
acceso a las zonas de intervención, estacionalidad de los productos agropecuarios, condiciones 
climáticas, comportamiento de la demanda y, para aquellos bienes o materias primas con 
componentes importados, variaciones en la tasa de cambio. 

En materia de transporte, la estructura de costos se encuentra asociada principalmente a 
combustibles, mantenimiento y reparación de vehículos, llantas, mano de obra, seguros, 
impuestos, peajes y demás costos fijos y variables de operación. En consecuencia, para la 
estructuración de la oferta deberán considerarse las condiciones del mercado y el comportamiento 
de los indicadores oficiales aplicables, particularmente el Índice de Costos del Transporte de Carga 
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por Carretera (ICTC) y el Indice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) 
analizados en el presente estudio. 

Respecto 	de 	los 	servicios 	de 	alimentación, 	sus 	costos 	dependen 	principalmente 	del 
comportamiento de los precios de alimentos como carnes, huevos, cereales, frutas, verduras, 
tubérculos, bebidas y demás materias primas utilizadas para su preparación, además de los costos 
de personal, transporte, empaque y distribución. Estos precios pueden presentar variaciones 
asociadas a la oferta agropecuaria, estacionalidad, condiciones climáticas y ubicación geográfica 
de las actividades. 

Por su parte, los costos asociados a eventos, talleres, ferias y actividades de capacitación pueden 
variar en función de la disponibilidad regional de espacios, mobiliario, equipos de sonido y 
proyección, servicios de alojamiento y alimentación, número de participantes, duración de las 
actividades y costos de transporte e instalación de los elementos requeridos. 

En relación con las actividades de obra e intervención física, los precios de materiales como 
postes, elementos metálicos, tuberías, geomembranas, mangueras, tanques, bebederos y demás 
insumos pueden verse afectados por la evolución de los precios de sus materias primas, los costos 
de fabricación y comercialización, la disponibilidad regional y los costos de transporte hasta los 
sitios de intervención. 

En consecuencia, dada la diversidad de bienes, servicios e insumos requeridos y la dispersión 
geográfica de las actividades, la estructuración económica del proceso deberá considerar las 
condiciones de mercado vigentes y las posibles variaciones de los principales componentes de 
costo durante el plazo previsto para su ejecución. El proponente deberá incorporar en su oferta los 
costos 	directos 	e 	indirectos 	necesarios 	para 	el 	cumplimiento 	integral 	de 	las 	obligaciones 
contractuales, conforme con el sistema de precios y las condiciones económicas que se 
establezcan en los documentos del proceso. 
No aplica, toda vez que el proceso contractual está orientado a la ejecución de obras ambientales 

9. 	Dinámica 	de 	Importaciones, y el suministro de bienes e insumos que se adquieren y desarrollan primariamente en el mercado 
Exportaciones 	y 	Contrabando, 	en nacional, tales como materiales de construcción, material vegetal, insumos agroforestales, por 
Caso de que aplique ende, la dinámica de importaciones y exportaciones, posibles actividades de contrabando no 

inciden en la estructuración técnica, operativa y económica de este proceso contractual. 

ASPECTO TÉCNICO VERIFICACIÓN 
Las condiciones técnicas y 
tecnológicas del objeto del 
Proceso de Contratación, 
incluyendo el estado de la 
innovación y desarrollo técnico 
que permite crear nuevos 
productos y oportunidades de 
mercado y las nuevas tendencias 
como: 
1. Cambios Tecnológicos 

Si bien el objeto del contrato no depende directamente de tecnologías emergentes o procesos 
altamente tecnificados, es importante señalar que existen avances tecnológicos aplicables que 
podrían mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad en la ejecución del contrato. Sin embargo, el 
desarrollo e innovación tecnológica no constituye un factor determinante ni condicionante para la 
ejecución de las actividades previstas, por lo cual no representa un elemento relevante en la 
estructuración del proceso de contratación. 

2. Amplitud De La Oferta De 
Características De Los Productos. 

La amplitud en las características de los productos ofrecidos se considerará como un criterio 
evaluable mediante puntaje en el presente proceso de selección. 

3. Especificaciones De Calidad. 

Las especificaciones de calidad del objeto a contratar corresponden a las establecidas en los 
Estudios Previos, Anexo Técnico, presupuesto, análisis de precios unitarios, fichas técnicas, diseños 
y demás documentos que integran el proceso de selección, según resulte aplicable a cada actividad, 
bien, servicio, intervención o producto requerido. 

Atendiendo la naturaleza mixta, e integral del contrato, las condiciones de calidad serán exigibles 
respecto de la totalidad de las prestadiones que conforman el objeto contractual, incluyendo los 
servicios profesionales y técnicos, transporte, logística, suministro de bienes e insumos, actividades 
de capacitación y participación, así como las obras e intervenciones físicas previstas. El Contratista 
será responsable de su adecuada articulación, coordinación y ejecución, de manera que cada 
componente contribuya al cumplimiento integral de las metas, productos y resultados establecidos 

por CORPOCHIVOR. 

En consecuencia, el cumplimiento de las especificaciones de calidad no se entenderá satisfecho 
exclusivamente con la entrega individual de un bien o la ejecución aislada de una actividad, sino con 
su correcta integración al producto, intervención o resultado para el cual fue previsto, de conformidad 
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ASPECTO TÉCNICO VERIFICACIÓN 
con las cantidades, características, localización, oportunidad y demás condiciones establecidas en 
los documentos del proceso. 

1. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

Las actividades técnicas y profesionales deberán ser desarrolladas por personal que cumpla los 
perfiles, experiencia y demás requisitos establecidos por la Entidad. Su ejecución deberá garantizar 
la adecuada planeación, acompañamiento y soporte técnico de las diferentes actividades del 
proyecto, 	incluyendo, 	según 	corresponda, 	identificación 	y 	verificación 	de 	usuarios, 	revisión 
documental, visitas y levantamiento de información en campo, formulación y seguimiento de 
intervenciones, generación de espacios de participación y acompañamiento hasta la formalización 
de los acuerdos de conservación. 

Los informes, 	registros, bases de datos, actas, soportes fotográficos, cartográficos y demás 
productos deberán presentarse con criterios de integridad, consistencia, trazabilidad, verificabilidad 
y correspondencia con las actividades efectivamente ejecutadas, conforme con las condiciones 
establecidas por CORPOCHIVOR. 

2. TRANSPORTE 

Los servicios de transporte deberán prestarse en las condiciones de capacidad, tipología vehicular, 
disponibilidad, recorrido y demás especificaciones establecidas para cada actividad en el Anexo 
Técnico. El Contratista deberá garantizar que los vehículos y prestadores utilizados cumplan las 
condiciones legales, técnicas, operativas y de seguridad exigibles para la modalidad de transporte 
correspondiente. 

La prestación comprenderá todos los costos necesarios para garantizar el desplazamiento oportuno 
y seguro del personal, participantes, materiales, 	herramientas, 	insumos y demás elementos 
requeridos, 	incluyendo, 	según 	corresponda, 	conductor, 	combustible, 	mantenimiento, 	seguros, 
peajes, parqueaderos y demás costos de operación. 

Cuando se trate del transporte de bienes, materiales o insumos, el Contratista será responsable de 
su cargue, movilización, custodia y descargue, según corresponda, garantizando su integridad y 
conservación hasta su entrega o utilización en el sitio de intervención. 

No DESCRIPCIÓN TAREA UNIDAD CANTIDAD 

1 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Fortalecer áreas con 
potencial 	en 
recursos naturales y 
culturales 	para 	la 
consolidación 	del 
turismo comunitario 

Dia 26 

2  
2 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 

doble  
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Optimizar áreas de 
aprovechamiento 
sostenible de la flora 
para la elaboración 
de bioproductos 

Dia 13 

3 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 

Implementar 
sistemas 
agroforestales 

Dia 37 
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cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

4 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Implementar 
sistemas 
silvopastoriles 

Dia 37 

5 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Implementar 
sistemas de huertos 
agroecológicos 

Dia 26 

6 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Desarrollar 
aprovechamiento 
sostenible 	de 
sistemas 
polinizadores 

Dia 26 

7 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Realizar talleres en 
buenas prácticas y 
uso de tecnologías 
sostenibles 

Dia 26 

8 

Servicio 	de 
transporte terrestre 
en 	vehículo 
camioneta 	doble 
cabina 	4X4 
(Servicio 	incluye 
costos 	de 
operación) 

Implementar 
estrategia 
educativo-ambiental 

Dia 26 

9 

Servicio 	transporte 
especial 	de 
pasajeros 	tipo 	de 
vehículo 	1 	Buseta 
para - 40 pasajeros 
ida y regreso 

Generar intercambio 
Nacional 	de 
conocimiento 	a 
través de visitas a 
experiencias 
exitosas 

Global 1 

10 

Servicio 	transporte 
especial 	de 
pasajeros 	tipo 	de 
vehículo 	1 	Buseta 
para 40 pasajeros 
ida y regreso 

Generar intercambio 
Local 	 de 
conocimiento 	en 
producción limpia y 
economía 
regenerativa. 

Global 1 
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11 

Servicio 	transporte 
especial 	de • 
pasajeros 	tipo 	de 	

Realizar 	una 	feria 

vehículo 	1 	Buseta 	
local 	de 	productos 

para 40 pasajeros 	
del bosque 

 
ida y regreso 

Global 1 

12 

Servicio 	: 	-de 
transporte de carga 	Realizar 	una 	feria 
tipo 	furgón, 	con 	local 	de 	productos 
capacidad 	mínimo 	del bosque 
de 5 toneladas. 

Global 1 

3. LOGÍSTICA, EVENTOS, TALLERES, FERIAS Y ACTIVIDADES DÉ PARTICIPACIÓN 

La organización y ejecución de giras, talleres teórico-prácticos, ferias, capacitaciones, intercambios 
de conocimiento y demás actividades colectivas deberá garantizar la disponibilidad coordinada y 
oportuna de todos los bienes y servicios requeridos para su adecuado desarrollo. 

Los servicios de alimentación deberán suministrarse en condiciones 	adecuadas de calidad, 
inocuidad, conservación, 	manipulación y oportunidad, 	cumpliendo las disposiciones sanitarias 
aplicables. Los alimentos deberán corresponder a las cantidades, composición y condiciones 
previstas en las especificaciones técnicas y ser entregados en los horarios y lugares definidos para 
cada actividad. 

Los servicios de alojamiento, capacitación, seguros, alquiler de espacios, stands, mobiliario, equipos, 
elementos promocionales y demás componentes logísticos deberán cumplir las características, 
capacidades y condiciones establecidas en el Anexo Técnico, garantizando su disponibilidad durante 
el periodo requerido. 

Los elementos suministrados como souvenirs, incentivos o material de apoyo deberán ser nuevos, 
encontrarse en óptimas condiciones y corresponder a los diseños, materiales, dimensiones y demás 
características aprobadas por CORPOCHIVOR. 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT 

1.1 Gira Nacional 

1.1,1 Ingreso reserva natural Unidad 40 

1.1.2 

Suministro de desayunos 
típicos de la región debe 
contener una porción de 
proteína, una porción de 
carbohidrato, una porción 
de fruta, caldo y bebida 
natural 	servido 	en 
recipiente 	de 	material 
biodegradable 	o 	no 
contaminante 

Unidad 120 

1.1.3 

Suministro de 	refrigerios 
(un alimento sólido y una 
bebida 	natural) 
entregados 	 en 
recipientes 
biodegradables 	o 	no 
contaminante, 
suministrados mañana y 
tarde 

Unidad 200 
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1.1.4 

Suministro de almuerzo 
típico de la región incluye 
una porción de proteína 
cárnica, porción de arroz, 
una porción de plátano o 
papa o yuca o, ensalada, 
sopa 	y 	bebida 	natural 
servido en recipiente de 
material biodegradable o 
no contaminante 

Unidad 120 

1.1.5 

Suministro de cena que 
consta 	de 	porción 	de 
proteína, 	porción 	de 
arroz, 	una 	porción 	de 
plátano o papa o yuca y 
bebida natural servido en 
recipiente 	de 	material 
biodegradable 

Unidad 120 

1.1,6 

Servicio de transferencia 
de 	conocimiento 	en 
capacitación 	teórica- 
practica 	para 	40 
personas sobre procesos 
de sistemas productivos 

Unidad 2 

1.1.7 
Hospedaje 	para 	40 
personas, 	 en 
acomodación múltiple. 

Unidad 80 

1.1.8 
Seguro 	de 	asistencia 
médica por la duración 
del evento (3 días) 

Unidad 40 

1.2 Gira Local 

1.2.1 

Suministro 	de 
desayunos típicos de la 
región debe contener una 
porción de proteína, 'una 
porción de carbohidrato, 
una 	porción 	de 	fruta, 
caldo 	y 	bebida 	natural 
servido en recipiente de 
material biodegradable o 
no contaminante 

Unidad 40 

1.2.2 

Suministro de refrigerios 
(un alimento sólido y una 
bebida 	natural) 
entregados 	en 
recipientes 
biodegradables 	o 	no 
contaminante, 
suministrados mañana y 
tarde 

Unidad 80 

1.2.3 

Suministro de almuerzo 
típico de la región incluye 
una porción de proteína 
cárnica, porción de arroz, 
una porción de plátano o 

Unidad 40 

9 
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papa o yuca o, ensalada, 
sopa 	y 	bebida 	natural 
servido en recipiente de 
material biodegradable o 
no contaminante 

1.2.4 

Servicio de transferencia 
de 	conocimiento 	en 
capacitación 	teórica- 
practica 	para 	40 
personas sobre procesos 
de sistemas productivos 

Unidad 3 

1.2.5 
Seguro 	de 	asistencia 
médica por la duración 
del evento (1 días) 

Unidad 40 

1.3 
Ferial 	local 	de 
comercialización 

1.3.1 

Suministro de refrigerios 
(un alimento sólido y una 
bebida 	natural) 
entregados 	en 
recipientes 
biodegradables 	o 	no 
contaminante. 
Suministrado 	según 
agenda acordada con el 
supervisor 

Unidad 40 

1.3.2 

Suministro de almuerzo 
típico de la región incluye 
una porción de proteína 
cárnica, porción de arroz, 
una porción de plátano o 
papa o yuca o, ensalada, 
sopa 	y 	bebida 	natural 
servido en recipiente de 
material biodegradable o 
no contaminante 

Unidad 40 

1.3.3 

Suministro de delantal en 
tela dril) con bordado y 
bolsillo 	el 	cual 	debe 
contener 	el 	logo 	del 
Proyecto 

Unidad 40 

1.3.4 

Suministro 	de 	hablador 
elaborado en lámina de 
acrílico color cristal, de 2 
mm o 3 mm, tamaño 
carta, con opción de logo 
en 	base, 	en 	impresión 
digital 	sobre 	vinilo, 
grabado 	láser 	o 	corte 
láser, 	 Diseño 
suministrado 	por 
CORPOCHIVOR 

Unidad 40 

1.3.5 

Servicio de transporte de 
CARGA 	1 	camioneta 
estacas 	capacidad 	5 
tonelada 	servicio 	de 

Unidad 1 
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carga 	ida y 	regreso, 	el 
cual será concertado con 
la supervisión 

Alquiler 	de 	stands 
portátiles livianos, fácil de 

1.3.6 
transportar y de 	rápido 
armado 	que 	contenga 
como mínimo: 	1 	mesa, 
exhibidor, dos sillas 

 Número 20  

Suministro de 	canastos 

1.3.7 
como 	souvenir 	o 
incentive a los asistentes 
a la feria 

 Unidad 625  

Suministro 	de 	bolsas 

1.3.8 
ecológicas 	como 
souvenir o incentive a los 
asistentes a la feria 

 Unidad 625  

Alquiler 	de 	sitio 	con 
1.3.9 mesas, sillas, conexiones 

eléctricas y sonido 
Global 1 

Capacitación 	dirigida 	a 
los 	productores 	sobre: 

1.3.10 atención al cliente, cómo 
desempeñarse en ferias 
o espacios comerciales. 

Unidad 1 

4. SUMINISTRO DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS 

Los bienes, 	materiales e insumos 	requeridos deberán 	cumplir las especificaciones técnicas 
establecidas para cada actividad y garantizar condiciones adecuadas de calidad, 	resistencia, 
funcionalidad, durabilidad, seguridad y aptitud para el uso previsto. 

Salvo que la naturaleza particular del bien o insumo determine una condición diferente, los elementos 
suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos o deterioro y sin uso previo, 
y corresponder a las referencias, capacidades, dimensiones, materiales, presentaciones y demás 
características establecidas por la Entidad. 

Cuando 	resulten 	aplicables 	reglamentos 	técnicos 	obligatorios, 	normas 	técnicas 	o 	requisitos 
expedidos por autoridades competentes, 	el Contratista deberá garantizar su cumplimiento y 
presentar, cuando corresponda, fichas técnicas, certificados, registros, permisos, garantías u otros 
documentos de conformidad. 

El Contratista será 	responsable de 	la 	adquisición, almacenamiento, conservación, embalaje, 
transporte, cargue, descargue y disposición de los bienes en los lugares definidos para su utilización 
o entrega, asumiendo los riesgos asociados a su custodia y manipulación hasta su incorporación a 
la respectiva actividad o recibo a satisfacción. 

Cuando se suministre material vegetal, este deberá encontrarse en condiciones fitosanitarias 
adecuadas, presentar características compatibles con la especie, tamaño, desarrollo y destinación 
establecidos en las especificaciones técnicas y ser transportado, almacenado y manipulado de forma 
que se preserve su viabilidad y calidad hasta su establecimiento. 

Los bienes o materiales que presenten defectos, deterioro, incumplimiento de especificaciones o 
condiciones que afecten su funcionalidad deberán ser retirados, sustituidos o corregidos por cuenta 
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del Contratista, sin costo adicional para CORPOCHIVOR y sin que ello justifique por sí mismo 

ampliación del plazo contractual. 

5. OBRAS E INTERVENCIONES FÍSICAS 

Las obras e intervenciones físicas previstas en el contrato deberán ejecutarse de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, cantidades, análisis de precios unitarios (APU), diseños, planos, 
memorias, fichas y demás documentos técnicos aplicables a cada actividad, empleando materiales, 
mano de obra, herramientas, equipos y procedimientos adecuados para garantizar su funcionalidad, 
estabilidad, calidad y durabilidad. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra 
necesarios para la completa ejecución de cada ítem, incluyendo las actividades auxiliares inherentes 
a su correcta ejecución cuando se encuentren comprendidas dentro de su alcance. 

Los materiales empleados deberán ser nuevos y de calidad adecuada para su destinación y cumplir 
los requisitos técnicos previstos. Cuando resulte procedente, deberán efectuarse las pruebas, 
verificaciones, controles o ensayos necesarios para acreditar su conformidad. 

Las actividades de restauración ecológica, aislamiento de áreas, implementación de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, huertos agroecológicos y construcción y/o instalación de soluciones 
para almacenamiento y suministro de agua deberán ejecutarse respetando las condiciones 
particulares del sitio de intervención y las especificaciones definidas para cada ítem. 

Cualquier inconsistencia que el Contratista identifique entre planos, diseños, cantidades, 
especificaciones o demás documentos técnicos deberá ser informada oportunamente a la 
Interventoría y/o Supervisión y a CORPOCHIVOR para su aclaración, antes de ejecutar la actividad 
afectada, sin que el Contratista pueda modificar unilateralmente las condiciones técnicas 
establecidas. 

Los materiales o actividades que no cumplan las especificaciones podrán ser rechazados. Su retiro, 
reposición, reconstrucción, corrección y demás actividades necesarias para alcanzar las condiciones 
exigidas serán asumidas por el Contratista, sin reconocimiento económico adicional, cuando el 
incumplimiento le sea imputable. 

6. CONDICIONES AMBIENTALES, SANITARIAS, DE SEGURIDAD Y DEMÁS REQUISITOS 
APLICABLES 

Durante la ejecución, el Contratista deberá cumplir las disposiciones vigentes que resulten aplicables 
en materia ambiental, sanitaria, de seguridad y salud en el trabajo, transporte, manejo y 
almacenamiento de materiales, residuos y protección de los recursos naturales, de acuerdo con la 
naturaleza de cada actividad. 

La ejecución de las intervenciones deberá prevenir afectaciones innecesarias al entorno y garantizar 
el adecuado manejo de residuos, materiales sobrantes, empaques y demás elementos generados 
durante las actividades. 

7. CONTROL, VERIFICACIÓN Y RECIBO 

La Interventoría y/o Supervisión verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de 
calidad aplicables a cada componente del contrato y podrá solicitar los soportes, fichas técnicas, 
certificados, pruebas, registros y demás documentos necesarios para comprobar su conformidad. 

El recibo a satisfacción de una actividad, bien, servicio, suministro, intervención o producto estará 
condicionado al cumplimiento integral de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en 
los documentos del proceso. La recepción o aprobación parcial no eximirá al Contratista de su 
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responsabilidad 	por 	defectos, 	deficiencias, 	incumplimientos 	o 	vicios 	que 	se 	evidencien 
posteriormente dentro de los términos legal y contractualmente aplicables 

4. Condiciones Especiales Para 
La Entrega (Cadenas De Frío, 
Sistemas De Vigilancia, etc.). 

No aplican condiciones especiales de entrega toda vez que las actividades que corresponde a la 
ejecución de obras ambientales no requieren manejo, ni transporte especial de los materiales. Para 
el suministro de bienes asociados a la ejecución contractual podrán 	requerirse condiciones 
especiales de transporte, almacenamiento y manejo, particularmente respecto del material vegetal, 
con el fin de garantizar su adecuada conservación, viabilidad, calidad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas por la Corporación, 	para 	lo cual deberán entregarse 
embalados y protegidos adecuadamente para garantizar integridad, 	limpieza y funcionalidad. 	  Cualquier daño derivado del transporte o embalaje será responsabilidad exclusiva del proveedor. 

5. Tiempos de Entrega El periodo de ejecución del contrato se encuentra proyectado para un periodo de un (01) mes y 
quince (15) días calendario, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. 

ASPECTO REGULATORIO  VERIFICACIÓN 
La Entidad Estatal debe identificar 
la regulación aplicable al objeto del 
Proceso de Contratación, tanto la 
que influye en el mercado del bien, 
obra o servicio, como la que regula 

: 
Cualquier persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el 
objeto del contrato o conformando proponentes plurales a través de Consorcios o Uniones 
Temporales. 

la actividad de los proveedores y Por la naturaleza y alcance del objeto contractual, el presente proceso comprende de manera 
compradores de manera particular, 
incluyendo 	regulaciones 	de 

articulada actividades técnicas y profesionales, suministro de bienes e insumos, transporte y 
logística, actividades de restauración ecológica, aislamiento de áreas, implementación de sistemas 

mercado, de precios, ambientales, 
tributarias y de cualquier otro tipo, 
así 	como 	las 	modificaciones 
recientes a tales regulaciones y el 
impacto en su aplicación. 

productivos sostenibles, construcción y/o instalación de soluciones para almacenamiento de agua, 
generación 	de 	espacios 	de 	participación, 	fortalecimiento 	de 	negocios 	verdes 	y 	demás 
intervenciones previstas en el proyecto. 

En consecuencia, se trata de un mercado en el que confluyen diferentes sectores y actividades 
También debe estudiar si en el 
sector 	hay 	Normas 	Técnicas 

económicas, 	razón 	por la cual la 	regulación 	aplicable debe analizarse de manera 	integral, 
atendiendo tanto las normas que regulan la contratación estatal como aquellas que inciden 

Colombianas, acuerdos o normas 
internacionales 	aplicables 	y 
autoridades 	regulatorias 	o 	de 
vigilancia. 

específicamente en los componentes ambiental, técnico, constructivo, de transporte, sanitario, 
comercial, laboral y tributario involucrados en la ejecución contractual. 

La aplicación de las disposiciones que se relacionan a continuación deberá realizarse de acuerdo 
con la naturaleza específica de cada actividad y sin perjuicio de las demás normas vigentes que 
resulten aplicables durante la ejecución del contrato. 

1. Régimen de contratación estatal. 

El proceso de selección y el contrato resultante se regirán principalmente por la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que los modifiquen, 
adicionen, reglamenten o sustituyan. 

Dada la naturaleza mixta del objeto contractual, las prestaciones que lo integran deberán ejecutarse 
conforme con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a cada componente, sin que la 
concurrencia de actividades de obra, suministro, servicios, transporte y logística desvirtúe la unidad 
funcional y técnica del objeto contractual. 

2. Regulación ambiental y de desarrollo sostenible. 

Las 	actividades 	deberán 	desarrollarse 	conforme 	al 	marco 	ambiental 	colombiano 	y 	a 	las 
determinantes e instrumentos de planificación ambiental aplicables a las áreas de intervención, 
particularmente la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible - y las disposiciones relacionadas con conservación de la 
biodiversidad, 	restauración ecológica, protección de los recursos naturales, manejo de áreas 
protegidas y gestión sostenible del territorio. 

Cuando las actividades se desarrollen dentro de Distritos Regionales de Manejo Integrado - DRMI 
u otras áreas sujetas a instrumentos especiales de ordenamiento y manejo ambiental, deberán 
observarse las respectivas zonificaciones, regímenes de usos, determinantes ambientales y planes 
de manejo, según corresponda. 



41111. 
AlrfAiiil 

CORPOCHIVOR 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO OTRAS 
MODALIDADES 

Código RE-GAC-06 

Versión 6 

Fecha 22/05/2024 

Para el presente proyecto resultan especialmente relevantes los instrumentos asociados a los DRMI 
Cuchilla San Cayetano y Cuchilla Buenavista, conforme con el alcance técnico aprobado para las 
intervenciones. 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

El proyecto guarda correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia 
Potencia Mundial de la Vida", expedido mediante la Ley 2294 de 2023, particularmente con las 
transformaciones relacionadas con el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la 
transformación productiva, internacionalización y acción climática. 

De acuerdo con el catálogo de inversión de los componentes del Plan Nacional de Desarrollo 
incorporado en el proyecto aprobado, el proyecto se enmarca en la Transformación "Transformación 
productiva, internacionalización y acción climática", Pilar "Economía productiva a través de la 
reindustrialización y la bioeconomía", Catalizador "Modelos de bioeconomía basada en el 
conocimiento y la innovación" y Componente "Economía circular basada en la producción y el 
consumo responsable". 

4. Políticas e instrumentos nacionales de planificación. 

El proyecto se articula con las políticas e instrumentos nacionales que orientan la sostenibilidad, la 
conservación de la biodiversidad, la producción sostenible, la bioeconomía y el fortalecimiento de 
los negocios verdes. En particular, se consideran los siguientes referentes: 

• Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, orientada al cambio de los patrones de 
producción y consumo hacia la sostenibilidad ambiental, la competitividad y el bienestar. 
• Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos - 
PNGIBSE, especialmente en lo relacionado con gobernanza, participación, articulación 
institucional y creación de valor público. 
• Documento CONPES 3934 de 2018 - Política de Crecimiento Verde, relacionado con 
productividad, competitividad, uso sostenible del capital natural, bioeconomía y producción y 
consumo sostenibles. 
• Documento CONPES 3918 de 2018 - Estrategia para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS en Colombia. 
• Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030 PNNV, en sus líneas de articulación, información 
y seguimiento, instrumentos económicos, consumo responsable, fortalecimiento de capacidades, 
desarrollo de oferta, investigación e innovación y acceso a mercados. 

El contenido técnico, objetivos, líneas estratégicas, metas e indicadores específicos asociados a 
estos instrumentos se mantendrá conforme con la formulación del proyecto aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5. Programa Nacional de Biocomercio 2014-2024. 

El Programa Nacional de Biocomercio 2014-2024 se incorpora como antecedente y referente 
técnico de la estructuración del proyecto aprobado, atendiendo a su contribución histórica al 
desarrollo del biocomercio y a las líneas consideradas durante la formulación, sin que su inclusión 
implique atribuirle una vigencia temporal posterior a la expresamente prevista en dicho instrumento. 

En concordancia con el contenido técnico aprobado, se mantienen como referentes sus líneas 
relacionadas con la construcción y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de cadenas de 
valor, el acceso a mercados y la diferenciación de productos de biocomercio sostenible. 

6. Instrumentos regionales y locales de planificación ambiental. 

Para la ejecución del proyecto deberán considerarse igualmente los instrumentos de planificación 
ambiental y territorial aplicables en las áreas objeto de intervención, especialmente el Plan Integral 
de Gestión del Cambio Climático Territorial - PIGCCT de Boyacá; el Plan de Gestión Ambiental 
Regional - PGAR CORPOCHIVOR 2020-2031; el Plan de Acción Cuatrienal - PAC CORPOCHIVOR 
2024-2027; los instrumentos de manejo de los DRMI Cuchilla San Cayetano y Cuchilla Buenavista; 
la Ventanilla de Negocios Verdes e Inclusivos de CORPOCHIVOR; y el Plan Departamental de 
Desarrollo de Boyacá 2024-2027. 

La relación del proyecto con los objetivos, programas, líneas estratégicas, acciones, metas e 
indicadores de estos instrumentos se conserva conforme con el contenido técnico del proyecto 
aprobado.  
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7. Regulación del transporte. 

Las actividades de transporte de pasajeros y carga requeridas para la ejecución del contrato 
deberán sujetarse a las disposiciones vigentes del Sector Transporte, particularmente al Decreto 
1079 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte - y demás disposiciones que 
regulen la habilitación, operación, seguridad y condiciones técnicas correspondientes a cada 
modalidad utilizada. 

Cuando se requiera servicio público de transporte terrestre automotor especial, este deberá ser 
prestado por empresas debidamente habilitadas y mediante vehículos que cumplan las condiciones 
legales, técnicas, operativas, documentales y de seguridad exigibles. El transporte de carga deberá 
igualmente atender la regulación aplicable a su modalidad, tipo de vehículo, carga movilizada y 
condiciones de operación. 

8. Regulación sanitaria y de alimentos. 

Los.servicios de alimentación y el suministro de alimentos y bebidas deberán cumplir la legislación 
sanitaria vigente aplicable a su preparación, manipulación, almacenamiento, transporte, distribución 
y entrega, así como las disposiciones y controles ejercidos por las autoridades sanitarias 
competentes. 

Cuando por la naturaleza de los productos suministrados resulte exigible registro, permiso, 
notificación sanitaria, etiquetado u otra autorización, el contratista deberá acreditar el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes ante el INVIMA o la autoridad sanitaria competente, según 
aplique, 

9. Regulación aplicable a las obras e intervenciones físicas. 

Las actividades de obra e intervenciones físicas deberán ejecutarse de conformidad con las 
especificaciones técnicas, diseños, análisis de precios unitarios, planos, memorias, fichas y demás 
documentos técnicos del proyecto aprobado, así como con las disposiciones legales, reglamentarias 
y técnicas obligatorias que resulten aplicables según la naturaleza de cada intervención. 

Las normas de construcción sismo resistente, incluida la NSR-10 y sus modificaciones, serán 
aplicables únicamente cuando la naturaleza y características de la construcción o intervención se 
encuentren comprendidas dentro de su ámbito de aplicación. De igual manera, deberán observarse 
los reglamentos técnicos específicos que resulten obligatorios para los materiales, instalaciones o 
equipos empleados. 

10. Normas Técnicas Colombianas - NTC, reglamentos técnicos y referentes internacionales. 

Los bienes, materiales, equipos, instalaciones y procedimientos empleados deberán cumplir las 
Normas Técnicas Colombianas - NTC, reglamentos técnicos obligatorios y demás estándares 
técnicos que resulten aplicables a cada producto o actividad, cuando así lo establezca una 
disposición de obligatorio cumplimiento o cuando la Entidad los incorpore expresamente en las 
especificaciones técnicas del proceso, 

La existencia de una NTC no implica por sí sola su obligatoriedad; por tanto, su exigencia deberá 
corresponder al alcance técnico aprobado, a su incorporación en un reglamento técnico obligatorio 
o a su adopción expresa como especificación contractual. Cuando el proyecto o una especificación 
técnica remita a normas o estándares internacionales, estos deberán aplicarse en los términos y 
para los componentes expresamente señalados. 

11. Regulación laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, Sistema General de 
Seguridad Social Integral y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, 
incluyendo las obligaciones correspondientes al personal empleado o vinculado para las actividades 
técnicas, operativas, logísticas, de transporte y de ejecución de obras. 

12. Regulación tributaria. 

El contrato estará sujeto a los impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás cargas 
tributarias nacionales y territoriales que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza del 
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contratista, las actividades desarrolladas, el lugar de ejecución y las disposiciones tributarias 
vigentes. 

Los proponentes deberán considerar dichas cargas en la estructuración económica de sus ofertas, 
sin perjuicio de las retenciones, descuentos y deducciones que legalmente corresponda efectuar a 
CORPOCHIVOR. 

13. Autoridades de regulación, vigilancia y control. 

Por la naturaleza mixta del objeto contractual, pueden intervenir diferentes autoridadet dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, entre ellas CORPOCHIVOR, como autoridad ambiental 
regional y entidad contratante; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, córho rector de la 
política ambiental naCional; el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, 
respecto de las actividades sometidas a su competencia; el INVIMA y las autoridades territoriales 
de salud, en materia sanitaria cuando corresponda; así como las autoridades laborales tributarias, 
territoriales y demás organismos competentes según la naturaleza de cada actividad. 

El Contratista será responsable de identificar y cumplir duránte la ejecución contractual los 
permisos, registros, habilitaciones, autorizaciones, licencias, certificaciones y demás requisitos 
legalmente exigibles para las actividades a su cargo. 

14. Consideración sobre modificaciones regulatorias. 

La regulación aplicable deberá entenderse referida a las disposiciones vigentes al momento de la 
estructuración y ejecución del proceso. Las modificaciones normativas que entren en vigor y 
resulten obligatorias para las actividades contratadas deberán ser observadas de acuerdo con su 
régimen de transición y ámbito de aplicación. 

En todo caso, la identificación normativa contenida en el presente análisis no.sustituye la obligación 
del futuro contratista de cumplir la totalidad de las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas, 
ambientales, sanitarias, laborales, tributarias y sectoriales que resulten aplicables al desarrollo del 
objeto contractual.  

OTROS VERIFICACIÓN 

La Entidad Estatal debe establecer 
otros contextos como ambiental, 
social, 	político 	u 	otro 	si 	es 
conveniente 	y 	relevante 	para 
conocer el sector. 

En el contexto ambiental, el proyecto contribuye a la protección y conservación de la biodiversidad, 
el fortalecimiento de los servicios 	ecosistémicos, 	la 	regulación 	hídrica y la sostenibilidad de 
ecosistemas estratégicos de especial importancia ecológica. Asimismo, favorece la mitigación de 
procesos de degradación ambiental y promueve la recuperación de áreas afectadas por actividades 
antrópicas. 

2.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal responderá, entre otras, las siguientes preguntas: 

PREGUNTA RESPUESTA 
1.¿Quién Vende el Bien o Presta el Servicio? Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas, que cumplan con los 

requisitos habilitantes de capacidad jurídica, financiera, 	organizacional y 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el 
mercado 	del 	bien, 	obra 	o 	servicio, 	así 	como 	sus 
principales características 	como tamaño empresarial, 
ubicación, esquemas de producción y comportamiento 
financiero. Esta identificación permite determinar posibles 

experiencia establecidos en el pliego de condiciones del proceso. 

Para establecer requisitos habilitantes la entidad tomará en cuenta procesos 
de selección de contratista de carácter similar, publicados en el SECOP. 

Riesgos de colusión' y también establecer el poder de 
negociación de los proveedores, el cual está relacionado 
con el número de competidores presentes en el mercado 
y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras 
menos 	proveedores 	hay, 	mayor 	es 	el 	poder 	de 
negociación de cada uno de ellos. Esto puede traducirse 

1-Acuerdo ilícito entre oferentes para elevar los precios o disminuir la calidad de bienes, obras o servicios que la Entidad Estatal pretende adquirir mediante un proceso competitivo. 
Superintendencia 	de 	Industria 	y 	Comercio 	de 	Colombia. 	Guía 	Práctica 	— 	Combatir 	la 	colusión 	en 	las 	licitaciones. 	Disponible 	en: 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/2010/Guia_Contratacion.pdf.  
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en precios más altos o condiciones menos favorables 
para la 	Entidad 	Estatal. 	Para 	identificar los posibles 
proveedores es recomendable utilizar bases de datos e 
información 	del 	Sistema 	de 	Información 	y 	Reporte 
Empresarial —SIREM-2; 	las 	bases 	de datos de 	las 
Cámaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro 
sistema de información empresarial o sectorial disponible 
en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la 
información financiera del sector y de algunos de sus 
miembros en 	particular, 	para que 	la 	Entidad 	Estatal 
pueda establecer los 	requisitos 	habilitantes y demás 
condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta las condiciones generales del sector. 
2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y La entidad realiza un proceso de selección mediante la modalidad de licitación 
entrega de bienes, obras o servicios? pública, establece los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, capacidad 

financiera, 	capacidad 	organizacional, 	experiencia, 	así 	como 	las 
La Entidad al determinar los partícipes en la producción, 
comercialización 	y 	distribución 	de 	los 	bienes 	puede 

especificaciones técnicas requeridas, convirtiéndose el precio en el único 
criterio de evaluación para seleccionar la mejor oferta. 

mejorar la eficiencia y la economía de las adquisiciones, 
disminuyendo 	en 	algunos 	casos 	el 	número 	de 

La dinámica de producción, distribución y entrega asociada al presente 
proceso se caracteriza por la concurrencia de diferentes agentes económicos 

intermediarios. y 	especialidades, 	debido 	a 	la 	naturaleza 	mixta 	e 	integral 	del 	objeto 
contractual, que comprende actividades técnicas y profesionales, suministro 

La 	Entidad 	Estatal 	debe 	conocer 	el 	proceso 	de de bienes e insumos, transporte y logística, realización de talleres, ferias y 
producción, distribución y entrega de los bienes, obras o 
servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles 

actividades de participación, así como actividades de restauración ecológica, 
aislamiento 	de 	áreas, 	implementación 	de 	sistemas 	silvopastoriles 	y 

son las formas de distribución y entrega de bienes o 
suministro del servicio. 

construcción y/o instalación de soluciones para almacenamiento de agua. 

En la cadena participan, según el componente requerido, productores y 
Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica fabricantes, 	viveros 	y 	proveedores 	de 	material 	vegetal, 	distribuidores 
del mercado en lo que corresponde a la cadena de mayoristas y minoristas de materiales e 	insumos agropecuarios y de 
producción o distribución o suministro del bien, obra o 
servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso 

construcción, 	empresas 	de 	transporte, 	operadores 	logísticos, 
establecimientos de alimentación y alojamiento, proveedores de equipos y 

del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el servicios para eventos, personal técnico y profesional, mano de obra y 
papel 	que juegan 	los 	potenciales 	oferentes 	en 	esa contratistas 	o 	subcontratistas 	especializados. 	La 	intervención 	de 	estos 
cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por actores varía de acuerdo con las características de cada actividad y con la 
ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal 
puede ser proveedor de materias primas, fabricante, 
importador, 	ensamblador, 	distribuidor 	mayorista, 
distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc. 

ubicación de los sitios donde debe ejecutarse. 

La dinámica inicia con la planeación y programación técnica, a partir de la 
cual 	se 	determinan 	los 	usuarios, 	áreas 	de 	intervención, 	necesidades, 
cantidades, especificaciones, lugares y momentos de ejecución. Esta etapa 

El análisis debe incluir los precios, su comportamiento 
histórico y las perspectivas de cambios sobre estos. 

resulta determinante, dado que permite coordinar la adquisición de insumos, 
disponibilidad de personal, transporte, logística y ejecución material de las 
actividades, evitando adquisiciones o desplazamientos que no correspondan 
con las necesidades efectivamente identificadas. 

En materia de bienes, materiales e insumos, el contratista podrá acudir 
directamente 	a 	fabricantes 	o 	productores, 	distribuidores 	mayoristas 	o 
minoristas y demás canales de comercialización disponibles en el mercado, 
de acuerdo con las características y disponibilidad de cada producto. Una vez 
adquiridos, 	los 	bienes 	deben 	ser 	almacenados, 	acondicionados, 
transportados y entregados o incorporados directamente a las actividades en 
los lugares de intervención. 	La selección adecuada de los canales de 
abastecimiento puede reducir intermediarios y generar eficiencias en precios, 
transporte y tiempos de entrega. 

Para el material vegetal y demás insumos agroforestales, la dinámica de 
suministro 	requiere 	además 	considerar 	la 	disponibilidad 	de 	especies, 
condiciones fitosanitarias, características técnicas, procedencia y adecuada 
manipulación, transporte y conservación hasta el establecimiento, debido a 
que se trata de bienes cuya calidad puede verse afectada por tiempos 
prolongados de almacenamiento o condiciones inadecuadas de movilización. 

2
Este sistema contiene la información suministrada por las sociedades del sector real que están sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. 
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En las obras e intervenciones físicas, la dinámica comprende el 
abastecimiento y transporte de materiales, disponibilidad de equipos y 
herramientas, mano de obra, ejecución de las actividades, controles de 
calidad, verificación de cantidades y recibo a satisfacción. En estos 
componentes, los materiales no constituyen únicamente bienes destinados a 
una entrega independiente, sino que, según la actividad, son incorporados o 
utilizados para obtener un resultado físico determinado, por lo cual su 
disponibilidad debe encontrarse coordinada con el personal, transporte y 
programación de las intervenciones. 

Por su parte, la prestación de servicios técnicos y profesionales se desarrolla 
transversalmente durante el proyecto e incluye desplazamientos, verificación 
de usuarios y áreas, revisión documental, acompañamiento técnico, 
levantamiento y procesamiento dé información, seguimiento de las 
intervenciones y demás actuaciones necesarias para alcanzar los productos 
previstos, incluyendo la formalización de los acuerdos de conservación 
cuando corresponda. 

Las actividades de talleres, ferias, giras, capacitaciones y demás espacios de 
participación requieren la articulación simultánea de diferentes proveedores y 
servicios, tales como transporte, alimentación, alojamiento, espacios, 
mobiliario, equipos, material pedagógico, stands y elementos promocionales. 

Su entrega se encuentra asociada a fechas, lugares y número de 
participantes previamente definidos, razón por la cual la oportunidad y 
coordinación logística constituyen factores esenciales para su adecuada 
ejecución. 

El transporte opera como un componente transversal de la cadena, tanto para 
la movilización del personal y participantes como para el traslado de 
materiales, insumos, herramientas y demás bienes. Los costos asociados 
dependen, entre otros factores, de las distancias, capacidad y tipología de los 
vehículos, combustibles, peajes, mantenimiento, condiciones de acceso, 
número de recorridos y dispersión geográfica de los lugares de intervención. 

En este contexto, los potenciales oferentes cumplen principalmente una 
función de integración, coordinación y gestión de los diferentes eslabones de 
la cadena, pudiendo ejecutar directamente determinadas prestaciones y 
acudir, cuando resulte legal y contractualmente procedente, a fabricantes, 
distribuidores, operadores logísticos, transportadores, establecimientos 
comerciales y subcontratistas especializados para atender componentes 
específicos. Lo relevante para la Entidad es que exista un responsable 
integral del cumplimiento de los productos y resultados contractuales, 
independientemente de la organización empresarial y de abastecimiento 
utilizada para su ejecución. 

Los principales costos de la cadena corresponden a personal técnico y 
operativo, materiales e insumos, adquisición o alquiler de equipos y 
herramientas, transporte y distribución, combustibles y peajes, alimentación, 
alojamiento, servicios logísticos, almacenamiento, cargue y descargue, mano 
de obra y demás costos directos e indirectos necesarios para la ejecución. Su 
comportamiento puede variar en función de la inflación, oferta y demanda, 
disponibilidad regional, estacionalidad, condiciones climáticas, precios de 
combustibles, costos de transporte, tasa de cambio para componentes 
importados y condiciones particulares de acceso a las áreas de intervención. 

En cuanto al comportamiento de precios, el análisis de los indicadores 
oficiales incorporados en el presente estudio —entre ellos el índice de Costos 
de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), Índice de Costos del 
Transporte de Carga por Carretera (ICTC), índice de Costos del Transporte 
Intermunicipal de Pasajeros (ICTIP) e Índice de Precios al Consumidor 
(IPC)— permite identificar la evolución reciente de componentes relevantes 
para la estructuración económica del proceso. Estos indicadores, junto con el  
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estudio de mercado y las cotizaciones obtenidas, constituyen referentes para 
determinar las condiciones actuales de precios y valorar posibles variaciones 
durante la ejecución. 

 	desarticulación entre las diferentes prestaciones 

Finalmente, la dinámica descrita evidencia que los distintos eslabones no 
operan de manera aislada, sino que presentan relaciones de dependencia y 
complementariedad. 	La entrega tardía 	de 	materiales 	puede 	afectar la 
ejecución de 	una 	intervención; 	la falta de transporte puede 	impedir el 
desplazamiento del personal o la entrega de insumos; y una falla logística 
puede 	comprometer 	la 	realización 	de 	talleres, 	ferias 	o 	actividades 
programadas. Por esta razón, la coordinación integral de la cadena permite 
reducir interfaces entre diferentes ejecutores, optimizar desplazamientos y 
entregas, 	concentrar responsabilidades .y disminuir riesgos de mayores 
costos derivados de reprocesos, rutas adicionales, tiempos improductivos o 

3. 	Producción Por la naturaleza mixta del objeto contractual, la producción de los bienes, 
obras y servicios requeridos no responde a un único modelo, sino que 

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad depende de 	las características de cada componente. 	En 	el mercado 
Estatal conocer los métodos de producción de los 
potenciales proveedores. Por un lado, muchos 
proveedores manejan su Producción únicamente bajo 

concurren 	fabricantes, 	productores, 	viveros, 	distribuidores, 
comercializadores, 	prestadores 	de 	servicios, 	operadores 	logísticos, 
transportadores y ejecutores de obra, cuyos esquemas de producción y 

pedido, es decir, tienen poca flexibilidad en caso de disponibilidad pueden corresponder a fabricación bajo pedido, inventarios 
alguna adición a un pedido planeado. Esta situación permanentes, producción estacional o prestación de servicios conforme a 
implica que si la Entidad Estatal está comprando un 
producto que requiere suministro constante, debe 
realizar pedidos con un margen de inventario de 

programación previa. 

En relación con los materiales, herramientas, elementos agrícolas y demás 
respaldo. bienes de fabricación industrial o comercialización ordinaria, generalmente 

existe oferta a través de fabricantes y distribuidores mayoristas o minoristas. 
Por el contrario, en caso de que el proveedor maneje 
una producción constante o un inventario de producto 

No 	obstante, 	su 	disponibilidad 	puede 	variar 	según 	las 	cantidades, 
especificaciones, ubicación de entrega y condiciones del mercado. Para 

terminado disponible para suministrar en todo momento, 
la Entidad Estatal debe conocer el costo de adquirir 

bienes con características, dimensiones o capacidades particulares, como 
determinados tanques, elementos de aislamiento, piezas o componentes 

productos por fuera de un pedido planeado pues especiales, pueden requerirse procesos de fabricación, acondicionamiento o 
probablemente estos van a ser más altos. adquisición 	previa, 	circunstancia 	que 	debe 	ser 	considerada 	en 	la 
Adicionalmente, es importante determinar si existen 
oportunidades de obtener descuentos por volumen o de 
agregar demanda con otras Entidades Estatales para 

programación de la ejecución. 

El material vegetal y los insumos agroforestales presentan una dinámica 
obtener mejores condiciones. particular, dado que su producción y disponibilidad dependen de viveros, 

ciclos productivos, especies requeridas, condiciones climáticas y fitosanitarias 
y oferta regional. Por sus características, estos bienes requieren coordinación 
entre adquisición, transporte y establecimiento, procurando reducir periodos 
innecesarios de almacenamiento que puedan afectar su calidad o viabilidad. 

Los bienes e insumos destinados a talleres, ferias, giras y demás actividades 
logísticas presentan diferentes esquemas de producción y abastecimiento. 
Algunos corresponden a productos de disponibilidad comercial permanente, 
mientras otros, como material promocional, souvenirs, elementos impresos o 
personalizados 	y 	determinados 	componentes 	para 	eventos, 	requieren 
fabricación 	o 	preparación 	bajo 	pedido. 	Los 	servicios 	de 	alimentación, 
alojamiento, 	espacios 	y 	demás 	servicios 	complementarios 	se 	prestan 
conforme a programación, cantidades y condiciones previamente definidas. 

Respecto 	de 	las 	obras 	e 	intervenciones físicas, 	su 	producción 	ocurre 
directamente 	en 	los 	lugares 	definidos 	para 	la 	ejecución, 	mediante 	la 
combinación de materiales, insumos, mano de obra, herramientas, equipos y 
procedimientos técnicos. En consecuencia, su adecuada ejecución depende 
de la coordinación previa del abastecimiento y transporte de materiales con 
la disponibilidad del personal y las condiciones particulares de acceso y 
trabajo en cada sitio. 

Los 	servicios 	técnicos 	y 	profesionales 	se 	producen 	y 	consumen 
simultáneamente 	durante 	la 	ejecución 	contractual 	y 	responden 
principalmente 	a 	la disponibilidad, 	experiencia y capacidad 	del 	recurso 
humano 	requerido. 	Su 	prestación 	se articula transversalmente con 	las 
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actividades 	de campo, 	identificación 	y verificación 	de 	usuarios, 	revisión 
documental, 	talleres, 	intervenciones, 	seguimiento 	y 	formalización 	de 
acuerdos de conservación. 

La diversidad de los componentes permite identificar posibles economías 
derivadas de la compra consolidada o por volumen para aquellos bienes de 
características homogéneas y cantidades previamente determinadas. Sin 
embargo, 	esta 	posibilidad 	deberá 	evaluarse 	frente 	a 	los 	costos 	de 
almacenamiento, transporte y diátribución, así como frente a la ubicación y 
programación 	efectiva 	de 	las 	intervenciones, 	evitando 	adquirir 
anticipadamente bienes cuya cantidad, especificación o lugar de utilización 
dependan dé verificaciones técnicas previas.  

En consecuencia, los potenciales oferentes deberán 'contar con capacidad 
para planificar y coordinar oportunamente el abastecimiento, producción, 
adquisición y disponibilidad de los diferentes bienes, materiales, insumos, 
servicios y recursos requeridos, considerando los tiempos de fabricación o 
preparación, disponibilidad regional, condiciones de transporte y acceso y 
programación de las actividades. Esta capacidad resulta relevante para 
reducir riesgos de desabastecimiento, tiempos improductivos, adquisiciones 
urgentes a mayores precios y retrasos en la ejecución integral del proyecto. 

4. 	Distribución La distribución y 	movilización 	requerida 	para la ejecución 	del 	proyecto 
comprende tanto el transporte de bienes, materiales e insumos como el 

La 	Entidad 	Estatal debe 	conocer cómo funciona 	el desplazamiento del personal técnico y operativo y, cuando corresponda, de 
transporte y cuáles son los tiempos de entrega que beneficiarios, participantes y demás personas vinculadas a las actividades 
manejan los potenciales proveedores. Conocer el costo programadas. En consecuencia, constituye un componente transversal cuya 
de transportar y entregar un producto es decisivo a la 
hora de determinar la frecuencia prudente de los pedidos 
o la posibilidad de contratar el servicio de transporte de 
forma 	independiente. 	Adicionalmente, 	el 	tiempo 	de 
entrega puede brindar información sobre la posibilidad de 

adecuada planeación incide directamente en la oportunidad, seguridad y 
continuidad de las diferentes prestaciones que integran el objeto contractual. 

La distribución de bienes, materiales e insumos se encuentra determinada por 

realizar pedidos de último momento o de urgencia y si es la ubicación de los usuarios, áreas de intervención y lugares donde se 
el caso conocer los sobrecostos que puede traer consigo 
esta situación. En caso de que los tiempos de entrega no 

desarrollarán las actividades, así como por la programación de talleres, ferias, 
actividades 	de 	restauración 	ecológica, 	aislamiento, 	implementación 	de 

sean flexibles, 	dependiendo del producto, 	la Entidad sistemas silvopastoriles, construcción y/o instalación de soluciones para 
Estatal 	puede 	contar con 	inventarios 	mayores 	para 
prevenir el riesgo de desabastecimiento que podría ser 
crítico en bienes que requieren suministro constante, 
como 	la 	papelería. 	Por 	otro 	lado, 	existen 	dos 

almacenamiento de agua y demás acciones previstas. 

Por la naturaleza del proyecto, los bienes no necesariamente tienen un único 
punto de entrega ni requieren almacenamiento centralizado, Su distribución 

posibilidades en cuanto a la distribución de un bien: deberá 	coordinarse 	con 	el 	avance 	de 	las 	actividades, 	las 	cantidades 

A. La 	Entidad 	Estatal 	contrata 	a 	un 
requeridas, las condiciones de acceso y las características particulares de 

proveedor que tenga la capacidad de cada elemento. En consecuencia, el contratista deberá prever dentro de su 

suministrar y distribuir el producto en 
todos 	los 	lugares 	requeridos 	y 

operación 	la 	adquisición, 	almacenamiento 	cuando 	resulte 	necesario, 
embalaje, cargue, transporte, custodia, distribución, descargue y entrega o 

maneja los pedidos e inventario de 
cada lugar. 

utilización de los bienes e insumos en los sitios correspondientes. 

B. La Entidad Estatal cuenta con uno o Los tiempos 	de 	distribución 	pueden 	variar según 	el 	tipo 	de 	bien, 	su 
varios centros de almacenamiento 
donde 	el 	proveedor 	entrega 	el 

disponibilidad 	en 	el 	mercado, 	lugar de 	procedencia, 	volumen 	y peso, 
necesidad de fabricación o preparación previa, distancia hasta el destino y 

pedido 	y 	la 	Entidad 	Estatal 	se condiciones 	de 	acceso. 	Los 	elementos 	fabricados, 	personalizados 	o 
encarga de distribuir el producto a preparados bajo pedido pueden requerir mayores tiempos de producción y 
cada seccional, utilizando transporte entrega. 	Para 	el 	material 	vegetal 	deberá 	procurarse 	una 	adecuada 
propio o contratando el servicio con 
otro proveedor. 

coordinación 	entre 	adquisición, 	transporte 	y 	establecimiento, 	evitando 
periodos 'o condiciones de almacenamiento que puedan afectar su calidad, 
condiciones fitosanitarias o viabilidad. 

En materia logística, la alimentación, material pedagógico, souvenirs, stands 
y demás elementos requeridos para talleres, ferias, giras y actividades 
colectivas deberán distribuirse conforme con las fechas, lugares, horarios y 
número de participantes definidos para cada actividad, de manera coordinada 
con su programación y ejecución. 
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Transporte de pasajeros. El desplazamiento de personal técnico y operativo 
y, cuando corresponda, de beneficiarios, participantes o asistentes a talleres, 
ferias, giras, intercambios de conocimiento y demás actividades deberá 
realizarse mediante vehículos adecuados para las condiciones del recorrido 
y el número de pasajeros. Dada la responsabilidad asociada a la movilización 
de personas, los vehículos deberán encontrarse en óptimas condiciones de 
funcionamiento y seguridad y cumplir los requisitos técnicos, técnico-
mecánicos, ambientales, operativos y documentales exigidos por la 
normatividad vigente, así como contar con los seguros obligatorios y demás 
coberturas que resulten exigibles según la modalidad utilizada. 

Cuando la actividad corresponda a Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial, su prestación deberá efectuarse a través de una 
empresa legalmente constituida y debidamente habilitada para dicha 
modalidad, de conformidad con el Decreto 1079 de 2015 y las demás 
disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Los vehículos 
utilizados deberán cumplir las condiciones técnicas, operativas, 
documentales, de seguridad y aseguramiento previstas en la regulación 
aplicable. 

Transporte de carga. Comprende la movilización de materiales de 
construcción, material vegetal, insumos agroforestales, herramientas, 
equipos, tanques y demás bienes requeridos hasta los lugares de 
intervención. Los vehículos deberán ser adecuados a la naturaleza, 
dimensiones, peso y condiciones de la carga transportada, encontrarse en 
condiciones técnicas y de seguridad apropiadas y cumplir la documentación, 
seguros y demás requisitos legalmente exigibles para su operación y para la 
modalidad de transporte utilizada. Cuando se acuda a un servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga sometido a habilitación, este deberá 
ser prestado por una empresa que cumpla las condiciones y requisitos 
establecidos en la regulación vigente. 

Uso de vehículos propios o contratación de terceros. El contratista podrá 
atender las necesidades de transporte asociadas a la ejecución del objeto 
contractual mediante vehículos propios o a través de terceros, según la 
naturaleza y modalidad del transporte requerido. Cuando utilice vehículos 
propios como medios para el cumplimiento de sus obligaciones, estos 
deberán ser adecuados para la actividad a desarrollar, encontrarse en 
óptimas condiciones técnicas, mecánicas y de seguridad y contar con la 
documentación, seguros y demás requisitos exigidos por la normatividad 
vigente. El uso de vehículos propios no releva al contratista del cumplimiento 
de las disposiciones que regulen la modalidad de transporte efectivamente 
realizada. 

Cuando la actividad a desarrollar corresponda a una modalidad de servicio 
público de transporte sometida a habilitación, el hecho de que el contratista 
sea propietario de los vehículos no sustituirá la habilitación legalmente 
exigida. En tal evento, la prestación deberá realizarse directamente por una 
empresa debidamente habilitada para la modalidad correspondiente o 
mediante la contratación de una empresa especializada que cumpla los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

En cualquiera de las alternativas empleadas, el contratista conservará frente 
a CORPOCHIVOR la responsabilidad por la adecuada coordinación y por la 
ejecución segura, oportuna y conforme de las obligaciones de transporte 
asociadas al contrato, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente 
correspondan al transportador efectivo.  
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(i) ¿Los proveedores tienen la capacidad de distribuir los productos y atender 
el transporte en todos los lugares requeridos? 

El 	mercado 	cuenta 	con 	fabricantes, 	productores, 	distribuidores, 
comercializadores, 	operadores 	logísticos y empresas especializadas de 
transporte que permiten estructurar cadenas de abastecimiento y movilización 
para atender-  los diferentes lugares de ejecución. Esto no implica que cada 
fabricante o proveedor disponga directamente de vehículos o capacidad 
propia para llegar a todos los puntos requeridos, especialmente cuando se 
trata de zonas rurales o sitios con condiciones particulares de acceso. 

La distribución y el transporte pueden ser atendidos mediante vehículos 
propios del contratista, cuando legalmente resulte procedente, o mediante 
transportadores y operadores especializados. Por tanto, no resulta necesario 
que el potencial contratista sea por sí mismo una empresa habilitada de 
transporte para la totalidad del objeto contractual; sin embargo, cuando una 
determinada actividad corresponda a una modalidad de servicio público 
sometida a habilitación, el prestador efectivo deberá cumplir integralmente los 
requisitos propios de dicha modalidad. 

Desde el punto de vista operativo, resulta conveniente que el transporte y la 
distribución se encuentren integrados a la programación general del proyecto, 
toda vez que su separación podría incrementar las interfaces entre ejecutores 
y generar riesgos derivados de retrasos, 	daños, entregas incompletas, 
recorridos adicionales o desarticulación entre la llegada del personal, los 
materiales y la ejecución de las actividades. 

En 	consecuencia, 	los 	proponentes 	deberán 	considerar 	dentro 	de 	la 
estructuración de su oferta los costos asociados al transporte y distribución 
requeridos para el cumplimiento integral del objeto contractual, incluyendo, 
según corresponda, vehículos, conductores, combustible, peajes, seguros, 
mantenimiento, embalaje, cargue, custodia, descargue y demás costos de 
operación, atendiendo las distancias, características de las vías, condiciones 
de acceso y lugares previstos para la ejecución. 

(i) ¿Los proveedores tienen la De acuerdo con las características del mercado, existe capacidad para 
capacidad de distribuir el atender la distribución de los bienes, materiales e insumos, así como las 
producto en todos los lugares necesidades de transporte de pasajeros y carga requeridas para la ejecución 
requeridos? del proyecto en los diferentes lugares previstos. No obstante, debido a la 

naturaleza mixta del objeto contractual, no todos los potenciales proveedores 
cuentan individualmente con la totalidad de las capacidades, habilitaciones y 
recursos 	necesarios 	para 	ejecutar 	directamente 	cada 	uno 	de 	sus 
componentes. 

Particularmente, 	las 	actividades 	que 	correspondan 	a 	modalidades 	de 
transporte sometidas a habilitación deberán ser ejecutadas por empresas que 
cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente para la modalidad 
respectiva. Por tanto, la estructuración del proceso deberá garantizar que el 
proponente 	acredite 	la 	capacidad 	técnica, 	experiencia 	y 	condiciones 
habilitantes 	requeridas 	para la ejecución 	integral del 	objeto contractual, 
incluyendo aquellas relacionadas con el componente de transporte en los 
términos que se definan en los documentos del proceso. 

Esta circunstancia no limita la existencia de oferta en el mercado, toda vez 
que los interesados pueden concurrir de manera individual cuando reúnan las 
condiciones exigidas o mediante consorcios o uniones temporales, integrando 
las capacidades y experiencias de sus miembros, de conformidad con el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. De esta manera, una empresa con 
experiencia en las actividades ambientales, de obra o suministro puede 
asociarse con una empresa que cuente con la experiencia y habilitaciones 
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requeridas para el transporte, conformando conjuntamente una estructura con 
capacidad para ejecutar el objeto integral. 

En consecuencia, se evidencia la existencia de agentes en el mercado con 
capacidad 	para 	estructurar esquemas de distribución y transporte 	que 
permitan atender los diferentes lugares de ejecución, bien sea mediante 
capacidades propias o mediante la conformación de estructuras plurales, 
garantizando que las actividades sometidas a habilitación sean ejecutadas 
por el integrante que cuente con las autorizaciones legalmente exigibles. 

(ii) ¿Cuál es la diferencia de La diferencia de costos entre integrar el transporte y la distribución dentro de 
costos entre contratar el la ejecución del mismo contrato y contratarlos de manera independiente no 
transporte y distribución al puede establecerse como un valor fijo, debido a que depende, entre otros 
mismo proveedor del producto 
o contratar el transporte de 

factores, del tipo y cantidad de bienes a movilizar, número de pasajeros, 
distancias y rutas, condiciones de acceso, capacidad y tipología de los 

forma independiente? vehículos, 	número 	de desplazamientos, 	combustibles, 	peajes, 	seguros, 
cargue y descargue y programación de las diferentes actividades. 

No obstante, desde el punto de vista operativo y económico, la integración del 
transporte y la distribución con las demás prestaciones del contrato puede 
generar 	eficiencias, 	al 	permitir 	que 	un 	mismo 	contratista 	coordine 	la 
adquisición o disponibilidad de los bienes, su movilización, la programación 
del personal y la ejecución de las actividades en campo. Esta articulación 
facilita 	la 	consolidación 	de 	cargas 	y 	recorridos, 	optimización 	de 	rutas, 
reducción de tiempos improductivos y coordinación de las entregas con las 
fechas efectivas de utilización de los materiales e insumos. 

La contratación independiente del transporte, por el contrario, incorpora una 
interfaz adicional entre contratistas. 	En este escenario, 	el transportador 
responde principalmente por las obligaciones propias de su servicio y no 
necesariamente por hechos atribuibles al proveedor de los bienes, al ejecutor 
de las obras o a modificaciones en la programación de otras actividades. De 
presentarse retrasos en la disponibilidad de materiales, cambios en los 
lugares 	o fechas de 	intervención, 	imposibilidad de 	recibir una carga o 
necesidad de efectuar recorridos adicionales por circunstancias ajenas al 
transportador, 	podrían generarse tiempos de espera, reprogramaciones, 
nuevos 	desplazamientos, 	mayores 	recorridos, 	cargues 	o 	descargues 
adicionales y otros costos no contemplados inicialmente. 

Esta situación podría incluso trasladar a la Entidad mayores cargas de 
coordinación y determinados riesgos económicos, pues, dependiendo de las 
condiciones contractuales y de la causa que origine la modificación, podrían 
presentarse 	solicitudes 	de 	reconocimiento 	por 	servicios 	adicionales 
efectivamente requeridos, tales como rutas adicionales, mayores distancias, 
disponibilidad extraordinaria de vehículos o reprogramaciones que excedan 
las condiciones originalmente contratadas. 

En el transporte de pasajeros, la integración también permite coordinar los 
vehículos con las fechas, horarios, lugares de origen y destino y número de 
participantes de talleres, ferias, giras y demás actividades. Sin embargo, 
dicha integración económica no elimina las exigencias regulatorias propias 
del transporte: cuando el servicio corresponda a una modalidad sometida a 
habilitación, deberá ser ejecutado por una empresa que cumpla los requisitos 
legales, técnicos, 	operativos y de aseguramiento correspondientes, 	sea 
directamente 	como 	integrante 	de 	una 	estructura 	plural 	o 	mediante 	el 
mecanismo jurídicamente permitido en los documentos del proceso. 

Por tanto, aunque no se dispone de elementos para concluir que una 
alternativa representa en todos los casos un porcentaje determinado de 
ahorro .frente a la otra, para las características particulares del proyecto se 
identifican ventajas económicas y operativas en 	integrar la gestión del 
transporte y distribución dentro del objeto contractual. Esto permite concentrar 
en el contratista la responsabilidad por la coordinación de la cadena, disminuir 
interfaces entre diferentes ejecutores y reducir el riesgo de sobrecostos 
derivados 	de 	esperas, 	reprogramaciones, 	recorridos 	adicionales 	y 
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desarticulación entre suministro, transporte y ejecución de las actividades, sin 
perjuicio de que las actividades reguladas de transporte sean ejecutadas por 
quienes cuenten con las habilitaciones legalmente exigibles. 

(iii)  ¿Cuáles son los tiempos de 
entrega a los diferentes 
lugares donde se debe 
suministrar el producto? 

El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes y quince (15) días 
calendario sin exceder el 31 de diciembre de 2026. Para el desarrollo de la 
ejecución contractual el contratista deberá asumir la logística, el trasporte 
requerido garantizando la entrega oportuna de los insumos, bienes y recursos 
conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales. 

(iv)  ¿El producto perrnite ser 
almacenado o necesita de 
condiciones especiales para  
conservar sus prbpiedades? 

Él prelente proCeso contractual depende de insumos o bienes requeridos 
para la ejecución de las actividades. En general, los elementos utilizados para 
las labores técnicas y operativas del mismo pueden ser almacenados sin 
condiciones 	específicas 	de 	almacenamiento, 	manejo 	adecuado 	para 
conservar los bienes suministrados y garantizar su calidad y viabilidad. El 
contratista deberá implementar las medidas necesarias para su adecuada 
conservación, conforme a lo requerido en las especificaciones técnicas 
establecidas en los documentos del proceso. 

(y) ¿El ahorro de comprar en 
bloque y almacenar (en caso 
de que la Entidad Estatal 
cuente con un centro de 
almacenamiento) es mayor 
que los costos de distribuir a 
varios lugares? 

Para el presente proceso no se evidencia que una estrategia de compra en 
bloque, 	almacenamiento 	centralizado 	y 	posterior 	distribución 	genere 
necesariamente un ahorro superior a los costos asociados a la distribución 
hacia 	los 	diferentes 	lugares 	de 	intervención. 	Si 	bien 	la 	adquisición 
consolidada de determinados bienes, materiales e insumos puede permitir 
economías de escala, descuentos por volumen o mejores condiciones 
comerciales, dichos beneficios deben analizarse conjuntamente con 	los 
costos y riesgos derivados del almacenamiento, custodia, manipulación, 
cargue, descargue y posterior redistribución. 

En el caso particular del proyecto, CORPOCHIVOR no cuenta con un centro 
de almacenamiento destinado a recibir y administrar los bienes, materiales e 
insumos requeridos, 	por lo cual implementar un esquema centralizado 
implicaría disponer o contratar infraestructura de almacenamiento y asumir 
posteriormente una nueva operación logística para trasladar los elementos 
hasta 	lbs 	diferentes 	lugares de ejecución. 	Esto podría generar costos 
adicionales 	de 	bodegaje, 	personal, 	vigilancia, 	seguros, 	manipulación, 
inventarios, cargue, descargue y transporte, además de incrementar los 
riesgos de pérdida, deterioro o daño. 

Adicionalmente, las necesidades del proyecto no se concentran en un único 
lugar ni necesariamente se presentan de manera simultánea. La cantidad, 
oportunidad 	y 	destino 	de 	los 	materiales 	e 	insumos 	dependen 	de 	la 
programación de las actividades, de los resultados de las verificaciones 
técnicas y de las condiciones particulares de cada sitio de intervención. En 
consecuencia, una adquisición y almacenamiento anticipado de la totalidad 
de los bienes podría generar inventarios innecesarios o requerir posteriores 
redistribuciones entre diferentes puntos. 

La 	conveniencia 	de 	las 	compras 	por 	volumen 	tampoco 	implica 
necesariamente que todos los bienes deban trasladarse previamente a una 
bodega central. El contratista puede obtener economías de escala mediante 
adquisiciones 	consolidadas 	directamente 	a 	fabricantes, 	productores 	o 
distribuidores mayoristas y, simultáneamente, programar entregas parciales 
o directas en 	los 	lugares de utilización, de acuerdo con 	el avance y 
necesidades del proyecto. De esta forma pueden aprovecharse condiciones 
comerciales favorables sin incurrir necesariamente en los costos de una doble 
operación de transporte y almacenamiento. 

Para 	el 	material 	vegetal, 	alimentos 	y 	otros 	elementos 	que 	por 	sus 
características 	requieren 	condiciones 	particulares 	de 	conservación, 	el 
almacenamiento prolongado puede incluso resultar inconveniente. En estos 
casos, resulta preferible coordinar el abastecimiento con la fecha efectiva de 
utilización o entrega, reduciendo los tiempos de almacenamiento y los riesgos 
de afectación de su calidad, condiciones fitosanitarias o inocuidad. 

En consecuencia, para las características del presente proceso se considera 
más eficiente que el contratista gestione integralmente el abastecimiento, 
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 	almacenamiento y redistribución. 

almacenamiento temporal cuando resulte necesario y distribución de los 
bienes hasta los lugares donde deban ser utilizados o entregados, pudiendo 
aprovechar economías derivadas de compras consolidadas o por volumen sin 
trasladar a CORPOCHIVOR la operación logística y los riesgos asociados al 

5. 	Inventario Por la naturaleza mixta del objeto contractual, no existe una única dinámica 
de inventarios aplicable a la totalidad de los bienes, materiales e insumos 

Es la cantidad de materia prima, producto en proceso o requeridos. 	Las 	necesidades 	de 	abastecimiento 	dependen 	de 	la 
producto terminado que hay en determinado momento. programación de las actividades, las cantidades previstas, las características 
La compra o el suministro de bienes requiere de un de cada producto, su disponibilidad en el mercado, las condiciones de 
estudio de la forma como almacenan y manejan sus 
inventarios los posibles oferentes para efectos del 
análisis del Riesgo de 

almacenamiento y los lugares donde deban ser utilizados o entregados. 

Para los materiales de construcción, elementos de aislamiento, herramientas, 
Desabastecimiento y para determinar si la Entidad equipos, tanques, insumos agroforestales y demás bienes no perecederos, el 
Estatal requiere tener un inventario propio mínimo. contratista podrá mantener inventarios propios o programar su adquisición y 

entrega de acuerdo con el cronograma de ejecución. 	La existencia de 
Para el efecto, la Entidad Estatal debe tener en cuenta: proveedores, fabricantes y distribuidores en el mercado permite estructurar 

diferentes mecanismos de abastecimiento; no obstante, el contratista deberá 
(i) 	Si la Demanda se encuentra muy bien prever 	con 	suficiente 	anticipación 	aquellos 	elementos 	que, 	por 	sus 

pronosticada y no hay necesidad de 
contar con un inventario considerable en 
caso de desabastecimiento. 

especificaciones, cantidades, lugar de procedencia o fabricación bajo pedido, 
puedan presentar mayores tiempos de suministro. 

En 	relación 	con 	el 	material vegetal, 	no 	resulta 	conveniente 	mantener 
inventarios prolongados, debido a que su calidad y viabilidad dependen de 
condiciones 	fitosanitarias, 	ambientales, 	de 	manejo 	y 	conservación. 	Su 
adquisición y movilización deberán coordinarse con las fechas previstas para 
el establecimiento en campo. De manera similar, los alimentos y bebidas 
requeridos para talleres, ferias, giras y demás actividades deberán adquirirse 
y suministrarse de acuerdo con la programación y número de participantes, 
observando las condiciones sanitarias y de conservación correspondientes. 

Los souvenirs, materiales pedagógicos, elementos promocionales y demás 
bienes personalizados o fabricados bajo pedido requieren una programación 
anticipada de su producción, teniendo en cuenta los tiempos de diseño, 
aprobación, 	fabricación 	y 	entrega. 	En 	estos 	casos, 	el 	riesgo 	de 
desabastecimiento se gestiona 	principalmente mediante 	una 	adecuada 
planeación 	contractual 	y 	no 	mediante 	la 	constitución 	de 	inventarios 
permanentes. 

La demanda de los principales bienes e insumos puede ser estimada a partir 
de las cantidades, especificaciones, actividades y metas definidas en el 
proyecto y en los documentos técnicos del proceso. Sin embargo, su 
utilización efectiva y oportunidad de entrega estarán asociadas al avance de 
las actividades, las verificaciones técnicas, la identificación de los lugares de 
intervención y demás condiciones propias de la ejecución. Por esta razón, 
resulta 	más 	conveniente 	mantener 	una 	programación 	flexible 	del 
abastecimiento que constituir anticipadamente inventarios elevados. 

En éste contexto, CORPOCHIVOR no requiere constituir un inventario propio 
mínimo, 	ni 	asumir 	directamente 	actividades 	de 	almacenamiento, 
administración 	y 	redistribución 	de 	bienes. 	Corresponderá 	al 	contratista 
gestionar 	los 	inventarios 	y 	niveles 	de abastecimiento 	necesarios 	para 
garantizar la continuidad de la ejecución, incluyendo la adquisición anticipada 
de aquellos elementos que presenten mayores tiempos de fabricación o 
suministro. 

En consecuencia, el riesgo de desabastecimiento deberá ser gestionado por 
el contratista mediante una adecuada planeación de compras, identificación 
de proveedores, programación de pedidos, disponibilidad de inventarios de 
respaldo cuando resulte técnicamente conveniente y coordinación de las 
entregas con el cronograma de ejecución, evitando tanto la falta de materiales 
como la acumulación innecesaria de bienes que genere mayores costos de 
almacenamiento, custodia, manipulación o deterioro. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

(ii)  El bien o servicio requiere suministro 
constante, es decir es indispensable para 
el funcionamiento diario de la entidad 
estatal y no puede correr el riesgo de 
desabastecimiento. 

El servicio se presta de manera continua y no requiere inventario físico; de 
igual forma los bienes suministrados depende del seguimiento y control de 
las actividades programadas, siendo dable señalar que no son 
indispensables para el funcionamiento diario de la entidad 

(iii)  El bien o producto es perecedero, es 
decir, mantener inventario por un periodo 
de tiempo dado se puede traducir en la 
pérdida del producto. 

Los bienes e insumos requeridos para la ejecución del proyecto presentan 
diferentes condiciones de conservación y vida útil, por lo que el riesgo 
asociado al mantenimiento de inventarios depende de la naturaleza de cada 
elemento. 

Los materiales de construcción, elementos para aislamiento, herramientas, 
equipos, tanques y demás bienes no perecederos pueden mantenerse 
almacenados durante periodos razonables, 	siempre que se garanticen 
condiciones adecuadas de almacenamiento, manipulación y protección que 
eviten su deterioro, pérdida, deformación, corrosión o afectación de sus 
características técnicas. 

Por el contrario, el material vegetal presenta condiciones particulares de 
conservación y viabilidad, por lo que su almacenamiento prolongado o en 
condiciones inadecuadas puede ocasionar deterioro, pérdida de calidad 
fitosanitaria o incluso pérdida del material. En consecuencia, su adquisición y 
transporte deberán coordinarse con la programación de las actividades de 
establecimiento, procurando minimizar los tiempos entre su salida del vivero 
y su utilización en campo. 

Asimismo, los alimentos y bebidas requeridos para talleres, ferias, giras y 
demás actividades pueden tener carácter perecedero o requerir condiciones 
especiales de conservación, dependiendo de su naturaleza. Por ello, su 
suministro deberá programarse conforme con las fechas, horarios y número 
de participantes, garantizando las condiciones sanitarias y de conservación 
aplicables y evitando la conformación de inventarios innecesarios. 

Los insumos agroforestales deberán manejarse de acuerdo con su vida útil, 
condiciones de almacenamiento, fecha de vencimiento y recomendaciones 
del 	fabricante, 	cuando 	corresponda. 	De 	igual 	forma, 	los 	elementos 
personalizados, 	material 	pedagógico, 	souvenirs 	y 	demás 	bienes 	no 
perecederos 	podrán 	almacenarse, 	aunque 	deberán 	protegerse 	de 
condiciones que puedan afectar su calidad o presentación. 

En consecuencia, no resulta conveniente establecer una política uniforme de 
inventarios para todos los componentes del contrato. El contratista deberá 
planificar 	el 	abastecimiento 	atendiendo 	la 	vida 	útil 	y 	condiciones 	de 
conservación de cada bien, procurando mantener inventarios únicamente 
cuando resulte técnica y económicamente conveniente y coordinando la 
adquisición de bienes perecederos o sensibles con su fecha efectiva de 
utilización. 

De esta manera se reduce tanto el riesgo de desabastecimiento como el de 
pérdidas económicas derivadas del deterioro, vencimiento o pérdida de 
bienes 	almacenados 	durante 	periodos 	superiores 	a 	los 	técnicamente 
recomendables. 

(iv)  La entidad estatal cuenta con el espacio 
adecuado para mantener el inventario y 
si esto representa un costo adicional. 

CORPOCHIVOR no cuenta con un espacio de almacenamiento destinado 
para mantener los inventarios requeridos por el proyecto. En consecuencia, 
disponer de un centro de almacenamiento implicaría costos adicionales de 
bodegaje, custodia, manejo, cargue, descargue y posterior distribución, por lo 
que el almacenamiento temporal y la gestión de inventarios necesarios para 
la ejecución deberán ser asumidos por el contratista. 

El 	contratista 	debe disponer de 	un 	lugar seguro 	y adecuado 	para el 
almacenamiento de los insumos, maquinaria o elementos que lo requieran. 

El 	contratista 	debe tener en cuenta que 	los 	insumos, 	herramientas 	y 
maquinaria deben ser entregados parcialmente de acuerdo al cronograma y 
en los sitios donde están ubicadas los beneficiarios. 
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5.1. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita responder 
las siguientes preguntas: 

5.1.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La Entidad 
Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, 
teniendo en cuenta: 

1. Modalidad de selección del 
contratista. 

No. de contrato Modalidad de Selección utilizada 
314-25 Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 

de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa 
Presencial 

328-25 Licitación Pública 
329-25 Licitación Pública 
286-25 Selección Abreviada de Menor Cuantía 

2. Objeto del contrato. No. de contrato Objeto 
314-25 ADQUISICION DE BIENES PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LAS 	METAS 	ESTABLECIDAS 	EN 	EL 	MARCO 	DEL 
PROYECTO 	ESTRATEGIAS 	DE 	ECONOMÍA 
REGENERATIVA 	Y 	DE 	LA 	BIODIVERSIDAD 	DE 	LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR, 
CORPOCHIVOR. 

328-25 ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN 
EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
ECONOMÍA REGENERATIVA Y DE LA BIODIVERSIDAD, EN 
LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ. 

329-25 ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN 
EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
ECONOMÍA REGENERATIVA Y DE LA BIODIVERSIDAD, EN 
LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ 

286-25 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL 
DE PASAJEROS Y DE CARGA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 	EN 	EL 	PROYECTO 	DENOMINADO: 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA 
REGENERATIVA 	Y 	DE 	LA 	BIODIVERSIDAD 	EN 	LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACA 

3. Cantidad del bien, obra o 
servicio. 

No. de contrato Cantidad 
314-25 De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en 

el contrato. 
328-25 De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en 

el contrato. 
329-25 De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en 

el contrato. 
286-25 De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en 

el contrato. 
4. Las 	autorizaciones, 
permisos 	y 	licencias 
requeridas para su ejecución, y 
cuando 	el 	contrato 	incluye 
diseño 	y 	construcción, 	los 
documentos 	técnicos 	para 	el 
desarrollo del proyecto 

No. de contrato 
Requirió Permisos y/o Autorizaciones 

SI NO 
314-25 X 
328-25 X  
329-25 X 
286-25 X 

5. Valor de los contratos y forma 
de pago. 

No. de 
contrato 

Valor Forma de Pago Según Contrato 

314-25 $190.852.970 100% contra entrega 
328-25 $224.217.425,20 Anticipo, Pagos parciales y pago final 
329-25 $536.606.745,00 Anticipo, Pagos parciales y pago final 
286-25 $273.120.000 Pagos parciales 
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1. 	Número 	de 	contratos 
suscritos 	y 	vigencias 	de 	los 
mismos. 

No. De Contrato 	 Vigencia - Plazo de Ejecución según contrato 
314-25 	 Cuatro (4) meses. 
328-25 Cinco (5) meses y/o hasta treinta y uno (31) de diciembre de 

2025 
329-25 Cinco (5) meses y/o hasta treinta y uno (31) de diciembre de 

2025 
286-25 Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025. 

7. Presupuesto con cargo al 
cual han sido ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) 

Los contratos a fines suscritos por la entidad fueron afectos 
Funcionamiento 

Dresupuestalmente así: 
Inversión No. de contrato 

314-25 X 
328-25 X 
329-25 X 
286-25 X 

8. Si ha habido lugar a 
vigencias futuras. 

No. de contrato Vigencia futura 
SI NO 

314-25 X 
328-25 X 
329-25 X 
286-25 X 

9. Oferentes 	que 	han 
participado 	en 	los procesos de 
selección y contratistas. 

Dentro de los procesos de selección del contratista se han presentado los siguientes 
oferentes 

No. de proceso Oferentes inscritos 
314-25 1 
328-25 1 
329-25 1 
286-25 1 

10. Comportamiento 	de 	los 
contratistas, 	imposición 	de 
sanciones, Multas, caducidad o 
declaratoria de incumplimiento. 

No. de contrato Se impuso Sanción, Multa, Caducidad o declaratoria de 
Incumplimiento 

SI NO 
314-25 X 
328-25 X 
329-25 X 
286-25 X 

11. Condiciones 	de 	pago 
establecidas 	en 	los 	contratos 
anteriores. 

No. Contrato Forma de pago según contrato 
314-25 100% contra entrega 
328-25 La entidad contratante ha determinado que el pago del contrato 

se efectuará bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula 
de reajuste, por ser el mecanismo que facilita la determinación 
del 	alcance 	contractual 	en 	términos 	de 	cantidad, 	calidad, 
especificaciones, plazos y costos de ejecución de la obra; 
permite una mejor comparación de las ofertas presentadas; 
posibilita la incorporación de obras adicionales o ajustes por 
mayores o menores cantidades; y permite un control adecuado 
de la ejecución y del uso de los recursos, en la medida que los 
pagos se efectúan con base en cantidades de obra ejecutada 
verificadas mediante actas de avance y control conjunto por 
parte de las partes. 

329-25 Anticipo, pagos parciales y pago final. 
286-25 Mediante actas parciales, previa presentación de informe de 

actividades de 	la ejecución 	del contrato, 	aprobado 	por el 
Supervisor, 	Los 	pagos 	se 	realizarán 	una 	vez 	suscrita 
certificación 	de 	cumplimiento 	por 	parte 	del 	supervisor del 
contrato 	que 	para 	el 	efecto 	designe 	la 	Corporación, 
acompañada de la cuenta de cobro o factura electrónica 
respectiva, así como los demás requisitos de Ley 

12.Cronograma del Proceso de 
Contratación, teniendo en cuenta 
tiempos y lugar de entrega luego 
de la firma del contrato 

No. de proceso No. de días que tardó el 
proceso de selección 

Plazo de ejecución luego de 
firma del Contrato 

314-25 Veintitrés (23) días 
calendario Cuatro (4) meses 

328-25 
Un (1) mes y once (11) días 

calendario 

Cinco (5) meses y/o hasta 
treinta y uno (31) de diciembre 

de 2025 
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329-25 
Un (1) mes y once (11) días 

calendario 

Cinco (5) meses y/o hasta 
treinta y uno (31) de diciembre 

de 2025 
286-25 Veintisiete (27) días 

calendario 
Hasta treinta y uno (31) de 

diciembre de 2025 
13. Garantías 	exigidas 
Proceso de 
Contratación y siniestros. 

en los No. de proceso Garantías exigidas según contrato 
314-25 Cumplimiento del Contrato 

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

328-25 Cumplimiento del Contrato 
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
Estabilidad y Calidad de la Obra 
Responsabilidad Civil Extra Contractual 

329-25 Cumplimiento del Contrato 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados 
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
Responsabilidad civil extra contractual 

286-25 Cumplimiento del Contrato 
Calidad del servicio 
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 
Responsabilidad civil extracontractual 

5.1.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio? 

Una vez Revisados en el SECOP procesos de selección de contratistas cuyo objeto es afín o similar 
con la necesidad de la entidad se acopia información relacionada la cual se relaciona a continuación: 

NUMERO DEL PROCESO ENTIDAD MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

OBJETO PRESUPUESTO 
OFICIAL 

LICITACION PUBLICA 008- 
2025 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 
GUAVIO 

LICITACION 
PUBLICA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	DE 
APOYO 	LOGISTICO 	PARA 	LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
ESPECIFICO 	"FORTALECIMIENTO 
PARA LA 	INNOVACIÓN 	DE 	LOS 
NEGOCIOS 	VERDES 	EN 	LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO — 
CUNDINAMARCA" CON EL FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL EN EL 
MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS PLAN DE ACCIÓN 2024 - 2027 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL 	DEL 	GUAVIO 	— 
CORPOGUAVIO 

$ 619.749.205,00 

L.P 004 DE 2026 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 
BOYACÁ 

LICITACION OBRA 
PUBLICA 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

OPERACIÓN 	INTEGRAL 	DEL 
PROYECTO 	DE 	INVERSIÓN 
DENOMINADO 	"IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN COMUNITARIA EN 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA 
DEL RÍO CHICAMOCHA Y MEDIA Y 
BAJA 	DEL 	RÍO SUÁREZ, 	EN 	EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁBPIN 
20253201010041- 

$ 30.605.438.931 

6. 	ESTUDIO DE MERCADO 

Clase de Contrato: OBRA PÚBLICA 

Modalidad de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA. 
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El contrato que se pretende celebrar tiene por objeto "IMPLEMENTAR MODELOS DE ECONOMÍA 
REGENERATIVA HACIA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LOS 
DISTRITOS REGIONALES DE MANEJO INTEGRADO DRMI SAN CAYETANO Y CUCHILLA 
BUENAVISTA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ", se toma como referencia el 
presupuesto definido en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE 
ECONOMÍA REGENERATIVA HACIA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
EN LOS DISTRITOS REGIONALES DE MANEJO INTEGRADO DRMI SAN CAYETANO Y 
CUCHILLA BUENAVISTA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, BOYACÁ", según los 
recursos aprobados a través del Fondo de Compensación Ambiental (FCA), el valor estimado del 
contrato corresponde con: 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El valor del contrato se estimó conforme al análisis del sector económico realizado por la entidad el 
cual se anexa y hace parte integral del presente estudio previo, aprobado bajo el código BPIN No. 
202600000016730. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Objetivo 1. Mitigar la ampliación de la frontera de uso sostenible 

Servicio de protección de ecosistemas (3202012) 

1.1 Implementar áreas sostenibles orientadas a la bioeconomía 

1.1.1 

Fortalecer 	áreas 	con 	potencial 	en 	recursos 
naturales y culturales para 	la consolidación del 

turismo comunitario 

Héctarea 12 $5.017.335,29 $30.104.011,74 

1.1.2 Optimizar áreas 	de aprovechamiento sostenible 
de la flora para la elaboración de bioproductos 

Héctarea 4 $4.945.860,50 $19.783.442,00 

Subtotal Capítulo $49.887.453,74 

IVA (19%) $9.478.616,21 

Total Capítulo $59.366.070,00 

Servicio de protección de ecosistemas (3202012) 

1.2 Establecer áreas productivas sostenibles 

1.2.1 Implementar sistemas agroforestales Héctarea 23 $20.439.748,46 $470.114.214,58 

1.2.2  Implementar sistemas silvopastoriles Héctarea 28 $17.391.063,85 $486.949.787,80 

1.2.3 Implementar sistemas de huertos agroecologicos Héctarea 45 $7.290.373,08 $328.066.788,60 

Subtotal Capítulo $1.285.130.790,98 

ADMINISTRACIÓN (22%) $282.728.774,02 

IMPREVISTOS (5%) $64.256.539,55 

UTILIDAD (3%) $38.553.923,73 

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $7.325.245,51 

1.2.4 Desarrollar aprovechamiento sostenible de 
sistemas polinizadores 

Héctarea 	1 
7 

$13.629.297,48 $95.405.082,36 

IVA (19%) $18.126.965,65 
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Total Capítulo $1.784.202.076,00 

2 Objetivo 2. Incrementar el conocimiento de prácticas productivas sostenibles 

Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (3202014) 

2.1 Desarrollar capacitaciones en prácticas productivas sostenibles 

2.1.1 
Realizar talleres en buenas prácticas y uso de 
tecnologías sostenibles Número 45 $6.330.658,82 $284.879.646,90 

2.1.2 Generar intercambio Nacional de conocimiento a 

través de visitas a experiencias exitosas 
Número 1 $38.177.534,45 $38.177.534,45 

2.1.3 Generar intercambio Local de conocimiento en 
producción limpia y economia regenerativa. 

Número 1 $11.877.253,78 $11.877.253,78 

2.1.4 Implementar estrategia educativo-ambiental Número 1 $61.224.612,61 $61.224.612,61 

Subtotal Capítulo $396.159.047,74 

IVA (19%) $75.270.219,07 

Total Capítulo $471.429.267,00 

2.2 Aplicar conocimiento agroecológico y ancestral 

2.2.1 Realizar una feria local de productos del bosque Número 1  $66.440.279,83 $66.440.279,83  

Subtotal Capítulo $66.440.279,83 

IVA (19%) $12.623.653,17 

Total Capítulo $79.063.933,00 

AJUSTA AL PESO () $ 2,00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $2.394.061.348,00  

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto disponible para el presente proceso de selección es de DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.394.061.348,00) M/CTE. 

7. INDICADORES: 

Con el objetivo de establecer los requisitos habilitantes para la presente contratación, se tomaron como 
referencia contratos de objeto igual o similar publicados en SECOP, los cuales se relacionan a 
continuación: 

VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA: 

No. PROCESO Entidad Objeto 

L.P 004 DE 2026 
CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ 

OPERACIÓN 	INTEGRAL 	DEL 	PROYECTO 	DE 	INVERSIÓN 	DENOMINADO 
"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
COMUNITARIA EN MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA Y 
MEDIA Y BAJA DEL RÍO SUÁREZ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACKBPIN 
20253201010041** 
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LICITACIÓN 
PÚBLICA No. 001 

-2026 

MUNICIPIO DE 
ALPUJARRA - 

TOLIMA 

IMPLEMENTACIÓN 	DE 	ESTRATEGIAS 	DE 	RECUPERACIÓN 	Y 
RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA RESILIENCIA ECOSISTÉMICA EN MUNICIPIOS CON 
COBERTURA BOSCOSA MENOR AL 10%; ALPUJARRA Y ESPINAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

LOP-003-2025 

Asociación de 
Municipios de la Zona 
Especial Aduanera de 

La Guajira — 
AMZOREAGUA 

SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA DE 
MANGLAR DEL CORREGIMIENTO DE CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE 
URIBIA, LA GUAJIRA 

CO SMC 017 DE 
2025 

ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE 

MUNICIPIOS DEL 
CARIBE - AREMCA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS INTEGRALES DE RESTAURACIÓN 
EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
VALLEDUPAR, 	SAN 	DIEGO, 	EL 	COPEY, 	AGUSTÍN 	CODAZZI 	Y 
CHIRIGUANÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" 

LP N° 005-2025 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE SAN 
ANDRÉS DE 
SOTAVENTO 

RESTAURACIÓN DE COBERTURA VEGETAL, LIMPIEZA DE CUERPOS DE 
AGUA E IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL LAGO 
DEL VIVERO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO, CÓRDOBA 

LOP-SOP-007- 
2025 

CESAR- MUNICIPIO 
DE VALLEDUPAR 

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS AMBIENTALES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PAGOS POR 
SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO EN VALLEDUPAR, CESAR" 

LP-MT-017-2025 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TIERRALTA 

REHABILITACION ECOLÓGICA DE LOS BOSQUES DE GALERIA Y 
BOSQUES PROTECTORES DE LA QUEBRADA MURMULLO EN EL 
CORREGIMIENTO DE BATATA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

LP-ODR-001-2025 

PUTUMAYO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
ORITO 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES SOSTENIBLES A 
PARTIR DEL CULTIVO DEL ASAÍ 	EN 	EL DEPARTAMENTO 	DEL 
PUTUMAYO 

LP-001-2025 

PUTUMAYO - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA 
LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS 
VULNERABLES 	DE 	DEFORESTACIÓN 	EN 	LAS 	MICROCUENCAS 
ABASTECEDORAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
PUTUMAYO 

Indice de Liquidez 

Mayor o Igual a 2,0 
Mayor o Igual a 2,0 
Mayor o Igual a 1.10 
Mayor o Iguala 1,11 
Mayor o Igual a 2,0 
Mayor o Igual a 2,0 
Mayor o Igual a 4,0 
Mayor o Iguai a 4,0 
Mayor o Igual a 1,0 

Media podada Mayor o Igual a 1,82 

Índice de Endeudamiento 

Menor o Igual al 0,58 
Menor o Igual al 0,89 
Menor o Igual al 0,80  
Menor o Igual al 0,75 
Menor o Igual al 0,70 
Menor o Igual al 0,65 



Menor o Igual al 
Media podada 

0,50 
Menor o Igual al 0,63 

Menor o Igual al 
Menor o Igual al 

0,399 
0,35 
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Mayor o Igual a 1,06 

Razón de Cobertura de Intereses 

Mayor o Igual a 1.10 
Mayor o Igual a 4 
Mayor o Igual a O 
Mayor o Igual a 1,7 
Mayor o Igual a 2 
Mayor o Igual a 5 
Mayor o Igual a 12,06 
Mayor o Igual a 1 

Media podada Mayor o Igual a 1,97 

De conformidad con el análisis del sector realizado por la entidad, la Capacidad Financiera a verificar 
será la siguiente: 

Indice de liquidez 	= corriente Activo
I: Pasivo Corriente 1,82 

Indice de endeudamiento = Pasivo
5 

Total  
Activo Total 0,63 

Razón de Cobertura de Intereses = Unidad Operacional 
Gastos de Intereses k 1,97 o indeterminado 

VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 
del interesado. Existen dos indicadores financieros que permiten determinar la rentabilidad generada 
por los activos y del patrimonio de una empresa o persona. 

Mayor o Igual a 0,21 

Rentabilidad del Patrimonio 

Mayor o Igual a 0.05 
Mayor o Igual a 0.05 
Mayor o Igual a 0.00 
Mayor o Igual a 0.04 
Mayor o Igual a 0,05 
Mayor o Igual a 0,1 
Mayor o Igual a 0,04 
Mayor o Igual a 0.01 

Media podada Mayor o Igual a 0,04 

Mayor o Igual a 0.08 

Rentabilidad del Activo 

Mayor o Igual a 0.04 
Mayor o Igual a 0.01 
Mayor o Igual a 0.00 
Mayor o Igual a 0.02  
Mayor o Igual a 0,02 
Mayor o Igual a 0,1 
Mayor o Igual a 0,03 
Mayor o Igual a 0.01 



ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO OTRAS 

Código RE-GAC-06 

6 
MODALIDADES 

Versión 

CORPOCHIVOR Fecha 22/05/2024 

Media podada 	1 	 Mayor o Igual a 	 1 	 0,02  

De conformidad con el análisis del sector realizado por la entidad, la Capacidad Organizacional a 
verificar será la siguiente: 

Rentabilidad del Patrimonio = 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 
> 0,04 

Rentabilidad del Activo = 
Utilidad Operacional 

Activo Total 
> 0,02 

8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

No. Clase Fuente Etapa Tipo 
DESCRIPCIÓN 	(Qué 

puede pasar  y  cómo  
puede ocurrir) 

consecuencia 	de 	la 
ocurrencia riel evento 

Probabilidad Impacto 
Valoración 	del 
Riesgo Categoría  

General Externo Planeación Operacional 

Ejecutar contratos que se 
vean 	afectados 	en 	su 
valor 	debido 	a 	precios. 
que no correspondan a 
los del mercado u otros 
factores 	externos, 
afectándose el equilibrio 
económico tanto para el 
contratante 	o 	para 	el 
contratista. 

Demandas 	 por 
Desequilibrio 	Económico 
del 	 Contrato. 

Procesos 	 de 
Responsabilidad 	Fiscal. 

Detrimento 	Patrimonial. 

Obras 	Incompletas, 
Detrimento de la Imagen de 
la Corporación 

2 3 4 Bajo 

2 General Interno Planeación Operacional 

Inadecuado 
Establecimiento 	de 
Requisitos. 	habilitantes 
para 	el 	proceso 	de 
selección 

Demandas. 

Procesos 	 de 
Responsabilidad 
Disciplinaria. 

Inadecuada 	selección 	del 
contratista 

1 3 4 Baje 

3 General Interno Planeación Operacional 

Formulación 
Especificaciones 
incompletas, inconclusas 
al 	describir 	el 	bien 	o 
servicio requerido. 

Definición 	imprecisa 	del 
objeto 	del 	contrato. 

Bienes 	o 	Servicios 
adquiridos que no cumplen 

la 	necesidad 	de 	la con. 	. 	.. 	. 
entidad 	o de 	condiciones 
técnicas 	deficientes. 

Procesos 	 de 
responsabilidad 	fiscal 	o 
disciplinaria 

1 2 3 Bajo 

4 General Interno Planeación Operacional 

Contratar 	bienes 	o 
servicios no incluidos el 
Plan 	de 	Acción 	de 	la 
Entidad 	y 	en 	el 	Pian 
Anual de Adquisiciones. 

La 	identificación 	de 	la 
necesidad 	no 	permite 
satisfacer las necesidades 
de 	la 	Entidad 	Estatal, 
cumplir su 	misión, 	no 	es 
coherente 	con 	el 
cumplimiento 	de 	sus 
objetivos 	y 	metas 

Incumplimiento 
metas 	pian 	de 	acción 	y 
proyectos 

Procesos 	 de 
Responsabilidad 
Disciplinaria o fiscal 

2 46 Alto 

General Interno Selección Operacional 

Realizar 	sin 	la 
observancia 	de 	los 
requisitos 	técnicos 	y 
legales 	un 	proceso 	cle 
selección de contratistas 
en cualquier modalidad 

Demandas 

Inadecuada 	selección 	del 
contratista 

Procesos 	 de 
Responsabilidad 
Disciplinaria o Fiscal 

3 4 Bajo 

6 General Externo Selección Económico 

Que una vez hundo el 
proceso de selección no 
se 	reciba 	propuesta 
alguna 

Incumplimiento metas plan 
de 	acción 	y 	proyectos. 

Atraso en la ejecución del 
presupuesto 

2 5 7 Alto 
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No. Clase Fuente Etapa Tipo 

• 
DESCRIPCIÓN 	(Qué 
puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 	• • 

Consecuencia 	•de 	la 
• 

ocurrencia del eyentai 
Probabilidad Impacto 

. 
Valoración 	del 
Riesgo Categorla 

7 General Externo Selección Financiero Recepción de olerla con 
precio artificialmente bajo 

Posible 	Desequilibrio 
Económico 	del 	Contrato 

Demandas
2 

Procesos 	 de 
Responsabilidad 	Fiscal 	o 
Disciplinaria 

3 4 Bajo 

8 General Externo Contratación Operacional 
Que 	el 	oferente 
seleccionado no suscriba 
el contrato 

Demandas por parte de la 
entidad hacia el contratista 

Aplicación 	de 	pólizas 

No se inicia el contrato o se 
presentan demoras 	en 	el 
inicio del mismo 

1 5 6 Alto 

9 General Externo Contratación Financiero 

Omisión 	o 	Atraso 	por 
parte del contratista en la 
generación 	 y 
presentación 	de 	las 
garantías requeridas para 
la ejecución del contrato 

No se inicia el contrato o se 
presentan • demoras 	en 	el 
inicio 	del 	mismo 

atraso  en el cumplimiento 
de las metas establecidas 

4 5 medio 

• 
10 General Externo Contratación Operacional 

Que 	se 	presenten 
reclamos o recursos ante 
la 	resolución 	de 
adjudicación 

Demandas 

procesos 	 de  
responsabilidad fiscal, civil, 

, penal 	Disciplinaria. 

atraso 	en 	el  
perfeccionamiento 	del 
Contrato 

1 23 Bajo 

11 General Interno Contratación Operacional 

Que se inicie la ejecución 
de 	 procesos 
contractuales 	sin 	el 
respectivo 	registro 
presupuestal 	de 	la 
obligación 

 Procesos 	
de 

responsabilidad fiscal, civil, 
penyl, Disciplinaria. 

2 3 Bajo 

12 General Externo Ejecución Operacional 
Que 	la 	calidad 	del - 
servicio 	pueda 	resultar 
deficiente 

servicio prestado en malas 
condiciones 

3 4 7 Alto 

13 General Externo Ejecución Operacional 

Que 	el 	contratista 	no 
cumpla a cabalidad y sin 
justa 	causa 	con 	las 
actividades 

. 
y/o 

especificaciones 
' 

pactadas 	dentro 	del 
objeto contractual 

Incumplimiento del 	objeto 
contractual, 	(aplicación 	de 
pólizas) 	terminación 	del 
contrato, sanciones 

, 
4 7 Alto 

14 General Externo Ejecución Operacional 	. 

Que 	el 	contratista 	no 
invierta 	adecuadamente 
los dineros provenientes • 
del anticipo 

Utilización de los recursos 
en 	otras .actividades 	al 
cumplimiento 	del 	objeto 

. contractual 

3 4 7 Alto 

15 General Externo Ejecución Operacional 

Que 	el 	contratista 	no 
invierta 	adecuadamente 
los dineros provenientes 
del pago anticipado 

Utilización de los recursos 
en 	otras 	actividades 	al 
cumplimiento 	del 	objeto 
contractual 

3 4 7 Alto 

16 General Externo Ejecución Operacional 

Que 	el 	contratista 
incumpla 	 sus 
obligaciones 	para 	con 
sus 	empleados 	en 	lo 
referente 	al 	pago 	de 
salarios 	y 	prestaciones 
sociales  

• 
incumplimiento legal en lo 
referente 	a 	salarios 	y 
prestaciones sociales 

3 4 7 Alto 

17 General Externo Ejecución Operacional 

Que 	la 	obra 	no 	sea 
construida 	 en 
condiciones 	de 	calidad 
que 	perduren 	en 	el 
tiempo de vida útil de las 
mismas 

inestabilidad 	de 	las obras 
construidas 

3 4 7 Alto 

18 General Externo Ejecución Operacional 
Que la calidad del bien 
suministrado 	- pueda 
resultar deficiente 

Bien 	recibido . en 	malas 
condiciones 

3 4 7 Alto 

19 General 
Externo 	o 
Interno 

Ejecución Operacional 	• 

Que 	sobrevenga 	a 
cualquiera de las panes  
del contrato situación de 
fuerza 	mayor 	que 	les 
impida continuar con-  la 
ejecución del contrato • 	• 

Retraso en la ejecución del 
contrato 	. 
• 

2 3 5 medio 

20 General Interno Ejecución Operacional- 

Que 	la 	Corporación 
incurra en incumpfimiento. 
a otras obligaciones que 
Ir competen 

Retraso en la ejecución del 
. contrato 

1 3 4 Bajo 
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8.1. 	Forma de mitigación del riesgo 

Na. A.quien se le 
Asigna 

Tratamiento 	/ 
Controles 	a 	ser 
Implementados 

Impacto Después del Tratamiento 

Afecta 	la 
ejecución 
del 

Persona 
responsable 
por 
implementar el 
tratamiento 

Contrato monitoreo? 

Fecha 
estimada 	en 
que se inicia 
el tratamiento 

Fecha 
estimada 	en 
que 	se 
completa 	el 
tratamiento 

Monitoreo y Revisión 

Probabilidad Impacto 
Valoración 
del  „en. Categoría 

¿Como 	se 

realiza 	el 
Periodicidad 
¿Cuándo? 

1  Dependencia 
que solicita 

Elaboración de un 
adecuado 	estudio 
de mercado 

1 3 4 Bajo Si Dependencia 
que solicita 

Etapa 
Planeación 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Planeación 

Utilizando 	los 
pactos 	de 

 control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

2 Dependencia 
que solicita 

Seguir 	los 
lineamientos dados 
por 	Colombia 
compra eficiente en 
el 	manual 	para 
determinar 	Y 
verificar 	los 
requisitos 
habilitantes 

1 3 4 Bajo No Dependencia 
que solicita 

Etapa 
Planeación 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Planeación 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

3  Dependencia 
que solicita 

Analizar 	la 
necesidad 	de 	la 

. Entidad 	para 	asl 
realizar una buena 
calificación 	del 
objeto contractual 

., 
' 2 3 Bajo 	" No Dependencia 

que solicita 
Etapa 
Planeación 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Planeaciónen 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 

el respectivo 
instructivo 

Semestral 

4  Dependencia 
que solicita 

Analizar el plan de 
acción 	y 	los 
objetivos 	y 	metas 
de cada uno de los 
proyectos 

Revisar 	que 	los 
procesos 	de 
contratación 	estén 
incluidos en el Plan 
Anual 	de 
Adquisiciones 

1 4 5 Medio No Dependencia 
que solicita 

Etapa 
1 Planeación 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Planeación 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

5 Contratación 

Elegir la modalidad 
de selección según 
lo 	contemple 	la 
normatividad 
vigente 	(Decreto 
1510 de 2013) 

1 3 4 Bajo Nc Contratación 
Etapa 	de 
Selección 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Selección 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

6 Contratación 

Seguir 	los 
lineamientos dados 
por 	Colombia 
compra eficiente en 
la 	quia 	la 
elaboración 	de 
estudios de sector 

5 6 Aho Si Contratación Etapa 	de 
Selección 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Selección 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

7 COnlituacion 

Citar al oferente a 
audiencia 	de 
explicación 	por 
precio 
artificialmente bajo 

1 3 4 Bajo Si Contratación Etapa 	de 
Selección 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Selección 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

8 Contratista 

Reporte 	ante 
cámara 	de 
comercio y demás 
entidades 
pertinentes 

1 5 6 Alto si Contratista Etapa 	de 
Contratación 

Al 	finalizar 	la 

Contratación 
Etapa 	de Semestral 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

9 Contratista Requerimiento 	al 
contratista 

1 4 5 Medio si Contratista 
Etapa 	de 
Contratación 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Contratación 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

10 Contratación 

Dar 	trámite 
oportuno 	a 	los 
requerimientos 	y 
observaciones 
presentadas 

1 2 3 Balo no Contratación Etapa 	de 
Contratación 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Contratación 

Utilizando 	los 
puntos 	de 

control  contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

1 	11  presupuesto  respectivo 	registro 

obligación 

1  
2 presupuestal de la Contratación 

3 Bajo 

realizar 	el de 

Presupuesto Etapa 	de Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Contratación 

Utilizando 	los 

Punic's  
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

12Contratista 

exigiendo 	al 
contratista 	la 
garantía única que 
ampare la calidad 
del bien o servicio 

1 45 Medio 4_i Contratista Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

13 Contratista 

exigiendo 	al 
contratista 	la 
garantía única que 
ampare 	, 

cumplimiento 	del 
contrato 

1 4 5 Medio si Contratista 
Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 
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No. A quien se le 
Asigna 

Tratamiento 	/ 
Controles 	a 	ser 
Implementados 

impacto Después del Tratamiento 

• • Afecta 	la 
ejecución 
del 
Contrato 

Impacto lela 

Persona 
responsable 

implementar el 
tratamiento 

por 	.__ se 

Fecha 
estimada 	en 
que  se is  el tratamiento 

Fecha 
estimada 	en 
que 
completa 	el 
tratamiento 

Monitoreo-y Revisión 	• • 

Probabilidad Valoración 
del Riesgo Categoría 

¿Como - 	se 
realiza  reau"  el 
monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 

14 Contratista 

exigiendo . 	al 
contratista 	la 
garantía única que 
ampare 	el 	Buen 
Manejo y Correcta 
inversión 	del 
Anticipo 

4 5 Medio si Contratista Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la . Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

15 Contratista 

exigiendo 	al 

garantía única que 
ampare 	el 	Pago 
Anticipado 

4 5 
contratista 	la puntos 

Medio si Contratista Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
de 

control 
contemplados  
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

16 Contratista 

exigiendo 	al 
contratista 	la 
garantía única que 
ampare el Pago de 
Salarios Y 
Prestaciones 
Sociales 

4 5 Medio si 

Utilizando 	los  

Contratista Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

17 Contratista 

exigiendo 	al 
contratista 	la 
garantía única que 

estabilidad 	de 	la 
obra 

4 ampare 	la Ejecución 
5 Medio si Contratista Etapa 	de 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
Puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

18 Contratista 

exigiendo 	al 
contratista 	la 
garantía única que 
ampare 	la 	calidad 
del 	• 	bien 
suministrado 

4 5 Medio Contratista 
Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

19 Supervisor, 
Contratista 

pactando 	dentro 
del contrato como 
causal 	de 
suspensión 	del 
mismo 	la 	fuerza 
mayor 

3 4 
. 

Bajo Supervisor, 
Contratista 

si Semestral 
Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa
Ejecución 	de 

. 

Utilizando 	los 
puntos 	de  
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

20 Supervisor 

asignando 	como 
obligación 	del 
Interventor 	o 
supervisor 	del 
contrato 	la 	de 
controlar y vigilar el 
cumplimiento 
oportuno 	'de 	las 
obligaciones 	que 
competen 	a 	la 
Entidad 	y 	la 	de 
avisar 
oportunamente 	a 
su 	jefe 	inmediato 
las situaciones que 
permitan 	prever 
que 	se 	puede 
incurrir 	en 	un 
eventual 
incumplimiento 	a 
fin de que se tomen 
de manera rápida 
los 	correctivos 	a 
que haya lugar 

3 4 Bajo si 
Etapa 	de 
Ejecución 

Al 	finalizar 	la 
Etapa 	de 
Ejecución 

Utilizando 	los 
puntos 	de 
control 
contemplados 
en el respectivo 
instructivo 

Semestral 

II. 	DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS 
ANTERIORES PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE: 

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

¿La 	Entidad Estatal requiere una firma con 	una 
persona jurídica o una persona natural? (En esta 
reflexión 	se 	cubren 	aspectos 	legales 	y 
organizacionales) 

Puede 	ser 	persona 	natural 	o 
jurídica 

Persona natural o jurídica que esté 
inscrita 	en 	el 	Registro 	Único 	de 
Proponentes (RUP) y tenga registrada 
en su matrícula mercantil (Cámara de 
Comercio) 	la 	actividad 	económica 
correspondiente. 

2 

¿Cuál es la experiencia que requiere quien presta el 
servicio de acuerdo con la complejidad del caso? (En. 
esta 	reflexión 	se 	cubren 	aspectos 	comerciales, 
técnicos y de análisis de Riesgo) 

Experiencia relacionada con el 
objeto contractual. 

Experiencia relacionada con el objeto 
del 	contrato 	de 	acuerdo 	con 	lo 
establecido en los estudios previos. 

3 
¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los 
servicios requeridos? Sí 

• Contrato 	de 	suministro 	314-25 
cuyo objeto fue: ADQUISICION 
DE 	BIENES 	PARA 	DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS METAS 
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No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 
ESTABLECIDAS EN EL MARCO 
DEL 	 PROYECTO 
ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA 
REGENERATIVA 	Y 	DE 	LA 
BIODIVERSIDAD 	DE 	LA 
CORPORACIÓN 	AUTONOMA 
REGIONAL 	DE 	CHIVOR, 
CORPOCHIVOR. 

• Contrato de obra pública 328-25: 
cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN 
DE 	BIENES, 	OBRAS 	Y 
SERVICIOS 	PARA 	EL 
CUMPLIMIENTO 	DE 	LAS 
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS 
EN 	EL 	PROYECTO 
"IMPLEMENTACIÓN 	DE 
ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA 
REGENERATIVA 	Y 	DE 	LA 
BIODIVERSIDAD, 	EN 	LA 
JURISDICCIÓN 	 DE 
CORPOCHIVOR, BOYACÁ" 

• Contrato 	de 	prestación 	de 
servicios 329-25: cuyo objeto es: 
"ADQUISICIÓN 	DE 	BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO 	DE 	LAS 
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS 
EN 	EL 	PROYECTO 
"IMPLEMENTACIÓN 	DE 
ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA 
REGENERATIVA 	Y 	DE 	LA 
BIODIVERSIDAD, 	EN 	LA 
JURISDICCIÓN 	 DE 
CORPOCHIVOR, BOYACÁ" 

4 Cuál fue el Valor del Contrato en vigencia anterior 

• Contrato de: Prestación de 
Servicios 314-25. 
Valor: $190.852.970 

• Contrato 	de 	obra 	pública 
328-25. 
Valor: $253.622.114,71 

• Contrato de prestación de 
servicios 329-25. 
Valor: $569.045.941,93 

Contrato 	de: 	Prestación 	de 
Servicios 314-25. 

• Contrato de obra pública 328-25. 

• Contrato 	de 	prestación 	de 
servicios 329-25 

Cuál fue 	la estructura del 	Contrato en vigencia 
anterior. 

SUMINISTRO DE BIENES Y 
SERVICIOS. 
Contrato de suministro. 

OBRA PÚBLICA. 
de Obra Pública. Contrato por 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Contrato: 	Prestación 	de 
servicios. 

SUMINISTRO 	DE 	BIENES 	Y 
SERVICIOS 
Selección 	Abreviada 	para 	la 
adquisición de Bienes y Servicios de 
Características 	Técnicas 	Uniformes 

Subasta Inversa Presencial 

OBRA PÚBLICA 
Licitación Pública 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Licitación Pública 

6 ¿La necesidad de la Entidad Estatal fue satisfecha 
con los Procesos de Contratación anteriores? SI 

Según dan cuenta las certificaciones  
de 	cumplimiento 	suscritas 	por 	el 
supervisor del contrato y apoyo a la 
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No.  PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 
supervisión, las cuales reposan en la 
carpeta del contrato. 

7 eficiencia 

El 	tipo 	de 	remuneración 	recomendada 	para 	la 
prestación 	de 	servicios 	objeto 	del 	Proceso 	de 
Contratación y el motivo por el cual se escoge ese 
tipo 	de 	remuneración 	desde 	la 	economía, 	la 

y la eficacia del Proceso de Contratación. 
Es decir, como se hará el pago: Puede ser con 
anticipo, sin anticipo, un valor mensual fijo, un valor 
por hora trabajada por hora ejecutada, cuota Litis, o 
una combinación de las anteriores. 

La Entidad pagará el contrato de 
la siguiente forma: 

documentos del proceso.  

La 	Entidad 	ha determinado que la 
ejecución 	y 	pago 	del 	contrato 	se 
efectuará bajo el sistema de precios 
unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
atendiendo 	la 	naturaleza 	mixta 	del 
objeto contractual y la diversidad de 
actividades, suministros, incentivos y 
obras que lo integran. Este sistema 
permite definir y valorar cada uno de 
los componentes de acuerdo con sus 
respectivas 	unidades 	de 	medida, 
cantidades 	 estimadas, 
especificaciones 	técnicas 	y 	precios 
unitarios; 	facilita 	la 	comparación 
objetiva de las ofertas económicas; y 
permite 	efectuar 	un 	adecuado 
seguimiento 	y 	control 	técnico, 
administrativo 	y 	financiero 	de 	la 
ejecución contractual. 

En 	consecuencia, 	los 	pagos 	se 
realizarán con base en las cantidades 
efectivamente 	 ejecutadas, 
suministradas, entregadas o recibidas 
a satisfacción, según la naturaleza de 
cada 	ítem, 	previa 	verificación 	y 
aprobación por parte de la supervisión  
y/o interventoria, según corresponda, 
y 	de 	conformidad 	con 	los 	precios  
unitarios ofertados y aceptados, 	las  
especificaciones 	técnicas 	y 	demás 
condiciones 	establecidas 	en 	los 

En este orden de ideas, la corporación 
pagará el contrato bajo el sistema de 
precios unitarios fijos sin reajuste, de 
la siguiente manera: 

1. 	Pagos parciales. 

La Entidad efectuará pagos parciales 
mediante 	cortes 	de 	ejecución, 	de 
acuerdo con el valor de las cantidades 
efectivamente 	 ejecutadas, 
suministradas o entregadas y de los 
productos 	elaborados, 	aprobados y 
recibidos 	a 	satisfacción, 	según 
corresponda a cada uno de los ítems 
que 	conforman 	el 	presupuesto 
contractual, 	hasta 	alcanzar 	el 
NOVENTA POR CIENTO (90 %) del 
valor total del contrato. 

Para cada corte, el Contratista deberá 
presentar 	los 	informes, 	productos, 
actas, registros, soportes de entrega, 
evidencias 	de 	ejecución 	y 	demás 
documentos 	que 	correspondan 	de 
acuerdo con la naturaleza de los ítems 
objeto de cobro. Una vez verificada su 
ejecución y recibido a satisfacción el 
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respectivo corte, se suscribirá el Acta 
de Recibo Parcial, la cual constituirá 
uno de los soportes para la tramitación 
del pago. 

Adicionalmente, deberá acreditarse el 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
frente 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad Social 	Integral y aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, de 
acuerdo 	con 	las 	siguientes 
condiciones: 

a. Contratista persona jurídica. 
Cuando el Contratista sea persona 
jurídica, deberá presentar certificación 
suscrita por el revisor fiscal, cuando 
exista 	de 	acuerdo 	con 	los 
requerimientos 	de 	ley, 	o 	por 	el 
representante legal, mediante la cual 
se acredite que se encuentra al día en 
el pago de 	los aportes 	al 	Sistema 
General de Seguridad Social Integral y 
de los aportes parafiscales al SENA, 
ICBF 	y 	Cajas 	de 	Compensación 
Familiar, 	cuando 	haya 	lugar, 	de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas aplicables. 

b. Contratista persona natural. 
Cuando el Contratista sea 	persona 
natural, 	deberá 	acreditar 	para 	la 
tramitación 	de 	cada 	pago 	el 
cumplimiento 	de 	sus 	obligaciones 
frente 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad 	Social 	Integral, 	mediante 
los 	soportes 	correspondientes 	al 
periodo objeto de cobro o a través de 
los 	mecanismos 	de 	consulta 	y 
verificación 	legalmente 	dispuestos 
para 	tal 	efecto. 	Cuando 	resulte 
legalmente 	procedente, 	podrán 
aportarse 	los 	soportes 	de 	pago 
generados 	a 	través 	de 	la 	Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes — 
PILA. 

Cuando 	la 	persona 	natural 	tenga 
trabajadores dependientes a su cargo, 
deberá 	acreditar 	igualmente 	el 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
frente 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad 	Social 	Integral 	y 	de 	los 
aportes parafiscales al SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar que 
legalmente correspondan respecto de 
dichos trabajadores. Cuando no se 
encuentre obligada al pago de alguno 
de estos aportes, deberá manifestarlo 
bajo 	la 	gravedad 	de 	juramento, 
cuando 	resulte 	procedente, 	sin 
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perjuicio 	de 	las 	facultades 	de 
verificación de la Entidad. 

c. 	Personal dispuesto para la 
ejecución 	del 	contrato. 
Independientemente de la naturaleza 
jurídica del Contratista, 	este deberá 
garantizar 	que 	todo 	el 	personal 
dispuesto 	para 	la 	ejecución 	del 
contrato se encuentre debidamente 
afiliado 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad Social Integral y que se 
efectúen oportunamente los aportes 
que correspondan de acuerdo con la 
modalidad 	de 	vinculación 	y 	la 
normativa vigente. 

Respecto 	del 	personal 	vinculado 
mediante 	contrato 	de 	trabajo, 	el 
Contratista 	será 	responsable 	del 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
laborales, 	de 	seguridad 	social 	y 
parafiscales 	que 	legalmente 	le 
correspondan 	en 	calidad 	de 
empleador. Para el personal vinculado 
mediante contratos de prestación de 
servicios 	u 	otras 	modalidades 
legalmente 	permitidas, 	deberá 
verificar 	el 	cumplimiento 	de 	las 
obligaciones de afiliación y cotización 
que correspondan a cada persona de 
conformidad 	con 	la 	normativa 
aplicable. 

La Entidad, a través de la supervisión 
y/o interventoría, 	podrá efectuar las 
verificaciones 	necesarias 	para 
constatar el cumplimiento de estas 
obligaciones 	y solicitar los soportes 
legalmente 	 procedentes, 
particularmente respecto del personal 
que intervenga en las actividades de 
campo, restauración y/o reforestación, 
obras de aislamiento o cerramiento y 
demás actividades que impliquen la 
ejecución material del contrato. 

2. 	Pago final. 

El DIEZ POR CIENTO (10 %) restante 
del valor del contrato será pagado una 
vez se haya ejecutado y recibido a 
satisfacción 	la 	totalidad 	del 	objeto 
contractual, 	previa 	suscripción 	del' 
Acta de Recibo Final, verificación del 
cumplimiento 	integral 	de 	las 
obligaciones a cargo del Contratista, 
entrega y aprobación de la totalidad de 
los productos, documentos, archivos, 
bases de datos, soportes y demás 
información 	generada 	durante 	la 
ejecución, 	y 	cumplimiento 	de 	los 
requisitos establecidos para el pago 
final. 
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El pago final no exime al Contratista 
del cumplimiento de las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan con 
poSterioridad 	á 	la 	terminación 	del 
contrato, 	ni 	de 	las 	actuaciones 	y 
obligaciones 	correspondientes 	a 	su 
liquidación. 

5. 	. 	Requisitos para los pagos. 

Para la tramitación de cada pago, el 
Contratista deberá presentar, según 
corresponda, el Acta de Recibo Parcial 
o 	Final 	debidamente 	suscrita; 	los 
informes, productos y soportes de las 
actividades, 	cantidades 	ejecutadas, 
suministros, incentivos, obras y demás 
componentes 	objeto 	del 	respectivo 
cobro; la factura electrónica de venta o 
documento 	equivalente, 	cuando 
corresponda; 	así 	como 	los 	demás 
documentos 	establecidos 	en 	el 
contrato 	para 	acreditar 	el 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
correspondientes al periodo objeto de 
pago. 

Adicionalmente, deberá acreditarse el 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
frente 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad Social 	Integral y 	aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, de 
acuerdo 	con 	las 	siguientes 
condiciones: 

a. Contratista persona jurídica. 
Cuando el Contratista sea persona 
jurídica, deberá presentar certificación 
suscrita por el revisor fiscal, cuando 
exista 	de 	acuerdo 	con 	los 
requerimientos 	de 	ley, 	o 	por 	el 
representante legal, mediante la cual 
se acredite que se encuentra al día en 
el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y 
de los aportes parafiscales al SENA, 
ICBF 	y 	Cajas 	de 	Compensación 
Familiar, 	cuando 	haya 	lugar, 	de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y 
demás normas aplicables. 

b. Contratista persona natural. 
Cuando el Contratista sea persona 
natural, 	deberá 	acreditar 	para 	la 
tramitación 	de 	cada 	pago 	el 
cumplimiento 	de 	sus 	obligaciones 
frente 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad 	Social 	Integral, 	mediante 
los 	soportes 	correspondientes 	al 
periodo objeto de cobro o a través de 
los 	mecanismos 	de 	consulta 	y 
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verificación 	legalmente 	dispuestos 
para 	tal 	efecto. 	Cuando 	resulte 
legalmente 	procedente, 	podrán 
aportarse 	los 	soportes 	de 	pago 
generados 	a 	través 	de 	la 	Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes — 
PILA. 

Cuando 	la 	persona 	natural 	tenga 
trabajadores dependientes a su cargo, 
deberá 	acreditar 	igualmente 	el 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
frente 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad 	Social 	Integral 	y 	de 	los 
aportes parafiscales al SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar que 
legalmente correspondan respecto de 
dichos trabajadores. Cuando no se 
encuentre obligada al pago de alguno 
de estos aportes, deberá manifestarlo 
bajo 	la 	gravedad 	de 	juramento, 
cuando 	resulte 	procedente, 	sin 
perjuicio 	de 	las 	facultades 	de 
verificación de la Entidad. 

c. 	Personal dispuesto para la 
ejecución 	del 	contrato. 
Independientemente de la naturaleza 
jurídica del Contratista, 	este deberá 
garantizar 	que 	todo 	el 	personal 
dispuesto 	para 	la 	ejecución 	del 
contrato se encuentre debidamente 
afiliado 	al 	Sistema 	General 	de 
Seguridad Social 	Integral y que se 
efectúen oportunamente los aportes 
que correspondan de acuerdo con la 
modalidad 	de 	vinculación 	y 	la 
normativa vigente. 

Respecto 	del 	personal 	vinculado 
mediante 	contrato 	de 	trabajo, 	el 
Contratista 	será 	responsable 	del 
cumplimiento 	de 	las 	obligaciones 
laborales, 	de 	seguridad 	social 	y 
parafiscales 	que 	legalmente 	le 
correspondan 	en 	calidad 	de 
empleador. Para el personal vinculado 
mediante contratos de prestación de 
servicios 	u 	otras 	modalidades 
legalmente 	permitidas, 	deberá 
verificar 	el 	cumplimiento 	de 	las 
obligaciones de afiliación y cotización 
que correspondan a cada persona de 
conformidad 	con 	la 	normativa 
aplicable. 

La Entidad, a través de la supervisión 
ylo interventoría, 	podrá efectuar las 
verificaciones 	necesarias 	para 
constatar el 	cumplimiento de estas 
obligaciones y solicitar los soportes 
legalmente 	 procedentes, 
particularmente respecto del personal 
que intervenga en las actividades de 
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campo, restauración yio reforestación, 
obras de aislamiento o cerramiento y 
demás actividades que impliquen la 
ejecución material del contrato. 

El término establecido para efectuar 
cada pago se contará a partir de la 
radicación 	completa, 	correcta 	y 
conforme de la documentación exigida 
y del cumplimiento de las condiciones 
previstas para su 	procedencia. 	Las 
demoras 	ocasionadas 	por 	la 
presentación 	 incompleta, 
inconsistente 	o 	incorrecta 	de 	los 
documentos a cargo del Contratista no 
serán imputables a CORPOCHIVOR. 

6. 	Deducciones, retenciones y 
cruce de cuentas. 

Los 	pagos 	estarán 	sujetos 	a 	las 
retenciones, 	impuestos, 	tasas, 
contribuciones, estampillas y demás 
deducciones que resulten legalmente 
aplicables. 

Cuando existan obligaciones claras, 
expresas 	y 	exigibles 	a 	cargo 	del 
Contratista 	y 	a 	favor 	de 
CORPOCHIVOR que, de conformidad 
con 	la 	ley 	y 	las 	condiciones 
contractuales, puedan ser objeto de 
compensación o cruce de cuentas, la 
Entidad 	podrá 	efectuar 	las 
deducciones correspondientes sobre 
los valores pendientes de pago, previa 
verificación de su procedencia. 

Se suscribe; 

Subdirectora de Gestión Ambiental 

Elaboró: Edgar M. 
Edna R. %' 
J'ion y. 

Revisó: Amanda R 
Revisó: Camilo T 
Revisó Contratació : Daniela solee  
Revisó Contratación: leonardo Am 
Revisó Contratación: Jhon Montañez. 
Anexos: Análisis de precios unitarios y AIU 
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