

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N°03-2026
ADENDA N° 3

OBJETO: “EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR CAUCA VI DESDE LA CÁMARA 154 HASTA LA CÁMARA 161 - PTAR, MUNICIPIO DE POPAYÁN – CAUCA”.

El Gerente General de la Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., se permite expedir la presente adenda dentro de la **LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 03-2026**, para efectos de modificar el cronograma general, en atención a que, teniendo en cuenta el alto volumen de asuntos administrativos del comité evaluador no alcanzó a realizar dentro de la fecha programada la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. En tal virtud, el cronograma del proceso quedará así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	21 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Hasta el 23 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre	28 de octubre de 2026 a las 10:00 a.m.	EMCASERVICIOS
Informe de presentación de Ofertas /Audencia de apertura de Sobre 1	28 de octubre de 2026 a las 10:30 a.m.	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	30 de octubre de 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	03 de noviembre al 10 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	11 de noviembre al de 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	12 de noviembre de 2026	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	12 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación	[Enlace SECOP I]
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Aprobación de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de las mismas	[Enlace SECOP I]

Dada en Popayán a los quince (15) días del mes de octubre de 2026.

ORIGINAL
FIRMADO
JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO
Gerente General

Proyectó: Paola Fabara Hernández – Contratista OAJ
Revisó: Diego José Buitrón Paz/ JOAJ