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Trujillo, Valle del Cauca, 2 de octubre de 2026

Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia MT-SA 011 de 2026

Objeto: “MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS INGRESOS PRINCIPALES DE LOS
CORREGIMIENTOS DE HUASANO Y ROBLEDO, Y EN LOS PARQUES PRINCIPALES DE LOS CORREGIMIENTOS
DE VENECIA, ANDINAPOLIS, HUASANO Y ROBLEDO, EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE DEL CAUCA”.

El Municipio de Trujillo, una vez revisadas las observaciones presentadas oportunamente al Proyecto de Pliego de
Condiciones, los Estudios Previos, el Estudio del Sector, el presupuesto oficial y las disposiciones aplicables, procede
a dar respuesta de manera individual y motivada. Las modificaciones aceptadas o parcialmente aceptadas seran
incorporadas en los documentos definitivos del proceso antes de la apertura, segun corresponda.

Las observaciones fueron presentadas por HUMBERTO GIRALDO MONTOYA vy, respecto de la
presentacion de la manifestacién de interés, también por SHIRLY KATHERINE MARGARITA DUQUE
RENDON, en representacion de DOLMEN S.A. E.S.P. (comunicacion SL-46736). La respuesta se consolida

en el siguiente cuadro:

REMITENTE DE LA - -
No. OBSERVACION OBSERVACION / SOLICITUD DECISION Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD
1 HUMBERTO GIRALDO 1. 1. Naturaleza juridica del contrato | DECISION: NO ACEPTADA
MONTOYA
Se solicita reconsiderar la calificacion del | El proceso mantendra su naturaleza de CONTRATO DE OBRA
negocio como contrato de obra publica, al | PUBLICA. El numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993
estimarse que el componente principal | comprende dentro del contrato de obra, entre otros, los trabajos
corresponde al suministro e instalacion de | materiales de construccion, mantenimiento e instalacién realizados
luminarias y elementos eléctricos, y ajustar en | sobre bienes inmuebles. En este caso la obligacién no se agota
consecuencia requisitos, garantias y [con la compraventa o entrega de luminarias: comprende
metodologia. desmontaje de elementos existentes, suministro, instalacion,
montaje, conexién, pruebas y puesta en funcionamiento sobre la
infraestructura fija del sistema de alumbrado publico. Los Estudios
Previos y el Estudio del Sector estructuraron expresamente el
negocio como obra publica y el sistema de pago por precios
unitarios fijos responde a cantidades efectivamente ejecutadas. El
hecho de que una parte significativa del costo corresponda a
luminarias y accesorios no transforma por si solo el contrato en
suministro. En consecuencia, no se modifica la tipologia
contractual.
2 HUMBERTO GIRALDO 2. 2. Presentacion de la manifestacion de | DECISION: ACEPTADA
MONTOYA interés
La observacion se acepta. El articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto
SHIRLY KATHERINE Se solicita permitir que la manifestacion de | 1082 de 2015 exige la manifestacioén de interés, pero no impone
MARGARITA DUQUE interés pueda presentarse, a eleccion del | una forma Unica de presentacién. En consecuencia, en el pliego
RENDON interesado, de manera fisica o por correo | definitivo se permitird su radicacion fisica en la Oficina de Obras
Representante Legal en electrénico, eliminando la presencialidad | Pdblicas o su envio al correo institucional contratos@truijillo-
Contratacion Estatal - exclusiva prevista en el numeral B del capitulo | valle.gov.co dentro del plazo y hora fijados en el cronograma. En
DOLMEN S.A. E.S.P. I ambos casos deberé identificarse plenamente el interesado y el
Comunicacioén SL-46736 proceso. Esta respuesta cobija igualmente la observacion
presentada por DOLMEN S.A. E.S.P. mediante comunicacién SL-
46736, por tratarse del mismo asunto.
3 HUMBERTO GIRALDO 3. 3. Experiencia acreditada mediante | DECISION: NO ACEPTADA
MONTOYA contratos en ejecucién de tracto sucesivo
La solicitud no se acepta. El Proyecto de Pliego de Condiciones
Se solicita permitir contratos terminados y | establecié de manera expresa que la experiencia habilitante debe
contratos de tracto sucesivo en ejecucion, | acreditarse mediante contratos ejecutados, terminados y recibidos
reconociendo Gnicamente la porcién | a satisfaccion. Esta condicion fue definida por | ;Eﬂﬁ»qlad en
5 W o efect aa [e ejecutada y certificada. ejercicio de su facultad de estructuracién del proc onde
Alcaldia Municipal de Trujillo|- Va el Cauca a la necesidad de verificar experiencia plenam
Calle 20 No. 19 - 08 respecto de la cual sea posible comprobar démaﬁg ,'_
Conmutador: +57 (602) 2266292 cumplimiento del objeto, las actividades desagra %mlﬁr
Celular: 310 603 7589 efectivamente ejecutado y el recibo a satgs p
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Se solicita eliminar la capacidad residual o
calcularla Unicamente sobre un eventual
componente de obra civil, al considerar que el
proyecto se concentra en suministro e
instalacion de elementos de alumbrado publico.

JARDIN DEL VALLE
REMITENTE DE LA p p
No. OBSERVACION OBSERVACION / SOLICITUD DECISION Y RESPUESTA DE LA ENTIDAD

consecuencia, no se tendran en cuenta contratos en ejecucion,
aun cuando sean de tracto sucesivo o se pretenda acreditar una
porcion  ejecutada. La experiencia deberd acreditarse
exclusivamente con contratos terminados y recibidos a
satisfaccion, en los términos establecidos en el numeral B.1 del
Proyecto de Pliego de Condiciones y en los Estudios del Sector.

4 HUMBERTO GIRALDO 4. 4. Capacidad residual | DECISION: NO ACEPTADA

Al mantenerse la naturaleza juridica del proceso como contrato de
obra publica, la capacidad residual resulta aplicable. El articulo
2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 exige al interesado en
celebrar contratos de obra publica acreditar su Capacidad
Residual o K de Contratacion. Por ello no procede eliminarla ni
fraccionarla inicamente respecto de una parte del presupuesto. El
pliego calcula la capacidad residual del proceso sobre el
presupuesto oficial menos el anticipo, conforme a la metodologia
prevista para contratos de obra publica.

5 HUMBERTO GIRALDO
MONTOYA

5. 5. Experiencia del Director de Obra
Se solicita reducir la experiencia profesional
general del Director de Obra, actualmente fijjada
en veinte (20) afios, proponiendo un requisito de
al menos diez (10) afios acompafado de
experiencia relacionada con alumbrado publico,
RETILAP o proyectos afines.

DECISION: ACEPTADA PARCIALMENTE

Revisado el alcance, cuantia y plazo de cuarenta (40) dias, la
Entidad considera procedente ajustar el requisito para mantener
proporcionalidad y concurrencia. En el pliego definitivo se exigira
para el Director de Obra la calidad de Ingeniero Electricista con
matricula profesional vigente y experiencia profesional general no
menor de diez (10) afios, contados a partir de la expedicion de la
matricula profesional. Adicionalmente deberd acreditarse
experiencia especifica como director, residente, coordinador o
responsable técnico en por lo menos un proyecto u obra
relacionada con redes eléctricas, sistemas de iluminacién o
alumbrado publico. No se acoge como requisito obligatorio la
exigencia de estudios de posgrado o gerencia de proyectos, por
no resultar indispensable para la ejecucion del objeto.

6 HUMBERTO GIRALDO
MONTOYA

6. 6. Perfiles de Tecn6logo en Obras Civiles
y Maestro de Construcciéon

Se salicita sustituir los perfiles de Tecnoélogo en
Obras Civiles y Maestro de Construccion por
personal relacionado directamente  con
actividades eléctricas, trabajo en alturas y
seguridad y salud en el trabajo.

DECISION: NO ACEPTADA

La solicitud no se acepta. La Entidad mantiene el equipo minimo
previsto en el Proyecto de Pliego de Condiciones, incluidos el
Tecnodlogo en Obras Civiles y el Maestro de Construccion. El
proceso fue estructurado juridicamente como un CONTRATO DE
OBRA PUBLICA y su ejecucion comprende una intervencion
integral sobre infraestructura fija de alumbrado publico, que
involucra actividades de desmontaje, instalacion, montaje,
adecuacion y puesta en funcionamiento, ademas del suministro de
los elementos requeridos. Por esta razén, la Entidad considera
necesario conservar perfiles de apoyo asociados a la ejecucion de
obra, coordinacion de actividades en espacio publico, manejo de
frentes de trabajo y apoyo constructivo complementario. La
existencia de un componente eléctrico predominante no elimina la
naturaleza de obra publica ni impide a la Entidad exigir un equipo
interdisciplinario proporcional a las necesidades de ejecucion. En
consecuencia, se mantienen los perfiles y condiciones
establecidos en el numeral F. Direccion y Organizacion del
Proyecto de Pliego de Condiciones.

7 HUMBERTO GIRALDO
MONTOYA

Alcaldia Municipal de Trujillo
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Celular: 310 603 7589

Conmutador: +57 (602) 22667

7. 7. Presupuesto por precios unitarios y
metodologia UCAP

Se solicita ajustar el presupuesto y la oferta
econdmica para identificar las UCAP aplicables,
diferenciar sus componentes de costo y explicar
su articulacion con la Resolucion CREG 101 013

de 2022 y el estudio técnico de referencia.
- Valle del Cauca

92

DECISION: ACEPTADA PARCIALMENTE

La Entidad mantendra el sistema contractual de precios unitarios
fijos, pues este mecanismo permite valorar y pagar las cantidades
efectivamente ejecutadas y no es incompatible con la regulacién
sectorial del alumbrado pulblico. No obstante, se acepta la
necesidad de fortalecer la trazabilidad sectorial del Rresupuesto.
En los documentos definitivos se precisara la corr n ia de
los elementos a instalar con las Unidades
Alumbrado Publico - UCAP que resulten aplle}ibles

constancia de que la valoracion del proyecto det)e
con la metodologia de costos maximos preV|sta en. g
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CREG 101 013 de 2022. La Entidad no sustituird el formulario de
precios unitarios por una oferta exclusivamente expresada en
UCAP, pero si incorporara la aclaracion técnica necesaria para
demostrar su articulacion.

HUMBERTO GIRALDO
MONTOYA

8. 8. Flujo de inversibn mensual
Se solicita eliminar el flujo de inversion mensual
por considerar que el plazo contractual de
cuarenta (40) dias no justifica dicho requisito, o

sustituirlo por una programacion simplificada.

DECISION: NO ACEPTADA
El requisito se mantiene. Aunque el plazo es de cuarenta (40) dias
calendario, su ejecucion comprende mas de un periodo mensual y
el contrato contempla anticipo, adquisicion de elementos,
ejecucion fisica y pago final. El flujo de inversion constituye una
herramienta de planeacién y seguimiento financiero que permite
verificar la coherencia entre la programacion, la disponibilidad de
recursos, el anticipo y la ejecucion proyectada. El Anexo 11B se
diligenciara UGnicamente respecto de los periodos que
efectivamente correspondan al plazo contractual, por lo que su
exigencia no obliga a proyectar meses inexistentes.

HUMBERTO GIRALDO
MONTOYA

9. 9. Cuadro de rendimientos, PERT y Gantt

Se solicita eliminar el cuadro de rendimientos y
calculo de duracion de actividades o
reemplazarlo por un cronograma operativo
simplificado, al estimarse desproporcionado
para la intervencion prevista.

DECISION: NO ACEPTADA
El requisito se mantiene. El proceso es de obra publica y la
propuesta técnica, programa de obra, metodologia, plan de trabajo
y organizacioén constituye un factor de evaluacion. Los Anexos 11A
y 11B, junto con los diagramas PERT y Gantt, permiten verificar la
coherencia entre cantidades, recursos, rendimientos, cuadrillas,
secuencia de actividades y plazo ofertado. El hecho de que el
contrato tenga una duracion de cuarenta (40) dias no elimina la
necesidad de controlar la programacion de suministro,
desmontaje, instalacion, pruebas y puesta en servicio. Los
proponentes deberan estructurar la programacién con base en las
actividades reales del Anexo 10, sin incorporar complejidades
ajenas al objeto.

10

HUMBERTO GIRALDO
MONTOYA

10. 10. Solicitud de ajuste integral y
publicacion del Estudio Técnico de
Referencia

Se solicita publicar una version ajustada de los
estudios previos, presupuesto, anexo técnico y
pliego, y suministrar el Estudio Técnico de
Referencia de Alumbrado Publico vigente o su
enlace de consulta.

DECISION: ACEPTADA PARCIALMENTE

La Entidad no acepta la afirmacion de que exista una
incompatibilidad general que impida continuar el proceso como
obra publica. Sin embargo, como consecuencia de las respuestas
anteriores, los documentos definitivos seran ajustados en los
puntos expresamente aceptados: forma de presentacién de la
manifestacién de interés, experiencia del Director de Obra y
precision de la articulacion del presupuesto con la metodologia
UCAP. En cuanto al Estudio Técnico de Referencia de Alumbrado
Publico, se acepta la solicitud de publicidad: antes de la apertura
la Entidad debera incorporar al expediente contractual el estudio
técnico vigente que sirve de soporte a la modernizacién o indicar
de manera expresa el enlace institucional mediante el cual pueda
ser consultado. Los demas requisitos que no fueron objeto de
aceptacion se mantendran.

En consecuencia, las modificaciones derivadas de las observaciones aceptadas o parcialmente aceptadas se reflejaran
en el Pliego de Condiciones Definitivo y en los documentos que corresponda. Las demas solicitudes se entienden no

acogidas por las razongs anteriormente expuestas.
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ISABEL CRISTINA ACOSTA ROMERO
Jefe de Obras Publicas
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