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El suscrito Secretario de Planeación Municipal de San José de Ure  Departamento de 
Córdoba, en ejercicio de las facultades Constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el 
articulo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto compilatorio 1082 de 2015 adelanta el presente estudio 
de acuerdo a la necesidad detectada.  
 

1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Municipio de San José de Ure , es una entidad territorial, con autonomía administrativa, 
cuya finalidad es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes de los asociados y facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural, como finalidad esencial del estado.  

En cuanto a la zona rural, es bueno tener en cuenta varios aspectos; el primero sea decir 
que el municipio de san jose de ure se caracteriza por tener una zona rural dispersa y de 
gran territorio, en donde la máxima extensión de terreno es precisamente rural. No por esto 
la entidad ha dejado de lado la inversión en vías en para esta población, la cual dentro de 
sus características mas importantes esta que son la despensa agrícola que garantiza la 
seguridad alimentaria de nuestro municipio y de municipios vecinos como es el municipio 
de montelibano.  

El municipio de San José de Uré, poco a poco ha ido disminuyendo la brecha existente en 

la conectividad entre las vías que componen la zona rural del municipio. En 

administraciones anteriores se mostró una alta inversión en pavimentación de vías rurales, 

pero con limitaciones en estructuras hidráulicas, tal como lo refleja la información 

encontrada en el Plan de Desarrollo Municipal. Se reitera que es importante la gestión y 

construcción de la infraestructura vial para el futuro del desarrollo económico de producción 

y comercialización-producción agrícola en el área rural. En ocasiones con las determinantes 

climáticas este sistema vial se ve afectado e intransitable. 

El Municipio de San José de Uré, a través de la oficina de Planeación, realizó los diseños, 

mediante Contrato N° 050– 2019 con el Ing. JORGE DAVID BITAR ÁLVAREZ cuyo objeto 

fueron los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 

SOBRE LA QUEBRADA URÉ A LA ALTURA DEL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA; para el nuevo puente metálico sobre la 

quebrada de Uré la vía que conecta la cabecera municipal con los corregimientos de 

Versalles, Brazo Izquierdo, La Cristalina y Batatalito. En el año 2020 se estructuró el 

proyecto y se presentó al Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz 

(OCAD – PAZ) para su ejecución. La asignación de los recursos fue insuficiente y se hizo 

necesario adicionar, por parte de la entidad territorial más recursos para que el proyecto se 

pudiera ejecutar en una primera etapa. 

Entre el año 2022 a la fecha se está ejecutando la construcción del puente, en el cual se 

debió realizar ajustes de carácter técnico que modificaron el alcance del mismo para lo cual 

el municipio solicito un Ajuste # 2 cuya aprobación no ha prosperado por parte del 

Departamento Nacional de Planeación en calidad de Secretaría Técnica del OCAD – PAZ. 

La ejecución de las obras civiles lleva un avance del 95% y se encuentra en la etapa final 

para entrega al municipio. 

La terminación del puente es una necesidad de gran importancia para la población rural del 
municipio de San José de Uré. 
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A continuación, se inserta registro fotográfico donde se evidencia las condiciones actuales 
del sector que se quiere intervenir:  
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En este caso, las obras contratadas son de naturaleza compleja y se requiere hacer un 
seguimiento especializado a las mismas con el propósito de verificar que las actividades se 
cumplan respetando las normas técnicas respectivas, así como hacer un seguimiento 
técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable a la ejecución del contrato de forma 
general.  

Para tales efectos se tiene que el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 a la letra expresa:  

"SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. (....) La interventoría consistirá en 
el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural 
o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión 
del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (...)".  

La contratación de esta interventoría se encuentra prevista en el plan de adquisición de 
bienes, obras y servicios del Municipio de San Jose de Ure.  

 
2.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES DEL OBJETO. 
 
2.1. El objeto a contratar es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA URÉ, EN EL CORREGIMIENTO DE 
VERSALLES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ - CÓRDOBA”, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas descritas a continuación. 
 

2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el presente 
proceso de selección se clasifica de la siguiente manera:  

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Asesorar al Municipio de San José de Ure en el control técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico en la ejecución del contrato objeto de la Interventoría. 
2. Servir de puente de comunicación entre el Municipio de San José de Ure y el contratista 
del contrato objeto de la Interventoría.  

3. Hacer cumplir las especificaciones técnicas dadas por el Municipio de San José de Ure 
para las actividades objeto del contrato objeto de vigilancia. 
4. Velar porque el contratista ejecute el contrato oportuna e idóneamente en el tiempo 
pactado y con calidad.  

5. Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. 
6. Presentar los informes mensuales de avance de obra de acuerdo con las obligaciones 
previstas en el contrato. 
7. Informar oportunamente al Municipio de San José de Ure — Secretaría de planeación 
sobre los atrasos o inconvenientes que se tengan con el contratista en la ejecución del 
contrato. 
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8. Cumplir con rigor las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 sobre las 
responsabilidades del interventor.  

2.4. METAS  

El interventor deberá entregar, como mínimo siete (7) informes sobre las actividades 
realizadas para el control y seguimiento del contrato objeto de esta interventoría; lo cual 
debe reflejar la calidad con la cual se ejecutó el contrato objeto de esta interventoría. Los 
informes de interventoría se deben ajustar a lo estipulado en la propuesta del interventor y 
a los requerimientos expuestos en los presentes pliegos de condiciones.  

2.5. ALCANCES DE LA INTERVENTORÍA.  

Realizar todas las funciones de interventoría que se requieran para el correcto cumplimiento 
del contrato cuyo objeto corresponde a: “CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE ACCESO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 
URÉ, EN EL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ - 
CÓRDOBA” de acuerdo con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta 
presentada, requerimientos y especificaciones técnicas que allí se establecen, así como los 
demás documentos que las soportan.  

2.6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

2.6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en los manuales del INVIAS, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 
2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

el Interventor se obliga a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal.  

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de 
personal local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o 
incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. Comunicarle 
a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
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precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

11. Informarloscambiosenlacomposicióndelcapitalsocialdelapersonajurídicacadavezqu
eocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación 
con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si 
se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar 
si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

13. CumplirconloestablecidoenelPliegodeCondiciones,específicamentelaMatriz4–
Lineamientode Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de 
dedicación de estos.  

14. EjecutarelcontratoconelPersonalClaveEvaluableofrecidoenelProcedimientodeContr
atación.En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite 
el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal 
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizarsusentregables(comunicaciones,informes,memoriasdecálculo,diseñosporc
omponentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.  

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 
contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar 
el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 
pago o abono en cuenta según la forma de pago.  

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.  

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los 
plazos acordados con la Entidad.  

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. [IncluircuandoelInterventorhayadiligenciadolaOpción1del“Formato7A–
PromocióndeServicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo 
el cuarenta ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato.  

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el 
noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:  [La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se 
comprometió el proponente adjudicatario  
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24. mediante el “Formato 12 – Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta] 25. 
Las demás estipuladas por Ley  

2.6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR  

1. Presentar a la Secretaría de Planeación Municipal el plan de trabajo de la 
interventoría en concordancia con el plan de trabajo de la obra y estudios objeto de 
interventoría, cuando a ello a lugar;  

2. Presentar un Plan de Calidad para la interventoría;  
3. Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoría;  
4. Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el Municipio de San 

Jose de Ure  para el personal de la interventoría;  
5. Elaborar la lista y programación de los ensayos a que haya lugar.  
6. Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio a que haya lugar 
7. Verificar que el contratista de obra instale la Valla aprobada por EL MUNICIPIO  
8. Exigir al contratista la reprogramación de los cronogramas de trabajo cuando se 

presente retraso, suspensiones, adiciones en tiempo o valor, para mantener plazos 
contractuales.  

9. Firmar y mantener la bitácora de obra al día;  
10. Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y 

sobrecostos en la ejecución de las obras.  
11. Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud 

en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional y plan de manejo de tráfico.  
12. Cumplir con las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales 

que afecten la ejecución de las obras.  
13. Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana 

durante la ejecución del contrato, con el fin de verificar el desarrollo de los mismos 
y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.  

14. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato de obra, así como 
las actas de suspensión, reinició, terminación de cada contrato, recibo final y 
liquidación del contrato, utilizando como guía los modelos, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE. Para 
efectos del acta de liquidación el interventor deberá participar en la determinación 
de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de 
defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras.  

15. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las 
actividades o en las instalaciones del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE 
relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las 
actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las 
personas que hayan intervenido.  

16. Tramitar y revisar actas de pagos parciales y/o final del contratista de la obra e 
interventoría.  

17. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los 
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o 
cualquier otra medida que el Municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos 
de los contratos.  

18. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.  
19. Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de 

modificaciones de los contratos.  
20. Presentar oportunamente al representante contractual del municipio, los informes 

que den cuenta de incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
21. Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista 

para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte 
procedente. 

22. Requerir al contratista cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de 
ello por escrito al MUNICIPIO. 

23. Presentar al MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE los informes parciales y el final de 
sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje 
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adecuadamente la cantidad de cada obra ejecutada, índices de gestión mensual y 
estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes 
siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y 
las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. 

24. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y 
acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá 
adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser 
presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE 

25. Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoría, los planos record de las 
construcciones durante toda la ejecución de la obra y verificar que sean presentados 
al Municipio los planos finales, en los casos a que hubiere a lugar 

2.7. PRODUCTOS ESPERADOS  

Se espera que el interventor entregue tres (3) informes mensuales de interventoría, dos (2) 
parciales y uno final.  

2.8. METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORÍA  

Se desarrollarán las actividades sugeridas en el “Rol de la Interventoría” así:  

CONTROLAR: Se planearán y programarán las actividades de supervisión para establecer 
si la ejecución se ajusta a lo comprometido por las partes.  

SOLICITAR: Se pedirá la corrección oportuna o inmediata de las deficiencias que presente 
el contratista durante la ejecución. Se ejercerá también esta facultad cuando se requiera la 
imposición de una multa por razones pertinentes.  

EXIGIR: Si se llegase a detectar debilidades en el cumplimiento estricto de lo pactado por 
las partes, cumpliendo con la obligación de exigir a la parte que afecta la cabal ejecución 
del proceso que subsane y corrija la deficiencia, utilizando como herramienta el contenido 
de los contratos y las garantías de cumplimiento del mismo.  

COLABORAR: La interventoría prestará a las partes toda la colaboración necesaria para 
el éxito de los contratos.  

ABSOLVER: Servirá de apoyo para mantener un flujo positivo y dinámico de la 
comunicación entre las partes y ayudará a resolver las dudas y dificultades que se 
presenten durante la ejecución.  

PREVENIR: El proceso de interventoría se hará proactivamente para adelantarse a las 
dificultades mediante la implementación de acciones preventivas en cada uno de los 
procesos.  

VERIFICAR: Constatará la debida ejecución y desarrollo de cada uno de los procesos 
implicados en el objeto contractual, a fin de ejercer control oportuno y adecuado.  

2.9. PLAN DE CARGAS DE TRABAJO  

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

DEDICACION  100% 

FUNCIONES 

• Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones 
técnicas, administrativas y/o financieras contenidas en el objeto contractual, 
desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas. Aportar 
recomendaciones y precisiones a su propuesta de intervención si así se requiere.  
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• Supervisar las actividades de campo a realizar por cada uno de los especialistas 
técnicos.  

• Hacer el reconocimiento junto con la dirección del proyecto del área de ejecución 
en compañía del equipo de trabajo de profesionales y técnicos.  

• Brindar soluciones a modificaciones a la programación de obra; dar instrucciones 
pertinentes al ingeniero residente, previa coordinación con la interventoría y el 
municipio de San José de Ure coordinará la elaboración de los informes a 
entregar.  

• Supervisar que todas las acciones en obra se cumplan con rigurosa precisión 
cumpliendo con los parámetros definidos por el municipio de San José de Ure.  

• Será el responsable de informar al director de obra o al ingeniero residente los 
ajustes requeridos por la interventoría y/o por el municipio de San José de Ure a 
los borradores o informes de avance presentados.  

• Cuando se presente un atraso en la obra deberá solicitar a la dirección de obra la 
forma en que recuperará el tiempo perdido.  

• Convocar y asistir a las reuniones en el lugar y horas convocadas por el municipio 
de San José de Ure 

• Convocar y asistir a reuniones o comités semanales con el equipo profesional y 
elaborar un acta de la reunión.  

• Además, deberá responder a las demás funciones propias de su cargo.  
• Verificar que el contratista instale la valla aprobada por el municipio de San José 

de Ure 
• Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor 

o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría del municipio de San 
José de Ure y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga 
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución 
del contrato.  

• Consultar con el municipio de San José de Ure las inquietudes de orden legal que 
se presenten en relación con la ejecución del contrato.  

• Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunión por semana, 
con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo.  

• Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las 
actividades o en las instalaciones del municipio de San José de Ure relacionadas 
con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas 
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las 
personas que hayan intervenido.  

• Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la 
confrontación de las preactas suscritas con el contratista.  

• Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las 
respectivas actas de modificación de cantidades de obra.  

• Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras 
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir 
el acta correspondiente.  

• Revisar y aprobar los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, 
especificaciones y hacer el balance previo de la obra. Exigir al contratista el 
cronograma de trabajo y la ruta crítica en método CPM usando el software Project.  

• Exigir al contratista la reprogramación del cronograma de trabajo cuando se 
presente retraso para mantener plazos contractuales.  

• Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de 
manejo ambiental. 

 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 

DEDICACION  100% 

FUNCIONES 
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• Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la 
dirección de la interventoría y acordadas con el municipio de San José de Ure y la 
dirección de obra.  

• Coordinar, supervisar y verificar la ejecución las acciones técnicas, administrativas 
y/o financieras se realicen conforme a los estándares y códigos nacionales de obra.  

• Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.  

• Verificar la información de memorias de diseño y planos técnicos y velar por su 
correcta  ejecución.  

• Coordinar con el topógrafo de la obra el levantamiento de la información topográfica.  
Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra 
a  EPS, PENSIONES Y ARL. 

• Control en el cumplimiento de la programación de la ejecución de las obras 
contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de común acuerdo la dirección 
de obras y la dirección de interventoría. Informará al municipio de San José de Ure y 
a la dirección de la interventoría las causas del no cumplimiento y en coordinación 
con el residente de obra elaborará planes de contingencia.  

• Coordinar y supervisar la ejecución de los trabajos de todos los asesores de la 
interventoría. Preparación de informes periódicos consignados en el contrato al igual 
firmará y aprobará el contenido de la bitácora y llevará un registro fotográfico.   

• Asistir a las reuniones semanales en conjunto con la dirección de obra y el municipio 
de San José de Ure o cuando sean necesarios.  

• Además, deberá responder a las demás funciones propias de su cargo.  

• Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados 
y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato objeto de la interventoría.  

• Verificar y asegurar que el personal del contratista para su protección mantenga 
durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así 
como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las 
actividades.  

• Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se 
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y 
el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o inspectores, 
según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos 
del contrato y el municipio de San José de Ure, en ningún caso reconocerá suma 
alguna adicional.  

• Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de 
trabajo al contrato objeto de la interventoría. 

• Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de 
laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la 
materia. Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que 
lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos contractuales 
e informar a la secretaria de y obra pública posibles irregularidades.  

 

PROFESIONAL SG-SST 

DEDICACION  100% 

FUNCIONES 

• Auditar el plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del contratista de la 
obra.  

• Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas 
de trabajo al contrato objeto de la interventoría  

• Atender los requerimientos que en el área de su competencia le formule el director 
de la interventoría, el contratista, el municipio o de la comunidad en general.  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Se trata de un contrato de 
Consultoría, definido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que preceptúa:  

“Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos”.  

3.1. PLAZO: El tiempo estimado para la ejecución del contrato, es de DOS (2) MESES 
contados a partir del acta de inicio.  

3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA: La interventoría se llevará a cabo 
sobre la obra que se ejecutará en la zona rural – corregimiento de versalles del Municipio 
de San José de ure, Departamento de Córdoba.  

3.3. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: El alcalde en función y atribuciones 
establecidas en la constitución y en la Ley 1551 de 2012, Art 29 literal d, numeral 5, que 
señala: “Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo 
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas 
jurídicas aplicables”, suscribirá el contrato que resulte del presente proceso de selección.  

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  

De conformidad con el articulo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratara 
mediante la modalidad de selección por CONCURSO DE MÉRITOS. Esto por cuanto el 
objeto a contratar se trata de la prestación de un servicio de consultoría de que trata el 
numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 (artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 
2015).  

Por su parte, el decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.3.1., preceptúa: Procedencia 
del concurso de méritos. Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a 
través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata 
el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura.  

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de 
SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS. ($72.964.942,oo), incluye todos los 
impuestos que se puedan generar con la celebración del contrato. 

5.3 FORMA DE PAGO:  

La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la 
interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría.  

El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor 
designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de 
encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser 
inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez 
finalizado el plazo del contrato y el cual se encontrará supeditado a la suscripción del acta 
de liquidación.  

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato.  

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 
CONTRATACIÓN.  

El valor estimado del contrato que se genere es de SETENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS. 
($72.964.942,oo), incluidos impuestos de ley. Este valor se encuentra amparado en la 
disponibilidad presupuestal No. 000526  de fecha 24 de Agosto de 2026, expedido por el 
profesional universitario con funciones de Jefe de Presupuesto del Municipio. 
 

 

7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN  

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
Cronograma del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada.  

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como 
“no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información 
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contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los 
Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo.  

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE.  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje:  

 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos 
a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante 
el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.  

El pliego de condiciones contiene las reglas generales relacionas con criterios de 
evaluación asignación de puntaje y criterios de desempate 

9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.  

La Matriz – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, 
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable 
del tratamiento entre otros aspectos.  
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10.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación.  
 
Las características de la Garantía son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE identificada con el NIT 
900220061-8 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se 
tiene que relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de 
cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

10.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

 
10.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [La Entidad deberá definir 
los días] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
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Característica Condición  

una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE identificada con el NIT 
900220061-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la deficiente 
calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 
2011. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato  

   
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se 
debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal, Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 
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El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

11. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL.  

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

 

En consecuencia, la Entidad concederá́ trato nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  

12. SUPERVISIÓN.  

La supervisión de la ejecución del objeto contractual será́ ejercida por la Secretaria de 
Planeación del Municipio de San José de Ure o por el profesional que el ordenador del 
gasto designe.  

Para constancia se firma en San José de Ure, a los diez y nueve (19) días del mes de 
octubre de 2026 

 
CARLOS ALBERTO MARCHENA PAYARES 

Secretario de Planeación Municipal 
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