22 MUNICIPIO DE SIBUNDOY Codigo: DA-001-2024

- Version: 01
Y;} DESPACHO DEL ALCALDE

= ANALISIS DEL SECTOR Fecha: 01/01/2024
NIT. 891.201.645-6

ANALISIS DEL SECTOR
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM-005-2026

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO DE
OBRA DENOMINADO “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO
VALLE DE LANCEROS Y LA VEREDA VEGAS FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO™”

El presente estudio se realiza con atencidn en lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015, que dispone que:

«La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacidn, el andlisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde Ia
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos
del Proceson.

Siguiendo la metodologia establecida por Colombia Compra Eficiente, se plantea el andlisis
del sector de la siguiente manera:

ASPECTOS GENERALES

El Municipio, como unidad territorial, tiene a su cargo el cumplimiento de las deberes y fines
asignados al Estado, los cuales, se encuentran senalados en el articulo 2 de la Constitucion
Politica “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la infegridad ferritorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo (...)."

El Municipio de Sibundoy - Putumayo, como entidad fundamental de la divisidn politico-
administrativa del Estado, debe prestar los servicios pUblicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demds funciones que le asignen la Constitucién y las leyes (articulo 311 de la Constitucién
Politica).

La Constitucién Politica, en su articulo 365 inciso 1 ibidem prescribe: "Los servicios publicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestaciéon
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” y su Articulo 366 inciso 2 ibidem “Para
tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nacidn y de las entidades territoriales, el
gasto publico social tendrd prioridad sobre cualquier otra asignacion”. La administracion
tiene como gran deber el mejorar la calidad de los servicios publicos dentro del Municipio,
permitiendo asi mejorar la calidad de vida de las personas de los sectores beneficiados.

De conformidad con lo previsto en el articulo 91, literal d), numeral 5 de la Ley 136 de 1994,
es atribucién del Alcalde Municipal vy, por ende, de sus delegados, ordenar los gastos y

Alcaldia Municipal de Sibundoy Calle 18 No. 15-41, Barrio Libertad - Cédigo Postal: 861020
Celular (+57) 3175282653 Pagina web: www sibundoy-putumayo.gov.co
contactenos@sibundoy-putumayo.gov.co




e MUNICIPIO DE SIBUNDOY Codigo: DA-001-2024

o : Version: 01
f;ltw DESPACHO DEL ALCALDE

o ANALISIS DEL SECTOR Fecha: 01/01/2024
NIT. 891.201.645-6

celebrar los contratos y convenios municipales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Econdmico y Social y con el Presupuesto Municipal, observando las normas juridicas
aplicables.

Adicionalmente, la Ley 142 de 1994, en su articulo 2, se refiere a la intervencion del Estado
en los servicios publicos para, entre otros fines, la «atencién prioritaria de las necesidades
bdsicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento bdsicon (numeral 2.3), y
en su arficulo 5 asigna a los municipios la competencia de asegurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y
aseo. La destinaciéon de los recursos del SGP — APSB estd definida en el articulo 11 de la Ley
1176 de 2007, que incluye la construccidn, ampliacidén y mejoramiento de los sistemas de
servicios publicos.

El proyecto “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE DE
LANCEROS Y LA VEREDA VEGAS FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDQOY, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYQO" se desarrollard en el barrio Valle de Lanceros y la vereda Vegas Fatima,
ubicados en el municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo.

El proyecto tiene como propdsito mejorar las condiciones de saneamiento bdsico mediante
la construccion de infraestructura para la recoleccion y conduccién de las aguas residuales
domésticas. Esta intervencion permitird ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado
sanitario, reducir los riesgos asociados al manejo inadecuado de estas aguas y contribuir a
la proteccidn de la salud publica y del ambiente.

Las obras comprenden la construccion de la red de alcantarillado sanitario, mediante
actividades de localizacion y replanteo, excavaciéon de zanjas, preparacion de la
cimentacién e instalacion de tuberias, conforme a los trazados, pendientes y
especificaciones establecidos en los disenos del proyecto. Asimismo, se ejecutardn los
rellenos y la compactacidon necesarios para garantizar la estabilidad de la tuberia y
recuperar las dreas intervenidas.

Se construirdn pozos de inspeccién que permitirdn acceder a la red para realizar labores
de revisidon, limpieza y mantenimiento, asi como facilitar los cambios de direccidn,
pendiente y las conexiones enfre los diferentes tramos del sistema. Estas estructuras
contribuirdn al adecuado funcionamiento hidrdulico y a la conservacidon de la
infraestructura.

El proyecto también contempla la construccion de acometidas domiciliarias y sus
respectivas cajas de inspeccion, mediante las cuales se conectardn las viviendas
beneficiarias a la red de alcantarillado sanitario. Estas conexiones permitirdn recolectar las
aguas residuales domésticas y conducirlas hacia el sistema previsto en los disefos,
disminuyendo los vertimientos inadecuados en los sectores intervenidos.

Adicionalmente, se ejecutardn las estructuras de soporte y los pasos especiales requeridos
para garantizar la continuidad de la red en sectores donde Ias condiciones topogrdficas o
la presencia de obstdculos dificulten la instalacidn convencional de la tuberia. Su
construccion se realizard de acuerdo con las soluciones técnicas y estructurales definidas
para el proyecto.
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Con estas intervenciones se espera mejorar la cobertura y las condiciones de prestacion
del servicio de alcantarillado sanitario en el barrio Valle de Lanceros y la vereda Vegas
Fatima, reducir los riesgos de contaminacion del suelo y de las fuentes hidricas, y contribuir
al bienestar y la calidad de vida de la poblacién beneficiaria del municipio de Sibundoy.

En razdn de lo anterior, se hace necesaria la contratacion de una “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO
"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE DE LANCEROS Y LA
VEREDA VEGAS FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQO” que
garantice el adecuado seguimiento y control a la ejecucién del proyecto, asegurando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, los disefios aprobados, el cronograma de
obra y la correcta inversién de los recursos.

La interventoria permitird verificar la calidad de los materiales, la correcta ejecucién de las
actividades constructivas y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de agua
potable y saneamiento bdsico. Asimismo, contribuird a la identificacion oportuna de
riesgos, la adopcién de medidas correctivas y la transparencia en el desarrollo del proyecto,
garantizando que las obras cumplan con los estdndares requeridos y respondan a las
necesidades de la comunidad beneficiaria.

En este contexto, la interventoria se constituye en un mecanismo fundamental para
asegurar que la ejecucion del proyecto cumpla con los disefos, especificaciones técnicas,
cronogramas, presupuestos y normatividad vigente aplicable. Desde el componente
técnico, permitird verificar la calidad de los materiales, procesos constructivos vy
cumplimiento de estdndares. En el componente administrativo y financiero, garantizard el
adecuado manejo de los recursos publicos, la transparencia en la ejecucion contractual y
el cumplimiento de las obligaciones establecidas. En el componente ambiental, velard por
la implementacion de las medidas de manejo ambiental, mitigacién de impactos y
cumplimiento de los permisos y licencias correspondientes.

Entonces, la interventoria del contrato implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento
de las obligaciones establecidas para las partes, tanto el contratante como el contratista;
por tal motivo, se hace necesario contratar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO “CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE DE LANCEROS Y LA VEREDA VEGAS
FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDQOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO™".

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: El presente proceso fiene por objeto la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO “CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE DE LANCEROS Y LA VEREDA VEGAS
FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO™”.

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del confrato es de OCHENTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($83.896.746,00), monto en el cual se entiende incluido el valor del IVA y demds costos
directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones que se causen con ocasién del
mismo, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que respalda el proceso. El
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presupuesto se estimd con la metodologia del documento tipo de interventoria de obras
de agua potable y saneamiento bdsico: costos de personal (director de interventoria con
dedicacién del 50 %, residente de interventoria con dedicacién del 100 % y especialista en
hidrdulica o aguas y saneamiento ambiental con dedicacién del 30 %), afectados por el
factor multiplicador, mds los costos directos y el IVA.

CONTRATO VIGILADO: La obra objeto de la interventoria corresponde al proyecto
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE DE LANCEROS Y LA
VEREDA VEGAS FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ”,
Licitacion Publica LP-003-2026 del Municipio de Sibundoy, con presupuesto oficial de
$1.048.709.331 y plazo de cuatro (4) meses. El presupuesto de la interventoria equivale al
8.00 % del valor de la obra vigilada.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo mdximo de ejecuciéon del contrato serd de cuatro (4) meses
contados a partir del acta de inicio, en concordancia con el plazo de la obra vigilada; en
todo caso, el interventor deberd acompanar la obra hasta su recibo final y participar en la
liguidacion del contrato de obra.

UBICACION DEL PROYECTO: Barrio Valle de Lanceros y vereda Vegas Fatima, municipio de
Sibundoy, departamento del Putumayo.

CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: El municipio de Sibundoy se
ubica en el Valle de Sibundoy, al noroccidente del departamento del Putumayo, a una
altitud cercana a los 2.100 metros sobre el nivel del mar, con clima frio hUmedo y una
economia basada en la agricultura, la ganaderia de leche y el comercio. El barrio Valle de
Lanceros y la vereda Vegas Fatima se encuentran en la zona de fransicion enfre el casco
urbano v la zona rural plana del valle, con nivel fredtico alto y suelos blandos, condiciones
gue exigen un control técnico permanente de las excavaciones, las cimentaciones de la
tuberia y los pasos especiales previstos en los disenos.

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO: Los riesgos previsibles asociados a la ejecucion del
contrato de interventoria fueron identificados, analizados y distribuidos conforme a la
naturaleza del proyecto y se encuentran desarrollados en la Matriz de Riesgos que hace
parte integral de los documentos del proceso.

PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL SECTOR
SECTOR CONSTRUCCION

El sector de la construccidn es uno de los mayores impulsadores de la economia de un pais.
Es un propulsor del crecimiento y el desarrollo nacional.

La construccién no solo se refiere a ladrillos, cemento y concreto, es un importante sector
de la economia que utiliza insumos, herramientas, maquinaria y equipos diversos que son
suministrados por otfras ramas e industrias como la cementera, siderirgica, del vidrio,
pinturas y pldastico, maderera, eléctrica y metallrgica, entre ofras, y cuya dindmica
representa, porlos encadenamientos asociados e intensificacion de la demanda de bienes
gue producen tales companias, un verdadero impulsor de la economia del pais, ademds
por su destacada contribucidon en la generacién de empleo al ocupar todo tipo de
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personal, desde mano de obra no calificada, pasando por aprendices y hasta involucrar a
técnicos, profesionales y especialistas en distintas dreas del conocimiento.

Por eso no hay duda que la construccidn, bien sea de plantas industriales, de soluciones
habitacionales y especialmente de grandes obras de infraestructura puUblica (vias, puentes,
tUneles, puertos, aeropuertos, represas, etc.), ejerce una influencia crucial en el nivel de
actividad econdmica que se alcance en la sociedad, razén por la cual, los gobiernos en
sus distintos niveles (municipal, distrital, departamental y nacional) plantean estimulos para
apalancar desde lo pUblico dicha actividad vy, particularmente, promoviendo la ejecucion
de proyectos de ingenieria civil, buscando generar capacidad de crecimiento, propulsar
el desarrollo y aumentar la competitividad logistica local, regional y nacional. Ademds, es
una de las posturas de teoria macroecondmica moderna la de que existe un alto nivel de
correlacidn entre el comportamiento del sector de la construccidn y la dindmica
econdmica de los paises. Y es aceptado que el grado de desarrollo de infraestructura
publica de un pais guarda relacién directa con su competitividad y capacidad de
crecimiento.

Asi las cosas, el sector de la construccién ejerce un papel protagdnico en la economia por
su efecto traccion sobre buena parte del aparato productivo comercial e industrial, la
produccion y la alta generacién de empleo.

Los principales atributos del sector inmueble y las constructoras de viviendas, oficinas,
comercios, centros de servicio, obras y ofro tipo de edificaciones, son el dinamismo vy el
cardcter reactivador que le aportan a la economia de Colombia y muchos paises en el
mundo. La consolidacion de este sectorimplica beneficios en el Producto Interno Bruto (PIB)
y representa la posibilidad para miles de ciudadanos y empresas, de invertir en vivienda o
espacios rentables dedicados al comercio y los emprendimientos.

La importancia del sector de la construccion para un pais y su economia radica en multiples
factores:

e Mds empleos.
e Creacién y diversificacién de infraestructura.
e Suplir la demanda de viviendas y ofras edificaciones.

Hablar de proyectos de ingenieria civii en Colombia no sélo es referirse a cualquier
construccion, sino que se refiere a una serie de caracteristicas que hacen comunes, como
la realizacién de diferentes tareas de manera simultdnea, dividir las actividades por etapas,
el tipo de ejecucién vy la elaboracién de un disefio que busca mantenerse a largo plazo;
eso en cuestidon interna, porque a nivel de resultados en la sociedad ofrece las siguientes
funciones:

e Favorece la distribucion de un territorio en torno a una obra que beneficiard a todos.

e Sostiene la organizacién social de una ciudad al establecer planes de construccion
enfocados al futuro.

*  Mejoralas condiciones de vida de una comunidad.

e Aprovecha el territorio libre en una tarea comun.

e Facilita la circulacidn de medios de tfransporte que conducirdn mds servicios que
beneficien ala sociedad, como comercio, acceso a alimentacion, entre otros.
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e Gestiona y facilita el acceso a diversos recursos naturales para comunidades aisladas.
e Satisface las necesidades de una localidad.

SECTOR DE PROFESIONALES Y EMPRESAS CAPACITADAS

Por otro lado, hay que senalar la importancia del sector de profesionales y empresas
capacitadas, denominados INTERVENTORES, quienes son responsables de apoyar en la
toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucidn del proyecto, lo que los
cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

Segun la Cdmara Colombiana de Infraestructura - CCI, quienes se identifican como
INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las
cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el andlisis y la toma
de decisiones, dichos parficipantes en este rol son catalogados como la industria del
conocimiento dentro del sector. Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de
estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de
factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su
independencia. "La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta
mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas,
demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Cdmara Colombiana de Infraestructura, 2012).

De acuerdo con el objeto a contratar, el servicio de interventoria deberd cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de servicio, tiempos y cronogramas de ejecucion
conforme se detalle en el estudio previo. De esta manera, dentro de la organizacién de la
Alcaldia, la Secretaria de Planeacién y de Obras Publicas estd encargada de gestionar y
adelantar la supervision e interventoria de las diferentes obras de construccion que se
adelanten dentro del Municipio, con el objeto de ejercer un control alas obras adelantadas
para que estas cumplan los fines por los cuales fueron realizadas.

SECTOR SERVICIOS

El proceso conlleva un componente de INTERVENTORIA, lo cual puede implicar el uso de
personal especializado como prestadores de servicio lo que abarca el SECTOR SERVICIOS:
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS. Este sector comprende diferentes
dreas de la economia, desde actividades juridicas y de contabilidad, asi como actividades
de oficinas centrales, investigacion y desarrollo experimental, publicidad, ensayos y andlisis
técnicos, actividades de administracién empresarial y de consultoria, entre muchas mds.
Para efectos del presente estudio, se hard énfasis en lo que compete al drea de consultoria
en donde se enrama las dreas de interventoria para las diferentes disciplinas. De esta
manera, el andlisis preliminar es sobre la evolucidon del sector de servicios, teniendo en
cuenta que enmarca mds de una disciplina para después analizar de manera mds
concreta el sector referente a consultoria de infraestructura.

En la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econdmicas,
Revision 4 adaptada para Colombia (ClHIU Rev. 4 A.C.), la interventoria se clasifica en la
seccidn M, divisidn 71 «Actividades de arquitectura e ingenieria; ensayos y andlisis técnicosy,
clase 7110 «Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de
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consultoria técnican, y en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas
(UNSPSC) en los cddigos 80101600 (gerencia de proyectos), 81101500 (ingenieria civil y
arquitectura) y 81141500 (control de calidad), previstos en la Matriz 1 del documento tipo.

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratacién el sector idéneo para su
ejecucion adecuada es el de Consultorias e Interventorias que incluye empresas e
ingenieros constituidos y profesionalmente preparados para prestar el servicio de
consultoria e interventoria o de ejecucién de obras de ingenieria civil en materia de
construccién.

El sector Nacional estd compuesto por los profesionales en arquitectura e ingenieria y las
sociedades o companias en donde presten estos servicios, inscritas en el Registro Unico de
Proponentes RUP de las Cdmaras de Comercio del Pais.

El érgano principal de vigilancia y control de la actividad desarrollada por los agentes
operativos es el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, entidad
publica que tiene como funcidn principal la de inspeccionar vy vigilar el ejercicio de la
ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en el territorio nacional,
al tenor de lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

La Sociedad Colombiana de Ingenieros - SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con
personeria juridica concedida el 8 de mayo de 1886 y declarada por la Ley 46 de 1904
como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una corporacién sin dnimo de lucro, de
cardcter académico, cientifico y gremial, cuya misién es el mejoramiento de la calidad de
vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y de la ingenieria.

Esta, posee objetivos cientificos, gremiales y académicos, y es utilizada como centro
consultivo del Gobierno Nacional de Colombiay diferentes gobiernos locales, como
alcaldias y gobernaciones, que reUne a los ingenieros con experiencia y a los recién
graduados para realizar un frabajo en conjunto, todo, en beneficio de la comunidad.

La SCI a nivel nacional tiene presencia en 25 Regionales. La Cdmara Colombiana de la
Infraestructura — CCI- Creada el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusion de algunos
gremios tradicionales en el pais relacionados con el sector como la Asociacién Colombiana
de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociacién Colombiana de Empresas de Ingenieria
y Consultoria (AICO), la Asociacién de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociacion
Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de
algunas empresas privadas. Estos gremios, algunos con mds de 40 anos de experiencia,
vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar un sector integrado por las empresas
vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor
reconocimiento en el dmbito nacional. De esta manera poder contribuir en la concepcion
y desarrollo de la infraestructura fisica de la Nacién, donde las oportunidades de negocio
se multipliguen para todos.
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La Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental — ACODAL es una entidad
gremial sin dnimo de lucro, fundada en el aio 1956. Actualmente relne a la mayoria de los
miembros del sector agua, saneamiento y ambiente, que incluye Industrias, Firmas
Consultoras y Comerciales, Empresas de Servicios PUblicos y afines, Universidades,
Profesionales y Estudiantes, conformados en Cdmaras.

CIFRAS DE LOS SECTORES DE CONSTRUCCION Y DE SERVICIOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB

La informacidn estadistica y los indicadores econdmicos expuestos en el presente apartado
fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica — DANE, entidad rectora de las estadisticas oficiales del pais. Con el fin de
garantizar la trazabilidad, transparencia y verificacién de la informaciéon utilizada para el
presente andlisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a al
Producto Interno Bruto (PIB).

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE. Producto Interno
Bruto (PIB), Il trimestre de 2026, boletin técnico del 18 de agosto de 2026. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-litrim2026.pdf (informacién
técnica: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-frimestrales/pib-informacion-tecnica).

Este boletin técnico tiene como propdsito presentar los principales cambios de corto plazo
del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas,
politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en general para la toma de
decisiones. El documento consta de tres capitulos; el primero contiene los resultados de las
series encadenadas de volumen, con ano de referencia 2015, del PIB frimestral, desde los
enfoques de la produccién y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto.

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr.

Grifico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’

2023-1/ 2026511
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Fuente: DANE, PIB_T

encadenadas de volumen con aho de referencia 2015
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Las actividades econdmicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece
10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacidon de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2.2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 9,.5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del ano anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdmicas que
mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece
7.9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores vy
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2.6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario.

Anual Aivo corrido Trimastral

2026”11 / 2026/ 2026™-11 /

2025™-11 2025% 202671
Agricuftura, ganadena, caza, silvicultura y pesca 21 1.7 04
Explotacion de minas y canteras 42 1.6 04
Industrias manufactureras 20 23 0.4
Suministro de electricdad, gas, vapor y aire acondicionado” 438 3.7 28
Construccion 2,2 -15 64
Comercio al por mayor y al por menor 2.2 26 03
Informacion y comunicackngs 03 07 03
Actividades financieras y de sequros 43 36 1.9
Actwidades inmobdiarias 21 21 05
Actwvidades profesionales, cientificas y técnicas’ 2.6 25 08
Administracion publica, defensa educacion y salud’ 100 79 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacan y otras 9

actividades de servicios® 2 s w
Valor agregado bruto 36 29 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 27 02
Producto Interno Bruto 35 29 1.3

Fuente: DANE PI8_T

Pproliminar

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONOMICA - ACTIVIDADES PROFESIONALES,
CIENTIFICAS Y TECNICAS

En el segundo tfrimestre de 2026pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,6% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 11):

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,7%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al frimestre inmediatamente anterior, en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la agrupaciéon crece en 0,8%: las actividades
profesionales, cientificas y técnicas crecen 1,5% vy las actividades de servicios administrativos
y de apoyo crecen 0,2%. En lo corrido del ano (enero —junio de 2026) la agrupacioén crece
2.5% y las actividades profesionales, cientificas y técnicas, en las que se clasifican las firmas
de ingenieria, consultoria e interventoria (divisién 71 de la ClIU Rev. 4 A.C.), crecen 3,0%.

Alcaldia Municipal de Sibundoy Calle 18 No. 15-41, Barrio Libertad - Cédigo Postal: 861020
Celular (+57) 3175282653 Pagina web: www sibundoy-putumayo.gov.co
contactenos@sibundoy-putumayo.gov.co




MUNICIPIO DE SIBUNDOY

Codigo: DA-001-2024

DESPACHO DEL ALCALDE
ANALISIS DEL SECTOR

NIT. 891.201.645-6

Version: 01

Fecha: 01/01/2024

Tabla 11. Actividades profesionales, cientificas y tecnicas’
Tasas de crecimiento en volumen®
Segundo trimestre 2026

Tasas de crecimiento (%)

Serie original

Actividad econémica

Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Anual Ao corrido Trimestral
202611 / 2026/ 2026™-1 /
202511 2025 20261
Actividades profesionales, cientificas y técnicas 3.7 30 1,5
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 18 20 02
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 2,6 25 08

Fuente; DANEPIB T

‘preliminar

CONSTRUCCION

En el segundo trimestre de 202épr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los

siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construcciéon de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil crece 17,1%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alguiler de maquinaria y equipo de construccidn con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al frimestre inmediatamente anterior, en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el

comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

»  Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria

civil (alguiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,2%.

Para el presente proceso interesa en particular el subsector de construccidn de proyectos
de servicio publico y otras obras de ingenieria civil, al que pertenecen las obras de
acueducto y alcantarilado, que registra en el segundo frimestre de 2026 el mayor

crecimiento anual (17,1%) y trimestral (19,6%) dentro de la rama de la construccion.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026*'
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Aivo corrido Trimestral
202611 / 2026™"/ 2026™-11/
2025"-11 2025 2026™-1
Construccion de edificaciones residenciales v no residenciales 32 56 2.5
Construccion de cameteras y vias de ferrocarmil” 171 92 196
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 5 19 .y
obras de ingeniona civil o o o
Construccion 22 -15 64

Fuente: DANE P13 T

prefsamanar

ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS)

La informacidn estadistica y los indicadores econdmicos expuestos en el presente apartado
fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica — DANE, entidad rectora de las estadisticas oficiales del pais. Con el fin de
garantizar la trazabilidad, transparencia y verificacién de la informacién utilizada para el
presente andlisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a a la
Encuesta Mensual de Servicios (EMS).

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE. Encuesta Mensual de
Servicios (EMS), agosto de 2026, boletin técnico del 16 de octubre de 2026. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ago2026.pdf
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-
de-servicios-ems).

La Encuesta Mensual de Servicios es una operacion estadistica por medio de la cual el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) obtiene la informacién de las
variables principales del sector servicios para el andlisis de su evolucidén en el corto plazo.
Contempla la variacion de los ingresos nominales, del personal ocupado y de los salarios
por subsector de servicios y tipo de contratacion, con un muestreo probabilistico basado
en un marco mejorado que incremento la cobertura.

Informacién agosto de 2026p. En agosto de 2026, doce de los dieciocho subsectores de
servicios presentaron variaciéon positiva en los ingresos totales, en comparaciéon con agosto
de 2025. El subsector de Actividades profesionales, cienfificas y técnicas (seccidn M,
divisiones 69, 70, 71, 72, clase 7320y divisién 74 de la CIIU Rev. 4 A.C.), en el que se clasifican
las firmas de ingenieria, consultoria e interventoria, registrd un crecimiento anual de 3,6% en
sus ingresos nominales, explicado por los ingresos por servicios (contribucion de 3,8 puntos
porcentuales).

Alcaldia Municipal de Sibundoy Calle 18 No. 15-41, Barrio Libertad - Cédigo Postal: 861020
Celular (+57) 3175282653 Pagina web: www sibundoy-putumayo.gov.co
contactenos@sibundoy-putumayo.gov.co




J”‘-"‘"‘L MUNICIPIO DE SIBUNDOY Codigo: DA-001-2024
! | Version: 01

DESPACHO DEL ALCALDE
ANALISIS DEL SECTOR Fecha: 01/01/2024

NIT. 891.201.645-6

Gréfico 1. Variacién anual de los Ingresos nominales, segin subsector de servicios
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Tabla 1. Variacion anual de los ingresos y contribucién por tipo de ingresos, segin subsector de
servicios

Total nacional

Agosto (2026/2025)°

Chnificecion Q1L Rev. 4 AL,

= T B ATl W ) BN
Seccien Dwilos Dewrpcitn Vesasie 0 Comtacee PFY
dades -
" Dbusion 82 youey L 7 I in l G0 22
\rampons
" Oresen 84 Cormwo y senveam da mersagens e | 12 I ] 2
' Dhwpn 6 Pestaarmmes. Crinriv] y Bares \L l 15 ak ws
Dbidn 53 Acvvrludes de adoon 222 . 41 o s .
» houkas ¢ -
Dradibde 5 evieptn Clase 55011 T e LY 75 “t 184 s
poegrerm de lekeasen
A o s
Diviniin 60 y Class 8201 it Sl e ddgacs 1 m a1 “
Ryeoces do aonim
Dhvinder 4 Tedocormaniiatones \5) R 1% on l
Dhvmin 62, Otetnits 61, avcrpts Clane Decarchn 2w sitemas sharmratass | o 3 = -
= pracesareionts de dan z : 3
Sevthtn L Chwbie 08 Seccde N 2 o
L it e L 44 144 2 12
N Owi 1710 7729y 7730 avvctilem sy ety wippe I Q
Dragonm 65, 70,71, 72 Claee 1330, " -
“ - Arzodades prodesionales Cereilom y GG i 18 2l an
Uwitiye 4
L Clawe 7110 Patdodel oD o0 as <0
N Ohvpiones T8 B0 y 31 onongtd Cline  Aciiadades de seiphen. segueidad ¢ rwessgacon 2 T4 o0 .
8130 ptivade servicos 4 nkfoe
L) Clae 8220 Actwidaces sie certrus de Darvies (Call camer) A0 I 12 I c0 ‘ 0
e L AT "o On 28
~ Diveitn B2 ewcepto Clase §220 AOtadudes s rEm et p de apoyo de 28icia y a4 70 o 05
ot sctracadie. auvpt Col comen
|
L Grups 233 (e sgence prasta a3 l R I (3] | a1
|
Q Claie 3610 S8 Mg eiende COn FRseadin a9 I 52 -\ 0
] Dvaugn 16 pewpto O 5010 Takat trammara grivads o s (* ] ' 1 ol | a3
|
s Dhwtbires 50, 00,92 95 y % Ot sarviches de svlaeraesto y oios svisies (6 | 12 | as ' 1

Fuente: DANE, EMS
¥ Cifra provisional

Alcaldia Municipal de Sibundoy Calle 18 No. 15-41, Barrio Libertad - Cédigo Postal: 861020
Celular (+57) 3175282653 Pagina web: www .sibundoy-putumayo.gov.co
contactenos@sibundoy-putumayo.gov.co




S MUNICIPIO DE SIBUNDOY Codigo: DA-001-2024

e Versién: 01
T DESPACHO DEL ALCALDE

S ANALISIS DEL SECTOR Fecha: 01/01/2024
NIT. 891.201.645-6

En agosto de 2026, quince de los dieciocho subsectores presentaron variacion positiva en
el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variacién positiva en los
salarios, en comparacién con agosto de 2025, lo que confirma la dindmica favorable del
sector servicios en el que se ubica la consultoria de ingenieria.

NDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR (IPP)

La informacién estadistica y los indicadores econdmicos expuestos en el presente apartado
fueron obtfenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica — DANE, entidad rectora de las estadisticas oficiales del pais. Con el fin de
garantizar la trazabilidad, fransparencia y verificacion de la informacion utilizada para el
presente andlisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a al
indice de Precios del Productor (IPP).

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE. indice de Precios del
Productor (IPP), septiembre de 2026, boletin técnico del 6 de octubre de 2026. Disponible
en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPP/bol-IPP-sep2026.pdf
(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-
precios-del-productor-ipp).

Informacidn septiembre de 2026pr. El IPP de la produccién nacional, en septiembre de 2024,
presentd una variacion de 2,20% respecto a agosto de 2026.

Grifico 1. Variacion mensual de los indices del 1PP
Indice total
Septiembre 2026pr
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Comportamiento de la variacién mensual del IPP de Produccién Nacional, segin secciones
de la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia - CIIU Rev.
4.0. En septiembre de 2026, los sectores de Explotacién de minas y canteras (12,21%) vy
Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca (2,35%) presentaron variaciones superiores
a la media (2,20%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (0,22%) registré una
variacion inferior a la media.
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Grafico 2. Variacion y contribucion mensual del IPP de Produccion Nacional por secciones CliU
Rev.4.0 A.C
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Variaciéon afio corrido y anual. En septiembre de 2026 el IPP de la produccién nacional
presentd una variacion afo corrido de 5,00% frente a diciembre de 2025: los sectores de
Mineria (18,25%) y Agricultura, ganaderia y pesca (12,03%) presentaron variaciones
superiores a la media. En la variacién anual (septiembre de 2026 frente a septiembre de
2025) el IPP de la produccién nacional crecié 2,20%, con los sectores de Mineria (6,38%) vy
Agricultura, ganaderia y pesca (4,57%) por encima de la media.

Tabla 5. Variacion anual del IPP de Produccion Nacional
Septiembre 2026pr

Variagon % . )
Septiembre Diferencia
indice . - Sepambre _— Puntos
2025 2026
Porcentuales

L o L Sep 2025 / Sep 2024 Sep 2026 / Sep 2025 o
Total Produccion Nacional® 367 2.20 147
Pra Of Para consumo intema 5,62 3,60 -2,02
Expc o5 -2.16 -2.30 014
Fuente; DANE-|PP

*Este ndice mnicio su publicacidn & partir de enero de 2015

Grafico 4. Variacion y contribucion anual del IPP por secciones ClIU Rev.4.0 A.C
Septiembre 2026pr
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INDICADOR DE INVERSION EN OBRAS CIVILES (IIOC)
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La informacién estadistica y los indicadores econdmicos expuestos en el presente apartado
fueron obtenidos de las publicaciones oficiales del Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica — DANE, entidad rectora de las estadisticas oficiales del pais. Con el fin de
garantizar la trazabilidad, transparencia y verificacién de la informacién utilizada para el
presente andlisis del sector, se anexa el enlace oficial de consulta correspondiente a al
Indicador de Inversién en Obras Civiles (IOC).

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE. Indicador de
Inversion en Obras Civiles (10C). Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-
inversion-en-obras-civiles

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tUneles y construccion de subterrdneos presentd una disminucion
en los pagos de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyd con -8,9 puntos
porcentuales a la variacion anual. Este resultado estd explicado principalmente por el
decrecimiento de los pagos para la construccidon, mantenimiento, reparacién vy
adecuacién de vias interurbanas.

Grafico 1. Variaciéon anual y doce meses de pagos y obligaciones en obras civiles
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Fuente: DANE, IOC.
Pr: preliminar

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminucién
de 22,2%, frente al mismo trimestre de 2019.
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Gréfico 8. indice y variacion anual de las obligaciones en obras civiles
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Fuente: DANE, IOC.
Pr: preliminar

Variacién anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019). A continuacién, se presentan los
resultados del cuarto frimestre de 2020.

Cuadro 7. Variacion y contribucion doce meses de los pagos segun tipo de construccion

Total nacional
I trimestre 2020 - IV trimestre 2020 / I trimestre 2019 - IV trimestre 2019

Variacidn doce meses Contribucién a 1a variacion total
(porcentajes) (puntos porcentuales)

Tipo de construccidn

Total 82 -18,2

Construcciones para s minerla, centrales gereradoras eléctrcas y fuberls pyael ransparte

Carrerers, calles, camings, puentes, carrelenas iotveelevadas, Wrelkes y constuccidn de

sublemranecs

O i de ingerieris « [ P

Vias ce agui. puenios, represis, acueductos, lcantraliada y otras obras portuarias W6

Vias férreas, pestas de merrizae y Sstemas de Tanspons masvo

Fuente: DANE, IOC.
Pr: preliminar
*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingenieria presentd una
disminucion de 58,4% en sus pagos y restd 6,4 puntos porcentuales ala variacion anual. Las
categorias que mds incidieron en este resultado fueron la construccién, mantenimiento,
reparaciéon y adecuacion de obras ambientales, parques y escenarios deportivos.
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Grafico 4. indice y variacion anual de los pagos de otras obras de ingenieria
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2015 - 2020 (IV trimestre)

196,0 %0

e \ ; N7 , 0
\/ Y \\//\\v/ \\\ |/ \

N \ 20
el gl -

24,0

clan porcentual (%)

2018 2016 2017 2018 2018 2020

Fuente: DANE, 1IOC.
Pr: preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontrd que el grupo de entidades
del orden territorial registré una disminucion de 58,5% en los pagos efectuados y aportd -
58,0 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo (-58,4%).

Del | trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminucién de 18,2% en los pagos
desembolsados frente al mismo periodo del ano anterior, se explica por el comportamiento
negativo en los cinco grupos de obra: construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte presentd una reduccion de 17,0% y
contribuyd con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tUneles y construccion de subterrdneos presentd una reduccion de 12,9% y
contribuyd con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras de ingenieria registré una
disminucion de 44,5% y aportd -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vias de agua, puertos,
represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias disminuyd 13,6% vy aportd -1,0
puntos porcentuales y el grupo vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte
masivo presentd una disminucién de 26,2% y aportd -0,7 puntos porcentuales a la variacién
doce meses (-18,2%).

NOTA: Se precisa que el Indicador de Inversion en Obras Civiles (IIOC) no ha sido objeto de
actualizacién por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE
desde el ano 2020, pues a partir del primer trimestre de 2021 fue sustituido por el Indicador
de Produccién de Obras Civiles (IPOC); por esa razon la informacion presentada
corresponde a la Ultima publicacion oficial disponible y la coyuntura actual del subsector
se analiza con el IPOC.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSION Y VENTAS

A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha observado una
dindmica tan favorable como la de los Ultimos anos, con una tasa de crecimiento promedio
bastante alta. En Colombia, el sector de la construccion estd conformado en un 50% por el
componente de edificaciones y el otro 50% por obras civiles (infraestructura). En el caso de
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las edificaciones su valor se desagrega en fres segmentos: edificaciones residenciales, no
residenciales, y un tercer componente en el que se contabilizan las reformas y reparaciones.

Estas diferencias se hacen debido a que el subsector de obras civiles estd apoyado
directamente por el Estado, mientras que el subsector de edificaciones estd apoyado
mayormente por el sector privado.

Por esta razén, los sectores tienen un comportamiento diferente. La actividad del sector
Infraestructura estd concentrada en las pequenas y medianas empresas, con unad
participacion que supera el 80% tanto en ingresos operacionales como en activos. En la
construccién de obras civies de infraestructura, la dindmica de la inversion estd
determinada fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector energético,
y de infraestructura vial y transporte. Estas obras estdn en su gran mayoria adscritas a los
programas de servicio pUblico y por ello, tienen que operar con recursos oficiales, su
funcionamiento, por lo tanto, estd intimamente ligado a politicas gubernamentales.

La estabilidad empresarial con relacidén a este tipo de proyectos depende en un alto
porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el estado implemente. Dicho
sector representa importancia estratégica para la economia del pais, toda vez que cada
proyecto que se desarrolla genera encadenamientos (negocios hacia adelante y hacia
atrds), los cuales dinamizan la economia. Ademds de los encadenamientos, la construcciéon
genera economias de escala en la produccién nacional y moviliza el empleo de mano de
obra no calificada y con ello contribuye a disminuir los niveles de desempleo en el pais.

ANALISIS TECNICO

El objetivo del andlisis técnico es “determinar si es posible elaborar un producto/servicio con
la calidad, cantidad y costo requeridos. Para ello, es necesario identificar tecnologias,
maquinarias, equipos, insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos,
ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores,
etcétera.

En este caso como el objeto del presente contrato es de INTERVENTORIA, se requiere de
personal especializado, de acuerdo a lo establecido por la entidad.

El equipo minimo de la interventoria, definido en el estudio previo conforme ala Matriz 4 del
documento ftipo, estd conformado por un director de interventoria (ingeniero civil,
dedicacién del 50 %), un residente de interventoria (ingeniero civil, dedicacién del 100 %) y
un especialista en hidrdulica o en aguas y saneamiento ambiental (ingeniero civil con
posgrado, dedicacién del 30 %), con la experiencia general y especifica alli sehalada. La
interventoria verificard el cumplimiento del Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Bdsico — RAS (Resolucién 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio), de las especificaciones técnicas del proyecto y del plan de calidad del
conftratista de obra, y contard con los equipos, software y transporte necesarios para el
seguimiento permanente de los frentes de frabajo.

ANALISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO
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La demanda por servicios de consultoria ha aumentado de manera significativa en el pais,
un claro indicio de las necesidades de crecimiento y mejora de las empresas. Este
verdadero auge que experimenta la prdctica de la consultoria en Colombia sigue
creciendo de la mano del buen momento econdmico debido al interés de las empresas
del exterior por entrar al mercado colombiano, asi como las empresas locales por ampliar
sus fronteras. Y, en todos los casos, las grandes firmas de consultoria son indispensables.

El nivel actual de inversidn extranjera directa, los TLC y los emprendimientos innovadores son
ahora parte del ambiente de negocios colombiano. Ello trae oportunidades para la
consultoria porque las empresas sienten la necesidad de respaldarse en mds conocimiento
para penetrar nuevos mercados, abrir nuevas lineas de negocio y adaptarse a los cambios.
Esto se muestra en todo tipo de consultoria; desde el andilisis de coyuntura, hasta el cambio
completo de la imagen corporativa.

El mercado va al ritmo de la economia en general, que avanza impulsada por dos flujos de
negocios muy importantes en este momento: la necesidad de las empresas de mejorar su
posicion interna y el interés por entrar al mercado local —desde la perspectiva de jugadores
internacionales—, o salir a otros mercados —como visidn de las companias colombianas y
algunas multinacionales que tienen a Colombia como plataforma regional, en el sector
gubernamental ha sido de gran importancia porque ha permitido a que las empresas
estatales presten un buen servicio a la comunidad. Por ofro lado, permite el buen
funcionamiento de los programas de desarrollo para las poblaciones mds vulnerable del
pais.

REGULATORIO
ANALISIS CONSTITUCIONAL

La Constitucion Politica de Colombia, entendida como norma suprema fundamental, de la
gue se desprende toda normatividad juridica aplicable en todo el territorio nacional, ha
establecido como fines esenciales del Estado, “Servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la nacién {...)".

Dentro de las funciones que corresponde asumir al Municipio estdn las de administrar los
asuntos municipales y prestar los servicios que determine la ley; igualmente ordenar el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; la
promocién de la participacién comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes, planificar el desarrollo econdmico, social y ambiental de su jurisdiccion de
conformidad con la ley y en coordinacidn con ofras necesidades; solucionar las
necesidades insatisfechas de salud, educacién, saneamiento ambiental, agua potable,
servicios puUblicos domiciliarios, deporte, cultura, directamente y en concurrencia,
complementariedad y coordinacidén con las demds entidades territoriales y la nacion, al
tenor de la ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del mejor
ambiente; promover el mejoramiento econdmico y social de los habitantes del municipio y
las demds funciones y competencias que le seiale la Constitucién y la ley.

Alcaldia Municipal de Sibundoy Calle 18 No. 15-41, Barrio Libertad - Cédigo Postal: 861020
Celular (+57) 3175282653 Pagina web: www sibundoy-putumayo.gov.co
contactenos@sibundoy-putumayo.gov.co




e i MUNICIPIO DE SIBUNDOY Codigo: DA-001-2024

- Version: 01
f:,[ DESPACHO DEL ALCALDE

o ANALISIS DEL SECTOR Fecha: 01/01/2024
NIT. 891.201.645-6

La Constituciédn Politica en su articulo 298: “Los departamentos tienen autonomia para la
administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y promocién del desarrollo
econdmico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la constitucién.
Los departamentos ejercen funciones administrativas (...)".

Asi también, en la misma Carta se establece en el articulo 311 que: “al municipio como
entidad fundamental de la divisidon politico-administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demds funciones que le
asignen la Constituciéon vy las leyes”.

La Constitucién Politica en su articulo 209, inciso 2 establece que “Las autoridades deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”, a su
vez el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los principios establecidos en
la Constitucidn Politica, establece que en virtud del principio de coordinacidén vy
colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar Ia armonia en el ejercicio
de sus respetivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales y en
consecuencia prestardn su colaboracién a las demds entidades para facilitar el ejercicio
de sus funciones.

Asu vez, el articulo 49 superior, dispone que el saneamiento ambiental constituye un servicio
publico a cargo del Estado, a quien corresponde organizar, dirigir y reglamentar su
prestacion, de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

El arficulo 367 constitucional, establece que “La ley fijard las competencias vy
responsabilidades relativas a la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiacion, y el régimen tarifario que tendrd en cuenta ademds de
los criterios de costos, los de solidaridad y redistribucién de ingresos”

PRINCIPAL NORMATIVIDAD

El régimenlegal aplicable al presente proceso de seleccidn y al contrato que de él se derive
serd el previsto enla Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto Ley
019 de 2012, la Ley 1882 de 2018, la Ley 2022 de 2020 y el Decreto 1082 de 2015. De
conformidad con el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.3.1
y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccidn es el concurso de méritos
abierto, y el proceso se adelanta con el documento tipo para los procesos de seleccidon de
concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de agua potable y
saneamiento bdsico adoptado por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -
Colombia Compra Eficiente (Resolucion 333 del 27 de julio de 2022 y sus actualizaciones),
de obligatorio cumplimiento conforme al articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 1 de la Ley 2022 de 2020.

El contrato de consultoria estd definido en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993:
«Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucidn de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibiidad para programas o proyectos especificos, asi como a las
asesorias técnicas de coordinaciéon, control y supervision. Son también contratos de
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consultoria los que fienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccién, programacién y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectosy.

El inciso 2 del numeral primero del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 senala que:

«En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso
de licitacion publica, la interventoria deberd ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderd por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53
del presente estatuton.

A su vez, el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone:

«Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos
de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
publicas estdn obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun correspondan.

De igual manera, el inciso tercero del mencionado articulo define la interventoria como:

«El seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del confrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando
la enfidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podrd contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico
del objeto o contrato dentro de la interventoria.

En este mismo sentido, es la ley la que fija las obligaciones a cargo del interventor y la que
senala de manera expresa la responsabilidad atribuible por el incumplimiento de los
deberes y obligaciones; el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 dispone que «la supervision e
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional
por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratistan. Los inferventores
y supervisores estdn facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre
el desarrollo de la ejecucidén contractual, y serdn responsables por mantener informada a
la entfidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcioén tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Paragrafo 1. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas
obligatorias, o certificar como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido ejecutada a
cabalidad. También serd falta gravisima omitir el deber de informar a la entidad
contfratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcidn
fipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
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Pardagrafo 2. k) El interventor que incumpla el deber de entregar informaciéon a la entidad
contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias
gue puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se
extenderd por un término de cinco (5) anos, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que asi lo declare, previa la actuacidon administrativa correspondiente.

Pardgrafo 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un
posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o fotal, de alguna de las
obligaciones a cargo del conftrafista, serd solidariamente responsable con este de los
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los danos que le sean imputables al
interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oporfunamente de los posibles
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimento de lo pactado o adopte
las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos publicos
involucrados, serd responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen'.

El Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.3.1.15 sefala que, “en los contratos de interventoria,
la vigencia del amparo de calidad del servicio debe ser igual al plazo de la garantia de
estabilidad del contrato principal en cumplimiento del pardgrafo del articulo 85 de la Ley
1474 de 2011."

Asi las cosas, de una parte, dando estricto cumplimiento a los preceptos legales
mencionados, en el entendido que cuando se frate de un contrato de obra pUblica cuyo
contratista haya sido seleccionado mediante licitacién publica, la interventoria deberd
hacerla un tercero ala Entidad contratante, y de otfra, dada la complejidad implicita en la
ejecucion del contrato obra, es preciso que el seguimiento y control a la ejecucién de este
confrato sea llevada a cabo por una persona experta en la materia.

Dado que el objeto a contratar se relaciona con actividades del ejercicio de la ingenieria,
es aplicable también el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 que senala: «Las propuestas que
se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberdn estar
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula
profesional en la respectiva rama de la ingenierian.

De acuerdo con las condiciones observadas se hace necesario adelantar el proceso
confractual que permita ejecutar el proyecto denominado “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO
“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE DE LANCEROS Y LA
VEREDA VEGAS FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDQY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQO"”,
con el fin de que ejerza la interventoria a las obras encaminadas a mejorar las condiciones
de saneamiento bdsico de los habitantes del barrio Valle de Lanceros y la vereda Vegas
Fatima y promover el desarrollo del Municipio, de acuerdo con las actividades previstas en
el presupuesto y las propias que se estiman para el desarrollo de dicho proyecto.
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ESTUDIO DE LA OFERTA

El siguiente andlisis busca definir y estimar las condiciones de la oferta de consultores en el
mercado para estructurar el presente proceso de interventoria.

Con el fin de surtir el proceso de seleccidn correspondiente, se observa que las actividades
de consultoria se encuentran definidas en el estatuto general de la Contratacién Publica, y
es una de las actividades en las cuales se pueden clasificar las empresas cuando se
inscriben en el registro Unico de proponentes.

De acuerdo a la caracterizacién de las empresas de consultoria del sector de obras civiles,
realizado por la cdmara colombiana de la infraestructura, se puedo extraer lo siguiente:

La Cdmara Colombiana de la Infraestructura realizé la construccion de la base de
empresas de consultoria del sector con base en dos criterios no excluyentes:

* Las empresas que han participado en concursos de méritos estatales.
e Empresas que se encontraban en el sector 64 (otras actividades empresariales) y que
tienen como actividad principal la consultoria en el sector de obras civiles.

La Cdmara Colombiana de la Infraestructura tiene 99 empresas consultoras afiliadas y 29
consultoras adherentes.

En la base del SIREM hay registros de 54 empresas consultoras y una empresa consultora
adherente dfiliada a la Cdmara Colombiana de la Infraestructura.

La gran mayoria de las empresas de consultoria en el sector de Construccion de
Construccidn de Obras Civiles se encuentran domiciliadas en Bogotd (70%), seguida de
Antioquia (10%) y el Valle (6%). (Fuente: SuperSociedades y los cdlculos corresponden a la
Cdmara de la infraestructura.)

De acuerdo con la anterior informacion, se puede determinar que la oferta para el servicio
de consultoria en el sector de obra civil es amplia, mds aln que se este tipo de servicio
puede ser prestada por personas naturales como ingenieros civiles o arquitectos que
cuenten con un equipo interdisciplinario o personas juridicas que cuenten con un equipo
de personas con cierta experiencia y conocimiento que no es tan exigente por el tipo de
disenos y estudios requeridos.

¢Quién vende?

La invitacién estard dirigida a personas juridicas y naturales que dentro de sus actividades
refleje en los registros Unicos de proponentes de cdmara de comercio los servicios
requeridos y sus principales caracteristicas a saber. En concordancia de lo enunciado en su
registro mercantil y/o certificado de existencia y representacion legal.

En Colombia existen multiples empresas con tradicién segun la legislacion actual con la
capacidad de proponer bajo modalidades de asociacion u oferente plural, permitiendo
gran participacién de oferentes en las diferentes a las convocatorias que se realizan en
Colombia para atender esta importante tarea.
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En el suroccidente del pais la oferta est&d compuesta por firmas de ingenieria y consultoria
e ingenieros civiles y sanitarios con domicilio en Pasto, Ipiales, Mocoa, Popaydn y Cali, que
participan en los concursos de méritos de interventoria de obras de acueducto vy
alcantarillado de los municipios de Narino y Putumayo, como lo muestra el estudio de Ia
demanda. El documento tipo de interventoria APSB permite acreditar la experiencia con
confratos de interventoria o de consultoria de obras de agua potable y saneamiento
bdsico, lo que amplia la participaciéon a consultores que no han ejercido interventorias en
Putumayo.

Naturaleza juridica de las entidades en la muestra.

Para el andlisis de la oferta, la entidad identificd los proveedores del servicio a contratar a
través de informacién solicitada y consultada a la Cdmara Colombiana de Infraestructura
y ala Superintendencia de Sociedades, sobre las condiciones de ofertas de consultores del
sector a nivel nacional (Requisitos Habilitantes Empresas Consultoras, Enero de 2014). De
acuerdo a lo anterior se presentan los siguientes resultados:

* Labase de empresas de consultoria del sector de obras civiles es de 86 para el 2014.

e Las empresas se distribuyen en 15 empresas grandes (17%), 33 empresas medianas
(38%) y 38 empresas pequenas (44%).

* Enlabase del SIREM hay registros de 54 empresas consultoras y una empresa consultora
adherente afiliada a la Cdmara Colombiana de la Infraestructura.

La informacidén anterior, permite apreciar que para el sector de la consultoria existen en
promedio mds de 86 empresas consultoras de este servicio a nivel nacional.

Teniendo en cuenta el cédigo de la actividad en el ClIU se consultd en SIREM las empresas
del sector ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS (Actividades de
arquitectura e ingenieria; ensayos y andlisis técnicos (Actividades de arquitectura e
ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica M7110) que se encuentran en
el mercado colombiano y la tendencia de las mismas en cuanto al nivel de endeudamiento
e indice de liquidez.

Especificamente para el capital de trabajo frente al Presupuesto Oficial Estimado Total, se
observd que las mismas cumplen con un capital de trabajo mayor o igual al 60% del POE
teniendo en cuenta la informacién disponible a 31 de diciembre de 2015 en el Sistema de
Informacién y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Se encontraron 673 empresas disponibles para el andlisis a nivel nacional Segun los
indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 199 empresas cumplirian con los
indicadores financieros a nivel nacional. La distribucion geogrdfica de estas empresas se
encuentra asi:
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DEPTO. CANTIDAD

BOGOTAD.C. 139
ANTIOQUIA 18
SANTANDER 10
ATLANTICO
VALLE

BOLIVAR
RISARALDA
CUNDINAMARCA
CESAR

HUILA

META

Total general

SNNNNmem

b

Los indices financieros establecidos para el presente estudio de mercado garantizan que el
conftratista a seleccionar cuenta con la capacidad financiera suficiente para el
cumplimento del contrato y corresponden a una relacién adecuada y consecuente con el
valor y magnitud del proyecto.

Resultados del andlisis del SIREM con cifras a 2015.

CAPITAL DE MVELDE |/ oe cx%’; RENTABILIDAD “E"'SS‘L“’” TOTAL
TRABAJO | ENDEUDAMIENTO TeREsEe | DELACTVG | porotb | CUMPLEN
k73 438 589 457 497 516 199
50,67% 65,08% 87,52% 67,90% 73,85% 76,67% 29.57%

¢Cudl es la dindmica de produccioén, distribucion y entrega de bienes, obras o servicios?

En el presente caso en razén al objeto a contratar, la dindmica del mercado en lo que
corresponde ad la cadena de produccion o distribucion o suministro del bien o servicio el
futuro conftratista asumird el papel de Interventor de obra.

Al ser un contrato de interventoria que se contratard a todo costo, el Municipio de Sibundoy
contratard una persona natural o juridica para la ejecucion de la misma, quien tiene la
obligacién de enfregar el servicio de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas
por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL
BIEN O SERVICIO

COSTOS ASOCIADOS A

DINAMICA DE PRODUCCION LOS PROCESOS

UNA VEZ FIRMADO EL
CONTRATO, EL CONTRATISTA,
DE ACUERDO CON LA
PROGRAMACION DE
EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA, DEBE:
 Vincular el personal
profesional exigido (director,
residente y especialista) con

CUANDO EL CONTRATISTA
HAYA EJECUTADO LA
INTERVENTORIA, DEBE:

¢ Enfregar el informe final de
interventoria con el balance
técnico, administrativo,
ambiental y financiero de la
obra.

e Personal profesional y
de apoyo (salarios,
prestaciones y factor
multiplicador).

e Transporte y vidticos a
los frentes de obra.

* Ensayos de laboratorio
de verificacion.
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DINAMICA DE PRODUCCION COSTOS ASOCIADOS A DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL

LOS PROCESOS BIEN O SERVICIO
la dedicacion ofrecida, y el ¢ Oficina, equipos, * Suscribir el acta de recibo
personal de apoyo que software y papeleria. final de la obra y proyectar su
requiera. e Garantias e impuestos. | liquidacion.
* Disponer de los equipos, * Oftros. * Entregar a la Entidad la
oficina, transporte y software documentacidn requerida
necesarios para el para el acta final y/o acta de
seguimiento de la obra. liguidacion del contfrato de
e Ejecutar el seguimiento interventoria, incluida la
técnico, administrativo, actualizacion de las pdlizas.

ambiental y financiero del
contrato de obra, conforme
al Anexo 1y al manual de
interventoria.

e Enfregar las actas, informes
mensuales e informe final de
interventoria.

* Allegar la actualizacién de
vigencia de las pdlizas,
conforme a las estipulaciones
contractuales.

ESTUDIO DE LA DEMANDA
¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

La Alcaldia, ano tras ano, requiere de la ejecucién de obras de desarrollo, constituyéndose
en la principal accién de materializacion de los planes de desarrollo, razén por la cual
adelanta el proceso de contratacién respectivo.

En tal sentido y debido a la complejidad de algunos procesos de obra, la Administracién
Municipal ha estimado que el seguimiento y supervisidn, se realicen a través de una persona
agjena a la Administraciéon, que tenga los conocimientos y experiencia necesaria para ese
tipo de procesos, motivo por el cual histéricamente el Municipio ha adelantado procesos
contractuales para encargar los servicios de interventoria externa, bagjo una justa
remuneracién que es pactada conforme la propuesta econdmica.

Histéricamente, la Alcaldia requiere de forma constante servicios de interventoria a obras
de ingenieria que son convocados debido ala ausencia de personal de planta que cumpla
dicha labor. Se observa que por regla general que las especificaciones técnicas son
descritas de acuerdo a las necesidades de la enfidad y el costo es estimado tfomando
como referencia se hace a precio global.

¢Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

En la revision de la demanda, se realizd una busqueda en el Sistema Electrénico de
Contratacién Publica (SECOP), identificando la manera en que el Municipio ha realizado
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confrataciones similares en los Ultimos anos, de tal forma, considera pertinente su andlisis
para la presente investigacion de mercado.

ANO

MODALIDAD DE
SELECCION

No. DE
CONTRATO

OBJETO

VALOR

2026

Concurso de
Méritos Abierto 2026

CM001-

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO DE OBRA
DENOMINADO OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO RURAL DEL
RESGUARDO INDIGENA KAMENTSA
BIYA, EN EL MUNICIPIO DE
SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO

$202.596.528,
00

2025

Concurso de
Méritos Abierto 2025

CM-002-

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA EL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
RIGIDO DE VIiAS DEL MUNICIPIO DE
SIBUNDOY

$185.318.899,
00

2019

Concurso de
Méritos Abierto

SPD-CM-
009-2019

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO
DENOMINADO "REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY |
ETAPA OLA INVERNAL"

$67.110.000,0
0

2015

Concurso de
Méritos Abierto

SPD-CM-
012-2015

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
SUBPROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO (ETAPA )"

$126.259.856,
00

En estas contrataciones el Municipio ha pagado la interventoria por precio global, con
actas parciales proporcionales al avance de la obra vigilada, y ha exigido el equipo de
frabajo y la experiencia del documento 1ipo; en los concursos de 2025 y 2026 concurrieron
varios proponentes, lo que confirma la existencia de oferta para este tipo de servicio.

En el mismo sentido se realizd una bulsqueda en el Sistema Electrénico de Contratacion
PuUblica (SECOP), identificando cdémo otros municipios de Narifno y Putumayo han
contratado interventorias de obras de acueducto y alcantarillado en los Ultimos anos. Los
resultados de esta bUsqueda se presentan a continuacion:
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_ LUGAR DE No. DE
—— EJECUCION CONTRATO e kel
INTERVENTORIA TECNICA,
NARINO - ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
ALCALDIA AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL $162.080.688,0
2026 |\, UNICIPIO DE CM001-2026 | o0 SYECTO OPTIMIZACION DEL SISTEMA 0
IMUES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CENTRO POBLADO PILCUAN LA RECTA
INTERVENTORIA TECNICA,
NARINO - ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
ALCALDIA AMBIENTAL AL PROYECTO $144.564.966,0
2026 | | AUNICIPIO DE CM 0022026 | ~ S NSTRUCCION DEL SISTEMA DE 0
POTOSI ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN
EL CORREGIMIENTO DE CARDENAS
INTERVENTORIA TECNICA,
e e e
2026 fALUCN’?(L:?Fl% o CM 001-2026 | DENOMINADO OPTIMIZACION DE LA $ ‘94'270'682'8
LINARES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE - PTAP DEL MUNICIPIO DE
LINARES
INTERVENTORIA TECNICA,
ACADIA | G comone. | FoINSTRATVA | FNANCIERA PARAE
2025 ;"UUENR%P'O DE 2025 ALCANTARILLADO PLUVIAL Y $70.443.533,00
LEGUIZAMO AMPLIACION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12
INTERVENTORIA TECNICA,
NARIRIO - ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
ALCALDIA CMA 00]- | INANCIERA DEL PROYECTO
2025 |\ UNICIPIO DE SAN 2055 REPOSICION DE TRAMOS DE $86.136.960,00
LORENZO ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL
CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO
EL CARMEN
PUTUMAYO - INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA
ALCALDIA AMPLIACION Y REPOSICION DE LA RED
2024 | MUNICIPIO DE CM'SQCSQ"‘{OO“' DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 $]O3'6022]4'8
PUERTO ENTRE CARRERA 3.9 Y EL BOX CULVERT
LEGUIZAMO VIA AL SENA, FASE 1

Evaluando las condiciones presentadas se observa que se han ejecutado con éxito
procesos contractuales de similar objeto al del presente proceso, advirfiendo que todos
cumplen con las condiciones técnicas, financieras y juridicas exigidas, lo que resalta la
posibilidad de concurrencia en los procesos contractuales.

ESTUDIO DE MERCADO COMPLEMENTARIO — VERIFICACION Y ANALISIS ESTADISTICO

Con el fin de completar el estudio de la demanda y dar soporte estadistico al valor
estimado del presente proceso (Concurso de Méritos Abierto No. CM-005-2026 SIBUNDQY),
se verificaron en el Sistema Electrénico para la Contratacién PUblica (SECOP) los concursos
de méritos adjudicados, celebrados o convocados entre 2024 y 2026 por municipios de los
departamentos de Narino y Putumayo para la interventoria de obras de acueducto y
alcantarillado, con presupuestos del mismo orden de magnitud que el del presente proceso
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(menores de $150 millones), de modo que la comparacion se haga entre interventorias de
obras de tamano similar.

A partir del andlisis de la informacion disponible, se seleccionaron los siguientes 15 procesos
de similar naturaleza:

Proceso Mo: cllizie Entidad Objeto HDlEErE Valor (S)
stado n
INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y AMBIENTAL AL
Concurso de , PROYECTO CONSTRUCCION
CM 002- Méritos | Acaldia DEL SISTEMA PF | Narifo: | $144.564.96
2024 Abierto / MUHICIIDIO de | ALCANTARILLADO Potosi 6
Adjudicado Potosi SANITARIO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL
CORREGIMIENTO DE
CARDENAS
INTERVENTORIA INTEGRAL AL
Concurso de Alcaldia CONTRATO QUE TIENE POR Narifo:
ECN-CMA- Méritos Municipio de OBJETO LA CONSTRUCCION i ) $135.337.93
004-2026 Abierto / El Charco DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Charco 4
Adjudicado DE LA VEREDA SAN PEDRO
BOLIVAR
INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL
Concurso de | Alcaldia DEL CONTRATO DE OBRA Narifio:
SBI-CMA- Méritos Municipio de | SBI-LP-004-2026, Scm’ro. $106.333.10
003-2026 Abierto / |Santa CONSTRUCCION DE SISTEMA Ba&rbara 7
Celebrado |Bdrbara DE ACUEDUCTO RURAL EN
LAS VEREDAS PUEBLO
NUEVO, BELLA VISTA Y
PALOMINO
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
Concurso de Alcaldia FINANCIERAYAMBIENTALAL
CM001- Méritos Municipio de PROYECTO OPTIMIZACION | Narifo: $101.349.92
2026 Abierto / Potosi DEL SISTEMA DE | Potosi 6
Adjudicado ALCANTARILLADO EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN
PEDRO, Il FASE
INTERVENTORIA  TECNICA,
Concurso de | Alcaldia ADMINISTRATIVA Y | Putumay
CM-SOM- Méritos Municipio de | FINANCIERA PARA  EL|o:Puerto $90.443.533
006-2025 Abierto / | Puerto PROYECTO CONSTRUCCION | Leguiza T
Convocado |Leguizamo |DE ALCANTARILLADO | mo

PLUVIAL Y AMPLIACION DE
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Proceso nieeElele Entidad Objeto e Valor (S)
Estado n
PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 12
INTERVENTORIA  INTEGRAL
, PARA LA AMPLIACION Y
Concurso de | Alcaldia £ Putumay
CM-SOM- Méritos Municipio de REPOSICION DE LA RED DE o: Puerto | $103.602.21
004-2024 Abierto / Puerto ALCANTARILLADO _DE LA Leguiza 4
Adjudicado | Leguizamo CALLE 12 ENTRE CARREBA 3. Mo
Y EL BOX CULVERT VIA AL
SENA, FASE 1
INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A
LAS OBRAS PARA LA
Concurso de ] IMPLEMENTACION DE N
MN-CMA- Méritos Alco_ld_|q SISTEMAS ALIERNATIVOS DE | Narino:
006-2025 Abierto / Municipio de | RECOLECCION Y | Mosquer | $84.664.366
Adjudicado Mosquera APROVECHAMIENTO DE|a
AGUA EN LAS VEREDAS
COCAL PAYANES,
GARCERO, CAMPO ALEGRE,
COCAL JIMENEZ Y SAN
FRANCISCO
INTERVENTORIA  TECNICA,
Concurso de Alcaldia ADMINISTRATIVA, Narifo:
MN-CMA- Méritos Municipio de FINANCIERA Y  AMBIENTAL Mosquér $78.675.860
005-2025 Abierto / Mosquera PARA LA CONSTRUCCION q T
Adjudicado DEL ACUEDUCTO VEREDA EL
NARANJO
INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA
Concurso de Alcaldia DEL PROYECTO REPOSICION Narifio:
C.M.A. 001- Méritos Municipio de DE TRAMOS DE san ) $86.136.960
2025 Abierto / san Lorenzo ALCANTARILLADO Lorenzo U
Celebrado COMBINADO EN EL CASCO
URBANO DEL
CORREGIMIENTO EL
CARMEN
INTERVENTORIA ~ TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
Concurso de | Alcaldia FINANCIERA DEL CONTRATO Narifio:
CM 006- Méritos Municipio de | DE OBRA OPTIMIZACIQN DE Oloyo' $78.875.669
2024 Abierto / | Olaya LA RED DE DISTRIBUCION DE Herrera T
Celebrado |Herrera AGUA POTABLE EN LAS

VEREDAS DE CALABAZAL Y
MERIZALDE
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Proceso e aa Entidad Objeto dbicacio Valor (S)
Estado n
INTERVENTORIA  TECNICA,
Concurso de Alcaldia ADMINISTRATIVA, Narifio:
CM-003- Méritos Municipio de FINANCIERA Y AMBIENTAL A| o - " $99.290.225
2024 Abierto / Barbacoas | FA  CONSTRUCCION  DEL| - e
Adjudicado ACUEDUCTO DEL SECTOR LA
PLAYA Y EL RECODO
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
Concurso de | Alcaldia FINANCIERA Y AMBIENTAL ~
. . DEL CONTRATO DE OBRA | Narino:
SBI-CMA- Méritos Municipio de
012-2025 Abierto /| Santa SBI-LP-011-2025, Santa $77.052.133
Celebrado | Barbara CONSTRUCCION DE SISTEMA | Barbara
DE ACUEDUCTO RURAL EN
LA VEREDA LAS PENITAS Y
PLAYA GRANDE
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
Concurso de , FINANCIERA PARA EL
CMOOIDE | Méritos | Alcaldia CONTRATO ~ DE — OBRA I\ im0 | $109.593.77
2025 Abierto / Municipio de | PUBLICA ) PARA LA El Tambo 6
Adiudicado El Tambo OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
SAN  PABLO BAJO, SAN
PEDRO Y LOS LIMOS
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A LAS OBRAS
Concurso de | Alcaldia (D)EBLJETOCCEIS\I T%\gﬁmz/fc%g Narifio:
Cg"o'gg& A”giee”rffgs/ 'er‘gr?g;z'g de | DE ACUEDUCTOS RURALES Francisc $”7'O39'3j
Convocado | Pizarro EN BOCAS DE RAMOS, SAN | o Pizarro
PEDRO DEL VINO, PLAYA Y
VUELTA DEL GALLO - NUEVA
UNION Y BARRIO
CEMENTERIO
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
Concurso de | Alcaldia CQNTRATO DE OBRA Narifio:
CMA-007- Méritos Municipio de | PUBLICA OPTIMIZACION | o $73.218.948
2025 Abierto / Roberto ACUEDUCTO, Paydn ’ ’
Celebrado | Paydn CORREGIMIENTO SAN
ANTONIO BOCAS DE
TELEMBI,  ETAPA 2 -

COMPLEMENTO RED
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Fuente: SECOP |, conjunto de datos abiertos «SECOP | — Procesos de contrataciony

(datos.gov.co, f789-7hwg), consulta del 19 de octubre de 2026, y expedientes publicados
en www.colombiacompra.gov.co. Valores del presupuesto oficial de cada proceso.

Muestra verificada: 15 procesos de interventoria técnica, administrativa, financiera vy
ambiental de obras de acueducto y alcantarillado en municipios de Narino y Putumayo,
con presupuestos que oscilan entre $73.218.948 y $144.564.966.

ANALISIS ESTADISTICO

Estadistico Valor \
Promedio (media aritmética) $99.078.597
Mediana $99.290.225
Valor minimo observado $73.218.948
Valor méximo observado $144.564.966
Desviacion estdndar muestral $21.252.459
Coeficiente de variacién 21,45 %
Rango media + 1 desviacién estédndar $77.826.138 — $120.331.057
Tamano de la muestra 15 procesos

CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO

El presupuesto oficial estimado para el proceso CM-005-2026 SIBUNDOY asciende a la suma
de OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y SEIS PESOS M/CTE ($83.896.746,00), monto en el cual se entiende incluido el valor del IVA
y demds costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones que se causen con
ocasidon del mismo.

A la luz de la muestra de 15 procesos de interventoria de obras de agua potable y
saneamiento bdsico en Narino y Putumayo, se concluye que el presupuesto oficial
($83.896.746,00) se encuentra dentro del rango observado de mercado ($73.218.948 —
$144.564.966), dentro del rango de la media mds o menos una desviacién estdndar
($77.826.138 — $120.331.057) y por debajo de la mediana de la muestra ($99.290.225), de la
cual se aparta en 15,50 %. Esto cerfifica que el valor asignado por la Enfidad guarda
proporcionalidad técnico-econdmica dentro del marco de contratacién publica regional,
asegurando los principios de eficiencia, economia, libre concurrencia y ausencia de
sobrecostos.

La relacién entre el presupuesto de la interventoria y el de la obra vigilada (8,00 %) es
coherente con la estructura de costos del documento tipo (personal con dedicacion
parcial del directory del especialista, residente de fiempo completo y factor multiplicador),
y con el plazo de cuatro meses de la obra; el valor no se fijd como porcentaje de la obra
sino a partir de la estimacién detallada de costos de personal y costos directos del estudio
previo.

Evaluacion de razonabilidad y proporcionalidad:

Al analizar la posicidon del presupuesto oficial ($83.896.746,00), este se sitUa en el tercio
inferior de la distribucién muestral, por debajo de la mediana ($99.290.225) y del promedio
del sector ($99.078.597), y por encima del limite inferior observado ($73.218.948). La
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desviacion estadndar muestral ($21.252.459) refleja un coeficiente de variacion de 21,45 %,
gue muestra una dispersibn moderada, propia de interventorias cuyo costo depende del
plazo de la obra y de la dedicacién del equipo exigido.

Esta ubicacion confirma que el proyecto estd estructurado con austeridad, eficiencia en el
gasto publico vy rigor presupuestal, sin llegar a representar una cuantia econdmicamente
inviable para el equipo minimo exigido, garantizando asi la viabilidad financiera de la
interventoria y blindando la etapa precontractual ante observaciones de los entes de
conftrol u organismos fiscalizadores.

Municipio de Sibundoy — Putumayo, octubre de 2026.
Cordialmente,

-Original Firmado-
CARLOS DANIEL MORA CHINDOY
SECRETARIO DE PLANEACION Y DE OBRAS PUBLICAS
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