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ESTUDIOS PREVIOS 
 

El suscrito funcionario se sirve elaborar el presente estudio en cumplimiento de lo establecido en:  

• Los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 

• El parágrafo 1 del artículo 2 y artículo 8 de la Ley 1150 de 2007. 

• El artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, dice que en los contratos de 
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 
 
El Municipio de San Zenón - Mgdalena, a la fecha se encuentra adelantando la Licitación Pública Nº 
LP-001 DE 2026, que tiene como propósito la escogencia de un contratista, a quien se le 
encomendará la responsabilidad de ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN CON EL CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SAN ZENÓN”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y para efectos de iniciar la obra mencionada, es obligación del 
Municipio, tramitar un proceso de selección de contratista, con el fin de escoger a persona ajena a 
su planta de personal y a su vez a la del constructor, que se encargue de hacer un seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico sobre el cumplimiento del mencionado 
contrato de obra que se celebrará. 

 
Además, con la mencionada contratación el Municipio. le da cumplimiento al artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011, pues a través de un interventor, realiza la vigilancia permanente de la correcta ejecución del 
objeto del contrato de obra, aplicando este su conocimiento especializado en cada una de las 
actividades a desarrollar por parte del constructor para determinar el recibo o no de los trabajos. 
 

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 

 
2.1. OBJETO A CONTRATAR  
 
El objeto a contratar será “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN CON 
EL CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SAN ZENÓN”. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.2.1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
Los objetivos esenciales de la Consultoría son:  
 

• Lograr el ejercicio de la interventoría para la inspección y control del adecuado cumplimiento de los 
trabajos derivados del contrato de obra objeto de intervención. 

• Velar por los intereses de la entidad contratante en la ejecución del contrato de obra para satisfacer 
a plenitud la necesidad en virtud de la cual este último se celebró y obtener los resultados esperados 
en calidad, cumplimiento, oportunidad, economía y durabilidad. 

• Vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, para proteger la moralidad 
administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, cuidando los intereses de la entidad contratante.  
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Nota: La entidad contratante supone el conocimiento especializado del interventor en la materia objeto del 
contrato de obra en cuestión, para hacerle un seguimiento integral en las áreas administrativa, técnica, 
financiera, contable, jurídica y ambiental. 
 
2.2.2. METAS DE LA CONSULTORIA 
 
La meta del ejercicio de la Interventoría es proporcionar un valor agregado a la ejecución de la obra en 
términos de producir:  
 

• Mejoramientos significativos en la calidad del proyecto. 

• Mayores economías sin detrimento de los aspectos técnicos. 

• Optimación del plazo de ejecución. 

• Control previo de procesos. 

• Aprobación, vigilancia y control de planes de calidad y sus procesos. 
 
2.2.3.  ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 
 
El Alcance del objeto del contrato de consultoría consiste en realizar la inspección, vigilancia, y control de 
la ejecución técnica, administrativa, contable, presupuestal, jurídica y ambiental del contrato de obras que 
se debe intervenir, y responder por el seguimiento a su adecuado cumplimiento obligacional a cargo del 
constructor y a satisfacción de la entidad contratante, de conformidad con las normas de contratación 
estatal, con el pliego de condiciones respectivo, con el contrato propiamente dicho, con las 
especificaciones, planos y demás elementos que rigen el desarrollo del proyecto, en virtud de lo cual EL 
INTERVENTOR  debe asistir diariamente al lugar de ejecución de la obra, impartir las directrices necesarias 
para mejorar los rendimientos y la calidad de los trabajos, revisar las especificaciones técnicas de la entidad 
contratante, solicitar su cabal cumplimiento, y solicitar informes, aclaraciones, explicaciones, documentos 
e información al constructor, que le permita hacer un registro de las tareas cumplidas por él. Además, el 
interventor está facultado para informar a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato intervenido, o que de hecho den lugar al incumplimiento del mismo. 
 

Los consultores están obligados a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, otorgando en todo 
momento la máxima importancia a los intereses de la entidad, asegurándose de no incurrir en conflictos 
de interés.  
 
2.2.5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
 
El interventor prestara los siguientes servicios:  
 

➢ SERVICIOS JURÍDICOS DEL INTERVENTOR 
 
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán: a) Firmar el acta de inicio del contrato de 
obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 
de dicho contrato. b) Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o 
consultas que este le formule. c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la 
obra. d) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de 
obras o de cantidades de obra, etc. e) Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de 
obra que le entregue el constructor, una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o 
concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso. f) Avalar en caso de creerlas 
convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato 
de obra. g) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato de 
obra y su ampliación o prorroga cuando ello sea necesario. h) Emitir las certificaciones de los 
cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor para efectos del pago de las cuotas parciales 
del valor del contrato de obra i)Comunicar por escrito a la Empresa o a su supervisor, cualquier 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que 
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haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de terminación unilateral, 
la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o la garantía única de cumplimiento, según 
sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan. j) Constatar, antes de emitir 
certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el constructor se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo 
establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes o complementarias. k) Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte 
integral del contrato de obra. l) Supervisar que el constructor tenga total conocimiento de las normas y 
especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables para 
el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que el Municipio de San Zenón - 
Magdalena, y otras entidades competentes, brinden apoyo al Constructor en las labores de campo, 
suministro de información, autorizaciones, etc. m) Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la 
entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. n) Verificar que el personal de 
trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal 
que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo y a aplicar 
en forma estricta los controles y obligaciones que le competen de conformidad con las normas que regulan 
la materia. ñ) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad 
contra el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por él. o) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance del pliego 
de condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas al 
Municipio de San Zenón - Magdalena, adjuntando el concepto respectivo. 
 

➢ SERVICIOS TÉCNICOS DEL INTERVENTOR 
 
Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el constructor cumpla con 
todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de señalización, de seguridad industrial e 
higiene que requiera la obra. b) Analizar los planos, diseños, detalles constructivos, y especificaciones 
técnicas del proyecto, del programa de utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de 
que dispondrá el constructor, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos 
para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra, y para hacer cumplir todas las exigencias 
del contratante. c) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en 
buen estado de funcionamiento. d) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y aprobar el programa de 
ejecución de la obra, así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución del contrato. e) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que 
garanticen la estabilidad y el mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean 
necesarias para ello, de manera oportuna. f) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros 
fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en 
forma comparativa con los programas propuestos por el constructor. g) Calificar técnicamente por escrito, 
con los soportes correspondientes y a solicitud del constructor, la necesidad de la supresión de obras o de 
cantidades de obras, de la realización de mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o 
complementarias propias del objeto del contrato, así como las prorrogas al plazo convenido. Dicho 
concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la solicitud del constructor. 
h) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el ítem terminado 
satisfactoriamente. i) Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando 
los resultados de los muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de 
laboratorio realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones 
mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos 
en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los 
resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el 
cumplimiento de las normas reguladoras. j) Verificar que la tubería suministrada y los accesorios 
necesarios para el alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de aguas residuales, cumplan con 
las especificaciones técnicas señaladas por la entidad y especialmente con las señaladas por el 
reglamento que regula la ejecución del tipo de obra a contratar. k). Revisar niveles o cotas de la topografía 
del sitio de la obra. l) Elaborar los informes técnicas que den soporte a las denuncias de incumplimiento 
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parcial o total de las obligaciones a cargo del constructor.  m) Hacer seguimiento a la programación de la 
obra, propuestos por el constructor. 
 

➢ SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES DEL INTERVENTOR 
 
Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Revisar y dar el visto bueno a la solicitud 
de desembolso de las cuentas parciales presentadas por el constructor, previa revisión de los requisitos 
necesarios para ello. b) Confrontar los precios unitarios cobrados por el constructor en cada acta parcial 
de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta económica, y con cualquier 
precio pactado luego de la firma del contrato, correspondientes a ítems de obra inicialmente no previstos. 
c) Acordar con el constructor y LA CONTRATANTE, el precio unitario de las obras complementarias que 
deban ejecutarse de ser necesarias. d) Hacer seguimiento del flujo de inversión del valor pagado del 
contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso. e) Llevar un registro 
cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial 
de obra y con las solicitudes de compensación entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay 
lugar. f) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del 
mismo. g) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. h) Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se 
produzcan fenómenos que alteren en contra de LA CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero 
del contrato de obra. i) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufra LA CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato de obra intervenido. j) Sin perjuicio del 
llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros 
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad 
contractual. k) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de las 
propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los 
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la 
ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA CONTRATANTE deberá dar su 
aprobación. l) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, 
corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 
que llegaren a presentarse. 

 
➢ SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INTERVENTOR 

 
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el constructor 
proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si están 
cumpliendo con el tiempo de dedicación en obra exigido en el pliego de condiciones de la licitación. b) 
Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se deberá reunir quincenalmente, convocar y 
asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas 
tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido. c) Llevar los registros diarios en la bitácora o 
libro diario de obra (debe estar suscrito además por el residente de obra), sobre los hechos de importancia 
y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra. d) 
Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de  interventoría. e) Presentar al supervisor del 
contrato un informe final de interventoría que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la 
ejecución de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final de la obra 
debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el 
proyecto del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas 
y las efectivamente construidas. f) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una 
correcta ejecución del contrato de obra. g) Exigir al constructor la información que considere necesaria 
durante la ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a 
suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra. h) Acordar con el Municipio de San Zenón 
- Magdalena, la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios, para 
lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. i) 
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Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos del Municipio de San Zenón - 
Magdalena, relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar en forma ordenada el archivo de 
la Interventoría para ser entregado al Municipio de San Zenón - Magdalena, cuando éste lo requiera. En 
todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato. k) Hacer 
seguimiento al plan de salud ocupacional propuesto por el constructor. 
 

➢ SERVICIOS SOCIOAMBIENTALES DEL INTERVENTOR 
 
Las obligaciones de carácter ambiental del interventor serán: a) Velar por el cumplimiento del plan de 
manejo socio ambiental que elabore el constructor e informar a la CONTRATANTE sobre su 
incumplimiento. b) Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias necesarias para que las 
obras generen el menor impacto ambiental negativo posible. c) Hacer un seguimiento de la aplicación 
oportuna y adecuada de las medidas de mitigación que sugiera por parte del constructor d) Estar pendiente 
de la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos que se 
generen con la ejecución de la obra. e) Exigir la señalización ambiental y el aislamiento de las obras para 
efectos de protección del medio ambiente, de las personas y sus bienes. f) Constatar que el constructor 
de información y atención a la comunidad en cuanto a la ejecución de la obra para que esta se mantenga 
dispuesta a prestar colaboración en caso de que se requiera, para facilitar la aceptación de la obra por 
parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de 
generación de perjuicios o afectación de cualquier tipo. 
 
2.2.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONSULTOR 
 
El Municipio de San Zenón - Magdalena en calidad de ente contratante, espera que el ejercicio de la 
interventoría arroje los siguientes resultados:  
 

➢ Que el constructor termine la obra dentro del plazo pactado con la entidad contratante, 
➢ Que el constructor haga un uso adecuado de los recursos entregados para la ejecución de la obra 
➢ Que la obra sea estable y no presente desperfectos de ejecución o patologías 
➢ Que el constructor cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas de la obra dadas por la 

entidad contratante para asegurar su calidad. 
➢ Que el proyecto entregado sea plenamente funcional.   
➢ Que en lo posible y para efectos de maximización de recursos, las cantidades de obras 

presupuestadas coincidan con las cantidades de obras realizadas; 
➢ Que no se cause daño alguno al personal de la obra o a terceros, o a sus bienes y que caso de que 

ello ocurra, procurar la indemnización del caso, sin afectación al patrimonio del Municipio. 
 
El Municipio de  San Zenón Magdalena, espera los siguientes productos del ejercicio de la interventoría: 
 

• Un informe mensual de ejecución, completo y detallado de interventoría, soportado en un registro 
fotográfico, en el que conste: fecha, el periodo intervenido, firma del Contratista o  Director de la 
interventoría, las órdenes o sugerencias impartidas al constructor para la adecuada ejecución de la obra, 
las irregularidades o inconvenientes encontrados en la ejecución de la obra, atrasos presentados, la 
manifestación de haber constatado el pago por parte del constructor de salario, prestaciones sociales, 
la seguridad social y las obligaciones parafiscales de sus trabajadores, asuntos pendientes por resolver, 
constancia el recibo a satisfacción de las obras parciales que entregue el constructor o la constancia y 
razón de su rechazo, y cualquier otro detalle que sea de importancia para la entidad contratante. Este 
debe ser entregado durante los primeros cinco (5) días del mes siguiente al periodo intervenido. En 
caso de que se prorrogue por cualquier razón, el plazo de ejecución del contrato de interventoría, este 
informe debe presentarse mensualmente. 

 

• Un informe final de interventoría en donde se establezca: la fecha, ciudad, firma del Director de la 
interventoría o del residente de la misma, un resumen de todo lo relacionado con la ejecución de la 
obra, el balance general de la inversión realizada en la obra frente al valor del contrato de obra, el 
registro de suspensiones, reinicios, prorrogas, adiciones, y cualquier modificación del contrato o de las 
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cantidades de obra, de las ampliaciones a la vigencia de las garantías o el aumento de sus sumas 
aseguradas; y se acompañe del informe de entrega final de la obra, de un registro fotográfico de la obra 
terminada y del proyecto de acta de terminación de mutuo acuerdo del contrato de obra. 

 

• Informes extraordinarios de interventoría cuando ocurra un hecho que lo amerite como la necesidad de 
suspensión de la ejecución de la obra, la prórroga del término de ejecución del contrato de obra, la 
adición de su valor, la necesidad de realizar obras complementarias, etc. 

 

• Actas de las reuniones que se celebren para la verificación del avance de la obra, las cuales deberán 
tener como mínimo la siguiente información: Lugar y fecha de la reunión, número sucesivo del acta, 
nombre y cargo de los asistentes, revisión de cumplimiento de decisiones tomadas en reuniones 
anteriores (si es el caso), tema a tratar, resumen de la discusión sostenida, decisiones tomadas y plazo 
para su cumplimiento. 

 

• Informe sobre el acaecimiento de los siniestros que se presenten como accidentes en el sitio de la obra, 
hurtos, daños, avería de maquinaria, etc.  

 

• Informe sobre cualquier incumplimiento del constructor con la sugerencia de lo que el Municipio de San 
Zenón - Magdalena, debe hacer en el caso, como una amonestación, la imposición de multas, el cobro 
de la cláusula penal pecuniaria, hacer efectiva las garantías constituidas, declarar la terminación 
unilateral del contrato, o la caducidad del mismo o aquella que crea conveniente. 

 

• Una bitácora de interventoría de obra, en donde conste la revisión de estimaciones, el vaciado de los 
avances de obra en el control gráfico respectivo, la revisión de los reportes de laboratorio, el registro de 
avance del cronograma de la interventoría, y las anotaciones de cualquier situación que se presente 
durante el desarrollo de los trabajos de construcción que sea diferente a lo pactado entre contratante y 
constructor en el contrato de obra, por ejemplo: En caso de existir una escasez de un material de obra 
o un alza imprevista en su precio. La función más importante de la bitácora para el Interventor, es la de 
construir una herramienta de control. Permite mantener las riendas que controlan el avance de la obra 
y obtener los resultados preconcebidos. 

 

• Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones del constructor respecto a lo pactado en el contrato 
de obra, o de lo acordado en una reunión de avance de la misma, para efectos de los pagos parciales 
y el pago final al contratista. 

 

• Autorizaciones (la mayoría de veces constan en la bitácora) sobre aspectos críticos, durante la ejecución 
del contrato. 

 

• Informaciones, relacionadas con un cambio de personal del constructor, una visita oficial del supervisor 
al sitio de la obra, una revisión especial de un aspecto en singular, etc. Lo importante es que las 
informaciones incidan afectando potencialmente, el programa de ejecución, el presupuesto o la calidad 
de la obra.  

 

• Respuestas a consultas, peticiones, quejas o reclamos del constructor, de la entidad contratante o de 
terceros, cuando se presenten. 

 

• Prevenciones o Comunicaciones: Sobre asuntos de la construcción que sirvan para evitar el surgimiento 
de situaciones o circunstancias que puedan generar siniestros, atrasos, incumplimientos, desmejoras 
en la calidad, etc. 

 

• Diagnósticos, datos y el adelantamiento de procesos cuando estos sean solicitados por la entidad 
contratante. 

 
2.2.7.  METODOLOGIA DE LA CONSULTORIA 
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El Interventor ejercerá el control real de la ejecución del proyecto como una función inherente a su cargo y 
como atribución específica conferida por El Municipio de  San Zenón - Magdalena, en calidad de entidad 
contratante. 
 
Las actividades de interventoría se desarrollan sobre una plataforma soportada por tres (3) principios 
fundamentales: 
 

• SOLVENCIA TÉCNICA (conocimiento-preparación académica) 

•  EXPERIENCIA (años de trabajo en labores iguales o similares) 

•  CONFIANZA (Ética profesional)  
 
La interventoría pretendida por El Municipio de  San Zenón Magdalena, es una interventoría de gestión, 
cuyas características descriptivas son las siguientes:  
 

• Ejerce controles previos y eficaces.  

• Es dinámica 

• No abusa de su autoridad 

• Aplica criterios contenidos en las normas de contratación estatal, en el pliego de condiciones, en el 
contrato, en la oferta del constructor y en las normas técnicas de la construcción del caso 

• Apoya y se integra con el equipo de trabajo del constructor 

• No es conformista, busca la mejora del proyecto, su funcionalidad plena y su estabilidad. 

• Se compromete con la terminación de la obra a entera satisfacción de la entidad y con óptima 
calidad. 

• No se limita a dejar constancias de lo que ocurre, sino que imparte órdenes correctivas. 

• Logra resultados palpables y medibles 

• Conserva su independencia, idoneidad y rectitud 

• No obstaculiza el normal desarrollo del proyecto 

• Trabaja para hacer valer los intereses de la entidad contratante para obtener los resultados 
esperados en calidad, cumplimiento y economía. 

 
El ejercicio de las actividades del interventor debe enfocarse en la administración y control de la calidad 
de la obra, mediante el control de:  
 

• Diseños y especificaciones 

• Los procesos del constructor  

• La recepción de los productos del constructor. 
 
El interventor interpretará todos los procedimientos constructivos contenidos en las especificaciones y 
planos del proyecto a ejecutarse; ordenará los controles que deben llevarse a cabo para garantizar la 
terminación de la obra dentro del plazo de ejecución pactado, de acuerdo con la calidad exigida y los costos 
totales previstos; presentará técnicamente todo lo relacionado con la ejecución de la obra al supervisor de 
la misma manteniéndolo al tanto de todos los avances e incidencias en el desarrollo de los trabajos; será 
responsable de la veracidad de las certificaciones que emita para efectos de los pagos que deben 
realizarse al constructor; deberá tener criterio técnico para discernir entre varias alternativas cuál es la más 
adecuada para los fines de la entidad contratante; mantendrá organizada toda la documentación, datos y 
registros del contrato intervenido para rendir en el menor tiempo posible cualquier información que se 
requiera y para entregarla a la entidad, una vez finalice el proyecto. 
 
Para controlar el plazo de ejecución del contrato, el Interventor vigilará que el avance de obra se realice 
cuando menos como lo establece el programa o cronograma de trabajo u obras propuesto por el 
constructor, y en caso contrario, proceder, en primer término, informando al contratante (supervisor) y al 
asegurador y, en segundo término, obligando al Constructor a adoptar las medidas adecuadas con el fin 
de corregir la desviación, y por último, mantener una vigilancia estricta del comportamiento de la desviación 
para tomar otras medidas más efectivas o constatar que se ha corregido la anomalía. 
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Para controlar la calidad de la obra, el interventor revisará constantemente la correspondencia de las 
especificaciones del proyecto y las normas técnicas reglamentarias del caso, con el avance de la 
construcción, para asegurar la coherencia entre ambos. 
 
Para controlar los costos de la obra, el interventor utilizará el análisis de precios unitarios ofrecido por el 
constructor y aceptado por el Municipio de San Zenón - Magdalena, tendrá en cuenta el valor total del 
contrato y lo tendrá como valor límite para el pago por parte de la entidad contratante, hará seguimiento al 
al flujo de inversión proyectado por el constructor, para determinar en donde hay sobrecostos y 
estimaciones insuficientes. 
 
Para efectos del seguimiento de la metodología descrita en este numeral, el interventor deberá tener en 
cuenta lo reglado en la Ley 400 de 1997, la cual consagra la metodología de la supervisión técnica de 
obras civiles.  
 
La Interventoría deberá coordinar la administración del proyecto, para lo cual:  
 

a) Hará seguimiento a la ejecución del programa de obras, recursos, egresos e ingresos. 
b) Comparará costos del proyecto con las estimaciones hechas por el constructor en su propuesta 

económica, tales costos serán: los de recursos (maquinaria, equipo, herramientas, dotación, etc.), 
los de conceptos de obra (materiales, su transporte, su almacenamiento, la mano de obra, etc.) y 
los indirectos (impuestos, costos de oficina, etc.)  

c) Constatará el cumplimiento de las especificaciones pactadas acerca de materiales utilizados, 
resultados obtenidos y medición de productos entregados.  

d) Controlará el plazo de ejecución del contrato de obra regulado por los programas de obra 
propuestos por el constructor y que hace parte de los anexos técnicos del contrato de obra.  

e) Controlar la calidad de las obras de acuerdo con las especificaciones del proyecto así como por las 
normas técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de materiales o 
equipos 

f) Controlar los costos de la obra de conformidad con el registro presupuestal expedido como soporte 
de pago del valor del contrato de obra, con los flujos de inversión que haya proyectado el constructor 
y con los precios unitarios que haya ofrecido el mismo. 

 
El interventor desarrollará el plan para ejercer el control técnico de la obra que se describe sucintamente 
a continuación, considerando previamente que para asegurar la acción eficaz de su equipo de trabajo, 
debe prestar atención a que cada proceso, tarea o actividad debe desarrollarse sin acciones inútiles y con 
la menor cantidad de demoras posibles, lo que se logra a través de una correcta coordinación. La 
coordinación representa las acciones emprendidas para asegurar que la corriente de trabajo tenga su 
tiempo debidamente fijado, que todas las operaciones encajen correctamente y que existan relaciones 
armoniosas entre los aspectos de la operación del trabajo. La coordinación de esfuerzos y labores 
dependen de que el trabajo esté bien planificado y organizado. Es importante que a cada integrante del 
equipo de trabajo se le den instrucciones claras acerca de cómo y cuándo tienen que cumplir con su parte 
del trabajo. Y es aquí donde se llama al Director de la interventoría para que se desempeñe como LÍDER 
EFECTIVO y con el ejercicio de su vigilancia garantice el logro de resultados satisfactorios. 
 

Tipo de control Componente Descripción 

CONTRACTUAL 
 

Objeto Seguimiento de Cumplimiento a satisfacción 

Plazo Control sobre el Programa de obra 

Precio Revisión del APU 

Forma  de Pago Constatar que se den las condiciones de los 
pagos parciales antes de autorizarlos 

Garantías Revisar su vigencia, y exigir su prorroga o 
ampliación cuando proceda 

Multas Sugerir al contratante su imposición para 
conminar al constructor al cumplimiento de sus 
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obligaciones y a la prestación de los servicios 
que se obliga a proporcionar 

Requisitos de 
Perfeccionamiento 
y ejecución 

Verificar: a) Firma del contrato de obras por las 
partes; b) Pago de impuestos, constitución de la 
garantía única de cumplimiento y la de 
responsabilidad civil extracontractual, por parte 
del contratista c) Expedición del certificado de 
disponibilidad y del registro presupuestal y la 
aprobación de las garantías constituidas por el 
constructor, por parte del Municipio de San 
Zenón - Magdalena 

Sub-contratos Revisar los sub-contractos para efectos de su 
visto bueno 

Suspensión y 
reinicio 

Atender las causales de suspensión del contrato 
y dar visto bueno en los casos que proceda. 
Estar pendiente del momento en que la causal 
de suspensión sea superada para exigir el 
reinicio de la obra. 

Terminación y 
recibo 

Recibir la obra terminada verificando su calidad, 
el cumplimiento de su plazo de ejecución y los 
costos en que se incurrió en virtud de ella, y 
recibir finalmente la obra 

Certificación y 
Liquidación 

Levantar el acta del recibo final de la obra y 
certificar su entregada, Revisar y corregir el 
proyecto de acta de liquidación de mutuo 
acuerdo proyectada por el constructor. 

Tipo de control Componente Descripción 

LABORAL 

Contratación de 
personal 

Verificar que el constructor contrate al personal 
profesional, técnico o tecnólogo y auxiliar 
ofrecido, según los perfiles exigidos por la 
entidad contratante 

Vinculación 
personal de la 
Región 

Constatar que la mano de obra vinculada a la 
obra pertenezca a la región donde esta se 
ejecuta 

Remuneración  Verificar el Pago de honorarios, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales  

Seguridad Social Verificar el Pago de salud, pensión y riesgos 
profesionales del equipo de trabajo 

Obligaciones 
parafiscales 

Confirmar el pago de los porcentajes para SENA, 
ICBF, y CCF. 

Atención de 
reclamaciones 

Comprobar que el constructor soluciones las 
quejas y reclamos de sus trabajadores 

Atención en caso 
de accidentes 

Constatar que los accidentados en el sitio de la 
obra o en el área de influencia sean atendidos 
oportunamente 

Liquidación 
Nomina 

Comprobar que al finalizar la obra, el constructor 
liquide la nomina según la ley. 

Tipo de control Componente Descripción 

DE 
PROGRAMACIÓN 

Y REGISTRO 

Plazos  Seguimiento de Cronogramas y compromisos de 
entrega 

Histogramas Comparación grafica de programación de 
avance de obra con los ítems de obra realmente 
ejecutados,  herramienta para el control de 
calidad, demostración del resultado de un 
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cambio en la metodología, e identificación de 
anormalidades.  

Personal y 
equipos 

Verificación de que los utilizados en la obra sean 
los adecuados o idóneos 

materiales de obra Registro de la fecha de suministro, condiciones 
de transporte y almacenaje 

Lluvias Registro en bitácora y comparación con 
antecedentes de la Oficina de Prevención de 
Desastres 

Mano de obra Registro diario  

Equipo inoperante Registro en bitácora, verificación de 
mantenimiento 

Seguridad Registro de condiciones inseguras y ordenes 
para su corrección 

Tipo de control Componente Descripción 

DE EJECUCIÓN 

Materiales de obra Cerciorarse de que los resultados de los ensayos 
de laboratorio sean óptimos 

Trabajos 
constructivos 

Constatar que estos se den según las 
especificaciones del proyecto 

Tipo de control Componente Descripción 

DE RECEPCIÓN 

Obra terminada Recibir la obra terminada midiendo sus 
cantidades y verificando su estabilidad y calidad 

Limpieza Exigir que el área de la obra se entregue en 
perfectas condiciones de limpieza y libre de 
escombros 

 
2.2.8. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en las 
normas  vigentes durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga: 
 
a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales 
como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor del 
Municipio de  San Zenón Magdalena, y el pago de los impuestos que se generen con la contratación. b) 
Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones 
de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar 
las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder por 
escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato de 
obra q u e  i n t e r v i e n e  o    a   la   ejecución d e l  contrato d e  interventoría propiamente dicho. 
e) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al constructor, enmarcadas dentro de los términos 
del contrato de obras que interviene y dentro de los términos del contrato de consultoría por 
medio del cual se le vincula a la entidad contratante. f) Realizar todos los pagos de honorarios y/o 
salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de 
afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. g) Presentar su cuenta de cobro del valor del 
contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. h) No acceder a 
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley  i) Responder civil, penal, fiscal 
y disciplinariamente tanto por el cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  de 
consultoría,  como  por  los  hechos  u  omisiones  que  les  fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a la entidad contratante, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del 
cual ejerza las funciones de interventoría. j) Hacer seguimiento al ejercicio  del  cumplimiento  
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obligacional  del  constructor.  k) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 
de la ejecución del contrato de obra. l) Mantener informada al  Municipio de San Zenón - 
Magdalena, de   los   hechos   o   circunstancias   que   puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento se presente. m) Exigir  la  buena  calidad  
de  los  bienes  suministrados  por  el constructor, estrictamente señalada por el Municipio de Municipio 
de San Zenón - Magdalena, o por las normas técnicas obligatorias. n)   Dar   órdenes  o   sugerencias 
escritas  al constructor enmarcadas dentro de los términos del contrato de obra, cuando ello 
sea necesario. ñ)  De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, destinará al 
cumplimiento del objeto contractual el 5% de la Mano de Obra calificada o no calificada a población en 
pobreza extrema, o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación 
o sujetos de especial protección constitucional.  Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones 
que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el artículo 2.2. 1.2.4.2. 17 del 
mismo Decreto. o). Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en 
el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir de 
que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal 
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de 
requisitos de personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. P). Acreditar el 
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el documento 
base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con la Entidad. r).  Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del 
contrato. q).  Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por la Entidad. S). Incluir como mínimo el 70% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. t). Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando 
todos sus soportes  y  documentos  necesarios  para  ello.  u)  Proyectar  el  acta  de liquidación del 
contrato para aprobación del supervisor. 
 
2.2.9. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  
 
El Municipio de  San Zenón - Magdalena, se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el valor 
del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y proporcionar la 
información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato c) 
Supervisar la ejecución del contrato de consultoría. d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las 
mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, 
vigencias y amparos, exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el 
contratista dentro de los términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el 
contrato y en los documentos que de él forman parte. g) Expedir el certificado de ejecución del contrato a 
solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo h) 
Suscribir en conjunto con el constructor y el interventor, las acta de inicio, suspensión, reinicio, de comité 
de avance de obra, las de modificación de cantidades de obra, las ac tas  de recibo parcial y final de 
obra, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos.  
 
2.2.10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA CONTRACTUAL 
 
El interventor deberá ejecutar sus obligaciones en un plazo de SEIS (6) MESES, que es el plazo de 
ejecución estimado para la ejecución de la obra que se intervendrá; de manera que el inicio del contrato 
de consultoría será simultáneo al del contrato de obra, fecha que constará en el acta correspondiente. 
 
El acta de inicio del contrato de consultoría podrá firmarse una   vez   se   hayan   cumplido   los   requisitos   
de perfeccionamiento y ejecución del mismo, consistentes en la firma del contrato, la toma y aprobación 
de las garantías que se exijan, la emisión del registro presupuestal correspondiente, y el pago de los 
impuestos y estampillas que se generen con la firma del contrato. 
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En todo caso, el contrato de interventoría podrá prorrogarse por el mismo plazo que se prorrogue 
el contrato de obra objeto de vigilancia, y en tal caso, el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del interventor y al plazo adicional, sin que resulte aplicable la limitación de hasta el 
cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, dispuesta en el parágrafo del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
El contrato estará vigente desde la fecha su firma hasta la fecha de su liquidación. 
 
2.2.11. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en LA VÍA QUE COMUNICA EL 
MUNICIPIO DE SAN ZENÓN CON EL CORREGIMIENTO DE PEÑONCITO, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA SAN ZENÓN y el domicilio contractual es el Municipio de SAN ZENÓN – MAGDALENA. 
 
2.2.11. SUPERVISOR DEL CONTRATO 
 
En cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el contrato de interventoría será supervisado 
directamente por El Municipio de San Zenón Magdalena, a través de su Secretaria de Planeación o 
quien haga sus Veces. Dicha supervisión podrá hacerla directamente o delegarla en cualquier funcionario 
de   su   dependencia que tenga   similares capacidades, formación y experiencia, e implica el desarrollo 
de todas las actividades necesarias para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable  y  jurídico sobre el ejercicio del cumplimiento obligacional a cargo del interventor. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar por escrito, 
con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo 
por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutar las órdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con 
las órdenes del Supervisor las ejecuta sin manifestar su desacuerdo, responderá solidariamente con el 
supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de San 
Zenón Magdalena. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del  supervisor,  éste  le  notificará  por  
escrito  sobre  el incumplimiento  de  dicha  orden,  señalando  específicamente  las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 
tres (3) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación a las instancias jurídicas correspondientes 
para que se tomen las medidas del caso 
 
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse. 
 
2.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la ejecución del contrato que se pretende celebrar no se requiere ninguna autorización, permiso o 
licencia. 
 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
El inciso segundo del numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 dice que son también contratos de 
consultoría los que tienen por objeto la interventoría de obra. 
 
La Ley 1150 de 2007, dice en su artículo 2, numeral 3º (modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 
019 de 2012), que el CONCURSO DE MÉRITOS, corresponde a la modalidad prevista para la 
selección de consultores, en la que se podrá utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
El Decreto 1082 de 2015 dice en el primer inciso de su artículo 2.2.1.2.1.3.1 que las entidades estatales 
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deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios 
de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.3.2 del mismo Decreto indica, que el concurso de méritos puede ser abierto o con 
precalificación. 
 
El Articulo 2.2.1.2.1.3.3 de dicho Decreto, explica que la precalificación procede cuando la entidad 
contratante considera que la consultoría es compleja. 
 
Dado que la entidad no considera compleja la consultoría a contratar puesto que esta obedece a la 
vigilancia permanente de un contrato de obra de común suscripción por parte de las entidades estatales, 
y entendiendo que la precalificación consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para 
participar en el presente proceso de selección de contratista, El Municipio, ha decidió prescindir del 
procedimiento de precalificación, y dar la mayor aplicación y preponderancia al principio de la libre 
concurrencia, por lo que la modalidad de selección de contratista que utilizará será el CONCURSO DE 
MÉRITOS ABIERTO. 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO.  
 
El Municipio de San Zenón Magdalena, estimó el valor del contrato que se pretende celebrar en la suma 
de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTPOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($322.758.391,00), Incluido IVA. 
 
4.1. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO:  
 
ANTICIPO:  
 
EL Municipio entregará al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: PARA QUE SE AUTORICE LA ENTREGA 
DEL ANTICIPO ES NECESARIO QUE: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. 
b) Que se haya expedido por el CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya 
Constituido por parte de El CONTRATISTA, la Garantía Única de Cumplimiento y esta se haya aprobado 
por parte del CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión 
del anticipo, y este sea aprobado por el supervisor. e) Que se presente una certificación de la apertura de 
una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contratista para el manejo de los dineros girados 
por el Municipio a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 
a la ejecución del contrato correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de 
EL CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. h). 
Que se presente la constancia o certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
NOTA 1: En el evento que se produjere rendimientos financieros, estos pertenecerán al Municipio. NOTA  
2: MANEJO DEL ANTICIPO: El anticipo se manejará así: a) Una vez el Supervisor haya aprobado el plan 
de inversión del Anticipo, el consultor deberá abrir una cuenta para su manejo, en una entidad bancaria 
reconocida, la cual debe ser rentable o de ahorro. b) El Municipio girará el valor del anticipo a la cuenta que 
el consultor haya aperturado, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha, en que este haya 
presentado debidamente la cuenta de cobro correspondiente con todos sus soportes y siempre que el 
supervisor haya aprobado el desembolso respectivo. c) El anticipo será amortizado mediante una deducción 
del cincuenta por ciento (50%) sobre valor de cada cuenta de cobro que deba  pagarse al consultor, hasta 
su amortización total. d) Los dineros del anticipo se entregan AL CONTRATISTA a título de mera tenencia 
y Conservan su condición de  Fondos Públicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal 
manejo y el cambio de su destinación darán lugar a las acciones legales correspondientes. Además no se 
podrá destinar el anticipo a la especulación económica, ni distraerse al pago de obligaciones distintas a 
las directamente surgidas del contrato. e) El contratista deberá presentar junto con su cuenta de cobro un 
informe al supervisor del contrato que contenga: una relación detallada del estado de la inversión del 
anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros acompañados 
con los documentos soportes respectivos y los extractos donde se reflejen los rendimientos financieros de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#32.2
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la cuenta; dichos rendimientos (en caso de que se generen) deberán ser consignados en una cuenta que 
para el momento señale el Municipio, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del abono de la 
cuenta, para hacer uso de ellos. f) La entrega del anticipo está sujeta a la realización de todos los trámites 
presupuestales, administrativos, contables y financieros que se requieran por parte de la entidad 
contratante.  
 
FORMA DE PAGO: El 100% del valor del contrato será cancelado por porcentaje de avance del contrato 
vigilado o intervenido aplicando el porcentaje del contrato de interventoría a las actas de avance del 
constructor; en ellas debe constar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando 
cumplimiento al cronograma presentado, y aprobado por el Supervisor.  
 
Para que el supervisor autorice los pagos parciales, es necesario que: 
 
Que se entregue un informe de interventoría correspondiente al periodo de ejecución del contrato en que 
se hizo el seguimiento al avance y ejecución del contrato de obra intervenido, en medio impreso y 
magnético, acompañado del registro fotográfico del caso en formato JPG, en el cual se detalle con precisión 
el porcentaje de avance fisico de la obra en dicho periodo en que se presenta la correspondiente cuenta o 
factura de cobro. b) Que se entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y 
el pago de sus obligaciones parafiscales. c) Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva. 
d) Que se aporte la certificación de cumplimiento a entera satisfacción de la entidad por parte del supervisor 
del contrato. 
 
Nota 1: Los pagos se realizarán dentro de los ocho días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro 
o factura, siempre que esta cumpla con los requisitos exigidos en el contrato y en la ley. 
 
Nota 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a 
las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. En todo caso, la radicación de la factura por parte del contratista y el reconocimiento de la 
misma por parte de la entidad solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos para 
pago de acta parcial o final establecidas por las partes. 
 
Nota 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Nota 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 5: El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en 
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
4.2 SOPORTE PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº  
 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
5.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada.  
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Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

A. GENERALIDADES  

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, de 
acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendrán que diligenciar el “Formato 4 – Capacidad 
Financiera y organizacional (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia)” y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 
aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones. 

B. 5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre 
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 
nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para celebrar y ejecutar el contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto de 
Interés o prohibición previstas en la Constitución y en la ley para contratar con el Estado, o en la 
causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente y los integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin 
domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 
que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 
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E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021  

F. Presentar certificado de no inhabilidades por delitos sexuales ley 1918 de 2018 

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antecedentes 
Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas 
del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la 
Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– 

C. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 
la autoridad competente.  
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá acreditar su capacidad mediante una autorización suficiente otorgada 
por el órgano social competente respectivo.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o de servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 
si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego 
de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en los que deben constar como mínimo los 
siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este literal; ii) la 
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información requerida en el presente numeral y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. 
del Código de Comercio. 

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en 
el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de 
la sociedad o de la Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por 
tanto, su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 

PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el 
Proponente Plural. En caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará 
aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el “Formato 2 
– Conformación de Proponente Plural” (“Formato 2A- Documento de conformación de Consorcio”) 
(“Formato 2B – Documento de conformación de Unión Temporal). Los Proponentes pueden 
introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los documentos del Proceso de 
Contratación. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el “Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural” (“Formato 2A – Documento de conformación de Consorcio”) (Formato 2B – Documento de 
conformación de Unión Temporal), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas 
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asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 
suscripción y ejecución del contrato, así como también la potestad para firmar el acta de terminación 
y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un (1) 

año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en 
el Pliego de Condiciones. 

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podrá ser diferente al cien por ciento 
(100 %). 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y por tanto 
carecerá de efecto. 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que 
un integrante sea una persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 

Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta 
que se presente desde una cuenta diferente. 

D. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe diligenciar el “Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste 
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 
Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el " Formato 5 – Pagos al Sistema de Seguridad Social y 
Aportes Legales”. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

PERSONAS NATURALES  
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El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 

definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o cuente con acto 

administrativo de reconocimiento de pensión de vejez o invalidez, tendrá que presentar el certificado que 

lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 

pensión tendrán que presentar el certificado que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación 

al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la que 
tratan los numerales anteriores. 
 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato ante la dependencia respectiva, 
la declaración donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y Aportes Legales 
cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a efectuar 
el pago de Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad del juramento. 

E. 5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.7.1 del Pliego 
de Condiciones:  
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente acreditará la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 

F. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) 
(CTd):  

CT ≥ CTd 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
[Para procesos de selección cuyo plazo de ejecución sea igual o superior a 12 meses aplicará la siguiente 
redacción:] 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los recursos que 
se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se 
hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecución del proceso de 
selección: 
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Plazo estimado de ejecución 
 del proceso de selección Meses de  

apalancamiento >= 
(meses) 

 < 
(meses)      

12 24 3 

24 36 4 

36 48 5 

48 60 6 

60 72 7 

72 84 8 

84 96 9 

96 108 10 

108 120 11 

120 - 12 

 
El cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

CTd = (
POE −  Anticipo y/o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
[Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula:] 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 

CTproponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 
 

G. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la “Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales”:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (ROE) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad del Activo 
(ROA) 

Utilidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la Capacidad 
Organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la “Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales”. El Proponente probará la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
    

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentación. En tal 
sentido, la evaluación de la Capacidad Financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en 
el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5 y 6, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener Registro 
Único de Proponentes (RUP) y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país 
de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.   

 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o del revisor fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras 
sin domicilio o sucursal en Colombia)” diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 
información consignada en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas 
naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)” y los documentos señalados 
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en el Literal A, prevalecerá la información que se encuentre en los Estados Financieros incluidos 
en la oferta. 

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será con corte a 2023 [la Entidad 
establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo contemplado en las Subsecciones 5 y 6 de la Sección 
1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.], acompañado del informe de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 
la legislación propia del país de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad del juramento 
en el “Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia)”. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que 
así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos Colombianos en los 
términos definidos en la sección 1.13. del Pliego de Condiciones.  
 
H. 5.1.3 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)  
 
 EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos 
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del 
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos 
serán verificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los 
Proponentes que no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de 
experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente” del Pliego de 
Condiciones. 
 
NOTA: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia. Sin embargo, este documento no 
otorga puntaje y tampoco exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato será de 
carácter habilitante y no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 
 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, en caso de ser 
procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que la 
experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinación de experiencia de 
la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a 
ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura de transporte. Lo 
anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos párrafos 
anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6 del 
Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito mínimo de experiencia se habilitará en el 
Proceso de Contratación, pero no se tendrán en cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En 
otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y 
que no fueron objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro Único de 
Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 – Experiencia” y (iii) 
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alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite 
su experiencia relacionada en el RUP.  
  
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro.  
  
En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes (RUP), 
el “Formato 3 – Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho contrato para 
la evaluación y la asignación de puntaje. Esta condición es aplicable en los casos en los cuales sea 
diligenciado indebidamente el “Formato 3 – Experiencia” y que no puedan ser verificados con el RUP, 
situación en la cual no será tenido en cuenta dicho contrato para la evaluación y asignación de puntaje.  
  
Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
con Entidades Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, 
todos los contratos aportados tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 del 
Pliego de Condiciones.  
  
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación.  
 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir las condiciones 
detalladas de los siguientes numerales. 
  
[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio de sector sea 
necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de 
franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en 
el Pliego de Condiciones la forma de demostrar la experiencia que no aparece en el Registro Único de 
Proponentes (RUP)].  
 

10.1 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportarán: (i) el Registro Único de 
Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo;(ii) alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia relacionada en el 
RUP. 
 
NOTA: El Formato 3 – Experiencia es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y ponderable, sin embargo, 
este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido 
no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 
 
Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP) 
solo serán tenidos en cuenta para la acreditación de la experiencia los contratos inscritos en dicho registro. 
 
En caso tal que no sea posible validar la información mediante el Registro Único de Proponentes (RUP), 
el “Formato 3 – Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no tendrá en cuenta dicho contrato para 
la evaluación y la asignación de puntaje.  
 
Los Proponentes podrán acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 
con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Único de 
proponentes (RUP) deberán aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente, 
todos los contratos allegados tendrán que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1. a 10.1.5 de 
este Pliego de Condiciones. 
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La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratación. 
 
[Por regla general el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio del sector sea 
necesario que el Proponente demuestre la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de 
franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en 
el Pliego de Condiciones la forma de probar la experiencia que no aparece en el Registro Único de 
Proponentes (RUP)].  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 
en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 

 Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad técnica 
del proyecto y Matriz 1 

– Experiencia 

[Marque con una X la 
complejidad técnica del 

proyecto] 
x 

Justificación de la 
complejidad técnica de 

la Matriz 1 - 
Experiencia 

Si bien es cierto  las actividades a ejecutar no son de gran 
complejidad,  la cuantía de la convocatoria y la  ubicación o 
el sito de ejecución del proyecto y la fuentes de 
abastecimiento de materiales, se considera que la matriz a 
utilizar debe ser la de Alta Complejidad 

 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: son, los definidios en la Matriz de Baja 
o Media Complejidad, especificamente en la Actividad No. 2.2 INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO 
EN VÍAS TERCIARIAS.  
 
Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberán cumplir con las condiciones 
detalladas en los siguientes numerales. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  

General: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O 
ASFALTITA O  PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 

Experiencia Especifica 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a 
intervenir mediante el presente proceso de contratación. 

Longitud Total Vía a Intervenir: 1.775 M.L 

Longitud Requerida 70%: 1.242,5 M.L. 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y con lo dispuesto 
por la “Matriz 1 – Experiencia”.  
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C. El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la evaluación y 
asignación de puntaje por concepto de experiencia.  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un  máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso 
no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del “Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoría a obras, 
bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte.  

[En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto de 
los emprendimientos y empresas de mujeres] 

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – Experiencia”. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación, en 
los términos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.  

 
 

NOTA: El “Formato 3 – Experiencia” es un documento de forma que contiene la relación de los contratos 
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia mínima y ponderable, sin embargo, 
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este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido 
no será tenido en cuenta para efectos de ponderación de la experiencia de las ofertas. 
 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.  
 
E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del contrato, por lo que no 
necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal información. 
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, en los 
términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además 
del Registro Único de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante 
legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la 
persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes 
de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 
conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 
por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 
contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera que el Proponente 
Plural podrá demostrar la misma experiencia una sola vez. 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o algunos de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 10.1.5. 
 

H. [Cuando el objeto contractual incorpore la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura de transporte y de manera excepcional se requiera incluir experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios distintos a la interventoría de 
obra pública de infraestructura de transporte, la Entidad verificará si los bienes o servicios extraños a 
la interventoría a obras, bienes o servicios de la obra de infraestructura de transporte están 
incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de combinación 
de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir 
requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto 
contractual incluye servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad 
aplicará los parámetros señalados en el artículo 4 de la Resolución 725 de 2024 que adopta estos 
Documentos Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte – versión 2.  
 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 

La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o específica adicional a la señalada en la “Matriz 
1 – Experiencia” relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan 
de Adaptación de la Guía Ambiental, porque no son bienes o servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura de transporte]. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida para el otorgamiento de puntaje: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el 80 y/o 81.  
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B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados 
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el “Formato 3 – Experiencia”, 
para efectos de evaluar la experiencia únicamente se tendrán en cuenta los cinco (5) contratos 
afectados por su porcentaje de participación obtengan el mayor valor.  

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 
contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 
Condiciones y se verificará de conformidad con el porcentaje mínimo de experiencia exigido en el 
numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 
acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 
específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos válidos para probar la 
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), o documento válido, en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos 
casos la experiencia se multiplicará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, 
el porcentaje (%) de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la “Matriz 1 – Experiencia” se afectará por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unión Temporal, la acreditación del porcentaje 
(%) de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 
los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades realizó 
cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vías producto de la 
Interventoría, sino a cualquier dimensión o magnitud requerida en el Proceso de Contratación para 
acreditar la experiencia según la “Matriz 1 – Experiencia". Por ejemplo, interventorías enfocadas en: 
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados 
marítimos o fluviales, longitudes de túneles, entre otros. 

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como contrato 
celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el porcentaje de 
dimensionamiento deberá ser determinado a través de uno o algunos de los documentos válidos 
para la acreditación de experiencia, en este caso, si la Entidad Estatal no puede corroborar la 
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información el contrato no será tenido en cuenta para efectos de acreditación del porcentaje de 
dimensionamiento requerido. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido 
ejecutado por un Consorcio o por una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la 
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y cuando 
en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación se ofrecen 
como experiencia.  

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su 
participación en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 – Experiencia”, se 
tendrá en cuenta únicamente la participación del o los integrantes que la expresan. La Entidad hará 
la evaluación basada en el “Formato 3 - Experiencia”.  Para participar en el presente proceso se 
entenderá el contrato aportado como uno (1) solo y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal 
que ejecutaron el contrato y que están participando en el Proceso de Contratación, siempre y 
cuando en el “Formato 3 – Experiencia” se indique qué integrantes y porcentajes de participación 
se ofrecen como experiencia.  

I. Para los proyectos de concesiones en infraestructura de transporte únicamente se tendrá en cuenta 
la experiencia adquirida en la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, la cual deberá ser demostrada con los documentos que la soporten. 
En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración 
y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.  

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados, para lo cual podrá presentar su 
experiencia expresada en SMMLV dentro del respectivo contrato correspondientes a la interventoría a la 
etapa constructiva y/o de intervención de infraestructura de transporte, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones. En el evento que el 
proponente no aporte la experiencia expresada en SMMLV se aplicara la regla de conversión del literal B 
del numeral 1.12. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera se 
procederá de conformidad en el literal A del numeral 1.13 de este documento. Para este caso, la fecha de 
terminación de la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la infraestructura de trasporte 
hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV 
se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores 
históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (https://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación a la interventoría a la etapa constructiva 
y/o de intervención de infraestructura de transporte. 
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el Proponente subsane, en relación con este 
contrato se aplicará lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1 del Pliego de Condiciones. De no lograrse 
la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en 
cuenta para la evaluación ponderable, teniéndolo únicamente en cuenta si acredita experiencia habilitante. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Único de Proponentes (RUP) sea distinto al 
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 
10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado a 
la interventoría a la etapa constructiva y/o intervención de la obra de infraestructura de transporte.  
 

https://www/
https://cceficiente.sharepoint.com/sites/SGC-Consultas/Documentos%20compartidos/02.%20DOCUMENTOS%20TIPO/004.%202022/03.%20SECTOR%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20DE%20TRANSPORTE/08.%20D.T%20INTERVENTORIA%20TRANSPORTE%20-%20III%20VERSIÓN%20-%20COMENTARIOS%20CIUDADANOS/ión%20en%20la
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I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no se 
puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

801016 Gerencia de proyectos 

811015 Ingeniería civil 

 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados 
para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 
de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incorporarlos en el “¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información, mediante 
alguno de los documentos señalados en la sección 10.1.5 del Pliego de Condiciones:  

I. Contratante. 

II. Objeto del contrato. 

III. Principales actividades ejecutadas. 

IV. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le realizó la 
interventoría, si aplica. 

V. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se 
determine otra cosa. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación.  

VI. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. Esta fecha de terminación no es la fecha de 
entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 10.1.5 
del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
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VIII. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural, el cual corresponderá con el 
consignado en el Registro Único de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos válidos 
para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

IX. Valor total ejecutado. Tratándose de personas obligadas a tener Registro Único de Proponentes 
(RUP) el valor ejecutado o facturado se tomará del valor registrado en el RUP. En el caso de 
personas que no está obligadas a presentar el Registro Único de Proponentes (RUP) el valor 
ejecutado o facturado se tomará de los documentos válidos para acreditar la experiencia definidos 
en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.  
 

X. [En caso de que la Entidad acepte la experiencia derivada de contratos en ejecución, el Proponente 
mediante los documentos válidos como soporte de experiencia deberá acreditar el valor ejecutado 
y facturado previo al cierre del Proceso de Contratación e incluir las condiciones adicionales bajo 
las cuales se admitirá como experiencia los contratos en ejecución. En caso de que la Entidad no 
admita como experiencia contratos en ejecución, eliminará este numeral] 

 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), o tratándose de personas naturales 
o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se indican a continuación, para que la Entidad realice la verificación de forma directa. 
Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en la 
elaboración del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados 
por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Interventoría. 

B. Acta de liquidación y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizó la interventoría, en la 
cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.  

C. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la 
participación del Proponente como Interventor.  

D. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 
la que conste la información de la interventoría a la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo en la Entidad contratante.  

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 
 

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesión deberán encontrarse debidamente inscritos y 
clasificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia del cesionario, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

 
PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
  
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 
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con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 

se expide el documento del profesional.  

PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato principal, 
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida 
en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
 

B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  

I. Alcance de las actividades de interventoría ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se pueda 
evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación 
de la experiencia en el presente Proceso de Contratación.  
 

II.  Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: 
i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no 
se requería autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito 
con la Entidad. 
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas descritas en los literales A y B 
aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 
acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para 
estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 
una Entidad y un particular.   
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serían tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del Contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
Contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 



 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y 

OBRAS PUBLICAS 

                                             

                                     
   

 

SAN ZENON, MAGDALENA 

Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena 
NIT 891.780.055 - 3 

 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 

5.1.4 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los perfiles requeridos, 
por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta. En tal sentido, 
para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptación y 
cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave evaluable”, de 
acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el Pliego de 
Condiciones y sus documentos anexos.  

 
II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 

personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante legal de 
la persona jurídica o representante del Proponente Plural. 

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:  

CANT. CARGO / OFICIO 

1 Director de Interventoría  

2 Ingeniero Residente de Interventoría  

 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo 
de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del 
Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas una vez suscrita el acta de inicio. Los soportes de 
la información del equipo profesional, deberán ser entregados el mismo día de la firma del acta de inicio, 
de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2. 
Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo y del Personal Clave Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos soporte, 
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerará para el futuro 
contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para demostrar el 
cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin perjuicio de las reglas de 
subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. 

 
5.2. FACTORES DE SELECCIÓN 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios 
de evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

MiPymes 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al factor de evaluación 
de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluirá el siguiente 
cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios 
de evaluación y puntaje:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación. 
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y 
a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalado no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 
de 2020. Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten.  
 
FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE 
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La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del 
Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento 
de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que 
hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados 
que se refiere el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será 
tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, 
por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

 
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada 

propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos 
válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que 
en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el 
valor que lo hará participar para la asignación de puntaje, según se detalla en esta sección.  

 
C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 
segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en 
horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. 
[Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se 
usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde 
del 11 de febrero.]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en 
función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 
0.33 

1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 
0.66 

2 Media geométrica 

De 0.67 a 
0.99 

3 Media aritmética alta 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren 
válidas. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Proponentes 
habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados que no fueron 
objeto de subsanación, según la metodología descrita para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas hábiles de 

manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la 
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los 
Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanación. Para las otras propuestas, se 
utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i” y 
que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 
 
 
Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y que no fueron 
objeto de subsanación de la propuesta “i”  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de subsanación para el factor de ponderación 
para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de las propuestas hábiles. 

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta habilitada y que 
no fueron objeto de subsanación.  
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• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos  de la propuesta “n” habilitada y 
que no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 
al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de la propuesta 
que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el 
factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 puntos. 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos 
aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y 
el promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las 
propuestas hábiles que no han sido rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente 
fórmula:  
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y 
que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las 
otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de 
subsanación de cada una de las propuestas “i”. 
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
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EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizará 
de la siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave 
Evaluable 

5  

Formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable  

5  

Total  10 

 

  EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que 
i) el Director de Interventoría y/o ii) residente de interventoría, tienen un (1) año de experiencia específica 
adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. [Es decir, si el requisito 
mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de 
un (1) año, para un total de tres (3) años.]  
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional 
del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes de experiencia del Personal Clave 
Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el 
Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el 
control de la ejecución de la obra” del Pliego de Condiciones. 
 

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente relacionada con el 
cargo a desempeñar.  

 
ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser necesario se hará la 

conversión de meses o días a años para la contabilización.  
 

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” 
no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con 
la experiencia mínima requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir 
con el año de experiencia específica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere 
dos (2) especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el 
requisito adicional en relación con los dos (2) especialistas principales.] 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  

  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del 
“Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del Personal Clave Evaluable” : i) el Director de 
Interventoría y/o ii)  residentes de interventoría ;  a acreditar que tienen una formación académica adicional 
a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito mínimo de 
formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje a quien se obligue a 
presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación académica es contar con un título 
de posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredite un título de posgrado adicional.] 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional 
del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los soportes académicos del Personal Clave 
Evaluable durante la evaluación de las ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el 
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Personal Clave Evaluable se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el 
control de la ejecución de la obra” de este Pliego de Condiciones. 
  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave 
Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, sino que se exigirá que el título 
de posgrado esté enfocado en un área de conocimiento para verificar las condiciones mínimas 
requeridas (p.ej. título de posgrado en pavimentos o geotecnia).  

 
II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos del Personal” 

no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con 
la formación académica mínima requerida por la Entidad.  

 
III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a 

desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos deberá cumplir 

con la formación académica adicional 

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 
12 – Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos: 
 
 

• Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble cara, así mismo 

utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o 

cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de 

fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.  

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, 

para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran 

en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una política 

de archivo digital. 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a 

utilizar. 

• Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal del 

contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoría, por 

ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, 

ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible, 

entre otros. Así mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados 

con los proyectos sujetos a interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción 

y demolición, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de 

manejo, reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 

residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la ejecución del 

proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluación y 

registro fotográfico. 

 
 

• Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de 



 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y 

OBRAS PUBLICAS 

                                             

                                     
   

 

SAN ZENON, MAGDALENA 

Alcaldía Municipal de San Zenón, Magdalena 
NIT 891.780.055 - 3 

consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la 

modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 

documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 

contrato 

El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el inicio de la 
ejecución del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones indicadas para el 
Factor de Sostenibilidad “9.1 Información para el control de la ejecución de la consultoría”.  

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos 
y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
que se desarrolla a continuación.  

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación 
de un porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán determinar si aplican las 
reglas previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su país. 
Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará 
con el diligenciamiento de la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional”. En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 
numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el otorgamiento de puntaje no 
habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a 
los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el setenta (70%) del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose 
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de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de 
la industria nacional. 

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente: 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con Trato 
Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con Trato 
Nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.4.1) 

4. 

Proponente Plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin Trato Nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 

servicios 
extranjeros (4.4.2) 

 

ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 
7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, además, aportar alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda: 
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal 
emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
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por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá diligenciar el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá 
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de Acuerdos 
Comerciales aplicables al Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 
documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) 
del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos concedidos en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido 
en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal 
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente 
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 
7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor 
del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.  
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En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas en condición 
de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal, en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Para esto debe: i) diligenciar el  “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de discapacidad” 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante 
del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de 
personas en condición de  discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para 
el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego 
de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad”, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona natural, siempre que dicho integrante 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015. 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 
Para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se pueden 
presentar, el Municipio de San Zenón - Magdalena, se sirve elaborar la presente matriz de riesgos, en 
procura de reducir la probabilidad de su ocurrencia y de su impacto:  

No. 1 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeación, 

selección, contratación y ejecución 

Tipo Regulatorio 
Descripción Variaciones en la legislación Tributaria. 
Consecuencia Creación de nuevos impuestos, supresión de impuestos existentes, 

aumento o disminución del valor a pagar por concepto de impuestos. 
Podría dar lugar a desequilibrio económico del contrato, reducción de la 
utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o 
contratista a los gastos por concepto de administración de los recursos del 
contrato. Modificación del presupuesto oficial en caso de que se esté en 
la etapa de planeación. 

Probabilidad Improbable 
Impacto Moderado 
Valoración 2 + 3 = 5 
Categoría Riesgo Medio 
Asignación MUNICIPIO  

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 
cambios normativos de carácter tributario que afecten la ejecución de los 
contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarán las medidas 
obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio 
económico, de ser necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que 
considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal 
desequilibrio. 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Moderado 
Valoración 2 + 3 = 5 
Categoría Riesgo Medio 

¿Afecta   la 
Ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

SUPERVISOR y Secretaría de hacienda. 
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Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

 
 
Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolución del 
excedente 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

A  través  de  la  exigencia  de  la constancia de pago 
correspondiente o de la certificación de la deducción 
del caso 

Periodicidad Cada vez que haya modificación de las normas 
tributarias que afecten la celebración,  ejecución  y  
liquidación del contrato 

 

No. 2 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso:  

planeación,  selección,  contratación  y 
 ejecución 
Tipo Regulatorio 
Descripción Modificación del régimen de contratación estatal 
Consecuencia Expedición, Derogación, adición o modificación de las normas de 

contratación estatal, que inciden en las condiciones del proceso de 
selección de contratista o de las obligaciones generadas con la celebración, 
ejecución o terminación y liquidación del contrato. 

Probabilidad Posible 
Impacto Insignificante 
Valoración 3+ 1= 4 
Categoría Riesgo bajo 
Asignación MUNICIPIO  

Tratamiento Aceptar el riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los 
cambios normativos que afecten la ejecución de los contratos suscritos por 
la entidad contratante y se aplicarán las medidas obligatorias a que haya 
lugar.  Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios 
y que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Posible 
Impacto Insignificante 
Valoración 3+ 1= 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución 
del contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

SUPERVISOR / Asesor en contratación de la entidad contratante 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida. 
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Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecución 
instantánea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica 
un tracto sucesivo 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

El SUPERVISOR dará cuenta del cumplimiento de la 
norma en su informe periódico  sobre  la  ejecución  del 
contrato 

Periodicidad Dependiendo si la nueva condición se cumple de 
manera instantánea o requiere de tracto sucesivo 

No. 3 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa De ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Prórroga del plazo de ejecución por la adición en tiempo del 

contrato intervenido. 
Consecuencia Mayor onerosidad para el consultor por incremento de la variable 

personas/tiempo de su oferta económica 
Probabilidad Posible 
Impacto Mayor 
Valoración 3 + 4 = 7 
Categoría Riesgo alto 
Asignación MUNICIPIO  

Tratamiento Aceptar el riesgo, solicitando el consentimiento al consultor para la prórroga 
del contrato y para su adición en valor. 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Insignificante 
Valoración 2 + 1 = 3 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del 
tratamiento 

SUPERVISOR 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

A partir del momento en que el MUNICIPIO recibe o propone la solicitud de 
prórroga del contrato de obra por parte del constructor. 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Cuando se suscribe la adición del plazo de ejecución y del valor del 
contrato. 
  

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Revisando la programación de obra del contrato 
intervenido y comparándola con las actas parciales de 
entrega de obra 

Periodicidad Mensual 
No. 4 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Económico 
Descripción Cambio del mercado bancario 
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Consecuencia Reducción o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la 
carga transaccional 

Probabilidad Improbable 
Impacto Insignificante 
Valoración 2 + 1 = 3 
Categoría Riesgo bajo 
Asignación Contratista 
Tratamiento Aceptar el riesgo 
Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Insignificante 
Valoración 2 + 1 = 3 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

Supervisor / Secretaría de Hacienda 

Fecha 
estimada  de 
inicio   del 
tratamiento 

Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado 
bancario 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

 
Cuando se aplique la nueva medida bancaria, no se tiene el dato 
exacto 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

El supervisor del contrato llevará un estricto control de la 
contabilidad de las erogaciones en que incurra el 
contratista y del cumplimiento de los cambios de la 
legislación bancaria que afecten la ejecución del 
contrato de Consultoría y se aplicarán las medidas 
obligatorias a que haya lugar 

Periodicidad Una  vez  se  anuncie  oficialmente  el cambio en el 
mercado bancario 

 

No. 5 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Aumento de costos por concepto de salarios o de honorarios 

Consecuencia Cuando se incrementan los costos directos de la consultoría por aumento 
de los salarios u honorarios de los miembros del equipo de trabajo y de sus 
respectivos traslados desde sus lugares de orígenes, superando el valor 
inicial, por la fluctuación de demanda y oferta en el mercado laboral y en 
razón a la especialidad requerida. 

Probabilidad Posible 
Impacto Moderado 
Valoración 3 + 3 = 6 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Contratista 
Tratamiento Aceptar el riesgo: aumentando los valores de los salarios u honorarios de 

conformidad con el promedio del mercado laboral 
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Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Mayor 
Valoración 2 + 4 = 6 
Categoría Riesgo alto 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

CONTRATISTA 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde la fecha de solicitud del miembro del equipo de trabajo que exige el 
aumento de su salario o de los honorarios que recibe. 

Fecha 
estimada en 
que se completa  

el tratamiento 

Cuando se logra acuerdo sobre el valor del aumento solicitado por el 
miembro del equipo de trabajo 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Con la revisión de contratos de trabajo o de prestación 
de servicios. 

Periodicidad Con   cada  cambio  de  condiciones laborales o 
prestacionales en relación a los miembros del equipo 
de trabajo. 

 
 

No. 6 
Clase Específico 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Accidente de trabajo 
Consecuencia Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona del equipo de trabajo, con 

ocasión de la ejecución de tareas a su cargo, sufra un accidente, lesiones 
o daños a su integridad física, mental o moral. 

Probabilidad Raro 
Impacto Moderado 
Valoración 1 + 3 = 4 
Categoría Riesgo bajo 
Asignación Contratista 
Tratamiento Transferencia del riesgo por asunción del mismo por parte de la ARL 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Moderado 
Valoración 1 + 3 = 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del 
tratamiento 

Contratista 
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Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde la fecha del accidente 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Cuando se indemnizan los perjuicios o se le da atención integral 
al accidentado. 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Verificando el pago efectivo de los montos por concepto 
de indemnización de perjuicios o la noticia de su 
asunción por la ARL. 

Periodicidad Cada vez que ocurra un accidente 
 
 

No. 7 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Hurto elementos de dotación, herramientas, insumos y equipos 

Consecuencia Retrasos en la ejecución del contrato, compra o alquiler   de   
nuevos   elementos   de   dotación, herramientas, insumos y equipos. 

Probabilidad Posible 
Impacto Moderado 
Valoración 3 + 3 =6 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Contratista 
Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la 

oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para 
evitar hurto en los sitios de obra, tales como solicitud de acompañamiento 
de la fuerza pública. 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Menor 
Valoración 2 + 2 = 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución 
del contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

Contratista 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde el inicio de la ejecución del contrato 

Fecha 
estimada en 
que se 
completa el 
tratamiento 

Al recibo final de los productos 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Inspeccionando   las   condiciones   de seguridad en 
que trabaja el consultor 
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Periodicidad Semanal 
 
 

No. 8 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Daño por delincuencia común en bienes muebles o inmuebles de los que 

se sirvan los miembros del equipo de trabajo del Consultor, o daño de 
los productos elaborados por el Consultor, esperados por la  entidad  
contratante  y  que  aún  no  han  sido recibidos por parte del supervisor del 
Contrato. 

Consecuencia Retrasos en la ejecución de los trabajos o en la entrega de productos, 
repetición de actividades por parte del equipo de trabajo. 

Probabilidad Improbable 
Impacto Mayor 
Valoración 2 + 4= 6 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Contratista 
Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la 

oficina. El contratista deberá implementar las medidas necesarias para 
evitar daños en sus bienes, logística, insumos y equipos, tales como 
la contratación de vigilancia privada. Acompañamiento de la fuerza pública 
a solicitud del contratista 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Menor 
Valoración 2 + 2 = 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del 
tratamiento 

Contratista / SUPERVISOR 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Con el inicio de la ejecución del contrato 

Fecha 
estimada en 
que se 
completa el 
tratamiento 

Con la entrega de los productos esperados por el Municipio de 
San Zenón - Magdalena 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Con  inspección  ocular  durante  el desarrollo de 
actividades 

Periodicidad Semanal 
 
 

No. 9 
Clase Específico 
Fuente Interno 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
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Descripción Suspensión de la ejecución del contrato cuando el contrato de obra 
intervenido se suspende 

Consecuencia Paralización de trabajos, mayor onerosidad para el consultor  por  pago  de  
salarios,  honorarios  y seguridad social al personal contratado sin estar 
laborando, por pago de arriendo de vehículos y oficina, pago de servicios 
públicos, por el alquiler de equipos, atrasos en la ejecución del contrato, 
detrimento del erario, 

Probabilidad Probable 
Impacto Moderado 
Valoración 4 + 3 = 7 
Categoría Riesgo alto 
Asignación MUNICIPIO  

Tratamiento Aceptar el riesgo, restableciendo el equilibrio económico del contrato en 
caso de que haya rompimiento, reconociendo mayores erogaciones del 
consultor  para  el  cumplimiento  del  contrato, colocando  fechas  
estimadas  de  reinicio  de  la ejecución del contrato de obra para 
reprogramar actividades con base en dichas estimaciones. 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Menor 
Valoración 1 + 2 = 3 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la   ejecución   del 
contrato? 

Sí 

Responsable del tratamiento Supervisor 
Fecha estimada de inicio del 
tratamiento 

Una vez sea recibida la solicitud de suspensión del 
contrato de obra (cuantas veces sea necesario) 

Fecha  estimada  en    que  se 
completa el tratamiento 

Una vez se reinicie la ejecución del contrato (cuantas 
veces sea necesario) 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Evaluando las justificaciones del constructor para la 
suspensión del contrato de obra y estimando el lapso 
que demorará este en superar la causal. 

Periodicidad Diaria 
 
 

No. 10 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo pago 

de multas y cláusula penal pecuniaria 

Consecuencia Incumplimiento parcial o total, cumplimiento tardío o defectuoso, 
responsabilidad fiscal. 

Probabilidad Posible 
Impacto Catastrófico 
Valoración 3 + 5 =8 
Categoría Riesgo extremo 
Asignación Contratista 
Tratamiento Transferir el riesgo: Imposición de multas, efectividad de cláusula penal 

pecuniaria, retención de saldos a favor del contratista si existen, 
declaración  de  incumplimiento  contractual, declaración de caducidad, 
Efectividad de la garantía única de cumplimiento del contrato. 
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Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Menor 
Valoración 2 + 2 = 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del 
tratamiento 

Supervisor 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde que se evidencie el incumplimiento de las actividades a 
cargo del consultor 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Cuando el consultor entregue  la totalidad de los productos esperados 
por el Mun Municipio de San Zenón - Magdalena, se ponga al día con las 
actividades atrasadas o corrija las mal hechas, según sea el caso. 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Con la revisión de los avances de los resultados y  
productos  de  la consultoría 

Periodicidad Diaria 
 
 
 

No. 11 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales Consecuencia Paralización de los trabajos, retrasos. 
Probabilidad Improbable 
Impacto Moderado 
Valoración 2 + 3 = 5 
Categoría Riesgo medio 
Asignación Contratista 
Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía única de cumplimiento 

del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Insignificante 
Impacto Menor 
Valoración 1 + 3 = 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

Supervisor 
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Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Pasados   cinco   (5)   días   hábiles   luego   del requerimiento para el 
pago sin que ello tengo lugar. 

Fecha 
estimada  en 
que se completa 
el tratamiento 

En  la  liquidación  del  contrato,  cuando  pueda deducirse el monto a pagar 
a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace pago 
directo por parte de MUNICIPIO. 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Solicitando la nómina de pago. 

Periodicidad Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de pago 
acordada entre el constructor y su personal de trabajo 

 
 

No. 12 
Clase Específico 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Mala calidad del servicio 
Consecuencia Surgen perjuicios con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, 

que se derivan de la mala calidad de los productos entregados por el 
supervisor y/o de la mala calidad de los servicios prestados, teniendo en 
cuenta las condiciones pactadas en el contrato, y que resultan insuficientes 
para la satisfacción de las necesidades de la entidad. Imprecisión de los 
resultados, productos incompletos o inexactos. 

Probabilidad Improbable 
Impacto Mayor 
Valoración 2 + 4 = 6 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Contratista 
Tratamiento Transferir el riesgo: La entidad exigirá al contratista la constitución de una 

garantía en donde se ampare la calidad del servicio técnico prestado, a su 
favor y por el término del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Moderado 
Valoración 1 + 3 = 4 
Categoría Resigo bajo 

¿Afecta   la 
ejecución 
del contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

Supervisor 

Fecha 
estimada de inicio 
del tratamiento 

Con la entrega de los productos y la implementación de los resultados 
obtenidos, cuando se hagan reclamaciones por indebida estratificación 
ante el Comité respectivo. 
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Fecha 
estimada en que se 
completa el 
tratamiento 

Cuando se haga efectiva la garantía del caso, o se hagan las 
correcciones por parte del consultor 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Por observación de los procedimientos y actividades  
desplegadas  por  el consultor. 

Periodicidad Diaria y mensual según sea el caso. 
 
 

No. 13 
Clase Específico 
Fuente Externo 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Falta de idoneidad en el equipo de trabajo, cuando el Consultor vincula a 

personal profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que 
el cambio de este último personal no haya sido aprobado por el supervisor 
del contrato y/o no cumpla con las exigencias del pliego de condiciones. 

Consecuencia Mala calidad de los productos proporcionados a la entidad 

Probabilidad Raro 
Impacto Mayor 
Valoración 1 + 4 = 5 
Categoría Riesgo medio 
Asignación Contratista 
Tratamiento Reducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. Corrección 

de errores en los productos a requerimiento de la entidad. El supervisor del 
contrato avalará el personal objeto de vinculación. 

Impacto 
luego     de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 

Impacto Moderado 
Valoración 1 + 3 = 4 

 Categoría Riesgo bajo 
¿Afecta   la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

SUPERVISOR 

Fecha 
estimada  de 
inicio   del 
tratamiento 

Una  vez  se  verifique  la  falta  de  idoneidad  y capacidad del personal 
de trabajo 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Cuando se contrate el personal idóneo y capacitado para la 
realización de los trabajos 

Monitoreo  y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza  el 
monitoreo? 

Revisando y avalando hojas de vida 

Periodicidad Con cada cambio de personal 
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No. 14 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Selección 
Tipo De corrupción y social 
Descripción Colusión de proponentes 
Consecuencia Acomodación de las condiciones del pliego para favorecer a los 

proponentes en colusión, manipulación del proceso de selección de 
contratista, posible declaratoria de desierto del proceso. 

Probabilidad Raro 
Impacto Insignificante 
Valoración 1 + 1 = 2 
Categoría Riesgo bajo 
Asignación Proponentes 
Tratamiento Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusión, celebración  

de   un   pacto   anticorrupción  con   la presentación de la oferta 

Impacto luego 
de tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Insignificante 
Valoración 1 + 1 = 2 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta    la 
ejecución del 
contrato? 

No 

Responsable 
del 
tratamiento 

Entidad contratante 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Una vez se hace el cierre del proceso 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Con el rechazo de los proponentes en colusión o en últimas, 
con la adjudicación del proceso 

Monitoreo   y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza   el 
monitoreo? 

Haciendo una revisión acuciosa de las ofertas 
presentadas, verificando el comportamiento de los 
proponentes en las audiencias del proceso, revisando si 
estos han   conformado   uniones   temporales   o 
consorcios en el pasado o si tienen participación en 
alguna sociedad, club, gremio, etc. 

Periodicidad Durante el término de evaluación de las ofertas 

 
 

No. 15 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa Selección 
Tipo Económico 
Descripción Ofertas Económicas artificialmente bajas 
Consecuencia Rechazo de los oferentes 
Probabilidad Raro 
Impacto Insignificante 
Valoración 1 + 1 = 2 
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Categoría Riesgo bajo 
Asignación Proponente 
Tratamiento Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que 

sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como producto 
del estudio de mercado. 

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Insignificante 
Valoración 1 + 1 = 2 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta    la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

La entidad contratante 

Fecha 
estimada   de 
inicio    del 
tratamiento 

Al inicio del término de evaluación de las ofertas 

Fecha 
estimada   en 
que        se 
completa   el 
tratamiento 

El día de adjudicación del contrato o de la declaratoria de desierto del 
proceso. 

Monitoreo   y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza   el 
monitoreo? 

Con la comparación de precios de mercado y los 
precios de las ofertas 

Periodicidad Una sola vez 
 
 

No. 16 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa De contratación 
Tipo De perfeccionamiento 
Descripción No firma del contrato 
Consecuencia Adjudicación  al  proponente  en  segundo  orden  de elegibilidad 

si lo hay. 

Probabilidad Improbable 
Impacto Mayor 
Valoración 2 + 4 = 6 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Proponente 
Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento 

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Moderado 
Valoración 1 + 3 = 4 
Categoría Riesgo bajo 

¿Afecta    la 
ejecución del 
contrato? 

Sí, en el sentido de que la retrasa. 
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Responsable 
del 
tratamiento 

Contratante 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehúse a 
firman del contrato 

Fecha 
estimada   en 
que se completa 
el tratamiento 

Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de 
elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la 
garantía de seriedad del ofrecimiento. 

Monitoreo   y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza   el 
monitoreo? 

Otorgando una fecha límite para la suscripción del 
contrato y estudiando si las causas alegadas por el 
contratista para la no firma del contrato son justas o no 

Periodicidad Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el 
contrato previo requerimiento escrito de la entidad para 
tal efecto 

 
 

No. 17 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa De contratación 
Tipo De cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato 
Descripción No toma de garantías o presentación tardía de las mismas 
Consecuencia No inicio de la ejecución de las obras 
Probabilidad Improbable 
Impacto Catastrófico 
Valoración 2 + 5 = 7 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Contratista 
Tratamiento Transferir el riesgo: Efectividad de la garantía de seriedad del 

ofrecimiento 
Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Raro 
Impacto Catastrófico 
Valoración 1 + 5 = 6 
Categoría Riesgo alto 

¿Afecta    la 
ejecución del 
contrato? 

Sí, porque no puede iniciarse su ejecución 

Responsable 
del tratamiento 

Entidad Contratante 

Fecha 
estimada   de 
inicio    del 
tratamiento 

Una vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane 
a hacer la toma de las garantías exigidas por el contratante 

Fecha 
estimada   en 
que        se 
completa   el 
tratamiento 

Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de 
elegibilidad o cuando se declara desierto el proceso 

 
Monitoreo y 

¿Cómo     se 
realiza   el 
monitoreo? 

Con la revisión de cumplimiento de requisitos de 
ejecución del contrato para la firma del acta de inicio. 
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revisión Periodicidad En una sola ocasión 
 
 

No. 18 
Clase General 
Fuente Externo 
Etapa De selección, contratación y ejecución 
Tipo De Administración 
Descripción No realizar aportes al sistema de seguridad social y el pago de 

obligaciones parafiscales. 

Consecuencia Paralización de los trabajos, no prestación de servicios y desvinculación 
de los trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora 
de riesgos laborales, y a la caja de compensación familiar. 

Probabilidad Posible 
Impacto Moderado 
Valoración 3 + 3 = 6 
Categoría Riesgo alto 
Asignación Contratista 
Tratamiento Evitar el riesgo: Retención de sumas adeudas al contratista o el no pago 

de ellas para el pago directo a las entidades del caso. 

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Improbable 
Impacto Menor 
Valoración 2 + 2 = 4 
Categoría Riesgo Bajo 

¿Afecta    la 
ejecución del 
contrato? 

Sí, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no 
pago de obligaciones parafiscales, dan lugar al no pago del valor del 
contrato. 

Responsable del 
tratamiento 

SUPERVISOR 

Fecha 
estimada   de 
inicio    del 
tratamiento 

Una vez se verifica el incumplimiento del pago, el día en que por el último 
digito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde hacerlo. 

Fecha 
estimada   en 
que        se 
completa   el 
tratamiento 

Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al 
contratista, en la liquidación del contrato, o con los descuentos del caso 
realizados sobre el valor a pagar  por  concepto  del  cumplimiento del  
objeto  del contrato. 

Monitoreo   y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza   el 
monitoreo? 

Solicitando las constancias de pago o planillas de 
autoliquidación de seguridad social y obligaciones 
parafiscales 

Periodicidad Mensual 
 
 

No. 19 
Clase Específico 
Fuente Externo / Interno 
Etapa Ejecución 
Tipo Operacional 
Descripción Desequilibrio económico del contrato 
Consecuencia Paralización, retraso 
Probabilidad Posible 
Impacto Mayor 
Valoración 3 + 4 = 7 
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Categoría Riesgo alto 
Asignación MUNICIPIO  
Tratamiento Reducir  el  impacto  del  riesgo:  Restablecimiento  de equilibrio de la 

ecuación financiera del contrato 

Impacto luego 
de 
tratamiento 

Probabilidad Posible 
Impacto Moderado 
Valoración 3 + 3 = 6 
Categoría Riesgo alto 

¿Afecta    la 
ejecución del 
contrato? 

Sí 

Responsable 
del tratamiento 

Entidad contratante 

Fecha 
estimada de 
inicio del 
tratamiento 

Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el 
valor del desequilibrio económico del contrato por ambas partes. 

Fecha 
estimada en que 
se completa el 
tratamiento 

Cuando el consultor llega a un punto de no pérdida con la terminación 
del contrato. 

Monitoreo   y 
revisión 

¿Cómo     se 
realiza   el 
monitoreo? 

Con la revisión contable y financiera de la ejecución del 
contrato, y con la verificación   de   la   existencia   de 
condiciones que generan el rompimiento de la 
ecuación económica del contrato 

Periodicidad Siempre que haya una eventualidad que según el  
contratista  le  cause  pérdida  al modificar las 
condiciones económicas en que fue celebrado el 
contrato o presentada la oferta. 

 
 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de San Zenón – Magdalena, con 
ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) el contrato y su liquidación; deben estar garantizadas en 
los términos de las normas de contratación estatal, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: Si se trata 
de una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado 
de Existencia y representación legal, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que el proponente podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en 
consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de cada uno de sus integrantes y no a 
nombre de los representantes legales. Si es persona natural la póliza de garantía deberá tomarse con el 
nombre como figura en su documento de identidad. 
 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San Zenón – Magdalena 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 
Pliego de Condiciones. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación [ 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en el desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la Garantía de seriedad de la oferta hasta la aprobación de la Garantía de cumplimiento del contrato.  
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la Garantía de seriedad de la oferta 
  
7.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [La Entidad deberá definir los días] días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San Zenón – Magdalena identificado con el NIT  xx 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

El plazo de 
ejecución y Cuatro 
Meses más 

10% del Valor del 
Contrato 
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Característica Condición  

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo [En caso 
de aplicar] 

El plazo de 
ejecución y Cuatro 
Meses más 

100% del Valor de los 
recursos entregados 
en calidad del anticipo  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
Contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

5 años contados a 
partir de la firma del 
acta final de la obra 
Intervenida 

10% del Valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual relacionarán  claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Interventor. 
 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL. 

 
Tabla 3. Verificación de Tratados Internacionales 
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Acuerdo Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso 

de Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso
 de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO SI 
México NO NO NO NO 
Perú SI NO NO SI 

Canadá NO NO NO NO 
Chile SI NO NO SI 
Corea NO NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO SI 
Estados AELC SI NO NO SI 
Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El 
Salvador 

NO NO NO SI 
Guatemal

a 
SI SI SI SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI SI NO SI 

Decisión 439 de 1998 
de la Secretaría de la 
Comunidad Andina 

SI SI SI SI 

Fuente. Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
De acuerdo a la tabla de verificación de tratados internacionales, Municipio de San Zenón - Magdalena, 
determina que el presente proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Internacionales o 
Tratados de Libre Comercio, con Guatemala y Adicionalmente, se debe otorgar trato nacional a los países 
miembros de la CAN y  LA UNIÓN EUROPEA. 
 
En constancia, se firma en el Municipio de Municipio de San Zenón – Magdalena, a los quince (15) días 
del mes de Octubre de 2026. 
 
 
 
______________________ 
Original Firmado 
JAIR JOSE RODRIGEZ TOSCANO  
SECRETARIO DE PLANEACION 
SAN ZENÓN – MAGDALENA  
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