
  
  
                    

                   

 

 

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 (Artículo 25 numeral 7 L. 80 de 1993 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

 
De acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
modificados por los artículos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en 
desarrollo de lo previsto por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberán 
realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad para adelantar 
la contratación que pretenda realizar la entidad estatal, estableciéndose en ellos los criterios 
que permitan aportar la información pertinente y eficaz para desarrollar debidamente los 
procesos de contratación de manera que los proponentes, en el evento de ser necesario 
por la modalidad de selección, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido 
por la entidad.  En el presente documento se analizan por parte del Municipio, los aspectos 
necesarios para contratar el CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE 
RECREODEPORTIVO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
 
1.0 LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
Los bajos niveles de actividad física, recreación y deporte en un territorio determinado, son 
una respuesta a la falta de incentivos y a la ausencia de escenarios idóneos para su 
práctica. En ocasiones, los espacios habilitados para este tipo de actividades se encuentran 
en estado de deterioro o son utilizados para otro fin, y los que se encuentran en buenas 
condiciones no son de uso público. 
 
La falta de interés por la práctica deportiva y el desarrollo de actividades recreativas pueden 
ser una consecuencia de la ausencia de programas que fomentan la recreación y el deporte 
en algunas entidades territoriales. Debido a esto, la población busca otros espacios de 
recreación, nace la práctica informal de algunos deportes y aumentan las cifras de 
sedentarismo. La evidencia demuestra que: 
 
• La población recurre a espacios no adecuados para el desarrollo de actividades 
recreodeportivas, aumentando el riesgo de lesiones. 
• La inactividad física causa obesidad o sobrepeso. 
• Las personas interesadas en la participación de actividades recreativas, deben trasladarse 
a otros escenarios habilitados para este tipo de prácticas, lo que genera sobrecostos a las 
familias. 
• Cuando no hay recreación o deporte, se fomenta el mal uso del tiempo libre. 
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• Se afecta la calidad de vida de las personas en la entidad territorial. 
 
Los dos factores que influyen en la ausencia de prácticas recreativas o deportivas en las 
diferentes regiones del país, son la baja promoción de las mismas y la baja calidad de las 
construcciones existentes. Este proyecto resuelve estos inconvenientes con miras que se 
cumpla el derecho a la recreación y el deporte. 
 
El presente proyecto de "Construcción y dotación de parque recreo deportivo infantil en el 
municipio de Los Palmitos, departamento de Sucre", La formulación de este proyecto se 
fundamenta en la necesidad imperiosa de resolver la problemática asociada a la 
insuficiencia, deterioro y obsolescencia de los espacios públicos destinados a la recreación, 
el deporte y el sano esparcimiento de la población infantil en el área urbana y de influencia 
del municipio de Los Palmitos, Sucre. 
 
Para sustentar la viabilidad y urgencia de la inversión, la presente justificación se aborda 
desde tres dimensiones fundamentales: el déficit social y de infraestructura, el impacto en 
el desarrollo de la primera infancia y la niñez, y la correspondencia con los instrumentos de 
planificación territorial, Déficit Social y de Infraestructura Recreo deportiva. 
 
Actualmente, el municipio de Los Palmitos presenta un marcado déficit cualitativo y 
cuantitativo en lo que respecta a metros cuadrados de espacio público efectivo por 
habitante, situándose muy por debajo de los estándares nacionales recomendados por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). La infraestructura recreativa existente carece 
de un mantenimiento técnico sostenible, evidenciando procesos de corrosión en estructuras 
metálicas, fracturas en los pisos de concreto y una dotación de juegos obsoleta que no 
cumple con las normas técnicas de seguridad infantil. 
Este escenario no solo impide el disfrute del tiempo libre, sino que convierte los espacios 
abandonados en focos de inseguridad o zonas propensas a conductas de riesgo social. La 
falta de un parque infantil idóneo limita las opciones de las familias de estratos 
socioeconómicos vulnerables, quienes no cuentan con alternativas privadas para el 
esparcimiento de sus hijos. 
 
Impacto en el Desarrollo Integral de la Infancia y el Tejido Social. La recreación y el deporte 
son derechos fundamentales de los niños, reconocidos por el artículo 44 de la Constitución 
Política de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006). La 
neurociencia y la psicología del desarrollo demuestran que el juego al aire libre en la primera 
infancia y la niñez es un catalizador crítico para: Desarrollo psicomotriz y salud física: 
Combate el sedentarismo infantil y previene problemas de salud pública crónicos desde 
temprana edad. 
 
Habilidades cognitivas y socioemocionales: Los parques recreodeportivos son escenarios 
de socialización primaria donde se aprende la resolución pacífica de conflictos, el trabajo 
en equipo y el acatamiento de normas compartidas. 
 
Mitigación de riesgos sociales: Ofrecer un entorno seguro y dotado reduce de manera 
directa la vulnerabilidad de la infancia frente a dinámicas de violencia urbana o entornos 
familiares disfuncionales, fortaleciendo el tejido comunitario y el sentido de pertenencia en 
el barrio. 



  
  
                    

                   

 

 

 
Articulación Estratégica con el Plan de Desarrollo 2024-2027: 
La ejecución de este proyecto no es un esfuerzo aislado; es una respuesta directa a las 
metas sectoriales consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. La iniciativa 
se alinea verticalmente con las líneas estratégicas de inversión social e infraestructura 
para el bienestar, las cuales priorizan la recuperación del espacio público y la atención 
integral a la infancia. Al financiar este proyecto, la administración municipal cumple con sus 
metas de producto relativas a la construcción de áreas de cesión y equipamiento colectivo, 
garantizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos (SGP, Regalías o Recursos 
Propios) al dirigirlos hacia un sector con un retorno social de alto impacto medible a mediano 
y largo plazo. 
 
En conclusión, la construcción y dotación del parque recreodeportivo infantil se justifica 
plenamente ya que transforma un vacío urbano en un entorno seguro e inclusivo, 
garantizando los derechos de la población infantil y dinamizando el desarrollo territorial de 
Los Palmitos a través de infraestructura con alto sentido social.   

El proyecto de inversión se encuentra debidamente registrado en el banco de proyectos 
con el código BPIN 1776267. 

Dentro de este marco, se ha identificado la necesidad de contratar LA CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la presente contratación. 

2.0 LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS. 

2.1 OBJETO A CONTRATAR:  

CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: De acuerdo al Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas, el proceso de selección se clasifica de la siguiente 
manera: 

GRUPO F Servicios. 

SEGMENTO 72 
Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento   

FAMILIA 7215 
Servicios de mantenimiento y construcción de comercio 

especializado 

CLASE 721531 
Servicios de construcción de facilidades atléticas y 

recreativas 

CLASIFICACION  72153100 



  
  
                    

                   

 

 

 

GRUPO F Servicios. 

SEGMENTO 72 
Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento   

FAMILIA 7210 
Servicios de mantenimiento y reparaciones de 

construcciones e instalaciones 

CLASE 721033 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

CLASIFICACION  72103300 

 

3.0 LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: El objeto contractual se ejecutará 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el estudio previo del 
presente proceso de selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las 
actividades, unidades y cantidades, los análisis de precios unitarios). 

El proyecto “CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO 
INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE” implica 
lo siguiente: 

 

 ITEM DESPRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD 

 PRELIMINARES   

1,1 Localizacion y Replanteo m2        110,54  

1,2 Conformacion de Terreno  m2        110,54  

1,3 Excavacion manual Prof= 0,30m m3          33,16  

1,4  Relleno en material seleccionado Compactado 
al 95%  

m3          41,45  

1,5 Retiro Y acarreo de material proviniente de 
excavaciones y demoliciones 

m3          43,11  

1,6  Desmonte de juegos existentes  und            1,00  

1,7  Desmonte de Luminarias Existentes  und            2,00  

  AREA DE PLAZA     

1,8 Plantilla en concreto de 21 mpa elaborado en 
obra para plaza e = 0,07m Incluye Ref 

m2        110,54  

1,9 Reparacion de alfagias de Bordillos existentes ml          46,05  

  MOBILIARIO     

1,1 Suministro e instalacion de papelera en acero 
inoxidable 

und            2,00  



  
  
                    

                   

 

 

1,11 Suministro e instalación de juego infantil, 
incluye rodadero, columpios, pasa manos, 
escalera de acceso con baranda, plataformas, 
tableros laterales, techo y figuras decorativas 

und            1,00  

  PAISAJISMO     

1,12  Suministro e instalacion de gramma sintetica  m2        110,54  

    

  LUMINARIAS     

1,13 Suministro e instalacion de luminaria solar 
publica alta 60W gama alta, con panel solar  

und            2,00  

        

 

Y demás especificaciones detalladas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

 
3.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

            “…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 

3.2 PLAZO ESTIMADO: El plazo estimado para la duración del contrato será de un (01) 
mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio una vez perfeccionado el contrato 
y cumplidos los requisitos de legalización y ejecución. 

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN: Area del parque principal, plaza central del Municipio de Los 

Palmitos - Sucre.  

3.4 PREDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS. 

3.5 PREDIOS: Las obras se realizarán en bienes de destinación al uso público del Municipio 
de Los Palmitos de acuerdo al certificado expedido por el Secretario de Planeación 
Municipal. 

3.6 LICENCIAS Y PERMISOS: Para realizar las obras objeto del presente proceso, no se 
hacen necesarias licencias o permisos de acuerdo al certificado expedido por el Secretario 
de Planeación Municipal.  

3.7 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: El alcalde cuenta con facultades para contratar 
en virtud de lo establecido en la Constitución Política y la Ley 80 de 1993. 



  
  
                    

                   

 

 

4. OBLIGACIONES. 

4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del contrato del contratista se 
obliga a:  

1) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la 
Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 2) 
Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones. 3) Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los 
diseños, arquitectónicos prototipo, planos y especificaciones mínimas de construcción 
entregadas por El Municipio únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que 
por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual, cantidades de obra 
y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones. 4) 
Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 5) Ejecutar 
la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 6) 
Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega 
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 7) Realizar, por 
su cuenta y riesgo, en caso de aplicar, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas 
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se 
instalen en la obra. 8) Realizar, por su cuenta y riesgo, en caso de aplicar, la construcción 
del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre 
que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones. 9) Suministrar y 
mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del MUNICIPIO previo visto 
bueno del supervisor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de 
la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO. 10) Presentar al 
supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL MUNICIPIO le solicite. 11) 
El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato. 12) Informar al interventor o al supervisor del 
contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes 
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. Parágrafo: En caso de que el 
Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, 
quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado 
en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los 
proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) 
El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 



  
  
                    

                   

 

 

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato. Para estos efectos, las partes 
deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 5 días 
hábiles contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La 
Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 
5 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral. c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el 
bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. d) En caso 
de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para 
el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad. 13) 
Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y 
liquidación. 14) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure 
el personal o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO. 15) Responder por el pago de los 
impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 16) Mantener al frente de las 
obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 17) Retirar los materiales sobrantes y 
entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros. 18) 
Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al 
plan de inversiones. 19) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que 
se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 20) Mantener tanto el personal de 
vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice 
la obra. 21) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en 
los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) 
Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas vigentes, y d) 
Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por 
uniformes. 22) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados 
para el cumplimiento del objeto del contrato. 23) Mantener a todo el personal que labore en 
la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato 
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique 
EL MUNICIPIO a través del supervisor del Contrato. 24) El Contratista, se obliga a practicar 
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los 
perjuicios que se causen. 25) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas 
intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas 
que presenten deterioro, durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega de 
las obras. 26) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de 
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 27) Presentar en 
un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía el 
flujo de inversión mensual en obra y el programa de inversión del anticipo. 28) Presentar en 



  
  
                    

                   

 

 

un plazo no mayor a cinco (5) días calendario a la adjudicación, el listado de precios de los 
insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad de los 
análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado 
de precios de los insumos y de los unitarios presentados en el Formato de la oferta 
económica. 29) Presentar al supervisor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco 
(5) días calendario siguientes a aprobación de la garantía la organización del personal en 
un diagrama de ejecución (Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y 
coordinación, niveles de decisión, número de profesionales, sitios en los cuales se 
desempeñarán los diferentes profesionales, gerencia del proyecto, su ubicación. Las 
funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección y, en general, de 
la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos 
de contratos a realizar con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles 
necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados 
esperados. En este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá 
incluir el tipo de organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las 
funciones del personal que interactuará con EL MUNICIPIO y el supervisor en el proceso 
de ejecución del contrato. Deberá describir las políticas de manejo de personal relacionadas 
con seguros de trabajo, seguridad social, primas de traslado, etc., y todas aquellas 
asociadas a la buena ejecución del proyecto. 30) Presentar al supervisor en un plazo no 
mayor a diez (10) días calendario a la firma del contrato una descripción detallada de la 
metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de 
trabajo y actividades del proyecto. 31) Presentar dentro de los diez (10) días calendario 
siguiente a la firma del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el programa de 
seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 
32) El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no 
podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse 
en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y 
la verificación por parte de EL MUNICIPIO. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla 
con el programa de trabajo, el Supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número 
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para 
el cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se 
genere costo adicional alguno para EL MUNICIPIO. La renuencia del CONTRATISTA a 
adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo 
establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor no incrementarán el valor 
del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la 
propuesta. 33) Cancelar en su totalidad los demás impuestos, tasas y contribuciones a que 
hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de 
este contrato. 34) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, 
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por 
causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el 
CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o EL MUNICIPIO. 
35) Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las 
autorizadas por EL MUNICIPIO como obligación del contratista y que requiera 
desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA. 36) Se 
deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la 
obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 



  
  
                    

                   

 

 

aprobado. 37) EL CONTRATISTA se obliga, en caso de aplicar, a la instalación de vallas 
informativas en lugar visible de cada una de las obras, de acuerdo con el diseño entregado 
por el Municipio de Santiago de Tolú. Para la aprobación del primer desembolso (Acta de 
avance de obra No. 1), el contratista deberá enviar registro fotográfico de las vallas 
instaladas” 38) El CONTRATISTA deberá elaborar los planos record de todos los diseños 
y planos, los cuales deberán ser entregados al MUNICIPIO, en el proceso de liquidación de 
la obra, en medio impreso y magnético. 39) El CONTRATISTA será el responsable de 
adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de obra como: Permisos 
ambientales, cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra 
intervención del espacio público. 40). En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.7.5. del 
Decreto 1082 de 2015 y las modificaciones realizadas a través del Decreto 0287 de 2026, 
el contratista deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad para 
la ejecución del contrato.41. De acuerdo al objeto contractual y con el fin de garantizar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a los bienes y servicios que comportan la 
necesidad a satisfacer en esta oportunidad, el contratista deberá garantizar la aplicación de 
los principios de accesibilidad universal, diseño universal y ajustes razonables conforme a 
lo dispuesto en la Ley 1346 de 2009, Ley 1618 de 2013 y demás normas que las desarrollen, 
modifiquen, sustituyan o aquellas que regulen la materia. Para ello, deberá contar contextos 
accesibles, así como estrategias comunicativas entre las que se encuentran: a modo de 
ejemplo: rampas de acceso y baños adaptados en el lugar donde se presten los servicios 
(evento), garantizar la utilización de mensajes de texto y señales visuales de información, 
orientación y prevención de situaciones de riesgo, conforme a lo establecido en la 
Resolución 1904 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social.42. Las demás que 
sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

4.2 OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO. 

1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato 

2) Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del 
contrato. 

3) Expedir el cumplido correspondiente. 

4) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. 

5) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los presentes pliegos de 
condiciones. 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

5.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: La modalidad de selección del 
presente proceso, se tramitará por Selección Abreviada en el procedimiento de Menor 
Cuantía reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, según la cuantía del contrato a 
celebrar. 

5.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 2 numeral 2 literal a) de la Ley 1150 
de 2007 a saber:  



  
  
                    

                   

 

 

“2) Selección Abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, 
las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicios 
pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual.  

Serán causales de selección abreviada las siguientes: b) La contratación de menor cuantía. 
Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados 
en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos legales mensuales. (…)”  

Por su parte el Decreto 1082 de 2015, lo reglamenta en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 el cual 
dispone: 

artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. 
Además de las normas generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas 
son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 
del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a 
través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.  

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar 
el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes 
continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos 
de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el 
día hábil siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el 
resultado del sorteo.  

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días 
hábiles. 

Para definir si la obra futura a contratar, esta cobijada por documento tipo, acudimos al link 
https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, donde se determinan en el 
ítem 04 “documentos tipo de infraestructura social”, y dentro de ellos, en el ítem 02 
“Documentos tipo de menor cuantía de obra pública de infraestructura social”, y a su vez se 
subdividen en el ítem 4 “Documentos tipo adicionales – Sector cultura, recreación y 
deporte”; y fueron adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente mediante Resolución 540 de 2025 por medio de la cual se adoptan los 
documentos tipo para los procesos de selección abreviada de menor cuantía de obra 
pública de infraestructural social. 

Teniendo en cuenta que el valor del contrato a celebrar es por la suma de CIENTO TRECE 
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS Y 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($113.903.981,93), encaja en la causal de 

Selección Abreviada en el procedimiento de Menor Cuantía. 

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION: 



  
  
                    

                   

 

 

6.1. VALOR DEL CONTRATO: El Municipio de los Palmitos considera que el valor del 
objeto de la presente modalidad de selección, es por la suma de CIENTO TRECE 
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS Y 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($113.903.981,93) 

6.2. JUSTIFICACION DEL VALOR: Para la elaboración del presupuesto oficial se tuvo en 
cuenta los costos estimados de los servicios con base en los requerimientos técnicos, la 
entidad evaluó el costo de las actividades de obra requeridas teniendo en cuenta los precios 
de la mano de obra local, afectada por los rendimientos, los valores de los materiales, 
acarreos, fletes, y tarifas de arriendo de equipos participantes del proceso de construcción, 
de los cuales surgieron los análisis de precios unitarios que relacionados con las cantidades 
de obra necesarias, se obtiene el costo directo, y de este surge los costos indirectos A.I.U., 
referenciado que se determina por los gastos de administración, imprevistos y utilidad 
esperada. 

El valor se ha estimado según el presupuesto oficial del proceso, donde se tuvo en cuenta 
los componentes, Análisis de precios unitarios, ítems, actividades y cantidades de obra y 
materiales requeridas para la ejecución de las actividades y los precios del mercado de 
acuerdo al proyecto que se encuentra inscrito, viabilizado y aprobado  en el Banco de 
Programas y Proyectos de la entidad identificado con el código identificador 1776267. La 
respectiva estimación está determinada en el PRESUPUESTO elaborado por la Secretaría 
de Planeación Municipal, que hace parte integral de este estudio previo. 

Dado que la estimación del valor del contrato que se pretende adjudicar fue determinada 
por precios unitarios, la Alcaldía del municipio de Los Palmitos, Sucre, anexa al presente 
estudio, el análisis de los precios unitarios, de acuerdo con las necesidades de la obra 
especifica. Ellos exponen la forma en que fueron calculados y dan soporte al presupuesto 
oficial. 

CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS DEPARTAMENTO DE SUCRE 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  
CANTIDAD  

 VLR. 
UNITARIO  

VALOR 
PARCIAL 

CAPITULO I 

  PRELIMINARES         

1,1 Localizacion y 
Replanteo 

m2        110,54   $          6.588,00   $      728.224,34  

1,2 Conformacion de 
Terreno  

m2        110,54   $        36.990,00   $   4.088.800,62  

1,3 Excavacion manual 
Prof= 0,30m 

m3          33,16   $        30.013,00   $      995.273,10  

1,4  Relleno en material 
seleccionado 
Compactado al 95%  

m3          41,45   $      107.733,00   $   4.465.721,38  



  
  
                    

                   

 

 

1,5 Retiro Y acarreo de 
material proviniente 
de excavaciones y 
demoliciones 

m3          43,11   $        36.347,00   $   1.566.912,63  

1,6  Desmonte de juegos 
existentes  

und            1,00   $        21.918,00   $        21.918,00  

1,7  Desmonte de 
Luminarias Existentes  

und            2,00   $      157.463,00   $      314.926,00  

  AREA DE PLAZA         

1,8 Plantilla en concreto 
de 21 mpa elaborado 
en obra para plaza e = 
0,07m Incluye Ref 

m2        110,54   $        75.859,00   $   8.385.302,14  

1,9 Reparacion de 
alfagias de Bordillos 
existentes 

ml          46,05   $        12.400,00   $      571.020,00  

  MOBILIARIO         

1,1 Suministro e 
instalacion de 
papelera en acero 
inoxidable 

und            2,00   $      944.349,00   $   1.888.698,00  

1,11 Suministro e 
instalación de juego 
infantil, incluye 
rodadero, columpios, 
pasa manos, escalera 
de acceso con 
baranda, plataformas, 
tableros laterales, 
techo y figuras 
decorativas 

und            1,00   $ 40.000.000,00   $ 40.000.000,00  

  PAISAJISMO         

1,12  Suministro e 
instalacion de 
gramma sintetica  

m2        110,54   $      167.597,00   $ 18.525.837,19  

      

  LUMINARIAS         

1,13 Suministro e 
instalacion de 
luminaria solar 
publica alta 60W 
gama alta, con panel 
solar  

und            2,00   $   2.369.131,00   $   4.738.262,00  

            

Total Costos Directos $ 86.290.895,40 

 Administracion 29%   29% $ 25.024.359,67 

 Imprevisto 1%   1% $ 862.908,95 

 Utilidad 2%   2% $ 1.725.817,91 



  
  
                    

                   

 

 

Total Costos Indirectos $ 27.613.086,53 

Total Proyecto Construccion y dotacion de Parque Infatil $ 113.903.981,93 

 

6.3. FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD, cancelará las prestaciones derivadas de este 
contrato a favor del CONTRATISTA, de la siguiente manera: 1.- UN ANTICIPO equivalente 
del 50% una vez suscrita el acta de inicio, previa presentación del plan de inversión. El 
cincuenta por ciento (50%) restante mediante actas parciales de obra, previa presentación 
de la cuenta de cobro, recibo a satisfacción por parte de la Supervisión del Contrato, informe 
de actividades, pago de aportes a seguridad social y ARL, copia del RUT actualizado, 
disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que 
haya lugar, para lo cual deberá presentarse informees parciales y final de cumplimiento, 
certificado del supervisor de que el objeto fue cumplido a cabalidad y la acreditación de los 
pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el futuro contratista al 
personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar. La Entidad 
entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: El anticipo se tramitará previa solicitud 
del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso 
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC). La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. PARAGRAFO 
PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los 
términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución 
del objeto contractual. PARAGRAFO SEGUNDO. - El valor total de este contrato incluye 
todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno. 
Nota: Para el pago final, el contratista debe cumplir con todos los requisitos establecidos 
por la entidad, los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC, aprobado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que alcaldía de Los Palmitos no 
asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentar en dichos pagos y por 
lo tanto, el contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación 
alguna para su no realización, demora en el pago. El supervisor solo aprobará el pago final 
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago 
final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución 
de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. La Entidad no se hace responsable 
por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las 
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. Una vez terminadas  las obras el contrato 
será liquidado en común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses  contados al recibo de la 
obra por parte de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS. PARÁGRAFO 
TERCERO: Los  precios pactados no están sujetos a ningún reajuste y es responsabilidad 



  
  
                    

                   

 

 

del contratista la ejecucion total de la obra con los precios presentados en la propuesta. 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la iniciación de los trabajos objeto del presente contrato las 
partes se comprometen a suscribir el acta de iniciación, para lo cual es indispensable que 
el contratista haya entregado la totalidad de la documentación necesaria para la ejecución 
del objeto contractual, la mencionada acta será firmada por la supervisión de la obra y el 
contratista.   

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. 

El contrato que se suscriba con ocasión de la presente selección abreviada-procedimiento 
menor cuantía da lugar al pago de los siguientes Impuestos y estampillas así: 

IMPUESTO VALOR A PAGAR (% del valor total del Contrato) 

PROCULTURA 2% 

PRO ADULTO MAYOR 4% 

IMDERPAL 2% 

PRO UNIVERSIDAD  1.5% 

PRO HOSPITAL 1% 

PRO ELECTRIFICACION RURAL 0.5% 

RETENCION EN LA FUENTE 2% 

FONDO DE SEGURIDAD 5% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 0.6% 

ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA FAMILIAR 2% 

 

6.4. RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: 

El presente proceso de contratación cuenta con el debido respaldo presupuestal contenido 
en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 1226, de fecha con fecha 
27/08/2026, expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio. 
 
7.0 LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
Solo serán objeto de calificación y evaluación técnica, aquellas propuestas, que hayan 
cumplido con todos los factores habilitantes contenidos en los Pliegos de Condiciones y 
que no hayan sido rechazadas o inhabilitadas.  

El comité asesor evaluador, de acuerdo con los criterios estipulados en la Ley 1150 de 
2007, el decreto 1082 de 2015 y en los pliegos de condiciones, efectuará los estudios del 
caso y el análisis comparativo para seleccionar la propuesta más favorable, teniendo en 
cuenta los factores de evaluación y ponderación detallados en el pliego de condiciones 
(Documento tipo – Infraestructura social). 

 



  
  
                    

                   

 

 

10. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

Para los efectos pertinentes, pueden consultarse en el documento de Matriz análisis de 
riesgo que hace parte integral de este estudio.  

11. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 el proponente debe 
constituir a favor del EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS. 

• Garantía de seriedad de la propuesta: Para la participación del proceso de selección se 
les exigirá a los proponentes la constitución de una garantía que ampare la seriedad de los 
ofrecimientos que hacen. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 10 % del monto 
del presupuesto oficial estimado, según se establezca en los pliegos de condiciones y su 
vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  

El proponente deberá anexar a su propuesta la garantía que ampare la seriedad de su 
propuesta, en los términos y condiciones estipulados en el presente pliego, expedida por 
una compañía aseguradora o por una entidad bancaria colombiana, vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la 
propuesta, la vigencia de esta garantía deberá ser igualmente ampliada de conformidad 
con lo requerido por la entidad.  

La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, persona jurídica o de la razón social 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el certificado de la cámara de 
comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla.  

Cuando se trate de proponentes plural deberá tomarse la garantía a nombre de todos y 
cada uno de los integrantes con su respectivo porcentaje de participación, teniendo en 
cuenta lo señalado. (Artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015) 

Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe 
ser la persona natural y no su establecimiento de comercio.  

Para su constitución deberá tenerse en cuenta la siguiente información: 

BENEFICIARIO: Alcaldía de Los Palmitos - Sucre 

NIT 892201287-6 

DIRECCION Carrera 12 # 6-06 2do piso  

AFIANZADO - El proponente, Persona Jurídica (Razón 
Social que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio o su 
equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que 
el Certificado de la Cámara de Comercio o 



  
  
                    

                   

 

 

su equivalente establezca que la firma 
podrá identificarse con la sigla). - En el 
caso de proponentes plurales debe ser 
tomada a nombre del consorcio o unión 
temporal (indicando todos sus integrantes 
y el porcentaje de participación) y no a 
nombre de su representante. - El(os) 
nombre(s) debe(n) señalarse de la misma 
forma como figura(n) en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, 
expedido por la autoridad competente. 

VIGENCIA Tres (3) meses contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso de selección. 

CUANTIA El valor de esta garantía no podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%) del monto 
del presupuesto oficial. 

AMPARO El texto de la garantía deberá indicar 
textualmente el número, año y objeto del 
proceso. 

FIRMAS La garantía deberá encontrarse suscrita 
tanto por quien la expide como por el 
proponente. 

 

La entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por 
perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de esta.  

La omisión de aportar la garantía de seriedad será causal de rechazo de la oferta. La 
garantía de seriedad de la oferta debe cubrir todas las sanciones derivadas del 
incumplimiento conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
del de 2015:  

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo 
para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 
inferior a tres (3) meses.  

2. El retiro la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.  

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento. 

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la 
evaluación de las propuestas. 



  
  
                    

                   

 

 

11.1.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
11.2.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO: 
 

A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Para garantizar  el 
buen manejo y la correcta inversion del anticipo por el 100% deI valor del mismo, 
por el término del contrato y seis (6) meses más. 
 

B) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del 
contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo 
y seis (6) meses más. 
 

C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Cubre contra el incumplimiento de las obligaciones laborales y 
prestaciones sociales a que está obligado el contratista, relacionados con el 
personal utilizado para la ejecución del contrato. Su vigencia se estipulará durante 
la ejecución del contrato y tres (3) años más, por una cuantía equivalente al 10% 
del valor del contrato. 
 

D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: En cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del Contrato, y con una vigencia de cinco (05) años a partir 
de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte de la Alcaldía. 

Igualmente se obliga a constituir una póliza que ampare el siguiente riesgo: 

E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a doscientos 
(200) SMMLV al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía 
se otorgará por todo el período de ejecución del contrato, y deberá otorgarse en las 
condiciones del Decreto 1082 de 2015. 

12. REGULACION DE MIPYMES. 

De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la entidad 
estatal limitará la convocatoria a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia 
cuando: 

1. El valor del proceso de contratación menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y  

2. La entidad estatal haya recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme nacionales 
para limitar la convocatoria a Mipyme. La entidad estatal debe recibir estas solicitudes por 
lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del proceso de contratación”.  

La Mipyme que soliciten la limitación deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial 
establecido por la ley de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 



  
  
                    

                   

 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial estimado para la presente contratación, SI aplica 
la posibilidad de limitarla a Mipymes. 

UMBRAL DE MIPYMES 

Umbral PYMES US$ 125.000 

Umbral PYMES COL $ $532.338.092 

 

13. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR 
UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 

En cumplimiento al numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se ha 
verificado en la página web de Colombia compra eficiente y el Ministerio de comercio, 
Industria y turismo, los acuerdos comerciales y Tratados de Libre Comercio - TLC, 
negociados por Colombia en los capítulos de contratación pública 

Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad 
Estatal 
Cubierta 

Valor del Proceso 

de Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacifico 

Chile  SI SI 

NO 

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $257.061.877 

N/A NO 

México  SI SI 

NO  

BIENES Y SERVICIOS DE PARTIR 
DE $257.061.877 

N/A NO 

Perú́ SI SI 

NO  

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $488.417.566 

N/A NO 

Canadá SI SI 

NO  

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $336.138.654 

N/A NO 

Chile SI SI 

NO 

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $255.459.239 

N/A NO 

Corea SI SI 

NO 

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $ $359.000.000 

N/A NO 

Costa Rica SI SI NO N/A NO 



  
  
                    

                   

 

 

Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad 
Estatal 
Cubierta 

Valor del Proceso 

de Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No 

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $  $337.737.809 

Estados Unidos SI SI 

NO 

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $ e $337.737.809 

N/A NO 

Estados AELC SI SI 

NO 

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $615.703.006 

N/A NO 

México SI SI 
NO 

A PARTIR DE US$ 84.918 
N/A NO 

Triángul
o Norte 

El 
Salvador 

SI SI 

SI 

A PARTIR DE LA MENOR CUANTÍA 
$45.000.001 

N/A SI 

Guatem
ala 

SI SI 

SI 

A PARTIR DE LA MENOR CUANTÍA 
$45.000.001 

N/A SI 

Hondura
s 

SI NO 

Si 

A PARTIR DE LA MENOR CUANTÍA 
$45.000.001 

N/A SI 

Unión Europea SI SI 

NO  

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $610.126.553 

N/A NO 

Israel SI SI 

NO 

Acuerdo inicia el sexto año una vez 
entre en vigor el ACP revisado para 
Israel “entró en vigor el pasado 11 de 
agosto de 2020” 

NO NO 

Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI SI 

NO  

BIENES Y SERVICIOS A PARTIR 
DE $610.126.553 

N/A NO 

Comunidad Andina SI SI 

SI 

INDEPENDIENTEMENTE DEL 
VALOR DE CONTRATACIÓN 

N/A SI 

 



  
  
                    

                   

 

 

Nota 1. La información contenida en la tabla anterior fue extraída del Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03, expedido por 
Colombia Compra Eficiente, Versión 1 del 24 de Noviembre de 2021. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo 
_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf  

 

Nota 2. El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las entidades estatales, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

entidades estatales, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 

14. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de LOS PALMITOS - Departamento de SUCRE. 

15. VEEDURIAS CIUDADANAS:  

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL.  

Las Veedurías Ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, podrán desarrollar su 
actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual de los procesos de 
contratación, haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que 
administran y ejecutan el contrato y ante los organismos de control del Estado, para buscar 
la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Podrán 
intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.  

A cualquier proceso de contratación, deben ser convocadas por la entidad, en forma 
expresa en la Resolución que ordena la apertura del proceso, en los proyectos de pliego de 
condiciones y en los pliegos definitivos, las Veedurías Ciudadanas, para que realicen 
control social sobre los mismos, y se les debe suministrar, a su costa, toda la información y 
documentación pertinente, no publicada en los medios de comunicación. 

16. SUPERVISIÓN. 

La supervisión de la presente contratación la ejercerá el Secretario de planeación del 
Municipio o el profesional que este designe para tal efecto. 

Preparado en octubre de 2026 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
______________________ 

DEIMER DEL CRISTO SALCEDO PEREZ. 
Secretario De Planeación 

Municipio de Los Palmitos - Sucre 

 
 


