ADENDA MODIFICATORIA No. 2

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. SA-MC-002-2026

El Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Deportes y Recreacion de San Cristébal (IMDER), Bolivar,
en ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las previstas en los articulos 13, 29 y 209 de la
Constitucion Politica; los articulos 23, 24, 25 y 77 de la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; el articulo
41 de la Ley 1437 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, expide la presente
adenda al proceso cuyo objeto es:

“SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLUCIONES ENERGETICAS FOTOVOLTAICAS (PANELES SOLARES) PARA
LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE ILUMINACION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO MUNICIPAL
SACUDETE N° 2, ORIENTADO A GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA PRACTICA
DEL DEPORTE EN ENTORNOS SOSTENIBLES”.

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolucién No. 113-2026 del 13 de octubre de 2026 se ordené la apertura del proceso
No. SA-MC-002-2026, con presupuesto oficial de $149.989.295,20, y se adoptd su cronograma,
incorporando los ajustes de la Adenda No. 1 del 7 de octubre de 2026. El cierre y la entrega de
propuestas se encuentran previstos para el 21 de octubre de 2026 a las 8:30a. m.

Que el IMDER no ha recibido observaciones dentro del presente proceso de seleccidn, sin embargo, la
administraciéon se ha percatado que omitié publicar, dentro de los documentos precontractuales del
proceso, el documento de Ficha Tecnica, al cual remiten los numerales 1.1 y 9.1 del pliego definitivo.
Esta omisién limita el conocimiento completo del alcance técnico requerido y debe corregirse antes de
la presentacién definitiva de las ofertas.

Que los numerales 2 y 5 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993 exigen oportunidades de conocimiento y
contradiccidn, asi como condiciones suficientemente definidas para formular y comparar las ofertas. Los
articulos 2.2.1.1.2.1.3y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 regulan el contenido técnico del pliego y
la publicidad de los documentos del proceso en SECOP.

Que el articulo 41 de la Ley 1437 de 2011 permite corregir las irregularidades de la actuacion antes de la
decisién que la concluye. En este caso, la correccidn exige la publicacidon integra del documento omitido
y una oportunidad efectiva para estudiarlo, formular observaciones y ajustar las propuestas, sin
entender saneadas por ese solo hecho otras deficiencias que pudieran afectar la legalidad del proceso.

Que el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 autoriza modificar el pliego mediante adendas y
establece limites de oportunidad y horario para su publicacién. Esta facultad debe ejercerse frente al
cierre vigente y no permite suplir retroactivamente una publicacién extemporanea.

Que procede ampliar el cierre hasta el 22 de octubre de 2026 y ajustar las etapas posteriores. Debe
conservarse el traslado del informe de evaluacién por tres (3) dias habiles previsto en el numeral 4 del
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y en el numeral 2.8 del pliego.

Que el numeral 4.1.4 del pliego determina el método de ponderacién econémica con la TRM que rija el
segundo dia habil siguiente al vencimiento del traslado del informe. Con el traslado previsto para el 27,
28 y 29 de octubre, dicha fecha serd el 3 de noviembre de 2026, al ser el 2 de noviembre festivo en
Colombia. Deben adecuarse a esa regla el informe final y la adjudicacidn.
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En mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO Incorporacién y publicacion de las especificaciones técnicas

Ordenar que las especificaciones técnicas omitidas sean adjuntadas al expediente contractual del
proceso No. SA-MC-002-2026 y que se publiquen integramente en el mismo expediente electrénico de
SECOP |, de manera simultdnea con esta adenda. Desde su publicacidn integraran los documentos que
regulan la preparaciéon y evaluacidon de las ofertas y la ejecucion del contrato.

El drea técnica debera verificar, antes de la publicacién, que el anexo esté completo, legible e
identificado con su fecha y version, y que guarde concordancia con los estudios previos, el presupuesto
y el objeto contractual. Deberan incluirse los planos, fichas y demas soportes a los que remita, cuando
correspondan. Su incorporacion al expediente fisico no sustituye la publicacion en SECOP I.

La publicacidon del anexo no autoriza cambios sustanciales del objeto, la modalidad de seleccidn, el
presupuesto o los factores de calificacidn. Las diferencias que requieran aclaracién deberdn resolverse
publicamente y, cuando modifiquen las reglas del pliego, mediante la actuacién que legalmente
corresponda, respetando los términos de publicidad.

ARTICULO SEGUNDO Modificacion del cronograma

Modificar el numeral 1.7 y el Anexo 2 — Cronograma del pliego definitivo, asi como las fechas
concordantes del numeral 6 del aviso de convocatoria, del articulo segundo de la Resolucion No. 113-
2026 y de la Adenda No. 1. A partir de la publicacion de esta adenda, las actividades pendientes
guedardn asi:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR O MEDIO

Publicacion de la Adenda No. 2 y del

20 de octubre de 2026 SECOP |
Anexo 1 con sus soportes
Observaciones al anexo técnico y al Desde la publicacidn hasta el 21 Correo institucional o
pliego sobre su incorporacién de octubre de 2026, 12:00 p. m. sede del IMDER
Publicacién d t I
ublicacion de respuestas a fas 21 de octubre de 2026 SECOP |

observaciones técnicas

Plazo maximo para publicar adendas 21 de octubre de 2026

que m0('j|f|quen el pliego antes del Hasta las 7:00 PM SECOP |
nuevo cierre

Sede del IMDER

Cierre del proceso, entrega de 22 de octubre de 2026
ropuestas y apertura de ofertas Alas8:30a. m Parque Sacudete 2,
prop yap R sector La Candelaria
Verificacid luacion de | Comité evaluador del
erificacion y evaluacion de las Del 22 al 26 de octubre de 2026 omité evaluador de
propuestas IMDER
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ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR O MEDIO

Publicacion del informe preliminar de

. 26 de octubre de 2026 SECOP |
evaluacion
Traslado del informe de evaluacién, 27 al 29 de octubre de 2026 SECOP |
observaciones y documentos Correo: hastael 29 alas 11:59 p. | Correo institucional o
subsanables m. sede
TRM para el método de ponderacion La que rija el 3 de noviembre de Supermtgndenua

.. Financiera de
econdmica del numeral 4.1.4 2026 .
Colombia

Publlcacpn de respuestas @ Ias‘ . 3 de noviembre de 2026 SECOP |
observaciones del informe preliminar
Publicacion del informe final de 3 de noviembre de 2026

9 SECOP |
evaluacion Hasta las 5:00 p. m.
Adjudicacién o declaratoria de desierto 4 de noviembre de 2026 SECOP |

mediante acto motivado y publicacion

Dentro de los tres (3) dias habiles

- S g Sede del IMDER
siguientes a la adjudicacion

Firma del contrato

Entrega de garantias de cumplimientoy | Durante los tres (3) dias siguientes

- . . Sede del IMDER
responsabilidad civil extracontractual a la firma del contrato

Durante los tres (3) dias IMDER y publicacién

Aprobacién d ti ;
probacion de garantias posteriores a su entrega en SECOP |

Todas las horas corresponden a la hora legal colombiana. El correo institucional es imder@sancristobal-
bolivar.gov.co. La recepcion fisica de observaciones y subsanaciones se realizard de lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 4:00 p. m., dentro de los plazos sefalados. Las ofertas se presentaran en la forma, fecha,
hora y sede previstas para el cierre. Se mantienen los requisitos legales para iniciar la ejecucién
contractual.

El traslado del informe comprende tres (3) dias habiles completos, contados desde el dia habil siguiente
a su publicacién efectiva. Si se modifica esa publicacidn o se concede el término excepcional del numeral
1.6 del pliego, deberan ajustarse el traslado, la fecha de la TRM y las actuaciones posteriores, conforme
al numeral 4.1.4, mediante la actuacidn correspondiente.

ARTICULO TERCERO Garantias de publicidad y participacién

Garantizar a todos los interesados acceso a la misma informacidn técnica y a las respuestas a sus
observaciones. Las respuestas se publicaran en SECOP |; toda modificacidén del pliego debera constar en
adenda. La evaluacion se sujetara a las reglas y especificaciones oportunamente publicadas y no podra
fundarse en requisitos comunicados Unicamente a un interesado.
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Antes de continuar hacia el cierre, las areas técnica y juridica dejardn constancia en el expediente de la
suficiencia del término para preparar las ofertas y de si la omision afectd la etapa de manifestaciones de
interés. Si se establece esa afectacidn, deberdn adoptarse las medidas necesarias para restablecer la
oportunidad de participacién y reprogramar las etapas correspondientes. La fecha del 23 de octubre no
autoriza omitir esta verificacién ni reducir términos legales.

Si el anexo no se publica integramente con esta adenda, presenta inconsistencias que impidan preparar
ofertas comparables o requiere un plazo adicional justificado para su estudio, la Entidad debera adoptar
oportunamente la decisién motivada que corresponda y ajustar el cronograma antes del cierre, con
observancia de los limites legales. La sola ampliacidn de fechas no declara saneada la omision.

ARTICULO CUARTO Ofertas presentadas y garantia de seriedad

Las ofertas que se hubieren recibido permanecerdn bajo custodia, sin abrir, hasta el nuevo cierre.
Conforme al numeral 1.18 del pliego, el proponente podra solicitar por escrito su retiro antes del 23 de
octubre de 2026 a las 8:30 a. m.; la Entidad la devolverd sin abrir, con constancia de entrega, y el
interesado podra presentar una nueva oferta dentro del plazo, sin sancién por el retiro oportuno.

Los proponentes deberan atender las reglas del numeral 7.1 del pliego sobre la garantia de seriedad y
efectuar las aclaraciones o ampliaciones que correspondan al nuevo cronograma, de forma que la
cobertura se mantenga hasta el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de sus requisitos de
ejecucion. Esta adenda no modifica el porcentaje asegurado ni las reglas legales sobre subsanacion.

ARTICULO QUINTO Alcance de las disposiciones vigentes

Las condiciones del pliego y de los demas documentos del proceso que no sean modificadas
expresamente por esta adenda conservan su vigencia. En las actividades aqui reprogramadas prevalecen
las fechas de la presente Adenda No. 2 sobre las sefialadas en el aviso, el pliego, el acto de aperturay la
Adenda No. 1, sin perjuicio de las medidas de correccion que deban adoptarse conforme al articulo
tercero.

ARTICULO SEXTO Publicacién y vigencia

Publicar esta adenda y el anexo técnico de manera simultdnea en SECOP |. La adenda rige a partir de su
publicacién y forma parte integral del pliego. Su expedicién y publicacidon deberan respetar el término
del articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 respecto del cierre vigente del 21 de octubre de 2026
alas 8:30 a. m.; la nueva fecha de cierre no habilita una publicacidon extemporanea.

Dada en San Cristdbal, Bolivar, a los veinte (20) dias del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO

HENDRYS ENRIQUE UTRIA MENDOZA
Director Ejecutivo

Instituto Municipal de Deportes y Recreacion
IMDER — San Cristdbal, Bolivar
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