- o ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA Codigo: GCDJ-F-03
-
Version: 1.0
SANTA BARBARA
— Santarder PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y Emision: 20/05/2021
DEFENSA JURIDICA
Péagina: 1de 20
DESPACHO ALCALDE ESTUDIOS PREVIOS Aprobado por: Comité Institucional de
Gestion y Desempefio

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

OBJETO CONTRACTUAL:
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA
BARBARA - SANTANDER”.

PRESUPUESTO OFICIAL:

TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
M/CTE. ($ 319.871.720.00) MICTE

, , PLAZO DEL CONTRATO: ,
EL TERMINO DE EJECUCION UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se presentan los
estudios y documentos previos, correspondientes al conjunto de los soportes para este proceso de
contratacion en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo requerido
por la entidad.

Con estos estudios previos se refleja el analisis que el municipio de Santa Barbara — Santander ha
realizado sobre la necesidad del servicio que requiere, de acuerdo con el plan de gobierno, el presupuesto,
asi como la conveniencia y oportunidad de realizar la contratacion.

Los estudios y documentos previos estaran conformados por todo documento final que haya servido de
soporte para la elaboracion de la invitacion publica o contrato, certificado de disponibilidad presupuestal,
asi como toda la informacién indispensable para permitir la presentacion de las ofertas, de manera que
los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.

Se realiza el presente estudio previo, en cumplimiento con los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley
80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios para
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la siguiente contratacion: “MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA -
SANTANDER’

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

El Municipio de Santa Barbara, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80
de 1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto
del presente proceso, en cualquiera de sus fases o0 etapas, a que presenten las recomendaciones que
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en
el SECOP.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el Municipio de
Santa Barbara elaboro el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se
pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrandose incluido el objeto a contratar.

Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en el SECOP.

AVISO DE CONVOCATORIA.
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En el proceso de seleccion de contratista, objeto del presente estudio, se expedira y publicara el Aviso de
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el
cual debe contener la informacion establecida en dicha norma.

DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.

El proponente debera anexar con la propuesta, los FORMATOS de COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA y de ANTICORRUPCION (Anexo al pliego de condiciones), debidamente diligenciados
y firmados. En caso de Proponente plural, estos documentos deben ser diligenciados y firmados por cada
uno de sus integrantes.

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de
cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion actle en su nombre, es causal suficiente para
la terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del
mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

COMPETENCIA PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES Y CELEBRAR EL CONTRATO.

En materia negocial estatal es preciso distinguir entre capacidad y competencia para contratar. La
capacidad se encuentra otorgada por su articulo 2° en cuanto enlista a las entidades estatales (...) No
obstante, no basta con la capacidad, pues en materia negocial contractual se exige la competencia para
adelantar el correspondiente proceso negocial, que es precisamente la que desarrolla el articulo 11 de la
ley 80 de 1993, el cual, en primer término, y por via general, previene que la competencia para ordenary
dirigir la celebracidn de licitaciones o concursos y para escoger contratistas sera del jefe o representante
de la entidad en alusion directa a las previstas en su articulo 2°.i

Articulo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones o
concursos y para escoger contratistas, sera del jefe o representante de la entidad, segun el caso...a nivel
territorial (...) los alcaldes municipales...”

Que le compete al Alcalde de conformidad con la Ley 136 de 1994, articulo 91, literal 3 numeral 5, ordenar los
gastos y celebrar contratos, convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econdmico, social y el
presupuesto, observando las normas juridicas aplicables.

Conforme al Articulo 315 de la Constitucién Politica, corresponde al Alcalde dirigir la acciéon administrativa del
municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Que la Ley 136 de 1994, en su articulo 91, establece que los Alcaldes adelantaran acciones encaminadas a
promover el mejoramiento econémico de sus conciudadanos y garantizar la promocién de la solidaridad y la
convivencia entre los habitantes del municipio.

Que el Concejo Municipal de Santa Barbara mediante Acuerdo Municipal 022 de 2022, “por medio del cual se
expide el reglamento interno del Concejo municipal de Santa Barbara y se abroga el Acuerdo municipal No. 008
de 2019, referente al reglamento interno del concejo donde se regula los casos para autorizar al Alcalde Municipal
y de acuerdo al Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado en concepto emitido el
11 de marzo de 2015, Radicado No. :11001-03-06-000-2014-00285-00 (2238), Consejero Ponente: WILLIAM
ZAMBRANO CETINA, asi como lo dispuesto en sentencia del Consejo de Estado, Seccidn Primera, Radicado No.
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5001-23-31-000-2010-00548- 01, Consejero Ponente NUBIA PENA GARZON, de lo que se entiende que el alcalde
cuenta con la competencia para contratar sin autorizacién previa del Concejo Municipal, y en virtud de la
competencia otorgada por la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

1.- LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

Que conforme lo establece el Articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia, son fines esenciales del
Estado servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios
derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

Que el Articulo 287 del texto superior preceptua que las entidades territoriales gozan de autonomia para la
gestion de sus intereses dentro de los limites de la constitucion y la ley.

De igual forma el Articulo 311, enuncia que “...al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asigne
la Constitucion y las leyes.”

Que conforme lo establece el Articulo 315 ibidem, son atribuciones del alcalde dirigir la accion administrativa
del municipio.

Que el Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 establece que son atribuciones del alcalde, en relacién con la
Administracion Municipal: Dirigir la accién administrativa del municipio. Conforme a las normas aplicables al
sector publico el mecanismo idéneo para el cumplimiento de los fines, planes y programas es la disposicién,
manejo y ejecucion de dineros, recursos y bienes publicos.

Que el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, consagrd
las modalidades de seleccion que se pueden emplear para realizar la escogencia de un contratista de la
administracién, estableciendo para el efecto cuatro (4) modalidades principales: Como regla general la
Licitacién Publica y Seleccion Abreviada, como excepciones el Concurso de Méritos y la Contratacién
Directa.

La determinacion de emplear cualquiera de las modalidades descritas anteriormente, obedece entre otros, a
dos criterios claramente establecidos; el primero, relativo al objeto o clase de contrato a celebrar, y el
segundo regido por el factor cuantia. Asi, en primera instancia por la naturaleza del objeto a contratar o clase
del servicio o bien a contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos contractuales especiales
para la seleccion de los contratistas encargados de ejecutar tales contratos; y en un segundo evento, propio
de aquellos casos donde el legislador hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantia constituye
el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratacion a desarrollar para lograr la
adjudicacién del contrato.

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 modificd parcialmente las reglas para la escogencia bajo la modalidad
de menor cuantia; en igual sentido, Colombia compra eficiente establecio los correspondientes manuales y
documentos tipo para ser aplicados a los procesos de seleccion mediante la modalidad de menor cuantia,
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siendo este procedimiento el que cumple a cabalidad con los principios establecidos en la Constitucion
Nacional, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y demas normas que integran y articulan el
sistema de contratacién publica en Colombia.

Entonces, por el valor del presente proceso de contratacion, las normas que lo regulan y el presupuesto de
la entidad; este proceso se desarrollara bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, segun lo preceptuado en el numeral 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Que el desarrollo de la infraestructura de transporte para el pais se constituye en una necesidad apremiante
para adaptarse a los cambios que exige la globalizacion, y para estimular el crecimiento econdmico; pues de
ésta depende en gran medida un volumen significativo de transacciones de mercado y productividad interna,
es decir, impulsa el desarrollo de los mercados locales e influye en la toma de decisiones de produccion y
de consumo de las empresas y hogares. Asi, la infraestructura se convierte en un elemento estructural en la
definicién, conformacion y organizacion del territorio, en la medida que determina légicas de desarrollo
productivo y poblacional, las cuales se enmarcan en flujos de comercializacién a través de canales
transaccionales.

Es prioridad de la actual administracion, la rehabilitacién, mantenimiento y conservacion de la red vial, debido
a que es el principal requerimiento y necesidad de las comunidades; por tanto contempla la intervencion de
algunos sectores de esta via que le permita mejorar las condiciones de esta infraestructura, que beneficia a
la comunidad tanto del Municipio de Santa Barbara, trayendo desarrollo comercial y turistico; es asi que
contratar el mantenimiento de las vias se hace necesario para poder mejorar las condiciones de transito y
permitir la movilidad de propios y turistas, contribuyendo con una mejor calidad de vida y el desarrollo socio
economico de los mismos, a su vez se mejora la conectividad del territorio y de esta manera poder
incrementar la productividad en el campo.

De la red vial terciaria, se han atendido aproximadamente 3 km mediante construccién de placa huellas.

Para el presente contrato, se priorizan los sectores criticos para realizar mantenimiento preventivo,
incluyendo conformacién de cunetas y excavacion en material comun.

Se intervendran 11 de las 13 veredas del municipio, con conformacion de la calzada, mientras que 2,8 km
adicionales se atenderan en tramos donde las condiciones de la via, como la estabilidad y el ancho de la
misma no permiten el uso de maquinaria de gran tamafio. En estos sectores se empleara maquinaria
especializada de menor tamafio para realizar limpieza y conformacién de cunetas, garantizando asi la
seguridad y funcionalidad de la via.

2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
- SANTANDER”

2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Tiene como especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto; los estudios, el presupuesto del mismo
y la normatividad actual.
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2.1.1 ROCERIA

Consiste en realizar labores de roceria, corte de vegetacion, maleza, pasto y arbustos menores presentes
en las areas objeto de intervencion, con el fin de mantener las zonas limpias, despejadas y en condiciones
adecuadas de seguridad, accesibilidad y conservacion. La actividad comprende el corte de la vegetacion
mediante herramientas manuales 0 equipos mecanicos, segun las condiciones del terreno, asi como la
recoleccion, el acopio y el retiro del material vegetal resultante hacia un sitio autorizado, de acuerdo con las
indicaciones de la supervision.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Realizar la Inspeccion y delimitacidn de las areas objeto de roceria.
e Ejecutar el corte de la vegetacion con herramientas manuales o equipos mecanicos apropiados.
e Realizar el despeje de las zonas intervenidas, procurando no afectar los elementos existentes.

e Retirar y disponer adecuadamente los residuos generados, conforme a las disposiciones
ambientales aplicables.

MEDIDA 'Y PAGO:

La unidad de medida seréa el metro cuadrado (m?) de area efectivamente intervenida y recibida a
satisfaccion por la supervision o interventoria. El pago se realizaré de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas, al precio unitario contractual, el cual incluird la mano de obra, herramientas,
equipos, elementos de proteccion personal, recoleccion, cargue, transporte y disposicion del material
vegetal, cuando corresponda segun el alcance contratado, asi como los demés costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.

2.1.2 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

Esta actividad comprende los trabajos necesarios para recuperar y mejorar las condiciones de
transitabilidad de la calzada existente en vias terciarias, mediante la conformacion de la superficie de
rodadura con maquinaria y equipo apropiados. Los trabajos incluyen el escarificado superficial del material
existente, la remocion de irregularidades, la distribucién y nivelacion del material, la conformacién de
bombeos y pendientes transversales, el perfilado de la superficie y la compactacién, cuando corresponda,
con el proposito de obtener una calzada uniforme, estable y con condiciones adecuadas para la circulacién
vehicular.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Inspeccion inicial: verificar el estado de la via, identificar baches, deformaciones, zonas blandas,
pérdida de material y problemas de drenaje.

e Preparacion del area: realizar la limpieza previa de la calzada y retirar los obstaculos que impidan
la correcta ejecucion de los trabajos.




- o ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA Codigo: GCDJ-F-03
Version: 1.0
SANTA BARBARA
— Santarder PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y Emision: 20/05/2021
DEFENSA JURIDICA
Péagina: 7 de 20
DESPACHO ALCALDE ESTUDIOS PREVIOS Aprobado por: Comité Institucional de
Gestion y Desempefio

e Escarificacion: aflojar superficialmente el material existente en los sectores que lo requieran,
evitando afectar innecesariamente la estructura de la via.

e Conformacion: distribuir y perfilar el material existente mediante motoniveladora u otro equipo
apropiado, corrigiendo irregularidades y recuperando la seccion transversal de la calzada.

e Compactacion: compactar la superficie conformada cuando las caracteristicas del material, las
condiciones de humedad y el alcance contractual lo requieran.
MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?), segun lo establecido en el presupuesto y los
documentos contractuales. La medicién correspondera a las cantidades efectivamente ejecutadas y
recibidas a satisfaccion por la supervision

2.1.3 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA CANALES, CUNETAS Y AMPLIACION DE
CALZADA Y REMOCION DE DERRUMBES (SIN RETIRO)

Esta actividad comprende la ejecucion de trabajos de excavacion en material comun para la construccion,
adecuacién y limpieza de canales y cunetas, la ampliacién de la calzada existente y la remocién de
derrumbes que afecten la transitabilidad de las vias, especialmente en vias terciarias. Los trabajos se
realizaran de acuerdo con las dimensiones, alineamientos, pendientes y niveles establecidos por la
supervision del contrato.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Excavaciones en material comun para la conformacidn de canales de drenaje y cunetas laterales.
e Excavacion y perfilado de terrenos para la ampliacion de la calzada existente.

e Remocion de material producto de derrumbes y deslizamientos que obstruyan parcial o totalmente
la via.

e Conformacion de taludes y superficies excavadas, de acuerdo con las instrucciones de la
supervision

e Limpieza del area intervenida y verificacion de las condiciones de estabilidad y drenaje.
MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida seréa el metro ctbico (m®) de material comun excavado, removido y aceptado por la
supervision o interventoria, de acuerdo con las dimensiones autorizadas y el método de medicion
establecido en el contrato.

2.1.4 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, AFIRMADO, MATERIAL
COMUN DE CANALES, CUNETAS Y AMPLIACION DE CALZADA

Esta actividad comprende el transporte de los materiales provenientes de la remocion de derrumbes,
excavaciones en material comun, limpieza y conformacion de canales y cunetas, ampliacion de calzada y
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suministro o0 manejo de material de afirmado, que se generen durante la ejecucion de las actividades de
mantenimiento y mejoramiento de vias, especialmente en vias terciarias.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Cargue del material: El material sera cargado mediante maquinaria o procedimientos manuales
apropiados, segun las condiciones del terreno y el volumen por transportar. La operacion debera
realizarse evitando sobrecargas y garantizando la distribucién uniforme de la carga.

e Transporte: El traslado se efectuaréd desde el sitio de origen hasta el destino autorizado o definido
por el proyecto. Se deberan respetar las rutas establecidas, los limites de carga, las normas de
transito y las condiciones de seguridad de la via.

e Limpieza y verificacion: Al finalizar las operaciones se verificara que no queden derrames de
material sobre la via y que el sitio de descargue no genere obstrucciones, afectaciones
ambientales ni riesgos para la comunidad.

MEDIDA 'Y PAGO:

La unidad de medida sera el metro cubico-kildmetro (m3-km) establecida en el presupuesto y los
documentos contractuales, de acuerdo con el sistema de medicién adoptado para el proyecto.

El contratista deberé efectuar las siguientes actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual
El alcance del objeto esta descrito de manera clara en los siguientes documentos:

Estudios previos.

Estudios del sector y sus apéndices
Pliego de Condiciones y Adendas.
Especificaciones técnicas

o O T Q0
= — ==

Demas documentos oficiales que se generen durante el proceso de seleccion y el plazo del Contrato
NOTA 1: Quién no cumpla con las condiciones anteriormente descritas se considerara como NO HABILITADO.

NOTA 2: No se aceptan propuestas parciales. El oferente debera comprometerse con el Municipio a suministrar lo
solicitado, por tanto, seran rechazadas técnicamente aquellas propuestas en las cuales no se cumplan las
especificaciones técnicas solicitadas.

NOTA 3: El contrato se debera ejecutar teniendo en cuenta los aspectos técnicos requeridos, razén por la cual, se
debe realizar de conformidad con todas las normas técnicas y medidas para este tipo de contratos, motivo por el cual
se entiende que ademas de los aspectos y caracteristicas expresamente sefialadas, también estan incluidas aquellas
que forman parte integral de este tipo de contrato.

NOTA 4: Los precios deben estar especificados por unidad y la propuesta deberd incluir todos los impuestos, costos
directos e indirectos, contribuciones, IVA y demas erogaciones a que haya lugar

2.2. UBICACION EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.
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Se adjunta certificado

2.3. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -UNSPSC:

Tabla 1 - Codificacion del servicio en el sistema UNSPSC

En atencion al Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberan estar inscritos en cualquier clasificacién de los
siguientes sistemas de clasificacidén segun sea el caso, esta clasificacion ya debe estar en firme:

CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION
2141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras.
72141100 Servicios de pavimentacion y superficies de edificacion de
infraestructura

3.- OBLIGACIONES:

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el
articulo 5° de la ley 80 de 1993 y deméas normas concordantes y los convenidos, EL CONTRATISTA se
obliga especialmente a:

v

AN

RN

Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad con
lo estipulado en el contrato, en el pliego de condiciones, sus adendas y especificaciones técnicas,
asi como con su oferta presentada con su propuesta. Pero ademas, tener presentes y cumplir con
las obligaciones y responsabilidades que por la naturaleza y modalidad del contrato imponen las
reglamentaciones y leyes vigentes en la materia, tales como pago de impuestos, tasas y
contribuciones.

Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y la Ley 1150
de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Nacional de Bienestar Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal segun el caso.

Suministrar toda la informacion requerida en las reglas de participacion del proceso del cual se deriva
la seleccion.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién del contrato.

Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez se encuentre legalizado el
contrato.

Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidacion.

Presentar al interventor y/o supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL
MUNICIPIO solicite.
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v Realizary presentar registro fotografico del avance de la ejecucidn, procurando mostrar desde
un mismo punto el progreso o avance.

v Mantener el personal y equipos establecidos en las reglas de participacion durante la ejecucion del
proyecto.

v/ Asumir el transporte de los materiales y equipos, asi como sus despachos y entrega oportunas
en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

v El contratista debera garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el
cronograma de ejecucion del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y
nocturna).

v/ Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

v El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de
liquidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de
Ley.

v EL MUNICIPIO tampoco sera responsable de cualquier obligacion que el contratista adquiera con
terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo
responsabilidades contingentes.

v El Contratista deberad mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado
con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.

v El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las areas
a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la supervisién, implementar el plan de
seguridad industrial correspondiente y necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra.

v/ Deberan asi mismo garantizar que las areas a intervenir estén aisladas totalmente, para evitar el
transito e intromision de personas ajenas a la obra.

v El contratista debera conservar todas las areas aledafias a la obra objeto del contrato, en las
condiciones en que se encuentran antes de la iniciacion de los trabajos y reponerlas o repararlas
a su costa, en caso de que las destruya o dafie durante la ejecucion del contrato.

v Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.

v Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar
las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo.

v El Contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal
de Supervision, visitantes autorizados o transeuntes, como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran
por cuenta del Contratista. El supervisor podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda
la construccion de la obra o las obras en general si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacién del
plazo de ejecucion. El contratista debera mantener en el frente de trabajo, las sefiales que
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indiquen peligro para el usuario y la orientacion vehicular necesaria para la circulacion. La
sefializacion anterior no tendra pago separado y su costo debera estar incluido en el valor de la
propuesta economica. Por lo anterior el contratista debera poseer el documento contentivo del
sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

v El contratista debe garantizar que el sitio de la obra no sea abandonado o permanecer sin
vigilancia después del inicio de la obra y hasta el recibo definitivo de las mismas, aun en las etapas
en que el contrato sea suspendido por razones justificadas.

v El contratista gestionara ante las autoridades competentes los permisos que requiera para la
ejecucion de las obras tales como: cierre temporal de vias, intervencion del espacio publico o
poda de arboles, el costo de dichos permisos correra por cuenta del contratista.

v En el evento de que algunas de las actividades no requieran realizarse el contratista lo informara
a la administracion municipal y no podra cobrarlas, so pena de que sea denunciado penalmente
por peculado por apropiacion entre otros delitos.

v Las demas que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

OBLIGACIONES LEGALES

Suscribir el acta de inicio de ejecucidn del contrato.

<

v Elaborar y suscribir actas de suspension, reiniciacion, terminacion, recibo final a satisfaccion, liquidacion y
demas que sean necesarias durante la ejecucion del contrato.

v Verificar que las garantias exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato.

v/ Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la entidad de
acuerdo con la Ley 80 de 1993.

v Ajuste de la garantia de cumplimiento, cuando a ello hubiere lugar a fin de que la misma conserve su vigencia
y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones.

RN

Revisar y estudiar el contenido de su contrato, pliego de condiciones y la politica municipal del sector
correspondiente.

v/ Cumplir con la entrega de los informes segun la periodicidad que establezca el contrato en los cuales se
presente el estado de ejecucion, avance y terminacion del contrato.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

v Pago de los parafiscales del personal segun Ley.
v Cualquier otra actividad que por esencia y/o naturaleza del objeto de este contrato se requiera.
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Las demas obligaciones contenidas en la propuesta presentada, la cual hace parte integral del contrato.

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en el articulo 4° de la ley 80 de 1993 y deméas normas
concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente a:

e (Garantizar la apropiacion de los recursos econdmicos para la ejecucién del contrato.

e Suministrar al contratista la informacién y documentacion necesaria para el cabal cumplimiento del contrato,
facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior
de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

e Controlar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondiente; de ser el
caso, realizar las observaciones a que haya lugar.

e Hacer seguimiento, a través de la supervision, del cumplimiento del objeto contractual.

e Pagar al contratista el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos, previa certificacion de
cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato.

4.- IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

Tipologia del contrato: Se trata de un contrato obra publica

5.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto del Contrato estéa garantizado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10-9 de fecha 09
de octubre de 2026, por valor d¢ TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y UN
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($319.871.720.00) M/CTE.

6.- PLAZO:

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar, el término de ejecucion seré de UN (1) MES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio

7.-VALOR Y FORMA DE PAGO
7.1. VALOR:

El presente contrato tiene un valor de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y
UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($319.871.720.00) M/CTE, IVA incluido, todos los costos
directos e indirectos, y demas impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal,
deducciones y retenciones que se causen con la suscripcidn, ejecucion y liquidacion del contrato, que se agotaran de
acuerdo al consumo que realice la administracion de los items y valores sefialados en el cuadro de presupuesto que
se adjunta a la presente.

Ver adjunto de presupuesto
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Nota 1. Al formular la propuesta, el proponente deberéa tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes que se
causen por razén de la legalizacion y ejecucion del contrato son de su cargo exclusivo. Por tanto, los precios que se
propongan deberan considerar tales conceptos.

El Municipio de Santa Barbara solo pagara los precios del contrato y, por tanto, no reconocera suma alguna por
concepto de impuestos u otros gravamenes. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna

naturaleza.

El Municipio efectuara a las cuentas del contratista las retenciones que en materia de impuestos tenga establecidas la
ley, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas por éste a su costo,
ante la respectiva administracion de impuestos, sin responsabilidad alguna del Municipio.

7.2.FORMA DE PAGO.

Las obligaciones que resulten de la presente contratacién seran canceladas por el MUNICIPIO con cargo al
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

El Municipio de Santa Barbara, Santander pagara el valor del contrato que se suscriba de la siguiente manera:

a. Un 90% en actas parciales de avance; de acuerdo a las actas de recibo, y que hayan sido aprobadas por el
supervisor de la entidad contratante,

b. El restante 10% del valor del contrato, a la entrega final de los trabajos contratados a satisfaccion del
Municipio Santa Barbara, previa certificacién mediante acta de terminacién, recibo y liquidacion final del
contrato, suscritas por el contratista, y la supervisién. Las facturas de cobro correspondientes y las actas de
recibo de pago, para su trdmite deberan cumplir con todos los requisitos de Ley.

NOTA 1: Para hacer efectivo el pago, el contratista debera allegar el pago del sistema de seguridad social

integral y parafiscal, de conformidad con el Articulo 23 paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 2: El contratista debera presentar informes mensuales de avance en la ejecucion del contrato.

NOTA 3: VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion

del contrato.

NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun
sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas
documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

NOTA 5: Los pagos se realizaran dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de presentacion

del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

8.- ANALISIS DEL SECTOR:

Se resalta que el documento propio de Estudios del Sector, se encuentra anexo a este documento.

9.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:

El contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecucién se requiere de la
constitucidn del registro presupuestal y la aprobacion de las garantias si a ello hubiere lugar.




- o ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA Codigo: GCDJ-F-03
,g i& E
Version: 1.0
SANTA BARBARA
— Santarder PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y Emision: 20/05/2021
DEFENSA JURIDICA
Péagina: 14 de 20
DESPACHO ALCALDE ESTUDIOS PREVIOS Aprobado por: Comité Institucional de
Gestion y Desempefio

10.- LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCION:

La Ley 1150 de 2007 establece en el articulo 2, adicionada por el articulo 274 de la ley 1450 de 2011, que “la
escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos, contratacion directa y contratacion de minima cuantia®, sefialando como regla general
que la seleccién se efectue por licitacidon publica y excepcionalmente mediante seleccion abreviada, concurso de
meéritos y contratacion directa.

No tratandose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusién que
no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de seleccién de contratacion directa sefialadas en el articulo
2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007.

No siendo aplicable las causales establecidas en el articulo 2, numeral 2, en los literales a, c, d, e, f, g, h, i, de la ley
1150 de 2007, la escogencia del contratista debe efectuarse bien por la modalidad de licitacion publica o de seleccién
abreviada, de acuerdo con la cuantia del contrato y los pardmetros legales para determinar la menor cuantia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto anual de la entidad y el numeral 1 del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, expresa que por regla general la seleccion del contratista se realizara por Licitacién Publica, salvo las
excepciones establecidas en los numerales 2,3 y 4 del mismo articulo, en el presente proceso, se seleccionara el
contratista mediante la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, toda vez que la cuantia del
proceso no es superior a 280 SMLMV, de conformidad con el articulo 2, numeral 2, literal b, inciso 6 de la Ley 1150 de
2007.

En consecuencia, durante el tramite precontractual se aplicara el procedimiento establecido en el decreto 1082 de
2015, y en el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
que corresponde a la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas sefialadas
en el pliego de condiciones o la ponderacion de los elementos de calidad y precio que presenten la mejor relacion
costo — beneficio para la entidad.

De igual manera, se aplica en los pertinente, lo dispuesto en el capitulo XVII del Decreto 019 de 2012.

El Presupuesto Oficial para el presente proceso es la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA 'Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($319.871.720.00) M/CTE),
Valor que corresponde a un presupuesto superior de la minima cuantia que seria el 10% de la menor; por lo tanto, el
presente proceso segun el presupuesto y disponibilidad sera una seleccién Abreviada de menor cuantia.

11.- SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos a los cuales estd obligado el Municipio, se realizaran previa radicacion, de la orden de pago, en la
Secretaria de Hacienda, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan sujetos a la
disponibilidad de los recursos del Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de los trdmites presupuestales o financieros
correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de
ejecucion del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningln pago asi como las condiciones 0 montos
autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados.
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12.- CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1860 de 2021, el presente proceso de
seleccion podra ser limitado a Mipymes departamentales o municipales, siempre y cuando se cumplan con los
siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes
por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacién.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente
articulo.

Si existen proponentes interesados en participar en el proceso con convocatoria limitada bajo la figura de consorcio o
unién temporal deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) la unién temporal o consorcio debe estar integrado por
Mipymes; 2) debe hacerse manifestacion de limitacién a mipymes como union temporal o consorcio.

Atendiendo el umbral expuesto frente al presupuesto oficial, se convoca a los interesados para que limiten la presente
convocatoria a Mipymes; para lo cual deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos que sefiala el 2.2.1.4.2.2 del
Decreto 1860 de 2021 y que se sefialaron con anterioridad.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacién deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del
certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, s6lo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la
aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras
publicas."

13.- LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

13.1. Factores de seleccion

Con fundamento en los factores de seleccién objetiva establecidos en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, desarrollado por el Decreto 1082 de 2015, y los lineamientos establecidos
en los manuales de Colombia Compra Eficiente, se procedera a establecer factores habilitantes y
ponderables.

13.2. Requisitos habilitantes.

En consecuencia, los requisitos habilitantes y los criterios de evaluacion se detallaran, explicaran y
condicionaran en el respectivo pliego de condiciones.

En concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Determinacion de los Requisitos
Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o
en la invitacién, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto
del Proceso de Contratacion; (c) el analisis del sector econdmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo
de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicacion
mecanica de formulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.

La Alcaldia Municipal verificara con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos
habilitantes. Esta verificacion se hara de acuerdo con los Articulos 2.2.1.1.1.5.2.,y 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacién
expedido por Colombia Compra Eficiente. Conforme al Articulo 2.2.1.1.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015. La
Entidad dispone que las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en el presente procesos de Contratacion, deben estar inscritas en el RUP, salvo
las excepciones previstas de forma taxativa en la ley

14.- ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA — SANTANDER, realizé el correspondiente analisis del riesgo y la forma de
mitigarlo del proceso de seleccion que nos ocupa el cual se encuentra detallado en el ANEXO - ESTUDIO DEL
SECTOR Y ANALISIS DEL RIESGO-, documento que hace parte integral del presente estudio. Asi mismo en dicho
anexo se incluye la correspondiente matriz de riesgos.
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15.- DE LAS GARANTIAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 los mecanismos de cobertura del
riesgo en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, garantizan el cumplimiento de
las obligaciones surgidas en favor de las es publicas con ocasion de (i) la presentacion de las ofertas; (i) los
contratos y su liquidacién; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales,
derivados de la responsabilidad extra-contractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley
1150 de 2007, sin perjuicio de las disposiciones especiales propias de cada uno de los instrumentos juridicos
aqui previstos.

Asi mismo el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que Las garantias que los oferentes o
contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una poliza.
2. Patrimonio autbnomo.
3. Garantia Bancaria

a) DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta podra ser cualquiera de
las alli previstas y debera contener los siguientes requisitos:

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta podra ser cualquiera de
las alli previstas y debera contener los siguientes requisitos:

1) Beneficiario: MUNICIPIO DE BARBARA- SANTANDER

2) NIT. DEL MUNICIPIO DE BARBARA -SANTANDER: No. 890.205.973-1

3) Valorde la garantia: Por un equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto
Oficial del Municipio para este proceso de seleccion.

4) Vigencia: MINIMO TRES (3) MESES (HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA
CONTRACTUAL) CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.
EN TODO CASO LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SERA HASTA LA APROBACION DE LA
GARANTIA QUE AMPARA LOS RIESGOS PROPIOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL (Decreto
1082 de 2015).

5) Tomador en caso de consorcio 0 union temporal: La garantia de seriedad debe ser constituida a
nombre del Consorcio o Unién Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de sus
integrantes, asi como el porcentaje de participacion de cada uno. Por tanto, en caso de consorcio o
unién temporal la garantia no podra ser a nombre del representante del consorcio 0 Unién Temporal,
ni de uno de sus integrantes. (Articulo 2.2.1.2.3.1.4 decreto 1082 de 2015)

La garantia debera estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por proponente persona natural, el
representante legal de la persona juridica o el representante del consorcio 0 unién temporal

b) DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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El contratista debera constituir una garantia por su cuenta y costo a fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato, bien sea con una entidad Bancaria o una Compafia de Seguros
legalmente establecida en Colombia, a favor del Municipio, la cual amparara:

a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de

multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de
cumplimiento del contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las
multas y de la cldusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor
de la garantia sera igual al veinte (20%) del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato
y cuatro (4) meses mas.

b)Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago

d)

de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacién
del personal utilizado para la ejecucidn del contrato amparado en el territorio nacional. El valor de la
garantia sera igual al cinco (5%) del valor del contrato y tendra una vigencia igual a la del contrato y
tres (3) afios mas.

Estabilidad de la obra: Por el equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor final de las obras,
con vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recibo
Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del Municipio.

Garantia de Responsabilidad civil extracontractual: El contratista debe presentar una garantia
de responsabilidad civil extracontractual, a favor del MUNICIPIO, la cual debera constituirse por un
valor igual a 200 SMLMV con una vigencia igual a la del contrato y deberd cumplir con las
especificaciones sefialadas en el decreto 1082 de 2015 asi: “La Entidad Estatal debe exigir en los
contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasion
de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una pdéliza de responsabilidad civil extracontractual
que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La Entidad
Estatal debe exigir que la péliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el
mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

Estas garantias deberan constituirse a favor del municipio.

Amparo Suficiencia Vigencia

VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL
0,
2 ) VALOR DEL | contRATO Y CUATRO (04)
MESES MAS.
Pago de salarios, | 5% DEL VALOR DEL | VIGENCIA IGUAL A LA DEL

Cumplimiento del Contrato.
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prestaciones sociales | CONTRATO. CONTRATO Y TRES (3) ANOS
legales e indemnizaciones MAS.
laborales.

cinco (5) afios contados a partir de la

o , L
Estabilidad de la obra 30% del valor final del | fecha de suscripcion del Acta de

contrato Recibo Definitivo a satisfaccion de
las obras por parte del Municipio
Responsabilidad civil VIGENCIA IGUAL A LA DEL
extracontractual. 200 SMLMV. CONTRATO.

Al adjudicatario, si no constituye y allega la garantia unica dentro del término contractual, quedara a favor
del Municipio, en calidad de sancidn, el valor de la garantia constituida para responder por la seriedad de la
propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y
no cubiertos con la garantia de seriedad, evento en el cual el Municipio podra optar por adjudicar al
proponente que quedd en segundo lugar.

INDEMNIDAD: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga
amantener libre al MUNICIPIO DE SANTA BARBARA- SANTANDER, de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o
dependientes.

El oferente o contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducido por
razon de las reclamaciones de la Entidad o en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del
contrato o se prorrogue su término.

Las garantias deberan ser constituidas dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcidn
del contrato.

16.- INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.
Se remite al estudio del sector.
17.- SUPERVISION

El Municipio de Santa Barbara ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion del presente contrato a través del
Supervisor designado para tal fin.

El Supervisor debe ejercer un control integral sobre el contrato, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al
contratista la informacién que considere necesaria. Debera realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, y tendra entre otras las siguientes atribuciones:

Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecucion.

Suscribir acta de inicio del contrato.

Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y las fechas de cumplimiento contractual.
Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.
Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.

Informar por escrito a la Oficina de Contratacion todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte
del Contratista, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sancion o multa.

oo~
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1.
12.

13.

Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del
contrato, y siempre que sean pertinentes con relacién a la correcta ejecucion del mismo.

Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran.

Certificar respecto al cumplimiento del Contratista.

. Sugerir, en caso de ser necesario, la suspension temporal del contrato. Para estos efectos, el supervisor debe

elaborar y suscribir las actas de suspension y reinicio respectivas.

Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista.

Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista de la obligacién de pagar oportunamente y en los montos
legales, sus aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

Liquidar el contrato suscribiendo con el ordenador del gasto las actas correspondientes.

CONCLUSION

Del andlisis precedente consignado en estos estudios previos, la secretaria gestora, concluye que es viable
adelantar el proceso de seleccion de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada con el:
‘MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA

BARBARA - SANTANDER’

Dada en Santa Barbara (Santander) a los quince (15) dias del mes de octubre del afio dos mil veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO
BRAYAN ORLANDO CALDERON PACHECO

Secretario Planeacion e Infraestructura

Reviso y Aprobo Aspectos juridicos: Cargo: Firma:

ANDRES GUILLERMO BARRERO LIZCANO Asesor Externo Contratacion 9 @%q_

Proyecté aspectos técnicos: BRAYAN ORLANDO CALDERON PACHECO Cargo: Secretario Planeacién e Infraestructura Firma: %

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (seglin corresponda)

vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo pr t para firma de la Secretaria de Pl ion e Infraestructura




