PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESCUELA LOS OLIVOS					
1					
1.01	Desmonte de cubierta existente	m2	49,00	$ 14.733,96	$ 721.964,24
1.02	Demolición de pisos	m3	4,90	$ 144.885,77	$ 709.940,27
Subtotal					**$ 1.431.904,51**
2					
2,01	Losa en concreto 3000 psi e=0,06 mt	m2	49,00	$ 205.335,74	$ 10.061.451,04
Subtotal					**$ 10.061.451,04**
3					
3,01	Suministró e instalación de puertas en madera entamborada	und	1,00	$ 658.642,38	$ 658.642,38
Subtotal					**$ 658.642,38**
4					
4,01	Pañete Muros Interior	m2	90,30	$ 65.535,34	$ 5.917.841,31
Subtotal					**$ 5.917.841,31**
5					
5,01	Suministró y aplicación de pintura	m2	90,30	$ 29.321,44	$ 2.647.725,96
5,02	Pisos en Cerámica Aulas antideslizante (Cualquier formato)	m2	49,00	$ 134.361,95	$ 6.583.735,36
Subtotal					**$ 9.231.461,33**
6					
6,01	Suministro e instalación de tomas corrientes dobles de 110 voltios.	und	4,00	$ 135.352,09	$ 541.408,34
6,02	Suministro e instalación de bombillas LED philips de 40 watts.	und	6,00	$ 151.857,85	$ 911.147,10
6,03	Suministro e instalación de ventilador de techo KDK de 142 cm y 5 velocidades	und	4,00	$ 704.123,55	$ 2.816.494,20

6,04	Suministro e instalación de tableros eléctricos de 12 circuitos y 8 circuitos	und	1,00	$ 1.601.237,10	$ 1.601.237,10
Subtotal					**$ 5.870.286,74**
7					
7,01	Suministro e instalación de Teja Arquitectónica Galvanizado	m2	56,25	$ 111.457,35	$ 6.269.476,18
7,02	Perfil C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Negro	ml	112,00	$ 54.506,09	$ 6.104.681,66
Subtotal					**$ 12.374.157,84**
			SUB-TOTAL DE OBRA OLIVOS		**$ 45.545.745,16**
ESCUELA SAN MATIAS					
1					
1.01	Desmonte de cubierta existente	m2	344,50	$ 22.100,95	$ 7.613.775,95
1.02	Demolición de pisos	m3	16,61	$ 144.885,77	$ 2.405.915,13
Subtotal					**$ 10.019.691,09**
2					
2,01	Losa en concreto 3000 psi e=0,06 mt	m2	276,76	$ 118.654,49	$ 32.838.815,43
Subtotal					**$ 32.838.815,43**
3					
3,01	Mantenimiento de Sanitarios	und	2,00	$ 286.342,38	$ 572.684,77
Subtotal					**$ 572.684,77**
4					
4,01	Pañete Muros Interior	m2	127,20	$ 53.124,25	$ 6.757.404,27
4,02	Muro en bloque de concreto liso	m2	63,60	$ 80.627,59	$ 5.127.914,78
Subtotal					**$ 11.885.319,06**
5					
5,01	Suministró y aplicación de pintura	m2	907,14	$ 22.208,76	$ 20.146.385,37
Subtotal					**$ 20.146.385,37**
6					
6,01	Suministro e instalación de tomas corrientes dobles de 110 voltios.	und	16,00	$ 135.352,09	$ 2.165.633,37
6,02	Suministro e instalación de bombillas LED philips de 40 watts.	und	32,00	$ 151.857,85	$ 4.859.451,20
6,03	Suministro e instalación de ventilador de techo KDK de 142 cm y 5 velocidades	und	28,00	$ 149.920,70	$ 4.197.779,70
6,04	Suministro e instalación de tableros eléctricos de 12 circuitos y 8 circuitos	und	1,00	$ 1.601.237,10	$ 1.601.237,10

Subtotal					**$ 12.824.101,37**
7					
7,01	Suministro e instalación de Teja Arquitectónica Galvanizado	m2	344,50	$ 100.457,35	$ 34.607.558,54
7,02	Perfil C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Negro	ml	120,00	$ 54.506,09	$ 6.540.730,35
7,03	Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16	m2	12,60	$ 269.890,49	$ 3.400.620,23
7,04	Mantenimiento de ventanas	ml	9,94	$ 168.325,88	$ 1.673.159,29
Subtotal					**$ 46.222.068,42**
			SUB-TOTAL DE OBRA SAN MATIAS		**$ 134.509.065,50**
			SUB-TOTAL DE OBRA OLIVOS Y SAN MATIAS		**$ 180.054.810,66**

ADMINISTRACION	24%	$	42.692.453,67
IMPREVISTO	2%	$	3.601.096,21
UTILIDAD	2%	$	4.233.326,71
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL		**$**	**230.581.687,25**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%
	UTILIDAD	**U=**	2%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	28%