DEPARTAMENTO DEL VICHADA
MUNICIPIO DE CUMARIBO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL - CONSULTORIAS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL CASCO URBANO DL MUNICIPIO DE CUMARIBO VICHADA.

1. COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR 2.03
Plazo = 3 Meses

PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL								
Director de Interventoría. Ingeniero Civil o ingeniero sanitario con título postgrado en gerencia de proyectos.	1	$ 4.950.000.00	45.00	3.00	50%	$ 7.425.000.00	2.03	$ 15.072.750.00
Residente de Interventoría. Ingeniero Civil o Ingeniero sanitario	1	$ 4.050.000.00	90.00	3.00	100.0%	$ 12.150.000.00	2.03	$ 24.664.500.00
profesional en seguridad y salud en el trabajo hseq.	1	$ 4.050.000.00	90.00	3.00	100.0%	$ 12.150.000.00	2.03	$ 24.664.500.00
Profesional en ingeniería ambiental	1	$ 4.050.000.00	45.00	3.00	50.0%	$ 6.075.000.00	2.03	$ 12.332.250.00
Especialista clave o principal del proyecto. Ingeniero Civil, con postgrado en hidraulica y/o modelacion hidraulica y/o Recursos hídricos y saneamiento ambiental	1	$ 4.950.000.00	45.00	3.00	50.0%	$ 7.425.000.00	2.03	$ 15.072.750.00
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 91.806.750.00

2. COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UND	VALOR	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	VR. PARCIAL
EQUIPO						
Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) incye Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	Mes	10.200.000.00	90.00	3.00	100.0%	$ 30.600.000.00
EQUIPO DE LABORATORIO						
Laboratorio y ensayos (control de calidad SEGÚN normatividad vigente del proceso contructivoincluye equipo completo, toma de muestras, ensayos y entrega de informes y Resultados)	Mes	$ 2.000.000.00	90.00	3.00	100.0%	$ 6.000.000.00
DOCUMENTACION Y OFICINA						
Elementos de papeleria para informes, planos etc	Mes	$ 1.000.000.00	90.00	3.00	100.0%	$ 3.000.000.00
Alquiler de Oficina	Mes	$ 1.900.000.00	90.00	3.00	100.0%	$ 5.700.000.00
					TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 45.300.000.00

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 137.106.750.00
4. IVA 19.00%	$ 26.050.283.00
5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)	$ 163.157.033.00

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($163.157.033,00)

V°B°: ING. JONATHAN MORALES HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura

Revisó: [illegible]
Profesional universitario de obras públicas

Proyectó: Sergio Eliecer [illegible]
Profesional de apoyo SPIF