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Entre los suscritos JOHAN ENRIQUE OVIEDO TORRES identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No. 92.538.055 expedida en Sincelejo, en su calidad de Gerente nombrado (a)  por la Junta Directiva 
mediante Acta extraordinaria No. 011 del primero (01) de septiembre de 2026 y posesionado según 
consta en acta No. 259 del primero (01) de septiembre de 2026, facultado para contratar en nombre 
y representación de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P, persona jurídica 
de carácter público del orden Departamental y nacionalidad colombiana, constituida bajo la forma de 
sociedad por acciones mediante escritura pública No 3.397 de junio 24 de 2005 de la Notaria Primera 
del Círculo de Villavicencio, con Nit. 822.006.587-0 entidad matriculada bajo el No. 00129227 inscrita 
ante la cámara de comercio de Villavicencio el 11 de julio de 2005 bajo el número 00025690 del libro 
IX, quien en adelante y para todos los efectos de la presente acta, se denomina EDESA S.A. E.S.P, 
por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del 
representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado 
como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL EMISARIO 
FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO OCCIDENTAL DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE RESTREPO META 
 
  
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-004-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El término de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y 
ejecución del contrato. De no existir circunstancias imprevistas y que cuenten con justificación 
técnica y objetiva, el acta de inicio deberá suscribirse en un máximo dentro de los siguientes quince 
(15) días hábiles a la firma del contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio del contrato no está supeditado al giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrán las partes de común acuerdo prorrogar el plazo de ejecución 
para dar correcto y adecuado cumplimiento al contrato. La prórroga se hará constar por escrito 
mediante Acta motivada suscrita por las partes, previa aprobación de la interventoría del contrato de 
obra.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El plazo para la ejecución de la obra contratada podrá suspenderse en 
los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, 
siempre que con ello no se deriven mayores costos para EDESA S.A. E.S.P, ni se causen otros 
perjuicios. c) Por circunstancias técnicas que impliquen afectación económica o financiera. La 
suspensión se hará constar por escrito mediante acta motivada suscrita por las partes, previa 
aprobación de la interventoría del contrato de obra. El periodo de la suspensión no se computará 
para efectos del plazo. Se considera suspendido el Contrato mientras a juicio de EDESA S.A. E.S.P, 
subsistan los motivos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
EDESA S.A. E.S.P, girará al contratista un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor contractual, el cual será entregado por EDESA S.A E.S.P. al CONTRATISTA una vez cumplidos 
los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, y cumplido los siguientes 
requisitos para el manejo del Anticipo: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo o un encargo fiduciario irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META- EDESA S.A. E.S.P, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión 
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad, serán reintegrados 
mensualmente por el contratista en la cuenta que para el efecto indique las circulares del 
MinHacienda. La copia de la consignación debe ser remitida por el contratista a la Entidad, indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital e indicar que se tratan de recursos de asignaciones directas. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 
 

- El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

- El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

- Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan 
de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 
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- Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como 
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 
La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a 
la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
 
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en 
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. 
 
La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 
capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a los Certificado de Disponibilidad presupuestal para Adquirir 
Compromisos del SGPR y expedidos por y Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP 
expedido por la Empresa de servicios públicos del Meta- EDESA S.A E.S.P. 
 

Numero  Fecha  Valor de CDP  

20260012 21 de septiembre de 2026 $9.028.567.944,00 

 

Numero  Fecha  Valor de CDP SGR 

1326 21 de septiembre de 2026 $9.028.567.944,00 

Que este proyecto, hace parte del proyecto de inversión identificado con BPIN 2024005500268, el 
cual fue objeto de ajuste mediante el Decreto Departamental No. 339 del 27 de agosto de 2026, por 
medio del cual se aprobó la adición de recursos por valor de DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($2.032.758.064), con cargo a las Asignaciones Directas correspondientes al veinte por ciento (20 
%) del Sistema General de Regalías, para el bienio 2025-2026. 

Como resultado de dicho ajuste, el valor total del proyecto ascendió a NUEVE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 
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MONEDA CORRIENTE ($9.693.967.700), distribuidos así: NUEVE MIL VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($9.028.567.944) para la ejecución de las obras; SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($631.999.756) para la interventoría; y TREINTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($33.400.000) para las 
actividades de supervisión. 

En este contexto, el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación de la obra objeto 
de los presentes Estudios Previos corresponde a la suma de NUEVE MIL VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($9.028.567.944), valor asignado específicamente a la ejecución de las obras 
contempladas en el proyecto de inversión, de conformidad con la distribución presupuestal aprobada. 
Este monto constituye el referente presupuestal para adelantar el proceso de selección y contratar 
la ejecución de las actividades previstas en el alcance contractual. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

EDESA S.A. E.S.P. cancelará a través de pagos parciales de conformidad con actas de avance de 
las actividades ejecutadas suscritas por las partes, teniendo que presentar su primera acta parcial 
de mínimo al treinta por ciento (30%) del valor ejecutado del contrato y amortización del mismo 
porcentaje entregado en calidad de anticipo. 
 
Previo a la liquidación, el contratista deberá adelantar un acta parcial, que no supere el ochenta por 
ciento (80%) del contrato, en la cual debe amortizar el total del anticipo. 
 
El último pago, correspondiente a la liquidación, deberá ser del veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, previo visto bueno de la interventoría sobre el cumplimiento del objeto contractual. Así 
mismo, deberá incluir dentro de su informe el acta de visita final, en la que conste la participación de 
todas las partes y la aprobación de las mismas. 

Para el último pago, se deberá adjuntar el acta de liquidación, debidamente firmada por las partes y 
por el Interventor, el contratista deberá presentar el certificado bancario de los rendimientos 
financieros, junto con los demás documentos que se exijan. 

Los pagos se adelantarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales 
obligadas a facturar. 

Las facturas o su equivalente deberán corresponder a las actividades desarrolladas en la respectiva 
acta, a las cuales se le descontará el porcentaje proporcional o el que se aplique, correspondiente 
al anticipo, como amortización de este, hasta completar el monto total. Estas facturas o su 
equivalente deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte 
necesarios para sustentar las actividades ejecutadas. 

Los pagos correspondientes deberán contar con el previo VoBo del Interventor y la certificación de 
recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de cada pago (parcial y final), el 
interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 
2002, 828 de 2003, 1150 de 2007, 1122 de 2007 y 1753 de 2015. Sin el cumplimiento de tales 
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requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como no presentada. Los errores aritméticos 
serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los 
reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarán en el Acta de Liquidación. 

Para cada pago el contratista deberá radicar en EDESA S.A. E.S.P. la factura correspondiente 
cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos. 
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, el contratista 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que 
los modifiquen, complementen o sustituyan.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el documento técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
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municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje de mínimo el cinco por ciento (5%), sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral so pena 
del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.  
19. Salvaguardar que por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal dispuesto para la 
ejecución del proyecto, sea colombiano para el cumplimiento del contrato. 
20. Dar cumplimiento a la obligación de disponibilidad de maquinaria de conformidad con lo 
dispuesto en formato 7B- disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra.  
 
DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Respecto a los requisitos, la entidad está obligada a respetar los requisitos establecidos en el 

pliego, que se rigen por buenas prácticas contractuales y buscan asegurar la idoneidad de los 
proponentes.  
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3. El contratista tendrá derecho a que la entidad aplique en todo momento las disposiciones legales 
y/o reglamentarias que sean pertinentes dentro del proceso y etapa de ejecución.  

  
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Consultar al interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación 

con la ejecución del contrato y en caso de no contar con respuesta oportuna informar al supervisor 
del contrato de interventoría a fin de que este eleve la consulta a la Oficina Asesora de 
Contratación para dar solución. 

2. Realizar reuniones con el interventor del contrato de carácter técnico, administrativo, jurídico, 
contable y demás aspectos relacionados con la ejecución del proyecto, de manera ordinaria, 
según lo pacten y extraordinaria, cada que se requiera, con el fin de verificar el desarrollo del 
contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 

3. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para ello. 

4. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto del contrato y 
elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por 
todas las personas que hayan intervenido. 

5. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EDESA, 
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o 
liquidación del contrato y todo aquel acto que afecte de manera positiva o negativa el proyecto, 
los cuales deberán presentarse en un término oportuno ante la interventoría del proyecto.  

6. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al 
cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. 

7. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, 
además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se 
encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con 
EDESA. 

8. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la 
normatividad vigente). 

9. Garantizar que el equipo de trabajo principal será el utilizado para la ejecución del contrato. Si 
con posterioridad a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA vincula un reemplazo de 
cualquiera de ellos por uno de menores calidades, o de menor experiencia general o específica 
a las soportadas para obtener el puntaje máximo, que sin embargo cumpla con las exigencias 
mínimas establecidas en el estudio previo y en el Pliego de condiciones, se impondrá un 
descuento a cargo del CONTRATISTA y a favor de EDESA, correspondiente al 0,1% del valor 
del contrato por cada día de permanencia del personal que no reúne las condiciones ofrecidas 
en la propuesta. En caso de presentarse la ausencia injustificada, durante la ejecución del 
contrato, de uno o algunas de las personas que conforman el equipo de trabajo principal, por 
cada día, procederá la aplicación de las multas previstas. 

10. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el 
personal profesional y técnico ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONTRATISTA 
requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este 
deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los 
requisitos exigidos en el estudio previo y Pliego de condiciones, sin perjuicio de la regulación 
específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, 
el interventor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 

11. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la obra, quedando claro que no existe 
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ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con EDESA, ni responsabilidad en los riesgos que 
se deriven de esa contratación. 

12. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EDESA S.A. E.S.P., por causa o con 
ocasión del contrato. 

13. Consultar al interventor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación 
con la ejecución del contrato y en caso de no contar con respuesta oportuna informar al supervisor 
del contrato de interventoría a fin de que este eleve la consulta a la Oficina Asesora de 
Contratación para dar solución. 

14. Presentar en caso de que se requiera, la solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga a la 
interventoría, junto con los documentos soporte originales, con una antelación mínima de 15 días 
hábiles antes de la fecha de vencimiento del contrato.  

15. Realizar acta de visita final con la intervención de la interventoría y en lo posible un representante 
de EDESA S.S E.S.P. para la verificación del cumplimiento del objeto contractual y sus 
obligaciones contractuales.  

16. Dar cumplimiento de manera integral a lo dispuesto en la Resolución 260 del 18 de junio de 2020 
por medio de la cual se establece la distribución, diseño y parámetros de las vallas y demás 
elementos de información de las obras y proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, que 
contrate la empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A.E S.P.  

17. Si el proyecto cuenta con permisos, licencias y/o autorizaciones, para y durante su ejecución, 
recibo, liquidación y/o puesta en operación, la interventoría con un (01) mes mínimo de antelación 
al vencimiento de dicho requisito, de manera obligatoria deberá informar a EDESA SA ESP, la 
necesidad de prorrogar, tramitar, validar, refrendar o similar según aplique, para que la Entidad 
adelante la gestión que corresponda 

 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
4. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Solicitar la expedición del registro presupuestal del proceso de selección  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se compromete a exonerar y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a 
EDESA S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, daño o responsabilidad y costos de 
cualquier tipo o naturaleza que se entable y pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
públicas o privadas, físicas o jurídicas o dependientes, cualquiera fuera la causal del reclamo. Esta 
responsabilidad se mantendrá aun terminado el contrato por cualquier causa por él o su personal 
durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente contrato. 
 
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal, daño o responsabilidad contra EDESA 
S.A. E.S.P. por asunto que según el contrato sea responsabilidad del contratista, se le comunicará 
lo más pronto posible de ello para que, por su cuenta, adopte oportunamente las medidas previstas 
para mantener indemne a EDESA S.A. E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un acuerdo del 
conflicto. 
 
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costos, sin que la enunciación sea 
limitativa. En cualquiera de los eventos previstos en este numeral, si el contratista no asume debida 
y oportunamente la defensa de EDESA S.A. E.S.P., esta podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal 
motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, EDESA S.A. E.S.P. tendrá derecho a 
descontar tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de las obras 
objeto del contrato, o a utilizar otro medio legal. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,2% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula de garantías y ampliación 
de las mismas estipuladas en estudio previo, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada orden incumplida, dichas ordenes deberán 
estar por escrito y con una exigencia clara.  

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.2% salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las 
obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, 
una suma equivalente al [veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal 
no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
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resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característic
a 

Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Empresa de servicios del Meta EDESA S.A. E.S.P. identificada con NIT 822.006.587-0 
Municipio de Restrepo Meta identificado con NIT 800098199-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015   

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

Cien (100%) de la suma 
recibida a título de anticipo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 2015 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del contrato de 
acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015.  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años- de 
acuerdo con el 
artículo 

Diez por ciento (10%) del valor 
del contrato, de acuerdo con el 
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Característic
a 

Condición  

2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 
2015 

artículo 2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015] 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 

deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) 

AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá 

a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 

le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 

y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 

le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 

reparaciones.   

18.2.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Empresa de servicios del Meta EDESA S.A. E.S.P. identificada con NIT 
822.006.587-0 
Municipio de Restrepo Meta identificado con NIT 800098199-1 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
500 SMMLV del valor del contrato, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial es 
(+) 5.000 INFERIOR A 10.000 SMMLV, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. 
del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Empresa de servicios del Meta EDESA S.A. E.S.P. 
identificada  
Municipio de Restrepo Meta identificado con NIT 800098199-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

● Número y año del contrato  

● Objeto del contrato 

● Firma del representante legal del Contratista 

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $5.156,52 aproximar a $ 5.157 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
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no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses.   
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de 
ejecución de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionará 
como domicilio contractual].  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
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2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
 

CLÁUSULA 26. NOTIFICACIONES. 
 

Las partes acuerdan que los avisos, solicitudes, comunicaciones, requerimientos y notificaciones 
que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se 
entenderán debidamente efectuadas así, y en caso de presentarse algún cambio en los datos de 
notificación, deberá informarse a la entidad de manera inmediata, indicando que el contratista acepta 
ser notificado electrónicamente, a través de correo electrónico: 

 

 
ENTIDAD CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

Dirección: Diagonal 19 Transversal 23-02 Barrio el 
Nogal de Villavicencio Meta 

 

Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421  

edesa@edesaesp.com.co   

 
CLÁUSULA 27. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.  

 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes. Para su legalización requiere 
de la expedición del registro presupuestal, la radicación de la póliza única de cumplimiento y su 
respectivo recibo de pago, cuando ello aplique, en aras de adelantar la suscripción del acta de 
inicio de conformidad con lo anterior, se suscribe por las partes en la ciudad de Villavi cencio a 
los 

 

 
 
 
 
 

JOHAN ENRIQUE OVIEDO TORRES XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Gerente EDESA S.A. E.S.P. 
CONTRATANTE 

Nit No. XXXXXXXXXXX 
R/L: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CC. XXXXXXX de XXXXXXXXXXX 
CONTRATISTA 
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Firma Firma  Firma 

Nombre: Katherine Acevedo 
Gómez 

Nombre: Eliana Paola Fernández 
Tovar  

Nombre: Heydy Carolina Villar Bravo   

Cargo: Coordinadora 
Contratación  

Cargo: CPS 0XX0-2026 Cargo: Jefe Oficina Asesora de 
Contratación 

Proyectó con base en estudios 
previos propuesta e informes de 

evaluación  

Revisó con base en estudios previos 
propuesta e informes de evaluación 

Revisó y Aprobó  

 


