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OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DE LA PRIMAVERA, EL COFRE Y
CHUSCALES, MUNICIPIO DE TOTORO CAUCA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2.1.1.1.6.1.del decreto 1082 de 2015 el MUNICIPIO procede
a efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

El andlisis del sector cubre tres areas:

A. Analisis del mercado
B. Analisis de la demanda
C. Analisis de la oferta

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

A. ANALISIS DEL MERCADO
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.

1) LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN EL CONTEXTO LOCAL Y
NACIONAL.

1.1. IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL:

La Constitucion Politica de Colombia en su Articulo 2, determina como fines del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en ella.

En el mismo sentido, la Constitucién Politica en su articulo 311 establece que es el Municipio la Entidad
fundamental de la Divisién Politico-Administrativa y en tal medida le impone como su responsabilidad “...
la prestacién de los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes...”.

Segun lo prevé el articulo 366 de la Constitucién Politica de Colombia, el bienestar general y el
mejoramiento de |a calidad de vida de la poblacion son finalidades del Estado y sera objetivo fundamental
de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento
ambiental y agua potable, los cuales deben ser prioritarios.

La Constitucién Politica de Colombia prevé en su Articulo 67. La educacion es un derecho de la persona y
un servicio publico que tiene una funcién social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
ala técnica, y a los demas bienes y valores de la cultura. La educacion formara al colombiano en el respeto
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreacion, para el
mejoramiento cultural, cientifico, tecnolégico y para la proteccion del ambiente (el
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En Colombia la educacién se define como un proceso de formacién permanente, personal cultural y social
que se fundamenta en una concepcion integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y
de sus deberes.

En nuestra Constitucién Politica se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo.
Alli se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio publico que tiene una
funcién social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspeccion y vigilancia respecto
del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formacion moral, intelectual y fisica de los educandos. También se establece que se debe garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.

El Sistema Educativo Colombiano lo conforman: la Educacion Inicial, la Educacion Preescolar, la Educacion
Basica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la Educacién Media (dos grados y culmina con
el titulo de bachiller), la Educacién Superior y la Educacién para el Trabajo y el Talento Humano.

La educacion es parte fundamental y esencial en la vida de las personas para el desarrollo integral de la
capacidad personal. ... Es por estos motivos, que la educacién en Colombia cumple un rol fundamental
para que los nifios crezcan en un entorno sano, positivo y éptimo para su desarrollo integral.

El Sistema Educativo Colombiano lo conforman: la Educacion Inicial, la Educacién Preescolar, la Educacion
Basica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la Educacién Media (dos grados y culmina con
el titulo de bachiller), la Educacion Superior y la Educacién para el Trabajo y el Talento Humano.

Es un hecho que Colombia ha mostrado importantes avances en la cobertura educativa durante los ltimos
afios. Esto se refleja en |a Gltima actualizacion de datos del Observatorio de la Gestién Educativa de EXE
con corte al 30 de septiembre de 2021, a la presencialidad escolar ya ha regresado el 71,1 % de la matricula
del 2021, es decir 7.007.145 estudiantes.

En estos avances ha jugado un papel clave la implementacién de programas-medidas encaminadas a
fomentar-garantizar el acceso a la educacién, entre las que se destacan: (i} las transferencias
condicionadas de “Familias en Accion”, impulsando la asistencia y permanencia escolar: (ii) la prestacion
de servicios educativos por parte de entidades privadas cuando la oferta publica de educacion basica-
media es insuficiente (Ley 1294 de 2009), con la habilitacién del esquema de “Colegios en Concesion™; (iii)
la reglamentacién de la gratuidad educativa para los estudiantes en los niveles de educacion preescolar,
basica y media (Decreto 4807 de 2011); y (iv) los programas de acceso a educacion superior “Ser Pilo
Paga” (beneficiando a 40.000 estudiantes durante 2014-2018) y “Generacién E” (con la meta de beneficiar
a 352.000 estudiantes en 2019-2022). Todo esto ha estado acompafiado por un mayor gasto publico en
educacion, bordeando valores del 4,5% del PIB en 2018-2019.

Sin embargo, hay dos elementos sobre los cuales se debe Ilamar la atencién. El primero es gue no existe
cobertura universal hasta el grado noveno (frente a los niveles actuales de 72%). Y segundo, siendo este
el principal reto en materia educativa, falta mejorar significativamente en calidad.

Lo anterior resalta |la importancia de continuar trabajando en mejorar la calidad educativa en Colombia. Al
respecto se han venido discutiendo diferentes propuestas, destacandose la implementacién de la jornada
Gnica (actualmente cubriendo solo al 10%-15% de estudiantes en colegios oficiales), con resultados
favorables en el desempefio académico, y menores tasas de desercién y repeticion.

En sintesis, Colombia ha mostrado importantes avances en cobertura educativa durante los Ultimos anos,
con niveles de escolaridad de la poblacion mayor de 25 afios en las 7 principales ciudades. Sin embargo,
persisten los retos en calidad educativa, tal como lo muestra el desempefio del pais en las pruebas PISA.
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Al respecto, estudios académicos han encontrado que mejorar la calidad docente resulta ser la politica de
mayor impacto sobre el desempefio estudiantil.

El siguiente grafico muestra el registro de Instituciones Educativas en Colombia.

Detalle Registro Instituciones
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El siguiente cuadro muestra el registro de la tasa de cobertura educativa en Colombia.

Matricula Total - Colombia
2020 - 2024

10.022856 5979971 g gg6.211

9.800.134

9.543.140

202 2021 2022

El articulo 8 de la ley 715 de 2001, asigna las competencias al municipio en el sector educacion de las
cuales se encuentran las siguientes:

8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el
mantenimiento y mejoramiento de la calidad.

8.3. Podran participar con recursos propios en la financiacién de los servicios educativos a cargo del Estado
y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotacion......
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El cubrimiento del sistema educativo, medido a través de las tasas de escolaridad segun alumnos
matriculados para el periodo académico 2026, en las Instituciones y Centros Educativos para los niveles
de Preescolar (grado cero o transicién), Basica (ciclos primaria y secundaria) y Media (décimo y once) del
Municipio de Totord, confrontada con la base de datos del SISBEN de los niveles 1 y 2, nos conlleva a
determinar que en un noventa y cinco por ciento (95%) de nifios, nifias, adolescentes y jovenes que cursan
sus estudios de primaria y secundaria, son personas de familias de muy escasos recursos econémicos.

El Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, no
solamente invierte los recursos publicos, sino que genera empleo y desarrollo en todos los niveles y
sectores de la economia.

1.2 IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL.:

El municipio es la entidad territorial fundamental de la organizacién politico - administrativa del Estado
Colombiano. Goza de autonomia politica, fiscal y administrativa dentro del marco establecido por la
Constitucion Politica de 1991 y la Ley. Su finalidad no es otra que la de asegurar el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en su respectivo territorio. En materia de participacion
ciudadana, social y comunitaria, el municipio es el escenario privilegiado para la deliberacién publica de los
problemas colectivos.

Politicamente, el municipio es una célula del organismo estatal. Administrativamente, es el ente con
mayores responsabilidades en materia de prestacion de servicios publicos. Geograficamente, es una parte
del territorio.

El municipio tiene entre otras, las siguientes funciones:

Prestar los servicios publicos, ya que, por ventajas comparativas, es decir, por estar mas cerca de los
ciudadanos, podra prestarlos de la mejor forma, sabiendo cudles son sus necesidades.

Construir las obras que demande el progreso local.
Promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.
Ordenar el desarrollo de su territorio.

Al municipio también le corresponde administrar los problemas relacionados con: el espacio publico, el
trafico vehicular, el mercado y orden ptblico. Ademas, le corresponde la prestacion de servicios de agua
potable y saneamiento-basico, la construccion, mantenimiento y dotacidn de planteles educativos oficiales,
instalaciones deportivas y centros de atencion primaria en salud; la direccion del sistema local de salud, Ia
asistencia tecnica agropecuaria, la adjudicacién de baldios por delegacién del INCODER, la ejecucién de
programas de desarrolio rural integrado, la adecuacién de terrenos de infraestructura vial y de servicios
publicos y comunales, la cofinanciacion de vivienda de interés social; la conservacién y operacién de
puertos y muelles fluviales de pequefia escala, la construccién y conservacion de redes viales y
municipales, la regulacion del transporte urbano, la prestacion de servicios publicos domiciliarios, la
seguridad ciudadana, el control del orden ptiblico local y la promocién de la convivencia pacifica, asf como
la atencion de grupos vulnerables.

El Municipio de Totoré hace parte del conjunto de municipios que forman la subregién Oriente del
Departamento del Cauca (Totor6, Inzé y Paez). Su cabecera municipal esta localizada a una altura de
2.750 metros sobre el nivel del mar, entre los 2°38'de latitud norte y 2°15 longitud Oeste de Greenwich y
esta ubicada a 30 kilémetros de la capital del departamento Popayan, con temperaturas promedio entre los
12y 14 grados Celsius promedio. Por su estratégica ubicacién, este municipio se convierte en un eje muy
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importante de comunicacion, pues es la via de contacto entre Popayan y los municipios de Inza, Belalcazar,
Silvia y el departamento del Huila.

El 85% de la poblacion del municipio de Totord tiene necesidades bésicas insatisfechas, y el 28% vive en
condiciones de miseria. Del total de la poblacion el 90% se ve influenciada por las vias, que por su vocacion
agricola es llamado “LA DESPENSA AGRICOLA DEL CAUCA". Los habitantes de la region en un 90% se
dedican a la agricultura y la ganaderia, por eso la necesidad prioritaria en el mantenimiento vial, para que
asi se construya el futuro de la region. La regién se caracteriza por su riqueza ambiental, cuenta con
paramos, lagunas como la de Calvache y La Herradura, que dan vida a importantes rios afluentes del rio
Cauca como el Cofre, Palacé. Se tienen aguas termales en la vereda de Chuscales y por Gltimo una
variedad de paisaje.

La principal fuente de empleo del municipio, es el trabajo agricola en el cual se emplea el 85% de la
poblacién, le sigue la ganaderia de la cual vive y generan sus ingresos unas 600 familias,400 productores
de papa, 312 familias viven de los, ingresos generados por los frutales, 300 familias cultivan maiz, 800
familias viven de los ingresos del figue, cafia un cultivo comercial del que viven 100 familias, otros productos
que generan ingresos son la papa, el ulluco, la arveja |a cebolla con 190 productores. En el resguardo de
Totord la poblacién genera sus ingresos de la produccién y comercializacion de hierbas aromaticas y los
cultivos de pan coger. No obstante, el ingreso familiar es bastante limitado y mas del 70% de la poblacion
vive con menos de un medio salario minimo, y un 20 %, con hasta un salario minimo, otro 10% genera algo
mas del salario minimo.

El municipio es particularmente agricola y pecuario, distinguiéndose distintos sistemas de produccion que
van desde los sistemas de monocultivos, tecnificados limpios tecnificados y agroguimicos, en clima frio, de
tipo de agricultura mecanizada y presente en unas 10 veredas de la parte alta que producen papa, arveja,
ulluco, cebolla. El de poli cultivo parcelario caracteristico de la parte media, agricultura tradicional de maiz,
papa, ulluco, cebolla, arracacha, arveja con cultivos de aromaticas con alternativa comercial en Cali y
Popayan. Finalmente, una combinacion de los dos anteriores en |a parte baja que ademas combina cultivos
de maiz frijol, café, cafia, yuca, platano, frutales y hortalizas, con cultivos la agroindustriales del pino,
eucaliptos y los esparragos, con monocultivos de cafe, fique y parcelas de pan coger.

El municipio de Totoré cuenta con numerosas fuentes de agua, que tienen en su mayoria nacimiento en
las alturas que se encuentran ubicadas especialmente en el extremo nororiental en limites con el municipio
de Inza. La red hidrica del municipio de Totoré hace parte de la Cuenca del Alto Cauca la cual esta
conformada por el rio Cauca y sus afluentes entre ellos tenemos la subcuenca del Rio Palacé, micro
cuenca el rio Cofre y las siguientes corrientes superficiales importantes dentro del municipio: Rio Molino,
quebrada Aguas Vivas, quebrada Cazadores, quebrada Chuscales, quebrada Honda, quebrada el Molino,
Quebrada la Victoria, Quebrada Agua Blanca, quebrada las Piedras, quebrada la Chorrera, quebrada Agua
Blanca, quebrada el Tabaco, quebrada Santa Teresa, quebrada la Borrada, quebrada Sabaleta y quebrada
Michicao; ademas de poseer numerosos afluentes sin ser clasificado.

Por la presencia de varios pisos térmicos, la explotacion agricola es diversa, pero con limitaciones que
perjudican rendimientos y la optimizacién de los sistemas de produccion, entre los que se destacan: la
carencia de unas vias y caminos en buen estado.

El Municipio de Totoré se divide en cinco resguardos indigenas que son: el Resguardo Indigena de Totoro,
Resguardo Indigena de Paniquita, Resguardo Indigena de Polindara, Resguardo Indigena de Novirao y el
Resguardo Indigena de Jebala cada uno con sus caracteristicas, tradiciones, conocimientos ancestrales
autéctonos. La mayor parte de la poblacién que habita en el territorio del municipio de Totor6, posee una
cultura ancestral diversa ya que estan compuesto por Nasas, Polindaras y Totoroez; los sitios son pocos y
sus saberes y practicas ancestrales son diferentes en este orden de ideas; la diversidad pluri-étnica y
multicultural, por las fiestas que celebra, por todo esto y mucho mas, Totoro es un municipio gue invita a
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ser conocido y explorado. Ademas, existe poblacién campesina en la parte alta, poblacién afro en la parte
baja y poblacién urbana.

La Administracién Municipal de Totord, formulé el PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 “TOTORO,
UNIDOS PODEMOS GOBERNAR” aprobado mediante Acuerdo N° 003 del 11 de junio de 2024,
garantizando el mejoramiento de las condiciones de desarrollo del municipio, proponiendo abordar el
componente estratégico desde cuatro (04) lineas en funcién a las dimensiones de desarrollo: 1.-
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA LA VIDA, 2.- SEGURIDAD HUMANA Y BIENESTAR
SOCIAL, 3.- TRANSFORMACION ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD, 4.- DERECHOS HUMANOS Y
GOBIERNO ABIERTO, y dentro de cada eje como segundo nivel de planificacién, se encuentran los
programas que definen a ruta administrativa municipal durante el periodo 2024-2027. Igualmente, dentro
de la linea 2. SEGURIDAD HUMANA Y BIENESTAR SOCIAL. Sector 22. EDUCACION, se encuentra el
Programa: 2201. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media,
cuyo objetivo es aumentar el nimero de estudiantes beneficiados con infraestructura educativa de calidad.

El Municipio de Totoré, mediante el Plan de Desarrollo Municipal 2024 — 2027 *TOTORO, UNIDOS
PODEMOS GOBERNAR” busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrolio
de sus habitantes, el mejoramiento de su nivel de vida y el de las familias. De esta definicion se desprende
que al hablar de bienestar lo entendemos como un estado y como proceso, lo que indica que este es algo
que se persigue y se construye, a lo cual se desea llegar y para lo que se establecen muiltiples lineamientos
que buscan la satisfaccion de la necesidades organizacionales e individuales, asumiendo los nuevos retos
organizacionales, politicos y culturales, haciendo participes a las comunidades, en la implementacién de
los planes, programas y proyectos, combinando los fines de desarrollo de |la Entidad, los del Estado y los
de la persona.

El cubrimiento del sistema educativo, medido a través de las tasas de escolaridad segin alumnos
matriculados para el periodo académico 2025, en las Instituciones y Centros Educativos para los niveles
de Preescolar (grado cero o transicién), Basica (ciclos primaria y secundaria) y Media (décimo y once) del
Municipio de Totor6, confrontada con la base de datos del SISBEN de los niveles 1y 2, nos conlleva a
determinar que en un noventa y cinco por ciento (95%) de nifios, nifias, adolescentes y jévenes que cursan
sus estudios de primaria y secundaria, son personas de familias de muy escasos recursos que requieren
del apoyo del Estado, a efectos de permitir su continuidad y mejoramiento en la calidad en el proceso
educativo que ellos estan cursando.

El municipio de Totoré cuenta con trece instituciones educativas, distribuidas tanto en la zona urbana como
en la rural. Cada una de estas instituciones cuenta con multiples sedes, disefiadas para ofrecer una
cobertura 6ptima y un acceso oportuno a la educacién para nifios, nifias, adolescentes y jovenes residentes
en el municipio.

La tasa de cobertura bruta en educacién basica primaria mostrd una disminucion en los afios 2019 y 2020;
por el contrario, para la educacién basica secundaria aumenté. En cuanto a la tasa de cobertura neta en
educacion basica primaria y secundaria, se present6 un aumento, siendo la primera la mas significativa

Tabla Cobertura en educacion basica primaria y secundaria

TENDENCIA DEL
INDICADOR e o INDICADOR
2019 2020
Cobertura bruta de educacion basica primaria Porcentaje 87,89 83,33
Cobertura bruta de educacion béasica secundaria Porcentaje 68,45 73,33
Cobertura neta de educacion basica primaria Porcentaje 17,17 67,42
Cobertura neta de educacion basica secundaria Porcentaje 51,79 54,8

Fuente: Plan de Desarrollo 2024 - 2027
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211,

21.1.1.

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2
puntos porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Producto Interno Bruto (PIB) series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015

PIB desde el enfoque de la produccién

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta
un crecimiento de 2,8%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado

son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0
puntos porcentuales a la variacion anual).

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.

Industrias manufactureras crece 1,5%.

Direccion: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www totoro-cauca.gov.co/
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen '
Tercer trimestre 2025~
Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Tercer trimestre 2025™
Tasas de crecimiento (%)
Setie ajustada por
Serie original efe cto estacional y
Actividad oconom ica « e vl b0
Anvual Aho ¢ ormido Trimestral
2025711/ 2025%/ 2025% i/
2024111 2024" 2025™-11
Agre uitura, Ganadeny cam, Yivicuiturs y pesca 24 41 1.0
Expd ol o0 cdee min i y cantera 57 72 a8
Industrias manulacTuress 41 21 1.5
»m t b Lol | ¥ 39 af ] v Ak
I ET it
infom & TGN X ~ 19 ] ]
Actwvsdacies financ eras y e teguos 1 15 >3
Actre iy cles 1 : g+ | 5
Act 1o »fis 1" thcas y1 ¥ 3 i
Adminsracon pubita defensa educacdn v sabud 8.4 44 i4
Acivaiades artabcay de entretémmienio y recreacon y otra 4 .
3 1 Qades de 8w o5
Valor agregado bruto 16 2.8 1.2
IMPuUesIos Menos 5 venco nés sabwe s oot w108 ¥ 7 2y 19
Produc to Interno Bruto 16 2.8 1.2
Fuente

21.1.2, Valor agregado sector de la construccién,

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 1,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 2):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.

Direccién: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totord- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/
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e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 13,1%.

« Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccion crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
economicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 3,5%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 0,2%.

Tabla 2. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen '
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025%-m/  2025%/ 2025111 /
2024111 2024™ 2025 -1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 83 81 05
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 131 90 35
Actividades especializadas para la construcc:on de edificaciones y .
) 34 35 02
obras de ingeneena cCivil
Construccion -1,5 -2,7 1.1

Fuente: DANL FPIB T

Para mayor informacién de la produccién producto de la actividad construccion de edificaciones ver Tabla
3.
Tabla 3. Detalle de la dindmica de produccién de construccion de edificaciones
Tercer trimestre 2025

Direccién: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/
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Serie original
Tasa de
Productos actividad construccion de edificaciones ““:':'i"“"
_enual (%)
20257-111 /
20247111
Edificaciones residenciales -6.1
tdificaciones no residenciales -134
Fuente: DANE PIB T

2.1.2. PIB desde el enfoque del gasto

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,6% respecto al mismo
periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto:

Gasto en consumo final crece 5,7%.
Formacion bruta de capital crece 2,2%.
Exportaciones crecen 2,2%.
Importaciones crecen 10,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,2%, en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

Gasto en consumo final crece 1,3%.
Formacion bruta de capital crece 0,5%.
Exportaciones crecen 1,5%.
Importaciones crecen 2,4%.

Direccién: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www totoro-cauca.gov.co/
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Tabla 4. Componentes de gasto
Tasas de crecimiento en volumen '
Tercer trimestre 2025
Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original .
estacional y calendario

Componentes del gasto

Anual Ano corrido Trimestral
20257 -1 / 2025%/ 20257 -1 /
20247 -111 2024~ 20257 -1

Gasto de consumo final’ 5.7 4.4 1.3
Formacion bruta de capital 22 5.4 0.5
Exportaciones 22 1.4 1.5
importacones 10,0 10,6 2.4
Producto Interno Bruto 36 2.8 1.2

Fuente: DAMNE PIB T

2.1.3. Gasto de consumo final

En el tercer trimestre de 2025pr el gasto de consumo final crece 5,7% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2024pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son:

e Gasto de consumo final individual de los hogares crece 4,2%

e Gasto de consumo final del gobierno general crece 14,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,3% en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

e Gasto de consumo final individual de los hogares crece 1,3%.

e Gasto de consumo final del gobierno general crece 1,4%.

Direccion: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totord- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https:/fwww.totoro-cauca.gov.co/
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Tabla 5. Gasto de consumo final.

Tasas de crecimiento en volumen !
Tercer trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)
Serie aj da efecto
Serie original "’“’t‘: p:'m ,
Componentes del gasto de consumo final e yca L
Anual Ano corrido Trimestral
2025™-11 / 20257/ 202511 /
20247 -1l 2024” 2025"-1i
Gasto de consumo final individual de los id o "
4,2 39 3
hogares’
Gasto de consumo final del gobierno general 142 1.5 1.4
Gasto de consumo final 5.7 4.4 1.3
Fuente: DAMNE PIE T
3 13

2.1.4. Formacidn bruta de capital

La formacion bruta de capital incluye la formacion bruta de capital fijo, la variacion de existencias y
adqguisicion menos disposicion de objetos valiosos.

En el tercer trimestre de 2025pr, la formacion bruta de capital crece 2,2% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2024pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formacion bruta de
capital crece 0,5%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Direccién: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/
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Tabla 6. Formacién bruta de capital
Tasas de crecimiento en volumen '
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Serie original
Componente de la demanda

Anual Ano corrido Trimestral
20257 -1 / 2025%/ 2025711 /
2024™-11 2024™ 2025%-1
Formacion bruta de capital fyo 48 29 19
Formacién bruta de capital’ 22 5.4 0.5

Fuente: DANE PIE

2.2. Exportaciones

En el tercer trimestre de 2025pr, las exportaciones crecen 2,2% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024pr. Para |a serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones crecen 1,5%,
respecto al trimestre inmediatamente anterior. (ver anexo 7)

Tabla 7. Exportaciones

Tasas de crecimiento en volumen '
Tercer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original s -
Componente del gasto SHaconm Yy ea o
Anual Ano corrido Trimestral
20257 -1 / 20257/ 2025711 /
2024711 2024™ 20257 -1
Exportaciones 42 1.4 1.5
Fuente: DAME PIET
SB[ 1 1 1 e i de reteren
23. Importaciones

Direccion: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoro- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/
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En el tercer trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 10,0% en su serie original, respecto al mismo
periodo de 2024pr. Para |a serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,4%,
respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 8. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen1
Tercer trimestre 2025pr

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Serie original

Componente del gasto

Anual Ano corrido Trimestral
20257 -1 / 20257/ 202511 /
2024111 2024% 20257 -1
importaciones 10,0 10,6 2.4

Fuente: DAN

=)

_‘_ i (14 eteren :_._ J

3. Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes
3.1 PIB desde el enfoque de la produccién

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto crece 9,3% a precios corrientes respecto al
mismo periodo de 2024pr (ver tabla 19). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica
del valor agregado son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 11,9% (contribuye 2,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion:
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 14,3% (contribuye 2,3
puntos porcentuales a la variacion anual).

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 13,3% (contribuye 1,4 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Durante el afio corrido de 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto
presenta un crecimiento de 9,2%. Esta variacién se explica principalmente por:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 11,4% (contribuye 2,4
puntos porcentuales a la variacién anual).

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 18,3% (contribuye 1,8 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Direccion: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://mww.totoro-cauca.gov.co/
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« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7
puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario crece 3,4% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 6,2%.

« Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,7%.
e Actividades financieras y de seguros crece 4,5%.

Tabla 9. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento a precios corrientes

Tercer trimestre 2025pr

Direccion: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/
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Tasas de crecimiento (6)
- s Serie ajustada por efecto
) ) S estacional y calendario
S i Anusl  ARo corrido Trimestral
20257-1n / 20257/ 2025™-m 7
2024710 2024 2025711

Agnicultura, ganaderna. caza sitvmcultura y pesca 133 183 47
Explotacion de minas y canteras 102 75 01

Industnas manulacluréras 66 5.7 1.0
Suministro de electncidad, gas, vapor y are acondicionado 0B 02 a2
Construciom 60 4.5 36

Comercio &l por mayor y al por menor 119 1.4 27
Infarmacion y cOmunic aciones 39 18 0o
Actvidades financieras y de seguros 113 10,2 45
Actvidades inmobihanas 19 B5 18
Actividades profesionales, cientificas y técnicas .0 6.2 17
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 143 100 62
Actividades artisticas, de entrétenimiento y recreacion y olras

3 11.8 156 i9

actividades de servicios

Valor agregado bruto B9 8,7 33

M puestod mencs subvweniones sobne 1os productos 135 135 29

Producto Interno Bruto 53 9.2 34

Fuente:

3.2 PIB desde el enfoque del gasto

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original crece
9,3% respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos
del componente del gasto (ver tabla 10):

Gasto en consumo final crece 11,2%.
Formacion bruta de capital crece 8,1%.
Exportaciones crecen 1,6%.
Importaciones crecen 9,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en
3,4%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de
sus componentes:

Direccién: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totors- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https:/lwww.totoro-cauca.gov.col
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Gasto en consumo final crece 3,2%.
Formacidn bruta de capital decrece 0,9%.
Exportaciones crecen 1,5%.
Importaciones crecen 0,5%.

Tabla 10. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento a precios corrientes

Tercer trimestre 2025pr
Tasas de crecimiento (%)
Serie original Serie a';ustada por efec_to
C nentes del gasto estacional y calendario
Anual Ano corrido Trimestral
20257-11 / 20257/ 20257-11 /
2024™ -1 20247 20257 -1
Gasto de consumo final 112 96 32
Formacion bruta de capital 8.1 15.4 09
Exportaciones 16 5.6 15
Imporaciones 9.8 139 0.5
Producte interno Bruto 93 9,2 3.4
Fuente: DANE PIB T
" |
31 { ] 3 Sef =
| I = formacion bDruta de capital ¥ ) vana n de
a i ) on de obetos valios

3.3. Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

En el segundo trimestre de 2025 (abril — junio), el PIB a precios constantes aumentd en 2,1% con relacion
al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 3,5% en su variacion anual, que se
explica principalmente por |a disminucién del valor agregado de las edificaciones (-9,7%). Por otro lado, el
valor agregado de las obras civiles se increment6 en 9,6% y el de las actividades especializadas decrecio

en 3,9%.

Direccion: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca

Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/
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TABLA 11. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
Il trimestre (2024-2025p)

B Scounce tnmestre 2024 [ Seoundo timestre 2025
= /20 14.4 -
£ 10 '

5 0 e Ty rem—ar -

g 10 3.5 T |

-10.1

20
PIB aler agregado ensg de Edificacione nd
Total area causada
netruceitn
Fuente: DANE, IEAC, p: provisional
4. EMPLEO.

Para el mes de octubre de 2025, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 8,2%, lo que representd
una disminucion de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de
participacion se ubicé en 65,0%, lo que significé un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente a octubre
de 2024 (63,9%). Finalmente, |a tasa de ocupacion fue 59,7%, lo que representé un aumento de 1,6 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (58,1%). (Ver anexo 12)

Tabla 12. Tasa global de participacion (TGP), ocupacion (TO) y desocupacién (TD).
Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Octubre (2024-2025)

B Octubre 2024 R Octubre 2025

70 65,0
s 58.1 59.7
- pacion

Tasa Global ge Parlicipacion Tasa de Oct Tasa de Desocupacion

TGP) TO) (TO)

Tasa (%)

| Euente; DANF GFIH

En octubre de 2025, la tasa de desocupacioén en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
8,0%, lo que represent6 una disminucién de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024
(9,5%). La tasa global de participacién se ubicé en 67,7%, mientras que en octubre de 2024 fue 66,7%.
Finalmente, la tasa de ocupacién fue 62,2%, lo que representé un aumento de 1,8 puntos porcentuales
respecto al mismo mes de 2024 (60,4%).
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Tabla 13. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional Octubre (2017 - 2025)

o &5 y 3 : L b4 631 9 LR + 45
A Bl =Rt
80 4™ — |
) — - Y et |
T 35
F 50 A
-- I F
o \ &
4{; 7 + 25 9
A I 25
2 | 2
, | P
= 30 4 ]
a + 15
20 2 [l
. |
10 T T T T T T r =
= © 2 R & ~ 2 By
o] e o o (o] o] o] o] 3
GP e TO D
Fuente: DANL Gran Encuest tegrada de Hagares (GEIH
13 dato X it 1] 1 proyes " ol . elaboradas con ba
Nota cifras apros fas a un decima

4.1 Total nacional mes

En el mes de octubre de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.370 miles de
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada fueron
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca (1,5 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios de
comida (1,2 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (1,0 puntos porcentuales).
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Tabla 14.

Distribucion porcentual, variacién absoluta y contribucion a la variacion de la poblacién ocupada segtn
rama de actividad
Total nacional Octubre (2024 - 2025)

Distribucion % Varlacion  Contribucion
2025 sbsoluta &N pp.

Poblacion ocupada 23393 24370 100 877

Octubre 2024 Octubre 2025

Fuente: DAN!

4.2 Total nacional

Para octubre de 2025, la poblacién fuera de la fuerza de trabajo fue 14.286 miles de personas en el total
nacional. Esta poblacion se concentré principalmente en Oficios del hogar (54,8%) y Estudiando (24,0%).
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Tabla 15. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién ocupada segin rama de

Tipo de actividad Distribucion

Fuente: DANL GEIH

actividad Total nacional Octubre (2024 - 2025)

Total Nacional

Octubre 2024 Octubre 2025

% 2025
Poblacion fuera de la fuerza de trabajo 14.541 14.286 100
Estudiand 526 432 241

Variacion Contribucion
absoluta en p.p.
-255
a4 06

5. ECONOMICO.

5.1.

51.1.

INDICADORES DE OFERTA

Produccién de Cemento Gris

Las Estadisticas de cemento gris (ECG), tienen como objetivo proporcionar informacion de manera
mensual sobre |a evolucion y la composicion de la produccion y despachos de cemento gris, incluyendo la
totalidad de los grupos cementeros del pais.

Tabla 16 Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Total nacional — enero 2021 — octubre 2025 *"

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)

g
=
c
v
s
=
g
w
i}
k
§
-

Fuente

-Produccion —Despachos nacionales

1.250
1.17¢9
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En el periodo enero — octubre 2025 la produccién de cemento gris alcanzo los 11.466,1 miles de toneladas,
presentando un aumento de 2,8% con relacién al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al
mercado nacional acumularon 10.556,3 miles de toneladas dando como resultado una variacion positiva
de 4,6% con respecto al periodo enero - octubre 2024.

En octubre de 2025, |a produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.249,8 miles de toneladas, lo
gue representd una variacion de 5,8% con relacion al mismo mes de 2024. En el mes de andlisis se
despacharon al mercado nacional 1.178,9 miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un
crecimiento del 9,8% frente a octubre de 2024.

5.1.2. Produccién de Concreto Premezclado

El objetivo de la operacion estadistica es proporcionar informacion mensual sobre la estructura y la
evolucion del comportamiento de la produccién de concreto producido por la industria, segun tipo de obra
y departamento de destino.

En septiembre de 2025, |a produccion de concreto premezclado fue de 682,1 miles de metros cubicos, lo
que significé un aumento del 6,6% frente al mismo mes de 2024, en el que se produjeron 640,0 miles de
metros cubicos.

Tabla 17 Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)
Variacién anual, aio corrido y doce meses de la produccién de concreto premezclado
Total nacional — septiembre 2025 °

-~ 4
32
c
2 0
z 0
=
=
> -4 -

-8

Variacion anual Variacion ano corrico Variacion doce meses

Fuente: DANE, E(

En lo corrido del afio, la produccién de concreto premezclado alcanzé los 5.588,8 miles de metros clbicos,
con una variacion de -4,8% en comparacién con lo registrado en el periodo enero — septiembre de 2024,
en el que se produjeron 5.868,8 miles de metros clibicos.

5.1.3. Licencias de Construccién

La operacion Estadisticas de Licencias de Construccion (ELIC) tiene como objetivo conocer el potencial de
la actividad edificadora del pais, cuantificar el total de metros aprobados para construccién, por destino,
segun tipo de licencias (urbana, suburbana y rural), tipo de solicitud (nueva y/o modificacién), clase de
construccion (nueva y/o ampliacién) y estrato socioeconémico. Su periodicidad es mensual.
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En septiembre de 2025 se licenciaron 1.790.583 m? para construccién, 108.236 m? menos que en el mismo
mes del afio anterior (1.898.819 m?), lo gue significé una disminucion de 5,7% en el area licenciada. Este
resultado se explica por la reduccion en un 7,9% del drea aprobada para vivienda. Por otra parte, el area
aprobada de los destinos no habitacionales se incrementé en 2,1%.

Area total licenciada (metros cuadrados) -

no>1

Enero 202

Metros cuadrados

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

Septiembre 2025

Tabla 18. Estadisticas de licencias de construccién (ELIC)
Area total licenciada (metros cuadrados) — 1.104 municipios
(Enero 2021 - septiembre de 2025)

Estadisticas de licencias de construccion (ELIC)

1.104 municipios

3.050.242

® 2.067.583
1.898.819

En el periodo de andlisis se aprobaron 1.368.412 m? para vivienda, lo que significé un descenso de 116.805
m?2frente al mismo mes de 2024 . Por su parte, se aprobaron 422.171 m? para la construccion de los destinos
no habitacionales, lo que representé un aumento de 8.569 m? en comparacion con septiembre del afio
anterior.

51.4. Censo de Edificaciones

El Censo de Edificaciones (CEED) determina el estado actual de la actividad edificadora para establecer
su composicién, evolucion y produccion, contribuyendo a la medicion y calculo de los principales agregados
macroecondmicos. Su periodicidad es trimestral.

En el tercer trimestre de 2025, el area total causada presenté un decrecimiento de 7,9% frente al mismo
periodo de 2024, pasando de 4.500.509m2 a 4.144.011m2. Los destinos residenciales restaron 5,1 puntos
porcentuales y los no residenciales 2,8 puntos porcentuales a la variacion anual del area causada.

Tabla 19. Censo de Edificaciones (CEED), Area iniciada, causada y culminada (metros cuadrados)

Total 23 areas, (I trimestre 2021 — lll trimestre 2025)
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52. INDICADORES DE DEMANDA
5.2.1. Despachos Nacionales de Cemento Gris (ECG)
521.1. Segun canal de distribucién y tipo de empaque
5.21.1.1. Variacién anual (diciembre 2025pr / diciembre 2024)

Segun canal de distribucién

En octubre de 2025 comparado con el mismo mes de 2024, el resultado total de los despachos de cemento
gris se explicd principalmente por el crecimiento presentado en el Canal de Comercializacion (17,4%), el

cual sumo 9,8 puntos porcentuales a la variacién total de 9,8%.

Por tipo de empaque segtin canal de distribucién

En el décimo mes del afio 2025, el crecimiento presentado en los despachos de cemento gris al canal de
Concreteras (5,5%), sumé 3,7 puntos porcentuales a la variacion total de cemento gris a granel (0,03%).

Por su parte, el aumento del cemento gris empacado obedecid primordiaimente al canal de
Comercializacion (17,4%), el cual sumé 14,8 puntos porcentuales a la variacién de 14,7%
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Tabla 20. Variacién y contribucién anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque
segtin canal de distribucién. Total nacional, Octubre (2025 / 2024)

Granel Empacado Total

Canai de distribucion Variacion anual Contribucion Variacibnanual  Contiibucién  Variaconanual  Contribucién
(%) pp) (%) Pp) (%) pp)

Total 147 98 98

0.03 0,03 a7
Comeroalizactn 15 2 002 174 . 148 - 174 - 98
P ——— 55 37 308 - o | S5 l 13
1.1 50 1.3 : 0 | 112 18
Constructores y contratisias - o ) ¢ o | - -
! !
Otros® 143 13 0.7 | C i a7 04

Fuente: DANE ECG

? Cifras provisionales

* incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los treg
especificados (comercializacion: constructores y contratistas: concreteras).  Incluye los despachos a la industng
(fibrocemento, prefabricados y otras); a otras actividades economicas; donaciones, consumao interno

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el mivel de digitos trabajados en 13
investigacion

5.2.1.1.2. Variacién afio corrido (enero — octubre 2025p/ enero — octubre de 2024)
Seglin canal de distribucion

En el periodo enero - octubre 2025 frente al mismo periodo de 2024, la variacion positiva de 4,6% en el
total de los despachos de cemento gris, se explicd principaimente por el crecimiento en el canal de
Comercializacion (11,3%), el cual sumé 6,3 puntos porcentuales a la variacion afio corrido.

Por tipo de empaque segtn canal de distribucién

Al comparar los despachos de enero - octubre 2025 frente al mismo periodo de 2024, la disminucion
presentada en el canal de Concreteras (-4,6%) restd 3,3 puntos porcentuales a la variacion del cemento
gris a granel (-1,9%). Por su parte, el crecimiento en los despachos de cemento gris empacado obedecié
principalmente al canal de distribucion de Comercializacion (11,3%), el cual sumé 9,5 puntos porcentuales
a la variacion de 7,9%.
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Tabla 21. Variacién y contribucién afio corrido de los despachos de cemento gris por tipo de
empaque segln canal de distribucién.

Total nacional, Enero - diciembre (2025 / 2024)

Granel Empacado Yotal
Variacion sha - Variauon afic Variacion afo (S
Canal de distribucion : Cm:!ih.;ua'l Can:ﬂh;nm FRrE] Cnrmh,;c:&l
) s % P %) b

Total 79 18 46 46

19 -1.9
Comercializanor 96 0.02 113 9.5 . 113 6.3
Constructores y contratmtas 7 1 10.0 2 ’ 48 o7
Conoreteras 4.6 ] 148 0.2 i 40 10
Otros” 11.7 T 193 06 t 0.2 001

Fuente: DANE, ECG.

incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los tre
especificados (comercializacién, constructores y contratistas, concreteras)  Induye los despachos a la industris
(fibrocemento. prefabricados y otras); a otras actividades econdmicas; donaciones, consumo interno

© Cifras provisionales

Nota: La dferencia en la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en |3
INVestgacion

5.2.2. Financiacién de Vivienda (FIVI)

Permite conocer el volumen de recursos dirigidos a la construccion y adquisicién de vivienda en el pais, a
través del analisis de monto y nimero de créditos desembolsados para compra de vivienda nueva y usada
y del total de operaciones de créditos: créditos a constructores, individuales y subrogaciones.

Durante el tercer trimestre de 2025, se desembolsaron $7.476.010 millones de pesos corrientes para

compra de vivienda, de los cuales $6.209.924 millones fueron créditos de vivienda y $1.266.086 millones
fueron leasing habitacional.

Tabla 22. Financiacion de Vivienda (FIVI). Variacion del valor de los créditos desembolsados para compra de vivienda (a
precios constantes), Tercer trimestre 2025

Financiacién de Vivienda (FIVi)

Variacién del vaior de los créditos desembolsados para compra de vivienda (a precios
constantes)

Tercer trimestre 2025P

. 69.0
62,3
o 16.0 18,0 I

Fuonte: DANE

WVariacion (%)
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En el tercer trimestre de 2025, los desembolsos para compra de vivienda a precios constantes del 1V
trimestre de 2005 (se realiza empalme de variaciones teniendo en cuenta que el ICCV dejo de publicarse
en 2021 e inicia el nuevo indice ICOCED del cual se toma el dato de residencial) sumaron $3.263.910
millones, con una variacion anual de 22,5%. Para créditos de vivienda se desembolsaron $2.711.156
millones de pesos, sumando 14,0 puntos porcentuales a la variacion y para leasing habitacional $552.753
millones de pesos.

6. OTROS INDICADORES DE DEMANDA
6.1. Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes) (IPOC)

Con el fin de mejorar la medicién del subsector de las obras civiles, asi como de cumplir con las
recomendaciones internacionales y responder a las necesidades de los usuarios de la informacién, a partir
del 12 de febrero de 2021, se publican resultados del Indicador de Produccién de Obras Civiles — IPOC.
Esta operacion estadistica aplica el principio de causacion, registrando trimestraimente el avance efectivo
en la produccion de las obras civiles incluidas en la muestra, hasta que se convierten en activo fijo.

El Indicador de Produccién de QObras Civiles — IPOC determina la evolucion trimestral de la produccién de
obras civiles segun grupos de obra y el avance de la misma, a partir de una muestra no probabilistica de
contratos que se desarrollan y son reportados por los contratistas a nivel nacional.

El crecimiento de 13,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con respecto al tercer
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo
de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles registré un
incremento en su produccién anual de 14,8% y aporté 7,0 puntos porcentuales (p.p.) a la variacion anual;
el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presento un aumento de 21,3% y sumé 4,8 p.p.
a la variacion anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil incrementé su produccion en 21,8% y aporté 22 p.p. a la
variacion anual.

Tabla 23. Indicador de produccién de obras civiles (IPOC), variacién anual, doce meses, aiio
corrido y trimestral. Tercer trimestre (2024-2025)

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)

Variacién anual, doce meses, afio corrido y trimestral
Tercer trimestre (2024-2025)

- 16,5

14 131 12,8
= 12 10,8
e 10
2 8.4 83 o
E : l I l :
L
B l

7 nacién anual variacion doce meses variacien afo comdo Variacion Trimestra
Fuente: DANE. IPC
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6.2. Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

La mezcla asfaltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles
especialmente en la construccién de vias. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del
Indicador de Construccién de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor
peso de la canasta de materiales utilizados para la construccién de obras civiles.

En septiembre de 2025 frente al mismo mes de 2024, los despachos nacionales de mezcla asfaltica
registraron una variacion positiva de 24,9%, este resultado se explica principaimente por el aumento en los
despachos para infraestructura vial urbana, que registraron una variacién de 40,0% sumando 14,3 puntos
porcentuales a la variacion total. Los despachos de mezcla asfaltica de infraestructura vial interurbana
registraron una variacién positiva de 15,5% sumando 9,4 puntos porcentuales a la variacién anual.
Asimismo, los despachos a diferentes destinos de uso agrupados en la categoria Otros, presentaron
mayores despachos con relacion al mismo mes de 2024, con una variacién positiva de 33,1% aportando
1,2 puntos porcentuales a la variacion anual de los despachos nacionales (24,9%).

Tabla 24. Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)
Variacién anual, afio corrido y doce meses de la produccién y los despachos.
Variacion anual, Septiembre (2025 / 2024"")

Indicador de Mezcla Asfaltica (IMA)

Variacién anual, afio corrido y doce meses de la produccién y los despachos
Septiembre (2025 / 2024)P"

B Anvzl EEEEE Afo comdo [ Doce meses

. 24,9 24,9

< 15
]
s 10
s 5.6
g R
5 -2,8 -2,8
Produccion Despachos
Fuente: DANE, IMA
7. PRECIOS Y COSTOS
7.0, indice de Costos de la Construccién de Edificaciones
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El Indice de Costos de la Construccion de Edificaciones -ICOCED es producto del redisefio del Indicador
de Costos de la Construccion de Vivienda -ICCV desarrollado durante 2021. El redisefio tuvo en cuenta la
informacion disponible, el desarrollo tecnolégico del sector, la necesidad de actualizacion metodolégica y
la revision implementada por el DANE en |la tematica de construccion.

En octubre de 2025, la variacion mensual del ICOCED fue -0,39%, en comparacioén con septiembre de
2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubico por debajo del promedio nacional (-
0,44%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicd por encima del
promedio nacional (-0,28%).

Cuatro de los diez destinos relacionados con la construccion de edificaciones se ubicaron por debajo del
promedio nacional (-0,39%): Casas (-0,75%), Otros destinos (-0,55%), Educacion (-0,47%) y Apartamentos
(-0,40%).

Por otra parte, los destinos: Bodegas (-0,38%), Hospitales y centros asistenciales (-0,26%), Administracion
publica (-0,16%), Comercio (-0,14%), Oficinas (-0,12%) y Hoteles (-0,01%), se ubicaron por encima del
promedio nacional.

Tabla 25. indice de costos de la construccién de edificaciones (ICOCED)
Variacién mensual segiin CPC v2.0 A.C destinos y total. Indice total — octubre de 2025

indice de Costos de la Construccién de Edificaciones (ICOCED)
Variacién mensual segun clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
Indice total - octubre de 2025
0,00 —
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0,12 ate o
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B : 028 |
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Fuente: D4NE

7.2. indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

El Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que permite conocer la
variacién promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construccién de un
conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el pais.
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En octubre de 2025, |a variaciéon mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparacion con septiembre de 2025.

Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, se
ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,23%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (-0,77%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (-0,33%).

Tabla 26. indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)
Variacion anual segln agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.
Total nacional. Octubre 2025

Puertos, canales presas sistemas de nego y aTT
iras obras hidrauficas (acueductos

[~]
:
T
1
T

o

0.23

Carrateras. calles vias férreas y pistas de aternzaje o
puentes carreteras elevadas y tunele 0.22

0,15

0.07

Construcciones en mina ¥ plantas indusinaie

Fuente: DANE

Por otra parte, las agrupaciones: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (-0,22%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder, tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,15%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (-0,07%), se ubicaron por encima del promedio nacional.

8. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR

Existe una correlacion fuerte entre el sector y diferentes variables econémicas que como se ha explicado
a lo largo del documento afectan directamente el sector y consecuentemente la economia colombiana.

Entre estas variables las mas relevantes en términos del sector son: |a tasa de cambio y la inflacién.

En términos de inflacion, el sector de servicios se ve directamente afectado, pues como consecuencia de
unos mayores niveles de inflacién se pueden generar mayores niveles de desempleo como causa de las
afectaciones al salario y el costo de los servicios.

8.1.  ¢(Como afecta la inflacién en el sector?

Debido a que la inflacion se define segin el Banco de la Republica como "un aumento sustancial,
persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo" los sectores pueden verse afectado
cuando hay una alta inflacion, ya que la incertidumbre sobre el futuro del poder adquisitivo hace que los
agentes econémicos incluyan en sus decisiones las expectativas de alzas y que al negociar busquen
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incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen, lo que se puede traducir en mayores
costos, este resultado lleva, a desestimular |a actividad productiva interna.

8.2. Tasas de interés

Teniendo en cuenta gue el aumento en la tasa de interés por parte del Banco de La Republica, causa un
efecto de deceleracion en la economia, esto lleva a encarecer los créditos para las obras civiles se
encarecen los precios de insumos para |la construccién y por ende el valor de la construcciones se afecta
en la disminucidn de la demanda de las inversiones en obras civil por parte de las entidades publicas, esto
contribuye a un bajo crecimiento de la economia, cabe resaltar que una de las principales locomotoras del
Gobierno Nacional.

8.3. Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucion del sector de construccidon comienza desde los servicios asociados
a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran |a explotacion y extraccion de minerales
destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencion de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion, las
actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de
materiales, estudios técnicos y consultoria. Asi mismo, la transformacién y elaboracién de materiales para
el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios.

9. SECTOR CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

La industria de la construccién ha ido de la mano con el sector industrial lo que ha permitido la
modernizacion de las instalaciones fisicas de las empresas entendiendo asi, la estrecha correlacion que
existe entre las compafiias constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la
construccion ha sido clave para el desarrollo econémico del Pais en los ultimos afios debido a su gran
dinamismo, y se constituye como uno de los sectores mas importantes y de mayor incidencia por su
estrecha vinculacién con la creacion de infraestructuras basicas como: puentes, carreteras, puertos, vias
férreas, plantas de energia eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, asi como sus correspondientes
lineas de transmisién y distribucion, presas, obras de irrigacién, construcciones industriales y comerciales,
instalaciones telefénicas y telegraficas, perforaciéon de pozos, plantas petroguimicas e instalaciones de
refinacion y obras de edificacion no residencial, entre otras.

La mitad de los sectores productivos de la economia Nacional se relacionan en mayor o menor grado con
el sector de la construccién como proveedores directos.

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento basico en el desarrollo del entorno econémico que
proporciona soluciones para el disefio de una estructura sélida que garantice una optima utilizacién de los
recursos de las Compafiias para que éstas cumplan con éxito su actividad econémica.

La correcta explotacién de los recursos locales, la incorporacion de tecnologias avanzadas y la
minimizacion del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier
estrategia de desarrollo que se aplique a |a industria.

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificacion, que
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas
Ultimas, a su vez, se desagregan en publicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las
empresas que se relacionan en forma indirecta con la construccion, tales como las de fabricacion de
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porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de
acero, etc.

El comportamiento del sector de la construccién presenta ciclos de expansion y contraccion relacionados
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado
financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las politicas que pone en ejecucién el gobierno de
turno, las que generalmente responden al estimulo para la generacion de empleo.

El sector de la construccion en Colombia presenta ciertas caracteristicas, la cuales son de gran importancia
dentro de las cuales encontramos:

* El volumen de negocio de la construccion presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del
PIB

* Las elevadas cifras de ventas y la dilatacién en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtencion de
importantes beneficios financieros.

* La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afan de crecimiento para garantizar una cartera de
pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora

* El afan de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin embargo,
pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de mas deuda, los resultados financieros son
claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos
financieros.

* La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansién, por tal de
garantizar fuentes de ingresos recurrentes.

* El sector emplea a gran numero de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la
economia

* Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad mas elevados. Son constructoras con
un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad
concreta.

* La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que realiza
no son transportables.

* Las Administraciones podrian mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la adjudicacién de
contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad.

* Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificacién, especialmente en los
sectores de gestion de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logistica, tratamiento
de lodos y generacion de energia, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas
pueden introducirse, ya que pueden pasar de sdlo construir las infraestructuras o instalaciones a
gestionarlas globalmente bajo concesién administrativa.

» Precaucion ante las actividades de edificacion, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o
estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho mas tiempo.

10. CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS.
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La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con los
siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

e $ 408.355.808,00

$ 408.355.808,00

El valor total de |a oferta incluido los impuestos a que haya lugar no podran exceder el valor del Presupuesto
oficial, pues de lo contrario, la oferta sera rechazada de plano.

En caso de que el proceso de contratacion se adjudique por un valor inferior al establecido en el
presupuesto oficial estimado, sera potestad de la entidad hacer el ajuste presupuestal correspondiente

11. CAMBIOS EN LAS FORMAS DE ADQUISICION.

El 100% de la presente contratacion se contratara por el sistema de precios unitarios fijos y se llevara a
cabo un proceso de seleccion abreviada de menor cuantia de obra publica.

12. FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y COSTOS DE PRODUCCION.

Analizado el comportamiento del sector de la presente contratacion se consideraron las variaciones en el
valor de las materias primas y costos de produccién y se concluyd gue las mismas se presentan
anualmente, concluyéndose que el presupuesto oficial de la presente contratacion salvaguarda la utilidad
del contratista.

13. INFLACION, DEVALUACION Y OTROS INDICES ECONOMICOS.

Para efectuar el presente analisis se tuvo en cuenta factores de la economia que inciden frente al sector
de la presente contratacién y se concluyd que el valor del presupuesto oficial salvaguarda la utilidad del
contratista.

14. INTERNACIONAL
14.1. ACUERDOS COMERCIALES.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decision 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)[La Entidad debera establecer los acuerdos
comerciales que apliquen de acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos
de contratacion y el documento denominado Valores a partir de los cuales son aplicables los Acuerdos

Comerciales (Umbrales)" que se encuentre vigente y se debe modificar cuando el Estado colombiano
suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial]:
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Entidad Excepcion Proceso de
Acusrdo Comarcial incluida RO aplicable Contratacién cubierto
Chile Sl NO NO
Alianza Pacifico México NO N/A N/A
Perl Sl NO NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile S| NO NO NO
Corea Si NO NO NO
Costa Rica Si NO NO NO
Estados Unidos Si NO NO NO
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador Sl Sl S|-38 NO
Guatemala S| Sl NO Sl
Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea (aplicable al Reino
Unido e Irlanda del Norte) S NQ it hO
Israel S| Sl NO Sl
CAN S| Sl NO Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten
con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

14.2. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.

Analizado el comportamiento del sector de |la presente contratacién se consideraron las variaciones en el
comportamiento del mercado se concluyé que las mismas se presentan anualmente y que el presupuesto
oficial de la presente contratacién tuvo en cuenta tales circunstancias.

14.3. FLUCTUACION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

Analizado el comportamiento del sector de la presente contratacién a nivel internacional se consideraron
las variaciones en el valor de las materias primas y costos de produccién y se concluy6 que las mismas se
presentan anualmente, concluyéndose que el presupuesto oficial de la presente contratacién salvaguarda
la utilidad del contratista.

14.4. INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O SERVICIO.

Los extranjeros interesados en participar de la presente contratacion deberan acatar los plazos de
ejecucion, razén por la cual la entidad no admitird suspensiones generadas por tramites de relacionados
con la importacion de materias primas para la presente obra, sin perjuicio de los eventos de fuerza mayor
o caso fortuito.

14.5. IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO.

La entidad ha establecido el valor de la presente contratacién en pesos colombianos, los interesados deben
acogerse a tal disposicion, considerando ademas que los pagos se efectuaran dentro de los plazos
establecidos en la forma de pago.
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15. TECNICO

En atencién a la situacién anterior, para ejecutar la obra que tiene por objeto OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DE LA PRIMAVERA, EL COFRE Y CHUSCALES, MUNICIPIO
DE TOTORO CAUCA el presupuesto de obra y los Andlisis de Precios Unitarios elaborados por el equipo
técnico de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal, bajo los parametros y especificaciones
técnicas que dieron origen al proyecto, a saber:

- Proyecto MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS DE LA PRIMAVERA, EL COFRE Y
CHUSCALES, MUNICIPIO DE TOTORO CAUCA.
- Presupuestos y Especificaciones Técnicas

Los analisis de precios unitarios han sido elaborados con base en los costos de los insumos y mano de
obra que se manejan en el mercado de la zona (ver estudio del sector y analisis de precios unitarios).

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de los mismos, mano de obra de los
trabajos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretadas por el gobierno nacional,
departamental y/o municipal, herramientas, maquinaria y todos los demas gastos inherentes al
cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracién y utilidades del
constructor. Dentro de las obligaciones del contratista estd la de realizar la revisién, comprobacion y
confirmacion de los disefios en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se
encuentran, licencias, permisas, planos, célculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto,
fuentes de materiales, materiales de construccién y demas aspectos que se requieran para la ejecucion del
contrato. Como consecuencia de la revision, comprobacién y confirmacién de los disefios, el contratista
adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfaccion por
el supervisor. Para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial se establecen las
especificaciones técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripcion de la actividad, materiales
utilizados, equipo, ejecucion de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida,
forma de pago e item de pago. Se hace claridad que los precios de cada item incluyen los costos de
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES en el presupuesto oficial. Los andlisis indican de
manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para
determinar el valor estimado del contrato; estos analisis estén disponibles en la Secretaria de Planeacion
e Infraestructura del municipio de Totoré en fisico y digital y son documentos que forman parte integral del
presente proceso.

15.1. MATERIALES

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberd inspeccionar y examinar el sitio donde iran a
desarrollarse las obras e informarse sobre la disponibilidad de materiales necesarios para su ejecucion y
necesarios para que elabore sus analisis de precios para el confeccionamiento de su oferta. El costo de
todos los acarreos de los materiales, debera incluirse dentro de los anélisis de precios unitarios
respectivos, toda vez que no habra pago por separado para el transporte de los mismos. Los materiales,
suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras, deberan ser los
gue se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que
requieran procesamiento industrial, este debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La
totalidad de sus costos debera estar incluida en los items de pago de las obras que trata el presente
proceso de seleccién. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El
municipio de Totoré — Cauca no aceptara ningun reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o
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escasez de materiales o elementos de construccion, o por cualguiera de los eventos contemplados en
este numeral. El contratista de la obra se hara responsable por la utilizacién de la fuente dematerial que
escoja para la realizacion de la obra, en cuanto a la calidad de los materialesy a los requisitos legales y
ambientales de explotacion.

De conformidad con el tipo de obras a ejecutar, se analizaron las caracteristicas técnicas del sector, con
el fin de determinar las calidades y condiciones bajo las cuales se debe ejecutar el contrato.

NOTA: Conforme lo previsto en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo
de 2015, la complementacion técnica en desarrollo de los puntos anteriores se adjunta en anexo técnico.

16. CAMBIOS TECNOLOGICOS.

Las condiciones técnicas y tecnoldgicas del objeto del Proceso de Contratacién, incluyendo el estado de
la innovacion y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las
nuevas tendencias. El municipio requiere contratar la obra publica de acuerdo a los siguientes items:

1. ESCUELA LA PRIMAVERA
ITEM DESCRIPCION UND CANT
11| PRELIMINARES
111 | LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 200,00
1.2 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
;2.1 | ANDEN DE CONCRETO 3000PSI ESPESOR 10CMS (INCLUYE MALLA ELEGTROSOLDADA| 1> e
2.1 | 150X150XBmm '
1.3 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA MUROS M2 180,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO RELLENO + ESTUGCO ACABADO PARA
132 | PoRELRS M2 90,00
133 | FILOS Y CARTERAS EN MUROS PARA PUERTAS Y VENTANAS ¥ EN ESTRUCTURAALA| -
33 1 yisTA :
134 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 80,00
135 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST PARA FACHADAS EXTERIORES M2 90,00
1,4 | PISOS Y CIELORASO
141 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 INCLUVE MORTERO DE| P
41 | NIVELACION :
142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA ML 86,28
143 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE CIELORASO PVC SEGUN GUBIERTA M2 160,00
1,5 | CARPINTERIA
15,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO ¥ VIDRIO| > -
51 | TEMPLADO 5,60
152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS DE 1.12X2 METROS UND .00
1,6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
161 | ACOMETIDA A TABLERO DISTRIBUCION PISO 1 TDP1 (3#GF + T8N + T#10T) COBRE HF | or —
61 || S 90°C - TUBO ELECTRICO METALICO EMT 1* '
762 | SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A UND 6.00
163 | ABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR,| 0o o0
63 | bUERTA Y CHAPA :
164 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 2X40A - ICC 25KA (TOTALIZADOR)| _UND 1.00
rr ggLHl_%\ 3DIEHFLUMINACION T#T2F+TRT2N+1#12T COBRE HF LS 90°C - TUBO ELEGTRICO| np propes
166 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE CONDUCTOR #1ZAWG COBRE HF LS 80°C - TUBO| oo o0
66 | £l ECTRICO SCH-40" :
167 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, T#12F+T#T2N+T#12T COBRE| oo Pype
HF LS 90°C - TUBO CONDUIT PVC 1/2" j
16.8 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE LUMINARIA PANEL LED DE 40W SEGUN DISENG UND 20,00
169 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15A 120V UND 14,00
16.10 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE INTERRUPTOR DOBLE UND 7,00
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1.6.11 | PUESTA A TIERRA EN VARILLA CU UND 1,00
1,7 AGUAS LLUVIAS
1.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC BAJANTE AGUAS LLUVIAS ML 18,00
CAJA DE INSPECCION DE 50*50 CMS. EN CONCRETO CLASE E (17,5 MPA) INCLUYE TAPA
1.7.2 | EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACION UND 2,00
CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES (INCLUYE EXCAVACION)
1.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL ML 36,00

2. ESCUELA EL COFRE

2,1 CONCRETOS

ANDEN DE CONCRETO 3000PSI ESPESOR 10CMS (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

211 | 150X150X6mm M2 8.0
22 | MAMPOSTERIA
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA MUROS M2 144,98
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO RELLENO + ESTUCO ACABADO PARA
g [y M2 72,85
223 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST PARA FACHADAS EXTERIORES M2 53.65
2.3 | PISOS Y ACABADOS
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 INCLUYE MORTERO DE
B34 | e ABIeN M2 63,20
232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA ML 31.80
233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 144,98
234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO PVC SEGUN CUBIERTA M2 63.20

24 CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO INCLUYE INSTALACION DE

241 VIDRIO M2 13,69
242 SUMINISTRO E INST{\LACION DE PUERTAS EN ALUMINIO, INCLUYE CHAPA, MARCO Y M2 48
- VIDRIO DE 4MM SEGUN DISENO !

2.5 |INSTALACIONES REDES ELECTRICAS

ACOMETIDA A TABLERO DISTRIBUCION PISO 1 TDP1 (3#8F + 1#8N + 1#10T) COBRE HF

251 1|5 90°C - TUBO ELECTRICO METALICO EMT 1" ML 15,00

252 | SUMINISTRO INSTALACION Y MONTAJE DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A UND 6.00

> oa | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. | |\ n o0
53 | pUERTA Y CHAPA '

254 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 2X40A - ICC 25KA (TOTALIZADOR) | UND 1.00

SALIDA DE ILUMINACION 1#12F+1#12N+1#12T COBRE HF LS 90°C - TUBO ELECTRICO

gas [ SEIINEE UND 4,00

250 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE CONDUCTOR #12AWG COBRE HF LS 90°C - TUBO | )0 pee
58 | g ECTRICO SCH-40" ~

~ =7 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 1#12F+ T#12N+1#12T COBRE | |\ P
5.7 | HF LS 90°C - TUBO CONDUIT PVC 1/2" :

258 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE UND 10.00

559 [SUMINISTRO E INSTALAGION DE LUMINARIA PANEL LED DE 40W SEGUN DISERO UND .00

5510 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15A 120V UND 7.00

2511 [ TOMACORRIENTE DOBLE GON POLO A TIERRA REGULADO 15A 120V UND 7.00

2512 | PUESTA A TIERRA EN VARILLA CU UND 1.00
2.6 | INSTALACIONES DE RED AGUAS LLUVIA

361 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC BAJANTE AGUAS LLUVIAS ML 18.00

262 | SUMINISTRO E INSTALACION CANAL ML 35,20

CAJA DE INSPECCION DE 50°50 CMS. EN CONCRETO CLASE E (17,5 MPA) INCLUYE TAPA
263 | EN CONCRETO REFORZADO ESPESOR 10 CMS. CON VARILLA D=3/8" SEPARACION | UND 1.00

CADA 15 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES (INCLUYE EXCAVACION)

3. ESCUELA CHUSCALES

3.4 PRELIMINARES

3.1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 535,54
312 DEMOLICION DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE ESPESOR 20 CM Y M2 535 54
: DISPOSICION ACARREO MANUAL HASTA SITIO DE CARGUE EN VOLQUETA A 120 M '

3.2 | EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL
3.21 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 80,33
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CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS EN VEHICULO - DISTANCIA MAYOR A 20 KM SITIO

322 | AUTORIZADO CRG M3KM | 4.224,00

3.3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETOS

SUMINISTRO, RELLENO, COMPACTACION Y NIVELACION MECANICA CON MATERIAL
3.3,1 | TIPO SUBBASE PROCTOR AL 95% -( INCLUYE TRANSPORTE VEHICULAR (DISTANCIA 60 M3 120,00
KM DESDE POPAYAN)

INSTALACION DE LOSA EN CONCRETO PLASTICO 3000 PSI E=0,10 m INCLUYE MALLA

332 | £l ECTROSOLDADA DE 15X15 cm - 6 mm. M2 336,34
3.4 | CARPINTERIA METALICA
241 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE PORTERIAS, INCLUYE TABLERO DE BALONCESTOEN| g oo

ACRILICO Y MALLAS.
3.42 | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS PARA VOLEIBOL, INCLUYE TUBOS Y MALLA. JUEGO 1,00
3.5 | DEMARCACION

DEMARCACION DE PLACA POLIDEPORTIVA  RECUBRIMIENTO  ACRILICO
3.5,1 | ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHAS (MICROFUTBOL, ML 210,00
BALONCESTO Y VOLEIBOL)

3.6 | INSTALACIONES PLUVIALES

CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) 60X60X80 CM INTERNO,
3.6,1 [ ESPESOR 10CM, INCLUYE TAPA CON ACERO DE REFUERZO D= 3/8" @ 10CM EN AMBOS | UNIDAD 3,00

SENTIDOS)
362 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" - BAJANTE AGUAS LLUVIAS - ML 30.00
o INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS '
3.6,3 | TUBERIA PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC 6" NOVAFORT ML 0,23

17. AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLOGICOS

Sin duda, el panorama econémico mundial plantea grandes retos a las empresas y gobiernos de todo el
mundo para mantener a flote sus negocios e impulsar sus economias. Sin embargo, la tecnologia cobra
cada vez mas relevancia para mejorar la competitividad de las empresas. Solo en 2023 el 77% de las
empresas aumenten sus presupuestos tecnologicos, de acuerdo con Bain & Company en su Reporte
Tecnoldgico 2022. Mientras que, en Colombia, el gasto en tecnologia ha aumentado 10% en los Ultimos
afios y se espera que esta tendencia continle en el futuro.

Para hacer frente a la baja intencién de compra y gasto, las empresas deben centrarse cada vez mas en
la experiencia del usuario con el fin de retener y adquirir nuevos clientes. Por ello, la compafiia presenta
algunas tendencias que influiran en la inversién tecnolégica para hacer frente a la situacion econdmica
actual.

Seguir invirtiendo en la experiencia

Para impulsar el negocio, es muy importante atender muy bien a los clientes y hacerlos sentir comodos,
asi como ayudarlos a resolver sus problemas con los productos. La investigacion de McKinsey, El Futuro
de la Experiencia del Cliente, reveld que la mejora de la experiencia del cliente ha aumentado los ingresos
por ventas entre 2% y 7% y la rentabilidad entre un 1% y 2%, siendo también un diferenciador entre
productos y servicios, incluso mas relevante que el precio o la calidad, de acuerdo con la consultora Walker.

Inteligencia artificial reinara

La inteligencia artificial conversacional mejora la experiencia del usuario en forma de agentes virtuales
intefigentes (IVA) o chat bots. Estos IVA trabajan junto a agentes humanos como co-agentes, lo que les
permite resolver problemas facilmente. Los IVA también estan disponibles para los usuarios de forma
independiente y se utilizan para la resolucion de sus problemas a través de un acceso de autoservicio que
proporciona una experiencia de cliente omnicanal simplificada y sin fisuras.

Automatizar para agilizar los procesos
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La automatizacién de tareas repetitivas puede liberar tiempo y recursos para que los empleados se centren
en tareas mas estratégicas y valiosas. La tecnologia en la nube también aumenta la flexibilidad y la
eficiencia al permitir a las empresas acceder a sus sistemas y datos desde cualquier lugar.

Una migracion a la nube mas estratégica

Los beneficios de los servicios en la nube para las distintas organizaciones son de dominio publico.
Aspectos como la accesibilidad, la escalabilidad han posicionado a esta tecnologia como un “must have”
en la industria.

Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas necesidades o dinamicas de negocio, y poner a los
lideres de las organizaciones una ‘camisa de fuerza’ para implementar estos servicios en sus companias
se convierte en una presion innecesaria para muchas organizaciones.

Por ello, desde Avaya se considera clave poder ajustar estas inversiones a los ritmos de los negocios y las
empresas, a través de herramientas flexibles que permitan una transicion a la nube mas inclusiva y realista.

18. LEGAL.

La Entidad Estatal debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratacion,
tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como la que regula la actividad de los proveedores y
compradores de manera particular, incluyendo las normas ambientales y los cambios recientes en la
implementacién y el impacto de tales modificaciones.

Podran participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones. Individualmente, como:

a) Personas naturales nacionales o extranjeras en calidad de ingenieros o debidamente avalados
por un profesional en el area de la ingenieria civil.

b) Personas juridicas, nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas,
previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de
asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, en caso de gue el representante
legal no posea el titulo de ingeniero civil debera ser avalado por un profesional en el area de la
ingenieria civil.

c) Consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, registrados en la Camara y
Comercio.

El Municipio exigira a los oferentes los siguientes requisitos legales que le permitiran establecer un negocio
juridico para la celebracién de contrato de Obra publica.

e Registro Unico de proponentes de acuerdo a lo estipulado en la subseccion V del decreto 1082
de 2015, de conformidad con el Decreto 399 del 13 de abril de 2021, en sus articulos 4° y 5°.

e Pago de los aportes a la seguridad social en cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 del 2002,
Ley 797 de 2003, Decreto 1703 del 2 de agosto de2002.

e (Certificado de antecedentes fiscales, judiciales, disciplinarias  en
cumplimiento del articulo 174 la ley 734 de 2002.

e Registro Unico Tributario, reglamentado por el decreto 2460 de 2013, por el cual se reglamenta
el articulo 555-2 del Estatuto Tributario, expedida por el ministerio de Hacienda y Credito Publico.

e Certificado de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley 80 de 1993, en el
decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011.
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e Libreta militar articulo 36 de la ley 48 del 1993 y el Articulo 16, Ley 1780 de 2019 y Ley 1861 de
2017.

e Cédula de ciudadania o permisos en el caso de ser extranjero.
e Certificado de existencia y representacion legal, persona juridica

e Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentacién de la oferta el cual no
podra ser inferior al plazo del contrato y un (1) afiomas.

e No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las
leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en
la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 1082 de 2015.

® No estar en un proceso de liquidacién obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de
concurso de acreedores segun la ley aplicable; dicha afirmacion se entendera prestada con la
suscripcion de la Carta de presentacién de la propuesta.

e Las normas establecidas por el cédigo de comercio para la construccion de obra civil.
Poseer el titulo de ingeniero civil o aval por un profesional en el area de la ingenieria civil.
Los demas documentos exigidos en los pliegos de condiciones.

18.1. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
CONSTITUCION POLITICA DE 1991
18.2 MARCO NORMATIVO LEGAL

LEY 80 DE 1993

LEY 1150 DE 2007

LEY 1474 DE 2011
DECRETO LEY 019 DE 2012
LEY 1882 de 2018

LEY 2069 DE 2020
OTROS....

18.3 MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL

DECRETO 1082 DE 2015
OTROS...

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien
o servicio objeto del Proceso de Contratacién y como lo han hecho otras Entidades Estatales. Para el
efecto, el SECOP ofrece la posibilidad de consultar los Documentos del Proceso en los cuales la Entidad
Estatal puede consultar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de contratacion
utilizadas.

El Municipio de Totord, teniendo en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el
bien o servicio objeto del Proceso de Contratacion y como lo han hecho otras Entidades Estatales,
consulté en el SECOP documentos de procesos similares las especificaciones técnicas solicitadas y las
modalidades de contratacion utilizadas.

La informacion que la Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda es el siguiente:
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1) ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE TOTORO.

De acuerdo con la evolucién histérica de este tipo de contratacién en el Municipio de TOTORO, se analizé
el comportamiento de sus adquisiciones anteriores, teniendo en cuenta:

a. ;Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obrao servicio?

La administraciéon municipal ha adquirido Servicios de Construccion, mantenimiento, mejoramiento y
rehabilitacion de infraestructura social a través de procesos de Seleccién abreviada de menor cuantia
Publica, Menor Cuantia y de minima cuantia.

Los objetos se encuentran relacionados con la construccion de obras civiles, las cantidades giran
alrededor del presupuesto estimado para cada proyecto u obra a realizar. El valor de los contratos depende
de la cantidad de los bienes a adquirir e igualmente del proceso utilizado para escoger la mejor oferta que
oscilan para la minima cuantia en 28 SMMLV, 280 SMMLV para menor cuantia y los superiores por
subasta a la inversa o seleccion abreviada de menor cuantia. Las formas de pago utilizadas son las
siguientes: otorgar anticipos con un tope méximo del cincuenta por ciento (50%), pagos parcializados y
en una menor cantidad pagos al culminar la entrega de las obras.

La administraciéon municipal viene adelantando contratos de obra publica desde el afio 2007, donde se
han publicado un nimero de 412 procesos aproximadamente en la modalidad de seleccion abreviada de
menor cuantia publica, subasta a la inversa, menor cuantia y minima cuantia. Para |la adquisiciéon de
Servicios de Construccién, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de edificios, la
administracion municipal de Totord ha financiado el pago, con recursos del Sistema General de
Participaciones como de los recursos propios generados por |la entidad y con recursos de cofinanciacion.

Los oferentes que han participado en el proceso de seleccion son por general personas naturales y
juridicas que poseen dentro de su objeto mercantil la prestacion de servicios de construccion de obra civil.

Por otra parte, el comportamiento de los contratistas en el desarrollo contractual no ha presentado
siniestros, tampoco se encuentran registros de multas por retrasos o por mala calidad de las obras
realizadas. Los plazos de entrega varian dependiendo de la complejidad del objeto contractual.

Con relacion a los sitios de entrega son en un cien por ciento dentro del municipio ya sea en el érea rural
o urbana, dependiendo de cada proyecto a ejecutar.

Las garantias que se han exigido para cubrir los riesgos de la contratacion son las siguientes: seriedad
de la oferta, de cumplimiento contractual y de responsabilidad civil extracontractual, dependiendo de la
complejidad del objeto contractual y la modalidad de la contratacion, estas pueden ser constituidas a
través de contrato de seguro, fiducia o garantia bancaria en concordancia con el decreto 1082 de 2015.

El Municipio de Totoré Cauca, con base en los datos del SECOP de los afios 2020 al 2025, analizo los
procesos de contratacién de las entidades compradoras, relacionados con el desarrollo de acciones
asociadas al objeto del contrato.

Se anexa cuadro historico de contratacion:

CUANTIA INDICADORES INDICADORES
N° PROCESO DEFINITIVA FINANCIEROS ORGANIZACIONALES
EN CCE OBJETO DEL CONTRATO DEL i E RCI RSP RSA
CONTRATO > < > > >
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SAMC-018-2025

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE CASAS CULTURALES, CASA
QUINTA Y CASA CARTAGENA
DEL RESGUARDO INDIGENA DE
NOVIRAO, MUNICIPIO DE
TOTORO — CAUCA

$120.000.000

14,72

023

52,30

0,15

0,14

SAMC-017-2025

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
Y ADECUACION FASE Il DE LA
CASA DEL CABILDO DEL
TERRITORIO ANCESTRAL DE
PANIQUITA  MUNICIPIO  DE
TOTORO

$219.999.806

14,72

0.23

52,30

0,15

0,14

SAMC-015-2025

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA COCINA - COMEDOCR
ESTUDIANTIL DEL CENTRO
EDUCATIVO AGUAS VIVAS SEDE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
TOTORO - CAUCA

$191.447.906

0,15

0,14

SAMC-010-2025

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DEL POLIDEPORTIVO
HERNANDO CEBALLOS DE LA
CABECERA  MUNICIPAL  DE
TOTORO CAUCA

$153.516.360

24,54

0,23

52,30

0,12

0,10

SAMC-007-2024

OBRAS DE ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO EN LAS SEDES
EDUCATIVAS DE SABALETA,
TATAWALA, PANIQUITA,
PORTACHUELO, GABRIEL
LOPEZ, NOVIRAO, PALACE, SAN
ANTONIO, SAN JOSE, JEBALA Y
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
DE TOTORO CAUCA

$170.000.000

0,23

52,30

0,15

0,14

SAMC-013-2023

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CASA DE LA CULTURA DE
LA VEREDA LA RIVERA DEL
RESGUARDO INDIGENA DE
PANIQUITA, MUNICIPIO  DE
TOTORO

$100.000.000

14,72

0,19

52,30

0,15

0,14

SAMC-011-2023

OBRAS DE MEJORAMIENTO
PARA LA INFRAESTRUCTURA
CULTURAL DE LA CASA
CARTAGENA Y CASA QUINTA DE
NOVIRAO DEL RESGUARDO
INDIGENA DE NOVIRAQ,
MUNICIPIO DE TOTORO — CAUCA

$78.763.109

14,72

0,19

52,3

0,15

0,14

SAMC-010-2023

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA SEDES MALVAZA,
TABACO E INSTITUCION
EDUCATIVA  NOVIRAO  DEL
MUNICIPIO DE TOTORO — CAUCA

$149.907.678

14,72

0,19

52,30

SAMC-009-2023

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA
CULTURAL SALON DE
ASAMBLEAS Y CASETA
COMUNITARIA EN LA FINCA EL
RECUERDO DEL RESGUARDO
INDIGENA POLINDARA,
MUNICIPIO DE TOTORO — CAUCA

$144.040.552

14,72

0,19

52,30

0,15

0,14

SAMC-005-2023

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
CASA DEL CABILDO  DEL

$200.000.000

14,72

0,19

52,30

0,15

0,14
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RESGUARDO DE PANIQUITA,
MUNICIPIO DE TOTORO - CAUCA
OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CASA INTERCULTURAL
DEL RESGUARDO DE NOVIRAO,
SAMC-004-2023 | MUNICIPIO DE TOTORO - CAUCA. | $183.121.447 | 14,72 0,19 | 52,30 0 0
JU'GTEJWESX JISAA YA'TH,
KWESX KIWE NOVIRAO -
TULUCXAB CAUAT.EWESX
MEJORAMIENTO DE LA COCINA
COMEDOR DE LA INSTITUCION
SAMC-003-2023 | EDUCATIVA  TATAWALA LA | $117.107.467 | 14,72 0,72 52,3 0,15 0,14
ESTELA DEL MUNICIPIO DE
TOTORO — CAUCA

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SAMC-009-2022 | SEDES FLORENCIA, AGUA BONITA Y | $142.811.433 11.21 0,35 48,37 0 0

EL HATICO. MUNICIPIO DE TOTORO -
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA
CULTURA DEL RESGUARDO
INDIGENA DE JEBALA, MUNICIPIO DE
TOTORO = CAUCA

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA
DEL CENTRO DIA CASA DEL AEIJULTO
MAYOR DEL RESGUARDO INDIGENA
DE PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE | $150.000.000 12 035 | 4837 0 0
TOTORO - DEPARTAMENTO DEL
CAUCA

OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SEDE SANTA TERESA, SAN ANTONIO,

SAMC-008-2022 $100.000.000 11,21 0,35 4837 0 0

SAMC-005-2022

SAMC 008 - 2021 | "x"5a'MA ESCUELA PRIMARIA LA $185,703,315 50 0,10 50 0,30 0,30
INMACULADA Y COLEGIO FRANCISCO
JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE
TOTORO.
2) HISIQRIQO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS
co MIDORES DEL BIEN O SERVICIO.

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido otros
Procesos de Contratacion realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procesos de
Contratacion se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos
montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden ser las MUNICIPIO,
DEPARTAMENTO, MINISTERIOS, entre otras.

b) ¢ Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Para establecer la demanda por parte de las entidades estatales con relacién a los servicios de
construccion especialmente en lo relacionado con la construccion de obra civil, nos remitiremos a la
plataforma de contratacion www.contratos.gov.co , con base a que las entidades estatales estan sometidas
a publicar la adquisicién de bienes y servicios. Por tanto, analizaremos con el buscador de la plataforma
que cantidad de procesos con relacion a la adquisicion de Servicios de Construccién, mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura social, componente en el cual se clasifican las
actividades de comercializacion e materiales de construccion. En este orden de ideas se encontraron una
cantidad de 369.936 procesos adelantados desde el 1 enero de 2012 hasta el 31 de enero de 2018. Para
la adquisicion de servicios de construccién las entidades utilizaron las modalidades de Seleccion
abreviada de menor cuantia Publica, Seleccién Abreviada (menor cuantia y Subasta), Contratacion
Directa y Minima cuantia, siguiendo los pardmetros legales. Estas modalidades de contratacion dependen
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de las cuantias de cada proceso, utilizando factores de habilitacién (experiencia, financieros,
organizacionales y juridicos) y de calificacion el precio a través de la subasta a la inversa o la ponderacion
de calidad precio. Por lo tanto, cabe anotar que las entidades siguen los parametros de ley para la
adquisicion de bienes y servicios.

El Municipio de Totoré Cauca, con base en los datos del SECOP de los afios 2020 al 2025, analizé los
procesos de contratacion de las entidades compradoras, relacionados con el desarrollo de acciones
asociadas al objeto del contrato.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP de procesos similares
durante el mismo periodo de tiempo se muestran a continuacion:

RESGUARDO INDIGENA DE TOTORO:

INDICADORES
ORGANIZACIONALES
IL IE RCI RSP RSA
2 H 2 2 2

N° CUANTIA INDICADORES FINANCIEROS
PROCESO OBJETO DEL CONTRATO DEFINITIVA DEL
EN CCE CONTRATO

CONSTRUCCCION DE LA TERCERA ETAPA
DEL CENTRO COMUNITARIO PARA EL
FORTALECIMIENTO CULTURAL,
SAMC N° [ ORGANIZATIVO Y CUIDADO DEL
02DE | RESGUARDO INDIGENA DE TOTORO,| $304.456,879 21,01 015 49,39 0,27 0,27
2025 |PUEBLO TOTOROEZ, MUNICIPIO DE
TOTORO- CAUCA, MARIP NO JAU KUALC'AP
NAMOI KUALMAP TISTI KUANA ISIKEU
TON'TUNA POULO PIRI TOTORO.

OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y
SAMC N° | LUCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
01 DE | LA CASA GRANDE DEL CABILDO INDIGENA | $125,000,000 21,01 0,15 49,39 0,22 0,22
2025 | TOTORO, MUNICIPIO TOTORO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO  COMUNITARIO  PARA  EL
FORTALECIMIENTO CULTURAL,
ORGANIZATIVO Y  CUIDADO DEL
RESGUARDO INDIGENA DE TOTORO,| $1.223.600.000 18,21 0,20 48,37 0,16 0,15
PUEBLO TOTOROEZ, MUNICIPIO DE TOTORO
- CAUCA, (MARIP NO JAU KUALC'AP NAMOI
KUALMAP TISTi KUAN'A ISIKEU TONTUNA
POULO PIRi TOTORO

LP-01DE
2022

MUNICIPIO DE INZA CAUCA:
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Detalle del Proceso Numero: PROCESO LP No 004 DE 2023

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso

Estado dei Proceso

Asociado al Acuerdo de Paz
CDocumentos tipo

¢+ El confrato esta asociado a las ordenes impartidas por a
Corte Constitucional en fa Sentencia T-302 de 20177

Régimen de Contratacion
Grupo

Segmento

Familia

Ciase

Detatie y Cantidad dei Objeto a Conlratar

Cuantia a Contralar

LicHacion obra publica
Liqudado
No

Mo
No

Estatuto General de Contratacion

[F] Servicios

[81] Servicios Basados en Ingemena Inveshgac:an y Tecnologia
[8110] Seracos profesionales de ingeneria

[{811015] Ingenieria civil

CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE INZA

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVOS EN VEREDAS SAN PEDRO ZONA TURMINA Y
BELEN ZONA QUEBRADA DE TOPA DEL MUNICIFIO DE INZA. DEPARTAMENTO DEL

CAUCA

$ 1,391,535 28182
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Informacion General del Proceso

po de Proceso

0 del Process

Grupo

Segmento

Familia

Clase

Detaile y Cantidad del Onjeto a Contratas

Cuantia a Confratar

Moneda de Pago

po de Contrato

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecucion

3n de Documentos
Direccion Fisica de Oblencion de Documentos dal Proceso
Departamento

¥ Municipio

oe Entrega Cocumentos
Direccion Fisica de Entrega de Documenlos del Proceso
Cronograma del Proceso

Fecha y Hota de Apertura del Proceso

Fecha y Hora de Cienre del Procese

Datos de Contacto del Proceso

Correc Electromco

nformacion de la Adjudicacion del Proceso

Documento dal proponente

nformacion de los Contratos A s al Proceso

Detalle del Procesoc Numero: PROCESO LP No 02 DE 2020

0§ de albaniena y ma

Cauca Inza

Cauca

Inza

eniralacongsnsy caucy Jov 2o

Nombre Proponente

JHON EMILIO ALVAREZ SANC

HEZ

os de mantenimiento y conslruccion de cor

CAUCA - ALCALDIA N

REGIMIENTOS ¢ VEREDAS
DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERV
e

Calificacion

tUNICIPIO DE INZA|

Himero del Contrata NTRATO Mo 195 DE 202
Estado dei Contrato
Objeto del Contrato CCION DE BATERIAS SANITARIAS EN CORREGIMIENTOS EREDAS DEL MUNICIRIC DE
Cuantia Definttiva del Conlrato 7 005 Pe me
N° CUANTIA INDICADORES FINANCIEROS OR(I;\?GI&Q?:?;NE:LES
PROCESO OBJETO DEL CONTRATO DEFINITIVA DEL L E RCI RSP RSA
EN CCE CONTRATO
2 < 2 2 2
CONTRATO DE OBRA PARA EL
SAMC No | MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE
028 DE | COCINAS Y FACHADA DE LA GALERIA $240,258,909 1,00 012 94,12 0,20 0,06
2023 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE INZA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONSTRUCCION DE LA
SAMC No | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN
020 DE | LA VEREDA EL SOCORRO - TURMINA, | $174,816,502.47 164,73 0,07 40 0,24 0,23
2023 | MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA
SAMC No
CONSTRUCCION DE BATERIA
025235 SANITARIA EN EL POLIDEPORTIVO| 564271387 2325 0,16 32,04 0.11 0.13
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COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN
FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE INZA

LP No
004 DE
2023

CONSTRUCCION  POLIDEPORTIVOS
EN VEREDAS SAN PEDRO ZONA
TURMINA Y BELEN ZONA QUEBRADA | $1,388,759,628 1,03 0,74 0
DE TOPA DEL MUNICIPIO DE INZA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

LP No
003 DE
2023

CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE
ESCOLAR EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA AGROPECUARIA KPI SX
ZUN CALDERAS SEDE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO
DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL
CONVENIO  INTERADMINISTRATIVO
Nro. 1964-2023, CUYO OBJETO ES:| $736,252332 1,03 0,74 0
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA Y EL MUNICIPIO DE INZA PARA
LA EJECUCION DE LAS OBRAS A
REZJX_IZARSE EN EL MUNICIPIO DE
IN

LP No
002 DE
2023

CONSTRUCCION DE DOS CENTROS
COMUNALES Y CULTURALES EN LA
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN | $1,005363,050 1,03 0,74 0
RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE INZA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

LP No
001 DE
2023

CONSTRUCCION DE DOS CENTROS
COMUNALES Y CULTURALES EN LA
COMUNIDAD DE FATIMA Y EL CARMEN | $1,049,980,716 1,19 0.70 1
EN EL MUNICIPIO DE INZA,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

0,04 0,02

SAMC No
08 DE
2022

CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE BATERIA
SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO $46,881,228 23,25 0,16 32,04
LA PALMERA (SEDE PRINCIPAL) DEL
MUNICIPIO DE INZA CAUCA

SAMC No
13 DE
2021

CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS
ESCOLARES EN LA SEDE PRINCIPAL
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
EMPRESARIAL SAN JOSE, VEREDA
SAN JOSE, MUNICIPIO DE INZA CAUCA

$185,445,543 170 0,155 6.5

012 0,10

SAMC No
11 DE
2021

CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR
EN LA ESCUELA EL MESON,
INSTITUCION EDUCATIVA YUG KWETH
ZUUN, RESGUARDO INDIGENA DE SAN
ANDRES, MUNICIPIO DE INZA

$72,709,522 170 5 45

0,15 0,15

LP No 02
DE 2020

CONSTRUCCION DE  BATERIAS
SANITARIAS EN CORREGIMIENTOS Y| $399,227,005 500 0,10 50
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE INZA

0,15 0,15

SAMC No
07 DE
2020

CONSTRUCCION DE  BATERIAS
SANITARIAS DE LAS  SEDES
EDUCATIVAS: PUERTO RICO EN LA
VEREDA EL PEDREGAL, SEDE
LLANITO YUC KWET ZUUN EN EL
RESGUARDO DE SAN ANDRES, SEDE
SAN ANTONIO, BELEN, PUERTO
VALENCIA, DE LAS VEREDAS CON EL
MISMO NOMBRE, EN EL MUNICIPIO DE
INZA CAUCA

$64,705,710 50 0,20 500

0,40 0,37
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MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA:

Detalle del Proceso Numero: SAMC-039-2022

Informacion General del Proceso
Tipc de Proceso

Estado del Proceso

Asociado al Acuerdo de Paz
Documentos tipo

« Debe cumphr con mvertir minmo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a comprar alimenios
cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020
reglamentada por el Decreto 248 de 20217

+El contrato inciuye & suministro de bienes y servicios
distinfos a alimentos?

Causal de Contratacién
Régimen de Contratacion
Grupo

Segmenio

Familia

Clase

Detalie y Cantidad de! Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

CAUCK - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

ccion Abreviada de Menor Cuantia {Ley 1150 de 2007}

Terminado sin Ligudar

La contratacion de menor cuantia Literal B
Estatuto General de Contratacion
[B] Matenas Pnmas
[11] Matenal Mineral Textd y Vegelal y Animal Mo Comestibie
[1111] Tiema y predra
[111115) Barro y Terra
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DIA PARA BRINDAR

BIENESTAR Y ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA VEREDA
PERICONEGRO DEL MUNICIPHO DE PUERTO TEJADA CAUCA

Detalle del Proceso Numero: SAMC-031-2022

Informacion General del Proceso
Tipo de Proceso

Estado ded Proceso

AS0C:ado 3! Acuerde de Paz
Documenios fipo

¢ Debe cumplir con mvertir minimo el 30% de ios recursos
del presupuesto deslinados a comprar alimenios
cumplienda con lo establecido en [a Ley 2046 de 2020
regiamentada por el Decrelo 248 de 20217

LEl contrato incluye el suminisiro de bienes y servicios
distinfos a aiimentos?

Causal de Contratacion
Régimen de Contratacion
Grupo

Segmento

Familia

Clase

Detalle y Canhdad del Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

sieccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 ge 2007
Liqudade

No

Mo

La contralacion de menor cuantia (Litesal B
Esiatuto General de Contratacion
|B] Materias Primas
[11] Material Mineral, Textil v Vegetal y Animal No Comesbble
[1111] Tienta y piedra
[111115] Barro y Tierra
CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DE CLASE SOBRE EL SEGUNDO NIVEL DE UNA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAGRADO CORAZOM DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA CAUCA

5
52203

-
1

861
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INDICADORES
Ne CUANTIA INDICADORES FINANCIEROS
PROCESO OBJETO DEL CONTRATO DEFINITIVA DEL - E - °';‘;‘:"EA°‘°"Q'§§-§—
EN CCE CONTRATO S . - > £
<Amc. | ADECUACGION Y MANTENIMIENTO DEL
SAMC. | CENTRO DE ATENGION INTEGRAL A LA |  $70,000,000 42,37 0.4 10 0 0
FAMILIA (CAIF)
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL
SAMC- | CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL - COSO
0292023 | DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, | $299.296.527 7 0.59 287 0.04 003
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA EN EL
SAMC- | CENTRO EDUCATIVO PERICO NEGRO SEDE | ¢ 000 000 , 058 . 004 -

028-2023 | PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
SAMC- | INSTALACIONES ELECTRICAS Y BATERIAS
0272023 | SANITARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | $317.593.080 61 035 0.7 0.12 0,10
DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
SAMC- | GALERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

026.2023 | PUERTO TEJADA. DEPARTAMENTO DEL| $100.000.000 6.1 035 07 012 0,10
CAUCA
MANTENIMIENTO ¥ MEJORAMIENTO DEL

SAMC- | CENTRO DE BIENESTAR Y VIDA ALEJANDRO

020-2023 | PENA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, |  $48770.541 7 058 287 0.04 0,03
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

SAMC- | INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA

041-2022 | MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO | $279.766.593 7 0.59 287 0.04 003
TEJADA, CAUCA
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS

SAMC- | INSTALACIONES ~ DEL  CENTRO _ DE| g cqnas : - - G -

040-2022 | RECLUSION DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA CAUCA.

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL
CENTRO DIA PARA BRINDAR BIENESTAR Y

Og';‘_";g'z'z ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE |  $249,521,041 7 0,59 287 0,04 0.03
LA VEREDA PERICONEGRO DEL MUNICIPIO
DE PUERTO TEJADA, CAUCA

e, | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

SAMC- | CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE | $107,855,831 7 059 | 287 0,04 0,03

PUERTO TEJADA, CAUCA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO A TRAVES
DE SUMINISTRO DE CUBIERTA,
INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA
SAMC- |EN MADERA, ACABADOS, PINTURA Y
032-2022 | LIMPIEZA EN GENERAL PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA, CAUCA

$258,944,504 7 059 2,87 0,04 0,03

CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DE
CLASE SOBRE EL SEGUNDO NIVEL DE UNA

ogf‘_“é‘gz“z INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAGRADO | $220,118,839 5 050 | 4939 0,04 0,02
CORAZON DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA
INTERVENCION MEDIANTE ESTRUCTURAS
EN CONCRETO, SUMINISTRO DE MURO Y
amc. | CUBIERTA, ~ CARPINTERIA  METALICA
A | INSTALACIONES ELECTRICAS Y LIMPIEZAEN | $119,819,354 7 0,59 2,87 0,04 0,03

GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL
SHUT DE BASURAS DE LA GALERIA
MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA.

INTERVENCION MEDIANTE ADECUACION DE
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
CIMENTACIONES, MAMPOSTERIA, PISOS Y
SAMC- | ENCHAPES, SUMINISTRO DE CUBIERTA, $95.857 513
029-2022 | CARPINTERIA METALICA, PINTURA Y o
LIMPIEZA EN GENERAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA

7 0,59 2,87 0,04 0,03
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FAMILIA - CAIF DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA

INTERVENCION MEDIANTE DESMONTE E
INSTALACION DE CUBIERTA, ESTRUCTURAS
EN CONCRETO, PINTURA Y LIMPIEZA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA $50,295,216 7 0,59 287 0,04 0,03
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
EDUCATIVO RURAL MIXTO GUENGUE DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA

SAMC-
028-2022

INTERVENCION MEDIANTE ADECUACION EN
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
MAMPOSTERIA, CUBIERTA, SUMINISTRO DE
BATERIAS SANITARIAS, PISOS Y ENCHAPES,
CARPINTERIA METALICA, PINTURA Y
LIMPIEZA EN GENERAL PARA EL $59,835,036 7 0,59 2,87 0,04 0,03
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
HUELLITAS DE PAZ Y CONVIVENCIA, SEDE
SANTA HELENA EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA, CAUCA

SAMC-
027-2022

INTERVENCION MEDIANTE ADECUACION EN
MAMPOSTERIA, SUMINISTRO DE CUBIERTA,
BATERIAS  SANITARIAS, CARPINTERIA
METALICA, PINTURA Y LIMPIEZA EN
GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA | $47.929,923 7 0,59 2,87 0.04 0,03
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL HUELLITAS DE PAZ,
SEDE LOS BANCOS EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO TEJADA, CAUCA

SAMC-
026-2022

INTERVENCION MEDIANTE CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
DESMONTE E INSTALACION DE BATERIAS
SANITARIAS, RENOVACION DE PISOS Y
ENCHAPES, PINTURA Y LIMPIEZA EN| $33096,557 7 0,59 2,87 0,04 0,03
GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
EDUCATIVO ESCUELA SAN CARLOS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA

SAMC-
024-2022

INTERVENCION MEDIANTE DESMONTE E
INSTALACION DE CUBIERTA, ESTRUCTURAS
EN CONCRETO, INSTALACIONES
SAMC- | ELECTRICAS, CARPINTERIA METALICA,
023-2022 | PINTURA Y LIMPIEZA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO EDUCATIVO LAS BRISAS DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA

$68,433,823 7 0,59 2,87 0,04 0,03

INTERVENCION MEDIANTE INSTALACION DE
PISOS Y ENCHAPES, MAMPOSTERIA,
PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL PARA EL

ogg-gt%z MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA |  §$74,564 232 7 0,59 2,87 0,04 0,03
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO
CLAVER DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA
INTERVENCION MEDIANTE DESMONTE E
INSTALACION DE CUBIERTA, CARPINTERIA
SAMC- METALICA, PINTURA Y LIMPIEZA PARA EL
021-2022 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA $49 447 974 i 0,59 2,87 0,04 0,03

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA.

INTERVENCION MEDIANTE ELABORACION Y
CONSTRUCCION DE  CIMIENTOS Y
ESTRUCTURAS EN CONCRETO,
MAMPOSTERIA,  REHABILITACION  DE
SAMC- | BATERIAS SANITARIAS Y CUBIERTA,
019-2022 | PINTURA Y  LIMPIEZA  PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FIDELINA
ECHEVERRY DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA.

$121,623,923 7 0,59 2,87 0,04 0,03

INTERVENCION MEDIANTE CONSTRUCCION
DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, $72.814 518 7 0,59 2,87 0,04 0,03
CIMENTACIONES, SUMINISTRO DE

SAMC-
018-2022
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CUBIERTA, PINTURA Y LIMPIEZA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO
CORAZON DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA

INTERVENCION MEDIANTE DEMOLICION,
DESMONTE E INSTALACION DE BATERIAS
SANITARIAS, CARPINTERIA  METALICA,
SAMC- | PINTURA Y  LIMPIEZA  PARA EL
017-2022 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA SILENA
ARROYAVE DEL MUNICIPIO DE PUERTO
TEJADA, CAUCA.

INTERVENCION MEDIANTE DEMOLICION,
MAMPOSTERIA, PINTURA Y LIMPIEZA PARA
SAMC- | EL MEJORAMIENTO DE LA
016-2022 | INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE HILARIO LOPEZ DEL
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
AURA ABONIA "LA POLA" DE PUERTO
TEJADA - CAUCA, REALIZANDO $74,999 996 1,87 0,49 368 0,00 0,03
INTERVENCION DE LA CUBIERTA E
INSTALACIONES ELECTRICAS E
HIDRAULICAS.

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO
TEJADA - CAUCA, REALIZANDO | $254,120,539 1,85 0,55 573 0.7 0,07
INTERVENCION DE LA CUBIERTA E
INSTALACIONES ELECTRICAS

CODIGO:

$77.,569,607 7 0,59 287 0,04 0,03

$106,891,140 7 0,59 2,87 0,04 0,03

SAMC-
018-2021

SAMC-
012-2021

C. ANALISIS DE LA OFERTA
1. QUIEN VENDE?

A continuacion, se presenta la clasificacion de las principales empresas del sector de construccion
edificaciones de acuerdo con los siguientes criterios: (i) ingresos operacionales, (ii) activos, (iii) pasivos
patrimonio y (iv) rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo.

Teniendo en cuenta los proponentes presentados en la region se relacionan los siguientes que ofrecen
bienes y servicios en el sector de la construccion a nivel departamental se encuentran reportadas las
siguientes sociedades.

NIT RAZON_SOCIAL CllU_VERSION
800001204 INVERSIONES URAPANES S A A0124
800040872 CONSTRUCTORA CARPOL LTDA. F4111
800083778 BEATRIZ MEJIA DE GONZALEZ & CIA LTDA G4663
800095075 JULIO CESAR RESTREPO Y CIA. S.A. GAT11
800096901 INVERSIONES LA PAZ S.A. EN REORGANIZACION F4312
800097794 MADECONS LTDA F4111
800133691 C.M. LADRILLERA SAN BENITO S.A.S C2392
800159265 IQATEXTILSAS C2229
800200792 FERROPINTURAS DEL CAUCA LTDA.. G4752
800252944 LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S. A. G4663
805005383 COMERCIALIZADORA R. DORON S.A.S G4669
805007163 MAD CAPITAL SA K6613
805027639 CREDIHOLDING SAS K6613
817000019 LADRILLERA MELENDEZ §.A. C2392
817000428 ELECTRO ENERGIZAR INGENIERIA LIMITADA F4220
817000497 DISAGIL LTDA G4631
817000717 PROPULSORAS A 2432
817000718 CAUCA GRANDE S.A.S A0124
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817000724 METREX S A C2651
817000727 MAC DEL PACIFICO S.AS. C2229
817000790 FORSAS A C2511
817000808 TECNOSUR S.A.S. C1709
817000823 FRIOMIX DEL CAUCA S.A.S C2819
817000865 METALMECANICAS DEL SUR S.A. C2511
817000947 CONSTRUCTORA ALPES S A S F4112
817000970 POLYLON S.A. C2221
817001528 PAVCO DE OCCIDENTE SAS C2229
817001693 ALAMBRES Y CABLES TECNICOS S.A. ALCATEK S A, C2731
817001694 CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A. C2829
817002218 ARQUITECTOS E INGENIEROS S. A F4111

817002581 TUBOPACK DE COLOMBIA S.A.S C2229
817002584 INVERSIONES AGA S A C2229
817002589 METECNO DE COLOMBIA S A C3290
817002591 | LADRILLERA TERRA NOVA S A C2392
817002753 DRYPERS ANDINA S A. C1709
817002895 LUMINARIAS DEL CAUCA S A. C2790
817002925 GLOBAL INDUSTRIAS S.A. C3290
817003011 SIMMONDS Y CIA S EN C. EN REORGANIZACION L6810
817003055 TECNOFAR TQ S.A.S. C2100
817004182 CENTRO CERAMICO DEL CAUCA S.A.S G4663
817007239 HIDROELECTRICAS DEL CAUCA SA G4663
817007557 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S A. B0811
891502050 CONSORCIO COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA COCO LTDA EN AD161

REORGANIZACION

900130730 DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA S.A. G4663
900135121 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. F4290
900213479 ORGANIZACION_QENTENARIO CONSTRUCCIONES S.A. F4111
900241902 GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO SA F4111
900245690 KROMO CONSTRUCTORES S.A.S F4111
900354672 ALCAZABA CONSTRUCTORA S.AS F4111
900514667 PROCAL CONSTRUCTORES SAS F4111
900536159 PROYECTOS DE DESARROLLO COMERCIAL SAS 15512

900704045 | CONSTRUGTORA SIMBRA SAS F4290
900739198 GRUPO CONSTRUCTOR CALIBIO SAS F4111

3) CAPACIDAD FINANCIERA:
La informacion financiera debera estar actualizada en el RUP con corte a 31 de diciembre de 2024.

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz de
Indicadores financieros y bajo las condiciones sefialadas en el numeral correspondiente de los pliegos tipo
de condiciones: '

Indicador Férmula
Activo Corriente

Liquidez _
Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento M
Activo Total
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(Xiz; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (XL, Componente 2 del indicador;)
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Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

Los indicadores financieros requeridos son los establecidos en la matriz 2 de los pliegos de condiciones
asi:

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
Indice de liquidez >1,1
Indice de endeudamiento < 0,70
Razén de cobertura de >1
intereses -

Capital de trabajo Definido en los Pliegos

Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,02
Rentabilidad del activo > 0,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicardn si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2212424, del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los
siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado
indice de liquidez >1.2
Indice de endeudamiento < 0,70
Razon de cobertura de intereses >1
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CODIGO:

Indicador Valor concertado
Definido en los Pliegos
Tipo
Rentabilidad del patrimonio > 0,04

Rentabilidad del activo = 0,02

Capital de trabajo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra publica
para infraestructura social.

3. CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=zCTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT2CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

Como el plazo estimado de ejecucién del Contrato es menor a doce (12) meses, el calculo del capital de
trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

Férmula
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%
CTd = ($408.355.808,00 - 0) x 33%
CTd = $134.757.416,64

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado]

En ningln caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT

1=1

Direccién: Edificio el CAM- Calle Principal- Teléfono: 3204714743 Totoré- Cauca
Correo Electrénico: contactenos@totoro-cauca.gov.co
https://www.totoro-cauca.gov.co/



REPUBLICA DE COLOMBIA i
DEPARTAMENTO DEL CAUCA copico:
MUNICIPIO DE TOTORO- NIT 800031874-5
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD VERSION:04
ANALISIS DEL SECTOR SELECCION ABREVIADA DE MENOR | APROBADO:17/06/2026
CUANTIA PUBLICA banina 57 de 57
PLIEGOS TIPO giiaia: He

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

4) JCUAL ES LA DINAMICA DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O
SERVICIOS?

Para el desarrollo del citado objeto contractual tanto el proponente como el equipo de trabajo, deben
considerar el desplazamiento a cada uno de los centros poblados y zonas rurales, donde estan ubicado el
proyecto, a una distancia promedio de 28 km desde la ciudad de Popayan.

Con base a lo dispuesto en el articulo 4° de la ley 1150 de 2007, se deben estimar, tipificar y asignar los
riesgos previsibles que se involucran en el presente proceso de contratacion.

De igual forma el Decreto 1082 de 2015, establece que la entidad debe evaluar el Riesgo que el proceso
de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales
y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto que se deriva de las
normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto,
Colombia Compra Eficiente establecié un Manual de Administracién de Riesgos para el Proceso de
Contratacion dirigido a los participes del sistema de compras y contratacion publica buscando ofrecer
lineamientos y principios metodolégicos de manejo y en la gestién de Riesgos en el Proceso de
Contratacién y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011.

Conforme a lo anterior esta entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecucion del presente contrato
de obra. (VER MATRIZ - 3 RIESGOS).

Totord, octubre de 2026

Jeslo \“\W&ﬁ?
JASMIN FERNANDA TADO URBANO

Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Proyectd: Juan Manuel Chaves M.— Apoyo profesional secretaria de planeacion e infraestructura -#‘
Revisé: Jasmin Fernanda Hurtado — Secretaria de planeacion e infraestructu

Aprobé: Jasmin Femnanda Hurtado — Secretaria de planeacién e ipfraestruc

Revisién Juridica: Jorge Moreno — Asesor juridico contratacion j

Anexos: N/A

Copia a: N/A

Archivado segun correspondencia TRD: 310-01 contratos
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