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FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: "EJECUTAR LA PAVIMENTAGION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, PARA MEJORAR LA VIA URBANA ¥ GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD
VIAL, CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA*

total AU

en color amariio. Ti da olras r

Adicionaimente, cuando el proceso de contratacion es uuumuradu por preciss unitarios, la Entidad deba splicer les rotas 1, 2 y 3 del presente formulario y las cesillas de "Descripaon”, "Percentale” do la Adminlstracion, Impravieto, Utildad y|
da pracio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspeclos.

ESPECIFICACIONES
N° |ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD YALOR UNITARIO VALOR TOTAL
GENERAL PARTICULAR
PRELIMINARES
1 DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE DISPOSICION FINAL) m3 121,19) $ 102.357,00) 5 12.404.644,83
2 CERGA EN TELA VERDE H = 2.10 M ml 224,70 540,147,00 $9.021.030,90,
Subtotal §21.425.675,73
EXCAVACIONES
3 EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR (INCLUYE DISPOSICION FINAL) m3 129,27/ § 36.582,00 §4,987.495,14)
4 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE DISPOSICION FINAL) m3 an §96.192,00 § 356.672,32
Subtatal §5.344.367.46
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
5 SUBBASE GRANULAR m3 121,19 $ 282.320,00 §34.215.451,51
[ CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-4 Mpa m3 129,27 $ 1.615,617,00 § 208.850,808,53
: S I R e g i R
8 ACERQ FIGURADO DE TRANSFERENCIA Y UNIGN 60.000 PSI kg 923,12 $8.474,00] $7.822,518,88
] SARDINEL PREFABRICADO A-10 mi 180,42 §114.073,00 $20.581,050,65)
10 BORDILL G PREFABRICANO A-83 ml 5,00 £98.498,00 §462.490.00
S:Jhlmaf o - ’ N ‘ ) $ I'}ﬁ.&ﬂ:ég
SENALIZACION
1" LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ml 240,90 $4.991,00 $1.202.331,80
12 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRiO mz 25,23 §60.679,00 § 1.530.931,17]
13 SERAL VERTICAL GRUPO | 0.6050 60M und 2,00 § 792.084,00 $ 1.584.188,00,
Subtotal §4.317.451,07
SUBTOTAL OBRAS 307.599.381,00
VALOR TOTAL 307.509.381,00
NOTA 1: Se dube lener en cuenta que el PREGIO UNITARIO Incluya ef valor da AU, DESCRIPCION PORCENTAJE
e e B i o o s rn et S PR || et 1 ™
NOTA3: EIALU ysu deban estar en (%). IMEREVZTD) = %
UIEDAD U= %
TOTAL ALU All= 30%
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{La entidad podra utliizar este formato para la presentacién de los andlisis de precios unitarios del contrafista en Ja oportunidad pravista en el numeral 8.1. del Documento Base]
MUNICIPIO DE COYAIMA
7 VERSI
[NUMERO DEL PROCESQ] SION
PAGINA 1 0E 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA DD | MM | AA
| El 2025
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA fTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TEM | DESCRIPCION I UNIDAD [ CANTIDAD
I DEMOLICION CONCRETO SIMPLE (INCLUYE DISPOSICION FINAL) | m3
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
COMPRESOR DE 250 CPM HORA s 195.000,00 500 E 39.000,00
MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB HORA $ 22.000,00 500 $ 4.400 00
RETROEXCAVADORA 75 HP. HORA 205.875,00 15,00 $ 18.725,00
VOLQUETA M3 HORA 105.000,00 8,00 $ 13.125,00
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. GL = $ 404,09
SUBTOTAL §} § 70.654,09
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $| & -
1l TRANSPORTES
MATERIAL VOL. 0 PESO | DISTANCIA] M o TonlKm TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §| §
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
AYUDANTE (2) AA $_167.500,00 193% g 323.275,00 40,00 k] 8.081,88
SUBTOTAL $| § 8.081,88
TOTAL COSTO DIRECTO .51 $ 78.736,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripclén P Valor Total
ADMINISTRACION 27% 5 21.2569,00
IMPREVISTOS 0% ] L
UTILIDAD 3% $ 2.362,00
SUBTOTAL §| § 23.621,00
i VAT Precio Unitarlo Total Aproximado al peso $] § 102.357,00
Firma ,.f greott ot
Nombre; JHWNJAM:N MBRANG OSPINA
SEC. DE PLAN ON, INFBAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ELABORO: ABRAHAN T, - CONTRATISTA




[La entidad podra utilizer este formato para la presentacidn de los andlisis de precios unitarios del contratista en |2 opottunidad previsla en el numeral 8.1. del Documento Bass]

MUNICIPIO DE COYAIMA

: VERSION
[NUMERO DEL PROCESO]
PAGINA 1 DE 1
= ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS . - e
FECHA[ DD [ MM AA
[ 5| 2026
[TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TEM | DESCRIPCION 1 UNIDAD | caNTIDAD
1 CERCA ENTELAVERDE H=2.10M | ml |
I. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TiPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (6%) M.C. GL ] - s 673,49
SUBTOTAL §[ § 673,40
il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
MORTERO 1.5 m3 001§ 499.254,00 4.992,54
PUNTILLA CON CABEZA 2" b 001] § 6.375,00 63,75
LISTONES DE MADERA 3mX3cmXicm und 050] § 18,750.,00 9.375,00
TELA VERDE mi 102] § 2.263,00 2.308,26
SUBTOTAL § 16.739,55
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA| _M* o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIQ
SUBTOTAL §] § -
IV, MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL FP. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO. V. UNITARIO
AYUDANTE (2) AA $ _167.500,00 193% $  323.275,00 24,00 $ 13.469,79
SUBTOTAL $| § 13.468,79
TOTAL COSTO DIRECTO 5] § 30.883,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripclén Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 21% 3 8.338,00
IMPREVISTOS 0% [ -
UTILIDAD 3% 3 926,00
SUBTOTAL §] § 9.264,00
Fal FanY Precio Unitario Total Aproximado al peso $] § 40.147,00

ELABORO: ABRAHAN T.- CONTRATISTA
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[La entidad podra ulilizar este formato para la presentacion de los andlisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
MUNICIPIO DE COYAIMA
2 VERSION
[NUMERO DEL PROCESQ]
PAGINA 1 DE 1
I _ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS s g e e R
FECHA[ _ DD [ MM | AA
| 9 | 2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TeEM ] DESCRIPCION T UNIDAD I CANTIDAD
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR (INCLUYE DISPOSICION FINAL) ] m3 I
I. EQUIPC
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA 75 HP HORA $ 205.875,00 15,00 13.725,00
|VOLQUETA M3 HORA - 105.000,00 8,00 13.125,00
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. GL $ - 13470
SUBTOTAL § 26.084,70
Il. MATERIALES
DESCRIPCIGN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §[ § -
\Il. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA| M’ o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §[ §
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIG
AYUDANTE (2) AA $_167.500,00 193% § 32327500 120,00 $ 2.683,86
SUBTOTAL $[ § 2.693,96
TOTAL COSTO DIRECTO §] § 29.879,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcio Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 27% s 8.013.00
IMPREVISTOS 0% $ -
UTILIDAD 3% $ 890,00
SUBTOTAL §| § 8.803,00
N N Pracio Unitario Total Aproximado al peso §] § 38.582,00
Firma / d—/
Nombre: .JH(.WJAMIN ZHMBRANO OSPINA
SEC. DE PLANEACKON, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ELABORO: ABRAHAN T. - CONTRATISTA




[La entidad podré ulilizar este formato para la presentacion de los anélisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE COYAIMA

ELABORO:

ABRAHAN T - CONTRATISTA

SEC. DE PLANEA(

, INFRABSTRUCTURA Y DESARROLLO

i VERSION
[NUMERQ DEL PROCESO)
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA[ DD MM
[
[TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TTEM | DESCRIPCION T UNIDAD [___canTiDAD
1 EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR | m3 1
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA 75 HP HORA 205.875,00 15,00 5 13,725,00
VOLQUETA M3 HORA 105.000,00 8,00 13.125,00
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. GL - 244,97
SUBTOTAL § 20.084,97
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §] § -
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. 0 PESO | DISTANCIA| M’ o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §| § &
IV, MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
AYUDANTE (4) AA § 335.000,00 | 193% | §  646.550,00 14,40 $ 44.889,31
SUBTOTAL §[ § 44.899,31
TOTAL COSTO DIRECTO §] § 73.004,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 27% ] 19.978,00
IMPREVISTOS 0% [ -
UTILIDAD 3% § 2.220,00
SUBTOTAL§[ 5 22.198,00
EZRF Y Y Pracio Unitario Total Ap af peso $] $ 96.192,00
Nombre:  JHON BENJAMIN ZAMBRANO OSPINA
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{L.a entidad podrd ulilizar este formato para la presentacién de los andlisis de precios unitarios del contratista en |a oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base)

MUNICIPIO DE COYAIMA
. VERSION
[NUMERO DEL PROCESQ]
PAGINA 1 DE i
1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA[ _ DD | MM | AA
FE 2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TTEM | DESCRIPCION I ONIDAD [ CANTIDAD
SUBEASE GRANULAR ] m3 |
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFATHORA RENDIMIENTQ Vr, UNITARIO
MOTONIVELADORA 120 HP HORA S 260.000,00 20,00 S 13.000,00
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS HORA $  187.500,00 20,00 s 9.375,00
VIBROCOMPAGTADOR 8 TON HORA $ _ 195.000,00 20,00 9.750,00
HERRAMIENTA MENCR (5%) M.C. Gl 3 - 101,02
SUBTOTAL § 32.226,02
1l. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIG UNIT, Vr. UNITARIO
SUBBASE GRANULAR m3 1,30] & 101.745.00 | § 132.268,50
SUBTOTAL $] § 132.268,50
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA| M’ o ToniKm TARIFA Vr. UNITARIO
TRANS. BASE 1,30 4330 56,29 5 900,00 [ § 50.661,00
SUBTOTAL §] § 50,661,00
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL |~ RENDIMIENTOQ Vr. UNITARIO
AYUDANTE (2) AA § 167.500,00 193% §  323.27500 160,00 $ 2.020,47
SUBTOTAL [ § 2.020.47
TOTAL COSTO DIRECTO 5] § 217.176,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 27% 5 58 638,00
IMPREVISTOS 0% 5 -
UTILIDAD 3% 3 6.515,00
SUBTOTAL §] § 55.153,00
A f X Precic Unitario Total al peso $[ § 282,329,00
Fimma / 53‘6/
Nombre: JHOI@IAMIN ZABRAND OSFINA
SEC. DE PLANEACKON, INFRASETRUCTURA Y DESARROLLO

ELABORO: ABRAHAN T. - CONTRATISTA
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ELABORO: ABRAHAN T, - CONTRATISTA

SEC. BE PLANEACI

, INFRABGSTRUCTURA Y DESARROLLO

Cadlgo ICP-FM-14 ]
[La entidad podra utilizar este formata para la presentacion de las analisis ds precios unitarios del contratista en la opartunidad prevista en el numeral 8.1. del Docum
. VERSION
[NUMERO DEL PROCESO] B
PAGINA 1 DE I
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIQS |
FECHA DD MM
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
fTEM | DESCRIPCION | UNIDAD |
| CONGRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-4 Mpa m3 ]
I EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TR0 TARIFAHORA RENDIMIENTO
FORMALETA PAVIMENTO ML $ 2.858,00 7,00
[VIBRADOR PARA CONGRETO DIA s 108.750,00 4,33
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. GL s =
SUBTOTAL $
il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.
CONCRETO MR 4 o FC 5500 PS| m3 1,00] § 1.020.923,00
ANTISOL kg 1,26] § 17.181,00
SUBTOTAL §
lll. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA| M o Ton/Km TARIFA
TRANS. BASE § 900,00
SUBTOTAL §
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.p. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO
AYUDANTE {3) AA § 251.250.00 183% $ 484.912,50 4,33
OFICIAL (1) AA $ 125.625,00 188% $ 236.175,00 4,33
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO 3]
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 27%, 335.551,00
IMPREVISTOS 0% B
UTILIDAD 3% 37.283.00
SUBTOTAL §
Fa PN Precio Unitario Total Aproximado al peso S|
Firma
Nombre:  JHON BENJAMIN ZAMBRANO GSPINA




iento Base]

AA
2026

Vr. UNITARIO
$ 408,29
$ 25.115.47
$
$

8.326,65
33.850.40

Vr. UNITARIO
3 1,020.923,00
§ 21.478.25

5 1.042.399,25

Vr. UNITARIO

Vr. UNITARIO

$ 111.983,03
$ 54.543,88
3 166.532,81

i 5 1.242.783,00

5 372.834,00

§__ 1.615617,00]




[L.a entidad podra utilizar este formato pare la presentacion de los andlisis de precios unitarlos del contratista en Ja eportunidad prevista en el numeral 8.1, de! Documento Base]

MUNICIPIO DE COYAIMA

. VERSION
[NUMERQ DEL PROCESQ]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA! DD MM ] AA
| | g ] 2028
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TTEM DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDG (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO m3
Y SELLANTE)
I. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTQ Vr. UNITARIO
CORTADORA DE PAVIMENTO HORA 3 116.581,00 15,00 S 7.772,07
HERRAMIENTA MENOR (6%) M.O. GL 3 - § 165,78
SUBTOTAL §| § 7.937,82
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO, AUTONIVELANTE ce 0,13} § 27500 | § 34,38
CINTILLA DE POLIURETANO mi 1,000 § 980,00 | § 880,00
SUBTOTAL $] § 1.014,38
. TRANSPORTES
MATERIAL VOL, o PESO | DISTANCIA| M’ o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL § § T
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
AYUDANTE (1) AA § 83.750,00 183% $ 151.637.50 120,00 § 1.346.98
OFICIAL (1) AA $ 125.625,00 188% $ 236.175,00 120,060 $ 1.968,13
SUBTOTAL §| § 3.315,10
TOTAL COSTO DIRECTO iT 3 12.267,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Deseripelén Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 27% 3.312,00
IMPREVISTOS 0% &
UTILIDAD 3% 368,00
SUBTOTAL §| § 3.680,00
[ Vi Precio Unitarlo Total Aproximado al peso $[ § 15.947,00
Firma
Nombre:  JHON BENSAMIN ZAMBRANO QOSPINA
SEC. DE PLANEA . INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ELABORD: ABRAHAN T. - CONTRATISTA




Cédiga

[La entidad podra utilizar este formato para la presentacion de los andlisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE COYAIMA

2 VERSION
[NUMERQ DEL PROCESQ]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA] __ DD [ WM AR
[ 1 2026
[TEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [TEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ACEROQ FIGURADO DE TRANSFERENGIA Y UNION 60,000 PSI kg
I, EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIFO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENCR (5%) M.O. GL 5 = $ 62,17
SUBTOTAL §| § 62,17
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI ka 1,00 512800 )8 5.128.00
ALAMBRE NEGRO NO, 18 kg 001] § §.488,00 | § 84,88
SUBTOTAL §| § 5.212,88
fll. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA] M® o Ton/Km TARIFA Vr, UNITARIO
SUBTOTAL §| § =
IV. MANO DE OBRA
TRAEAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
AYUDANTE (1) AA $ 83.750,00 193% $ 181.637,50 130,00 g 1.243.37
SUBTOTAL $| § 1.243,37
TOTAL COSTO DIRECTO $[ § 6.518,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripclén Porcentaja Valor Total
ADMINISTRACION 27% $ 1.760,00
IMPREVISTOS 0% $ =
UTILIDAD 3% 5 186,00
SUBTOTAL §f § 1.956,00
Precio Unitarlo Total Aproximado al peso $] § 8.474,00

ELABORO:  ABRAHAN T. - CONTRATISTA

MNombre:
SEC. DE PLANE

JHO!

BEAJAMIN ZAMBRANO OSPINA
N, INFRHESTRUCTURA Y DESARROLLO




[La entidad podra utilizar este formatu para la presentacion de los analisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1, del Documento Base]

MUNICIPIO DE COYAIMA
2 VERSION
[NUMERO DEL PROCESO]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECICS UNITARICS
FECHA[_ DD | MM | AA
| 9 | 2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [TEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SARDINEL PREFABRICADO A-10 ml
1. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIG
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O GL § - $ 994,53
SUBTOTAL §| § 094,53
Il. MATERIALES
DESCRIFCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr, UNITARIQ
SARDINEL PREFABRICADO A-10 (800X200X500MM) ml 1,25] § 47.500,00 | § 59.375,00
MORTERO 1:5 m3 0,015] § 499.254,00 | & 7.488.81
SUBTOTAL 3| & 66.853,81
1. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. 0 PESO | DISTANGIA] M o Tan/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §[§ -
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr, UNITARIQ
AYUDANTE (1) AA 5 83,750,00 198% | 8 161.637,50 20,00 5 8.081,88
OFICIAL (1) AA S 125.626,00 188% % 236.175,00 20,00 § 11.808,75
SUBTOTAL §] § 19.890.63
TOTAL COSTO DIRECTO $] § B87.749,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcian P Valor Total
ADMINISTRACION 27% s 23.682,00
IMPREVISTOS 0% $ -
UTILIDAD 3% 3 2.632,00
SUBTOTAL §] § 26.324,00
A J N Precio Unitarlo Tolal Ap al poso §| § 114.073,00

Firmsa
Nombrs: JHON
SEC. DE PLANEACI

BRANG OSPINA
FTRUCTURA Y DESARROLLO

ELABORO: ABRAHAN T. - CONTRATISTA




ELABORO: ABRAHAN T. - CONTRATISTA

. infrepsiruciura n?r-ansq
Cédigo  |CCEEIGPFMI4  |Versién
[La entidad podra utllizar este formato para la presentacitn de os analisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. de! Documento Base]
MUNICIPIO DE COYAIMA
2 VERSION
[NUMEROQ DEL PROCESQ]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA| DD | MM | AA
[ | 2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
BORDILLO PREFABRICADO A-80 il
I. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TiPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. Gl $ o $ 795,63
SUBTOTAL §| § 795,63
1. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
BORDILLO PREFABRICADO A-80 (B00x200X350MM) mi 1,25 § 40.625,00 | § 50.781,25
MORTERO 1:5 m3 u,uul $ 48925400 | § 6.739,93
SUBTOTAL 3| § 57.621,18
Il TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA] M o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $| 8 LS
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Ve. UNITARIO
AYUDANTE (1) AA $ 83.750,00 193% 8 161.637,50 25,00 $ 6.465,50
OFICIAL {1} AA $ 125.625,00 188% 3 236.175,00 25,00 3 9.447.00
SUBTOTAL §| & 15.812,50
TOTAL COSTO DIRECTO §[ § 74.229,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcidn Porcantaje Valor Totat
ADMINISTRACION 27% $ 20.042.00
IMPREVISTOS 0% $ 2
UTILIDAD 3% $ 2.227,00
SUBTOTAL $| 5 22.268,00
&) 7 ™ Precio Unitaric Total Aproximado al peso $] § 96.498,00
Firma 5'5/
Nombre: JHON AMIN ZAMBRANO OSPINA
SEC. DE PLANEACKGH, INFRAEETRUCTURA Y DESARROLLO




Codigo

[La entidad podra utilizar este formato para la presentacion de los andlisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE COYAIMA
) VERSION
[NUMERO DEL PROCESO]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA] _DD | MM | AA
[ | 2028
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [TEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ml
I. EQUIPO
DESCRIPCION MARCA TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
VEHICULO DELINEADOR HORA 203,750,00 2000,00 $ 101,88
CAMIONETA DIA 643.750,00 16000.00 5 40,23
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. GL - 3 4,41
SUBTOTAL §] § 146,52
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
PINTURA TIPO TRAFICO al 002 § 150.600,00 2250,00
MICROESFERAS REFLECTIVAS ka 0,047} § 28.475,00 1.338,33
iDISQLUENTE THINNER gl 0,000 § 40.000,00 16,00
I SUBTOTAL § 3.604,33
1ll. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA| M 0 Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL S| § =
IV. MANO DE DBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
AYUDANTE (4) AA § 335.000,00 | 193% $  646.550,00 10000,00 5 64,66
OFICIAL (1) AA $ 125.625,00 188% $  236.175,00 10000,00 s 23,62
SUBTOTAL §] § 88.27
TOTAL GOSTO DIRECTO §] § 3.639,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcién P J] Valor Total
ADMINISTRACION 27% $ 1.037.00
IMPREVISTOS 0% [ -
UTILIDAD 3% 3 115,00
SUBTOTAL §| § 1.152,00
=y [\ Precio Unitario Total Aproximado al peso $] § 4.991,00
Firma
Nombre:  JHON BERJAKIN ZAMBHANC OSPINA
SEC. DE PLANEACION-TNFRAESJRUCTURA Y DESARROLLO
ELABORO: ABRAHAN T.- CONTRATISTA




2
Infraastructura d transporte - versidn 4

Codig ~ [verstdn —
[L.a entidad podrd utilizar este formato para la presentacion de ios analisis de preclos unitarios def contratista en la oportunidad prevista en ol numeral 8.1, def Documento Base)
MUNICIPIO DE COYAIMA
" VERSION
[NUMERO DEL PROCESOQ]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA] DD | MM ] AA
g | 2025
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONGMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2
I. EQUIPO
DESCRIFCION MARCA TiPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
CAMICNETA DIA 8 643.750,00 80,00 $ 8.046,88
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O, GL 3 - $ 561,70
SUBTOTAL 5| § 8.508 58
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
PINTURA TIPQ TRAFICO al 0,09 150.000.00 | & 13.500.00
MICRCESFERAS REFLECTIVAS ka 0,470 2847500 % 13.383,25
DISOLVENTE THINNER gt 0,004 40.000,00 | § 160,00
SUBTOTAL $| $ 27.043,25
ill. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANCIA| M’ o TonlKm TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §| § -
IV. MANQ DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENT O Vr. UNITARIO
AYUDANTE (4) AA $_335.000,00 193% § 646.550,00 80,00 5 8.081,88
QFICIAL (1) AA $ 125.525,00 188% $ 236.175,00 80,00 % 2.952,19
SUBTOTAL §| § 11.034,06
TOTAL COSTO DIRECTO §] § 46.676,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descrpeld Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 2% 12.603,00
IMPREVISTOS 0% -
UTILIDAD 3% 1.400,00
SUBTOTAL §| & 14.003,00
PR 5 7l Precio Unitario Total Aproximado ai peso §] § 60.679,00
Fimna /(W/
Nombre: JHON BERIAMIN ZAMBRANC OSPINA
SEC. DE PLANEAS , INFRARSTRUCTURA Y DESARROLLO
ELABORO: ABRAHAN T. - CONTRATISTA




[cadiga

[La entidad podra utilizar este formato para la presentacion de los analisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

MUNICIPIO DE COYAIMA

5 VERSION
[NUMERQ DEL PROCESO]
PAGINA 1 DE 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FECHA] __DD__| MM AR
[ E] 2026
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECIFICOS
TEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SENAL VERTICAL GRUPO | 0.60x0.60M und
I EQUIFQ
DESCRIPCIBN MARCA TIPO TARIFAJHORA RENDIMIENTO V. UNITARIO
CAMIONETA DIA g 643.750,00 12,00 $ 53.646,83
HERRAMIENTA MENOR (5%) M.O. GL [ $ 2.309,11
SUBTOTAL ${ § 55.054,94
. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT, Mr. UNITARIO
MORTERO 1:3 ma 001} § 679.116,00 | § 679118
SENAL DE TRANSITO GRUPQ | 0.6X0.6X3.5M und 1.000{ § 500.375.00 | § 500.375,00
SUBTOTAL §f § 507.166,16
Ill. TRANSPORTES
MATERIAL VOL. o PESO | DISTANGIA| M o Ton/Km TARIFA Vr. UNITARIO
SUBTOTAL §] § -
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL F.P. JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIOQ
AYUDANTE (2) AR § 167.500,60 193% g 323.275,00 7,00 3 46.182,14
SUBTOTAL 5] § 46.182,14
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 609.303,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripclén Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 2% g 164.512,00
IMPREVISTOS 0% g -
UTILIDAD 3% g 18 279,00
SUBTGTAL $] § 182.791,00
a o,
o) J/ \  Precio Unitarlo Total Aproximado al peso $] 5 792.084,00
Firma
Nombre: JHON BENJAMIN ZAl ANO OSPINA
SEC. DE PLANEAGIOH, INFRAEZTRUCTURA ¥ DESARROLLO
ELABORO: ABRAHAN T. - CONTRATISTA
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MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA

MEMORIA CALCULO CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: "EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, PARA MEJORAR LA VIA URBANA Y GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL,
CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CASCO URBAND DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA ™

h.ml DESCRIPCION I um:] N |"‘;'{‘§.__'nl""‘lmtm)|mm(m;]m(mza| vs(msylpmm[ MED.PARC | MEDICION TOTAL | MEDICION TOTAL | OBSERVACIONES
| |PRELIMINARES
DEMOLICION CONCRETQ SIMPLE (INCLUYE DISPOSICION FINAL) | m3 12149 |
DESCUENTO POR TAPA (-) =20 1.431 : 0,339
121,191
CERCAEN TELAVERDEH =2.10M mi 2470
lado izqu erda 1 98,10 99,100
1.0 101.500 101 500
10 11,100 11,400
1 13,000 13,000
224,700
EXCAVACIONES
EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR {INCLUYE DISFOSICION | m3 129,21
FINAL)
cajea 1,0 0,160] 810,200 129 632
DESCUENTO POR TAPA () 2,0 0,150 1,131 - 0362
120,270
EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR m3 37
3,708
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
SUBBASE GRANULAR m3 121,13
NTO POR TAPA (- 2,0 1,131
121,191
CONCRETQ PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-4 Mpa m3 129,27
pavimentacion 0,160 129,632
DESCUENTO POR TAPA (-) 2,0 0,160 - 0362
129,270
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO| m3 285,92
(INGLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONDO Y
SELLANTE)
en 1.0 98,000 48,000
1.0 9,760 9,760
18, 144 (00
in 1.0 B1E [}
I 0 000
poro ; 0
285020
kg 82312
20om| 1 2 2,000 12,000 i3
DESCUENTO POR CABEZOTE Y TAPA (-) -2,0 2,545 12000 - 61,073
923,117
SARDINEL PREFABRICADG A-10 ml 180,42
I} i 1,0 { 1 50
DESCUENTO POR BORDILLO () 1,0 5,000
180,415
BORDILLO PREFABRICADQ A-80 mi 5,00
i 1.0 5,000 5,000
5,000
SENALIZACION
LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO m 240,90
3.0 B0 i 240 801
240,900
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRID m2 523
DESCUENTO () -2,0
DESCUENTO () 20 0.004 - 0.008
DESCUENTO (- 2,0 0,300 - 0600
4 20 i
1 la derecha 2,0 4,20
25,232
SENAL VERTICAL GRUPO | 0.50x0.60M und 2,00
PARE - § ) 2,0 2,000
7,000
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACI

Pt L s
| = .
B i e
4 CHn
i 3 4 iy

ON, |

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL DE COYAIMA

TOLIMA

CERTIFICA QUE:

Que el objeto contractual “EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO
RiGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, INCLUYENDO LAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.". Se encuentra inmerso en:

Proyecto de Inversion

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTC DE LA RED VIAL
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA

Codigo BPIN

202500000040431

Plan de Desarrollo

Coyaima, Avancemos Juntos y Todos Ganamos 2025-2027

Linea Estratégica

COYAIMA CON DESARROLLO TERRITCRIAL

,Programa Presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

Meta de Producto

2402114 - Via urbana mejorada

Que el proyecto mencionado se encuentra registrado en el Banco de Programas de
Inversion Nacional — BPIN, cuenta con Metodologia General Ajustada — MGA vy
cumple con el Ciclo de la Inversién Publica en la Plataforma Integrada de Inversion
Publica - PIIP en el estado EN EJECUCION bajo Cédigo No. 202500000040431.

La presente certificacion, se expide con destino al Expediente Contractual de la
Oficina de Contratacion a los veintidos (22) dias del mes de octubre del afio

2026, para lo pertinente,

e

ING. JHON BENJAMIN ZAMBRANO OSPINA
Secretario de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo
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LA SUSCRITA ALMACENISTA GENERAL DEL
MUNICIPIO DE COYAIMA

CERTIFICA:

Que la adquisicion denominada “EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO
RIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, INCLUYENDO LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA
- TOLIMA”, se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del aiio 2026, bajo

la siguiente codificacién:

~ CODIGO UNSPSC: 72141000, 72141100, 72141103
> ‘ EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO
DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5,
on JETO: | INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
. s : REQUERIDAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
. ' MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO
; DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
FEcHA ES’I‘IMADA DE INICIO DE
' PROCESO DE SELECCION (MES): QCTUBRE
. DURACION DEL CONTRATO: 3 MESES
'~ MODALIDAD DE SELECCION: SELECCION ABREVIADA
. FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS
~ VALOR TOTAL ESTIMADO: $ 307.599.381,00
~ VALOR ESTIMADO ENLA
S VIGENGIA'AGTUAL: $ 307.599.381,00
i3 TRAMITE DE VIGENCIAS NO
55 _FUTURAS:
' ADO DE somcrrup DE N/A
. VIGENCIAS FUTURAS:

Dada a los veintidés (22) dias del mes de octubre del ano dos mil veintiséis (2026),
en el municipio de Coyaima Tolima.

/”ﬁlﬁmemsta General
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SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ADICIGN A
oy X DISPONIBILIDAD
3 22 10 2026
FECHA SOLICITUD: = v VALOR ($ )| $307.599.381,00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE
OBJETO:

EJECUTAR LAPAVIMENTACION EN CONCRETORIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE4 Y CALLE 5, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS,
PARAMEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA,

IMPUTACION PRESUPUESTAL:
Cod. Sector 24 Sector Transporte
Céd. Programa 2402 Programa Infraestructura red vial regional
; Codigo ; A,
CPl CPC Codigo BPIN ELinits Nombre de la Fuente Cédigo presupuestal Descripcién Valor

CONSTRUCCION Y
2402114 54211 | 202500000040431 131110 RETIROS FONPET 2.3.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA | $307.599.381,00
CONSTRUCCION

$307.599.381,00

ADICION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°.

VALOR ADICIONAR

CERTIFICACION:

Los abajo firmantes certificamos que previa a la suscripcién de esta solicilud hemos verificado:
1)- La pertinencia del gasto.

Se auloriza al Area de Presupuesto a liberar el saldo del certificado de disponibilidad presupuestal que no sea afectado por la expedicion de su

correspondiente certificado de registro presupuestal.

Por tal motivo solicitamos la expedicidn del Certificado de Disponibilidad Presupuestal respectivo,

SECRETARIO O JEFE DE OFICINA ORDENADOR DEL GASTO
£ ——
L/ Fimd Firma :
Nombre: JHON BENJAMIN ZAMBRANO OSPINA LUIS ORLANDO CRTIZ CAYCEDO
Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ALCALDE MUNICIPAL




e REPUBLICA DE COLOMBIA Certificado De Disponibilidad
i € MUNICIPIO DE COYAIMA Presupuestal No.

Nit: 8907020231

CR 3 CON CLL 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA COYAIMA TOLIMA Tel, 2278475 CD1 - 2026001092

Oct-22-2026

Documento : No _7KMOH4CHD
CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.

EL RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA:

Que dentro del presupuesto de egresos y gastos de la vigencia fiscal de 2026 , existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL por la suma
de TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS con cargo a la

Codigo | Descripcion | Valor
2 GASTOS
243 INVERSION
2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
2.3.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS
2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
- Clasificador programatico de La inversion: 2402114
- Codigo Bpin: 2025006000040431
- Fuente de financiacicn: RETIROS FONPET 307,599,381.00
- Cddigo CGR Fuente: 131110
- Estado de lLa situacidn de fondos: Con _situacidn_de fondos
Son : TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS |Total 307,599,381.00
Fecha de la certificacion Oct-22-2026
Este certificado expira el dia Dic-31-2026 /7 .
///’7 Pt Fa S M
Elabord Aprobd g° Secrgfario ¢ ch
€ 7 / >d
2 gy —
Observaciones ANCON TIO
C.C. No/ 79.897.282
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ACUERDO No. 021 DEL 2026
(19 DE OCTUBRE)

“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL SENOR ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA PARA LA RECEPCION DE
BIENES Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2027, CON CARGO A

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA
FISCAL 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
las contenidas en el articulo 313 de la Constitucion Politica, Ley 1551
de 2012, Ley 617 de 2000, Decreto 111 de 1996, articulo 12 de la Ley
819 de 2003, articulo 3 del Decreto 4836 de 2011 y el Acuerdo Municipal
No. 013 de Junio 30 de 2026, y demds normas organicas del
presupuesto municipal,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 111 de 1996, Estatuto Organico del Presupuesto, ha
dispuesto que las entidades territoriales se encuentran sujetas, para el
manejo de su presupuesto, a los principios contenidos en el
ordenamiento constitucional, y a las normas presupuestales que con
caracter territorial se han expedido.

Que uno de los Principios del Sistema Presupuestal, el de la Anualidad,
dispuesto en el Articulo 14 del Decreto 111 de 19986, reza:

"“ANUALIDAD: E] ario fiscal comienza el 1. de enero y termina el 31 de
diciembre de cada afio, Después del 31 de diciembre no podrén
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del afio fiscal que
se cierra en esa fecha y los saldos de apropiacion no afectados por los
compromisos caducaran sin excepcion.” (Ley 38/89, articulo 10)”.

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDOQO PISO H.CONCEJO
Conegjocovaimaiienmail.com
Tel. 315 427 9864
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Que la ley 819 de 2003, por medio del cual se dictan normas Organicas
en materia de Presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se
dictan otras disposiciones, consagra en el articulo 12, el procedimiento
para comprometer vigencias futuras ordinarias para entidades
territoriales, mecanismo este, que con autorizacion del Concejo
Municipal, permite adquirir compromisos cuando su ejecucién se inicie
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se
lleve a cabo en ofras vigencias posteriores, previa aprobacion del
CONFIS o el 6rgano que haga sus veces.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, a través de la Circular
43 del 22 de diciembre de 2008 conceptda, lo siguiente:

“Cuando la Nacién o las entidades territoriales requieran celebrar
compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras”, o aun,
sin afectar tales presupuestos subsiguientes, cuando el compromiso
esté destinado a ser ejecutado o cumplido en los términos ya
explicados (entrega de bienes y servicios) en vigencias subsiguientes
a la de su celebracion, se requiere la previa autorizacién al respecto,
en el caso de la Nacion, del CONFIS, y en el caso las entidades
territoriales, de los Concejos Municipales o Distritales, o de las
Asambleas Departamentales. En los eventos en que el compromiso a
celebrarse requiera afectar presupuestos de vigencias futuras, en el
entendido que parte o la totalidad del compromiso se va a cancelar con
recursos a programarse en presupuestos de vigencia futuras a aquella
en que se perfecciona, la necesidad de solicitar autorizacion previa del
COMFIS, a nivel nacional, o de los Concejos 0 Asambleas, a nivel
territorial, deriva directamente de la literalidad de los articulos 10, 11 y
12 de la Ley 819 de 2003, regulatoria de la materia. Que los Articulos
10 y 11 del Acuerdo Municipal Nimero 013 del 30 de Junio de 2026,
establece que la COORDINACION DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
del Municipio de COYAIMA~ Tolima estard a cargo del CONSEJO
MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL COMFIS, sefialando:

ARTICULO 10. CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL

(COMFIS): El Sistema Presupuestal sera coordinado por el Consejo de

Politica Fiscal-COMFIS, que para tal efecto es el 6rgano de asesoria,
CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEJO

Concejocoyaimag email.com
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consulta, coordinacién y seguimiento del Sistema Presupuestal
dependiente del despacho de alcalde.

El Consejo de Politica Fiscal estara integrado por el alcalde, quien lo
presidira, El Secretario de Hacienda, El Secretario de Planeacion
Municipal o quien haga sus veces y El Jefe de Presupuesto o quien
haga sus veces, quien ejercera como secretario del COMFIS.

Las decisiones que tengan que ver con las entidades descentralizadas
se tomaran con audiencia de sus directores o gerentes, quienes
participaran en el Comité con voz pero sin voto.

ARTICULO 11. FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
POLITICA FISCAL COMFIS: Son funciones del COMFIS, en materia
financiera y presupuestal, las siguientes:

1. Asesorar al Alcalde sobre la politica fiscal municipal.

2. Aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero del Municipio.

3. Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del Plan
Operativo Anual de Inversiones.

4. Determinar las metas financieras para la elaboracién del Plan
Anual Mensual izado de Caja (PAC).

5. Verificar y certificar que el proyecto de presupuesto de ingresos y
gastos de las empresas industriales y comerciales del municipio y
las sociedades de economia mixta del orden municipal con el
régimen de aquéllas dedicadas a actividades no financieras, se
ajustan a las metas financieras sefialadas en el Plan Financiero
del municipio.

6. Conceptuar sobre la asuncién de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras, previa presentacion de los
proyectos al Concejo Municipal.

/. Evaluar y aprobar el MFMP, previa su presentacion al Concejo
Municipal : :

8. Las demas que establezca las normas organicas de presupuesto
y el presente Estatuto y sus reglamentos.

El Concejo Municipal se abstendra de otorgar la autorizacién si los
proyectos objeto de la vigencia futura no estan consignados en el Plan
CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGU@O PISO H.CONCEIO
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de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se
pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de
mantenimiento y/o administracion, se excede su capacidad de
endeudamiento. : ;

La autorizacion por parte del Consejo Municipal de Politica Fiscal
COMFIS, para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras
no podra superar el respectivo periodo de gobierno.

Se exceptian los proyectos de gastos de inversion en aquellos casos
en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia
estratégica y la celebracion de operaciones conexas de crédito publico.
Cuando se trate de proyectos de inversion debera obtenerse el
concepto previo de la secretaria de Planeacion Municipal o quien haga
Sus veces.

Que el articulo 3 del Decreto 4836 de 2011 modifico el Articulo 1 del
Decreto 1957 de 2007, asi:

‘Articulo 1°. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos,
se cumplen o ejecutan, tratandose de contratos o convenios, con la
recepcion de los bienes y servicios, y en los demas eventos, con el
cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

Para pactar la recepcion de bienes y servicios en vigencias siguientes

a la de celebracion del compromiso, se debe contar previamente con

una autorizacion por parte del COMFIS o de quien este delegue, de

acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con

cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la

expedicion de los actos administrativos de apertura del proceso de

seleccion de contratistas en los que se evidencie la provision de bienes
0 servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia

fiscal, debera contarse con dicha autorizacién.

Paragrafo. La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen
procesos de seleccion de contratistas podra ajustarse, previo a la
adjudicacion y/o celebracién del respectivo contrato. Para tal efecto, los
organos que hacen parte del Presupuesto General de la Nacién podran
solicitar, previo a la adjudicacion o celebracién del respectivo contrato,

CR 3 CON CLE. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGLNDO PISO H.CONCEJO
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fa modificacion de la disponibilidad pr‘esup&estai,: esto es, la sustitucion
del Certificado de Disponibifidad Presupuestal por la autorizacion de
vigencias futuras.

Que atendiendo que existen proyectos a ejecutar, el cual cuentan con
recursos en un 100% de la vigencia fiscal 2026, que su plazo de ejecucion
requiere que los bienes y servicios se reciban durante la vigencia 2027,
resulta juridica y técnicamente necesario dar aplicacion a lo consagrado
en el Decreto 4836 de 2011 en su articulo tercero inciso 2, que establece:
‘... () Para pactar la recepcion de bienes y servicios en vigencias
siguientes a la de celebracién del compromiso, se debe contar
previamente con una autorizacion por parte del Confis o de quien este
delegue, de acuerdo con lo establecido en [a ley, para asumir obligaciones
con cargo a presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a
la expedicion de los actos administrativos de apertura del proceso de
seleccion de contratistas en los que se evidencie la provision de bienes o
servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal,
debera contarse con dicha autorizacion.”

Que, con respecto a las Autorizaciones de Vigencias Futuras
Ordinarias en ejecucion de Contratos, el Decreto 1068 del 26 de
mayo de 2015, establecio;

Articulo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias
en ejecucion de contratos. De conformidad con el articulo 10 de la
Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podra autorizar la asuncién
de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el
fin de adicionar los contratos gue se encuentren en ejecucion, sin que
se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad
presupuestal. '

Cuando los drganos que hacen parte del Presupuesto General de la

Nacion requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecucion, sin

aumentar el monto del mismo y ello implique afectacién de

presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podran solicitar la

sustitucion de la apropiacion presupuestal que respalda el compromiso,
CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA. SEGQ’NE’)O PISO 1LCONCEIO
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por la autorizacién de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones
sustituidas quedaran libres y disponibles.

La autorizacién para comprometer vigencias futuras procedera siempre
y cuando se reunan las condiciones para su otorgamiento. (Art. 8
Decreto 4836 de 2011)

Que, para afectar presupuesto para procesos de seleccién en tramite,
EL Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, sefialo:

Articulo 2.8.1.7.1.12. Afectacidn del presupuesto para procesos de
seleccién en tramite: Cuando quiera que se encuentre en tramite una
licitacion, concurso de méritos o cualquier otro proceso de seleccion del
contratista con todos los requerimientos legales, incluida la
disponibilidad presupuestal, y la celebracion y perfeccionamiento del
respectivo contrato se efectle en la vigencia fiscal siguiente, este se
atendera con el presupuesto de esta Ultima vigencia.

Lo previsto en el inciso anterior sblo procedera cuando los ajustes
presupuestales requeridos para tal fin impliguen modificaciones al
anexo del decreto de liquidacién que no modifiquen en cada seccion
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, o
los subprogramas de inversion aprobados por el Congreso (Art. 3
Decreto 1957 de 2007).

Que el secretario de Planeacién, Infraestructura y Desarrollo Municipal,
a traves de certificacién del dia siete (07) de octubre de 2026, manifesto
que los proyectos aca senalado se encuentra dentro de los
compromisos adquiridos dentro del Plan de inversiones del Plan de
Desarrollo del Municipio y cuentan con la viabilidad para su ejecucion,
y los cuales seran ejecutados en su totalidad dentro del periodo de
gobierno de la actual Administracién, ademas que se encuentran
inscritos dentro del Banco de Proyectos. .

Que la secretaria de Hacienda expidio certificacién el dia siete (07) de
octubre de 2026, sefialando que los proyectos que alli se relacionan,
CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEIO
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cuentan con la viabilidad financiera, ya que los recursos para su
ejecucion corresponden al presupuesto de la vigencia del afio 2026,
todos cuentan con disponibilidad presupuestal correspondiente que

afectan el

presupuesto del

afic 2026 en su

totalidad

los

correspondientes a la Recepcion de Bienes y Servicios de los cual se
adelantara la contratacion en sus respectivas modalidades, descritos en

la siguiente tabla:

oblETe SECTOR | PROYECTO .
DESCRIPCION | CODIGO NOMBRE VALOR PLAZO

“MEJORAMIENTO, 3 MESES

MODERNIZACION Y

EXPANSION DEL

SISTEMA DE

ALUMBRADO

PUBLICO MEDIANTE MEJORAMIENTO

LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

DE TECNOLOGIA LED| MINASY ALUMBRADQ

= EL| ENERGIA |202500000040381 | pinr o pEL | 490.000.000

FORTALECIMIENTO MUNICIPIO DE

DE su COYAIMA TOLIMA

INFRAESTRUCTURA

EN SECTORES

PRIORIZADOS  DEL

MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA.”

“INTERVENTORIA 3 MESES

INTEGRAL AL

CONTRATO cuYo

OBJETO ES:

‘MEJORAMIENTO,

MODERNIZACION Y

EXPANSION DEL

SISTEMA DE MEJORAMIENTO

ALUMBRADO DEL SISTEMA DE

PUBLICO MEDIANTE| MINASY ALUMBRADO

LA IMPLEMENTACION| ENERGIA |202500000040381 | 5in i~y DEL | 40-000.000

DE TECNOLOGIA LED MUNICIPIO DE

Y EL COYAIMA TOLIMA

FORTALECIMIENTO

DE su

INFRAESTRUCTURA

EN SECTORES

PRIORIZADOS  DEL

MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA'.”

“CONSTRUCCION, FORTALECIMIENTO 3 MESES

MEJORAMIENTO Y DE LA CALIDAD,

ADEGUACION DE | EDUCACION |202500000040380 { COBERTURA Y | 350.000.000

INFRAESTRUCTURA PERMANENCIA DE

EDUCATIVA, LA EDUCACION

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEIO
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INCLUYENDO
DOTACION BASICA Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS,
EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA
AGROINDUSTRIAL
JUAN XXl — SEDE
JUAN DE BORJA, EN
EL MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA.”

CONCEJO MUNICIPAL
DE COYAIMA - TOLIMA

INICIAL,
PREESCOLAR,
BASICA Y MEDIA EN
EL MUNICIPIO DE
COYAIMA TOLIMA

VIAL, CON Sus
OBRAS
COMPLEMENTARIAS,
EN EL CASCO
URBANO DEL
MUNICIPIO DE
COYAIMA — TOLIMA."

“CONSTRUCCION, 3 MESES
INSTALACION Y

ADECUACION DE FORTALECIMIENTO

SISTEMAS SEPTICOS DE LA CALIDAD,

Y OBRAS COBERTURA Y
COMPLEMENTARIAS PERMANENGCIA gE

PARA EL LA EDUCACION
MEJORAMIENTO DEL EDUCACION |202500000040380 INICIAL, 150.000.000
SANEAMIENTO PREESCOLAR,

BASICO EN BASICA Y MEDIA EN
INSTITUCIONES EL MUNICIPIO DE
EDUCATIVAS DEL COYAIMA TOLIMA

MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA."

“MANTENIMIENTO, 3 MESES
REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO Y

LA = MALLA VIAL MANTENIMIENTO

URBANA MEDIANTE DE LA RED VIAL
REPARCHEO Y | TRANSPORTE | 202500000040431 TERCIARIA DEL | 280.000.000
DEMAS MUNICIPIO DE
INTERVENCIONES COYAIMA. TOLIMA
COMPLEMENTARIAS t

EN EL MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA."

EJECUTAR LA 3 MESES
PAVIMENTACION EN

CONCRETO RIGIDO

DE LA CARRERA 3

ENTRE CALLE 4 Y

CALLE 5,  PARA

MEJORAR LA ViA

URBANA Y MEJORAMIENTO Y
GARANTIZAR MANTENIMIENTO

CONDICIONES DE LA RED WVIAL
ADECUADAS i | TRANSPORTE | 202500000040431 TERGianA DEL | 307.699.381
MOVILIDAD Y MUNICIPIO DE
SEGURIDAD COYAIMA, TOLIMA

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEJO
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PARQUE INFANTIL Y
OBRAS

COMPLEMENTARIAS,

EN EL PARQUE
PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA."”

MUNICIPIO DE
COYAIMA TOLIMA

; FORTALECIMIENTO 3 MESES
OPTIMIZACION  DEL AL ACCESO DE LA
ACUEDUCTO RURAL POBLACION A LOS
INTERVEREDAL DE SERVICIOS DE
LAS VEREDAS | VIVIENDA, AGUA POTABLE Y
BUENAVISTA, ZANJA| CIUDADY |202500000040384 | SANEAMIENTO 129.942.632
HONDA Y MECHE SAN | TERRITORIO BASICO DEL
CAYETANO, EN EL MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE COYAIMA
COYAIMA TOLIMA DEPARTAMENTO
DE TOLIMA
FORTALECIMIENTO 3 MESES
AL ACCESO DE LA
"OPTIMIZACION DEL POBLACION A LOS
ACUEDUCTO RURAL SERVICIOS DE
DE LA  VEREDA| VIVIENDA, AGUA POTABLE Y
LOMAS MESAS DE| CIUDADY |202500000040384 | SANEAMIENTO 492.217.369
SAN JUAN, EN EL| TERRITORIO BASICO DEL
MUNICIPIO DE MUNICIRIO DE
COYAIMA - TOLIMA." COYAIMA
DEPARTAMENTO
DE TOLIMA
“CONSTRUCCION, 6 MESES
REHABILITACION,
MEJORAMIENTO,
ADECUACION,
MANTENIMIENTO Y
EiEaRee. APOYO A LA
ACTIVIDAD FISICA,
RECREATIVOS Y| peporTEY LA RECREACION Y
DEPORTIVOS, RECREACION | 202500000040377 | 2" ~eoseor = e | 1.500.000.000
INCLUYENDO OBRAS
COMPLEMENTARIAS MUNICIFIO DE
COYAIMA TOLIMA
Y ELEMENTOS
ASOCIADOS, EN LAS
ZONAS URBANA Y
RURAL DEL
MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA.”
“CONSTRUCCION, 3 MESES
ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y
DOTACION DE
ESPACIOS
RECREATIVOS Y DE ABQYCh - e bR
; ACTIVIDAD FISICA,
ﬁ:sc:PlﬁJc‘;(KE)NDoPUBUCO’ DEPORTE Y | 502500000040377 | LA RECREACION Y| 0 550 00
RECREACION EL DEPORTE EN EL ek
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FUNCIONAMIENTO

INTERVENTORIA 3 MESES
INTEGRAL AL
CONTRATO  CUYO
OBJETO  Est
“CONSTRUCCION,
ADECUACION,
MEJORAMIENTO Y e She i
DOTACION DE ACTIVIDAD FISICA
ESPACIOS EPORTE Y LA RECREACION Y
RECREATIVOS Y DE| D T 1 202500000040377 49.000.000
: RECREACION EL DEPORTE EN EL
ESPACIO  PUBLICO,
MUNICIPIO DE
INCLUYENDO COYAIMA TOLIMA
PARQUE INFANTIL Y
OBRAS
COMPLEMENTARIAS,
EN EL PARQUE
PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA.”
“MANTENIMIENTO Y 3 MESES
ADECUACION DE LA
AR RUCTURA FORTALECIMIENTO
FISICA DEL PALACIO
A LA GESTION Y
MUNICIPAL DE -
DIRECCION DE LA
COYAIMA _ TOLIMA,| qpiecng ADMINISTRACION
INCLUYENDO EL 202500000040458 | A 200.000.000
TERRITORIAL PUBLICA
SUMINISTRO E
; TERRITORIAL DEL
INSTALACION DE
MUNICIPIO DE
ELEMEATRS Y LA COYAIMA, TOLIMA
EJECUCION DE '
OBRAS
COMPLEMENTARIAS.”
CONSULTORIA PARA 4 MESES
LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES PARA LA
REHABILITACION,
OPTIMIZACION, FORTALECIMIENTO
MEJORAMIENTO, AL ACCESO DE LA
AMPLIACION Y/O POBLACION A LOS
REDISENO DEL SERVICIOS DE
SISTEMA DE| VIVIENDA, AGUA POTABLE Y
ACUEDUCTO  DEL| CIUDADY |202500000040384 | SANEAMIENTO 490.00.000
MUNICIPIO DE | TERRITORIO BASICO DEL
COYAIMA, TOLIMA, MUNICIPIO DE
INCLUYENDO LA COYAIMA
INFRAESTRUCTURA Y DEPARTAMENTO
COMPONENTES DE TOLIMA
COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS PARA
su ADECUADA
OPERACION Y

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISG H.CONCEJO
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LA ELABORACION
INTEGRAL DE
ESTUDIOS Y DISENOS
PARA ] LA
CONSTRUCCION Y
DESARROLLO DE LA
VILLA OLimMPICA Y
PARQUE

RECREODEPORTIVO
DEL MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA,
INCLUYENDO LOS

APOYO A LA
ACTIVIDAD FISICA,
LA RECREACION Y
EL DEPORTE EN EL

DEPORTE Y

RECREACION 202500000040377

450.000.000

g MUNICIPIO DE
ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS COYAIMA TOLIMA
ESPECIALIZADOS Y
DEMAS
COMPONENTES
NECESARIOS PARA
su VIABILIDAD,
CONSTRUCCION Y
PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO.

CONSULTORIA PARA 4 MESES

Se debe informar que en el presupuesto para 2026, que actualmente
se encuentra en ejecucion, estos proyectos de inversién cuentan con la
debida apropiacion en el presupuesto vigencia 2026.

Que existe la respectiva autorizacion para la asuncién de los referidos
compromisos en la vigencia futura aludida por parte del CONSEJO
MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL — COMFIS, como consta en el Acta
No. 04 del 07 de Octubre de 2026.

Que para el logro del Objetivo General y los Principios de Politica
Publica del Plan de Desarrollo del Municipio de Coyaima Tolima 2025 -
2027" y con el fin de dar cumplimiento a sus metas, se hace necesario
solicitar la autorizacion del Honorable Concejo Municipal para pactar |a
recepcion de bienes y servicios, en vigencia siguiente a la de
celebracion del compromiso, siguiendo el procedimiento de la
autorizacion para comprometer vigencias futuras.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA. SEGUNDO PISO H.CONCEIO
Concejocoyaimaizemail.com
Tel. 315 427 9864
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CONCEJO MUNICIPAL
DE COYAIMA - TOLIMA

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. - AUTORIZAR al Alcalde del Municipio de
Coyaima (Tolima), para la recepcion de bienes y servicios en la vigencia
2027, con cargo a recurso del presupuesto de gastos de la vigencia
fiscal 2026, de los siguientes procesos contractuales:

CONTRATO /
PROYECTO

FUENTE DE
LOS
RECURSOS

RUBRO

VALOR
ASIGNADO
VIGENCIA
20286

VALOR
VIGENCIA
FUTURA
2027

TOTAL

“MEJORAMIENTO,
MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL
SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO
MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIA LED Y EL
FORTALECIMIENTO DE
su
INFRAESTRUCTURA
EN SECTORES
PRIORIZADOS DEL
MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA."

RETIROS
FONPET

2.3.2.02.02.009
SERVICIOS PARA
LA COMUNIDAD,

490.000.000

0

490.000.000

“INTERVENTORIA
INTEGRAL AL
CONTRATO
OBJETO ES:
‘MEJORAMIENTO,
MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL
SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO
MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIA LED Y EL
FORTALECIMIENTO DE
Su
INFRAESTRUCTURA
EN SECTORES
PRIORIZADOS DEL
MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA®.”

RETIROS
FONPET

2.3.2.02.02.008
SERVICIOS
PRESTADOS A
LAS EMPRESAS.

40.000.000

40.000.000

“CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA,
INCLUYENDO
DOTACION BASICA Y
OBRAS

SGP B
EDUCACION
DE CALIDAD

2.3.2.02.02.005
CONSTRUCCION
Y SERVICIOS DE
LA
CONSTRUCCION.

35€.000.000

350.00¢.000

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA. SEGUNDO PISO H.CONCEIO
Conegjocoyaimag gmail.com

Tel. 315 427 9864
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CONCEJO MUNICIPAL
DE COYAIMA - TOLIMA

COMPLEMENTARIAS,
EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA
AGROINDUSTRIAL

JUAN XXlil - SEDE
JUAN DE BORJA, EN
EL MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA.”

“CONSTRUCCION, SGP - | 2.3.2.02.02.005 150.000.000 150.000.000
INSTALACION Y | EDUCACION CONSTRUCCION
ADECUACION DE | DE CALIDAD Y SERVICIOS DE

SISTEMAS SEPTICOS Y LA

OBRAS CONSTRUCCION.
COMPLEMENTARIAS

PARA EL

MEJORAMIENTO DEL

SANEAMIENTO

BASICO EN

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL

MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA."

“MANTENIMIENTO, RETIROS 2.3.2.02.02.005 280.000.000 280.000.000
REHABILITACION Y | FONPET CONSTRUCCION :
MEJORAMIENTO DE LA Y SERVICIOS DE

MALLA VIAL URBANA LA

MEDIANTE 4 CONSTRUCCION.

REPARCHEO Y DEMAS

INTERVENCIONES

COMPLEMENTARIAS

EN EL MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA.”

EJECUTAR LA | RETIROS 2.3.2.02.02.005 307.599.381 307.599.381
PAVIMENTACION EN | FONPET CONSTRUCCION

CONCRETO RIGIDO DE Y SERVICIOS DE

LA CARRERA 3 ENTRE LA

CALLE 4 Y CALLE 5, CONSTRUCCION.

PARA MEJORAR LA

via URBANA Y

GARANTIZAR

CONDICIONES

ADECUADAS DE

MOVILIDAD Y

SEGURIDAD

VIAL, CON SUS OBRAS

COMPLEMENTARIAS,

EN EL CASCO URBANO

DEL MUNICIPIO DE

COYAIMA ~ TOLIMA."

OPTIMIZACION  DEL | SGP-  AGUA | 32.3.2.02.02.005 129.942 632 129.042.632
ACUEDUCTO RURAL | POTABLE Y | CONSTRUCGCION

INTERVEREDAL DE
LAS VEREDAS
BUENAVISTA, ZANJA
HONDA Y MECHE SAN
CAYETANO, EN EL

SANEAMIENTQ | Y SERVICIOS DE

BAS!CO

LA
CONSTRUCCION,

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEJO

Concejocovaimas gmail.com
Tel. 315 427 9864
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CONCEJO MUNICIPAL
DE COYAIMA - TOLIMA

MUNICIPIO DE

COYAIMA TOLIMA

"OPTIMIZACION DEL | SGP-  AGUA | 32.3.2.02:02.005 492.217,369 492217 .369
ACUEDUCTO RURAL | POTABLE Y | CONSTRUCCION

DE LA VEREDA LOMAS | SANEAMIENTO | Y SERVICIOS DE

MESAS DE SAN JUAN, | BASICO LA

EN EL MUNICIPIO DE CONSTRUCCION.

COYAIMA - TOLIMA." : _
“CONSTRUCCION, RETIROS 2.3.2.02.02.005 1.500.000.000 1.500.000.000
REHABILITACION, FONPET CONSTRUCCION

MEJORAMIENTO, Y SERVICIOS DE

ADECUACION, LA

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION.

DOTACION DE

ESCENARIOS

RECREATIVOS Y

DEPQRTIVOS,

INCLUYENDO OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y

ELEMENTOS

ASOCIADOS, EN LAS

ZONAS URBANA Y

RURAL DEL MUNICIPIO

DE COYAIMA,

TOLIMA.” &

“CONSTRUCCION, RETIROS 2.3.2.02.02.005 450.000.000 450.000.000
ADECUACION, FONPET CONSTRUCCION

MEJORAMIENTO Y Y SERVICIOS DE

DOTACION DE LA

ESPACIOS CONSTRUCCION.

RECREATIVOS Y DE

ESPACIO  PUBLICO,

INCLUYENDO PARQUE

INFANTIL. Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS,

EN EL  PARQUE

PRINCIPAL DEL

MUNICIPIO DE

COYAIMA, TOLIMA.” .

INTERVENTORIA RETIROS 2.3.2.02.02.008 45.000.000 49.000.000
INTEGRAL AL | FONPET SERVICIOS -

CONTRATO CUYO PRESTADOS A

OBJETO ES: LAS EMPRESAS,

“CONSTRUCCION, ;

ADECUACION,

MEJORAMIENTO Y

DOTACION DE

ESPACIOS

RECREATIVOS Y DE

ESPACIO  PUBLICO,

INCLUYENDO PARQUE
INFANTIL. Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS,
EN EL PARQUE
PRINCIPAL DEL

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PI1SO H.CONCEIO

Concejocoyaimaazgmail.com

Tel. 315 427 9864
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MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA."

“MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA

FISICA DEL PALACIO
MUNICIPAL DE
COYAIMA TOLIMA,
INCLUYENDO EL
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ELEMENTOS Y LA
EJECUCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS.”

RETIROS
FONPET

2.3.2.02.02.005
CONSTRUCCION
Y SERVICIOS DE
LA
CONSTRUCCION.

200.000.000

200.000.000

CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS
INTEGRALES PARA LA
REHABILITACION,
OPTIMIZACION,
MEJORAMIENTO,
AMPLIACION YIO
REDISENO DEL
SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA,
INCLUYENDO LA
INFRAESTRUCTURA Y
COMPONENTES
COMPLEMENTARIOS
NECESARIOS PARA SU
ADECUADA
OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO

SGP- AGUA | 2,3.2.02.02.008

POTABLE

SANEAMIENTO | PRESTADOS A

BASICO

Y | SERVICIOS
LAS EMPRESAS

490.000.000

480.000.000

CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION
INTEGRAL DE
ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA
CONSTRUGCION Y
DESARROLLO DE LA
VILLA OLIMPICA Y
PARQUE
RECREODEPORTIVO
DEL MUNICIPIO DE
COYAIMA, TOLIMA,
INCLUYENDO LOS
ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS
ESPECIALIZADOS Y
DEMAS
COMPONENTES
NECESARIOS PARA SU
VIABILIDAD,
CONSTRUCCION Y

RETIROS
FONPET

2.3,2.02.02.008
SERVICIOS

LAS EMPRESAS.

PRESTADOS A

450.000.000

450.000.000

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA. SEGUNDO PISO H.CONCEIO

Tel. 315 427 9864
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PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al alcalde Municipal para que
realice los ajustes presupuestales correspondientes, con el fin dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 819 de 2003 y demas normas
complementarias, teniendo en cuenta:

ARTICULO TERCERO: Las presentes autorizaciones son por el término
de seis (6) meses.

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo Municipal rige a partir de la
fecha de su sancién y publicacion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el recinto del Concejo Municipal de Coyaima Tolima, a los
dieciséis (16) dias del mes de octubre de 2026.

'!'

WA / AND BARRERA [OZANO
res;dem HU ‘Municipal de Coyaima

LIX (%UE LOP\EQ PAYARES.

Secretarlo H. Concejo Municipal.

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEJO
Concejocovaima@email.com
Tel. 315 427 9864
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EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL

NIT. 809004377-4

HACE CONSTAR:

Que el presente ACUERDO sufri6 los Dos (2) debates reglamentarios
de Ley durante los dias doce (12) y dieciseis (16) de octubre del afio
Dos Mil veintiséis (2026).

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipio de Coyaima Tolima,
hoy a los dieciséis (16) dias del mes de octubre de Dos Mil veintiséis
(2026).

felix /o(?c“c Fodare s
FELIX ENRIQUE LOPEZ PAYARES
Secretario Concejo Municipal Coyaima

CR 3 CON CLL. 3 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL COYAIMA, SEGUNDO PISO H.CONCEIO
Concgjocovaima@gmail.com
Tel. 3135059906
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Coyaima, 19 de Octubre de 2026

SANCIONADO

PUBLIQUESE Y C?’J«P(MSE
P |

Acalde Municipal

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE COYAIMA TOLIMA

HACE CONSTAR QUE:

El Acuerdo 021 del 19 de Octubre del 2026 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL
SENOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COYAIMA TOLIMA PARA LA
RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2027, CON CARGO
A RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL
2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "’ Fue publicado en la cartelera los
dias 20,21,22 de Octubre del 2026.

Dada en la Secretaria General y de Gobieyho de la Alcaldia Municipal de Coyaima
Tolima, a los veintitrés (23) dias del mes dge Octubre del 2026.

- WILLI AL"I;)B,E:U{A YARA
SecretWIem
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ESTUDIO PREVIO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA - SAMC NO. 015 DE 2026

-y

COYAIMA, 23 DE OCTUBRE DE 2026

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

El Municipio de Coyaima requiere mejorar las condiciones de servicio de la Carrera
3 entre Calle 4 y Calle 5, ubicada en el casco urbano, mediante una intervencién
que permita disponer de una infraestructura vial funcional, estable y segura para
la circulacién vehicular y peatonal.

La necesidad se origina en las condiciones actuales del tramo y en la obligacion de
ejecutar una solucién técnicamente definida que permita conformar una estructura
de pavimento adecuada a las caracteristicas del transito vy de la subrasante,
incorporando ademas las obras complementarias necesarias para su correcto
funcionamiento, confinamiento y senalizacion.

La intervencion prevista comprende una longitud aproximada de 98,00 metros y
corresponde a un proyecto de pavimentaciéon en concreto rigido sustentado en
estudios, disefios, planos, presupuesto y analisis de precios unitarios elaborados
para el tramo objeto de intervencion.

1.1 Descripcion, justificaciéon y diagnéstico de la necesidad.

La Carrera 3 entre Calle 4 y Calle 5 constituye un tramo de la red vial urbana del
Municipio de Coyaima cuya intervencion requiere la adecuacion integral de su
estructura de pavimento. Los documentos técnicos del proyecto contemplan la
demolicion de elementos existentes, excavaciones, conformaciéon de subbase
granular, construcciéon de pavimento rigido, ejecuciéon de juntas, instalacion de
clementos de transferencia de carga y unién, construccién de elementos de
confinamiento y sefalizacién vial.

Desde el punto de vista funcional, la intervencién busca corregir las condiciones
que actualmente limitan la prestacion adecuada del servicio vial en el sector y
proporcionar una superficie de rodadura continua y técnicamente conformada,
capaz de ofrecer mejores condiciones de transitabilidad, seguridad y operacion para
los usuarios.

El diagnéstico técnico parte de las condiciones de transito identificadas para el
corredor. La memoria de disefio establece un Transito Promedio Diario TPD de 366
vehiculos, con presencia de automoviles, buses y vehiculos de carga, y adopta un
periodo de disefio de 20 afios con una tasa de crecimiento vehicular del 3 %. Estos
parametros fueron utilizados para dimensionar la solucién estructural propuesta.

De igual manera, el disefio adopta un CBR de subrasante del 3 %, condicién que
resulta determinante para la definicion de la estructura de soporte del pavimento.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo institucional: alcaldia@coyaima-tolima.gov.co
Correo Planeacion: secretariaplaneacion@coyaima-tolima.gov.co
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Con fundamento en estos parametros, la solucién técnica contempla una capa de
subbase granular de 0,15 m y una losa de concreto hidraulico de 0,16 m de
espesor, con resistencia a la flexion MR-4 MPa.

La estructura incorpora un sistema de transferencia de carga conformado por
pasadores de 7/8 de pulgada, longitud de 350 mm y separacion de 300 mm, asi
como barras de anclaje de 1/2 pulgada, longitud de 600 mm y separacion de 1.000
mm, elementos previstos para garantizar el comportamiento conjunto de las losas
y controlar adecuadamente las juntas del pavimento. Estas condiciones se
encuentran reflejadas tanto en la memoria de disefio como en los planos del
proyecto.

La solucion disefiada no se limita a la colocacion de concreto. El presupuesto oficial
incorpora actividades preliminares, excavaciones, subbase granular, pavimento
rigido, sellado de juntas, acero de transferencia y unién, sardineles, bordillos y
sefializacion horizontal y vertical, lo que permite abordar de manera integral las
condiciones necesarias para la puesta en servicio del tramo.

En consecuencia, la necesidad de contrataciéon se encuentra técnicamente
justificada en la existencia de un tramo vial urbano que requiere una intervencion
estructural y funcional, y en la disponibilidad de una solucién previamente
disenada para atender las condiciones de transito, soporte de la subrasante,
geometria y operacion vial identificadas para el sector.

La ejecucion de la obra permitird materializar la solucién definida en los estudios
y disefios, mejorar las condiciones de circulacion del tramo y disponer de una
infraestructura con caracteristicas técnicas acordes con la demanda vehicular
prevista y con las condiciones propias del corredor.

1.2 Conveniencia y oportunidad

La contratacion resulta conveniente porque permite ejecutar de manera integral
una soluciéon vial previamente definida y soportada técnicamente, evitando
intervenciones aisladas que no atiendan de forma conjunta la estructura del
pavimento, las juntas, los elementos de transferencia de carga, el confinamiento y
la sefializacién.

La alternativa de pavimento rigido adoptada corresponde al resultado del disefio
elaborado para las condiciones especificas del proyecto. La memoria técnica verifico
la estructura mediante el método PCA y concluyé que los espesores adoptados para
la losa y la subbase presentan condiciones admisibles frente a los criterios de fatiga
y erosion considerados en el disefio.

La contrataciéon es ademas oportuna, dado que el Municipio cuenta con los
principales insumos necesarios para adelantar el proceso de seleccion: memoria de
disefio de pavimento, planos de planta y perfil, detalles de estructura y acero,
senalizacidn, presupuesto oficial y analisis de precios unitarios.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo institucional: aicaldia@coyaima-toiiima.gov.co

Correo Planeacion: secretariaplaneacion@coyaima-tolima.gov.co
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La disponibilidad de dichos documentos permite delimitar el alcance de la obra,
establecer las cantidades previstas, definir las especificaciones esenciales y contar
con un presupuesto oficial para la seleccion del contratista. En estas condiciones,
resulta procedente adelantar la contratacion para ejecutar la intervencién dentro
del plazo estimado de tres (3) meses, de acuerdo con la programacion de obra que
se adopte para la ejecuciéon contractual.

Con la ejecucion del proyecto, el Municipio busca disponer de un tramo vial con
mejores condiciones de servicio, seguridad y durabilidad, materializando una
intervencion técnicamente estructurada y orientada al mejoramiento de la
movilidad en el casco urbano de Coyaima.

2. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR,
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y DOCUMENTOS TECNICOS.

2.1 Objeto:

. “EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE
CALLE 4 Y CALLE 5, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS,
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.”

2.2 Identificacion o clase de contrato
Contrato de OBRA PUBLICA, por comprender trabajos materiales sobre un bien
inmueble de uso publico a cargo del Municipio, bajo el Estatuto General de
Contratacion de la Administraciéon Puablica.

2.3 Plazo estimado de ejecucion

TRES (3) MESES, contados desde el acta de inicio y previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion.

2.4 Lugar de ejecucion

. Carrera 3 entre Calle 4 y Calle 5, casco urbano del Municipio de Coyaima - Tolima.
Longitud aproximada segun planos: 98,00 m.

2.5 Alcance y especificaciones técnicas esenciales

El alcance comprende la ejecucion integral de las obras requeridas para construir
el pavimento rigido de la Carrera 3 entre Calle 4 y Calle 5, de acuerdo con la
memoria de disefio, planos, presupuesto oficial, analisis de precios unitarios y
especificaciones técnicas que hacen parte del proceso contractual.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo institucional: alcaldia@coyaima-tolima.qov.co

Correo Planeacion: secretariaplaneacion@coyaima-tolima.gov.co
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La intervencion incluye la preparacion del area de trabajo mediante demolicion del
concreto existente, retiro y disposicion de materiales sobrantes, cerramiento del
frente de obra y ejecucion de las excavaciones necesarias para alcanzar las cotas y
niveles definidos en el proyecto. Posteriormente debera conformarse la estructura
de soporte mediante subbase granular de 0,15 m de espesor, debidamente

extendida, nivelada y compactada.

=¥

T

Sobre la capa de apoyo se construira el pavimento en concreto rigido MR-4 MPa,
con espesor de losa de 0,16 m, conforme a la geometria y modulacion establecidas
en los planos. El sistema de juntas debera incorporar los elementos de
transferencia y unién definidos en el disefio: pasadores de 7/8 de pulgada, 350
mm de longitud y separacion de 300 mm, y barras de anclaje de 1/2 pulgada, 600
mm de longitud y separacién de 1.000 mm. Las juntas deberan ejecutarse,
limpiarse y sellarse conforme a las especificaciones del proyecto.

Como obras complementarias se ejecutaran los sardineles y bordillos previstos en
el presupuesto, asi como la sefializacion horizontal y vertical definitiva del tramo
intervenido. El presupuesto contempla, entre otros, sardinel prefabricado A-10,

. bordillo prefabricado A-80, lineas de demarcacion, marcas viales y senales
verticales.

Durante la ejecucion, el contratista debera garantizar el adecuado manejo del
frente de obra, la seguridad de trabajadores y usuarios, el control de transito, la
proteccion de las obras ejecutadas y la disposicion de residuos y sobrantes.
Asimismo, sera responsable del control de calidad de materiales y procesos
constructivos y de entregar la obra terminada, limpia, sefializada y en condiciones
de funcionamiento.

Las cantidades de obra, dimensiones, detalles constructivos y demas condiciones
particulares seran las establecidas en los documentos técnicos aprobados del
proyecto. Cualquier modificacién deberda contar con la revision y autorizacién
previa de la Entidad, de acuerdo con el procedimiento contractual aplicable.

2.6 Normas técnicas

proyecto, los planos, la memoria de disefio, el presupuesto y los analisis de precios
unitarios aprobados por el Municipio. Para las actividades de infraestructura vial
seran aplicables, en lo pertinente, las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras 2022 del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, adoptadas mediante
Resolucion 4561 de 2022, asi como las modificaciones que se encuentren vigentes
al momento de la ejecucion.

. La ejecucion de las obras debera cumplir las especificaciones particulares del

De acuerdo con las actividades previstas para el proyecto, deberan observarse
especialmente las siguientes especificaciones INVIAS:

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo institucional: alcaldia@coyaima-tolima.gov.co
Correo Planeacion: secretariaplaneacion@coyaima-tolima.gov.co
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[ Especificacién INVIAS I Aplicacién al proyecto |

Demolicion del concreto existente, retiro de
elementos y manejo de materiales provenientes
de la intervencion.

Articulo 201-22 - Demolicién y
remocion

Articulo 210-22 - Excavacion

2 Excavaciones necesarias para alcanzar las
de la explanacion, canales y

cotas y conformar la estructura vial.

préstamos
Articulo 320-22 - Subbase Requ1s1tos“ de ll’naterlales,' ) ctfje{:ucxon,
granular compactacion, control y aceptacion de la capa

de subbase granular.

Especificacién principal para la construccién|
de las losas de pavimento rigido, incluyendo
materiales, equipos, elaboracidon, colocacion,
acabado, curado, juntas, tolerancias y control

Articulo 500-22 - Pavimento de
concreto hidraulico

de calidad.
Articulo 640-22 - Acero de|En lo que resulte aplicable a los elementos de
refuerzo acero previstos en las obras complementarias.

Para los elementos de confinamiento previstos
en el proyecto, cuando técnicamente
corresponda al tipo de bordillo definido.

Articulo 672-22 - Bordillos en
concreto

Articulo 700-22 - Lineas de|Ejecucion y control de la sefalizacion
demarcacion y marcas viales ||horizontal definitiva.

Articulo 710-22 - Seiales||Suministro ¢ instalacion de las sefales
verticales de transito verticales previstas en el presupuesto.

Estas especificaciones forman parte de la ediciéon INVIAS 2022 y corresponden
directamente a actividades presentes en el presupuesto del proyecto.

Para el control de calidad de materiales y procesos constructivos deberan aplicarse
las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVIAS, adoptadas
mediante Resolucién 1375 de 2014, en los ensayos que correspondan a subbase
granular, concreto y demas materiales objeto de control. Dichas normas
estandarizan los procedimientos de muestreo y ensayo y deben aplicarse conforme
al método especifico exigido.

En particular, para el pavimento rigido, el contratista debera garantizar que el
concreto alcance la resistencia especificada de MR-4 MPa, que la subbase cumpla
las condiciones de calidad y compactacioén previstas en el disefio y en el Articulo
320-22, y que la ejecucion de las losas, juntas, pasadores y elementos asociados
se realice conforme al Articulo 500-22 y a los detalles particulares del proyecto. La
memoria suministrada establece una losa de 0,16 m sobre subbase granular de
0,15 m, con pasadores de 7 /8" y barras de anclaje de 1/2".

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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La senalizacion definitiva y temporal debera cumplir el Manual de Sefalizacién Vial
vigente del Ministerio de Transporte, ademas de las especificaciones INVIAS
correspondientes a lineas, marcas y sefales verticales.

A

Cuando exista diferencia entre una especificacion general del INVIAS y una
especificacion particular expresamente definida y técnicamente sustentada en los
documentos aprobados del proyecto, debera resolverse previamente por la Entidad
antes de ejecutar la actividad correspondiente. El contratista no podra modificar
por iniciativa propia materiales, espesores, resistencias, procedimientos
constructivos o criterios de aceptacion.

2.7 Clasificacion UNSPSC

CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE DESCRIPCION

72141103 | 72 7914 751411 Serv1::1_o de pavimentacion de
calles y carreteras

2.8 Soportes técnicos disponibles

. Para la estructuracion y posterior ejecucion del proyecto, el Municipio cuenta con
documentos técnicos que definen la solucién de pavimentacién, sus caracteristicas
constructivas, cantidades y costos. Estos documentos deberan integrarse como
soporte del proceso y ser consistentes entre si:

e Memoria de disefio de pavimento rigido: contiene los parametros
empleados para el dimensionamiento de la estructura, incluyendo transito
de disefio, caracteristicas de la subrasante, periodo de disefio y verificacion
de la solucién adoptada. Define una losa de concreto MR-4 MPa de 0,16 m
sobre subbase granular de 0,15 m, ademas de las condiciones de juntas y
transferencia de carga.

¢ Presupuesto oficial y analisis de precios unitarios - APU: determinan las
actividades, unidades de medida, cantidades, precios unitarios y costos
previstos para la ejecucion. El presupuesto oficial asciende a $307.599.381
e incluye actividades preliminares, excavaciones, estructura de pavimento,
' elementos de confinamiento y sefializacion.

« Plano de planta y perfil: establece la localizacion y geometria del tramo de
la Carrera 3 entre Calle 4 y Calle 5, con una longitud aproximada de 98,00
m, y sirve de referencia para el replanteo y control geométrico de la
intervencion.

 Plano de estructura de pavimento: representa la configuracion de las
capas que conforman la solucién disefiada, sus espesores y detalles
constructivos necesarios para ejecutar la estructura vial conforme al disefio
aprobado.

Direccién: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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» Plano de acero, pasadores, anclajes y sefializacion: contiene los detalles
para la disposicion de los elementos de transferencia y union entre losas,
asi como los componentes de sefializaciéon contemplados para la via. Incluye
pasadores de 7/8" x 350 mm cada 300 mm vy barras de anclaje de 1/2" x
600 mm cada 1.000 mm.

¢ Plano de detalle de pozo y elementos asociados: contiene los detalles
constructivos correspondientes a los elementos existentes o proyectados
relacionados con la infraestructura de drenaje que interactia con la
intervencion vial.

2.9 Manejo ambiental, transito y SST

Durante la ejecucion de la obra, €l contratista debera adoptar las medidas
necesarias para prevenir, controlar y mitigar los impactos derivados de las
actividades constructivas, especialmente los ascciados con generacion de polvo y
ruido, manejo de residuos de construccién y demolicién, circulacion de
maquinaria, ocupacion temporal del espacio publico y afectaciéon de accesos.

. Los residuos, escombros y materiales sobrantes deberan ser retirados
oportunamente y dispuestos en sitios autorizados, manteniendo el frente de obra
en condiciones adecuadas de orden y limpieza. Igualmente, debera implementarse
sefializacién preventiva y temporal suficiente para proteger a peatones, residentes,
trabajadores y demés usuarios del corredor vial.

El contratista sera responsable de organizar el manejo del transito y de los accesos
durante la ejecucién, procurando mantener condiciones seguras de circulacion y
reduciendo las afectaciones a la movilidad del sector. Cuando las actividades
interfieran con redes de servicios publicos, cualquier intervencion debera
coordinarse previamente con la supervisién y con el respectivo prestador del
servicio.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, €l contratista debera aplicar su
Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, identificar los
riesgos propios de cada actividad, suministrar y exigir el uso de los elementos de
proteccién personal, implementar controles para trabajo con maquinaria y equipos,

. sefializar las zonas de riesgo y mantener al personal debidamente afiliado al
Sistema de Seguridad Social Integral.

Las medidas ambientales, de transito y de SST deberan mantenerse durante todo
el plazo contractual y ajustarse a las condiciones reales del frente de obra. No se
incorporan permisos, licencias o autorizaciones especificas que no se encuentren
acreditados dentro de los documentos técnicos suministrados.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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2.10 obligaciones del municipio

En desarrollo del contrato, el MUNICIPIO DE COYAIMA tendra las siguientes
obligaciones:

1.

Pagar al contratista el valor del contrato en la forma, condiciones y
oportunidades establecidas, previa acreditacién de los requisitos exigidos
para cada desembolso.

Entregar oportunamente la informacion y documentacién técnica disponible
necesaria para la ejecucion de la obra, incluidos los planos, disefios,
presupuesto, especificaciones y demas documentos que hagan parte del
contrato.

Ejercer la supervision del contrato, segin corresponda, verificando el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones
técnicas, el cronograma, la calidad de las obras y la correcta inversion y
amortizacion del anticipo.

Revisar y decidir oportunamente las solicitudes, observaciones y situaciones
técnicas, administrativas o contractuales que presente el contratista
durante la ejecucion.

. Verificar y aprobar las garantias exigidas para la ejecucion del contrato y

requerir su modificacién, ampliacién o actualizacién cuando corresponda.

. Verificar, medir y recibir las obras ejecutadas, a través de la supervision y

tramitar las actas parciales, el recibo final y demas documentos que
procedan.

Exigir al contratista la correccién de trabajos defectuosos o que no cumplan
las especificaciones, sin perjuicio de las demas acciones contractuales a que
haya lugar.

Adelantar la liquidacion del contrato en los términos y condiciones legal y
contractualmente establecidos.

2.11 obligaciones del contratista

Ademas de las obligaciones establecidas en la ley, el contrato y los Documentos
Tipo aplicables, el CONTRATISTA debera:

s

Ejecutar integralmente la obra contratada dentro del plazo establecido y
conforme a los planos, disefios, memoria de pavimento, especificaciones
técnicas, presupuesto, precios unitarios y deméas documentos
contractuales.

Presentar antes del inicio de la obra los documentos técnicos y
administrativos exigidos, incluyendo el cronograma de ejecucion, flujo de
fondos, plan de inversién del anticipo y demas soportes requeridos por la
supervision.

Invertir el anticipo exclusivamente en la ejecucion del contrato, conforme al
plan de inversion aprobado, mantener los soportes de su utilizacion,
presentar los informes correspondientes y permitir su seguimiento y control.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo institucional: alcaldia@covaima-tolima.gov.co
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4, Amortizar el anticipo en las actas parciales de obra en el porcentaje y
condiciones establecidas en el contrato, hasta su completa amortizacion.

5. Verificar previamente las condiciones del sitio, planos, disefios, cotas y
cantidades necesarias para la ejecucion, e informar inmediatamente a la
supervision cualquier inconsistencia, interferencia o situaciéon que pueda
afectar la obra, antes de gjecutar la actividad correspondiente.

6. Suministrar los materiales, mano de obra, maquinaria, equipos,
herramientas y demas recursos necesarios para cumplir el objeto
contractual, sin perjuicio de los requisitos minimos establecidos en los
documentos del proceso.

7. Garantizar la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, efectuar
los ensayos y controles requeridos y entregar a la supervision los
correspondientes resultados y certificados de calidad.

8. Retirar, reemplazar o corregir por su cuenta los materiales, elementos o
trabajos que sean rechazados por no cumplir las especificaciones técnicas o
los niveles de calidad exigidos, cuando la deficiencia sea imputable al
contratista.

9. Mantener durante la ejecucion el personal profesional, técnico y operativo

. requerido, con las competencias y dedicaciones establecidas en los
documentos del proceso.

10.Cumplir las obligaciones laborales y acreditar oportunamente los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado a
la ejecucion del contrato, cuando corresponda.

11.Cumplir las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, implementar
las medidas de prevencidén de riesgos, suministrar los elementos de
proteccién personal y garantizar condiciones seguras en los frentes de obra.

12.Implementar las medidas ambientales aplicables, incluyendo manejo y
disposicion adecuada de residuos de construccién y demolicion, control de
polvo y ruido, manejo de sobrantes, limpieza y proteccion del entorno.

13.Implementar la sefializacién temporal y el manejo seguro del transito,
peatones y accesos durante la ejecucion, manteniendo condiciones
adecuadas de seguridad hasta la terminacion de las actividades.

14.Coordinar previamente cualquier intervencién o interferencia con redes de
servicios puiblicos con la supervision y con el respectivo prestador, cuando
corresponda.

15.Mantener actualizada la bitacora de obra y presentar los informes periédicos

. de avance, cantidades ejecutadas, personal, equipos, ensayos, novedades y
demas informacion necesaria para el seguimiento contractual.

16.Informar inmediatamente a la supervision cualquier hecho, dificultad o
circunstancia técnica, administrativa, ambiental o de seguridad que pueda
afectar el plazo, costo, calidad o normal ejecucion del contrato.

17.Mantener vigentes y actualizadas las garantias contractuales durante los
términos exigidos y efectuar las ampliaciones o modificaciones que resulten
necesarias por cambios en el valor, plazo o condiciones del contrato.

18.Mantener el frente de obra debidamente organizado, sefializado y limpio,

retirar oportunamente materiales sobrantes y adoptar las medidas
necesarias para proteger las obras, usuarios y bienes existentes.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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19, Entregar la obra terminada y en condiciones de funcionamiento, junto con
los informes finales, resultados de ensayos, cantidades finales, planos
récord cuando procedan v demas documentacién técnica y administrativa
requerida para el recibo final.

20.Suscribir las actas contractuales que correspondan y atender el proceso de
liquidacién, entregando oportunamente la documentacién necesaria para el
cierre técnico, administrativo y financiero del contrato.

21.Responder por los dafios imputables a su actuacion que se ocasionen a la
Entidad, a terceros, a redes, bienes o infraestructura existente durante la
ejecucion del contrato.

22, Mantener durante la ejecucion contractual las condiciones acreditadas para
la obtenciéon de puntajes adicionales o criterios diferenciales, cuando hayan
sido determinantes para la adjudicacion, aportando los soportes requeridos
por la Entidad.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

. La modalidad aplicable es SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. El
presupuesto oficial de $307.599.381 equivale aproximadamente a 175,68 SMMLV
de 2026, tomando como referencia el salario minimo mensual legal vigente de
$1.750.905. Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el valor se encuentra
por debajo de la menor cuantia incluso en el rango minimo legal de 280 SMMLV v,
simultaneamente, por encima del 10 % de la menor cuantia aun considerando el

rango maximo de 1.000 SMMLYV; por tanto, no corresponde a minima cuantia.

Por tratarse de obra publica de infraestructura de transporte, son obligatorios los
Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente. A la fecha de control de vigencia
se encuentra vigente la Versién 3 para Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de
Obra Pablica de Infraestructura de Transporte, adoptada mediante Resolucion 463
de 2024 y vigente desde el 3 de febrero de 2025.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SOPORTE PRESUPUESTAL Y
FORMA DE PAGO

. 4.1 Presupuesto oficial

El presupuesto oficial asciende a TRESCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($307.599.381)
COP, incluidos costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y
demas costos necesarios para la ejecucion.

iTEM DESCRIPCION UND. | CANT. Ugf,:ﬁgo VALOR TOTAL

Demoliciéon concreto

1 simple (incluye m3 121,19 $102.357 $12.404.644,83
disposicion final)

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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VALOR
DESCRIPCION | UND. | CANT. | oo oro | VALOR TOTAL

p |Cercaentelaverde | . | 50470  $40.147|  $9.021.030,90
H=2,10 m
Excavacion

§ | Ttk e m3 | 129,27 $38.582 $4.987.495,14
clasificar (incluye
disposicion final)
Excavacion manual

4 || StrelasmeEr | e 3,71  $96.192 $356.872,32
(incluye disposiciéon
final)

5 Subbase granular m3 121,19 $282.329 $34.215.451,51
Concreto para

6 pavimento rigido m3 129,27 | $1.615.617 $208.850.809,59
MR-4 MPa
Sellado de juntas en

7 | pavimento de ml 285,92 $15.947 $4.559.566,24
concreto rigido
Acero figurado de

8 | transferenciay kg | 923,12 $8.474 $7.822.518,88
unién 60,000 psi

) gﬁggﬁtado A10 ml | 180,42| $114.073| $20.581.050,66

10 S:;fi%ﬁca o A80 ml 500| $96.498 $482.490,00
Lineas de

11 | demarcacién con ml | 240,90 $4.991 $1.202.331,90
pintura en frio

12 | Marcavial con m2 | 2523 $60.679 $1.530.931,17
pintura en frio

13 1381:1&1) ‘;egfggln?mpo und 2,00 | $792.094 $1.584.188,00

VALOR TOTAL $307.599.381,00

El presupuesto reporta AlU total del 30 %, discriminado en Administracién 27 %,
Imprevistos 0 % y Utilidad 3 %, incorporado en los precios unitarios.

4.2 Fuente de financiacion

Recursos del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP), con cargo al rubro
presupuestal que determine la Secretaria de Hacienda del Municipio.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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4.3 Sistema de precios

El contrato se ejecutara bajo el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de
reajuste, salvo que los documentos definitivos del proceso establezcan
juridicamente otra condicion.

En consecuencia, el valor de las actas de obra se determinara con base en las
cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas, medidas y recibidas a
satisfaccion, multiplicadas por los precios unitarios pactados en el contrato.

Las cantidades contenidas en el presupuesto son estimadas para efectos de
estructuracion y ¢jecucion contractual. Su reconocimiento econémico procedera
unicamente respecto de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas, sin que
pueda superarse el valor total del contrato salvo que exista una modificacion
contractual debidamente sustentada, autorizada y perfeccionada conforme al
régimen aplicable.

4.4 Forma de pago

. El Municipio de Coyaima pagara el valor del contrato mediante anticipo, actas
parciales de obra y pago final, asi:

A. Anticipo - cincuenta por ciento (S50 %)

El Municipio entregara al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) del valor total del contrato, correspondiente, con base en el
presupuesto actual, a la suma de $153.799.690,50.

El porcentaje se encuentra dentro del limite maximo permitido por el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Colombia Compra Eficiente ha reiterado en 2026
que la entidad puede pactar anticipos hasta el 50 % del valor del contrato, previa
justificacion de su conveniencia y determinacion de las condiciones de inversion y
amortizacion.

El desembolso estara condicionado, como minimo, a la legalizacién y
perfeccionamiento del contrato, aprobacién de las garantias, suscripcion del acta

. de inicio, presentacion y aprobaciéon del cronograma de obra, flujo de fondos y plan
de inversion del anticipo, asi como al cumplimiento de los demas requisitos
financieros y administrativos establecidos por la Entidad.

El anticipo debera destinarse exclusivamente a financiar actividades directamente
relacionadas con la ejecuciéon contractual, tales como movilizacién inicial,
adquisicidén y acopio de materiales, disponibilidad de equipos, mano de obra y
demas conceptos previstos en el plan de inversiéon previamente aprobado.

Por tratarse de un proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, no resulta
obligatoria la constitucién de fiducia o patrimonio auténomo irrevocable prevista

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, pues dicha disposicién exceptia
expresamente los contratos de menor y minima cuantia. No obstante, la Entidad
debera establecer mecanismos suficientes de control sobre el anticipo.

Para su desembolso debera estar constituido y aprobado el amparo de buen manejo
y correcta inversion del anticipo, por un valor equivalente al cien por ciento (100
%) del anticipo, cuya vigencia debera extenderse hasta la liquidacion del contrato
o hasta su completa amortizacion, segin lo determine la Entidad.

El contratista debera presentar a la supervision informes sobre la ejecucion del
anticipo, relacionando los conceptos financiados, valores utilizados, saldos
disponibles y soportes correspondientes. La supervision verificara que los recursos
se hayan destinado exclusivamente a los fines previstos en el plan de inversion
aprobado.

El anticipo sera amortizado proporcmnalmente en cada acta parcial de obra,
aplicando un descuento equivalente al mismo porcentaje otorgado, esto es, el
cincuenta por ciento (50 %) del valor bruto de cada acta, hasta lograr su
amortizacion total.

B. Actas parciales de obra

El saldo del contrato sera reconocido mediante actas parciales de obra, elaboradas
con fundamento en las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas, medidas
y recibidas a satisfaccion por la supervision.

Las actas parciales podran tramitarse hasta que el valor bruto acumulado de obra
gjecutada alcance el noventa por ciento (90 %) del valor contractual, incluido el
avance correspondiente a las actividades realmente ejecutadas.

Cada acta debera contener, como minimo, la relacién de cantidades ejecutadas
durante el periodo, cantidades acumuladas, precios unitarios contractuales, valor
bruto del acta, amortizacion del anticipo, deducciones y retenciones aplicables y
valor neto a pagar.

Para el tramite de cada pago deberan acreditarse, segin corresponda, la
aprobacion del acta por la supervision, factura o documento equivalente,
certificacion de cumplimiento, acreditacién de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales, informe de avance, soporte de amortizacion del
anticipo y demas documentos establecidos por el Municipio.

C. Pago final - diez por ciento (10 %)

El diez por ciento (10 %) final del valor contractual sera pagado una vez se haya
verificado la terminacion integral de la obra y se cumplan las condiciones previstas
por la Entidad para la liquidacién del contrato.

Direccidn: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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Para su reconocimiento deberan encontrarse cumplidos, entre otros, los siguientes
requisitos: recibo final de las obras a satisfaccion; aprobacion de las cantidades
finales ejecutadas; entrega de planos récord cuando correspondan; resultados de
ensayos y controles de calidad; informes finales; paz y salvos y soportes exigibles;
acreditacién de seguridad social y parafiscales; amortizacion total del anticipo;
actualizacién de las garantias cuando corresponda; y suscripciéon del acta de

liquidacién bilateral.

Con base en el valor actual del contrato, este componente corresponde a
$30.759.938,10.

' 5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La seleccion de la oferta mas favorable se realizara de conformidad con las reglas
establecidas en los Documentos Tipo para Seleccidon Abreviada de Menor Cuantia
de Obra Puablica de Infraestructura de Transporte — Version 3, adoptados mediante
la Resolucion 463 de 2024, aplicables al presente proceso.
La Entidad verificara inicialmente el cumplimiento de los requisitos habilitantes
. juridicos, técnicos, de experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional
y capacidad residual, segin corresponda y conforme a las condiciones establecidas
en el Documento Base y sus matrices. Estos requisitos son de caracter habilitante
y, por tanto, no otorgan puntaje.

Entre las ofertas que resulten habilitadas, la Entidad determinara la oferta mas
favorable mediante la aplicacidon exclusiva de los factores de evaluacion y reglas de
ponderacién previstos en los Documentos Tipo, incluyendo, segin resulte
aplicable, la oferta econdmica, los factores de calidad, el apoyo a la industria
nacional v los demas factores establecidos en dichos documentos.

La evaluacion se realizara utilizando los anexos, formatos, matrices y formularios
oficiales correspondientes, sin incorporar requisitos, factores de evaluacién,
formulas, puntajes o condiciones diferentes a las permitidas por los Documentos
Tipo.

Los criterios de desempate se aplicaran tnicamente cuando dos o mas ofertas
obtengan el mismo puntaje total, siguiendo el orden y las condiciones establecidas

' en la normativa vigente y en ¢l Formato 8 — Factores de Desempate del Documento
Tipo.

5.1 Documentos aplicables a la evaluacion

Para la estructuracion, presentaciéon y evaluacion de las ofertas se utilizaran los
documentos oficiales previstos en el Capitulo IX - Lista de Anexos, Formatos,
Matrices y Formularios, cuyo listado no podra ser modificado por la Entidad.
Comprende los Anexos 1 a 5; los Formatos 1 a 14, entre ellos los correspondientes
a experiencia, capacidad financiera y organizacional, capacidad residual, factores
de calidad, desempate e industria nacional; las Matrices 1 a 4 de experiencia,
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indicadares financieros y organizacionales, riesgos
y el Formulario 1 - Presupuesto Oficial.

1es nacionales relevantes;
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En consecuencia, los requisitos de experiencia, capacidad financiera y
organizacional, capacidad residual y demas condiciones habilitantes, asi como los
factores que otorguen puntaje, deberan definirse y diligenciarse exclusivamente
dentro de los parametros y espacios permitidos por los Documentos Tipo.

6. ANALISIS Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con las caracteristicas del objeto contractual, su alcance técnico, plazo,
forma de pago y condiciones de ejecucion, el Municipio identifico y valoro los riesgos
previsibles que pueden afectar el desarrollo del proceso y la ejecucion del contrato.

Los riesgos fueron analizados considerando su probabilidad e impacto,

asignandolos a la parte que se encuentra en mejores condiciones para prevenirlos,

controlarlos o mitigar sus efectos. Para cada riesgo se establecieron medidas de

tratamiento y seguimiento orientadas a reducir su probabilidad de ocurrencia y/o
. sus consecuencias.

La identificacién comprende, entre otros, riesgos relacionados con las condiciones
del sitio, interferencias con redes de servicios publicos, disponibilidad de materiales
y equipos, calidad de las obras, manejo del anticipo, condiciones climaticas,
transito, aspectos ambientales, seguridad y salud en el trabajo y cumplimiento del
plazo contractual.

La identificacién, valoracion, asignaciéon, tratamiento y riesgo residual se
encuentran desarrollados en la Matriz 3 - Riesgos, la cual se anexa al presente
estudio previo y forma parte integral de los documentos del proceso de
contratacion,

La matriz debera ser objeto de seguimiento durante la ejecucién contractual por
parte del contratista y de la supervisionli, de acuerdo con las responsabilidades alli
establecidas.

. 7. GARANTIAS EXIGIDAS |

Por la naturaleza de obra publica se exige garantia tinica de cumplimiento y péliza
de responsabilidad civil extracontractual. La siguiente estructuraciéon responde al
objeto, valor y plazo:

VALOR
AMPARO ASEGURADO VIGENCIA
Desde presentacion de la
0,
Seriedad de la oferta 10 % del'valas oe oferta hasta aprobacién de la
la oferta . o
garantia de cumplimiento
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. VALOR
AMPARO ASEGURADO VIGENCIA
100 % del valor | Desde el desembolso del
Buen manejo v | del anticipo. Para | anticipo y hasta la liquidacién
correcta inversion | el presupuesto | del contrato o hasta su
del anticipo actual: completa amortizacién, segin
$153.799.690,50 | lo determine la Entidad
e 20 % del valor del | Plazo de ejecucion y hasta la
Cuinplimiento S v
contrato liquidacién
Salarios,
prestaciones e | 5 % del valor del | Plazo del contrato y tres (3)
indemnizaciones contrato afnos mas
laborales
Estabilidad v | 20 % del valor del | Cinco (5) anos desde el recibo
calidad de la obra contrato final
Responsabilidad
civil 200 SMMLV Igual al periodo de ejecucion
extracontractual

8. MANIFESTACION SOBRE ACUERDOS COMERCIALES COBIJADOS AL
PRESENTE PROCESO

De conformidad con los articulos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2 v 2.2.1.2.4.1.3 del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe verificar si el proceso se encuentra sometido
a los compromisos derivados de los Acuerdos Comerciales vigentes. Para ello se
analiza: (i) si el Municipio se encuentra cubierto por el respectivo acuerdo; (ii) si el
valor del proceso alcanza el umbral aplicable; vy (iii) si existe alguna excepcién que
excluya la contratacion.

Para el presente proceso, cuyo presupuesto oficial es de $307.599.381, y cuyo
objeto corresponde a una obra publica de infraestructura de transporte, el anéalisis
es el siguiente:

ENTIOAD PRESUPUESTO
ACUERDO ESTATAL| DEL PROCESO EXCEPCION || PROCESO
. COMERCIAL INCLUIDA SUPERIOR AL | APLICABLE | CUBIERTO
: UMBRAL

Alianza del Pacifico of NO NO APLICA NO

— Chile

Alianza del Pacifico

e W&o NO NO APLICA NO APLICA NO

A,lian;za del Pacifico sf NO NO APLICA NO

— Peri

Canadé | No | NOAPLICA |[NOAPLICA| NO |

|Chile | st | NO | NOAaPLICA || NO |
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ENTIDAD| FPRESUPUESTO
ACUERDO ESTATAz| DEL PROCESO | EXCEPCION| PROCESO
COMERCIAL | o/ 4| SUPERIOR AL | APLICABLE | CUBIERTO
UMBRAL
ICorea [ No || NOAPLICA || NOAPLICA | NO |
[Costa Rica | st | NO | NOAPLICA | NO |
Estados AELC - :
e } si ‘ NO NO APLICA NO
[Estados Unidos | NO | NOAPLICA | NOAPLICA | NO |
México [ NO | NOAPLICA | NOAPLICA| NO |
Triangulo Norte - El| NO APLICA NO APLICA NO
Salvador
Triangulo Norte - of si NO o
Guatemala —
Triangulo Norte -\ NO APLICA NO APLICA NO
Honduras
[Unién Europea | st | NO | NOAPLICA || NO
. . NO APLICA - sin

Ekér;;mdad Hryding Si umbral para NO si
‘ servicios

El Manual vigente de Colombia Compra Eficiente senala que los municipios estan
cubiertos, entre otros, por los acuerdos con Chile, Peri, Costa Rica, Estados AELC,
Guatemala, Unién Europea y la Decision 439 de la CAN; por el contrario, para los
municipios no existe cobertura general frente a Canada, Corea, Estados Unidos o
Meéxico.

Pac1ﬁco Estados AELC N Umon Europea parten como umbral base de 5 OOO OOO
DEG, y Costa Rica de US$7.777.000, valores ampliamente superiores al
presupuesto de este proceso. Por ello, aunque el Municipio esté incluido en dichos
acuerdos, esta contratacion no alcanza el umbral correspondiente.

Respecto del Triangulo Norte, el Manual establece que, para el nivel municipal, la
cobertura relevante comprende a Guatemala, y el acuerdo resulta aplicable desde
el limite inferior de la menor cuantia. Como el presente proceso se adelanta
mediante Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, supera dicho limite y, al no
advertirse una excepcion aplicable al objeto analizado, el proceso queda cubierto
frente a Guatemala.

Finalmente, la Decision 439 de 1998 de la Comunidad Andina es aplicable a los
procesos de contratacion de servicios de las entidades municipales
independientemente de su valor, y el Decreto 1082 ordena conceder trato nacional
a los servicios prestados por oferentes de los paises miembros de la CAN.
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| S. CLAUSULAS EXCEPCIONALES Y REGIMEN CONTRACTUAL

Por tratarse de un contrato de obra publica, se incorporaran las clausulas
excepcionales de interpretacién unilateral, modificacién unilateral, terminacién
unilateral y caducidad, de conformidad con los articulos 14 y siguientes de la Ley

80 de 1993.
Adicionalmente, se pactaran las siguientes estipulaciones:
a) Multas. En caso de incumplimiento parcial o mora imputable al contratista

b)

d)

respecto de las obligaciones contractuales, el Municipio podra imponer
multas sucesivas equivalentes al uno por mil (1 x 1.000) del valor total del
contrato por cada dia de incumplimiento, mientras permanezca pendiente
la egjecuciéon de la obligacién, sin que el valor acumulado de las multas
exceda el veinte por ciento (20 %) del valor total del contrato.

Las multas tendran finalidad conminatoria y procederan previo desarrollo
del procedimiento administrativo correspondiente, garantizando el debido
proceso y el derecho de defensa del contratista. La Ley 1150 de 2007 permite
su imposicién unilateral cuando hayan sido expresamente pactadas y
mientras subsista la obligacién pendiente de cumplimiento.

parmal 1mputable al contratlsta o} cuando se declare Ia cadu(ndad del
contrato, el Municipio podra hacer efectiva, a titulo de estimaciéon anticipada
de perjuicios, una suma equivalente hasta el veinte por ciento (20 %) del
valor total del contrato, aplicando criterios de proporcionalidad de acuerdo
con la gravedad y alcance del incumplimiento.

La clausula penal podra hacerse efectiva mediante acto administrativo,
previo agotamiento del procedimiento correspondiente y garantia del debido
proceso. Su aplicaciéon no impide que la Entidad reclame los perjuicios
adicionales que demuestre cuando estos excedan el valor de la pena
pactada, siempre que asi se estipule en el contrato.

Caducidad. Cuando se presente un incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacidén, el Municipio
podra declarar la caducidad mediante acto administrativo debidamente
motivado, ordenar la terminacién del contrato y disponer su liquidacién en
el estado en que se encuentre.

Interpretacion, modificacién y terminacién unilateral. El Municipio
podra ejercer las potestades de interpretacion, modificacion y terminacion
unilateral en los eventos y bajo las condiciones previstas en la Ley 80 de
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1993, cuando resulte necesario para garantizar la continuidad, adecuada
prestacion y cumplimiento de los fines asociados al contrato.

10. LIQUIDACION DEL CONTRATO Y SUPERVISION

La liquidacién del contrato se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes al
vencimiento del plazo de ejecucion contractual, a la expedicién del acto
administrativo que ordene su terminacion o a la fecha del acuerdo que la disponga,
de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion previa convocatoria o las partes no
llegan a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio podra efectuar la liquidacién
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, conforme a las disposiciones
legales aplicables.

En la liquidacion se verificara el balance técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico del contrato, incluyendo las cantidades de obra efectivamente
ejecutadas y recibidas, los pagos realizados, la amortizacion total del anticipo, los
saldos a favor o a cargo de las partes, el estado de las garantias y el cumplimiento
de las demas obligaciones contractuales.

ING. JHON
Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo

Elaboro: Ing. Tania Ospina - Contratista
Reviso: Ing. Abrahan Tique L. - Contratista
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ESTUDIO DEL SECTOR - CONTRATO DE OBRA PUBLICA ~ SAMC NO. 015 DE

2026
ENTIDAD MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
SECRETARIA DE PLANEACION,

DEPENDENCIA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO
RIGIDO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y
CALLE 5, INCLUYENDO LAS OBRAS
OBJETO COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, PARA
MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA -~

T
MODALIDAD SAMC

PRESUPUESTO OFICIAL $307.599.381 COP

FECHA DE ELABORACION |23 DE OCTUBRE DE 2026

. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El presente estudio se elabora para conocer el sector econdémico relacionado con
la ejecucion de obras de pavimentacidn urbana en concreto rigido y sus
actividades complementarias, desde las perspectivas legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de riesgos, y para sustentar las decisiones de
estructuracion del proceso de contratacion.

Su elaboracién toma como referencia el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, la Guia para la Elaboraciéon de Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente — Version 2 de 2025, los Documentos Tipo vigentes para Seleccidon
Abreviada de Menor Cuantia de Obra Publica de Infraestructura de Transporte —
Version 3, el presupuesto oficial, los analisis de precios unitarios, la memoria de
cantidades y la matriz de riesgos del proyecto.

El anélisis se concentra en el mercado de construccion de obras civiles,
especificamente en pavimentacion de calles y carreteras, clasificado para el
proceso bajo el codigo UNSPSC 72141103 - Servicio de pavimentacién de calles y
carreteras.

. METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION

La metodologia diferencia cuatro componentes: (i) aspectos generales del
mercado; (ii) anélisis de la demanda; (iii) analisis de la oferta; y (iv) estudio de
mercado y estructura de costos. El analisis se complementa con la identificacién
de los riesgos que pueden afectar la ejecucién y con las reglas de los Documentos
Tipo aplicables.
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Documentacion técnica y presupuestal del proyecto: presupuesto oficial, APU,
memoria de cantidades de obra y disefios suministrados por el Municipio.

Matriz de riesgos del proceso, elaborada para la obra y anexa al estudio previo.
DANE: Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC), Indicador de
Produccion de Obras Civiles (IPOC), Indice de Costos de la Construccién de Obras
Civiles (ICOCLV) ¢ IPC. -

Colombia Compra Eficiente: Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector y
Documentos Tipo de SAMC de infraestructura de transporte.

Funcién Puablica: texto vigente del Decreto 1082 de 2015.

Municipio de Coyaima: Informe de Gestion 2024, como antecedente institucional
de contratacidén de pavimentacion urbana.

. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Contexto econémico y comportamiento del sector

El objeto pertenece al sector construccion, subsector de obras civiles, con
especial relacion con la construccién y mejoramiento de carreteras, calles y
demas infraestructura vial. Para el segundo trimestre de 2026, el DANE reporté
un crecimiento anual de 3,5 % del PIB nacional y un crecimiento de 2,2 % del
valor agregado de la construccién. Dentro de esta rama, el valor agregado de las
obras civiles aumenté 17,1 %, mostrando una dinamica positiva frente al mismo
trimestre de 2025.

En el mismo periodo, el grupo de carreteras, calles, vias férreas, pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tiineles registré un crecimiento anual de
18,7 % en su produccion. Este comportamiento evidencia una demanda activa de
servicios de obra civil vial y un entorno en el que existe actividad empresarial y
capacidad instalada asociada a este tipo de proyectos.

En materia de costos, el ICOCIV registré en julio de 2026 una variacién mensual
de 0,09 % y, para el grupo de carreteras, calles, vias férreas, pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y taneles, una variacion de 0,13 %. En junio de
2026 este grupo habia registrado 0,51 %. Estas cifras muestran que los costos
del sector contintian sujetos a variaciones mensuales, aunque el presupuesto del
proceso se estructura con precios unitarios fijos y un plazo de ejecucion corto de
tres (3) meses.

Como indicador macroeconémico complementario, el IPC anual a agosto de 2026
fue 6,24 %. Este dato no sustituye el analisis de costos de obra, pero sirve como
referencia del contexto general de precios y de las presiones que pueden incidir
en mano de obra, transporte y otros insumos.
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3.2. Contexto local y naturaleza del mercado

3.3

3.4

En Coyaima y el sur del Tolima existe demanda recurrente de infraestructura vial
urbana y rural. La ejecucion de pavimentos requiere la articulacion de
contratistas de obra civil con proveedores de concreto, agregados, acero,
prefabricados, combustibles, maquinaria, transporte, sefnalizacion y servicios de
laboratorio. La ubicacion del proyecto en el casco urbano facilita él acceso al
frente de obra, pero los costos finales dependen de las distancias de
abastecimiento, transporte de agregados, disposicién de residuos, disponibilidad
de equipos y programacion de suministros.

El Informe de Gestion 2024 del Municipio registra la contratacién de la
pavimentacion de la Carrera 5 entre Calle S5 y Calle 6 del casco urbano de
Coyaima, Contrato No. 423 de diciembre de 2024, lo cual constituye un
antecedente institucional reciente de adquisicion de una obra de naturaleza
comparable.

Contexto técnico y cadena de suministro

La ejecucion del objeto demanda una cadena de suministro compuesta por:
materiales pétreos y subbase granular; concreto hidraulico para pavimento; acero
para pasadores, barras de union y elementos de refuerzo; sellantes para juntas;
sardineles y bordillos prefabricados; pintura y elementos de sefnalizacion;
maquinaria para demolicién, excavacion, conformacién y compactacion; equipos
de colocacién y acabado del concreto; transporte; y mano de obra calificada y no
calificada.

El mercado relevante no se limita a empresas domiciliadas en Coyaima. Por la
naturaleza de la obra, pueden participar constructores con capacidad de
movilizar personal, equipos y suministros desde distintos municipios del Tolima o
de otras regiones, siempre que cumplan las condiciones de los Documentos Tipo
y acrediten la capacidad necesaria para ejecutar la obra dentro del plazo
contractual.

Contexto regulatorio

La contratacion se rige por el FEstatuto General de Contratacion de la
Administracion Puablica, especialmente las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que los modifiquen o complementen.
Por tratarse de obra publica de infraestructura de transporte mediante seleccion
abreviada de menor cuantia, son obligatorios los Documentos Tipo de Colombia
Compra Eficiente, Version 3, adoptados mediante Resolucion 463 de 2024 y
vigentes desde el 3 de febrero de 2025.

En el componente técnico, los documentos del proyecto remiten, en lo pertinente,
a las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras 2022 del INVIAS,
a las normas de ensayo aplicables y al Manual de Sefializacion Vial vigente. Las

Direccién: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo institucionai: aicaidia@coyaima-ioiima.gov.co
Correo Planeacién: secretariaplaneacion@covaima-tolima.gov.co




Alcaldia Municipal de

'EAYAIMA

condiciones particulares del proyecto deben mantenerse coherentes con los
planos, disefio de pavimento, cantidades, presupuesto y APU.

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.1. Necesidad actual del Municipio

La demanda corresponde a una obra de pavimentacion urbana de
aproximadamente 98,00 m de longitud en la Carrera 3 entre Calle 4 y Calle 5, La
solucion técnica contempla demolicion de concreto existente, excavaciones,
subbase granular, pavimento rigido MR-4 MPa, juntas, acero de transferencia y
union, elementos de confinamiento y sefializacién horizontal y vertical.

El presupuesto oficial asciende a $307.599.381 COP y el plazo previsto es de tres
(3) meses. La modalidad definida es Seleccién Abreviada de Menor Cuantia y el
sistema de remuneracién corresponde a precios unitarios fijos, con
reconocimiento de las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y
recibidas a satisfaccion.

4.2. Antecedente de contratacién institucional

Entidad | Antecedente| Objeto comparable | Ano Estado
Pavimentacion Contratado;
Municipio Carrera 5 entre Calle reportado en
de Coyaima COmLERLD e S5 y Calle 6 del casco 2024 Informe de Gestion
urbano 2024

El antecedente confirma que la Entidad ha acudido previamente al mercado para
contratar pavimentacién urbana. No se incorporan en este estudio valores,
proponentes o condiciones de otros procesos que no hayan sido verificados en
fuente oficial, con el fin de evitar usar informacién no comprobada como soporte
de requisitos o precios.

4.3. Caracteristicas de la demanda que inciden en la compra

L]

Objeto concentrado en un frente urbano de corta longitud, pero con actividades
de alta incidencia econémica, especialmente el pavimento de concreto.

Plazo de tres (3} meses, que exige programacién eficiente de materiales,
maquinaria, personal, control de calidad y curado del concreto.

Anticipo del 50 %, sujeto a plan de inversion, seguimiento y amortizacién, lo que
reduce restricciones iniciales de caja pero exige controles financieros.

Obra ,ejecutada por precios unitarios fijos, por lo que el contratista asume las

variaciones ordinarias de mercado dentro del plazo, sin perjuicio de los eventos
extraordinarios que juridicamente correspondan.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
Correo Instituclonai: aicaidia@coyaima-tolima.gov.co
Correo Planeacion: secretarianlaneacion@covaima-tolima.gov.co




5.1

5.2

5.3.

M@:ﬂgﬁm Mﬁmmwﬁg e‘fw

'EAY-AI

Supervision a cargo de la Secretaria de Planeacion, Infraestructura v Desarrollo
del Municipio.

ANALISIS DE LA OFERTA
Perfil de potenciales oferentes

La oferta potencial esta conformada por personas naturales o juridicas,
consorcios y uniones temporales con experiencia en construcciéon, mejoramiento,
rehabilitacién o pavimentacion de infraestructura vial, que cuenten con
capacidad juridica, técnica, financiera, organizacional y residual para ejecutar el
contrato.

Por aplicacién de los Documentos Tipo, la Entidad no debe crear condiciones de
experiencia, capacidad financiera, organizacional o residual diferentes de las
permitidas. El estudio del sector sirve como soporte para comprender la realidad
del mercado, pero las reglas definitivas de habilitacion y evaluacién deben
diligenciarse exclusivamente dentro de las matrices, anexos y formatos oficiales
vigentes.

Capacidad de suministro y ejecucion

La obra no depende de un proveedor exclusivo ni de una tecnologia propietaria.
Los principales insumos —concreto, agregados, acero, prefabricados, pinturas y
sellantes— son de uso corriente en construccion vial. La competencia se
concentra principalmente en la capacidad del contratista para integrar
suministros, logistica, equipos y personal, garantizar el control de calidad y
ejecutar dentro del plazo previsto.

La posibilidad de abastecimiento regional y nacional favorece la pluralidad
potencial, No obstante, por el plazo contractual, la distancia a fuentes de
materiales, plantas de concreto, sitios de disposiciéon y disponibilidad de
maquinaria son variables relevantes que cada proponente debe incorporar en su
estructura de costos.

Condiciones financieras y organizacionales

El proceso debe aplicar los indicadores de capacidad financiera y organizacional
establecidos para los Documentos Tipo vigentes de infraestructura de transporte.
La Entidad no debe establecer umbrales de manera mecanica ni con base
exclusivamente en el presupuesto; debe respetar la Matriz 2 y las reglas oficiales
actualizadas por Colombia Compra Eficiente.

Tratandese de un contrato de obra, la capacidad residual se verificara conforme
al Decreto 1082 de 2015 y al formato correspondiente del Documento Tipo. El
valor del proceso, €l corto plazo y la concentracién de costos en el pavimento de
concreto hacen relevante verificar que el adjudicatario tenga capacidad real para
atender simultaneamente sus compromisos en ejecucion.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.
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6. ESTUDIO DE MERCADO Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

6.1. Presupuesto oficial

El presupuesto oficial fue determinado mediante cantidades de obra y analisis de
precios unitarios del proyecto. El valor total asciende a $307.599.381 COP,
incluido un AIU del 30 % incorporado en los precios unitarios, discriminado en
Administracion 27 %, Imprevistos 0 % y Utilidad 3 %.

CAPITULO VALOR PORCENTAJE
Preliminares $21.425.675,73 6,97 %
Excavaciones $5.344.367,46 1,74 %
Estructura del pavimento $276.511.886,88 89,89 %
Senalizacion $4.317.451,07 1,40 %
TOTAL $307.599.381,00 100,00 %

La estructura del presupuesto evidencia una concentracién muy alta en la
estructura del pavimento, que representa aproximadamente el 89,89 % del valor
total. Por tanto, la adecuada planeacion de concreto, subbase, acero, juntas y
elementos de confinamiento es determinante para el resultado econdmico del
contrato.

6.2. items de mayor incidencia

% DEL
ITEM VALOR TOTAL PRESUPUESTO

Concreto para pavimento = o
rigido MR-4 MPa $208.850.809,59 67,90 %
Subbase granular $34.215.451,51 11,12 %
Sardinel prefabricado A-10 $20.581.050,66 6,69 %
BEBLIEER R SRS $12.404.644,83 4,03 %
simple
r(;‘:arr:a en tela verde H=2,10 $9.021.030,90 2.93 %
JFEETE MEGEGOR te: $7.822.518,88 2,54 %
transferencia y union

El concreto para pavimento rigido representa aproximadamente el 67,90 % del
presupuesto oficial, por lo que su precio, suministro oportuno, calidad,
rendimientos, colocacién, acabado y curado constituyen variables criticas. La
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subbase y los elementos de confinamiento también tienen incidencia significativa
en el costo total.

Los APU incorporan maquinaria, materiales, transporte, mano de obra y costos
indirectos. El presupuesto presenta AIU total del 30 %. En consecuencia, para
efectos de comparaciéon de ofertas debera respetarse la metodologia econémica
prevista en el Documento Tipo y €l Formulario 1 aplicable a SAMC de
infraestructura de transporte.

6.3. Observaciones de consistencia presupuestal

La revision del presupuesto y sus memorias permite identificar puntos que deben
conservarse controlados antes de la publicacién definitiva del proceso:

e FEl presupuesto general registra el sellado de juntas en metros lineales (ml),
mientras que en el APU correspondiente aparece la unidad “m3”. Debe unificarse
la unidad de medida para evitar ambigiiedad contractual.

e El APU del concreto utiliza la descripcion “CONCRETO MR 4 o FC 5500 PSI”.
Debe precisarse la especificacion exigible y evitar tratar como equivalentes, sin
soporte técnico, una resistencia a flexion MR y una resistencia a compresion f'c.

s Las cantidades de concreto, subbase y acero deben mantenerse conciliadas con la
memoria de cantidades, los planos y el disefio estructural del pavimento.

e El presupuesto fue elaborado en un Formulario 1 identificado como Documento
Tipo de licitacién de obra publica — Version 4. Para el proceso definitivo debe
trasladarse al Formulario 1 oficial correspondiente a SAMC - Infraestructura de
Transporte Version 3, sin alterar reglas o campos inmodificables.

7. ANALISIS DE RIESGOS CON
PRESUPUESTO

INCIDENCIA EN EL SECTOR Y EL

La matriz de riesgos anexa identifica riesgos operacionales, financieros,
econodmicos, naturales, ambientales, sociales, regulatorios y de seguridad. Para
efectos del estudio del sector, los de mayor relacién con el mercado y la
estructura de costos son los siguientes:

; CONTROL
RIESGO INCIDENC. ;
E CIDENCIA ASIGNACION PRINCIPAL
Disponibilidad y | Puede generar ng}‘ jhacion e
5 suministros v
programacion de | atrasos y mayores :
. . Contratista TECUrsos;
materiales, equipos | costos de o
.. seguimiento al
y personal operacion.
cronograma.
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i CONTROL
RIESGO INCIDENCIA  ASIGNACION PRINCIPAL
; Ensayos,
Calidad de E%daezo ocastonar certificados,
materiales y s Contratista control de calidad
reparacion 0 ..
procescs . y aprobacién de
reconstruccion. N
materiales.

T ; . | Afecta materiales, Flatisaion ; _c!e
Variacidén ordinaria ; compras, analisis
. transporte, mano Contratista :
de precios de obra v equinos de precios y

¥ CHHAEOe, gestion logistica.
Puede afectar Pr.og1: macion
excavaciones climancs,
Lluvias previsibles calibase, fimdide Contratista proteqcmn vy
drenaje
y curado. s
provisional.
Puede afectar Plan de inversion,
; S soportes,
Inadecuado manejo | liquidez y ; s
R S o Contratista seguimiento,
del anticipo continuidad de Ia L
amortizacion y
obra. A
garantia.
Puede alterar
. secuencias y Verificacion previa
Interferencia con . . ..
generar Compartido y coordinacién con
redes =
actividades prestadores.
adicionales,
D Atencion oportuna,
emoras en . -

i Puede afectar el g decisiones
decisiones de la DA Municipio Ancumerials
Entidad grama. me y

seguimiento.

La asignacion de riesgos no debe utilizarse para trasladar al contratista errores
de estructuracion, inconsistencias de disefios o itifformacién que corresponida
suministrar a la Entidad. Los eventos extraordinarios o no previsibles deberan
analizarse conforme al régimen juridico aplicable y a las circunstancias
efectivamente demostradas.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR

El mercado relevante corresponde al sector construccién - obras civiles -
infraestructura vial, con una dinamica positiva en 2026 para el componente de

carreteras y calles.

Existe una cadena de suministro ordinaria y plural para los principales insumos
y servicios requeridos; no se identifica dependencia de proveedor exclusivo.

Direccion: Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima.

Correo institucional: alcaldia@coyaima-tolima.gov.co
Correo Planeacion: secretariaplansacion@coeyaima-tolima.gov.co




il

___ Alcaldia Municipal de
CAYAIN

El presupuesto de $307.599.381 se encuentra altamente concentrado en la
estructura del pavimento (89,89 %) y, particularmente, en el concreto MR-4 MPa,
por lo que la planeacion de suministro v el control de calidad son criticos.

El plazo de tres (3) meses exige capacidad logistica, disponibilidad inmediata de
equipos y materiales y una programacion precisa de produccion, transporte,
colocacién y curado.

Los requisitos  habilitantes, experiencia, indicadores financieros v
organizacionales, capacidad residual y factores de evaluaciéon deben sujetarse
estrictamente a los Documentos Tipo SAMC de infraestructura de transporte -
Version 3 y sus matrices vigentes.

El presupuesto se sustenta en APU y memorias de cantidades. Antes de
publicacion debe verificarse la consistencia de unidades, especificaciones y
cantidades entre presupuesto, APU, planos y disefio.

La matriz de riesgos es coherente con las principales variables del sector y debe
anexarse al proceso; su seguimiento estara a cargo del contratista y de la
supervision, segin la asignacion definida,

El estudioc no identifica razones de mercado que justifiquen requisitos restrictivos,
marcas, procedencias especificas o condiciones que limiten injustificadamente la
pluralidad de oferentes.

gt
ING. JHON BENJAMIN ZAMBRANO OSPINA
Secretaria de Planeacit}r{, Infraestructura y Desarrollo

Elaboro: Ing. Tania Ospina - Contratista
Reviso: Ing. Abrahan Tique L. - Contratista
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MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, en adelante la “entidad”, pone a disposicion de los
interesados el pliego de condiciones para la seleccién del contratista encargado de ejecutar
el contrato de obra ptblica para EJECUTAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO
DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, INCLUYENDO LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
Y SEGURIDAD VIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA, en
adelante el “contrato”.

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de
sector, asi como cualquiera de sus anexos, estan a disposicién del publico en el Sistema
Electrénico de Contratacién Publica -SECOP-.

La seleccién del contratista se realizard a través del proceso de contratacién No. SAMC No.
015 de 2026.

La entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de
condiciones y en la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad de la obligacién de utilizar la
normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratacidén, asi como de dar
cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.

La entidad no podra modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar
soportes o requisitos adicionales a los establecidos en el documento tipo

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al proceso de
contratacion, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones
que consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del
Proceso en los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el
articulo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 142 de 2023.

Este Documento Tipo aplica a los procesos de seleccién abreviada de menor cuantia de
obra publica de infraestructura de transporte (Versién 3), que correspondan a las
actividades definidas en la Matriz 1 ~ Experiencia. En consecuencia, para las actividades
de infraestructura de transporte no contempladas en la Matriz 1 — Experiencia no tienen
que aplicar los Documentos Tipo; sin perjuicio de lo previsto en el articuleo 2.2.1.2.6.1.5.
del Decreto 1082 de 2015.
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DOCUMENTOS TIPO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

CAPITULO I INFORMACION GENERAL
1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién del proyecto objeto del presente proceso de
contratacién se identifican en la siguiente tabla;

EJECUTAR LA
PAVIMENTACION EN
CONCRETO RIGIDO DE
LA CARRERA 3 ENTRE
CALLE 4 Y CALLE 5,
INCLUYENDQO LAS OBRAS

Carrera 3 entre Calle

COMPLEMENTARIAS b v Gefis 5 sasco
REQUERIDAS, PARA| TRES (3) MESES | $307.599.381 urbano del M{micipio
A LIREH e de Coyaima — Tolima
CONDICIONES DE

MOVILIDAD Y

SEGURIDAD VIAL EN EL
CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE COYAIMA -
TOLIMA

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico
y €l estudio previo, los cuales incluyen la descripcién de las obras e informacién técnica
(localizacién, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente
proceso de seleccion.

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Procesc son los seflalados en el capitulo IX, asi como todes los
sefialados en el articulo 1 de la resolucién que adopta los documentos tipo de licitacion de
obra publica de infraestructura de transporte.

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Los interesados deben enviar las observaciones al Proceso de Contratacién por medio fisico
o electrénico. La correspondencia en fisico o por medios electrénicos tiene la misma validez.

6
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La correspondencia fisica debe entregarse en La Carrera 3ra con Calle 3ra Esquina Edificio
Palacio Municipal - Oficina de Contratacion en Coyaima Tolima de lunes a viernes enftre
lunes de 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M. y martes a viernes de 7:00 A.M.
a 11:00 M. y de 2:00 P.M. a 4:00 P.M. La correspondencia electrénica debe enviarse al
correo electrénico contratacion@coyaima-tolima.gov.co v el horario permitido es hasta las
11:59 p.m del dia establecido en el cronograma, salve que éste establezca una hora
concreta. Dicha solicitud debe:

A. Contener el numero del proceso de contratacion
B. Dirigirse a Oficina de Contratacion.
C. Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente Proceso

D. Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electronico, la
direccion y nimero telefénico

La entidad respondera las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio
de la plataforma del SECOP I. Después del cierre del proceso las respuestas de la entidad
a las comunicaciones recibidas seran puestas en conocimiento del solicitante mediante
comunicacion dirigida al correo electronico indicado en el Formato 1 - Carta de
presentaciéon de la oferta y ademas se publicaran en el SECOP para conocimiento publico.

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad
pone a disposicion el siguiente correo: contratacion@coyaima-tolima.gov.co.

1.4 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente proceso de contratacidon estid codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con
el cuarto nivel, como se indica en la siguiente tabla:

1.5 RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion,
cuenta con el siguiente certificade de disponibilidad presupuestal:

2026000997 28-09-2026 $ 307.599.381,00
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[Incluir otras fuentes de recursos en caso de que aplique]
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

1.6 REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e
integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando
todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en
el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de
evaluacién y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o
solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no
podran completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que
otorgan puntaje, los cuales podréan ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los
proponentes deberan allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en
el que fueron solicitados, durante la etapa de evaluaciéon, y a mas tardar hasta el término
de traslado del informe de evaluacién, es decir, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir del dia habil siguiente a la expedicién del informe de evaluacion.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacion la
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al
Proponente, ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que
otorgan puntaje o relativos a los factores de desempate y, por ende, no los haya requerido,
podra hacerlo posteriormente, otorgdndole al Proponente un término igual al establecido
para el traslado del informe de evaluacién, con el fin de que los allegue. En caso de que sea
necesario, la Entidad ajustaré el Cronograma. Lo aqui descrito también aplicara cuando la
observacién a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado
del informe de evaluacion.

En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones
se presentaran por cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencién al publico; o por
correo electronico hasta las 11:539 p. m. del dia establecido en el cronograma. Los
adelantados en el SECOP II se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en
la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los
mismos deben ser aportados por los proponentes desde la presentacién de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes gue presenten observaciones al Proceso
o a las ofertas y conductas de los demaés oferentes deberan justificar y demostrar su
procedencia.

1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 = Cronograma.

| Cédigo | CCE-EICP-GI-02 . Versién | 6 |




DOCUMENTO BASE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cadigo CCE-EICP-GI-02 | Pagina | 9de 94
Version 5
No. i

[El cronograma del proceso debe ser elaborado por la entidad teniendo en cuenta los
términos legales para cada una de las etapas del proceso e incluirlo en el Anexo 2 —
Cronogramal]

[La entidad debe adaptar esta seccion al formato del SECOP II cuando contrate por medio
de esta plataforma)

1.8 IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratacién, o para ser tenidos en
cuenta en el mismo, deben ser allegados en esparfiol. Los documentos y comunicaciones en
un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traduccion
oficial al espafiol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccién simple y
entregar la traduccién oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion.
La traduccién oficial debe ser el mismo texto presentado.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la
traduccion se realizara en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley
962 de 2005, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

De igual manera, se deberan atender los deméas lineamientos al respecto que se establecen
en la Circular Unica Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Piblica -
Colombia Compra Eficiente-.

1.9 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentes publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencion
de La Haya de 1961, sobre la abolicién del requisito de legalizacion, deben apostillarse; en
cambio, los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la
Convencion de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el
extranjero no requieren apostilla ni legalizacion, salvo los que con posterioridad sean
intervenidos por un funcionario publico, en cuyo caso requieren apostille o legalizacién, en
la forma indicada antes.

Para el tramite de Apostilla o Legalizaciéon de documentos pliblicos otorgados en el exterior
y la acreditacién de la formacién académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran
los parametros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolucion
1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

1.10 GLOSARIO

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra
manera, los términos deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo

9
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2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013, o la norma que la modifique,
sustituya o complemente, y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben
comprenderse de conformidad con su significado natural y en el contexto del presente
proceso de seleccion y el proyecto de infraestructura que se pretende adelantar.

1.11 INFORMACION INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informaciéon aportada por el
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el proponente y la
verificada por la entidad, la informaciéon que pretende demostrar el proponente se tendra
por no acreditada.

La entidad compulsard copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los
cuales la informacién aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una
posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

1.12 INFORMACION RESERVADA

Si dentro de la propuesta el proponente incluye informacién que conforme a la ley
colombiana tiene el caracter de informaciéon reservada, este debe manifestar esta
circunstancia con absoluta claridad y precisién en el Formato 1 — Carta de Presentaciéon de
la Oferta, identificando el documento o informacién que considera goza de reserva, citando
expresamente la disposicién legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar
las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada informacion
a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores
estan obligados a mantener la reserva de la informacién que, por disposicién legal, tenga
dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente

1.13 MOCNEDA
A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos
colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos
colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

Si los valores de un contrato estan expresados originalmente en Délares de los Estados
Unidos de Ameérica, los valores se convertiran a Pesos Colombianos, utilizando el valor
correspondiente al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la
fecha de terminacion del contrato. Para esto, el proponente debera indicar la tasa
representativa del mercado utilizada para la conversion de cada contrato en el Formato

10
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3 - Experiencia; la TRM utilizada sera la certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

Nota: En €l caso de los proyvectos de concesion ejecutados fuera del territorio nacional,
la fecha de terminacién sera la que corresponda a la etapa de construccién y no de
operacion.

https://www.oanda.com/currency-converter/es/Si los valores del contrato estan
expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse inicialmente a esta moneda,
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de la tasa de cambio
de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacion
del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacién certificada por
el Banco de la Republica. Para el calculo se tomara como referencia a la
siguiente pagina web: https://www.oanda.com/currency-converter/es/ Hecho
esto, se procedera en la forma sefialada en el numeral anterior.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en Dolares de
los Estados Unidos de Ameérica, el proponente y la entidad tendran en cuenta la tasa
representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia de la fecha de corte de los estados financieros.

https:/ /www.oanda.com/currency-converter/es/Si los valores de los estados
financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Doélares
de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a
Dolares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor
correspondiente a la fecha de expedicion de los estados financieros. Para
verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Ddlares de los Estados Unidos
de Ameérica, se recomienda al proponente utilizar la pagina web
https://www.oanda.com/currency-converter/es/ Hecho esto se procedera en
la forma sefialada en el numeral III.

B. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

Cuando los Documentos del proceso sefialen que un valor debe expresarse en Salarios
. Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el
literal anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse
a SMMLV, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por
el Banco de la Reptublica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios),
del aflo correspondiente a la fecha de terminacion del contrato.

14
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II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad mas préxima de la

siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5)
v hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes
y el aflo, se procedera asi:

Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el tltimo dia
del mes sefalado en la certificacion.

Fecha (mes, afo) de terminacion del contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes
sefialado en la certificacién.

1.14 CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No pedran participar en el procedimiento de seleccién y, por tanto, no seran objeto de
evaluacién, ni podran ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se
encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los
principios de la contratacién publica, de acuerdo con las causales o circunstancias
previstas en la Constitucién o la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefios de la obra cuyo
proceso de contratacion se va a contratar.

1.15 CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacion
para contratar. Cuando en el mismo proceso de contratacién se presentan oferentes
en la situacién descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del articulo 8 de la
Ley 80 de 1993, la entidad solo admitira ia oferta presentada primeroc en el tiempo.

B. Cuando una misma persona natural ¢ juridica, o integrante de un proponente plural
presente o haga parte en mas de una propuesta para el presente proceso de
contratacion.

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado
en el Boletin de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la
Republica.

D. Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural
esté incursa en la situacién descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116
de 2006.

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propdsito de subsanar o aclarar o
aportar un documento de la propuesta y no lo efectiie dentro del plazo indicado o
no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la
subsanacién, aclaracién, subsane o aporte requerido sea necesario para cumplir

12

Cédigo | CCE-EICP-GI-02 | Version | 6




DOCUMENTO BASE

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3) |

Cadigo CCE-EICP-GI-02 ~Pagina | 13de 94
Version 6 f

|

v o

A

<cHo®»

=

con un requisito habilitante o aportandolos no lo haga de forma correcta, en los
términos establecidos en la seccién 1.6 del Pliego de Condiciones.

Que la inscripcién del Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el
proponente, por primera vez o cuando han cesado sus efectos y debe volver a
inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del proceso de
contratacién.

Que el proponente no acredite la presentaciéon de la informaciéon para renovar el
Registro Unico de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de
abril de cada afo, o en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una
distinta.

Que el proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una
posible falsedad en los términos de la seccion 1.11. del documento base.

Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una
norma de rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del
pliego de condiciones.

Que la propuesta econdémica no se aporte firmada.

No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

Que el objeto social del proponente, en caso de que se trate de una persona juridica,
o el de sus integrantes, tratdndose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar
el objeto del contrato.

Que el valor total de la oferta o el obtenido de la correccién aritmética exceda el
presupuesto oficial estimado para el proceso de contratacion.

Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los items, la descripcion,
las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefaladas en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la
entidad.

No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.

Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con
respecto al valor establecido para cada item del presupuesto oficial.

No discriminar en la oferta econémica el porcentaje de AIU en la forma como lo
establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de presupuesto
oficial. }

Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la
entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del contrato.
Presentar la oferta extemporaneamente,

No presentar oferta econdémica.

Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos o cuando se presente
discrepancias entre el Formulario 1.

Que el proponente no haya presentado la manifestacién de interés para participar
en el proceso de seleccién, y aun asi haya presentado propuesta.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de
acuerdo con lo establecido en la seccién 4.1.3
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Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido
establecida en el pliego de condiciones.

Z. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucion antes del
cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la seccién 3.10.

AA. Cuando un proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que
manifestaron interés, aunque se mantenga la misma cantidad de miembros.

BB. Cuando un proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo
hace uno de los miembros, como proponente singular.

CC.Cuando un proponente plural presente oferta con un nimero de integrantes mayor
de los que manifestaron interés.

DD. Ofrecer un plazo superior al senalado por la entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico

EE. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal
profesional sin los requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma
de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas
especificas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las
establecidas por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

FF. Cuando la convocatoria del Proceso de Contratacion esté limitada a Mipyme,
Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no
acredita la condicién de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente v en
firme al momento de su presentacién y no subsana su entrega, en los términos del
numeral 1.6.

GG. Cuando la Entidad Estatal encuentre que la propuesta aportada por un
Proponente Plural se realice con un usuario del SECOP II diferente al de la unién
temporal o consorcio en SECOP Ii, segun corresponda.

HH. Las demas previstas en la ley.

1.16 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La entidad podra declarar desierto el procedimiento de selecciéon cuando:

A. No se presenten ofertas.

B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

D. Lo contemple la ley.

1.17 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus dispesiciones no deben
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se
considera integrada la informacién incluida en los documentos del proceso que lo
acompanan y las adendas que se expidan,

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para la interpretacién y entendimiento del
pliego de condiciones:
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A. El orden de los numerales, capitulos y clausulas de este pliego de condiciones no
deben interpretarse como un grado de prelacion entre los mismos.

B. Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este pliego solo sirven como
referencia y no afectan la interpretacién de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo
exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderan en género
masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en este pliego de condiciones se entienden como
habiles, salvo que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de
calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un dia no
habil o no laboral para la entidad este se trasladara al dia habil siguiente.

E. En caso de contradiccion entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y
el incluido por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso,
primara lo sefialado en los Documentos Tipo.

F. Las entidades estatales contratantes no podran incluir o modificar dentro de los
documentos del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y
econdmicos de escogencia y sistemas de ponderacion distintos a los sefialados en
los Documentos Tipo.

G. Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho
sentido.

H. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen.

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos,
Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se
permita en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y
resaltados en gris.

J. Este pliego se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas
del codigo civil definidas en los articulos 1618 a 1624. A

1.18 RETIRO DE LA PRGPUESTA

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podran
retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la
entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera al proponente sin abrir,
previa expedicién de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribio
la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de seleccion, la entidad puede
siniestrar la garantia de seriedad de la oferta.

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado
en la “Guia rapida para la presentacion de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha
de cierre del proceso, el SECOP II bloquea a los proveedores la opcion del retiro de ofertas.
En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin necesidad de
enviar una solicitud a la entidad.
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1.19 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

[La Entidad Estatal podra incluir la visita al sitio de obra cuando se justifique su necesidad
en los estudios previos. La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes es
facultativa, por lo que la ausencia de visita no se podra contemplar como requisito
habilitante, factor de evaluacién o causal de rechazo de la oferta. Sin perjuicio de lo
anterior, los proponentes asumiran el compromiso de conocer las especificaciones técnicas
del sitio de la obra por su propia cuenta, con el diligenciamiento del “Formato 1 — Carta de
presentacion de la oferta”. Si se incluye, las entidades tendran en cuenta las siguientes
reglas]

Con el propdsito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de
manera tal que tengan en cuenta el cilculo de los aspectos econdmicos del proyecto,
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con
todas las obligaciones y asunciéon de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su
estimacion y distribucién, la entidad establecerd en el cronograma del proceso la fecha y
hora para realizar la visita al sitio de la obra.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la
persona natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia a
cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la
respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de
una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones
0 presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1} de los
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal
de la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por lo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con
el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos,
sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de
la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la
entidad estatal solicitara la cédula de ciudadania y la tarjeta profesional en los casos que
se requiera la ultima, es decir, cuando se encomienda la asistencia a una persona gue no
sea el representante legal de la persona juridica o cuando no asista la persona natural que
presentara la oferta.
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[La entidad al momento de establecer la fecha y hora de la visita debera considerar los
siguientes aspectos:|

L. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de
fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decision se
adoptara con minimo un dia habil de antelacién a la fecha que se va a modificar, y
la visita se reprogramara para una fecha minimo 7 dias habiles después de la
programada inicialmente,

1L La entidad garantizara las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona
de acuerdo con las normas del Sistema de Gestién en la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.

II1. La visita se realizard en el siguiente lugar y fecha:

[PENDIENTE DE l [PENDIENTE DE | [PENDIENTE DE

INFORMACION] INFORMACION] INFORMACION]

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de seleccion.

1.20 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS
SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constitucién Politica dispone que todas las personas tienen derecho
a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar. Que no obstante lo anterior, el articulo 20 y 74 ibid., contempla el
derecho que tiene la poblacién colombiana de informar y recibir informacién veraz e
imparcial, y en desarrollo de esta garantia constitucional y que “todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos publicos salvo los casos que establezca la ley”.

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidid el régimen general de proteccion de datos
perscnales colombiano y segiin lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccién de la
informacion personal sensible, definida como (...) “aquellos datos que afectan la intimidad
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminacion, tales como aquellos que
revelen el origen racial o étnico, la orientacién politica, las convicciones religiosas o
filosoficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que
promueva intereses de cualquier partido politico o que garanticen los derechos y garantias
de partidos politicos de oposicién asi como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y
los datos biomeétricos.” {...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacion publica, los
procedimientos para el ejercicio y garantia del derecho, asi como, las excepciones de los
articulos 18 y 19 a la publicidad de informacién clasificada y/o reservada.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizara el derecho a la protecciéon de
los datos personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos
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comerciales, industriales o profesionales y toda aquella informacion que es suministrada
por el Proponente para el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de
excepcién legal de acuerdo con la regulaciéon enunciada anteriormente, informacion relativa
a los siguientes y sin limitarse a: i) mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas
en proceso de reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, las Entidades deberan validar la informacién y la documentacion, antes de cargar
lo correspondiente en el SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros
no autorizados la informacién relacionada con los factores de desempate de mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporacién y/o
reintegracién, poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
o deméas datos sensibles, con el fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes
o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Asi mismo, la entidad se encargara de cumplir con lo estipulado en el régimen de proteccion
de datos personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recolecciéon de la
autorizacién para el tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargara
y sera responsable de que los Titulares de la informacion diligencien el “Formato 11-
Autorizaciéon para el tratamiento de datos personales” que debera adjuntarse como
documento y como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

CAPITULO II ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA
2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe
ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente
individual o plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la
Ingenieria, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural)
que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como
ingeniero, para lo cual debe adjuntar certificado de vigencia de matricula profesional
expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segin corresponda, vigente a la fecha de
cierre de este Proceso de seleccion.

De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado
del Proponente individual persona juridica, o el representante o apoderado del Proponente
Plural, no posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria,
la oferta tendra que ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntara el certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de
Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segliin
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de Contratacion.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral
del Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentario.
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La carta de presentaciéon debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que
el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de Transparencia y, por
lo tanto, no sera necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben
diligenciarse con la informacion solicitada.

2.2. APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de
apoderado, evento en el cual deberan anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5
del Decreto — Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa
facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es)
representa en el tramite del presente proceso y en la suscripcion del contrato. No obstante,
la simple entrega fisica o radicacién de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier
persona, sin necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica que en todo caso
debera tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de
Colombia, y deberd estar facultado para representar al proponente y /o a todos los
integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera
especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratacién que
trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados la entidad en
el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del
proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario asi como el
acta de terminacion y liquidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir
un solo apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del
poder comun otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion,
legalizacion o apostilla y traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio, incluyendo los
sefialados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse
en el mismo acto de constitucién del proponente plural.

2.3. MANIFESTACION DE INTERES

Los interesados en participar en el presente proceso de seleccién contaran con un término
de tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contratacion
para manifestar su intencién de participar. Los interesados deben enviar una comunicacion
suscrita por la persona natural, el representante legal de la persona juridica, por todos los
integrantes del proponente plural (Formato 10 — Carta Manifestacion de Interés), segin
corresponda, al correo electrénico, o a falta de este a la direccion fisica indicada en el
numeral 1.3 del presente pliego.
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En caso de recibirse mas de diez (10) manifestaciones de interés, la Entidad realizard un
sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados, con quienes continuara el proceso de
contratacién.

La manifestacion de interés debera realizarse presencialmente

En dicho documento se debe manifestar de forma expresa el interés de participar en el
proceso de seleccioén, el objeto, €l namero del proceso de contratacion, el nombre de la
entidad, el nombre y direccion comercial del interesado y el nombre del representante legal.

Tratandose de consorcio v uniones temporales, se debe indicar claramente quienes lo
integraran y el porcentaje de participacion Los porcentajes sefialados en el Formato 10 -
Carta de manifestaciéon de interés son indicativos y podran ser modificados de acuerdo con
los limites establecidos en este pliego de condiciones.

La manifestacién de interés constituye una condicién de procedibilidad para participar, so
pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifesto
interés, y debe hacerlo en la forma individual o como proponente plural, segin como se
haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de proponente plural deben
presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible
reducir el numero de integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo
miembro.

En caso de duplicidad de manifestacion de interés, bien sea individualmente y/o como
integrante de una estructura plural, se tomara como valida unicamente la primera en el
tiempo, y las deméas se desestimaran. Por lo tanto, tratdndose de consorcios o uniones
temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se desestimaran las
demads manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo
integrante o integrantes sean coincidentes.

2.4. AUDIENCIA PUBLICA DE SORTEO

Si la entidad recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés realizara un sorteo a través
de a cabo en la Oficina de Contratacién del Municipio de Coyaima — Tolima, en la fecha y
hora establecidas en el Cronograma del Proceso.

El proceso de seleccion para la consolidacion de posibles proponentes se realizara el dia
habil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la
cual se llevara a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el Anexo 2 — Cronograma.

El plazo para la presentacion de las ofertas iniciara el dia habil siguiente a la fecha en la
cual la entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo.

2.5. LIMITACION A MIPYME

El interesado persona natural o el representante legal de la persona juridica manifestara
mediante un escrito, la intencion de limitar la convocatoria del Proceso de Contratacion a
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Mipyme, el cual sera remitido a la Carrera 3ra con Calle 3ra Esquina Edificio Palacio
Municipal - Oficina de Contrataciéon en Coyaima Tolima de lunes a viernes entre lunes de
8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M. y martes a viernes de 7:00 A.M. a 11:00
M. y de 2:00 P.M. a 4:00 P.M. Asimismo, podra enviarlo por medios electronicos al siguiente
correo electrénico: secretariaplaneacion@coyaima-tolima.gov.co.

De igual manera, los interesados deberan acreditar el cumplimiento de los demas requisitos
definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente, para lo cual diligenciaran el Formato 13 — Acreditacion de
Mipyme y aportaran los soportes requeridos para que proceda la limitacion de la
convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se acredite mediante la
presentacién del RUP, en los términos establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, no sera necesario presentar el formato indicado.

En el Pliego de Condiciones definitivo se incluira lo siguiente:

Para los procesos adelantados en el SECOP [, la Entidad, en atencién a las solicitudes
realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a Mipyme, incluira alguna de las
dos (2) opciones:

Si procede la limitacién de las convocatorias del Proceso de Contratacion a Mipyme, La
Entidad limita la convocatoria de este Proceso de Contrataciéon a las Mipyme colombianas
por haberse verificado las condiciones establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. La limitacion de la convocatoria tendra alcance territorial al departamento del
Tolima. En consecuencia, cuando proceda la limitacién a Mipyme, podran participar las
Mipyme colombianas que acrediten su domicilio principal en el departamento del Tolima,
de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015..

Si no procede la limitacion de las convocatorias del Proceso de Contratacion a Mipyme, la
Entidad incluira lo siguiente, La Entidad no limita el Proceso de Contratacion a las Mipyme
colombianas por no haberse cumplido las condiciones establecidas en los articulos
2.2.1.2.42.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En consecuencia, podré participar cualquier interesado.

2.6. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La oferta estara conformada por un sobre, el cual contiene los documentos e informacion
de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, incluida la
oferta econémica, y debe entregarse cumpliendo todas las exigencias establecidas en los
Documentos del Proceso. El sobre debera presentarse cerrado e identificado.

El sobre debe contener la siguiente informaciéon y para su entrega se deberan tener en
cuenta las siguientes instrucciones:

A. Indicar: (i) el nombre de la Entidad; (ii) la direccién de radicacion; (iii) el objeto; (iv)
el niimero del Proceso de Contratacion; (v) el nombre y direccién comercial del
Proponente, y (vi) el nombre del representante legal del Proponente.
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B. Los documentos que conforman el sobre debe presentarse legajados, foliados,
escritos en idioma castellano y en medio mecanico. Se deben numerar todas las
hojas que contiene la oferta. La propuesta debe tener un indice, en el que se
identifique en forma clara la documentacion de la oferta y el folio o folios a los que
corresponde.

C. El Proponente debe presentar el sobre en fisico. Sin perjuicio de lo anterior, el
Proponente podra adicionalmente allegar el contenido del sobre en medio magnético
u éptico.

D. Sin perjuicio de la oportunidad para subsanar o aclarar, la falta de presentaciéon
fisica de los documentos necesarios para comparar las propuestas, incluyendo los
criterios de desempate, impedirad tenerla en cuenta para su evaluacion y posterior
adjudicacién.

E. La informacion en fisico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de
presentarse discrepancias entre la informaciéon consignada en medio fisico y la
incluida en el medio magnético, prevalecera la fisica.

F. Debe incluir la propuesta econémica diligenciada de conformidad con todos los
items exigidos y relacionados en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial.

G. La propuesta econémica debe estar firmada.

La Entidad solo recibird una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por
lotes o segmento cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de
presentarse para varios Procesos de Contrataciéon con la Entidad, el Proponente debera
dejar constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La presentacion de la propuesta
implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion colombiana acerca de los temas objeto
del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo,

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracion y presentacion
de su oferta y la Entidad en ningun caso sera responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con
la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y, con una nota
al margen donde manifieste clara y expresamente la correcciéon realizada.

2.7. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Se entenderan recibidas por la entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el
cronograma del proceso de contratacién se encuentren en el lugar destinado para su
recepcion.

No seran tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras
dependencias de la entidad.
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Una vez vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la
apertura de las ofertas en presencia de los proponentes o veedores que deseen asistir y
elaborar un acta de cierre en la cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas,
indicando el nombre o razén social de los oferentes y sus representantes legales, conforme
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015. El acta de cierre también
debe sefialar el valor de la propuesta econémica, teniendo en cuenta que solo se presenta
un sobre con la informacién de la oferta. La hora de referencia sera la hora legal colombiana
certificada por el Instituto Nacional de Metrologia (utilizando para tal efecto la pagina web
http:/ /horalegal.inm.gov.co)

En el lugar y fecha sefialada, en un acto publico se realizara la apertura de todas las ofertas
y tendra la responsabilidad de hacerlo la Oficina de Contratacion municipal. Una vez
realizada la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona podra consultarlas
en el sitio o pedir copias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y
respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

De Io anterior, se levantara un acta que solo sera suscrita por los funcionarios o contratistas
de la Entidad que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionara el nombre
de los proponentes, si la carta de presentacién fue incluida y esta firmada; el valor de la
propuesta econémica; el numero de la garantia de seriedad de la oferta que la acompana;
el nimero de folios, si hay folios en blanco, hojas por ambas caras y las observaciones
correspondientes, asi como los demas aspectos relevantes que considere la entidad.

2.8. INFORME DE EVALUACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicara el informe de
evaluacion de los documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos
a los que se les asigne puntaje.

El informe permanecera publicado en el SECOP y a disposicién de los interesados durante
tres (3) dias habiles, término hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones
que consideren y entregar los documentos y la informacién solicitada por la entidad en los
términos sefialados en la seccién 1.6., salvo que ya lo hubieren hecho en un momento
anterior de conformidad con el mismo numeral citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivaran de forma detallada y
precisa el informe de evaluaciéon explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que
se necesitan subsanar en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de
evaluacion.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el
dia antes de la adjudicacién hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo senalado en el Anexo
2 — Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluacién, en caso de que el
inicial haya sufrido variaciones.
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2.9. ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad adjudicara el proceso
mediante acto administrativo.

[En los procesos estructurados por lotes o segmento la entidad debe establecer en este
numeral el orden que seguird para establecer del orden de elegibilidad de los lotes o
segmento que conforman el proceso de contratacién, esto es, si se iniciara por el lote con el
mayor valor en el presupuesto oficial hasta el de menor valor, o viceversa, o si se establecera
el orden de elegibilidad de acuerdo con el ntimero de lote o segmento definido en el numeral
1.1].

[La entidad estatal podra, previo a la expedicion del acto administrativo de adjudicacion, si
asi lo estima conveniente, realizar audiencia en la cual asigne puntaje y establezca el orden
de elegibilidad de las propuestas, con el fin de resolver las observaciones presentadas al
informe final de evaluacién. En el evento que la entidad estatal determine la realizacion de
la audiencia, debera fijarla en el Anexo 2 — Cronograma, y desarrollarla de la siguiente
marnera:|

La entidad procedera a la instalacion y desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicacion.
Al inicio de la audiencia, la entidad otorgaré la palabra a los proponentes para presentar
las observaciones al informe final de evaluacién. Esta no podra entenderse como una
oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido
incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad
de la entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada
seleccion del contratista.

El orden de elegibilidad se establecera a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos
por las propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el CAPITULO IV,
ordenados de mayor a menor.

Establecido el orden de elegibilidad v resucltas las observaciones presentadas al informe
de evaluacion, la entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso
al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos
los requisitos exigidos en los documentos del proceso.

2.10. PROPUESTAS PARCIALES
No se admitira la presentacién de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una

parte del objeto o del alcance del contrato, a menos que se haya establecido esta posibilidad
en el pliego de condiciones.
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2.11. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econdmicas siempre y cuando
ellas no signifiquen condicionamienteos para la adjudicacién del contrato y cumplan con los
siguientes requisitos:

A. Que el proponente presente una propuesta basica que se adecue a las exigencias
fijadas en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en
las reglas de seleccién objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen
en el principio de seleccion objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros
neutrales de escogencia del contratista y no se resquebraje el principio de igualdad.

Cuando un proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacion
necesaria para su andlisis y una descripcién detallada del proceso de construccion,
caracteristicas de los materiales y equipos y analisis de costos. Todas las expensas
necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnolégica, deben
incluirse en los respectivos items de la oferta. Solo seran consideradas las propuestas
alternativas del proponente favorecido con la adjudicacién del contrato y la seleccién de la
alternativa sera potestad de la entidad.

2.12. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS

[La entidad debe incluir esta seccién y aplicar las reglas aqui sefialadas cuando estructure
el proceso de contrataciéon por lotes o segmentos]

Cuando el Proceso de Contrataciéon se estructure por lotes o segmentos, se aplicaran las
siguientes reglas ademas de las previstas en otros numerales del presente documento:

A. [En este literal la entidad debe sefialar si es posible presentar oferta a mas de un
lote o segmento. Cuando lo establezca debe indicar si es posible resultar
adjudicataric de mas de unol.

B. Para acreditar la experiencia el Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o segmento o podra allegar los mismos
para todos o varios de ellos, sin perjuicio de lo previsto en las reglas de los criterios
diferenciales por ser Mipyme y/o emprendimientos y empresas de mujeres, en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos
entregados para demostrar la experiencia solicitada. En la verificacién del ntimero
de contratos frente al Presupuesto Oficial, el valor minimo se certificara de acuerdo
con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o segmento expresado en
SMMLV.
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C. La experiencia que debe acreditar el proponente sera la establecida de forma

independiente para cada lote o segmento de acuerdo con las actividades definidas
en la Matriz 1 — Experiencia en el literal A de la seccién 3.5.2.

El orden que se seguird para establecer el orden de elegibilidad de los lotes o
segmentos que conforman el Proceso de Contratacién sera el sefialado por la entidad
en el numeral 2.9.

[Incluir cuando la entidad no establezca la posibilidad de resultar adjudicatario de
mas de un lote o segmento] El proponente seleccionado debera incluirse en los
demas ordenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y de resultar
ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos lotes, se adjudicara al
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad y asi sucesivamente. En
aquellos eventos en los cuales no existan més proponentes a quienes adjudicar los
lotes o segmentos restantes del proceso de contratacién, se podra adjudicar a un
mismo proponente mas de un (1) lote o segmento, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones de manera independiente para
cada uno de los lotes.

[Incluir cuando la entidad establezca la posibilidad de resultar adjudicatario de méas
de un lote o segmento] La entidad verifica en la audiencia efectiva de adjudicacién
que el proponente cumple con el capital de trabajo y capacidad residual, para
resultar adjudicatario de urn lote 6 segmiento adicional.

[Incluir cuando la entidad establezca la posibilidad de resultar adjudicatario de mas
de un lote o segmento| El proponente debe acreditar una capacidad residual mayor
o igual a la capacidad residual del lote al cual presenté oferta o de la sumatoria de
los lotes a los cuales presentd oferta. Sila capacidad residual del proponente no es
suficiente para la totalidad de los lotes a los cuales presenté oferta, la entidad lo
habilitard tnicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida,
empezando con el lote de mayor valor al cual presenté oferta, y asi en forma
descendente. Si los lotes a los cuales presento oferta son de igual valor, la entidad
lo habilitara Unicamente en los que cumpla con la capacidad residual requerida,
conforme con el orden de los lotes asignado por la Entidad en el numeral 2.9
audiencia efectiva de adjudicacion.

El proponente debe indicar en el Formato 1 — Carta de presentaciéon de la oferta y
en el Formato 2 — Conformacién de proponente plural (Formato 2A — Consorcios)

(Formato 2B Uniones Temporales), el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

Para definir el método de ponderacién de la oferta econdémica se aplicaran las reglas
definidas en el numeral 4.1.4 de este documento.
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CAPITULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales
que acompafnan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no
cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP
y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

3.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos
los requisitos habilitantes, segiin lo sefalado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del
pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 - Experiencia y los
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
adicionalmente el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrda como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en
el pliego de condiciones definitivo.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM en
el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021.

F. Copia del Registro Unico Tributario — RUT actualizado, expedido por la Direccién de
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN.
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3.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.

B. Corjuntamients, como proponentes plurales en cualquiers de las formas de
asociacién previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la
Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado
por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el
proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de proponcntes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097
de 2021 - REDAM.

F. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.
G. Antecedentes judiciales de la Policia Nacional.

H. Consulta de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra nifos, nifias y
adolescentes, cuando resulte legalmente aplicable de acuerdo con la naturaleza de
la actividad, cargo u oficio a desempefiar.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de
la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.
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3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

3.3.2. PERSONAS JURIDICAS

Deben preseritar 108 siguientes docuimertos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

L.

a)

b)

d)

Certificado de existencia y representaciéon legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
antericres a la fecha de cierre del procesc de contratacién. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social competente
respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Codigo de Comercio.
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II. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andénima colombiana, en

la que conste si es abierta o cerrada.

1I1. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta
la fecha de constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal
y de su representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de
Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal
entregado por la camara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
senalada en el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara
la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados
de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que
debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

L Nombre o razén social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

111. Que €l objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en
el objeto del proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se seflale expresamente que
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.
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VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y
un aflo mas.

VIIL. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion requerida en el presente
numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
que efectia la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y
vincular a la sociedad, si las hay.

Nota: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura
plural, debera constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo de Comercio.

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

L. Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza,
acuerdo o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacién) o documento equivalente gque permita conocer la naturaleza
juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la
entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia
y representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su
existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal
de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

e Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia. con una
fechia de expedicién no miayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

¢ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

* La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afio mas.
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e Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

e Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizaciéon suficiente o el no aporte de dicho documento
una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

3.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intenciéon de
conformar el proponernte plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de
asociacién se solicitara la aclaraciéon. Los proponentes deben incluir como minimo
la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes
podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplerite, este ultimo en caso
de considerarlo conveniente, cuya designaciéon debera constar en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios] (Formato 2B -
Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi
como también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacién o
cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso
de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
contrato y un afnoe adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de
participacién de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacién no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no
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sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacion
en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente
plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha
persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creaciéon de
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contrataciéon
Publica - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el
SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se presente desde una
cuenta diferente.

3.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
3.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por
el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal,
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje v al Fondo Nacional
de Formacion Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el
revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo
acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes
legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

3.4.2. PERSONAS NATURALES

El proponeénte persona niatuiral debe acreditar 1a afiliacion a los sistefnias de seguridad social
en salud y pensiones aportando los certificados de afiliaciéon respectivos o con el certificado
de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion o copia de la planilla
de seguridad social para.

w
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En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisites para acceder a la pension de vejez, o cuente
con acto administrativo de reconocimiento de pensién de vejez o invalidez, tendra que
presentar el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar
cotizacién de pensién tendran que presentar el certificado que asi lo acredite vy,
adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema de salud.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

3.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la
declaracién de la que tratan los numerales anteriores.

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatariec debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva; la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad
social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacidn, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5. AC‘REDITACIbN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

3.5 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacién del Formato 3 -
Experiencia para todos los proponentes y iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacién de la experiencia, sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la
verificacidn de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.
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La evaluaciéon de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en
el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no
la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo segmento empresarial.
No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite
la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal
debe justificar dicha circunstancia en los estudios v documentos previos e indicar en el
pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP,

3.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”;

Baja — Media Complejidad @ | Alta Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia
La Entidad clasifica el proyecto en ALTA COMPLEJIDAD
TECNICA para efectos de la aplicacién de la Matriz 1 —
Experiencia, teniendo en cuenta que el objeto contractual
comprende la construccién de una estructura de pavimento
Justificacion rigido en concreto hidraulico en una via urbana existente,
de la cuya ejecucion exige la integracién y control de diferentes
complejidad actividades técnicas que inciden directamente en el
teécnica de Ia comportamiento, funcionalidad y durabilidad de la estructura
Matriz 1 - vial.
Experiencia
La intervencién contempla, entre otras actividades, demolicién
y retiro de elementos existentes, excavaciones, conformaciéon
de la estructura de soporte mediante subbase granular,
construccién de pavimento rigido en concreto MR-4 MPa,
instalacién de elementos de transferencia y union entre losas,
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ejecucion y sellado de juntas, instalacion de elementos de
confinamiento y obras de sefializacién vial. La adecuada
ejecucidon de estas actividades requiere controlar las
condiciones geométricas, niveles, espesores, compactacion de
las capas granulares, propiedades y colocacién del concreto,
disposicion de pasadores y barras de unién, conformacién y
tratamiento de juntas, curado y demas variables que inciden
en el desempefo del pavimento.

Adicionalmente, la obra se ejecutara sobre la Carrera 3 entre
Calle 4 y Calle 5, dentro del casco urbano del municipic de
Coyaima, lo que implica desarrollar las actividades
constructivas garantizando el manejo de la movilidad, la
sefalizacién temporal, el acceso a los predios y la seguridad
de peatones y demas usuarios de la via, asi como la
identificacién y proteccidon de las redes o elementos existentes
gue puedan interferir con la ejecucién.

En consecuencia, la Entidad considera que la correcta
ejecucion del objeto contractual demanda experiencia previa
en proyectos de infraestructura vial con caracteristicas
técnicas comparables, debido a la interaccidén entre la
estructura del pavimento rigido, los controles de calidad de
materiales y procesos constructivos y las condiciones propias
de una intervencién vial en zona urbana. Por estas razones, y
de conformidad con las reglas establecidas en la Matriz 1 -
Experiencia del Documento Tipo aplicable, la Entidad
selecciona la categoria de ALTA COMPLEJIDAD TECNICA.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 2.1 PROYECTOS DE

CONSTRUCCION DE VIAS TERCIARIAS

3.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR

LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes

caracteristicas:

A. Que hayan contenido la gjecucién de:

Actividad a contratar: 2.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIAS
TERCIARIAS.

Experiencia general;

CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS EJECUTADAS EN
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PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O ASFALTO NATURAL O
ASFALTITA O PLACA HUELLA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO.
Experiencia especifica:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
corresponde a la CONSTRUCCION DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
TERCIARIAS.
Nota: Cuando la experiencia aportada por el Proponente contemple la
construccién en vias terciarias NO se requiere que haya incluido la
pavimentacion de la via construida.
Porcentaje de dimensionamiento:
Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe contar con una longitud intervenida del 50% de la longitud de la via a
intervenir mediante el presente proceso de contratacion.
B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos senalados en el Formato 3 — Experiencia. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 - Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no
subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los
requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de
los bienes o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de
transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional,
se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento vy empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de
mayor valor.

El Formato 3 - Experiencia deberd aportarse diligenciado preferiblemente en
formato Excel.
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e El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno

(1) y maximo cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en
cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015
y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrda probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo
de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento {10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participacién igual o superior al diez por ciento {10 %) en el Consorcio
o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme v de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o
separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también
cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente
v en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la condicion de
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probard mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas
de mujeres, el cual debera aportarse con la documentaciéon requerida en el
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articulo 2.2,1,2.4.2,14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y
la especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables
vy la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra
publica de infraestructura de transporte.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, uinicamente se aplicara este criterio
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.
E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan

con mas de tres (3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad
establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de
2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda)
donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la
sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el
RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios,
accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan
transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia
en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al
Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral
3.5.6.

G Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio

nacionai, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias
Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a
siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por
calzada.
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3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
v que la misma sea valida como experiencia requerida:

A.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificaciéon de la experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante inicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia
los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes
y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportades de mayor valor. En case de que el
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento v empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo
los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demés integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia. En este Ultimo caso, ¢l porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10
%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia
solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de €l o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se
tendran en cuenta para calcular el “nUmero de contratos con los cuales el
Proponente cumple la experiencia acreditada” de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitard la acreditacion de longitudes, magnitudes, voliumenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.
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E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio o union temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la
acreditacién de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacidén de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo
el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado
en consorcio, el “% de dimensionamiento (segiin la longitud o magnitud requerida
en el proceso de contratacién)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por
el porcentaje de participaciéon que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacién del
“% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades
v lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformaciéon de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los
integrantes. En casc de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacién se
realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los
consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a
cualquier dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccién para acreditar
la experiencia segtin detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene:
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros ciibicos (volimenes), en
procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tlineles, por mencionar
algunos ejemplos.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcioc o union temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se
entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o
unién temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente
proceso.

I. Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendrda en cuenta la
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de
infraestructurd de tramnsporte, lo cual deberéd demostrarse con los documeinitos que
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la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de
operacion, administracién y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLYV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
de transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los
documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha
de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces
de fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a
SMMLV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual
se emplearan los valores histéricos de SMMLV senalados por el Banco de la
Republica (http:/ /www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del ano
correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes senalada, la Entidad
permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse
la discriminacion de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la
Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion,

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en
el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el
requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos
validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido
a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en
la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra
de infraestructura de transporte dentro del proceso de seleccién que se adelante, la
Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas
relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y

42

| cédigo }

CCE-EICP-GI-02 | Versién @ 6 |




DOCUMENTO BASE ,
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Cédigo CCE-EICP-GI-02 Pagina 43 de 94
Versioén 5
No.

magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo
tendra en cuenta para la evaluacién.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, va que
con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

3.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Servicios de construccion y revestimiento y

pavimentacién de infraestructura

La Entidad Estatal debera diligenciar el cuadro y exigir los contratos identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios bajo el segmento 72 y hasta el tercer nivel que sean
concordantes con el objeto principal del objeto a ejecutar

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
deberan indicar los cédigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones
para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida.
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

3.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno o algunocs de los documeritos sefialados en la seccién 3.5.6.
del Pliego de Condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas
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D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciaciéon de la ejecuciéon del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, ano) de suscripciéon y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre senalado en la certificacion

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacién del integrante del contratista plural.

I. El porcentaje de participacién en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

3.5.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la
verificacion eri forinia directa. Los misinios deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segiin corresponda. En caso de
existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a
continuacion:

A. Acta de liquidacién
B. Acta de entrega, terminacioén, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato en la que conste el recibo a satisfacciéon de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligaciéon de hacerlo.
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria,
segin aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente deberé aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacién:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que
acredita la experiencia, seglin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en ¢l pais donde
se expide el documento del profesional.

3.5.8. PARA SUBCONTRATOS

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales, el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacién:

A.  Certificaciéon del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha
de terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o
del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion
requerida en el Pliego de Condiciones para electos de la acreditacién de Ia
experiencia.

B. Certificacién expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se
derivo el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion béasica del
contrato principal la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontrataciéon es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizaciéon para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizaciéon.
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La informacién solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A
y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de
subcontratacién, la acreditacién de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y
un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera
al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas
actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion,
por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificé la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estarda en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los
que el Proponente no advierta tal situacién, la Entidad no tendra responsabilidad alguna
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se
tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacion, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

3.5.9. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la
siguiente manera:

Delhasta2 |  75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis
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(6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendran en cuenta
para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego
de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara
la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados
en la seccion 1.6.

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos seflalados en
la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas

en el numeral 3.9:
Activo Corriente

Liquidez _
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de =, .
Util 1
CoBaiE de tilidad Operaciona
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de
liquidez.
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El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razon
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor

a cero (0).

El Proponente que demuestre la condiciéon de Mipyme domiciliada en Colombia
probara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la
Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la
condiciéon de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.7 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

Donde:

CT=AC-PC=CTd

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CT =CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo
estimado de ejecucidn del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucién
del proceso de seleccién Meses de
>= < apalancamiento
(meses) {meses)
12 24 4
24 36 8
36 48 12
48 60 16
60 72 20
72 84 24
84 96 28
96 108 32
108 120 36
120 - 40
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El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente féormula:

T = ( POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a
doce (12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la
siguiente férmula:

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = Z CT
i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

3.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales:

Rentabilidad
sobre Patrimonio
(Roe)

Utilidad Operacional

Patrimonio
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Rentabilidad del
Activo {Roa)

Unidad Operacional
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(3, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el niimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme
con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

3.9 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro,
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponetiteés extranjeros sin doicilio o sucursal en Colomibia 110 estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacién de esta informacién procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacién financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos,
y (iil) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de
acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo
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con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informaciéon consignada en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional y los documentos senialados en el Literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la entidad establecera
las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsecciéon 5, de la Seccion 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo
con el ultimo fiscal del proponente], acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de
corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional. El
Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido
por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccién 1.13.

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente serd habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual
de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier
interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dej6é de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
calculo de la capacidad residual.
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3.10.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, ¢l calculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

POE-Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = po y/o pag pado o 4q

Plazo estimado (meses)

3.10.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO * [w —SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual
total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

e g

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

https:/ /www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/[Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual, de
Colombia Compra Eficiente, disponible en la pagina web:
https:/ /www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/ manuales-y-guias/,
asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignaciéon de puntaje en la féormula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta
lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los tltimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor ingreso operacional de los afnos de existencia
afios del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio,
Industria v Turismo cada 2 afos para efectos del
umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) ano (*)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los

siguientes documentos:
53

I T 1

| Cédigo CCE-EICP-GI-02 | Versién | 6 |




; DOCUMENTO BASE
_ _”§_E_I:ECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO‘_RTE”(VERSION_Z_!_)_ -

Cédigo | CCE-EICPGLO2 Pagina | 54 de 94
| Version 5
. No.
L. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompanados
de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del ano en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos,
en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente pliego de condiciones; ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador
Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado
del proceso de contratacion.

La relacién indica el numero de veces que el proponente ha cjecutado contratos
equivalentes a la cuantia del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (cop)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

| Codigo | CCE-EICP-GI-02 | Version | 6




DOCUMENTO BASE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

' Cédigo  CCEEICP-GH02 o __ Pagina | 55de94
Version 6
| No. {

B Valor total de los contratos {COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un
proponente plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos
colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser
liquidado con el SMMLV para el ano de publicacién del pliego de condiciones definitivo del
proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros
que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean
publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe contener
como minimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia.
La informaciéon del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse
a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):
El factor (CF) para propoésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

= . . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

R
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0 0,50 20

0,51 0,75 25

0,76 1,00 30

1,01 1,50 35

1,51 Mayores 40

Indeterminado 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene
antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual
del proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera
del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propodsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta ¢l
numero de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20

6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del
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contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, v v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser
asi, la fecha de suspensién. En el certificado debe constar expresamente si el proponente
no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I:

II.

II.

V.

VI

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcion lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el
proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucién diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el numero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participaciéon del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 - Capacidad residual firmado por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador piiblico
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la
seccion 1.13 del pliego de condiciones.

CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS

DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:
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Oferta econdémica 49,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria
; 20
nacional
Emprendimientos y 0.25
empresas de mujeres 2
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al
puntaje de oferta econdémica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira
el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Oferta econémica 49,75
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria
: 20
nacional
Emprendimientos y
. 0,25
empresas de mujeres
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el
ultimo ano, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la
cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta
reduccion también afectard a los Consorcios v a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.
Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo

modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.
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4.1 OFERTA ECONOMICA

La forma de pago del contrato sera por PRECIOS UNITARIOS FIJOS. EI Anexo 1 — Anexo
Técnico y el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial seran concordantes con esta
modalidad de pago.

Por tratarse de un proceso cuyo presupuesto esta estructurado por precios unitarios, se
aplicaran las notas establecidas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdémica debe
entregarse firmada.

La entidad debe configurar el formato de oferta econémica que se encuentra en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los
proponentes.

La entidad debe incluir el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta
econdémica en formato Excel.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del
presente proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y conftribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas
deben tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto
en los documentos del proceso y que en sus cdlculos econdémicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tnicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para la presentacion de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

Los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al presente Proceso de Contratacion seran
los discriminados por la Entidad en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial y
deberan ser tenidos en cuenta por los proponentes al momento de estructurar y presentar
su oferta econémica.
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El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo
en la propuesta econémica. La entidad no podra exigir al proponente el desglose del AIU o
componentes internos de la administracion (A) en la propuesta econdmica, sino solo la
discriminacién de su valor cn porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario
se podra solicitar el desglose del A.I.U. ofertado.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el
porcentaje individual de la A, de la [ y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda
el porcentaje total definido por la entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto
Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el
adjudicatario del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el
numeral 8.1.

4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdémica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion
ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econdémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4, del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los
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parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos
de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodologico.

Nota: La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera surtirse una vez
la entidad realice la apertura del sobre econdémico y con anterioridad a la definicién del
orden de elegibilidad. Por lo anterior, para la revision del aspecto econémico y definicion el
orden de elegibilidad, no se consideraran aquellas propuestas que, con posterioridad al
analisis realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior,
conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal V.

4.1.4.DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderaciéon de la propuesta econémica, de acuerdo
con las siguientes alternativas:

Mediana con valor

1
absoluto

Media geomeétrica
Media aritmética baja
Menor Valor

BlWIN

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia (en su sitio web: https:/ /www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija
el segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion
. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente
a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas
v se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las féormulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdémica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En
esta alternativa se entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo
que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los
valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es impar,
la mediana corresponde al valor central, si el niimero de valores es par, la mediana sera el
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Va..; .. V)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
¢ m: Es el nlimero total de propuestas econoémicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

[. Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me —V;

P e = -
untaje [{1 Ve

} * Puntaje méximo]

Donde:

» Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdémicas validas.
s V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

I1. Si el niumero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

VMe_Vi

Puntaje = [{1 =
VMe

} * Puntaje méximo]
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Donde:

e Vme: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Media Geomeétrica

Para calcular la Media Geomeétrica se tomar4 el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG ="fVy Vo x Vg x ..x ¥,
Donde:

e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e VI1: Es el valor de una propuesta habilitada.

e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

¢ 1n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignaciéon de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

’ G |MG — V]
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — e

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”,

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total
corregido de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el
promedio simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.
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B 2
Donde:

*  Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
¢ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econoémicas validas.
e Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

‘ / X -V —)
Puntaje maximo * Ll = ( BX_ t)) Para valores menores o iguales a X
B

Puntaje = ;

| X5 —V; |

Puntaje maximo * (l ~ (
B

)) Para valores mayores a Xg

Donde:

e Xg: Es la media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xz, se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada
una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méaximo puntaje a la oferta econdémica habil para calificacién
econdémica de menor valor.

Vinin = Minimo (V3 Voo L V)
Donde:

* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
¢ m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
o Vyi: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.,

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

64

! Cédigo | CCE-EICP-GI-02 | Version | 6 !




DOGUMENTO BASE
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo CCE-EICP-GI-02 . Pagina | 65de 94
Versién "
No.

Puntaje maximo * Vo,
Vi

Puntaje =

Donde:

e V' Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

4.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

[La Entidad debe elegir una o algunas de las siguients opciones, de
acuerdo con la justificacion consignada en el estudio del sector, estudios y
documentos previos:

(i} implementacién del programa de gerencia de proyectos;
(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;
(iii) presentacion de un plan de calidad;
[La Entidad incluira siempre este criterio, el cual esta sujeto al rango del
proceso de acuerdo con el numeral 4.2.4: 20
(i) Programas Adicionales Ambientales y Sociales
Total 30

10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En
el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1)
punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo casc, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos
en este criterio de evaluacién. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje
de la sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

4.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 3 puntos, al proponente que se comprometa a instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A -Programa de gerencia de
proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este
sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la
aplicacién de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
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proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacién de
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion, monitoreo,
control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos;
abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el
cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la
Arquitectura, con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones
dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. [Incluir en los procesos que en la Matriz 1 — Experiencia se defina que es un proyecto
de complejidad alta] Opcién 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project
Management Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador,
Gerente, Lider o Director de Proyectos de construcciéon de infraestructura vial urbana.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion
o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la SUPERVISION
durante la ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente
debera acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacién Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Seccion 1.9.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director
de proyectos de construcciéon de infraestructura vial urbana. se tendra en consideracion el
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicaciéon. En el evento de que existan traslapos
de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

4.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE
OBRA

La entidad asignara 3 puntos, al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con
una edad menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad
y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya
sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de la repotenciacion de la
magquina.
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Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de
condiciones.

4.2.3. La verificacidén de este ofrecimiento se hara por parte de la SUPERVISION en la
ejecucion del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion
debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo
cual, allegara el documento idoneo. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad 4 al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico
para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima
actualizacién de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la
suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La SUPERVISION verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en
las normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborard en relaciéon con el proyecto a ejecutar, por lo que el
proponente no debe presentar ningln certificado de gestidén de calidad. Sin embargo, para
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer
parrafo de este numeral.

4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato
se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacién del compromiso y asignacion de puntaje el proponente debera
presentar el Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las
siguientes actividades:

* [Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad
Ambiental. )

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de
transporte alternativos.

* Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educaciéon alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a
lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar
espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de
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riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no
gubernamentales, entre otras.

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en
servicios extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por
ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocion de Servicios

Nacionales o con Trato 20
Nacional

Incorporacion de componente

nacional en servicios 5
extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i)
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo
de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero
y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién ceolombiana ¢ por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso
de Contrataciéon de manera singular o mediante la conformacién dé un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con trato nacicnal asi lo manifestard con el diligenciamiente de la
opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el
caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberéd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral.

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar
los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual
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constara en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 -
Bienes nacionales relevantes para la obra plblica del sector transporte]:

[Opcién 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes
nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales
relevantes para el Proceso de Contratacion, incluira los siguientes parrafos:]

En el presente Proceso de Contratacién los bienes nacionales relevantes son:

[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la informacién tomada del Registro de
Productores de Bienes Nacionales]

Para asignar el puntaje deberan tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional solo se otorgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno,
varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para
efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podréa someterse a condicionamientos.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes
requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de
Productores de Bienes Nacionales, no se otorgara puntaje a los Proponentes que no ofrezcan
alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacién de servicios colombianos.

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de mas de un bien nacional
relevante, se otorgara el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales
relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecucion del
contrato y dependiendo del porcentaje de participacién de estos bienes, en los términos de
la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte:

Para efectos de la asignacion de puntaje, la Entidad Estatal definira el puntaje de cada bien
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participacion, para lo cual aplicara la
siguiente formula.
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Bl = Participacion (%); * (Pmax)
B Xr Participacion (%)

Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante

i: Bien o bienes nacionales relevantes

n: Numero de bienes nacionales relevantes
Participacién (%)i: Porcentaje de participacion del bien

Pmax =Puntaje maximo para el factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (20
puntos)

21 Participacion (%): Sumatoria de los porcentajes de participacién de los bienes

Para efectos de la asignacion de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendra en cuenta
hasta el séptimo decimal.

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgara el puntaje
a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y
el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignacién de este puntaje se
aplicara la siguiente formula.

i
Puntaje proponente = Z P
J=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
Z;i:o P: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignacion del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrd en
cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no
podra superar los veinte (20) puntos.

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con la definiciéon de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente
con el apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la
franja de puntaje correspondiente:
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