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ESTUDIO TECNICO DEL SECTOR

El presente andlisis del sector se realiza en cumplimiento del deber de planeacién y de la
obligacién de conocer el sector relativo al objeto contractual desde las perspectivas
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, de conformidad con el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015. Su finalidad es establecer las condiciones
del mercado de obras de mejoramiento y adecuacién de infraestructura social, sustentar
las caracteristicas de la contratacion proyectada y articular la documentacién del
proceso de seleccién abreviada de menor cuantia No. SAMC-14-2026 con los
documentos tipo de infraestructura social aplicables.

1.  OBIJETO

El Municipio de Choachi, Cundinamarca, requiere contratar la ejecucion de las obras de
(MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS ’PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA».

2, ANALISIS DE LA PERSPECTIVA LEGAL DEL SECTOR

El proceso atfiende los fines esenciales del Estado y los principios de la funcién
administrativa consagrados en los articulos 2 y 209 de la Constitucién Politica, asi como
las obligaciones de proteccién e inclusidn de las personas con discapacidad previstas en
los articulos 13 y 47 superiores y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013. La contratacion se
somete ala Ley 80 de 1993, al articulo 2, numeral 2, literal b), de la Ley 1150 de 2007 y al
procedimiento de seleccidén abreviada de menor cuantia regulado por el articulo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Por tratarse de obra publica de infraestructura
social, se aplican los Documentos Tipo adoptados mediante la Resoluciéon 540 de 2025 de
la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente y la Matriz 1

- Experiencia del subsector Salud, en las actividades correspondientes al alcance de la
intervencién.

EN CONSECUENCIA, COMO QUIERA QUE SE TRATA DE OBRA PUBLICA LA ENTIDAD DESDE EL
PUNTO DE VISTA LEGAL PERMITIRA LA PARTICIPACION DE:

Podrdn participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en
forma individual © conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente
previstos en este pliego de condiciones.

Para la verificacién de la capacidad juridica de los Interesados se observarén las reglas
previstas en el Documento Base de los pliegos tipo, en sus formatos y en la normativa
aplicable, sin establecer requisitos de participacién o soportes adicionales a los
autorizados por dichos documentos.

PERSONAS JURIDICAS:

Tratandose de personas juridicas se procederd a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idéneas
para la ejecucién del contrato, para tal efecto se analizard el certificado de existencia y
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representacion legal, acompaiado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad
de las personas para la ejecucién del contrato.

Las personas juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cédmara de comercio de su domicilio, el cual debe
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion
o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando
los siguientes aspectos:

(a) El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los
certificados de existencia y representacién legall.

(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica
con la inscripcién del representante legal en el cerlificado de existencia y
representacién legal.

(c) Los facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la
oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, to cual
se verifica con la inscripcién del representante legal en el certificado de existencia
y representacion legal.

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona
juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad
Estatal con la presentacién de una declaracién de la persona juridica en la cual
esta certifique que nila persona juridica ni su representante legal estan incursos en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad
Estatal debe consuttar los sistemas de informacidn de la Procuraduria General de
la Nacién y la Contraloria General de la Republica.

PERSONAS NATURALES

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente
manera:

1. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los
extranjeros. La simple presentacidbn de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

2. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacidén de una declaracién de la
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no estdincursa
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionaimente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacién de la Procuraduria General de ta
Nacién y la Contraloria General de la RepUblica.

DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACION JURIDICA, SEGUN LAS REGLAS DE LOS DOCUMENTOS
TIPO:

Carta de presentacién de la propuesta.

Documento Compromiso de Transparencia.

Certificado de constitucién, existencia y representacion legal (En caso de ser necesario).
Documento de constitucién del consorcio o unién temporal (En caso de ser necesario).
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Autorizacién para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

Certificacién de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y
aportes parafiscales.

Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.
Verificacién de Antecedentes Judiciales.

Verificacién en el sistema registro nacional de medidas comrectivas (multas en materia
policiva)

Verificacién Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM

Los proponentes deberén allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes —RUP,
expedido dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para
presentar propuestas,

La exigencia, acreditacién y verificacién del Registro Unico de Proponentes (RUP), asi
como las excepciones legaimente procedentes, se regirdn por las disposiciones
aplicables y por las reglas del Documento Base de los pliegos tipo. En los proponentes
plurales se atenderdn las condiciones previstas en esos documentos para cada
integrante.

Las caracteristicas, oportunidad de acreditacién y reglas de subsanabilidad de
los requisitos habilitantes juridicos serdn exclusivamente las previstas en los
Documentos Tipo y en la normativa vigente. La relacién anterior no podrd
interpretarse como autorizacién para exigir documentos adicionales a los
establecidos en aquellos.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificaciéon y
posibilidades de aclaracién, se desarrollardn con precision en los pliegos de condiciones.

3. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA ECONOMICA:

Los bienes y servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado regional, nacional y, si
aplica, internacional, de manera que exista una oferta suficiente gue garantice la
satisfacciéon de las necesidades institucionales bajo criterios de calidad, oportunidad,
eficiencia y libre competencia, por tal motivo, el andlisis de la perspectiva econdémica
permite identificar las condiciones de oferta y demanda del sector, asi como las

caracteristicas generales del mercado en el que se desarollard el proceso de
contratacién.

3.1.  ANALISIS POR SECTORES ECONOMICOS

Los sectores de la economia se constituyen en divisiones segun la actividad productiva y
agrupan actividades con caracteristicas similares, las cuales permiten el desarollo
economico, el empleo y la participacién en el producto interno bruto y el estudio de
cada uno de los mismos. En este sentido, los sectores econdmicos se dividen en

(1) Sector Primario o extractivo, el cual se encarga de la obtencién directa de recursos
naturales, como la agricultura, la ganaderia, la mineria y la pesca.;

(i) Sector Secundario o industrial, que comprende las actividades de transformacién de
dichas materias primas en bienes elaborados, incluyendo la industria y la construccién:
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(lit) Sector Terciarlo o de servicios, el cual agrupa la prestacién de servicios, tales como
transporte, comercio, salud y educacién;

(Iv) Sector Cuaternario o informacién/tecnologia, orientado a actividades basadas en el
conocimiento, la investigacién, la innovacién y las tecnologias de la informacién:

(v) Sector Quinario o de declsién/sin Gnimo de lucro, que abarca funciones de direccién,
toma de decisiones, actividades gubernamentales y organizaciones sin animo de lucro.

Por la naturaleza econdémica de las actividades a contratar, el objeto se ubica en el
sector secundario de la economia, especificamente en el subsector de la construccién y
el mejoramiento de edificaciones. Para efectos de los Documentos Tipo de infraestructura
social, la intervencidn comresponde al subsector Salud, atendiendo a la destinacién
funcional del Centro de Vida Sensorial, en el que se desarrollan actividades terapéuticas
y procesos de rehabilitacion dirigidos a personas con discapacidad, complementados
con acciones de estimulacion sensorial, inclusidén y atencidn social. La intervencién tiene
por finalidad recuperar y adecuar los ambientes fisicos en los que se desarrollan dichos
servicios, mejorando sus condiciones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

La ejecucion comprende actividades de preparacidén y adecuacién de espacios
existentes, demoliciones y desmontes, pafetes, carpinteria y elementos metdlicos,
adecuvaciones eléctricas, pisos, acabados, pintura y redes de voz y datos, conforme al
presupuesto oficial y al Anexo 1 - Anexo Técnico. La clasificacién en el subsector Salud
responde al uso funcional de la infraestructura para procesos terapéuticos y de
rehabifitacion, y no altera por si misma la clasificacion presupuestal del proyecto de
inversidn, registrado en el sector 41 - Inclusidn Social y Reconciliacién. Por la misma razén,
se considera aplicable la Matriz 1 - Experiencia del subsector Salud, con las exigencias
que comespondan al objeto y al rango de cuantia del proceso.

3.1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El sector de la construccidn de infraestructura social comprende las actividades
relacionadas con la planeacién, disefio, construccién, ampliaciéon, mejoramiento y
mantenimiento de edificaciones destinadas a la prestacidn de servicios publicos y al
desarrollo de programas institucionales orientados al bienestar de la comunidad. Dentro
de este sector se encuentran proyectos como centros comunitarios, instituciones
educativas, escenarios culturales y deportivos, equipamientos administrativos, centros de
atencidn social y demas edificaciones de cardcter pUblico destinadas a fortalecer la
oferta social de las entidades teritoriales.

La ejecucidn de este tipo de infraestructura constituye un elemento estratégico para el
desarrollo social de los municipios, al contribuir al mejoramiento de las condiciones de
acceso de la poblacién a espacios adecuados para la prestacidn de servicios, el
desarrollo de programas, la participacion ciudadana y el fortalecimiento del tejido
comunitario. De igual forma, estas inversiones generan impactos positivos sobre la
economia local mediante la creacién de empleo, la contratacion de bienes y servicios y
la dinamizacién del sector de la construccidn.

En este contexto, el proyecto forma parte de la infraestructura social y se orienta a
mejorar un inmueble municipal existente para brindar condiciones adecuadas de
accesibilidad, seguridad y funcionamiento @ las actividades terapéuticas, de
rehabilitacién, estimulacién sensorial e inclusidn social diigidas a la poblacién
beneficiaria.
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Los potenciales contratistas deberdan acreditar exclusivamente los requisitos habilitantes y
de experiencia previstos en el Documento Base y en la Matriz 1 — Experiencia del subsector
Salud para las actividades de adecuacién y mejoramiento de edificaciones
contempladas en el proyecto. La ejecucion de las instalaciones y obras deberd observar
la reglamentacion técnica vigente que resulte aplicable a cada actividad, incluidos el
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10), el RETIE y el RETILAP,
en cuanto correspondan a las intervenciones previstas, sin que esta remisién implique
adicionar condiciones habilitantes distintas de los Documentos Tipo.

Asi mismo, la construccién de obras de ingenieria civil son una actividad econdémica que
incide en el crecimiento y desarrolio del pais y por tanto su medicién y andlisis del mismo,
es importante en el disefio de politicas macroecondémicas y la elaboracion de planes y
programas gubernamentales y otros, por lo que, las estadisticas aqui expuestas son la
expresion de la inversidn dentro de dicho sector por parte de las entidades Estatales en
Colombia; Es por ello que este sector presenta variaciones, sin embargo, segun el reporte
del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) denominado
“Indicador de Produccién de Obras Civiles o IPOC™ menciona que este sector presenta
un “El crecimiento de 17,1% en la produccién de las obras civiles a precios constantes con
respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en fres
de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y ofras obras de ingenieria civil presentd un aumento de 158,3% y Sumo
13,6 p.p. a la variacién anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles registré un incremento
en su produccion anual de 18,7% y aporté 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién
anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidrduticas

(acueductos) incrementé su produccién en 43,0% y aporté 3,0 p.p. a la variacién anual
(17.1%}."

Aungue la intervenciéon objeto de este proceso corresponde al mejoramiento y
adecuacién de infraestructura existente y no ala construccién de una nueva edificacion,
las referencias sectoriales permiten contextualizar las condiciones generales de oferta y
demanda de la actividad constructiva y la capacidad del mercado para atender
contratos publicos de obra.
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes se;;:in-
tipo de producto (15 subclases)
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Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacién de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondeo.

Tomado de: DANE (2024). indicador de Produccién de Obras Civiles {IPOC).

3.1.2. ANALISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL

A nivel mundial, el sector de la construccion continia consoliddndose como uno de los
principales motores del crecimiento econdémico, la generacién de empleo y el desarrollo
sostenible. La inversidn en infraestructura constituye un instrumento estratégico para
fortalecer la competitividad de los teritorios, mejorar el acceso a los servicios publicos y
reducir brechas sociales, razén por la cual organismos internacionales han promovido el
incremento de la inversion en infraestructura resiliente, sostenible e inclusiva como
mecanismo para impulsar la productividad y el bienestar de a poblacién.

3.1.21. CONTEXTO GLOBAL

En este contexto, la infraestructura social ha adguirido una importancia creciente dentro
de las politicas publicas de numerosos paises, debido a su incidencia directa en el
mejoramiento de la calidad de vida y en la garantia de derechos fundamentales. La
construccion de equipamientos destinados a la prestacidn de servicios sociales,
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comunitarios, educativos, culturales y de atencién a poblaciones vulnerables contribuye
al fortalecimiento institucional, promueve la inclusién social y facilita el acceso equitativo
a programas orientados al desarrollo humano.

La Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), a fravés de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), reconoce que la infraestructura desempefia un pape!l determinante
para alcanzar un desarrollo sostenible. En particular, el Objetivo de Desarrolio Sostenible
9 promueve el desarrollo de infraestructura resiliente, mientras que el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 10 orientado a reducir las desigualdades, en la medida en que
busca disponer de un espacio accesible e incluyente que contribuya a la atencién y
participacion de diferentes grupos de la poblacién.

De igual manera, el Banco Mundial ha sefalado que la inversidn en infraestructura
puUblica constituye uno de los mecanismos con mayor capacidad para impulsar el
crecimiento econdmico, mejorar la productividad y fortalecer el capital humano,
especialmente cuando se orienta hacia infraestructura social que amplia el acceso de
la poblacién a servicios esenciales y promueve el desarrollo local.!

En consecuencia, el mejoramiento del Centro de Vida Sensorial se enmarca en las
tendencias nacionales e internacionales orientadas al fortalecimiento de la
infraestructura social como instrumento para promover la inclusién, la equidad, el
bienestar y el desarollo teritorial. La intervencién busca disponer de espacios
adecuados, accesibles, seguros y funcionales que permitan fortalecer la atencién
integral y las actividades dirigidas a la poblacién beneficiaria, confribuyendo al
mejoramiento de su calidad de vida y a la generacién de mayores oportunidades de
participacién e integracién social.

Asl mismo, segUn un estudio realizado por la firma PricewaterhouseCoopers, menciona
que “las infraestructuras en todo el mundo estdn entrando en un ciclo de inversién sin
precedentes"?, por lo cual pronostica que para el afio 2050 hasta los 6.9 billones de
ddlares anuales en 2050, teniendo en cuenta que toman como base que para el ano
2024 la inversidn se locdlizaba aproximadamente en 4,4 billones de ddlares.?".

3.1.22. CONTEXTO NACIONAL

Durante los Ultimos afos, el Gobierno Nacional ha fortalecido la inversion en
infraestructura social como una estrategia para reducir las brechas de acceso a servicios
institucionales, promover la inclusién social y fortalecer la presencia del Estado en los
temitorios. En este contexto, la construccidon y adecuacion de equipamientos puUblicos
destinados a la atencién de poblacién beneficiaria, se ha consolidado como una de las

principales herramientas para garantizar el acceso efectivo a programas sociales,
comunitarios y de fortalecimiento del tejido sociall.

En concordancia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2024 "Colombia
Potencia Mundial de la Vida", adoptado mediante la Ley 2294 de 2023, establece como
uno de sus objetivos la reduccién de las desigualdades sociales y territoriales mediante el

! Banco Mundial. Infraestructura. Disponible en: https://www.worldbank.org/en/topic/infrastructure

‘;Word Intelectual Property Organization {Wipo) /-Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectuat (OMPI}, Presentacion

3 Informe de la OMP! sobre tendencias de la tecnologia (202‘5) El futuro, www.wipo.int/es/web/technology-trends/future-
of-transportation : ' -
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fortalecimiento de la infraestructura pUblica, priorizando inversiones que permitan ampliar
la oferta institucional para la poblacién beneficiada por el proyecto, entre ellas personas
con discapacidad y usuarios del centro de vida sensorial, mediante espacios adecuados
para el desarollo de programas de formacién, participacién y proteccién de derechos.

De igual manerq, el proyecto se articula con las politicas publicas nacionales orientadas
al fortalecimiento de la inclusién social, la atencién integral y la garantia de condiciones
dignas para la poblacién, mediante el desarollo y mejoramiento de espacios
institucionales destinados a la prestaciéon de servicios sociales. En este marco, el
fortalecimiento del Centro de Vida Sensorial permitird contar con una infraestructura
adecuada, accesible y funcional para el desanollo de programas y actividades
orientados al bienestar, la integracién, la participacién y el desarollo de capacidades de
la poblacién beneficiaria.*

Asi mismo, el sector de la construccién continia siendo uno de los principales
dinamizadores de la economia colombiana. De acuerdo con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), el indicador de Produccidn de Obras
Civiles {(IPOC) reportd para el segundo trimestre de 2025 un crecimiento del 0.6 % en la
produccién de obras civiles a precios constantes respecto del mismo periodo del afo
anterior. E informe sefiala que este comportamiento estuvo impulsado principalmente
por el aumento en la ejecuciéon de proyectos de infraestructura, reflejando la capacidad
del sector para atender la demanda de obras publicas y privadas y consolidando un
mercado con suficiente capacidad técnica, financiera y operativa para participar en
procesos de contratacién de infraestructura.s

En consecuencia, la ejecucién del proyecto "Mejoramiento del centro de vida sensorial
en el municipio de Choachi" se encuentra alineada con las politicas nacionales
orientadas al fortalecimiento de la infraestructura social, la equidad de género vy la
inclusién de poblacién beneficiaria, contribuyendo a mejorar las condiciones para la
prestacion de servicios institucionales en salud y el desarrollo de programas dirigidos al
bienestar y la participacién de los beneficiados en el teritorio.

3.1.2.3. CONTEXTO MUNICIPAL
El municipio de Choachi, ubicado en la provincia de Qriente del departamento de
Cundinamarca, cuenta con una extension aproximada de 212 km? y una poblacién
distribuida entre el casco urbano y sus diferentes veredas. Su temitorio se caracteriza por
una geografia montafosa propia de la Cordillera Oriental, condicién que ha influido en
lo configuracién de los asentamientos y en la prestacién de servicios publicos e
institucionales. En este contexto, el fortalecimiento de la infraestructura social constituye
una necesidad para garantizar el acceso equitativo de la poblacién a espacios
destinados al desarrollo comunitario, la participacién ciudadana y la atencidn
institucional.

En los ultimos afos, la Administracidn Municipal ha fortalecido las acciones dirigidas a la
inclusién social, la atencién integral y el bienestar de las personas con discapacidad. En
ese contexto, el Centro de Vida Sensorial constituye un equipamiento de especial
relevancia, destinado a la realizacién de actividades terapéuticas, de rehabilitacion,
estimulacion sensorial y acompafamiento, junto con actividades de participacion e

4 Ministerio de lo Igualdad y Equidad. Lineamientos y politicas para k igualdad y equidad de las mujeres en Colombia.

5 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE. indicodor de Produccién de Obras Civiles (IPOC], Primer
timestre de 2025.
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inclusion social. La adecuacién de sus espacios fisicos contribuye a la prestacion de esos
servicios en condiciones de funcionalidad, accesibilidad y seguridad.

El Plan de Desarrollo Municipal «Choachi, Vamos por Mds 2024-2028», dentro de la linea
estratégica «vamos por Mds Bienestam, contempla en el sector 41 - Inclusién Social vy
Reconciliacién el programa «Capacidad diversa: potenciando las capacidades vy
oportunidades para todosy, asociado al cédigo programdtico 4104 - Atencién integral
de poblacién en situacion permanente de desproteccion social y/o familiar. La meta de
producto No. 67 consiste en poner en funcionamiento el Centro de Vida Sensorial. El
proyecto de inversion se identifica como «implementacién de acciones para el bienestar
de la poblacién vulnerable 2025-2027 en el municipio de Choachi, Cundinamarcan,
cédigo BPIN 202500000003049, segun la certificaciéon del Banco de Programas y Proyectos
aportada al proceso. '

La intervencién permitird mejorar las condiciones fisicas de los espacios destinados a la
atencién terapéutica, rehabilitacion y estimulacién sensorial, con incidencia directa en
la accesibilidad y funcionalidad del equipamiento. El hecho de que el proyecto de
inversion esté clasificado presupuestalmente en Inclusién Social y Reconciliacién es
compatible con la destinacién funcional de la infraestructura para fines de atencién y

rehabilitacién, que sustenta la aplicacién de los Documentos Tipo complementarios del
subsector Salud.

3.2.  ANALISIS DE LA OFERTA - PROVEEDORES.

El presente andilisis de la demanda se orienta a caracterizar la necesidad de mejorar los
espacios del Centro de Vida Sensorial, inmueble destinado al desarrollo de actividades
terapéuticas y de rehabilitacién, ademds de estimulacién sensorial, atencién e inclusién
social de personas con discapacidad. La localizacién en el casco urbano del municipio
de Choachi favorece el acceso al equipamiento publico, cuya adecuacion tiene por
finalidad recuperar y mejorar las condiciones requeridas para la continuidad y calidad
de los servicios y actividades que alli se desarrollan.

3.2.1. DEMANDA - UBICACION DEL AREA A INTERVENIR

El drea objeto de intervencién se encuentra en el casco urbano del municipio de
Choachi, Cundinamarcaq, en la Calle 3 No. 3-41, de conformidad con la localizacién
consighada en el Anexo | — Anexo Técnico. En dicho inmueble se ejecutardn las obras

de mejoramiento de los espacios destinados a la atencién y rehabilitacién de la
poblacién beneficiaria.

qa. Localizacion:
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Figura 1.2. Locdlizacién centro de vida sensorial, en el casco urbano de

Choachi.

3.2.2. DEMANDA - RELACION HISTORICA DE CONTRATOS CELEBRADOS CON OBJETOS
SIMILARES POR LA ENTIDAD

La Alcaldia del municipio de Choachi ha adelantado en vigencias anteriores algunos
procesos contractuales con objetos iguales o similares, por lo cual, se toma como muestra
lo contratado con estas caracteristicas en los afios 2025 y 2026 para tomarlos como
referencia asti:

2026 SMC-034-2026 OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL
CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y CASA DE ADULTO $34.239.773,44
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MAYOR DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA
CUNDINAMARCA

2025
SMC 040-2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y $21.545.772
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO
CUNDINAMARCA

3.2.3. DEMANDA - CONTRATOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP Il CON OBJETOS
SIMILARES

Como referencia de la demanda publica por obras de caracteristicas constructivas
semejantes, se revisan procesos publicados en el Sistema Electrénico para la
Contratacién Publica (SECOP), entre ellos contrataciones adelantadas por los municipios
de Gachancipd y Apulo para mantenimiento, adecuacién y mejoramiento de
equipamientos publicos. £stos antecedentes se utilizan como referentes de mercado, sin
equiparar necesariamente sus condiciones particulares a las del presente proyecto.

MUNICIPIO DE GACHANCIPA

Informacion

Nimero det Drocese  SMCU34-2028

ON DEL VIDA ¥ CASA DE ADUL e

RAY Y.
TROIO. O GACHANCIPA CUNTINAMARCA
Estado Process adjudicadd ¥ ceisbrede
Tipo de proceso  Minime cumia
Unidad do D€ OBF OALCAS
PIOCARO DIFa CHMDAN U ACUNFE0 Mareo da Precios Ko

Lista do oferantes pubficada

E . . c o ea e e soanaun ,m.; . . .

1 pansnd JU7200 12238 AM SIHS INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Gachancd
Nmeco Oe docunento 901376538

Limiacion de Wdo # proceso s MPyes < 81 o

Datos del cantreta

1ipo ou codtrato  Otvs

nferior ol 10% die le menor cuantie

CENTRO DE ¥ CASA DE ADIRTO

M
MAYOH DEL L3
Condiciones de sntraga  Platalorms

Direccion de secucion el contrato Caler N 2- 10, i 3 Gachancipd Cundinemerca COLOMBIA
Vel entimado  34.238.773.44 COP
Lotes? Bl Ne

https://www secop.gov.co/CQO1BusinessLine/Tendering/ContractNotice View/Index? prev
CthbI=Buscor+grocesos&grevC1xUrI=hﬁgs%SoZ&fonfwww.secog.gov.co%30443%2fCO1

BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1 .NTC.10
597668

MUNICIPIO DE APULO
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3.3.  ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1. OFERTA - PROVEEDORES

Con el fin de identificar la oferta potencial de contratistas capaces de ejecutor
actividades de mantenimiento, remodelacion y mejoramiento de edificaciones, se
consultaron procesos de contratacién publicados en SECOP y sus antecedentes de
participacion. Estos registros permiten reconocer la existencia de agentes del mercado
con experiencia en intervenciones constructivas sobre infraestructura publica. La
acreditacion de la experiencia exigible en el presente procedimiento se qjustard, en todo
caso, a los requisitos y actividades establecidos en los Documentos Tipo de infraestructura
social y en la Matriz 1 - Experiencia del subsector Salud.

"‘""'g':s'se’:;‘e""“’ OBJETO DEL CONTRATO ARO PROPONENTE VALOR
MUNICIPIO DE APULO "REALIZAR EL | 2025 ESTUDIOS DISENOS | § 21.545.772 COP
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCIONES
ADECUACIONES CARLOS  NIETO
LOCATIVAS ~ DE  LAS SAS.
INSTALACIONES DEL
CENRO  DE  VIDA
SENSORIAL  DE LA
ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE APULO
CUNDINAMARCA"
MUNICIPIO DE | OBRAS DE MANTENIMIENTO | 2026 JIHS  INGENIERIA | $34.239.773.44 COP
GACHANCIPA Y ADECUACION  DEL SAS
CENTRO  DE  VIDA
SENSORIAL Y CASA DE
ADULIO MAYOR  DEL
MUNICIPIO DE
GACHANCIPA
CUNDINAMARCA

4. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA:
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4.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el “indicador fundamental que refleja la evolucién de la
actividad econdmica en Colombia, proporcionando una visidn integral del valor
agregado generado por los distintos sectores del pais"é para lo cual, se realiza andlisis
sobre las estadisticas oficiales de Colombia en razén a la informaciéon que arrojen los
sectores privados, publico, académico, autoridades, entre otras, para comprender la
dindmica econdmica del pais.

Para el presente proceso resulta pertinente analizar el comportamiento del sector de la
construccién, asi como el de las actividades profesionales, cientificas y técnicas, por
cuanto el objeto contractual comresponde a al Mejoramiento del centro de vida sensorial,
proyecto que demanda la participacion de profesionales especializados en arquitectura,
ingenieria y demds disciplinas técnicas requeridas para la ejecucién de obras civiles.

Inicialmente, y respecto del Producto Interno Bruto (PIB) en términos generales, durante el
segundo trimestre del afio 2026, se ha presentado un crecimiento de 2,3% respecto al
andlisis tomado del mismo periodo del afc 2025, esto, debido a las actividades
econdémicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado, tales como la
administracién publica, atencién de la salud humana y de servicios sociales, comercio al
por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicletas,

transporte y almacenamiento,  alojamiento y servicios de comida e industrias
manufactureras.”

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Gréafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen!
2023-1 7 2026 -

40 -

35

Variacién porcentual (%}

-140-|ln|mlw |1,n‘]u:[w r|||§m|tv
2023 2024p 2025pr

Fuente: DANE, PIB_T

'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015
Proreliminar

Pprovisional

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica {DANE), Producro Interno Bruto (PIB) noc:onol fnmesfrol
https://www . dane.gov.co/index.ph, tQdisti
nformogon -fecnica

Deportomenio Administrativo Nacional de Estadistica {DANE), Producto interno Bruto{PiB) nacional timestral,
hit www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PiB-iim2026.0df
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Tomado de: DANE (2024). Producto Interno Bruto (PiB} trimestral: Il imestre de 2026.

Ahora bien, en relacién al sector de la Construccién, en el segundo trimestre del 2026, el
valor agregado crece 6,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025, lo cual
se explica en razén a que el mismo involucra construcciones de todo tipo, tales como la
construccién de edificaciones residenciales y no residenciales, el cudl crece 2,5%.,
actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil que incluye alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores, el cudl
crece 3.2%, y construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 19,6%

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen!

Segundo trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajusstada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Arnial Afio corrido Trimestral
2026"-11/ 2026™7 2026"-11/
2025711 2025 2026™-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -32 <56 25
Construccitn de cameteras y vias de ferrocamil? 171 92 196
Actividades especiafizadas para la construccion de edificaciones y 22 39 12
obras de ingenlerfa civit® :
Construccién 2,2 -1,5 64

Fuente: DANE, PIB_T

preliminar

*Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

*Construccitn de carreteras y vias de ferrocani, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil.

3Actividades especiafizadas para fa construccibn de edificaciones y obras de ingenierfa civil (Atquiler de magquinarfa y equipo de
construccién con operadores).

Tomado de: DANE (2026). Producto Intemno Bruto (PIB) trimestral: I trimestre de 2026.

Y en cuanto a las actividades profesionales, cientificas y técnicas, durante el segundo
timestre de 2026, el cual representa actividades de servicios administrativos y de apoyo,
el cudl crecid 0,8% respecto al mismo periodo de 2025, dentro del cual se incluyen,
actividades de servicios administrativos y de apoyo el cudl crecié 2,6%, mientras que las
actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,2%. Dichas Actividades incluyen
servicios juridicos, contables, arquitectura, ingenieria, investigacién y consultoria
empresarial a nivel nacional, es decir, las dreas que deberdn intervenir en el presente
proceso contractual.

4.2, TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es una medida que afecta
directamente el comercio, los contratos, la adquisicién de bienes y servicios, y todo
aquello que dependa de la economia misma, ya que esta se entiende como el
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“promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y
de venta de délares estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana,
efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades
comisionistas de boisa, comparias de financiamiento, la Financiera de Desarrolio
Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas
para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacién.8”

Dicha tasa se expresa en moneda legal por un délar de los Estados Unidos de América,
por lo que serd vigente para cada dia en el que se calcula, y la certifica la
Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del dia anterior, ello
entonces, interviene en el proceso precontractual en razén a que esta tasa se tiene en
cuenta para determinar el método para la ponderacién de las ofertas econdmicas, y por
ende es esta la que afecta alas propuestas allegadas segin el cronograma, asi las cosas,

la tabla anexa a continuacién es la TRM para el dia de la elaboracién del presente
estudio del sector.

Tasa de cambio del peso colombi

221991 ~

KR, 1995 —
2119, 2001
Jui 19, 2008
118, 20058 4
Jul 18,2007
Jut 17, 2009 —
W7, 2011
14,2021
1 94, 2023
13,2025 —

018, 2008 ~
1 18,2015
ul 15,2017
I 15,2019

Jl 28,1993
20,1997 —
WIR0, 1999

PeaodafhMM DI AAAAY

— Tasa Represeniative ded Mercado (IRM)

Tomado de: Banco de la Republica de Colombia, Tasa Representativa del Mercado (TRM) Juh’o‘ |
14 de 2026.

4.3.  INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

En abril de 2024, la variacién mensual del indice de Costos de la Construccion de Obras
Civiles (ICOCIV) fue 0,83%, en comparaciéon con marzo de 2026, una de las cinco
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccidn de obras civiles, se
ubicé por encima del promedio nacional (0,83%): Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y ofras obras hidrdulicas (acueductos) (0,93%). Por otra parte, las agrupaciones:
Carreteras, calles, vias fémreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tUneles
(0,41%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil {1,18%),
Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (2,01 %) y Construcciones en minas y
plantas industriales (0,49%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.?

8 P . . . .

Banco de la RepUblica de Colombia, Tasa de cambio o Tasa de cambio representativa del mercado (TRM},
https:/f/www banri v es/glosario/tasa-cambio-trm

DANE. (s..). Indice de Costos de la Construccidn de Obros Civiles {ICOC1V).
https://www.dane.gov.co/index.ph -tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-

obras-civiles-icociv
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Indice de Costos de la Construccién de
® [ ]
Obras Civiles (ICOCIV)
Julio 2026
Gréfico 1. Variacién mensual ded 1COCIV segiin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Jutio 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV,

Tomado de: indice de Costos de la Construccidn de Obras Civiles {ICOCIV). DANE
{2026).

44. CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROPONENTE

La evaluacion de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes deberé
ajustarse al Documento Base de los pliegos tipo y a la Matriz 2 - Indicadores Financieros y
Organizacionales, aplicables a la seleccién abreviada de menor cuantia de
infraestructura social. En consecuenciaq, el estudio del sector describe la finalidad de estos
indicadores, pero no establece umbrales, exigencias adicionales ni férmulas diferentes a
las sefaladas en los Documentos Tipo. Su acreditacién y verificacién se realizard de
acuerdo con las reglas del Registro Unico de Proponentes y de la normativa vigente.

El indice de liquidez relaciona los activos comientes con los pasivos conientes y permite
examinar la capacidad de atencién de las obligaciones de corto plazo. El indice de
endeudamiento expresa la relacién entre el pasivo total y el activo total, y la razdén de
cobertura de intereses permite valorar la capacidad para atender los gastos financieros
con los resultados operacionales. La forma de cdlculo y los niveles exigibles en este
proceso serdn los definidos en la Matriz 2 de los Documentos Tipo, sin modificaciones
discrecionales por parte de la Entidad.

La definicién y verificacion de los requisitos de capacidad financiera y organizacional det
presente proceso se sujetard integramente a la Matriz 2 - Indicadores Financieros y
Organizacionales y al Documento Base de los Documentos Tipo de infraestruciura social,
version aplicable al proceso. El andlisis anterior tiene cardcter explicativo y no adiciona
requisitos habilitantes.
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La informacién para verificar los indicadores se obtendréd del Registro Unico de
Proponentes [RUP) vigente y en firme, o de los documentos procedentes en los casos
previstos legalmente, conforme al Decreto 1082 de 2015 y a las reglas de acreditaciéon
contenidas en los Documentos Tipo.

El presupuesto oficial previsto para ejecutar el objeto contractual asciende a SESENTA'Y
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($63.729.643,52) M/CTE, de acuerdo con el Formulario 1 -
Presupuesto Oficial y Propuesta Econdmica. Este valor constituye el limite de la
contratacién y comprende los costos directos e indirectos, incluidos los componentes de
administracién, imprevistos y utilidad previstos en el presupuesto, asi como las cargas
tributarias que legalmente correspondan, de conformidad con el régimen aplicable.

4.5. PRESUPUESTO OFICIAL
fTem DE CANTID
N bAGo DESCRIPCION UND AD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 1,1 | CERCA EN TELA VERDE H=2.10 ML 13,59 $34.282 $ 465.892,38
DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M, $13.166
2 12| e RETIRO M2 53,68 $ 706.696,24
DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERTA $26.178
3 13 1015 M. ING RETRO M2 18,38 $ 481.099,00
4 14 EgTserAgNTE MARCOS Y PUERTAS, INC UN 17.60 $ 26.090 $ 459.184,00
5 1.5 | DESMONTE VENTANAS, INC RETIRO M2 9,72 $18.338 $178.217,85
Subtotal $2.291.089,75
: 21 ISAIAKI;ERMEABILIZACI!N INTEGRAL MORTERO |/, 76.20 $25.130 $1.914.906,00
2 2,2 | PANETE LISO PLACAS 1:5, E=2 CM M3 53,68 $31.696 $ 1.701,309,74
Subtotal $3.616.215,74
PUERTA VENTANA EN LAI MINA CAL 18 INC. $ 3.892.935,84
1 31 | ANTICORROSIVO M2 17.48 $222.708
VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. $2.027.525,44
2 3.2 ANTICORROSIVO M2 9.43 $215.008
ESTESTRUCTURA METALICA TIPOS IPE- HEA, $ 11.790.434,88
INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS,
CERCHAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR,
3 3,3 | TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | KG | 584.64 $20.167
CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y MONTAJE. NO INCLUYE,,
CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERIA
Subtotal $17.710.894,16
] 4,1 | TUBERIA EMT 1-1/2" INC. ACCESORIOS ML 28,00 $ 49.262 $ 1.379.336,00
2 4,2 | SALIDA TOMA DOBLE PYC COMPLETA UN 8,00 $101.333 $ 810.664,00
CIRCUITO RAMAL 2xNo.12AWG-CU-LH-FR- $12.206 $341.768,00
31 43 |15+ 1xN0.12AWG(T)-CU desnudo ML | 28.00
4 4.4 |LUMINARIA LED LINEAL - 40W - 4000K/6000K UN 6.00 $311.763 $1.870.578,00
’ - 1P20 - 120V - DE SUSPENDER 120cmX4cm '
5 45 |SALIDA LAMPARA CONMUTABLE EMT UN .00 $ 151,095 $ 906.570,00
' COMPLETA. INC INTERRUPTOR ’
Subtotal
$ 5.308.914,00
1 5.1 | ALISTADO PISOS 1:3 E: 0,04 M2 53,68 $ 42,231 $2.266.784,82

Subtotal
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1 | 61 |PISO VINILO TRAFICO PESADO M2 | 20,46 $81.976 $1.677.294,54
BALDOSA INSTTUCIONAL GRANO MARMOL $ 118.665 $6.674.170.53
2 | 62 |P2PAYANDEFONDOBLANCO. INCLUYE | M2 | 5624
ALSTADO
Subtotal $8.351.445,07
Y | 70 |ESTUCO M2 | 129.88 $ 14.202 $ 1.844.496,82
2 | 7.2 | PINTURA EPOXICA M2 | 129.68 $ 24,205 $3.143.644,95
Subtotal $4.988.141,77
I | g1 |BANDEJAPORTACABLE ACERO ML | 1359 $ 182.030 $2.473.787.70
"1 | GALVANIZADO 30x80 '
8.2 | CABLE TELEVISION RGS ML | 13.59 $6.290 $85.481.10
3 | a3 |ACOMETDA TELEVSION RGS - INC TUBERA | v | 1359 $28.938 $393.267.42
CABLE DE FIBRA OFTICA 507125 $31.713 $ 430.979.67
4 |84 [ MULTIMODO (INCLUYE CERTIFICACION) ML) 1359
sublotal $3.383.515.89
TOTAL COSTO DIRECTO $  47.917.025.20
ADMINISTRACION 25% | $  11.979.256,30
IMPREVISTOS %[ s 1.437.510.76
UTILIDAD 5% | $ 2.395.851.26
SUBTOTAL A.LU 3% 3 15812.618.32
VALOR TOTAL

Tabla incorporada conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial y Propuesta Econémica del
proceso de contratacién.

Nota tributaria. El Formulario 1 conserva el valor total del presupuesto oficial sin
incorporar una partida auténoma por impuesto sobre las ventas (IVA). Dicho
impuesto, cuando haya lugar, se causard y discriminard atendiendo a la
naturaleza de las actividades efectivamente ejecutadas y al régimen tributario
aplicable al responsable, sin modificar el presupuesto oficial ni generar
reconocimientos adicionales a su valor maximo.

Las cantidades y los valores unitarios del presupuesto oficial se encuentran consignados
en el Formulario 1 ~ Presupuesto Oficial y Propuesta Econémica y corresponden a los
conceptos de obra definidos para la intervencidn. Para el andlisis de costos del sector se
utilizan las referencias de precios de obra consideradas en la estructuracion técnica,
incluidas las referencias del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
{ICCU}, en cuanto resulten aplicables a los items presupuestados. La ejecucidn se
financiard con cargo a las apropiaciones de inversion del Municipio de Choachi
respaldadas por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000273, conforme
@ las fuentes presupuestales alli identificadas.

5. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

La perspectiva organizacional comprende el andlisis de las capacidades necesarias para
coordinar y ejecutar las actividades previstas, sin establecer requisitos de constitucién,
antigbedad empresarial o experiencia diferentes de los contemplados en los
Documentos Tipo. La verificaciéon de la capacidad organizacionat se realizard conforme
a la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales y el Documento Base aplicable.
5.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE

;
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La capacidad organizacional de los prbponentes se verifica mediante los indicadores de
rentabilidad del patrimonio y del activo, con arreglo a la definicién, forma de cdiculo y
exigencias contenidas en la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionaies de los
Documentos Tipo. La informacion se acreditard conforme a las reglas del Registro Unico
de Proponentes y demds disposiciones aplicables. En ningun caso el presente andlisis
establece valores minimos o condiciones de participacion odlcwncles a los documentos
tipo obligatorios.

f

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El andlisis de la estructura organizacional permite identificar la capacidad interna de los
potenciales contratistas para desarrollar de manera eficiente las actividades requeridas
para la ejecucidon del proyecto. En este sentido, resulta necesario verificar que el futuro
contratista cuente con una organizaciédn administrativa, técnica y operativa adecuada
para planear, coordinar y ejecutar las diferentes actividades constructivas previstas para
el mejoramiento del centro de vida sensorial.

La existencia, representacién y capacidad juridica de los proponentes se verificard
conforme a las reglas del Documento Base de los Documentos Tipo. La experiencia
exigible y los criterios relacionados con la capacidad financiera y organizacional se
acreditardn segun las matrices aplicables, sin introducir requisitos auténomos con ocasién
del presente oné’lisis del sector.

Asi mismo, la estructura organizacional del contratista deberd permitir la adecuada
coordinacién de los diferentes componentes del proyecto, incluyendo las actividades
preliminares, estructura, mamposteria, acabados arquitectdnicos, instalaciones,
eléctricas y demds obras previstas en las especificaciones técnicas.

El contratista deberd disponer de la direccidn, coordinacidn técnica y personal operativo
previstos en el Anexo 1 - Anexo Técnico, de acuerdo con el plazo de ejecucién de un (1)
mes y con el alcance del presupuesto oficial. La ejecucién deberd contemplar los
controles de calidad pertinentes, la seguridad y salud en el trabajo, la gestidon de residuos
de construccion y demolicidon y la coordinacién de las actividades para no afectar
innecesariamente los servicios del inmueble.

En consecuencia, la capacidad organizacional y la estructura interna del futuro
contratista constituyen elementos fundamentales para garantizar que cuente con los
recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para ejecutar satisfactoriamente
el contrato de “MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL DEL MUNICIPIO DE CHOACHI™.

6. ANALISIS DE LA PERSPECTIVA TECNICA:

6.1.  CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS MEDIANTE CODIGOS UNSPSC

El ijeio contractual comprende obras de adecuacién y mejoramiento de un inmueble
existente; su clasificacion en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas

(UNSPSC) se presenta en la tabla siguiente, conforme a los componentes constructivos
previstos en el proyecto.
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Clasificacion UNSPSC Descripcion

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

INSTALACIONES

72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y
REMODELACION.

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS.

6.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las actividades, cantidades de obra, materiales, especificaciones y condiciones de
ejecucion se detallan en el Anexo 1 - Anexo Técnico y en el Formulario 1 - Presupuesto
Oficial y Propuesta Econdmica. El andiisis del sector no introduce especificaciones
adicionales ni altera los items o valores establecidos para el proceso. Conforme a la
certificacién suscrita por el secretario de Planeacién y Obras PUblicas, la intervencién
proyectada no requiere licencia de construccién; el soporte deberd obrar en el
expediente contractual. '

7. ANALISIS DE RIESGOS:

En aplicacién del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de las disposiciones del
Decreto 1082 de 2015 relativas a la evaluacién del riesgo contractual, el Municipio
de Choachi identifica los eventos previsibles que pueden afectar la preparacién,
seleccidn, celebracién y ejecucion de las obras de mejoramiento del Centro de
Vida Sensorial. La tipificacion, estimacién, asignacién y medidas de tratamiento
se consignan en la Matriz 3 - Riesgos de los Documentos Tipo, que integra el
expediente del proceso y deberd guardar comespondencia con los demds
documentos contractuales.

En atencién a la intervencién de espacios existentes, los factores de exposicidn
mds relevantes comprenden la coordinacién de las actividades preliminares y de
demolicién; la proteccidn de zonas no intervenidas y de usuarios; el suministro y
calidad de materigles; la instalacién de elementos metdlicos, pisos y acabados;
la ejecucién y pruebas de instalaciones eléctricas y redes; la gestidon de residuos;
las condiciones de seguridad y salud en el trabgjo; y el cumplimiento del
cronograma de obra de un (1} mes. También deben evaluarse, segin
corresponda, las contingencias de suministro, condiciones de acceso y eventos
que incidan en la ejecucién y el recibo oportuno de las obras.

La asignacién de cada riesgo observard su origen, la capacidad de prevencidén
y control de la parte correspondiente y las reglas de responsabilidad contractual.
No se trasladardn indiscriminadamente al contratista riesgos derivados de
informacién o decisiones que comespondan a la Entidad. Las situaciones
extraordinarias que rednan los requisitos legales de fuerza mayor o caso fortuito se
regiran por la normativa y las cldusulas contractuales aplicables, sin presumir una
atribucién automatica de sus consecuencias.

El seguimiento de los riesgos estard a cargo de los responsables definidos en la
Matriz 3 - Riesgos, de acuerdo con sus medidas de control, responsables,
periodicidad y actividades de monitoreo. Las garantias exigibles, su cobertura y

Calle 3 No 3-41 - Teléfono 320 4738170
www.choachi-cundinamarca.gov.co
CODIGO POSTAL 251620


http://www.choachi-cundinamarca.gov.co

RSN A —
i :

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHOACHI
Nit. 899999414-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Pégina 21 do 21

vigencia se establecerdn conforme al Documento Base y a la normativa
aplicable. En caso de divergencia entre la descripcién general del presente
andlisis y la matriz especifica del procedimiento, esta Oltima deberd agjustarse
antes de la publicacion para mantener la coherencia del expediente.

sv'
s

Dado en el despacho de la Alcaldia ntiun (21) dias de!l mes de octubre

de 2026.

/
DAHYJ M’ BORBON GARCIA
Secretgrio de Plaméacién y Obras POblicas

Elabord porte técnlca: Juan Diego Carlio T. CPSAG - Apgyo Ingenierio CM- CPSAG Secretara de Planeacin y Obras Publicas

Elobord parte Juridica: Sivia Femanda Cuiman Molano = CPSP Profesional Juridico Secreloda de Planeacidn y Opgas Publicas
Revisé Parte Técnica: Dahyr Sontiogo Borbon Garcla - Secretoria de Pkineacidn y Obras Publcas de Choach
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