
 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido 
en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 
2011, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, se presenta el estudio previo para adelantar un proceso de selección abreviada. 
 
De igual manera el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, reza ¨Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos y pliegos de condiciones, y en desarrollo de lo señalado en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego 
de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por 
la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

El Municipio de Lloró, en su condición de entidad territorial de la orden municipal dotada de personería jurídica 
y patrimonio propio, se encuentra sometido de manera imperativa al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, conformado principalmente por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. En estricto 
cumplimiento de los mandatos superiores consagrados en los artículos 2, 123 y 209 de la Constitución Política, 
la administración municipal de Lloró asume el deber ineludible de servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, 
orientando todas sus actuaciones bajo el principio de responsabilidad de los servidores públicos previsto en el 
artículo 6 superior. La Entidad articula su gestión contractual con la planeación del desarrollo local, enmarcando 
el objeto del presente proceso dentro de la línea estratégica 1 del Plan de Desarrollo Municipal Inclusión Social 
y Desarrollo Sostenible 2024-2027, específicamente en el programa presupuestal 4501 Fortalecimiento de la 
convivencia y la seguridad ciudadana, y en el proyecto de inversión denominado Adecuación y Mejoramiento 
de la Infraestructura Física de la Estación de Policía del Departamento del Chocó Municipio de Lloró, identificado 
con el código BPIN 202600000021107, cuyo producto presupuestal corresponde al servicio de vigilancia y 
seguridad, garantizando así la congruencia entre la gestión presupuestal y los instrumentos de planeación 
territorial. 
 
La situación operativa que origina la presente contratación surge de la necesidad imperiosa de superar el 
deterioro físico que presentan las instalaciones de la fuerza pública en la jurisdicción, el cual limita de manera 
directa la capacidad operativa y logística de las autoridades encargadas de salvaguardar el orden público local. 
Ante la inexistencia en la planta de personal del Municipio de Lloró de profesionales, técnicos, obreros o 
cuadrillas especializadas en la ejecución de obras civiles, mantenimientos locativos y adecuaciones de 
infraestructura física, sumado a las limitaciones técnicas y presupuestales de la capacidad operativa interna de 
la Entidad para asumir directamente labores de construcción y refacción, se configura una carencia objetiva 
que imposibilita la ejecución de estas intervenciones por administración directa. Permitir que las instalaciones 
policiales continúen deteriorándose generaría consecuencias altamente negativas para la continuidad, eficacia 
y calidad en la prestación del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana, comprometiendo la 
habitabilidad y el digno funcionamiento de la estación de policía, por lo que resulta jurídica, técnica y 
materialmente indispensable acudir a la contratación externa mediante un proceso de selección transparente y 
objetivo que permita vincular a un contratista idóneo. 
 
La justificación técnica y administrativa de este proceso radica en que la ejecución del mantenimiento locativo 
a las instalaciones de la Estación de Policía del Municipio de Lloró responde de manera directa e idónea a la 
solución de las deficiencias físicas detectadas, materializando los fines de la contratación estatal previstos en 



 

 

el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a la búsqueda de la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Esta contratación se acompasa 
rigurosamente con el deber de planeación consagrado en el artículo 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y en el 
artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, los cuales exigen que los estudios previos reflejen la realidad técnica y 
económica de la necesidad, evitando improvisaciones y garantizando que los recursos públicos se destinen a 
propósitos verdaderamente prioritarios. Asimismo, la actuación de la administración municipal se sujeta 
estrictamente a los principios que rigen la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, tales como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, asegurando que cada fase del procedimiento contractual se desarrolle 
bajo estándares de óptima gestión y con pleno respeto por el ordenamiento jurídico. 
 
Desde la perspectiva del fundamento jurídico, este estudio previo se fundamenta en las disposiciones del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual regula la obligación de elaborar los documentos previos 
como requisito sine qua non para estructurar un proceso de contratación con plenas garantías de legalidad. Se 
da estricto cumplimiento al artículo 25 de la Ley 80 de 1993, particularmente en lo relativo al principio de 
planeación y a la exigencia ineludible de contar con la respectiva disponibilidad presupuestal, así como a las 
normas sobre modalidades de selección previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. De igual forma, la 
Entidad ha verificado y acatado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades regulado en los artículos 8 y 
9 de la Ley 80 de 1993 y en las disposiciones complementarias de la Ley 1474 de 2011, garantizando que los 
proponentes habilitados no se encuentren inmersos en causales que afecten la moralidad y la transparencia de 
la contratación pública. Todo el procedimiento se encuentra anclado en los principios rectores de la contratación 
estatal, garantizando la selección objetiva del contratista que ofrezca las mejores condiciones de calidad, precio 
y oportunidad para el Municipio de Lloró, sin menoscabo de la eficacia y la responsabilidad institucional. 
 
En estricto cumplimiento de los postulados de transparencia, anticorrupción y control fiscal, la administración 
municipal de Lloró asegurará la publicidad total y la trazabilidad integral de cada una de las etapas del proceso 
a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I), atendiendo rigurosamente los 
lineamientos previstos en la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente. Se incorporan de 
manera transversal los deberes y mandatos dimanantes de la Ley 2195 de 2022 en materia de prevención, 
detección y lucha contra la corrupción, adoptando mecanismos de integridad y rendición de cuentas que 
prevengan cualquier práctica restrictiva de la libre concurrencia o lesiva del patrimonio público. Adicionalmente, 
este proceso contractual queda plenamente sometido al control fiscal posterior y selectivo consagrado en el 
artículo 267 de la Constitución Política y desarrollado por las normas de control fiscal vigentes, reafirmando el 
compromiso indeclinable de la Entidad con la vigilancia rigurosa de los recursos públicos y la probidad en la 
gestión administrativa. 
 
Como conclusión y demostración de viabilidad, la administración municipal certifica que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente para respaldar las obligaciones que se deriven del futuro contrato, 
soportada en el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la autoridad competente. La 
presente contratación es plenamente coherente con los instrumentos de planeación adoptados por la Entidad, 
encontrándose debidamente incorporada en el Plan de Desarrollo Municipal, en el Plan Anual de Adquisiciones 
y en el proyecto de inversión respectivo, cumpliendo con todas las exigencias legales y reglamentarias. Tras 
haber verificado la idoneidad y suficiencia de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias para 
adelantar el proceso, la suscripción y ejecución del contrato propuesto se consolida como la alternativa más 
eficiente, oportuna y ajustada a derecho para satisfacer de manera definitiva la necesidad institucional 
identificada en las instalaciones de la fuerza pública. 
 

LINEA ESTRATEGICA LINEA ESTRATEGICA 1 
SECTOR: Gobierno Territorial 
PROGRAMA 4501 Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 



 

 

META DE RESULTADO: Disminuir la Tasa de violencia 
ESTRATEGIAS:  Ejecutar Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC 
 META DE PRODUCTO: 1 
CÓDIGO DE PRODUCTO: 450102800 
INDICADOR DE PRODUCTO 4501028 
LÍNEA BASE : 1 
META DEL CUATRIENIO: 2 

PROYECTO: Adecuación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física De La Estación 
De Policía Del Departamento Del Chocó Municipio De Lloró. 

CODIGO MGA:  
CODIGO Bpin 202600000021107 
POBLACIÓN BENEFICIARIA comunidad en general 
ESTA INMERSO EN EL PAA SI X NO  

 
2. OBJETO A CONTRATAR CON ESPECIFICACIONES DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

CELEBRAR.  

MANTENIMIENTO LOCATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO LLORÓ- 
CHOCÓ. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO. 

1.  Clasificación UNSPSC:  
De acuerdo con el objeto del presente Contrato, la clasificación de bienes y servicios del sistema de codificación 
de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el sistema electrónico de 
contratación pública es: 

1.1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 Obra Pública 
 
Clasificación UNSPSC: De acuerdo al objeto del presente Contrato, la clasificación de bienes y servicios del 
sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el sistema 
electrónico de contratación pública es: 
 

CODIGO UNSPSC DESCRICIÓN DEL PRODUCTO 
72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
72103300 servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS – ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR: 

1.2. PERSONA NATURAL 

Podrán participar las personas naturales que tengan capacidad jurídica para contratar y que cumplan con los 
requisitos habilitantes establecidos en los Documentos Tipo aplicables al proceso. 



 

 

Cuando de acuerdo con la legislación comercial resulte exigible su inscripción en el registro mercantil, deberá 
acreditarse dicha circunstancia mediante el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio. 
La experiencia del proponente no estará determinada por su antigüedad o tiempo de permanencia en el 
mercado, sino que será acreditada y evaluada de conformidad con las condiciones establecidas en los 
Documentos Tipo, particularmente las previstas en la Matriz 1 – Experiencia y demás documentos que resulten 
aplicables. 

1.3. PERSONA JURÍDICA 

Podrán participar las personas jurídicas legalmente constituidas cuyo objeto social les permita desarrollar las 
actividades relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación y que cumplan con los requisitos 
habilitantes establecidos en los Documentos Tipo y demás disposiciones legales aplicables. 
La capacidad jurídica se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio correspondiente, en el cual deberá verificarse, entre otros aspectos, la existencia y 
representación legal de la sociedad, las facultades de su representante legal y que la duración de la persona 
jurídica no sea inferior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 
La experiencia del proponente se acreditará exclusivamente conforme a las reglas previstas en los Documentos 
Tipo aplicables al proceso, particularmente las establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, sin que la antigüedad 
de la persona jurídica constituya por sí misma un requisito de experiencia. 
Igualmente, podrán participar proponentes plurales bajo las modalidades autorizadas por la legislación 
colombiana, quienes deberán acreditar los requisitos correspondientes conforme a las reglas establecidas en 
los Documentos Tipo. 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben contar con los siguientes elementos que a su vez delimita el 
alcance del mismo: 

1.4. Ficha técnica: 

MANTENIMIENTO LOCATIVO A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO 
LLORO- CHOCÓ. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1,0 

Adecuación filos, resane, 
impermeabilización y limpieza de 
paredes. Para zonas que lo 
requieran y poder aplicar la 
pintura. 

m² 2970 $ 28.403 $ 84.366.466 

2,0 

Suministro y aplicación de Pintura 
Koraza para exteriores, de alto 
desempeño para proteger áreas 
expuestas a alta contaminación 
(Color Gris basalto), en las zonas 
externas del edificio. 

m² 1188 $ 35.417 $ 42.083.058 

3,0 

Suministro y aplicación de Pintura 
Vinilo Tipo 1, de alto desempeño 
para proteger áreas expuestas a 
alta contaminación (Color 
Blanco), en las zonas interiores 
del edificio 

m² 1791 $ 35.417 $ 63.415.081 

4,0 Suministro e instalación de puerta 
metálica galvanizada Calibre 20. Und 10 $ 366.427 $ 3.664.266 



 

 

5,0 
Suminstro e instalacion de 
ventana marco en aluminio y 
vidrio. 

Und 10 $ 266.427 $ 2.664.266 

6,0 

Cubierta en teja arquitectónica 
(estructura UPVC y alma PVC 
color inferior blanco, color 
superior verde, E = 2.5 mm, 
incluye tornillos autoperforantes. 

m² 10 $ 124.937 $ 1.293.094 

7,0 

Piso en concreto de 2500 psi y 
espesor de 10cm. incluye Malla 
15X15Cm 4.0Mm (Xx-084) 
6X2.35M, formaleta, mano de 
obra y demás elementos 
necesarios para su construcción 

m² 209 $ 233.132 $ 48.630.069 

SUBTOTAL $ 246.116.299 

ADMINISTRACION 25% $ 61.529.075 

IMPREVISTO 0% $ - 
UTILIDAD 5% $ 12.305.815 

TOTAL $ 319.951.189 
 
El contratista seleccionado deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas, y 
deberá cumplir de forma estricta los plazos establecidos por parte de la Entidad, so pena de imponerle al 
contratista multas sucesivas para apremiar el cumplimiento, y en caso de ser necesario se declarará el 
incumplimiento del contrato, en observancia del Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En caso de que las entregas de los ítems solicitados no se realicen en los tiempos establecidos, se realicen de 
forma parcial o incompleta, se entenderá por incumplido el contrato 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

1.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA: 

Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, las señaladas en los 
pliegos de condiciones y el contrato, el CONTRATISTA se obliga a: 
 
1. Ejecutar las actividades de mantenimiento locativo y adecuación de las instalaciones físicas de la 

Estación de Policía del municipio de Lloró, garantizando la calidad de los trabajos y el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial. 

2. Realizar la adecuación de filos, resane, impermeabilización y limpieza de paredes, interviniendo las 
superficies que presenten deterioro, fisuras superficiales, irregularidades o afectaciones por humedad, 
con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la aplicación de pintura y mejorar la 
conservación de la infraestructura. 

3. Suministrar y aplicar pintura Koraza para exteriores, color gris basalto, en las áreas externas de la 
edificación, garantizando una adecuada preparación de las superficies, uniformidad en los acabados y 
protección frente a la humedad, contaminación y demás condiciones ambientales. 

4. Suministrar y aplicar pintura vinilo Tipo 1, color blanco, en las áreas interiores de la Estación de Policía, 
asegurando una adecuada adherencia, cubrimiento y acabado de las superficies intervenidas, de 
conformidad con las especificaciones técnicas del presupuesto. 



 

 

5. Suministrar e instalar puertas metálicas galvanizadas calibre 20, incluyendo los elementos necesarios 
para su instalación, fijación y correcto funcionamiento, garantizando condiciones de seguridad, 
durabilidad y resistencia. 

6. Suministrar e instalar ventanas con marcos en aluminio y vidrio, incluyendo los elementos de fijación, 
sellado y accesorios requeridos para garantizar su estabilidad, funcionalidad y correcta terminación. 

7. Suministrar e instalar cubierta en teja arquitectónica UPVC con alma de PVC, de 2,5 mm de espesor, 
color blanco en su cara inferior y verde en su cara superior, incluyendo tornillos autoperforantes y demás 
elementos necesarios para garantizar una instalación adecuada, segura y resistente a las condiciones 
climáticas. 

8. Ejecutar la construcción y adecuación de pisos en concreto de 2.500 psi, con espesor de 10 cm, 
incluyendo malla electrosoldada de 15 × 15 cm y diámetro de 4,0 mm, formaletas, mano de obra, 
herramientas, equipos y demás elementos necesarios para garantizar la calidad, nivelación, resistencia 
y acabado de las superficies intervenidas. 

9. Garantizar el suministro de materiales de primera calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas 
establecidas para cada actividad, evitando la utilización de productos defectuosos o que no 
correspondan a las características exigidas por la entidad contratante. 

10. Disponer del personal, herramientas, equipos y medios técnicos necesarios para ejecutar 
oportunamente las actividades contratadas, garantizando procedimientos constructivos adecuados y 
condiciones de seguridad durante las intervenciones. 

11. Implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, mediante el suministro y uso de elementos 
de protección personal, señalización y delimitación de las áreas intervenidas, procurando prevenir 
accidentes y afectaciones a los funcionarios, usuarios y demás personas que permanezcan en las 
instalaciones. 

12. Coordinar previamente con la supervisión del contrato y los responsables de la Estación de Policía la 
programación de las actividades, de manera que las intervenciones no afecten injustificadamente la 
prestación del servicio de seguridad y convivencia ciudadana. 

13. Ejecutar las actividades conforme a las cantidades de obra y precios unitarios contratados, garantizando 
que las cantidades reportadas en las actas parciales correspondan a trabajos efectivamente ejecutados, 
medidos y verificados por la supervisión. 

14. Realizar la limpieza permanente de las áreas intervenidas, incluyendo la recolección, retiro y disposición 
adecuada de escombros, residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de las 
actividades. 

15. Proteger los elementos constructivos, instalaciones, equipos y mobiliario existentes, evitando 
afectaciones durante los trabajos y realizando las reparaciones correspondientes cuando se ocasionen 
daños imputables al contratista. 

16. Atender oportunamente las observaciones y requerimientos de la supervisión, efectuando los ajustes o 
correcciones que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
las condiciones de calidad exigidas. 

17. Presentar los informes de avance de obra, acompañados de registros fotográficos del antes, durante y 
después de las intervenciones, así como de las mediciones y demás soportes técnicos que permitan 
verificar las actividades ejecutadas. 

18. Cumplir con el cronograma y plazo contractual establecido, garantizando la ejecución de las actividades 
dentro del término pactado y adoptando las medidas necesarias para prevenir retrasos injustificados. 

19. Entregar las instalaciones intervenidas en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad, 
limpieza y presentación, garantizando que las actividades ejecutadas cumplan con el alcance y las 
especificaciones técnicas establecidas. 

20. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de conformidad con los estudios 
previos, el presupuesto oficial, las especificaciones técnicas y las disposiciones legales aplicables. 



 

 

1.6. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL  

1. Conocer los pliegos de condiciones, con sus respectivas adendas, la propuesta y el contrato, para realizar 
la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.  

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, el pliego de condiciones con 
sus respectivas adendas, el contrato y la oferta, las buenas prácticas propias de la industria y del sector, 
con sujeción a los precios estipulados y dentro del plazo establecido. 

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio.  
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y municipio de Lloró  
5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato.  
6. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en el contrato, así como 

de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
7. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor. 
8. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución 

del contrato.  
9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. 

Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal de Lloró y solo salvo expreso requerimiento de autoridad 
competente podrá ser divulgada. 

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldía Municipal de Lloró, a 
través del supervisor del contrato. 

11. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, 
según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, presentar los respectivos 
comprobantes de pago y la certificación de afiliación de ARL. 

12. Todas las demás en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y las contempladas en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad.  

13. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Alcaldía de Lloró y de los fondos a su cargo según 
corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

14. Prestar los servicios en los lugares en que se requiera el mismo. 
6. OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LLORÓ: 

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de recibo y 
cumplimiento a satisfacción. 

2. Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas siempre y cuando el supervisor 
certifique el cumplimiento del objeto contractual. 

3. Proporcionar al CONTRATRISTA la información que éste requiera para la ejecución del contrato. 
4. Constituir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del contrato. 
5. Expedir el certificado de aprobación de garantías (cuando aplique). 
6. Concurrir a la finalización y liquidación del contrato en el término legal o convencional. 
7. Verificar el cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de los aportes efectuados a seguridad social y la 

certificación de la afiliación de la ARL. 
7. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS. 

La presente contratación se tramitará mediante lo establecido en la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 
2015, de acuerdo a las siguientes disposiciones normativas. 
 
El Artículo 2, numeral 2, literal a, de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, establece: 
 



 

 

“De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
  
(…)  
 
2. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual. (…) serán causales de selección abreviada las siguientes: 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en 
salarios mínimos legales mensuales. (…) 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales 
 
 (…)” 
 
j) <Literal adicionado por el artículo 54 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Los bienes y 
servicios no uniformes de común utilización por parte de las entidades públicas, para lo cual la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - podrá celebrar acuerdos marco de precios y demás 
instrumentos de agregación de demanda. Estos acuerdos marco de precios también serán de obligatorio uso 
de las entidades del Estado a las que se refiere el parágrafo 5 del artículo 2 de la presente ley, modificado por 
el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019. 
 
Ahora bien el Decreto 142 de 2023 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan 
criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título 
de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones" en el artículo 8, que modificó el 
artículo 2.2.1.2.1.2.7. de la Subsección 2 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1082 de 2015, estableció: 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las entidades estatales sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la administración pública están obligadas a adquirir Bienes y Servicios 
Uniformes y No Uniformes de Común Utilización, a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente 
justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente 
La implementación de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - de uso obligatorio por parte de las entidades territoriales 
estará precedida de un estudio de agregación de demanda, en el que se tendrá en cuenta las particularidades 
propias de los mercados regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en las entidades 
territoriales a través de las Mipymes y evitar en lo posible, la concentración de proveedores en ciertas ciudades 
del país, salvo que exista la respectiva justificación técnica, económica y/o jurídica. 
(…) 
b. Para el año 2022 deberán ingresar a la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC: i) Las entidades del 
sector central y descentralizado de los municipios de categoría 4, 5 y 6; y ii) los entes de control territoriales que 
no hayan ingresado en el año 2021. 
(…) 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar 
el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#54
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#41
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#1082
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.2.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#1082
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.2.7


 

 

Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad 
Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada. 
9. FUNDAMENTOS JURIDICOS 
La Ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2 que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa; 
la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 
bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
 
(…) 
 
b) La contratación cuyo valor no excede los montos establecidos en función del presupuesto anual de la entidad, 
de conformidad con los topes en salarios mínimos legales mensuales vigentes previstos en el literal b) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esta causal se denomina selección abreviada de menor cuantía 
y corresponde a aquella modalidad simplificada de selección objetiva que resulta procedente cuando la cuantía 
del contrato no justifica la realización de una licitación pública, pero sí exige la concurrencia plural de oferentes 
y la aplicación de criterios objetivos de selección. 
 
(…) 
 
Parágrafo 2°. El procedimiento aplicable para la ejecución de la causal a que se refiere el literal b) del numeral 
2° del presente artículo deberá observar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y las 
siguientes reglas: 1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos. (…) 3. Sin excepción, las ofertas 
presentadas dentro del proceso de selección deberán ser evaluadas de manera objetiva aplicando en forma 
exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
 
Parágrafo 6°. El Gobierno Nacional podrá establecer procedimientos diferenciados al interior de las diversas 
causales de selección abreviada, de manera que los mismos se acomoden a las particularidades de los objetos 
a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer procedimientos comunes. 
 
En desarrollo de las anteriores disposiciones, el Decreto 1082 de 2015 regula en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 el 
procedimiento especial aplicable a la selección abreviada de menor cuantía, estableciendo que además de las 
normas generales del proceso de contratación, son aplicables las siguientes reglas: 
 
En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 
contratación, los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido 
para el efecto en los pliegos de condiciones. Esta manifestación de interés constituye un requisito habilitante 
para participar en el proceso como oferente, de modo que quien no la presente dentro del plazo señalado no 
podrá continuar en el procedimiento de selección. 
Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés, puede continuar el proceso con todos 
los interesados o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) de ellos, con quienes continuará el proceso 
de contratación. La entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la 
forma en la cual lo realizará. Será responsabilidad del representante legal de la entidad estatal adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la pulcritud del respectivo sorteo. 
Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la 
fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados seleccionados el resultado del mismo. 
 



 

 

En materia de evaluación de ofertas, el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que en la 
selección abreviada de menor cuantía la entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en 
cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la 
entidad estatal decide determinar la oferta más favorable de acuerdo con el literal (b) anterior, debe señalar en 
los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 2. Las condiciones 
técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología 
o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones 
económicas adicionales que representen ventajas en términos de menor costo para la entidad. 
 
Para la evaluación de las ofertas y de las manifestaciones de interés, la entidad estatal puede designar un 
comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto. Dicho comité 
debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de 
condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual la entidad estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité 
evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley. 
 
Por su parte, el artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015 establece la convocatoria limitada a MIPYME 
en la selección abreviada de menor cuantía, señalando que la entidad estatal debe limitar la convocatoria a las 
micro, pequeñas y medianas empresas nacionales cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley y el 
reglamento para ello, siguiendo el procedimiento de verificación secuencial que establece la norma. 
Así mismo, el artículo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015 prevé que la entidad estatal que haya declarado 
desierta una licitación pública puede adelantar el proceso de contratación correspondiente aplicando las normas 
de la selección abreviada de menor cuantía, caso en el cual debe prescindir de recibir manifestaciones de 
interés y de realizar el sorteo de oferentes, debiendo expedir el acto de apertura dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la declaratoria de desierta. 

8. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO. 

El término para la ejecución del contrato será de TRES (3) MESES, que serán contados desde la aprobación 
de pólizas y suscripción del acta de inicio, el cual se encuentra respaldado en el acuerdo de vigencias futuras 
N°015 del 09 de Octubre de 2026. 
 
El contrato se entiende perfeccionado con la firma y/o aprobación de las partes. Para su ejecución se requerirá 
de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y la expedición del registró presupuestal.  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se 
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato. 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Para determinar el valor estimado del contrato, la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS 
realizó el análisis económico de las actividades de obra requeridas para el mantenimiento locativo de las 
instalaciones de la Estación de Policía del municipio de Lloró, teniendo en cuenta las cantidades de obra 
proyectadas, las especificaciones técnicas y los precios unitarios aplicables. 
 
Para la estructuración del presupuesto oficial, la Entidad efectuó el correspondiente estudio de mercado, para 
lo cual consultó precios de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos 
asociados a la ejecución de las actividades previstas, así como los costos indirectos correspondientes. 
 



 

 

Con fundamento en dicho análisis y en el presupuesto de obra elaborado por la Entidad, se determinó como 
presupuesto oficial del proceso la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($319.951.189), valor que comprende 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de conformidad con 
las cantidades, precios unitarios y demás condiciones establecidas en los documentos del proceso. 

14.1. Presupuesto para la contratación 

El valor del contrato será por valor de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE DE PESOS M/CTE ($319.951.189), respaldada con la disponibilidad 
presupuestal 520 del 2026-09-24, con rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009.03.04.01 - Acciones de seguridad y 
convivencia Ciudadana – FONSET - Gobierno territorial -CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA incluido los impuestos a que haya lugar tales como:  
 
Estampilla pro-cultura: 2% 
Estampilla pro adulto mayor: 4% 
Estampilla pro deporte: 2% 
Estampilla UTCH: 1,5% 
Industria y comercio: 1% 
Retención en la fuente:  
IVA: 19% (en el caso de los obligados) 
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio requerido. En caso de 
terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los bienes 
entregados.  
En todo caso, únicamente se pagará los bienes efectivamente entregados. 
El valor del contrato es soportado por la Alcaldía Municipal de Lloró, con el estudio de mercado realizado, por 
la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS, en el proceso de estudio de mercado realizaron 
las investigaciones necesarias para establecer el valor del presupuesto. 

14.2. Condiciones del contrato a celebrar: 

Forma de pago: 

El MUNICIPIO pagará el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la Supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante 
del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda.  

Lugar de ejecución: Municipio de Lloró, cabecera municipal 



 

 

10. CRITERIOS DE VERIFICACION DE LAS PROPUESTAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE 
MENOR CUANTÍA 

La Ley 1150 de 2007 define en el artículo 2 las modalidades de selección objetiva de contratistas y en el numeral 
2 establece para la escogencia de los contratistas la Selección Abreviada, señalando en el literal b) que esta 
modalidad procede cuando la cuantía del contrato no supera los topes en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes fijados en función del presupuesto anual de la entidad, y el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 2 del 
Decreto 1082 de 2015 reglamentó el tema. 
 
El Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 establece las reglas procedimentales para la selección 
abreviada de menor cuantía, incluyendo la manifestación de interés, el sorteo de oferentes cuando las 
manifestaciones superen diez, y los criterios para determinar la oferta más favorable. 
 
En este orden de ideas, para el presente proceso la entidad atenderá la naturaleza del proceso prevista en la 
normatividad invocada y los procedimientos de manera particular serán previstos en los pliegos que para el 
efecto se establezcan. 

11.  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 

La evaluación de las ofertas se realizará de conformidad con las reglas establecidas en los Documentos Tipo 
para los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra de Infraestructura Social, adoptados por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, sus anexos, formatos, matrices y 
formularios, así como con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
En una primera etapa, la Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes, correspondientes a 
la capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual, de 
acuerdo con las condiciones y metodologías previstas en los Documentos Tipo aplicables al proceso. 
 
El cumplimiento de los requisitos habilitantes no otorgará puntaje, por cuanto estos determinan únicamente si 
el proponente se encuentra habilitado para continuar en el proceso de selección. 
 
Una vez verificados los requisitos habilitantes, la Entidad procederá a evaluar y ponderar las ofertas de los 
proponentes habilitados, hasta un máximo de CIEN (100) PUNTOS, de acuerdo con los factores de evaluación 
establecidos en los Documentos Tipo aplicables al proceso. 
 

Factor Puntaje 
Oferta económica 49,5 
Factor de calidad 30 
Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

Total 100 
 

12. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 

El estudio de riesgos busca tipificar estimar y, asignar los riesgos previsibles involucrados en las diferentes 
etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y 
su mecanismo de cobertura. 



 

 

14.3. Tipos de Riesgos: 

Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios 
en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos 
para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la 
obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros. 
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica 
del contrato. 
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que 
puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, 
entre otros. 
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así 
como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.  
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

14.4. Definición de Impacto 

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para el municipio y 
para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no deseadas. 
La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos deseados y si esos 
efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluación de impacto también permite examinar 
consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas. 
 
Los riesgos anteriormente descritos deben ser asumidos por el contratista. Con el fin de prevenir posibles 
incumplimientos se podrán establecer multas para apremiar el cumplimiento, así mismo se considera pertinente 
establecer la cláusula penal como sanción y estimación anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Finalmente, en caso de que se materialice un riesgo, para mitigar el impacto o 
consecuencias de éste, se considera pertinente la implementación de los mecanismos de cobertura 
establecidos en la ley. 

14.5. FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS: 

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS APLICA 
SI NO 

Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y bienes y/o servicios del 
contrato 

X  

Revisar procesos X  
Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos  X 
Especificar estándares de los bienes y servicios X  
Hacer pruebas e inspecciones de los bienes y servicios X  
Establecer sistemas de acreditación profesional  X 
Incluir declaraciones y garantías del contratista X  
Administrar la relación entre proveedores y compradores  X 



 

 

supervisión de la ejecución del contrato X  
Comunicación permanente con el contratista con el fin de recordar sus obligaciones X  
Articulado de la minuta del contrato donde se establecen cláusulas sancionatorias 
y de terminación del acuerdo de voluntades y cumplimiento de las garantías 
exigidas 

 
X 

 

14.6.  Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el Municipio no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, por lo que se mantendrán los valores pactados en el contrato 
durante toda su vigencia. 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, para los contratos de suministros celebrados 
mediante invitación pública, la exigencia de garantías se determinará conforme a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo las características del objeto contractual y los riesgos asociados 
a su ejecución. 
 
Para el asunto, se efectúa el siguiente análisis: 
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dad 

Aplica
r 
estrict
ament
e los 
Docu
mento
s 
Tipo; 
public
ar 
oport
unam
ente 
la 
inform
ación; 
garan
tizar 
trazab
ilidad 
de la 
evalu
ación; 
gestio
nar 
confli
ctos 
de 
interé
s; 
verific
ar 
obser
vacio
nes y 
aplica
r 
contro
les de 
super
visión 
y 
contro
l 
intern
o. 

1 4 5 

M
e
di
o 

N
o 

Ord
ena
dor 
del 
gast
o / 
Com
ité 
eval
uad
or / 
Cont
rol 
inter
no 

Hast
a la 
adju
dica
ción 
y 
susc
ripci
ón 
del 
cont
rato 

Revis
ión de 
actua
cione
s, 
infor
mes 
de 
evalu
ación
, 
obser
vacio
nes, 
traza
bilida
d 
SEC
OP y 
alerta
s de 
integr
idad. 

En 
cad
a 
hito 
del 
proc
eso 



 

 

No
. 

Cl
as

e 

Fu
en

te  

Et
ap

a 

Tip
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De
sc

rip
ció

n 
(Q

ué
 p

ue
de

 p
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ar
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 c
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e 
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Co
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de

 l
a 
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nc
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ev
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to 

Pr
ob
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ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 de
l ri

es
go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

2 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Pla
nea
ció
n / 
Eje
cuci
ón 

Operacional 

Deficie
ncias, 
inconsi
stencia
s u 
omisio
nes en 
cantida
des de 
obra, 
especif
icacion
es 
técnica
s o 
inform
ación 
sumini
strada 
por la 
Entida
d que 
sean 
detect
ables 
durant
e la 
ejecuci
ón. 

Nece
sidad 
de 
aclar
acion
es o 
ajust
es, 
mayo
res 
tiemp
os, 
contr
overs
ias y 
posibl
e 
afect
ación 
del 
costo 
o 
alcan
ce. 

2 
4 6 Alt

o 
Enti
dad 

Revisi
ón 
técnic
a 
previa 
del 
presu
puest
o y 
espec
ificaci
ones; 
verific
ación 
de 
cantid
ades; 
visita 
y 
coordi
nació
n 
previa
; 
respu
esta 
oport
una a 
consu
ltas 
técnic
as y 
contro
l de 
cambi
os 
debid
ament
e 
soport
ado. 

1 3 4 
B
aj
o 

S
í 

Secr
etarí
a de 
Plan
eaci
ón / 
Sup
ervis
or 

Dur
ante 
la 
ejec
ució
n y 
hast
a el 
reci
bo 
final 

Comit
és de 
obra, 
revisi
ón de 
actas
, 
solicit
udes 
de 
aclar
ación
, 
balan
ces 
de 
mayo
res y 
meno
res 
canti
dade
s y 
segui
mient
o al 
crono
gram
a. 

Sem
anal 
y 
cua
ndo 
se 
pres
ente 
nov
eda
d 



 

 

No
. 

Cl
as

e 

Fu
en

te  

Et
ap

a 

Tip
o 

De
sc

rip
ció

n 
(Q

ué
 p

ue
de

 p
as

ar
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 c
om

o 
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ed
e 
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ur

rir
) 

 
Co
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ec
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de

 l
a 
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ur
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ia 
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l 
ev

en
to 

Pr
ob
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ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 de
l ri

es
go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

3 

Es
pec
ífic
o 

Ex
ter
no 

Eje
cuci
ón 

Eco
nóm
ico 

Increm
ento 
ordinar
io de 
precios 
de 
materi
ales, 
transp
orte, 
mano 
de 
obra, 
equipo
s o 
insumo
s 
necesa
rios 
para 
ejecuta
r las 
activid
ades. 

Redu
cción 
del 
marg
en 
del 
contr
atista 
y 
riesg
o de 
insufi
cienci
a de 
recur
sos 
para 
cump
lir 
oport
unam
ente. 

3 3 6 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Estru
cturar 
adecu
adam
ente 
la 
oferta
; 
cotiza
r 
previa
mente
; 
progr
amar 
compr
as; 
asegu
rar 
prove
edore
s; 
preve
r 
variac
iones 
ordina
rias 
del 
merca
do y 
admin
istrar 
eficie
nteme
nte 
los 
recurs
os. 

2 2 4 
B
aj
o 

S
í 

Cont
ratist
a 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Segui
mient
o a 
comp
ras, 
órden
es de 
sumi
nistro
, 
dispo
nibilid
ad de 
mater
iales 
y 
progr
amac
ión 
finan
ciera 
de la 
obra. 

Sem
anal 
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 c
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cto
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lor
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ión
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l ri

es
go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

4 

Es
pec
ífic
o 

Ex
ter
no 

Eje
cuci
ón 

Ope
raci
onal 

Desab
asteci
miento
, 
demor
a en el 
sumini
stro o 
indispo
nibilida
d de 
materi
ales, 
herram
ientas, 
equipo
s o 
person
al 
requeri
dos. 

Atras
os en 
el 
crono
gram
a, 
susp
ensió
n de 
frente
s de 
trabaj
o y 
posibl
e 
incu
mpli
mient
o del 
plazo
. 

3 4 7 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Plan 
de 
compr
as y 
abast
ecimi
ento; 
prove
edore
s 
altern
os; 
invent
arios 
mínim
os; 
progr
amaci
ón 
antici
pada 
de 
equip
os y 
perso
nal; 
segui
mient
o al 
crono
gram
a. 

2 3 5 

M
e
di
o 

S
í 

Cont
ratist
a / 
Resi
dent
e de 
obra 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Verifi
cació
n del 
plan 
de 
comp
ras, 
inven
tarios
, 
progr
amac
ión 
sema
nal y 
cump
limien
to de 
hitos. 

Sem
anal 
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 c
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cto
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l ri
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go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

5 

Es
pec
ífic
o 

Ex
ter
no 

Eje
cuci
ón 

Nat
ural
eza 

Lluvias 
y 
condici
ones 
climáti
cas 
previsi
bles 
propia
s de la 
zona 
que 
dificult
en 
transp
orte, 
trabajo
s 
exterio
res, 
cubiert
a, 
pintura 
o 
vaciad
os de 
concre
to. 

Dismi
nució
n de 
rendi
mient
os y 
atras
os 
temp
orale
s en 
activi
dade
s de 
obra. 

4 3 7 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Incorp
orar 
condi
cione
s 
climát
icas 
previs
ibles 
en la 
progr
amaci
ón; 
prioriz
ar 
frente
s 
interio
res; 
prote
ger 
materi
ales y 
áreas 
interv
enida
s; 
dispo
ner 
cubier
tas 
tempo
rales 
y 
ajusta
r 
secue
ncias 
de 
trabaj
o. 

3 2 5 

M
e
di
o 

S
í 

Cont
ratist
a / 
Resi
dent
e de 
obra 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Regis
tro en 
bitác
ora, 
segui
mient
o al 
crono
gram
a y 
verific
ación 
diaria 
de 
frente
s 
afect
ados. 

Diari
o 
dura
nte 
activ
idad
es 
exp
uest
as 
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 c
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teg
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Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

6 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Ope
raci
onal 

Accide
ntes de 
trabajo
, 
inciden
tes o 
incump
limient
o de 
las 
obligac
iones 
de 
seguri
dad y 
salud 
en el 
trabajo 
durant
e la 
ejecuci
ón. 

Lesio
nes al 
perso
nal o 
tercer
os, 
parali
zació
n de 
activi
dade
s, 
invest
igacio
nes y 
sanci
ones. 

2 5 7 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Imple
menta
r SG-
SST 
aplica
ble; 
afiliaci
ones 
y 
pagos 
al 
siste
ma; 
induc
cione
s; 
EPP; 
señali
zació
n; 
permi
sos 
de 
trabaj
o; 
inspe
ccion
es y 
proce
dimie
ntos 
segur
os 
para 
activi
dades 
crítica
s. 

1 4 5 

M
e
di
o 

S
í 

Cont
ratist
a / 
Res
pons
able 
SG-
SST 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Inspe
ccion
es de 
segur
idad, 
listas 
de 
cheq
ueo, 
report
es de 
incide
ntes y 
verific
ación 
docu
ment
al por 
la 
super
visión
. 

Diari
o y 
en 
cad
a 
activ
idad 
crític
a 
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Co
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s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
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Im
pa

cto
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lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

7 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Ope
raci
onal 

Daños 
a 
instala
ciones 
existen
tes de 
la 
Estaci
ón de 
Policía
, redes, 
acaba
dos, 
bienes, 
equipo
s o 
afectac
ión a 
tercero
s por 
activid
ades 
imputa
bles al 
contrat
ista. 

Costo
s de 
repar
ación
, 
interr
upcio
nes 
del 
servic
io, 
recla
maci
ones 
y 
retras
os. 

2 4 6 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Inspe
cción 
inicial 
y 
registr
o 
fotogr
áfico; 
delimi
tación 
de 
áreas; 
protec
ción 
de 
eleme
ntos 
existe
ntes; 
proce
dimie
ntos 
de 
trabaj
o; 
repar
ación 
inmed
iata 
de 
daños 
imput
ables 
al 
contra
tista y 
cobert
ura de 
RCE. 

1 3 4 
B
aj
o 

S
í 

Cont
ratist
a / 
Resi
dent
e de 
obra 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n y 
hast
a 
reci
bo 
final 

Inspe
ccion
es 
conju
ntas, 
regist
ro 
fotogr
áfico, 
bitác
ora y 
report
e 
inme
diato 
de 
daño
s. 

Per
man
ente
; 
verifi
caci
ón 
sem
anal 
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 c
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cto
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ac
ión
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l ri

es
go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

8 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Ope
raci
onal 

Ejecuci
ón de 
activid
ades 
con 
calidad 
inferior 
a las 
especif
icacion
es, uso 
de 
materi
ales no 
confor
mes o 
deficie
ncias 
constr
uctivas
. 

Rech
azo 
de 
activi
dade
s, 
repro
cesos
, 
mayo
res 
costo
s, 
atras
os y 
afect
ación 
de la 
estab
ilidad 
y 
calida
d de 
la 
obra. 

3 5 8 

Ex
tre
m
o 

Co
ntra
tist
a 

Plan 
de 
calida
d; 
fichas 
técnic
as y 
certifi
cados
; 
aprob
ación 
previa 
de 
materi
ales 
cuand
o 
corres
ponda
; 
autoc
ontrol; 
ensay
os e 
inspe
ccion
es; 
correc
ción a 
costo 
del 
contra
tista 
de 
activi
dades 
no 
confor
mes. 

1 4 5 

M
e
di
o 

S
í 

Cont
ratist
a / 
Resi
dent
e de 
obra 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n y 
hast
a 
reci
bo 
final 

Inspe
ccion
es de 
super
visión
, 
actas 
de 
recib
o 
parci
al, 
prueb
as, 
ensa
yos y 
contr
ol de 
no 
confo
rmida
des. 

Per
man
ente 
y 
prev
io a 
cad
a 
reci
bo 
parc
ial 
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teg

or
ía 

¿A
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 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

9 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Fina
ncie
ro 

Insufici
encia 
de 
liquide
z o 
deficie
nte 
admini
stració
n 
financi
era del 
contrat
ista 
para 
atende
r 
nómin
a, 
materi
ales, 
equipo
s y 
demás 
costos 
de 
ejecuci
ón. 

Parali
zació
n o 
dismi
nució
n del 
ritmo 
de 
obra, 
incu
mpli
mient
o del 
crono
gram
a y 
oblig
acion
es 
contr
actua
les. 

2 4 6 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Plane
ación 
de 
flujo 
de 
caja; 
dispo
nibilid
ad de 
capita
l de 
trabaj
o; 
progr
amaci
ón de 
pagos 
y 
compr
as; 
contro
l 
financ
iero 
perm
anent
e y 
gestió
n 
oport
una 
de 
recurs
os. 

1 3 4 
B
aj
o 

S
í 

Cont
ratist
a 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Segui
mient
o al 
avan
ce 
físico 
frente 
al 
finan
ciero, 
cump
limien
to de 
nómi
na, 
prove
edore
s y 
progr
amac
ión de 
recur
sos. 

Quin
cen
al 
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Ca
teg

or
ía 

¿A
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 se

 le
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ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

1
0 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Leg
al 

Incum
plimien
to en el 
pago 
de 
salario
s, 
presta
ciones 
sociale
s, 
seguri
dad 
social 
integra
l y 
aporte
s 
parafis
cales 
del 
person
al 
vincula
do a la 
obra. 

Recla
maci
ones 
labor
ales, 
sanci
ones, 
susp
ensió
n de 
pago
s 
contr
actua
les y 
afect
ación 
de la 
ejecu
ción. 

2 4 6 Alt
o 

Co
ntra
tist
a 

Pago 
oport
uno 
de 
obliga
cione
s 
labora
les y 
de 
seguri
dad 
social
; 
prese
ntació
n 
periód
ica de 
soport
es; 
contro
l de 
afiliaci
ones 
y 
noved
ades 
del 
perso
nal. 

1 3 4 
B
aj
o 

S
í 

Cont
ratist
a 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n y 
obli
gaci
one
s 
post
erior
es 
aplic
able
s 

Verifi
cació
n de 
planill
as 
PILA, 
certifi
cacio
nes y 
sopor
tes 
como 
requi
sito 
para 
pago
s. 

Men
sual 
y 
ante
s de 
cad
a 
pag
o 
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 c
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ev
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ob
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ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 de
l ri

es
go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo
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rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
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1
1 

Ge
ner
al 

Ex
ter
no 

Eje
cuci
ón 

Soci
al / 
Polít
ico 

Alterac
iones 
graves 
de 
orden 
público
, 
restricc
iones 
de 
seguri
dad o 
decisio
nes de 
autorid
ad no 
imputa
bles al 
contrat
ista 
que 
impida
n 
tempor
alment
e el 
acceso 
o 
ejecuci
ón en 
la 
Estaci
ón de 
Policía
. 

Interr
upció
n de 
activi
dade
s, 
nece
sidad 
de 
repro
gram
ación 
y 
posibl
e 
ampli
ación 
justifi
cada 
del 
plazo
. 

2 5 7 Alt
o 

Enti
dad 

Coord
inació
n 
perm
anent
e con 
la 
Policí
a y 
autori
dades 
comp
etente
s; 
protoc
olos 
de 
acces
o; 
evalu
ación 
de 
condi
cione
s de 
seguri
dad; 
repro
gram
ación 
formal 
de 
activi
dades 
cuand
o 
exista 
impos
ibilida
d 
acredi
tada. 

1 4 5 

M
e
di
o 

S
í 

Sup
ervis
or / 
Enti
dad, 
en 
coor
dina
ción 
con 
la 
Polic
ía 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Repo
rtes 
de 
segur
idad, 
comu
nicaci
ones 
oficial
es, 
comit
és de 
obra 
y 
regist
ro de 
restri
ccion
es 
efecti
vas. 

Per
man
ente 
y 
ante 
cad
a 
alert
a 
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 c
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Pr
ob
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ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 de
l ri

es
go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

1
2 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Am
bien
tal 

Manej
o 
inadec
uado 
de 
residu
os de 
constr
ucción 
y 
demoli
ción, 
escom
bros, 
pintura
s, 
empaq
ues u 
otros 
residu
os 
genera
dos por 
la obra. 

Cont
amin
ación
, 
afect
ación 
del 
entor
no, 
sanci
ones 
y 
costo
s de 
limpie
za o 
dispo
sición
. 

2 3 5 
M
edi
o 

Co
ntra
tist
a 

Separ
ación, 
almac
enami
ento 
tempo
ral y 
dispo
sición 
adecu
ada 
de 
residu
os; 
cumpl
imient
o de 
obliga
cione
s 
ambie
ntales 
aplica
bles; 
orden 
y 
aseo 
perm
anent
e del 
frente 
de 
obra. 

1 2 3 
B
aj
o 

S
í 

Cont
ratist
a / 
Resi
dent
e de 
obra 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Inspe
ccion
es del 
frente 
de 
obra, 
evide
ncias 
de 
dispo
sición 
y 
contr
ol de 
orden 
y 
aseo. 

Sem
anal 
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 c
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Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
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cto
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l ri
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go

 

Ca
teg

or
ía 

¿A
 qu

ién
 se

 le
 as

ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

1
3 

Ge
ner
al 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Fina
ncie
ro 

Demor
a 
injustifi
cada 
de la 
Entida
d en el 
trámite 
de 
actas o 
pagos 
debida
mente 
causad
os y 
soport
ados. 

Afect
ación 
del 
flujo 
de 
caja 
del 
contr
ato y 
riesg
o de 
dismi
nució
n del 
ritmo 
de 
ejecu
ción. 

2 4 6 Alt
o 

Enti
dad 

Progr
amaci
ón 
presu
puest
al y de 
tesore
ría; 
revisi
ón 
oport
una 
de 
actas 
y 
cuent
as; 
devol
ución 
inmed
iata 
de 
cuent
as 
incom
pletas
; 
segui
mient
o a 
trámit
es 
intern
os de 
pago. 

1 3 4 
B
aj
o 

S
í 

Sup
ervis
or / 
Secr
etarí
a 
com
pete
nte / 
Tes
orerí
a 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n y 
hast
a 
pag
o 
final 

Contr
ol de 
fecha
s de 
radic
ación
, 
aprob
ación 
y 
pago 
de 
actas 
y 
cuent
as. 

Con 
cad
a 
cue
nta 
de 
cobr
o 
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teg
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 le
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ign
a?

 

Tr
ata

mi
en

to/
Co

ntr
ole

s 
a 

se
r 

im
ple

me
nta

do
s 

 
 
Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fec

ta 
la 

eje
cu

ció
n d

el 
co

ntr
ato

?  

Pe
rso

na
 re

sp
on

sa
ble

 po
r im

ple
me

nta
r 

el 
tra

tam
ien

to 

Fe
ch

a e
sti

ma
da

 en
 qu

e s
e c

om
ple

ta 
el 

tra
tam

ien
to 

 
 
Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

cto
 

Va
lor

ac
ión

 
de

l 
Ri

es
go

 
Ca

teg
or

ía  

¿C
óm

o 
se

 
re

ali
za

 
el 

mo
nit

or
eo

? 
Pe

rio
dic

ida
d 

¿C
uá

nd
o?

 

1
4 

Es
pec
ífic
o 

Int
er
no 

Eje
cuci
ón 

Ope
raci
onal 

Interfer
encia 
entre 
las 
activid
ades 
de 
obra y 
el 
funcion
amient
o 
ordinar
io de la 
Estaci
ón de 
Policía
, 
incluye
ndo 
restricc
iones 
de 
acceso 
a 
zonas 
operati
vas. 

Susp
ensió
n de 
frente
s, 
afect
ación 
del 
servic
io 
polici
al, 
repro
cesos 
o 
atras
os. 

3 4 7 Alt
o 

Enti
dad 

Coord
inar 
previa
mente 
con el 
respo
nsabl
e de 
la 
Estaci
ón; 
definir 
zonas
, 
horari
os y 
secue
ncia 
de 
interv
enció
n; 
autori
zar 
acces
os y 
mante
ner 
canal
es de 
comu
nicaci
ón 
con el 
contra
tista. 

2 3 5 

M
e
di
o 

S
í 

Sup
ervis
or / 
Res
pons
able 
de la 
Esta
ción 
/ 
Cont
ratist
a 

Dur
ante 
toda 
la 
ejec
ució
n 

Comit
és de 
coord
inació
n, 
progr
amac
ión 
sema
nal 
por 
frente
s y 
regist
ro de 
restri
ccion
es de 
acces
o. 

Sem
anal 
y 
ante
s de 
inter
veni
r 
cad
a 
zon
a 

13. GARANTÍA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal 
tiene la facultad de exigir la constitución de garantías en los procesos de contratación, salvo en los casos de 
mínima cuantía y adquisiciones en grandes superficies. Teniendo en cuenta que el presente proceso se 
adelantará bajo la modalidad de selección abreviada se deberán exigir las garantías aplicables al proceso. 
 
Las garantías deberán constituirse a través de una póliza única de cumplimiento expedida por una compañía 
de seguros legalmente constituida en Colombia, o una garantía bancaria, conforme a la normativa vigente. 

 
Para este proceso se requerirán las siguientes garantías, las cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte 
del proveedor seleccionado: 

 
ÍTEM AMPARO VALOR VIGENCIA 

1 Cumplimiento del contrato 20 % Hasta la liquidación del Contrato 



 

 

2 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

10 % Plazo del Contrato y tres (3) años más. 

3 Estabilidad y calidad de la obra 20 % 
Cinco (05) años contados a partir de la fecha de 
suscripción El valor del Acta de Recibo definitivo 
a satisfacción de la obra por parte de la entidad. 

4 Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 
SMMLV vigencia por la duración del contrato. 

14. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en atención al Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación publicado en la página de 
Colombia Compra Eficiente, se procede a determinar cuáles son los tratados aplicables al presente Proceso de 
Contratación, los cuales se pueden evidenciar en el análisis del sector. 

ACUERDO 
COMERCIAL 

LA ENTIDAD 
ESTA 
CUBIERTA 
EN EL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

VALOR A PARTIR 
DEL CUAL ES 
APLICABLE EL 
ACUERDO 
COMERCIAL PARA 
ENTIDADES 
ESPECIALES DEL 
NIVEL NACIONAL 

VALOR DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 
UMBRAL DEL 
ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
DEL 
PACIFICO 

CHILE Y 
PERÚ SI 

BIENES Y 
SERVICIOS 
$900.659.000 NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 20.469.524.000 

MÉXICO NO 

BIENES Y 
SERVICIOS* 
$397.535 USD NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN* 
$ $12.721.740 USD 

CANADÁ NO 

BIENES Y 
SERVICIOS 
$1.208.928.000 NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 38.687.607.000 

CHILE SI 

BIENES Y 
SERVICIOS 
$900.515.000 NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 20.466.258.000 

COREA NO 
BIENES Y 
SERVICIOS 
$1.669.240.000 

NO NO NO 



 

 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 62.596.500.000 

ESTADOS AELC SI 

BIENES Y 
SERVICIOS 
$900.460.000 NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 20.465.000.000 

ESTADOS 
UNIDOS Y COSTA 
RICA 

SI 

BIENES Y 
SERVICIOS 
$752.599.000 NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
$ 20.868.078.000 

MÉXICO NO 

BIENES Y 
SERVICIOS* 
$424.592 USD NO NO NO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN* 
$13.586.938 USD 

TRIÁNGULO 
NORTE EL 
SALVADOR -N/A 
GUATEMALA -SI 
HONDURAS N/A 

SI 

VALOR DE LA 
MENOR CUANTÍA DE 
LA ENTIDAD 
ESTATAL DESDE $ 
25.438.729 HASTA 
254.387.280 

NO NO NO 

UNIÓN EUROPEA SI 
BIENES Y 
SERVICIOS 
$818.660.000 

NO NO NO 

COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES 

 
SI 

TODOS LOS 
PROCESOS SI NO SI 

15. SUPERVISIÓN. 

El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, será ejercido 
por SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS o por quien designe la ordenadora del gasto, 
quienes serán responsables de aprobar los pagos, los informes que presente EL CONTRATISTA, de proyectar 
el acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con lo previsto en el manual de Contratación 
de la Entidad.  

16. OBLIGACIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPALES 

La Administración Municipal pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato al culminar el cumplimiento 
total del objeto contractual, una vez acreditado por el supervisor del Contrato el recibido a satisfacción del objeto 
contractual. Para realizar los pagos el contratista deberá presentar cuenta de cobro, y acreditar el pago de 
seguridad social y parafiscales en los términos de la Ley 789 de 2002, artículo 50 y la Ley 1562 de 2012 en los 
conceptos relacionados con la Administración de Riesgos Laborales - ARL. 
 



 

 

El municipio aplicará las deducciones de acuerdo con la normatividad vigente de la Administración Municipal. 
Para mayor ilustración se relaciona cuadro impuestos y deducciones de la entidad actualizado. 
 
Estampilla pro-cultura: 2% 
Estampilla pro adulto mayor: 4% 
Estampilla pro deporte: 2% 
Estampilla UTCH: 1,5% 
Industria y comercio: 1% 
Fondo de seguridad 5% 
Retención en la fuente:  
IVA: 19% (en el caso de los obligados) 

17. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan 
las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones y no se encuentren inhabilitados para contratar con el 
estado colombiano: individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre 
del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 
de 1993. 

18. REQUSITOS HABILITANTES. 

14.7. CAPACIDAD JURIDICA 

1. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta. 
2. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
3. Tener la posibilidad de adelantar actividades en el marco del su objeto social 
4. En caso de persona jurídica el representante legal deberá tener las facultades del órgano social 

competente según sus estatutos para comprometerla. 
5. No estar incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política 

de Colombia y en las leyes, en especial las previstas en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y Ley 
1474 de 2011, Ley 489 de 1998, Ley 617 de 2000. 

6. No estar reportado en el último boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General 
de la República; este requisito deberá acreditarse además para la suscripción del contrato. 

7. No estar reportado en el último boletín de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación; este requisito deberá acreditarse además para la suscripción del contrato. 

8. Ausencia de antecedentes de Medidas Correctivas de la Policía 
9. Ausencia de antecedentes por delitos sexuales 
10. Ausencia de antecedentes como deudore moroso. 
11. Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual no podrá 

ser inferior al plazo estimado del contrato y un (01) año más. 
12. ¡No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso 

de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la 
carta de presentación de la propuesta. 

13. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  
14.8. CAPACIDAD FINANCIERA 

De conformidad con los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
de Obra de Infraestructura Social, los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera y organizacional 



 

 

en los términos y condiciones establecidos en el Documento Base y en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y 
Organizacionales, la cual hace parte integral de los documentos del presente proceso de contratación. 
La capacidad financiera será verificada a través de los siguientes indicadores: 

✓ Índice de liquidez. 
✓ Índice de endeudamiento. 
✓ Razón de cobertura de intereses. 

Por su parte, la capacidad organizacional será verificada mediante los siguientes indicadores: 
✓ Rentabilidad sobre el patrimonio. 
✓ Rentabilidad sobre el activo. 

Los valores mínimos o máximos exigibles, según corresponda, así como las fórmulas, condiciones de 
cumplimiento, reglas aplicables a proponentes plurales y demás criterios para su acreditación y verificación, 
serán los establecidos en la Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales de los Documentos Tipo 
aplicables al presente proceso. 
 
La información para acreditar estos requisitos será verificada en el Registro Único de Proponentes – RUP, 
cuando de conformidad con la normativa vigente resulte exigible, y su evaluación se realizará con estricta 
sujeción a las reglas establecidas en los Documentos Tipo. 

19. C. CAPACIDAD RESIDUAL 

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso corresponde a un contrato de obra pública, los 
proponentes deberán acreditar la capacidad residual o capacidad de contratación de conformidad con las 
condiciones, fórmulas y reglas establecidas en los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía de Obra de Infraestructura Social y en el Formato 5 – Capacidad Residual, el cual 
hace parte integral de los documentos del proceso. 
La Entidad verificará que la capacidad residual del proponente sea suficiente para atender adecuadamente las 
obligaciones derivadas del contrato, aplicando estrictamente la metodología prevista en los Documentos Tipo, 
incluidas las reglas correspondientes a proponentes plurales. 

20. EXPERIENCIA GENERAL: 

El proponente deberá acreditar la experiencia requerida para la ejecución del objeto contractual de conformidad 
con las condiciones establecidas en los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía de Obra de Infraestructura Social, particularmente en la Matriz 1 – Experiencia y en el Formato 
3 – Experiencia, los cuales hacen parte integral de los documentos del presente proceso de contratación. 
La experiencia deberá estar relacionada con las actividades y condiciones definidas en la Matriz 1 – Experiencia 
para el segmento de infraestructura social aplicable al presente proceso, teniendo en cuenta la naturaleza y 
alcance de las obras objeto de contratación. 
Para efectos de su acreditación, el número de contratos que podrá aportar el proponente, el valor mínimo que 
deberá acreditar expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), las condiciones de los 
contratos aportados, así como las reglas aplicables a proponentes plurales, Mipyme, emprendimientos y 
empresas de mujeres y demás condiciones diferenciales que resulten aplicables, serán las establecidas en los 
Documentos Tipo, la Matriz 1 y el Formato 3 correspondientes. 
La Entidad verificará la experiencia con fundamento en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes – RUP, cuando resulte exigible, y en los demás documentos permitidos por los Documentos Tipo 
para su acreditación. 
En consecuencia, la experiencia tendrá el carácter de requisito habilitante y será evaluada bajo el criterio de 
CUMPLE / NO CUMPLE, sin que otorgue puntaje adicional dentro de la evaluación de las ofertas. 



 

 

21. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La experiencia específica requerida al proponente deberá guardar relación con la naturaleza y alcance del 
objeto contractual, correspondiente al mantenimiento locativo de las instalaciones de la Estación de Policía del 
municipio de Lloró – Chocó, y será acreditada y verificada de conformidad con las condiciones establecidas en 
los Documentos Tipo aplicables a los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra de 
Infraestructura Social, particularmente en la Matriz 1 – Experiencia y el Formato 3 – Experiencia, los cuales 
hacen parte integral de los documentos del presente proceso de contratación. 
En consecuencia, la Entidad aplicará las condiciones de experiencia previstas en la Matriz 1 que correspondan 
a la naturaleza de las obras objeto del presente proceso. El número de contratos que podrán ser aportados, su 
valor expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), las actividades o condiciones que 
deberán acreditarse y las reglas aplicables para su verificación serán las establecidas en los referidos 
Documentos Tipo. 
La Entidad no establecerá condiciones adicionales de experiencia distintas a las previstas en los Documentos 
Tipo y en la Matriz 1 aplicable al proceso. En consecuencia, las actividades particulares contenidas en el 
presupuesto y las especificaciones técnicas de la obra no constituirán, por sí mismas, requisitos adicionales de 
experiencia, salvo que su acreditación se encuentre expresamente prevista en la Matriz 1. 
La experiencia será verificada como requisito habilitante, bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE, y no 
otorgará puntaje dentro de la evaluación de las ofertas. 

22. MIPYMES 

Conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 1860 del 2021, que modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 
2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales deben limitar la convocatoria de los Procesos de 
Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, 
cuando concurran los siguientes requisitos:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad 
de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
 
El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en 
el presente artículo. 
 



 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden 
realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios 
en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los 
que se refiere el siguiente artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad. 
 
competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación 
empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 
y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
Parágrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Parágrafo 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aporrarán la copia del registro mercantil, 
del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria 
limitada. 
 
Parágrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados 
únicamente por Mipyme. 
 
Parágrafo 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas.  

23. MULTAS  

Durante la ejecución del contrato, el Municipio de Lloró podrá imponer multas al CONTRATISTA cuando incurra 
en mora, retardo o incumplimiento de las obligaciones contractuales, de conformidad con las causales, montos, 
límites y demás condiciones establecidas en la Minuta del Contrato – Anexo 5 de los Documentos Tipo 
aplicables a los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía de Obra de Infraestructura Social, la cual 
hace parte integral de los documentos del presente proceso. 
 
Las multas tendrán como finalidad apremiar al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y no 
constituyen una estimación anticipada de perjuicios. 
 



 

 

Las causales y valores aplicables serán definidos en la minuta contractual atendiendo a la naturaleza y 
obligaciones específicas del presente contrato, de conformidad con las alternativas y reglas previstas en los 
Documentos Tipo. 
 
La imposición de multas se realizará con observancia del debido proceso y mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, garantizando al CONTRATISTA y al garante, cuando 
corresponda, el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. 
 
La imposición y pago de las multas no exonerará al CONTRATISTA de continuar con la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni impedirá la aplicación de los demás mecanismos contractuales 
y legales a que haya lugar. 

24. ESTUDIOS DEL SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO PARA LA SUPERACIÓN DE LA 
NECESIDAD. 

El presente estudio previo contiene el respectivo estudio o análisis del sector en los términos del Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015. 

14.9. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR ECONOMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD 

La actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo al proceso de producción que ocurren al interior de cada uno 
de ellos. Determinado por la economía clásica, los sectores se agrupan y definen de la siguiente manera: 

Sectores 
Económicos Definición Actividades del Sector 

Sector 
Primario o 
Agropecuario 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de 
transformación. Dentro de este sector se encuentran la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, no 
se incluye dentro de este sector a la minería y a la extracción 
de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial. 

Agropecuario, 
silvicultura, caza y 
pesca. 

Sector 
secundario o 
industrial 

Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos 
y otros tipos de bienes y mercancías, los cuales se utilizan 
como base para la fabricación de nuevos productos, se divide 
en dos subsectores: industrial, extractivo e industrial de 
transformación. 
 
Industrial extractivo: extracción de minería y petróleo. 
Industrial de transformación: envasado de legumbres y 
frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos 

Minería 

Construcción 

Industria manufacturera 

Eléctrica, gas y vapor 

Sector Terciario o de 
servicios 

Incluye todas aquellas actividades que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía, como ejemplos de ellos 
tenemos el comercio, el transporte, los servicios financieros, 
los servicios profesionales y de apoyo, las comunicaciones, 
entre otros. 

Transporte 

Comunicaciones 

Servicios 
Comercio 

 Financiera 
 



 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la actividad que se pretende contratar pertenece al sector (elegir 
sector) 

25. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

Siguiendo los lineamientos y ejemplos de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, en un Proceso de 
mínima cuantía como el que nos ocupa, se procedió a adelantar consultas en el portal de SIA Observa de la 
Contraloría, SECOP I y SECOPII para identificar aquellos procesos relacionados y/o similares al que se 
pretende contratar, de acuerdo a la modalidad, en este sentido, se observa que la mayor parte de los entes 
territoriales del departamento del Chocó, demandaron de este tipo de objetos o servicios en cumplimiento de 
su misión institucional, cuya modalidad de selección resulto ser variada, esto es, contratación directa, mínima 
y menor cuantía, algunos de los contratos desarrollados y consultados hacen referencia a: 

14.10. HISTORICO GENERAL: 

La subregión del Atrato y las zonas colindantes en el departamento del Chocó (como los municipios de Atrato, 
Quibdó, Bagadó, Tadó, Istmina, Certegui y Unión Panamericana) comparten condiciones geográficas, 
bioclimáticas, sociales y de conectividad vial/fluvial similares a las de Lloró. 

 
A continuación, se consolidan las intervenciones y proyectos representativos que se han ejecutado en estos 
municipios vecinos, clasificados por líneas estratégicas afines a la gestión territorial y la contratación pública 
local: 

ÍTEM N° CONTRATO OBJETO ENTIDAD VALOR MODALIDAD 

1 MC-CHC-CRNIB-
0073-2025 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO 
LOCATIVO DEL 
DESPACHO REGIONAL 
Y LA SEDE 
INDUSTRIAL DEL 
CENTRO DE 
RECURSOS 
NATURALES, 
INDUSTRIA Y 
BIODIVERSIDAD 

SENA 
REGIONAL 
CHOCO Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

$130.671.658 
Contratación 
Mínima 
Cuantía 

2 EDU.C.D.009.2025 

MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DEL 
EDIFICIO 8 PISOS 
PROPIEDAD DE LA 
GOBERNACIÓN DEL 
CHOCÓ 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO 
TERRITORIO 
& 
DESARROLLO 

$258.309.187 Régimen 
Especial 

3 LP-002 DE 2024 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE LA 
ESCUELA MIXTA DEL 
CORREGIMIENTO DE 
PIEDRA HONDA EN EL 
MUNICIPIO DE 
BAGADO - 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ. 

CHOCÓ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE BAGADÓ 

$396.556.080 Licitación 
obra pública 

4 MB-LP-002-2016 
EL MEJORAMIENTO Y 
REPARACIÓN DEL ALA 
IZQUIERDA DE LA 

CHOCÓ - 
ALCALDÍA $227.000.000 Licitación 

Pública 



 

 

CASA DE LA CULTURA 
DEL MUNICIPIO DE 
BAGADO - CHOCO. 

MUNICIPIO 
DE BAGADÓ 

5 PN DECHO SA MC 
006 2015 

EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y 
ADECUACION A TODO 
COSTO DE LAS 
ESTACIONES DE 
POLICIA DE LLORO Y 
BAGADO 
PERTENECIENTES AL 
DEPARTAMENTO DE 
POLICIA CHOCO 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
LA POLICÍA 
NACIONAL 
(PONAL) 

$269.159.556 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

14.11. HISTORICO DEL MUNICIPIO: 

En el marco de la gestión administrativa y contractual del Municipio de Lloró (Chocó), la entidad territorial ha 
ejecutado diversos contratos destinados a garantizar la prestación de servicios, el mejoramiento de la 
infraestructura, el fortalecimiento institucional, la seguridad ciudadana y la atención integral de las comunidades 
del municipio. 
A continuación, se detalla la relación histórica de contratos ejecutados vinculados con el objeto contractual: 
 

ÍTEM N° CONTRATO OBJETO ENTIDAD VALOR MODALIDAD 

1 SA 04 DE 2021 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A LAS 
INSTALACIONES DE 
LA ESTACION DE 
POLICIA DE LLORÓ EN 
ARAS DE MEJORAR LA 
SEGURIDAD DE ESTA 
UNIDAD POLICIAL Y 
BIENESTAR 
UNIFORMADO QUE 
INTEGRA LA MISMA 

CHOCÓ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE LLORO 

$137,842,131 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

2 PN DECHO SA 
MC 006 2015 

EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y 
ADECUACION A TODO 
COSTO DE LAS 
ESTACIONES DE 
POLICIA DE LLORO Y 
BAGADO 
PERTENECIENTES AL 
DEPARTAMENTO DE 
POLICIA CHOCO 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
LA POLICÍA 
NACIONAL 
(PONAL) 

$269,159,556 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

3 003 de 2014 
INSTALACION DEL 
SISTEMA DE 
VIDEOVIGILANCIA 
URBANA TIPO IPTV 

CHOCÓ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE LLORO 

$171,999,535 
Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 



 

 

PARA LA POLICIA 
NACIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE LLORÓ- 
CHOCO 

1150 de 
2007) 

 
26. INDEMNIDAD: 

El contratista tiene la obligación de mantener libre a la entidad de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
Dado en el municipio de Lloró, el día 24 de septiembre de 2026. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
EDWAR MENA RAMIREZ 

Secretario de Planeación y Servicios Públicos 
Municipio De Lloró. 

Actividad Nombre Cargo Firma 
Elaboro  Edwar Mena Ramirez Secretario de Planeación y Servicios Públicos  
Reviso  Carlos Mario Zapata Carrasquilla Asesor Jurídico  
Los funcionarios competentes, dejamos constancia que se revisó el documento y lo encontramos ajustado a las normas que lo regulan. 

 


