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Adelantadas las diligencias correspondientes a la etapa pre-contractual, esta dependencia se permite presentar
ESTUDIO PREVIO en el cual se debe analizar la conveniencia y oportunidad de la contratacion con el fin de adelantar
el proceso de seleccién requerido conforme al articulo 2, de la ley 1150 de 2007, reglamentado en el Articulo
2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y demas decretos reglamentarios, y la consecuente

» celebracion del contrato bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS para el proyecto de la referencia, conforme
se tiene previsto ejecutar en el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia de 2026.

Estableciendo lo anterior, esta secretaria enuncia lo siguiente:
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
WALQH TOTAL ($363.328.000,00).
Fuente Rubro _ Denominacién ' Valor
Adecuacion y | $363.328.000,00
FUENTE DE gg;\:érucmon de
FINANCIACION E ||, g
IMPUTACION SGR- : complementarias de
ASIGNACIONES | 03.01.03.001.002.012.003 | |3 plaza de mercado
PRESUPUESTAL DIRECTAS P S T
del Municipio de
Arauquita
Bpin 2026810650008.
Interventoria
TIEMPO _
ESTIMADO DE | OCHO (08) MESES
EJECUCION
Egﬁéé‘%&gA 53.850 habitantqs y . ' y -
.| CON EL OBJETO A ;8$gte: Proyecciones de Poblacion 2025 a partir del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda
CONTRATAR
NOMBRE DEL
FUNCIONARIO ‘ ;
QUE DILIGENCIA | DAYANA YINETH PINZON CANAS
EL ESTUDIO
PREVIO
UNIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE
EJECUTORA
2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CO EL
PROCESO DE CONTRATACION (Numeral 1 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de 2015)
2.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA
La Plaza de Mercado del municipio de Arauquita representa un eje fundamental para la dindmica econémica y social
de la localidad al ser un espacio donde confluyen diariamente comerciantes, transportadores, productores y
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consumidores. Sin embargo, en los Ultimos afios se ha evidenciado un notable deterioro en las condiciones fisicas
y funcionales del entorno urbano que rodea la plaza, asi como en la infraestructura relacionada con el alumbrado y
los sistemas eléctricos, generando una serie de problematicas que afectan directamente la seguridad, la
accesibilidad, la movilidad y la operatividad del lugar.

Uno de los principales inconvenientes identificados esta relacionado con la deficiente iluminacion en el perimetro
exterior de la plaza. La carencia de luminarias funcionales, sumada al deterioro del sistema de alumbrado publico
existente, ha provocado una reduccién significativa de la visibilidad durante las horas nocturnas, generando
condiciones propicias para la inseguridad. Esta situacion incrementa el riesgo de hurtos, actos vandalicos y otras
situaciones que afectan tanto a comerciantes como a visitantes, especialmente durante las horas de la noche yla
madrugada.

Adicionalmente, se ha detectado que los tableros de transferencia eléctrica, elementos fundamentales para
garantizar la continuidad y estabilidad del servicio de energia, presentan un alto grado de deterioro y obsolescencia.
Estas condiciones representan un riesgo eléctrico considerable debido a la posibilidad de cortocircuitos,
interrupciones del servicio y fallas en la red, afectando directamente el funcionamiento del sistema de iluminacién y
de otros equipos esenciales para la operacién de la plaza.

Por otra parte, el estado actual del urbanismo perimetral evidencia multiples deficiencias tales como: andenes
irregulares, accesos deteriorados, ausencia de sefalizacién adecuada y zonas de circulacién que no cumplen con
Iafs‘condiciones técnicas requeridas para garantizar una movilidad segura y eficiente. Asimismo, se identificaron
sectores donde algunos comerciantes han realizado instalaciones provisionales que invaden areas destinadas al
espacio publico y al trénsito peatonal y vehicular, reduciendo la capacidad de circulacién en el entorno de la plaza.
Esta situacion afecta especialmente las actividades de cargue vy descargue de mercancias, ya que los
transportadores no cuentan con zonas debidamente delimitadas para parqueo temporal ni con accesos adecuados
al cuarto frio destinado al almacenamiento y distribucién de productos carnicos. Lo anterior no solo dificulta la
logistica comercial, sino que también incrementa el riesgo de accidentes lo cual genera conflictos de movilidad en
el sector.

Como agravante, la falta de iluminacion adecuada y de control en las areas perimetrales ha propiciado que personas
en condicién de condicién de vulnerabilidad habitacional utilicen estos espacios como sitios de permanencia
temporal, asi como para la realizacion de sus necesidades fisioldgicas. Dicha situacion afecta la imagen de la Plaza
de Mercado, generando consigo problemas de salubridad y afecta negativamente la percepcion de seguridad, orden
e higiene por parte de comerciantes, usuarios y visitantes.

De esta manera, se hace evidente la necesidad de realizar un diagnéstico técnico integral que permita caracterizar,
evaluar y cuantificar las problematicas existentes en materia de urbanismo, infraestructura eléctrica, alumbrado
publico, movilidad y accesibilidad. Dicho diagnéstico servira como base para sustentar la formulacién del proyecto
‘Adecuacion y Construccion de Obras Complementarias de la Plaza de Mercado del Municipio de Arauquita”,
orientado a implementar soluciones que respondan a las condiciones reales y necesidades prioritarias del entorno,

fortaleciendo asi la funcionalidad, seguridad y competitividad de este importante espacio para el desarrollo
economico y social del municipio.

2.2 MAGNITUD DEL PROBLEMA

La Plaza de Mercado del municipio de Arauquita presenta deficiencias en su infraestructura evidenciada en el
deterioro de accesos, zonas de circulacion, espacios de cargue y descargue, urbanismo perimetral, alumbrado y
sistema eléctrico, lo que limita su adecuado funcionamiento como escenario para la comercializacion de productos
agropecuarios y de abastecimiento local. Esta situacion afecta las condiciones de competitividad rural, restringe la
articulacion entre productores, comerciantes y consumidores, y repercute en la prestacion eficiente del servicio para
la poblacién del municipio estimada en 53.850 habitantes.

2.3 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El proyecto sobre el cual se ejercera la interventoria corresponde a la “Adecuacion y Construccién de Obras
Complementarias de la Plaza de Mercado del Municipio de Arauquita”, iniciativa formulada por la Administracion
Municipal con el propésito de fortalecer las condiciones de funcionamiento, accesibilidad, seguridad, sostenibilidad
y capacidad operativa de uno de los principales equipamientos de comercializacion y abastecimiento del municipio.
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La intervencién surge como respuesta a las necesidades identificadas en la infraestructura existente relacionadas
con deficiencias en las areas de circulacion vehicular y peatonal, zonas de cargue y descargue, espacio publico
complementario, redes eléctricas y sistemas de iluminacion, asi como limitaciones funcionales que afectan la
adecuada prestacion de los servicios asociados a la actividad comercial y productiva que se desarrolla en la Plaza
de Mercado.

La Plaza de Mercado constituye un equipamiento estratégico para la economia local debido a que concentra
actividades de acopio, distribucion y comercializacién de productos agropecuarios provenientes de las zonas rurales
del municipio y de la region. En este espacio convergen productores, comerciantes, transportadores y consumidores,
que desempefian un papel fundamental en el abastecimiento alimentario y en la generacion de ingresos para
numerosas familias. En este sentido, el proyecto busca consolidar una infraestructura moderna, segura y funcional
que contribuya al fortalecimiento de la actividad comercial, mejore las condiciones de prestacion del servicio y
favorezca la competitividad de los productores y comerciantes que desarrollan sus actividades en este importante
centro de intercambio econémico.

Para alcanzar estos objetivos el proyecto contempla la ejecucion de obras preliminares orientadas a la adecuacion
de las areas de intervencion, incluyendo actividades de demolicion, retiro de elementos deteriorados y preparacion
de superficies requeridas para la construccién de las nuevas estructuras y componentes urbanisticos. Estas
actividades permitiran garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las obras y asegurar la correcta
implementacion de los disefios aprobados.

De igual manera, la intervencién incluye la construccién y adecuacion de zonas de parqueo, cargue y descargue,
mediante la ejecucion de obras complementarias que optimicen la movilidad interna y faciliten las operaciones
logisticas asociadas al transporte y comercializacion de productos. Estas obras buscan mejorar la organizacion de
los flujos vehiculares y peatonales, reducir conflictos de movilidad y fortalecer las condiciones de seguridad para
usuarios, comerciantes y transportadores.

Asimismo, el proyecto contempla la modernizacion integral de las instalaciones eléctricas y del sistema de
alumbrado, mediante la instalacién de redes eléctricas, luminarias de alta eficiencia energética, tableros de
distribucion, sistemas de proteccion y demas elementos requeridos para garantizar un servicio seguro y confiable,
asi como la implementacién de un sistema de generacion de energia mediante tecnologia solar fotovoltaica,
orientado a promover el uso de fuentes renovables, optimizar el consumo energético y fortalecer la sostenibilidad
ambiental del equipamiento.

La intervencion también incorpora obras de urbanismo y espacio publico que comprenden la adecuacion de
senderos peatonales, zonas de circulacién, accesos inclusivos, areas verdes y mobiliario urbano, con el propésito
de mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la imagen urbana de la Plaza de Mercado. Estas acciones permitiran
generar espacios mas seguros, confortables y adecuados para el transito de usuarios, favoreciendo la integracion
del equipamiento con su entorno inmediato y mejorando la experiencia de quienes hacen uso de sus instalaciones.

La ejecucion de las obras comprende actividades asociadas a los componentes: zonas de parqueo, cargue y
descargue, instalaciones eléctricas y alumbrado, sistema de generacion, urbanismo y espacio plblico; mobiliario,
pérgola urbana, implementacién del Plan de Manejo Ambiental, certificacion RETILAP, ejecucién del Plan de Manejo
de Transito, obtencion de permisos ambientales y demas actividades complementarias requeridas para el adecuado
desarrollo del proyecto. Cada uno de estos componentes debera ejecutarse de conformidad con los estudios y
disefios aprobados, las especificaciones técnicas establecidas y la normatividad vigente aplicable a proyectos de
infraestructura publica.

Por tanto, la interventoria tendra como finalidad realizar el seguimiento integral a la ejecucion del contrato de obra
verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, los cronogramas de ejecucion,
los presupuestos aprobados y las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista. Asimismo, ejercerd el
control técnico, administrativo, financiero y ambiental del proyecto, supervisando la calidad de los materiales, los
procedimientos constructivos, el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad, asi como la
correcta implementacion de los planes y programas requeridos para la ejecucion de la obra.
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2.4 INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratacién se encuentra incluida en el correspondiente plan anual de adquisiciones 2026 segln
certificado N° 110-01-125.emitido por Almacén Municipal el dia | 24 de agosto de 2026

2.5 ARTICULACION CON PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL.

NOMBRE DEL PLAN: ARAUQUITA SOMOS TODOS 2024 — 2027
LINEA ESTRATEGICA SOMOS DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD
SECTOR 17 - Agricultura y Desarrollo Rural
PROGRAMA 1709 - Infraestructura productiva y comercializacion
PRODUCTO 1709078 - Plazas de mercado adecuadas
INDICADOR DE PRODUCTO 170907800 - Plazas de mercado adecuadas
META CUATRENIO 1
META DEL PROYECTO 1

2.6 JUSTIFICACION TECNICA DE LA NECESIDAD

Argumentos técnicos

Desde una perspectiva técnica, la intervencién en la Plaza de Mercado de Arauquita es necesaria y urgente debido
al deterioro significativo de su infraestructura, evidenciado en la falta de iluminacién funcional, fallas en las redes
eléctricas, y deterioro de andenes, accesos y zonas de circulacion. Estas condiciones no solo comprometen la

operatividad del recinto, sino que representan riesgos eléctricos, de seguridad fisica y de movilidad para
comerciantes, transportadores y usuarios.

La Norma Técnica Colombiana NTC y El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE establece los
requisitos para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas, los cuales no se cumplen actualmente en la plaza.
Ademas, el Manual de Espacio Publico del Departamento Nacional de Planeacion (DNP) y la Ley 361 de 1997 y la
Ley 1618 de 2013, que regulan la accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad, sustentan, sustentan
tecnicamente la necesidad de intervenir en el urbanismo perimetral, adaptando accesos y andenes conforme a
criterios de seguridad y accesibilidad universal.

Argumentos juridicos

Desde el ambito juridico, la intervencion se enmarca dentro de las obligaciones del Estado, consagradas en la
Constitucion Politica de Colombia, articulos 365 y 366, que establecen el deber de garantizar el bienestar general
mediante la prestacion eficiente de servicios publicos y la promocion del desarrollo econémico y social.

La Ley 152 de 1994 (Ley Orgénica del Plan de Desarrollo) y el Decreto 1077 de 2015 (Decreto Unico Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio) respaldan la planificacion y ejecucion de proyectos de mejoramiento urbano
e infraestructura basica, especialmente en zonas con funcion social y comercial como las plazas de mercado.

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Municipal “Arauquita Somos Todos 2024-2027" identifica como una
problematica prioritaria el “bajo nivel de productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario del
municipio”, por lo que la intervencién a la Plaza de Mercado contribuye directamente a cumplir con los objetivos
estratégicos del plan y se articula con el marco legal vigente en materia de planificacién y desarrollo territorial.

Argumentos econémicos

La Plaza de Mercado es un nodo central para la comercializacién de productos agropecuarios en Arauquita,
municipio que posee una alta proporcion de poblacién rural. Esta infraestructura constituye el principal canal de

distribucion para pequefios productores campesinos, siendo clave para dinamizar la economia local, fomentar el
empleo y fortalecer las cadenas de valor rurales.

Carrera 4 N° 3-13 Barrio El Centro
Teléfonos: (7) 8836085- 8836102
Fax: (7) 8836985-8836102
unidadproductiva@arauquita-arauca.qov.co
www.arauguita-arauca.gov.co
Codigo postal: 816010

Pé&gina 4 de 55



Secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente I

Cédigo: 120.08

Version: 0-2024

& NIT 892.099.494 - 7

e ESTUDIO PREVIO

Alcaldia de, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

A ra ¥ ] q Lal t a FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO
DEL MUNICIPIO DE.ARAUQUITA"

El estado actual de deterioro afecta la eficiencia logistica, limita la actividad comercial y reduce la competitividad del
sector agropecuario. Segun el DNP, las plazas de mercado son instrumentos estratégicos para la seguridad
alimentaria y el desarrollo econémico regional, lo que justifica su fortalecimiento como politica publica.

La inversion en obras complementarias en la plaza representa una medida de reactivacion econémica local, alineada
con principios de desarrollo econémico territorial y equidad rural. Ademas, al mejorar la infraestructura se atrae
mayor volumen de comercio, se reduce el desperdicio de productos perecederos, y se generan mejores condiciones
para el emprendimiento y la formalizacion.

Argumentos ambientales

En materia ambiental, la intervencién permite avanzar hacia una infraestructura mas sostenible. La instalacion de
un sistema de alumbrado eficiente (por ejemplo, luminarias LED) reduce el consumo energético y la huella de
carbono, en concordancia con los lineamientos de eficiencia energética establecidos por el Plan Nacional de
Desarrollo y el Conpes 3934 de 2018 sobre crecimiento verde.

La adecuacién de las redes eléctricas y mejoramiento de la Plaza de Mercado favorecen una organizacion mas
eficiente y segura del espacio publico, fortaleciendo las condiciones de salubridad e higiene mediante la optimizacion
de areas de circulacion, manejo de residuos y prestacion de servicios complementarios. Estas acciones contribuyen
a reducir factores de contaminacion visual y ambiental, promoviendo entornos urbanos mas ordenados, funcionales
y adecuados para el desarrollo de las actividades comerciales.

Por otro lado, al fortalecer la plaza como canal de distribucion de productos locales, se reduce la dependencia de
cadenas logisticas largas y contaminantes, impulsando una economia circular y de cercania, que favorece la
sostenibilidad de los sistemas de produccién y consumo agroalimentario del municipio.

Argumentos sociales

Socialmente, la Plaza de Mercado es un espacio fundamental para la vida comunitaria en Arauquita. Alli convergen
diariamente comerciantes, consumidores, campesinos y transportadores, convirtiéndola en un punto neuralgico de
interaccién social, generacion de ingresos y abastecimiento alimentario.

Sin embargo, el deterioro de las condiciones fisicas y de seguridad del entorno ha generado una percepcién negativa
entre los usuarios, aumentando el riesgo de exclusién de ciertos grupos poblacionales, como adultos mayores,
mujeres y personas con discapacidad. La intervencion busca garantizar un entorno digno, seguro'y accesible para
todos, en linea con el enfoque de derechos humanos y la equidad social.

Ademas, al atender los problemas sefialados en el Plan de Desarrollo Municipal y fomentar el comercio de productos
del campo, se contribuye a reducir las brechas urbano-rurales, mejorar los ingresos del pequefio productor y
garantizar condiciones minimas de bienestar para la poblacién vulnerable que depende de este espacio como
sustento.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria,
descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integrany en la prevalencia del
interés general.”

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
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El Articulo 311. Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes.

ESTUDIO PREVIO I

JUSTIFICACION LEGAL

Desde el ambito juridico, la intervencion se enmarca dentro de las obligaciones del Estado, consagradas en la
Constitucion Politica de Colombia, articulos 365 y 366, que establecen el deber de garantizar el bienestar general
mediante la prestacion eficiente de servicios publicos y la promocién del desarrollo econémico y social.

La Ley 152 de 1994 (Ley Organica del Plan de Desarrollo) y el Decreto 1077 de 2015 respaldan la planificacion y
ejecucion de proyectos de mejoramiento urbano e infraestructura basica, especialmente en zonas con funcién social
y comercial como las plazas de mercado.

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Municipal “Arauquita Somos Todos 2024-2027" identifica como una
problematica prioritaria el “bajo nivel de productividad, comnpetitividad y sostenibilidad del sector agropecuario del
municipio”, por lo que la intervencién a la Plaza de Mercado contribuye directamente a cumplir con los objetivos
estratégicos del plan y se articula con el marco legal vigente en materia de planificacion y desarrollo territorial.

Asi mismo, el Estatuto General de Contratacion— Ley 80 de 1993-, en concordancia con la norma superior, establece
los fines de la contratacién estatal. '

“ARTICULO 3°- DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos tendran en
consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de
los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines”.

LEY 1474 DE 2011

Articulo 82. Responsabilidad de los interventores. Modifiquese el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedara
asi: Los consultores y asesores externos responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria o asesoria, como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoria o asesoria.

Por su parte, los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de Interventoria, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y
causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de Interventoria.

Articulo 83. Supervision e Interventoria contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas

estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o
un interventor, segun corresponda.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestacion de servicios que sean requeridos.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona
natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
Interventoria.
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Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de supervision e
Interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato
respectivo de Interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran
a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.

Paragrafo 1°. En adicién a la obligacién de contar con Interventoria, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad
para asumir o no la respectiva supervisién en los contratos de obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de
1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de
la modalidad de seleccion, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con Interventoria.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), la Interventoria
consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica,
contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado
en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique podra
contratar la interventoria integral de un contrato.

Articulo 86. Imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios
del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal
efecto observaran el siguiente procedimiento.

¢(QUE ES LA INTERVENTORIA?

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas tipologias, realizado por una
persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley
ha establecido la obligacion de contar con esta figura en determinados contratos, (i) cuando el seguimiento del
contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la
extension del contrato lo justifique. No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria cubra no
sélo acciones de caracter técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o juridico. El contrato de
interventoria es principal y auténomo y aunque el objeto del mismo supone la existencia de otro contrato respecto
del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es independiente de este Ultimo y por lo tanto, su existencia no
depende de la existencia del contrato vigilado. Sin embargo, los contratos de interventoria pueden prorrogarse por
el mismo plazo que se hubiera prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el
seguimiento al contrato vigilado. El contrato de Interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad
Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un
funcionario que haga la supervision del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

LOS INTERVENTORES

La interventoria es una especie del contrato de consultoria por lo que la seleccion del interventor siempre debe
hacerse a través de la modalidad de seleccion de concurso de méritos salvo que el presupuesto corresponda a la
minima cuantia, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. Es recomendable que el proceso de
contratacion para seleccionar al interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratacion que tiene por
objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el
seguimiento se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para
contratos como el de obra en el que es necesario contar con la interventoria para poder comenzar. En caso de que
el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratacién que tiene por objeto la interventoria
deberan incluirse los datos del proceso de contratacion que se esta adelantado, con el fin de que los posibles
oferentes conozcan todos los detalles del contrato que debe ser vigilado. Los contratos de interventoria podran
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia y en ellos no pueden incluirse
clausulas excepcionales al derecho comun so pena de que las mismas sean nulas absolutamente.

FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

Los supervisores e interventores tienen la funcion general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucién
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos
y como consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a
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lograr la correcta ejecucién del objeto contratado.

Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus 6rdenes por escrito y los requerimientos o informes que
realice deben publicarse en el SECOP.

En ningun caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal
en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el
representante legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecucion de
las obligaciones contractuales.

Funciones generales
= Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
= Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion
de los recursos del contrato. '
Mantener en contacto a las partes del contrato.
Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida solucion.
Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucion del contrato.
= Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacién con el area
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento
de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.
= Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades
acordadas.
Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas.
Situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y
actas de recibo final.
= Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato: asi como
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
= Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

LUl

Ul

Vigilancia administrativa.
= Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas
en materia de archivo.
= Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato. Por ejemplo: (celebracion) pélizas, impuestos, y documentos para la celebracién
del contrato, etc. .
Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.
Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato.

LUy

Vigilancia técnica.
= Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del contrato (por
ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones, etc.).
= Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
= Estudiary decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al
contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

= Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, y
suministrarle la justificacion y documentacién correspondientes.

Vigilancia financiera y contable.
= _Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccion
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de los bienes o servicios objeto del mismo.

= Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato
para efecto de pagos y de liquidacion del mismo. »

= Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los
términos de la ley y del contrato.

= Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

= Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacién del contrato y entregar
los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES.

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupcion, las Entidades Estatales, los servidores publicos,
contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato estatal son
responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente
por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Responsabilidad civil.
La responsabilidad civil hace referencia a la obligacion que surge para una persona de reparar el dafio que ha
causado a otro normalmente mediante el pago de una indemnizacion de perjuicios.

En el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 19937 se
materializa a través de la accion de repeticién o el llamamiento en garantia, que debe ejercerse por parte de la
Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de dafios generados por el incumplimiento, por accion
u omision, de su funcién de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal.

Asi mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal del posible
incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado o principal,
sera solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento. Es importante
precisar, que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista que apoya las labores de
supervision y el interventor son considerados por la Ley como particulares que ejerce funciones publicas en lo que
tiene que ver con la celebracion, ejecucion y liquidacién de los contratos celebrados por las Entidades Estatales.

Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es
necesario que la actuacién del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa.

Responsabilidad fiscal. :

La responsabilidad fiscal es aquella imputable a los servidores publicos y/o a los particulares, cuando en el ejercicio
de la gestion fiscal o con ocasion de ésta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dafio al
patrimonio del Estado.

La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propésito especifico la proteccion y garantia del patrimonio del
Estado, buscando la reparacion de los dafios que éste-haya podido sufrir como consecuencia de la gestion irregular
de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes publicos.

Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestion fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades
econémico-juridicas relacionadas con la adquisicion, conservacion, explotacion, enajenacion, consumo, disposicion
de los bienes del Estado, asi como la recaudacion, manejo e inversion de sus rentas en orden a cumplir los fines de
éste, y realizadas por los 6rganos o entidades de naturaleza juridica publica o por personas naturales o juridicas de
caracter privado. Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes caracteristicas: i) es meramente resarcitoria, ii)
es de caracter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio y iii) es personal porque quien responde
es la persona que maneja o administra los recursos publicos que en este caso es el supervisor o interventor.

Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el
incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento
patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecucion del
objeto contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato
vigilado. Ademas, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los

Carrera 4 N° 3-13 Barrio El Centro
Teléfonos: (7) 8836085- 8836102
Fax: (7) 8836985-8836102
unidadproductiva@arauquita-arauca.gov.co
www.arauquita-arauca.qgov.co
Cddigo postal: 816010

Péagina 9 de 55



@ Secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente
4 T

! Codigo: 120.08
, Version: 0-2024
R\ NIT 892.099.494 — 7

Alcaldia de, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
A Faiu q wt a FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"

contratos incurren en responsabilidad fiscal: i) a titulo de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido |
condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisién de un delito o una falta disciplinaria
imputados a ese titulo y ii) a titulo de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de
los contratos de interventoria o de las funciones de supervision, tales como el adelantamiento de revisiones
periddicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecucion del objeto contractual
o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla
la obligacion de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pélizas o garantias frente al
acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos.

Responsabilidad penal.

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificacion legitima, los bienes
juridicos tutelados por el ordenamiento penal.

En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son
considerados particulares que ejercen funciones publicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera
de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiracién publica, es decir, peculado,
concusion, cohecho, celebracion indebida de contratos, trafico de influencias, enriquecimiento ilicito y prevaricato.

Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones
descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial. -

1. Responsabilidad disciplinaria.

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor publico o particular que ejerce funciones publicas
incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Cadigo Disciplinario Unico que implique el incumplimiento de
deberes, extralimitacién en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violacion del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las
causales de exclusién de responsabilidad contempladas en el articulo 28 del presente ordenamiento. Para el caso
especifico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: i) no se exigen
la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas
obligatorias, ii) se certifica como recibida a satisfaccién una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite
el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de

corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables disciplinariamente por el
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitacién de las funciones, o la violacion al régimen
de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la
Constitucion o en la ley.

PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
A los supervisores e interventores les esta prohibido:
= Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la
modificacion del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.
= Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra
clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a
titulo personal asuntos relativos con el contrato.

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relacion
con el contrato.

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.
Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.

Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades
e incompatibilidades. .

Uy

LU}

OBJETIVOS
= Realizar seguimiento a las actividades definidas en cada uno de los proyectos de inversion.
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=> Asegurar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demds condiciones pactadas.

Informar oportunamente al Supervisor sobre los incumplimientos de los contratistas con el fin que la entidad
tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar.

Representar al Municipio de Arauquita, para garantizar la adecuada ejecucion de los contratos, apoyandolo
en la supervisién del mismo sin ir en contra de la mision y los valores de la entidad.

R

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
especificaciones técnicas generales y particulares del contrato.

Paragrafo: Antes de comenzar los trabajos, el consultor llevara a cabo una revision de toda la informacion disponible
sobre el proyecto, teniendo en consideracion aquellos aspectos que considere relevantes y apropiados para el
proyecto. .

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION (Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de
2015) = ;

3.1. OBJETO CONTRACTUAL . .

El objeto contractual es denominado INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL AL PROYECTO: “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA

PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA™

3.2. ALCANCE DEL OBJETO '

El alcance del proyecto contempla la "ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA”, cuyo alcance corresponde al mejoramiento de la
infraestructura productiva complementaria de la Plaza de Mercado mediante la ejecucion de obras civiles,
urbanisticas, eléctricas y de apoyo funcional orientadas a optimizar los accesos vehiculares y peatonales, las zonas
de circulacion, parqueo, cargue y descargue, el urbanismo perimetral, el sistema de alumbrado y la red eléctrica,
asi como la recuperacion de espacios subutilizados y la incorporacion de soluciones que fortalezcan la seguridad,
accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad del equipamiento. '

cODIGO OBJETO VALOR | VALOR PERMISOS APOYO A LA VALOR PLAZO
BPIN TOTAL | OBRA | AMBIENTALES | SUPERVISION | INTERVENTORIA | (MESES)
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA, o
© FINANCIERA Y 3 N © o g
S AMBIENTAL AL 5 = = p P
3 PROYECTO: < N ™ S =
© "ADECUACION Y @ ) & = < OCHO
= CONSTRUCCION DE = o ) S 8 (08)
[0} ~ - o]
© OBRAS S S bt e o
S COMPLEMENTARIAS o) 0 N I Q9
N DE LA PLAZA DE by 5 i » »
MERCADO DEL
MUNICIPIO DE
ARAUQUITA"
3.3. CODIGO DE LOS BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
CLASIFICACION | : AR e ‘
UNSPSC SEGMENTO . FAMILIA ; CLASE
81. .Se’rVICIOS Ba'sad_o's en | 10. . - Servicios 15. Ingenieria civil y
81.10.15 Ingenieria, Investigacion y | Profesionales de ;
p - ; arquitectura
Tecnologia Ingenieria y arquitectura
Y/O
80. Servicio de gestion,
80.10.16 servicios  profesionales . 'de 10. Ser.v'|C|o de asesoria 16. Gerencia de proyectos
empresa y servicios | de gestion
administrativos
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3.4. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.

La secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente contemplado en los siguientes componentes y
actividades a ejecutar como se describe a continuacion y las contenidas en el documento especificaciones técnicas:

: : NUMERO DE | PARTICIPACION
ITEM DESCRIPCION : ; CANT. MESES -~ MES V.M./BASE VALOR TOTAL
A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.0 | PERSONAL PROFESIONAL: ; : :
1.1 Profesional Director de Interventoria 1,00 8,00 50% $ 5.465.000,00 | $ 21.860.000,00
1.2 Profesional Residente de Interventoria 1,00 8,00 100% $ 4.100.000,00 | $ 32.800.000,00
1.3 Profesional Residente Ambiental 1,00 8,00 50% $ 4.100.000,00 | $ 16.400.000,00
1.4 Profesional Eléctrico 1,00 8,00 70% 3 4.100.000,00 | $ 22.960.000,00
SUB TOTAL PERSONAL : $ 94.020.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,10
COSTO PERSONAL (A) $ 197.442.000,00
B OTROS COSTOS DIRECTOS
. 20 | ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS: % MES CANT. V.M./BASE VALOR TOTAL
Comisién topografica (incluye topégrafo,
21 | cadenero, i loéogré}'.lca( iy 100% 8,00 100 | $  8.000.000,00 | $ 64.000.000,00
Alquiler de equipos de oficina (Inc.
2.2 C;‘mpulador“‘im‘;resorasl A préfesionales 100% 8,00 1,00 | § 600.000,00 | $ 4.800.000,00
Edicion de informes, papeleria,
2.3 | reproduccién de documentos, planos, 100% 8,00 1,00 $ 600.000,00 | $ 4.800.000,00
fotografias, etc.
Ensayos de laboratorio (incluye, toma de
muestras curado y rotura de cilindros de
concreto y todos los ensayos necesarios o
2.4 para la correcta ejecucion de la 100% 8,00 1,00 $ 7.625.000,00 | $ 61.000.000,00
verificacién de la resistencia de los
materiales)
OFICINA Y/O CAMPAMENTOS
: Duracién de la
DESCRIPCION VR. BASE AREA (M2) COSTO MES obra (Meses) VALOR TOTAL
2.5 | Oficina (incluye amendamientos enseresy | ¢ 55 500 g 2000| $  600.000,00 8,00 § 4.800.000,00
servicios publicos)
TOTAL COSTO INDIRECTOS (B) $ 139.400.000,00
IVA' 19% (B) 26.486.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) \ 165.886.000,00
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (A+B) 363.328.000,00

1. FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA INTERVENTORIA

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo ademas de las funciones propias e inherentes a su perfil y profesion,
tendra estas funciones: Controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de
las obras contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la Ley 1474 de 2011 articulos 83, 84 y
85, el estatuto general de contratacion estatal y los decretos reglamentarios, las clausulas de los contratos, los
pliegos de condiciones, los estudios y disefios del proyecto, estudios previos del proceso de obra, la normatividad
vigente y demas obligaciones estipuladas en el Manual de Interventoria que garanticen la correcta ejecucion de los
objetos contractuales que seran sujetos de Interventoria.

INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA: El ingeniero director tiene a su cargo el direccionamiento general
de la actividad de interventoria, como de los procesos administrativos y determinar con base en las evaluaciones
realizadas el optimo desarrollo de las funciones encomendadas en torno al contrato objeto de las labores de
seguimiento. '

Dentro de tus funciones estara: : )
v’ Liderar la ejecucion del proyecto asignado en los aspectos técnicos, presupuestales y de programacion.
v" Realizar las evaluaciones periédicas para que se cumplan los requisitos de ejecucién de la obra en términos
de calidad, costo y tiempo.
v" Controlar la calidad y seguridad de las obras.
v' Impartir las instrucciones al personal de control de campo para que no acepten desviaciones en los
métodos constructivos aprobados.

Carrera 4 N° 3-13 Barrio El Centro
Teléfonos: (7) 8836085- 8836102
Fax: (7) 8836985-8836102
unidadproductiva@arauquita-arauca.qov.co
www.arauguita-arauca.gov.co
Coédigo postal: 816010

Pagina 12 de 55



Secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente

Codigo: 120.08
Version: 0-2024

NIT 892.099.494 — 7

e ESTUDIO PREVIO

Alcaldia de, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: INTERVENTORJA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
Ara (¥ q 8] It a FINANGIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"

v Revisar, aceptar o rechazar los programas detallados de ejecucion de obras presentados por el contratista
para llevar el control de su cumplimiento.

v Entrega de informes mensuales o cuando se soliciten por parte de la Secretaria de Desarrollo Econémico
y Medio Ambiente o de la supervision de la Alcaldia de Arauquita.

v/ Revisién de cronogramas de actividades

v Verificacién y aprobacién de formatos a implementar en la obra.

v Estudiar las sugerencias, consultas, reclamos y otros, presentadas por la Alcaldia de Arauquita,
particulares o autoridades competentes y emitir solucion a las mismas.

v Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del representante de interventoria para
adelantar, relacionadas al objeto contractual.

INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA: El ingeniero residente tiene a su cargo el seguimiento de
las actividades diarias de la obra, como de los procesos administrativos y determinar con base en las evaluaciones
realizadas el optimo desarrollo de las funciones encomendadas en torno al contrato objeto de las labores de
seguimiento.

Funciones del Residente de Interventoria :

v Acompafiamiento en la ejecucion de las actividades del contrato principal.

v Vigilar, realizar seguimiento y control al contratista para la entrega de la garantia tinica de cumplimiento y
demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

v Verificacion de elementos bienes e insumos para el cumplimiento de las caracteristicas minimas exigidas.

v Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del contrato de obra,
disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la zona de ejecucion de los trabajos, y solicitar los ajustes y / o modificaciones que estime
pertinentes.

v Orientar hacia una solucion oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.

v Realizar control permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucién y
control de programacion y reprogramacion, segun el caso.

v Aprobar los sitios de depésito de los materiales para las obras a ejecutar.

v Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los
informes mensuales.

v Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de
trabajo y de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora.

v Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

v Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas.

v Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas
por el contratista, con copia a la aseguradora.

v Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de los trabajos de acuerdo con la
programacion presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria.

v Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato.

v Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspension presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga
el tramite interno correspondiente.

v Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

v Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.

v Vigilar el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter
fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente

v Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales

v Avalary presentar informes al supervisor del avance del proyecto acorde a los cronogramas establecidos
inicialmente.

v Apoyo en la presentacion de informes técnicos, juridicos y financieros.

v Revisién y consolidacién de los informes que presentan cada uno de los profesionales.
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v Entrega de informes mensuales o cuando se soliciten por parte de la Secretaria de Desarrollo Economico
y Medio Ambiente o de la supervision de la Alcaldia de Arauquita.

v Revision de cronogramas de actividades

V' Verificacion y aprobacion de formatos a implementar en la obra.

v Estudiar las sugerencias, consultas, reclamos y otros, presentadas por la Alcaldia de Arauquita,
particulares o autoridades competentes y emitir solucion a las mismas.

v Las demas actividades que se consideren pertinentes por parte del representante de interventoria para
adelantar, relacionadas al objeto contractual.

RESIDENTE AMBIENTAL: El ingeniero ambiental tiene a su cargo la realizacion de la vigilancia, el seguimiento y
control al contratista de obra en las actividades relacionadas con los permisos o licencias de ser requeridos,
implementacién de las medidas de manejo ambiental y en general todas las actividades en materia ambiental que
deba implementar el contratista de Obra. Dentro de sus obligaciones tenemos:

v" Cumplir con el objeto en la interventoria ambiental del proyecto.

v Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra en relacion con
los aspectos ambientales.

v" Apoyar en la aprobacion de los sitios de deposito de los materiales para las obras a ejecutar

v"Indicar a la supervisién y residente de Interventoria de manera oportuna los trabajos mal ejecutados, o con
especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.

v Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad ambiental y contra incendio en las instalaciones de las
reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora.

V" Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
contratista de las obras o0 actividades en materia ambiental.

v Velar por el cumplimiento de las normas bésicas de seguridad y ambientes que sean aplicables

v' Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones en lo
relativo a los aspectos ambientales.

v' Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con

cada una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego de Condiciones y la propuesta

presentada.

Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecucion del contrato

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Informar oportunamente a la Supervisién, al director y residente de Interventoria sobre cualquier

eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

AN

2. CONTROL DE IDONEIDAD DE EQUIPO DE TRABAJO DE OBRA

El proceso tendra como objetivo comprobar por parte de la Interventoria Externa los requisitos del personal de
conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones definitivos y especificaciones técnicas.

Personal:

El Interventor verificara las hojas de vida con sus respectivos soportes, permitiendo conocer las condiciones exigidas

y el cumplimiento de las mismas, de tal forma que tenga claro quiénes seran los profesionales vinculados en la
ejecucion del contrato de obra.

Ahora bien, si por alguna circunstancia se realizan cambios de profesionales inicialmente propuestos, se debera

hacer una verificacién de condiciones respecto al profesional que lo reemplazara, propiciando igualdad o mejora
resultados.

Insumo:

Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes insumos:
e Pliego de Condiciones.
¢ Hoja de vida con soportes académicos (Perfil e idoneidad)

e Aceptacion al cargo designado de acuerdo con el perfil requerido y condiciones de experiencia e idoneidad
en el pliego de condiciones.

e Renuncia del profesional presentado inicialmente cuando aplique.
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Productos:

Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:
¢ Informe por parte de la Interventoria sobre la verificacién de condiciones, con el resultado obtenido, donde
se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de conformidad con lo establecido en los documentos
del proceso de seleccion de obra.
e Comunicacion de la Interventoria a la secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente.
e Incorporacion de dichos documentos en el expediente de obra e interventoria.
o Los demas procedimientos que estime necesario la entidad.

3. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Objetivo: El proceso tendra como objetivo comprobar que los materiales que va a utilizar en las obras el Contratista
corresponden a las normas minimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el
Contrato de Obra.

Materiales: :

El Interventor realizara las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias, ademas de todos aquellos que
sin estar expresamente consignados en éste sean técnicamente necesarios e idéneos para corroborar con certeza
que la obra ejecutada por el Contratista cumple con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra y las NTC.

Asi mismo, deberéa verificar la calidad de los materiales y elementos empleados en obra (agregados, concretos,
acero de refuerzo, adoquines, elementos prefabricados, etc., segun sea el caso), sirviendo de comprobacioén a los
controles de calidad que realice el Contratista. En caso de presentarse discrepancias en los resultados de los
ensayos y/o pruebas que adelante el Contratista e Interventoria, primaran para efectos de la comprobacion de las
Metas Fisicas y las actas de pago los ejecutados y obtenidos por esta ultima.

Adicionalmente, debera controlar los procesos de provisién y transporte de los productos para su utilizacion en la
ejecucion de las Obras de Construccion, haciendo referencia a materiales pétreos, concretos, marcos para camaras,
tapas, sumideros, bancos de productos, elementos prefabricados y demés implementos.

En caso de no ser posible la verificacion directa de los procesos de fabricacion de los productos elaborados fuera
del area del Proyecto por parte del Interventor, éste debera solicitar al Contratista los protocolos de ensayos de tales
materiales, en los cuales deberan constar las pruebas efectuadas a tales materiales y los resultados obtenidos en
cada una de ellas, los cuales deben reflejar que tales materiales cuentan con las calidades exigidas en el Contrato
de Obra, o que tales calidades resultan ser superiores a las que alli se especifican.

Insumo:
Para adelantar dicha labor el Interventor debera contar, entre otros y como minimo, con los siguientes insumos:
e Muestras, catalogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
e Realizacion de los ensayos sobre los materiales, para verificar el cumplimiento de las normas técnicas
exigidas en el Contrato de Obra.

Productos:
Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:
e Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del informe mensual exigido en
el Contrato de Interventoria.
o  Presentacion y analisis de resultados de laboratorio aplicados a los materiales.
e Requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad.
e Informe de inspeccion a las instalaciones de fabricacion.
e Notificar al Contratista y a la entidad respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los
ensayos realizados.
o Exigir al Contratista la implementacion de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que se
cumpla con lo establecido en el Contrato de Obra.
e Iniciar, cuando sea procedente, el procedimiento para la Imposicion de multas al Contratista, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato de Obra. El resultado de este control debera hacer parte del informe
mensual de Interventoria y esta debera tener las recomendaciones que es interventor considera

procedente.
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4, CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Objetivo: Controlar la ejecucion y correcta inversion presupuestal del proyecto

Insumos: Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas.

Productos:

5. CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FiSICAS

Objetivos: Controlar la ejecucion fisica del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparacion el
Cronograma de Metas Fisicas y la verificacién del cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista.

Insumos:

Presupuesto general del proyecto

Andlisis de Precios unitarios del Contrato.

Minuta Contractual

AlU

Acta de Inicio del Contrato.

Plan de Inversion del Anticipo (Cuando aplique)
Apertura de cuenta y/o Fiducia »

Plan de cuentas programado por el Contratista.
Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
Flujo de caja establecido en el Contrato de Obra.

Informe de la correcta Inversién del Anticipo cuando aplique que deberd incluir como minimo (Plan de
Inversion anticipo detallado, Ordenes de operacion para los contratos Cuyos recursos sea girados a una
Fiducia, Relacién de soportes en detalle y discriminados de acuerdo a cada componente desarrollado en
el Plan de inversion del Anticipo, Balance financiero, rendimientos financieros generados y consignados al
Tesoro, las demas que sea necesarias para validar la correcta y adecuada inversion de los recursos
otorgados a titulo de anticipo.

Soportes de Inversion del Anticipo — Deberan estar organizados de acuerdo con cada uno de los
componentes descritos den el ACTA DE PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO y avalados por la
Interventoria.

Certificacion de apertura de cuenta o Fiducia segtn sea el caso.

Soportes de los rendimientos financieros y pago.

Extractos e informes de la Fiducia y cuenta bancaria.

Actas Parciales de Obra debidamente aprobadas, de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria y recoleccion y diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el tramite de la
Orden de Pago por parte de la entidad, los documentos para pago son: informe de actividades del equipo
de profesionales de la Interventoria, Informe de Interventoria, Seguridad social y parafiscales, ensayos de
laboratorios realizados, utilizacion de herramientas y equipos; para suscripcién del Acta de Liquidacion se
requiere la presentacion y aprobacion por parte del supervisor de todos los documentos establecidos en la
lista de chequeo para tramites de liquidacién

Informe Mensual, con la evaluacion estadistica de ejecucién detallada del presupuesto

Analisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato.

Balance del presupuesto, indicando como minimo, los recursos que han sido utilizados por el Contratista,
y el remanente de cada uno de los conceptos para Acta Parcial de Obra, frente a los valores establecidos
en el Contrato de Obra.

Revision y aprobacion de items y precios unitarios no previstos.

Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el Contratista.

Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.

Registro diario de condiciones climaticas, lo cual debera ser registrado en la bitacora o libro diario de obra,
especificando por dias y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climaticas adversas, que pudieran
haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas.

Libro de bitacora de Obra.
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Productos: :

o Informes mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos fisicos y de inversion,
con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas,

e Analisis del avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal.

o  Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentacién de un Plan de
Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programacion de Obra y Cronograma de Metas
Fisicas que puedan generar incumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista en el
Contrato de Obra.

e Revision y aprobacion de las reprogramaciones del Cronograma de Metas Fisicas.

e  Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos del Cronograma de Metas Fisicas.

6. RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Objetivo: Recibir por parte del Contratista las obras correspondientes a Obras de Construccion, en los términos
sefalados en el Contrato de Obra.

Insumos:
v Informes mensuales de ejecucién por el contratista de Obra avalados por la Interventoria.
v/ Cronograma final de Obras.
v/ Balance financiero y Fisico.
v Verificacion en campo de la ejecucion fisica, financiera y ambiental del contrato de Obra.

Libro Bitacora
o Visitas de obra
o Actas Mensuales de Obra y anexos respectivos.
o Informes Mensuales Interventoria
e Memoria Técnica.
o Planos Récord (Registro) del proyecto.

Productos:
e Acta Terminacién de Obras, Acta de Recibo Final de Construccion.
e Informe final de Interventoria, el cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de Interventoria debera
contener un informe antes y después del proyecto, el cual mostrara la condicién final del proyecto (registro
fotografico y revision de la memoria técnica), incluyendo planos récord debidamente firmados.

7. ACTA DE TERMINACION

Se refiere a la suscripcion al momento del vencimiento y culminacion del plazo de ejecucion del Contrato de Obra,
de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervision e Interventoria de la entidad.

8. ACTA DE RECIBO FINAL

La Interventoria debera certificar por escrito adicional al acta de recibo final de obra en la cual se manifieste
inequivocamente que los trabajos de Construccion se realizaron conforme a las unidades de medida, cantidades,
disefios, permisos, licencias, autorizaciones, cddigos y normativas exigidas al Contratista y que las medidas
correctivas tomadas durante la ejecucion de las obras, si las hubiere y que llevaron las estructuras al nivel de calidad
exigido por las normativas vigentes.

Dicha certificacién debe ser suscrita por los respectivos profesionales que ejerzan como director de Obra y/o
Residente de Obra y/o Ambienta y/o Juridico y/o Financiero o quien haga sus veces, identificando su tarjeta
profesional y cedula de ciudadania.

9. REPARACION DE OBRAS DEFECTUOSAS

La Interventoria ordenara, tantas veces como sea necesario, la reconstruccion total o parcial o la reparacion de
obras defectuosas y verificara que unas y otras se realicen correctamente, segun lo establecido en el contrato.
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10. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista y la Secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente o quien haga las veces de supervisor y/o
el Interventor, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las diferentes Dependencias del Municipio que por
su idoneidad y experiencia sean necesarias, estableceran reuniones periddicas, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos, financieros, juridicos, ambientales y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un
adecuado control al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del contrato.

Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demés aspectos a que haya
lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los participantes, la cual sera archivada en
el expediente contractual de obra y a disposicion de la oficina Asesora Juridica del Municipio.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

El Interventor debe llevar un registro fotografico cronolégico de cada quince (15) dias (digital e impresa), tomado
desde un mismo punto, que permita verificar y cotejar el avance y estado actual del punto de referencia de la obra,
el registro fotografico debe ser tomado en la misma hora de referencia.

Este registro debe llevarse en toda la ejecucion del proyecto y deben ser las areas mas representativas, concertado
con la Administracion.

Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes caracteristicas:

Descripcion de la fotografia con los siguientes datos:
* Identificacién Obra: N° Contrato, Contratista, Valor, Plazo, Interventoria.
*  Direccion exacta y lugar donde se tomd, especificando el costado y sentido.
* Fecha del instante de la foto: afio, mes, dia. ‘
*  Hora del instante de la foto
* Indicar el APU en ejecucion

El Interventor debe adjuntar este registro en medio magnético y fisico. Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe

cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan

12. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA INTERVENTORIA

3.4.12.1.Informe Mensual de Avance de los Trabajos

Debe presentar un Informe Mensual de Avance de los trabajos de obra y de Interventoria, en medio fisico y
magnetico (CD), el ultimo dia de cada mes, dirigido al Supervisor y la Secretaria de Desarrollo Econémico y Medio
Ambiente, debe contemplar entre otros los siguientes aspectos:

e Descripcion general del contrato de Construccion.

e Relacion de garantias exigidas en el Contrato y vigentes.

e Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por los Contratistas y su equipo.

e Descripcion del estado técnico y administrativo (econdmico, financiero y legal) de los trabajos.

e Descripcién del Avance (con diagrama) de la Programacién fisica y econémica de los contratos a la fecha
de corte.

* Descripcién de los atrasos con su respectiva justificacion, en relacién con el desarrollo de los trabajos
conforme al programa aprobado por la interventoria.

e Descripcion de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y legales y de las medidas
preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos.

e Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los
Contratistas y por parte de la Interventoria como medio de comprobacion o verificacion para aquellos casos
que se considere necesario.

 Inclusion de los planos, figuras, fotos, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance
del contrato.

e Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la Interventoria.
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Dicho informe mensual debe ser suscrito por los respectivos profesionales que ejerzan como director y/o Residente
de Obra, Apoyo Ambiental, Juridico y Financiero o quien haga sus veces, identificando su tarjeta profesional y cédula
de ciudadania.

ADEMAS DE LO ANTERIOR, DEBERA VERIFICAR DOCUMENTO ANEXO DENOMINADO ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

3.5. AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL E CONFORMIDAD CON EL DECRETO 399 DE 2021.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. estudios y documentos previos del decreto 399 de 2021:

Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econémico, financiero y legal de los contratos de
construccién y de Interventoria, observaciones y recomendaciones del interventor.

Entregar a mas tardar dos (2) dias después de realizadas las reuniones de seguimiento a los contratos de
construccion y de Interventoria, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético y una copia en
fisico.

Entregar por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoria, las soluciones a las dificultades
que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.

Entregar para su tramite, todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte de los
Contratistas y el Interventor.

Entregar todos aquellos informes estipulados en el Manual de Interventoria Vigente.

Entregar los productos descritos en los numerales anteriores del presente estudio previo.

Estudio iAplica SI / NO Descripcion
Licencias NO
Permisos Sl Concesion de aguas superficiales y/o ocupacién de cause
Autorizaciones NO i‘
Otros Sl Plan de Manejo Ambiental (PMA)
Plan de Manejo de Transito (PMT)

2,

3.6. DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
1.

Notas técnicas especificas para el proyecto:

e Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Arauquita.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE vigente.
Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP vigente.
Norma Técnica Colombiana NTC 2050 — Cédigo Eléctrico Colombiano

Documentos Técnicos Adicionales:

MGA

Certificado Concordancia Plan Desarrollo
Carta de presentacion
Certificado de financiaciéon
Certificado de precios
Certificado de sostenibilidad
Acta de concertacion
Documento técnico
Cotizaciones

Comité de precios
Especificaciones técnicas

Presupuesto general — Interventoria
Flujo de fondos

Estudio Previo

Estudios y disefios

Plan de Manejo Ambiental
Plan de Manejo de Transito
Plano de localizacion

Plano de topografia
Estudio de suelos

Proceso constructivo
Cronograma

3.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
El plazo de ejecucion del contrato a celebrar es de OCHO (08) MESES contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio y previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y la legalizacion del contrato.
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1.

2.

3.

3.8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. :

El proyecto se desarrollara en el area urbana (casco urbano), del municipio de Arauquita en las coordenadas
7°1'30.61"N y 71°25'50.03" W.

3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones Generales

10.
11.

12.

13.

. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

: e COORDENADAS GPS MONUMENTADO
PUNTO NORTE OESTE ALTURA DESCRIPCION
1 7°1'30.61"N 71°25'50.03" W 156.00 Google Earth

Acatar la constitucion, la ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y
Municipal, y demés disposiciones pertinentes. _

Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del contrato y las instrucciones para
su legalizacién, debera constituir las garantias pactadas en el contrato.

Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla y la propuesta
presentada por el proponente favorecido.

Dar cumplimiento a los bienes y/o servicios descritos en el objeto contractual conforme a las caracteristicas de
las especificaciones técnicas y cantidades requeridas por la administracion.

Observar los requerimientos realizados por el supervisor y/o Interventor durante el desarrollo del contrato y de
manera general.

Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor y Unidad Ejecutora sobre cualquier obstaculo o dificultad
que se presente en la ejecucion del contrato.

Informar de inmediato y por escrito al Municipio la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan seguin el caso.

El contratista no podra ceder las obligaciones del contrato con persona natural o juridica, sin previo
consentimiento por escrito de la entidad, pudiendo este reservar las razones que tenga para negarla; de acuerdo
con los procedimientos legales.

Mantener vigentes las garantias exigidas durante el termino de ejecucion y liquidacion del contrato por los
valores y con los amparos previstos en el mismo.

Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujecion
a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilataciones o
trabamientos que pudieren presentarse.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por
los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion
o a terceros.

Facturar en debida forma las actividades ejecutadas.

Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucién del contrato se
encuentre vinculado contractualmente con este y afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con
la normatividad vigente que regule la materia.

Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del articulo 50 de la ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto debera
acreditarlo con los respectivos soportes de pago.

Cumplir con las obligaciones al SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST,
quedando claro que no existe ningn tipo de vinculo laboral del personal con Municipio de Arauquita.

informar a la entidad en forma continua y periddica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el
desarrollo del contrato, a través de informes semanales o especiales a solicitud de la entidad.

Controlar la gestién técnica, administrativa y financiera desarrollada por el contratista constructor) para el
cumplimiento de las Labores Ambientales, acatando los requerimientos de la Autoridad Ambiental competente
cuando estos se produzcan.

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
especificaciones técnicas generales y particulares del convenio.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen cada uria de las actividades
e items pactados, dentro de los presupuestos de tiempo e inversidn previstos originalmente.
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1.

2.

©®

22.
23.

24,

3.9.2 Obligaciones especificas

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

Armonizar la interaccion del contratante y contratista para el logro del objetivo general del proyecto que
satisfagan las necesidades de la comunidad.

Asegurar mediante de la Interventoria eficiente y eficaz el desarrollo, cumplimiento y calidad del objeto del
contrato. '
Llevar el control del archivo de la Interventoria con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del
contrato y mantener la informacion y los documentos actualizados en el archivo central de la entidad.

Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de a la suscripcion del contrato y las instrucciones
para su legalizacién, debera constituir las garantias pactadas en el contrato.

Cumplir con el objeto en la interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y cumplir con
los OCHO (08) MESES del tiempo de obra liquidacion, de acuerdo con el documento regla y la propuesta
presentada por el proponente favorecido.

Verificar la permanencia en la obra del director, el residente de obra, el profesional ambiental y demas personal
profesional y/o técnico requerido, asi como la adecuada ejecucién de sus funciones, sobre lo cual dejara
constancia diaria en la bitacora.

Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del contrato de obra,
disefios adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, asi como
examinar la zona de ejecucion de los trabajos, y solicitar los ajustes y / o modificaciones que estime pertinentes.
Dar solucion oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.

Mantener, bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera,
registro grafico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el
contratista, y demas documentos que estime convenientes para la adecuada ejecucion de ésta.

Realizar supervision permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los disefios, calidad de ejecucion y
control de programacion y re — programacion, segun el caso.

Aprobar los sitios de deposito de los materiales para las obras a ejecutar.

Ordenar con la debida antelacion las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para
garantizar la calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, asi como en los informes
mensuales.

Verificar el uso adecuado de los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y
de acuerdo con la programacion prevista, dejando constancia de ello en la bitacora. '
Verificar la calidad de los materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las
especificaciones técnicas y los procedimientos constructivos.

Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las
contratadas.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y contra
incendio en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitacora.

Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el
contratista, con copia a la aseguradora. )

Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecucién de los trabajos de acuerdo con la programacion
presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoria.

Verificar la correcta inversion de los recursos asignados para el contrato. -

Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoria debidamente sustentados, sobre las
solicitudes de prorroga o suspensién presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el
tramite interno correspondiente.

Entregar al supervisor del contrato de interventoria un listado del personal vinculado en la ejecucion de los
trabajos, y mantenerlo permanentemente actualizado.

Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del contrato, una planilla en la que se detalle el
cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales a cargo del contratista de obra, y
abstenerse de autorizar el tramite de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones
enunciadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales de sus
empleados, y acreditar mensualmente tal situacion al supervisor del contrato.

Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por todo concepto.
Informar al supervisor del contrato de interventoria sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del
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contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, programa de avance y cronograma.
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23.

24,

25,

26.

27.

28.

29

30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.

-Elaborar y actualizar diariamente la bitacora, en la que se establezcan como minimo los siguientes registros: a)

Previa a la liquidacion del contrato de obra, el interventor debera efectuar la revision de los documentos técnicos,
informes, etc. con sus contenidos debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos
exigidos por la Alcaldia Municipal de Arauquita. En caso de que estos informes o documentos tengan
observaciones, se debera velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones Yy su nueva entrega, se hagan
en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la Alcaldia Municipal de Arauquita.

Previo al vencimiento del contrato de interventoria, se debera elaborar el informe final. Debera incluir un balance
general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de la misma y la situacion de cada
una de ellas al concluir su gestién. Debera incluir documentos y antecedentes relacionados con el contrato.
Emitira concepto previo en todos sus aspectos para la aceptacién final de las actividades realizadas por el
contratista de obra, y de la aceptacion y aprobacion de todos los documentos e informes exigidos por la Alcaldia
Municipal de Arauquita.

Inspeccion Final de las Obras. El Interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuaran una inspeccion
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el interventor preparara
un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de las labores, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte del contratista de obra, se dejara constancia en oficio dirigido
al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de las
actividades. Una vez realizados los trabajos requeridos, el interventor procedera a elaborar el Acta de Recibo
Final y entrega de las obras.

Controlar el cumplimiento del programa de las actividades versus el flujograma de recursos, verificando la
correspondencia con los gastos mensuales de ejecucion, asi como la correspondencia de los trabajos
programada versus actividades ejecutadas.

El Interventor procedera a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en cualquiera de
los eventos sefialados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. Si el interventor se
negare a suscribir el acta final de liquidacion del contrato de obra, lo hara el supervisor, o quien haga sus veces,
dentro de los términos establecidos por la Ley y se remitira a instancias legales para declarar el incumplimiento
del contrato de interventoria, ya que es una funcion especifica del interventor.

Suscribir con el contratista de la obra, el acta de iniciacioén, recibos parciales, liquidacion, entrega, suspension y
reiniciacién de la misma, cuando fuere el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto.

Fecha y hora; b) actividades — capitulo — item de ejecucion; c) Ubicacion; d) Trabajo realizado y cuantia; e)
Calidad del trabajo realizado; f) Calidad del material utilizado: marca — cumplimiento y aplicacion del sistema de
aseguramiento de la calidad; g) Equipo utilizado y su estado; h) Tiempo de ejecucién de los trabajos; i)
Verificacion de la programacion obra; i) Personal utilizado: j) Novedades acaecidas con el personal; k)
Inquietudes y observaciones del contratista; ) Respuestas y soluciones planteadas por la interventoria; m) Los
demas aspectos que se considere pertinente relacionar. n) Tramitar con el contratista los pagos pactados
producto de las actas parciales de recibo de obra, previa presentacién del comprobante del pago de seguridad
social y aportes parafiscales o certificacion original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar
al dia en estos pagos, si es persona juridica.

El interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista.

El interventor se compromete a velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato de obra.

El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de pagos de salarios y
prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y presentado por este Ultimo.

Controlar la vigencia de las garantias.

Vigilar el cumplimiento de las pélizas de garantia, los pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal
y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo con la normativa vigente.

Velar por el cumplimiento de las normas basicas de seguridad y ambientes que sean aplicables.

Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacion de sanciones, segtin lo establecido
en el contrato.

Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes soluciones.

Adelantar los tramites necesarios para la liquidacion del contrato y liquidar el mismo.

Gestionar ante la Unidad ejecutora y al Supervisor del Contrato de Interventoria, previa su autorizacién y
verificacién del personal a reemplazar por el contratista de obra cuando esté plenamente justificado, mediante
comunicacion escrita que el perfil de dicho. personal es equivalente o de mejor categoria al requerido por la
Alcaldia Municipal de Arauquita, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a que ocurra tal circunstancia,
con el proposito de que la Alcaldia Municipal de Arauquita adelante la evaluacién técnica de dicha persona
conforme los requisitos minimos exigidos en el pliego de condiciones
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40.Se le aclara al CONTRATISTA INTERVENTOR que cualquier acto u orden que imparta y pueda llegar a
comprometer econémicamente a la Alcaldia Municipal de Arauquita no tendra validez si no se ha surtido el
tramite interno legal pertinente ante la Alcaldia Municipal de Arauquita.

41. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el
proyecto.

42. Ejecutar el objeto contractual, conforme las especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada
una de las exigencias técnicas descritas en la Ficha Técnica, el Pliego de Condiciones y la propuesta
presentada.

43. Cumplir a cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecucion del contrato.

44. Suscribir las actas de inicio y las demas a que haya lugar con el Supervisor del contrato y el Ordenador del
Gasto.

45, Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

46. El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservacion y proteccion del medio ambiente.

47. Suministrar la certificacion sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. de Cuenta, entidad bancaria y
sucursal, con el fin de que la Entidad pueda realizar los pagos generados con ocasion de la ejecucion del
contrato a través de trasferencia electronica. ‘ '

48. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.

49. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

50. Coordinar con la secretaria de Desarrollo Econémico y Medio Ambiente y el Jefe de la Oficina de Obras e
Interventorias, la ejecucion de las actividades necesarias para el cabal cumplimiento de cada uno de los
componentes del contrato. ‘

51. Informar oportunamente a la secretaria de Desarrollo Econdmico y Medio Ambiente sobre cualquier eventualidad
que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.’

52. Responder por el pago de los impuestos que causen la legalizacion del contrato.

53. Tener disponibilidad del equipo y materiales necesarios para la realizacién de todas las actividades.

54.E| contratista se obliga con el Municipio a mantenerlo libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes

55. Cumplir con los perfiles profesionales pactados en los documentos técnicos para el desarrollo normal de las
actividades de interventoria y atender los requerimientos del supervisor del contrato con relacion a las
actividades de interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto: “ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA"

56. Presentar informes mensuales del seguimiento a las actividades de obra con los soportes de ejecucion y
seguridad social del personal.

57. Presentar conjuntamente con el interventor o supervisor (segln sea el caso), el Acta de final de obra y el Acta
de liquidacién final con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales

3.10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. Realizar la interventoria y seguimiento a la ejecucion del contrato.

2. Pagar oportunamente la factura emitida por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales, con
sujecion al PAC y disponibilidad de recursos. '

3. Los pagos de naturaleza SGR estaran sujetos al cumplimiento de la programacién de giros autorizados y
validados por la instancia que aprobé el proyecto de acuerdo al articulo 27 de la ley 2056 de 2020.

4. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado, asi como la informacion que
considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa ¢ a través del supervisor del contrato.

5. Aplicar las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en la ejecucién del contrato.

6. Suministrar a EL CONTRATISTA todos los medios necesarios para el buen desempefio de las actividades
contratadas.

3.11. SUPERVISOR DEL CONTRATO (Segtin el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011):

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las Entidades Publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor. Por lo anterior, LA SUPERVISION del contrato
la ejercera EL JEFE DE LA OFICINA DE OBRAS E INTERVENTORIAS, adscrito a la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura. '
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El SUPERVISOR implica una posicién imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la toma de
decisiones, debe ser consecuente en sus objetivos principales destinados a:

3.12.  OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes.

2. Realizar revisiones periddicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las
condiciones pactadas.

3. Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.

4. Certificar el cumplimiento del objeto del Contrato, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecucion
del mismo.

5. Solicitar por escrito las modificaciones y prérrogas al Contrato cuando haya lugar, siempre y cuando estén
plenamente justificados.

6. Elaborar el informe final de supervision que incluye las actividades realizadas en el marco del Contrato.

7. Elaborary entregar a la oficina de Juridica para revisién y ajustes el de acta de liquidacién del Contrato,
adjuntando los soportes correspondientes.

8. Remitir al expediente contractual toda Ia documentacion, informes, actas y demas soportes generados
dentro de la ejecucion y cierre del Contrato. '

9. Las demas que se deriven de la ejecucion del Contrato.

3.13.  LIQUIDACION DEL CONTRATO
Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato dentro de los CUATRO (04)
MESES siguientes, si no se liquida en el tiempo pactado, se procedera de acuerdo con la regulacion establecida

para ello en la minuta del contrato y en el articulo 11 de Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y sus
normas.

4. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS (Numeral 3 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de 2015)
4.1 MODALIDAD DE SELECCION

El marco legal para la escogencia de la modalidad de seleccion, dispuesto en el articulo 2° de Ia Ley 1150 de 2007

y el Decreto 1082 de 2015, que “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccién:

Licitacion Publica.
Seleccion Abreviada.
Concurso de Méritos.
Contratacién Directa.
Minima Cuantia.

Decreto 1082 de 2015, en su Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. A través de la modalidad
de seleccién de concurso de méritos se contrataran los servicios de consultoria a que se refiere el numeral 2 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y los proyectos de arquitectura.

Decreto 399 de 2021 en su Articulo 2. Modificacién del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional. Modifiquese el articulo 2.2.1.2.1.3.2. de la

Subseccion 3 de la Seccién 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, el cual quedara asi:

ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales previstas en la
ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificard, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y. b) la formacién académica del equipo de trabajo.
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2. La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el cual debe contener la
evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los requisitos
habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante acto
administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y haya obtenido
el mayor puntaje”.

Segun lo Reglamentado en los Articulos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, sefiala de manera
taxativa las causales del Concurso de Méritos; Puede observarse que el objeto del contrato que se pretende celebrar
en esta oportunidad encaja perfectamente en todas las causales citadas. Por lo tanto, las actividades a realizar en
este proyecto, inexorablemente establecen que la modalidad de seleccion a utilizar es el CONCURSO DE MERITOS,
como regla general para la escogencia de contratistas.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que analizadas las modalidades de seleccion contenidas en la Decreto 1082 de 2015 se
concluye que la seleccion del contratista se realizard mediante — CONCURSO DE MERITOS, por tratarse de un
procedimiento de seleccion que deben realizar las entidades estatales para escoger «consultores y proyectos», es
decir, para celebrar contratos de consultoria, entendidos estos ultimos como aquellos «[...] que celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a /as asesorias técnicas
de coordinacion, control y supervisién», segun lo dispuesto en el articulo 32, numeral 2, de la ley 80 de 1993, Decreto
399 de 2021 y la Resolucién 304 de 2021.

4.2 TIPO DE CONTRATO

En concordancia con la ley 80, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015; la entidad territorial
define el contrato a celebrar como un CONTRATO DE INTERVENTORIA, ya que la entidad estatal requiere realizar
el seguimiento y control a una obra cuyo objetivo es: “ADECUACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA", a través de un equipo
de profesionales expertos e idéneos, en la cual el contratista se obliga a proceder en el seguimiento de los
especificaciones técnicas de las actividades exigidas de acuerdo a la normatividad nacional de trabajos de obras de
construccion el Municipio de Arauquita se compromete a pagar por ello de acuerdo a los precios establecidos en la
oferta final del oferente.

5 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION ECONOMICA DEL MISMO (Numeral 4 del
Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de 2015)

5.1 VALOR DEL CONTRATO.

El valor del presente contrato sera por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS ($363.328.000,00), los cuales se pagaran con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal
2026 de conformidad con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° XXX del XXX de JULIO de
2026.

5.2 VARIABLES CONSIDERABLES PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO OFICIAL
5.2.1 Estudio de Mercados

De acuerdo al estudio técnico del presente estudio, se consider6 utilizar el estudio de mercados mediante el
mecanismo de solicitud de cotizaciones en el mercado local a empresas juridicas idéneas en cumplimiento de la
necesidad del proyecto, ya que la Administracion Municipal carece de consulta de bases especializadas que nos
pueda suministrar el analisis de precios de cada uno de los servicios necesarios y acorde a su dedicacion requerida
a adquirir.
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Para el analisis econémico que soporta el valor estimado del Presupuesto, se consideré las siguientes variables:
Disponibilidad de recursos y cotizaciones realizadas en el mercado, respecto a servicios las empresas: CONIACOL
NIT 901.985.735-1, CIVIL CARPER S.A.S NIT 901.274.836-4 y MARLENY AGUCELO NIT 51.965.512-6, donde el

valor unitario de cada unidad esta dado por el promedio de las tres cotizaciones realizadas, Segun Acta de Comité
de precios de la secretaria de Desarroilo Econémico y Medio Ambiente.

; CONIACOL CIVIL CARPER MARLENY
ITEM " DESCRIPCION UNDIA | CANTIDA | NIT S.AS AGUCELO VALOR
: D D 901.985.735-1 NIT NIT 51.965.512- PROMEDIO
et 901.274.836-4 6
1.0 PERSONAL PROFESIONAL:
1.1 Profesional Director de Interventoria MES 1,00 $5.575.000,00 | $5.400.000,00 $5.420.000,00 $5.465.000,00
1.2 Profesional Residente de Interventoria MES 1,00 $4.181.000,00 $3.900.000,00 $4.219.000,00 $4.100.000,00
1.3 Profesional Residente Ambiental MES 1,00 $4.181.000,00 $3.900.000,00 $4.219.000,00 $4.100.000,00
1.4 Profesional Eléctrico MES 1,00 $4.181.000,00 | $3.900.000,00 $4.219.000,00 $4.100.000,00
2.0 ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS: i
Comision topografica (incluye
2.1 topégrafo, cadenero, estacién MES 1,00 $8.160.000,00 $7.000.000,00 $8.840.000,00 $8.000.000,00
topogréfica, nivel.
Alquiler de equipos de oficina (Inc. .
2.2 Computador, impresoras, 3 MES 1,00 $612.000,00 $600.000,00 $588.000,00 $600.000,00
profesionales
Edicién de informes, papeleria,
23 reproduccién de documentos, planos, MES 1,00 $612.000,00 $600.000,00 $588.000,00 $600.000,00
fotografias, etc.
Ensayos de laboratorio (incluye, toma
de muestras curado y rotura de cilindros
de concreto y todos los ensayos
24 Hacasaros p);ra la correcta ejecucion MES 1,00 $7.775.000,00 $7.400.000,00 $7.700.000,00 $7.625.000,00
de la verificacién de la resistencia de
los materiales)
OFICINA Y/O CAMPAMENTOS
25 | Oficina (indluye arrendamientos M2 1,00 $30.600,00 $25.000,00 $34.400,00 $30.000,00
enseres y servicios publicos)

La estimacion de costos corresponde a la suma de todos los costos involucrados en finalizar con éxito un proyecto,
desde el inicio hasta la finalizacion (duracién del proyecto). Estos costos del proyecto pueden clasificarse en varias

formas y niveles de detalle, pero la clasificacion mas simple divide los costos en dos categorias principales: los
costos directos y los costos indirectos.

* Los costos directos se clasifican en general como aquellos directamente asociados con una unica area
(como un departamento o un proyecto). En la gestién de proyectos, los costos directos son gastos
facturados exclusivamente a un proyecto especifico. Pueden incluir los salarios del equipo del proyecto,
los costos de los recursos para producir productos fisicos, el combustible para el equipo y el dinero invertido
para abordar los riesgos especificos del proyecto.

e Los costos indirectos, por otro lado, no pueden asociarse a un centro de costos especifico y, en cambio,
se incurren en varios proyectos de manera simultanea, a veces en cantidades variables. En la gestion de
proyectos, el control de calidad, los costos de seguridad y los servicios publicos generalmente se clasifican

como costos indirectos, ya que se comparten en una serie de proyectos y no se facturan directamente a
ningun proyecto.

La entidad considera, que el desarrollo del contrato requiere de personal residente e itinerante. El personal residente
debera permanecer durante el plazo de ejecucion del contrato a vigilar, independiente del horario de trabajo que
determine el contratista ejecutor y el personal itinerante debera permanecer mientras existan actividades del ejecutor
que corresponda a la especificidad del perfil ocupacional del profesional que realizara la vigilancia. En todo caso,
no podra haber vigilancia de actividades por personas que no sean idéneas en su ejercicio profesional, respecto de
la especificidad de la actividad vigilada.

El factor multiplicador permite reconocer al consultor - Interventor los costos y gastos generales que requiere para
su normal funcionamiento pero que no son facturables porque no estan asociados directamente a la ejecucion del
contrato de interventoria. Entre estos se pueden mencionar sueldos, jornales, horas extras, primas, viaticos,
prestaciones sociales de personal auxiliar y administrativo, la prestacién de servicios y sus honorarios mas los costos

indirectos adicionados con un pequefio porcentaje por administracién, (DIAN-Concepto No 42213 del 4 de mayo de
.2000). ‘
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a) COSTOS DE PERSONAL

De conformidad con la exigencia del proyecto se establecié un nimero minimo de profesionales idoneos necesarios
para el control y supervision de las obras a desarrollar con cargo a la presente Interventoria. En el estudio previo se
describen de forma general los profesionales requeridos en la presente seleccion y el costo que representan los
mismos que demandan dentro de la estructura de la Interventoria.

b) COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos se refieren a todos los gastos no afectados por un factor multiplicador diferentes al costo del
personal, como es el caso de transporte, edicion de informes, ensayos, alquiler de equipos, entre otros.

c) FACTOR MULTIPLICADOR .

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador -FM, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras,
primas regionales, viaticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestacion de servicios de una
firma, asi como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal
utilizado especificamente en el proyecto.

En consecuencia, el FM esta formado por los siguientes componentes del costo:
1. Costos de personal
2. Prestaciones sociales :
3, Costos indirectos de la compafiia, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato.
4. Honorarios ’

El proponente debera calcular un factor multiplicador que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad
social y prestacional, viaticos, gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios para la
realizacién de la labor, gastos de administracién, utilidades del consultor, gastos contingentes y demas costos
indirectos en que el incurra por la ejecucion del contrato.

5.3 PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO

NUMERO DE | PARTICIPACION

ITEM DESCRIPCION | CANT. MESES MES V.M./BASE VALOR TOTAL

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1.0 | PERSONAL PROFESIONAL: :

1.1 Profesional Director de Inlervenloria 1,00 8,00 50% $ 5.465.000,00 | $ 21.860.000,00

1.2 Profesional Residente de Interventoria 1,00 8,00 100% $ 4.100.000,00 | $ 32.800.000,00

1.3 Profesional Residente Ambiental 1,00 8,00 50% $ 4.100.000,00 | $ 16.400.000,00

1.4 Profesional Eléctrico 1,00 8,00 70% $ 4.100.000,00 | $ 22.960.000,00
SUB TOTAL PERSONAL ; $ 94.020.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR i : ~ 2,10
COSTO PERSONAL (A) ! { . $ 197.442.000,00

B OTROS COSTOS DIRECTOS ; i

2.0 ALQUILER DE EQUIPO Y -OTROS: % MES CANT.: H V.M./BASE VALOR TOTAL

24 | Comisin topografica (incluye topégrafo, 100% 8,00 100 | $ 8.000.00000] $ 64.000.000,00
cadenero, estacion lopogréfica, nivel.

2. | Alquiler de equipos de oficina (Inc. 100% 8,00 100 | $ 60000000 § 4.800.000,00

Computador, impresoras, 3 profesionales
Edicion de informes, papeleria,

23 reproduccion de documentos, planos, 100% 8,00 1,00 $ 600.000,00 | $ 4.800.000,00
fotografias, etc.

Ensayos de laboratorio (incluye, toma de
muestras curado y rotura de cilindros de
sorctatolyiadasioe ensayosTeneserios 100% 8,00 100 | § 762500000 | $ 61.000.000,00
para la correcta ejecucion de la
verificacion de |a resistencia de los
materiales)

OFICINA Y/O CAMPAMENTOS

: k iy . Duraclién de la
DESCRIPCION VR. BASE AREA (M2) [ . COSTOMES: “obra (Meses) VALOR TOTAL

2.4

Oficina (incluye arrendamienlos enseres y
servicios publicos)

TOTAL COSTO INDIRECTOS (B)

IVA 19% (B)

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)
COSTO TOTAL INTERVENTORIA (A+B)

4.800.000,00

139.400.000,00
26.486.000,00

1 165.886.000,00
363.328.000,00

2.5 $ 30.000,00 20,00 | $ 600.000,00 8,00

o lenlenled]| o
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5.31 FACTOR MULTIPLICADOR
ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE
1 Salarios Nomina i : 100%
- |Cesantias 8,33%
Intereses Cesantias 1,00%
Prima de servicios 8,33%
Prestaciones Sociales  [Auxilio de Transporte
Dotacién de trabajo 5.00%
Vacaciones . 4.17%
Subtotal Prestaciones Sociales 26,83%
5 Salud 8,50%
. . Pension 12,00%
Seguridad Social ARL 6.96%
Subtotal Seguridad Social - o . 27,46%
Aportes SENA 2,00%
T . Aportes ICBF 3,00%
Aportes Caja de Compensacién Familiar 4,00%
Subtotal Parafiscales. . ; 9,00%
Subtotal 2 63,00%
3.1 Gastos directos no reembolsables '
. Polizas de garantia (cumplimiento, estabilidad, prestaciones 0 70%
Costongwd;rlitS:tosdéGastos sociales, manejo del anticipo) el
3 AdmginistrayciOn) Estamp!lla Proancianos 4,00%
Estampilla Procultura 2,00%
Estampilla Prodeporte y Recreacién 1,00%
SUBTOTAL 3 7,70%
4 Honorarios SUBTOTAL 4 40,00%
FACTOR MULTIPLICADOR (%) (1+2+3+4) 210,70%
TOTAL, FACTOR MULTIPLICADOR (DECIMAL) 2,10

5.4 FORMA DE PAGO

El Municipio de Arauquita fija para el presente contrato un anticipo maximo del treinta por ciento (30%) del su
valor total.

El valor del contrato se cancelara conforme a las siguientes condiciones, previa presentacién de la respectiva orden
de pago debidamente soportada y siempre que la Tesoreria cuente con disponibilidad de recursos liquidos:

a) a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato se pagara mediante la presentacion de actas
parciales, conforme al avance en la ejecucién de la obra. Dichas actas deberan ser elaboradas por el
contratista, con base en las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor del Municipio,
y contar con la respectiva certificacién de cumplimiento a satisfaccion de la Entidad, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones.

b) El pago del VEINTE PORCIENTO (20%) restantes del valor total del contrato se hara efectivo con la
presentacion del acta de recibo final y la suscripcion de Acta de Liquidacién del contrato y su correspondiente
aprobacién por parte de la entidad.

PARAGRAFO 1. Los documentos para pago de actas parciales y/o actas de liquidacion, son los establecidos en las
listas de chequeo aprobadas por la alcaldia de Arauquita, para los pagos parciales se tendra en cuenta el % de
ejecucion de la obra, ello quiere decir, que los pagos a la interventoria se realizaran de acuerdo al porcentaje de
avance de obra.

PARAGRAFO 2. El MUNICIPIO otorgara al contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. Para el desembolso del mismo deberan cumplirse los requisitos de ejecucion contractual,
incluyendo la suscripcién del acta de inicio, la expedicion del registro presupuestal, la aprobacién de la garantia
Unica de cumplimiento y la constitucion de cuenta bancaria conjunta a nombre del contrato correspondiente. En
ningun caso la sumatoria del anticipo y los demas pagos efectuados podra superar el valor total del contrato.
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PARAGRAFO 3: Manejo del anticipo: “En las contrataciones distintas a las que se refiere el articulo 91° de la Ley
1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo, deberan realizarse en cuenta
bancaria conjunta a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi
entregados perteneceran al Tesoro." Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el Interventor
designado por el MUNICIPO DE ARAUQUITA, previa verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
y el pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.

PARAGRAFO 4. Para cada pago derivado del contrato, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales a que haya lugar,
incluyendo SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO 5. El inicio de la ejecucion del contrato y el cumplimiento de las obligaciones contractuales no estaran
supeditados al desembolso del anticipo, en consideracion a que el contratista acredita contar con la capacidad
economica, financiera y técnica suficiente para ejecutar el objeto contratado.

PARAGRAFO 6. Cuando el contratista esté obligado-a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electronica previamente validada por la DIAN como requisito para el pago, conforme a lo establecido en el Decreto
358 de 2020, la Resolucién 000042 de 2020 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. EI MUNICIPIO
efectuara las retenciones tributarias y descuentos a que haya lugar en cada pago, de acuerdo con la normativa
vigente.

6. CONVOCATORIAS A MIPYMES

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 “Por la cual se modifica y adiciona el
decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin de
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas
y se dictan otras disposiciones’ que modifica la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1.de la parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y que sefiala:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mipymes. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de
oferentes a las Mipymes colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes
requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dé lares de los Estados Unidos de Amé
rica (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su ré gimen de contratacion, los patrimonios auté
nomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas
solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. '

Paragrafo. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme,
podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente
articulo.

La entidad, dispone lo siguiente:

UMBRAL DE MIPYMES 2026
Uss 125.000
COL$ ] $511.708.497

Por consiguiente, al determinar que el presupuesto oficial del presente proceso de contratacion es inferior al Umbral
PYMES COL para la fecha de elaboracion del presente proceso, es viable limitar o no a MIPYMES siempre y cuando
se reuna los requisitos del articulo 2.2.1.2.4.2.3 y SS del decreto 1082 de 2015.
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ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de |a Ley 1150
de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias
limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar
el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

7. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. (Numeral 5 del Articulo
~2.21.1.211. Decreto No.1082 de 2015)

El proceso de seleccion del Contratista Natural y/o juridica, sera sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes

que demuestre idoneidad, experiencia y capacidad de cumplir con las condiciones definidas en la ley y en el pliego
de condiciones.

De conformidad con la norma aplicable del Concurso de Méritos, La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones
debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo
de trabajo y b) la formacién académica del equipo de trabajo. Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.3.2

Procedimiento del concurso de méritos. (Modificado por el articulo 2 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021).

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA: ‘
Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos de los documentos tipo de interventoria, y dando aplicacion a

la Matriz - Experiencia "Documento Tipo de Interventoria de obra publica para el "Sector Cultura, Recreacion y
Deporte”, la experiencia requerida es la siguiente:

: 1. INTERVENTORIA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Cuantias del procedimiento de contratacién: : Entre 101 y 1000 SMMLV
Acreditacién dela ACTIVIDAD A TIPO DE ;
EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA
1.9. INTERVENTORIA A INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE
PROYECTOS DE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES
ADECUACION Y/0 DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
CONSERVACION Y/O - RECONSTRUCCION  Y/O ADECUACION  Y/O
INTERVENCI;')N YIO CONSERVACION  Y/O  INTERVENCION  Y/O
INSTALACION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
Que hayan contenido| MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION u
la ejecucién de: [la| MEJORAMIENTO Y/O GENERAL | OPTIMIZACION  Y/O  REHABILITACION  Y/O
Entidad no  podra MODIFICACION U REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
incluir condiciones OPTIMIZACION Y/O ) REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O
adicionales para la| REHABILITACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O
acreditacion de la| REMODELACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O
experiencia a las REPOSICION Y/O ACTUALIZACION SISMICA Y/O REPOTENCIACION
exigidas en esta Matriz REPARACION ESTRUCTURAL DE PLAZOLETAS Y/O PLAZAS Y/O
haciendo uso de esta LOCATIVA Y/O ) PLAZAS DE MERCADO Y/O PLAZUELAS.
expresién] RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
TERMINACION DE como experiencia general sea de un valor
PLAZOLETAS Y/O ESPECIFICA | correspondiente a por lo menos el 60% del valor de
PLAZAS Y/O PLAZAS DE PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso
MERCADO Y/O de contratacion.
PLAZUELAS

7.1 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Concepto Puntaje maximo
Experiencia del Proponente 67,5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad - 1
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Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme, el puntaje por este concepto se trasladara al factor de evaluacion
de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de
evaluacion y puntaje:

Concepto v Puntaje maximo
Experiencia del Proponente - 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25

Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales
o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna
anotacion vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacion con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afecta a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de controles jurisdiccionales previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, '
sustituyan, adicionen o reglamenten.

7.3 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE .
La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.9.1. del Pliego de
Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debié subsanar el cumplimiento de la experiencia
minima, para la asignacién de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto de
subsanacion, ni para-definir el promedio de los contratos validos aportados que se refiere el literal B) de
este numeral. :

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no sera tenida
en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que,
ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0) puntos.

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada propuesta
habil expresados en SMMLYV registrados en el RUP o en alguno de los documentos vélidos sefalados en -
el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con
lo mencionado en el literal A de esta seccién. Dicho promedio seré el valor que lo hara participar para la
asignacién de puntaje, seguin se detalla en esta seccién.
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C. Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcion de la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superﬁnanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia habil
después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacion. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de
evaluacion. [Por ejemplo, si el término de traslado del informe de evaluacion finaliza el 10 de febrero, la TRM que

se usara para determinar el método de evaluacién sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de
febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.8, cuando la Entidad no hubiese advertido durante el proceso
de evaluacion la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente,
ya sea en relacién con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los
factores de desempate, y por ende, deba requerir a algun proponente, la TRM que la Entidad utilizara para
determinar el método de ponderacién seré la que rija el segundo dia habil después de finalizado el periodo concedido
al proponente requerido para allegar la subsanacion y/o aclaracion solicitada. Lo aqui descrito también aplicara

cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de
evaluacion.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera verificar que el dia
habil siguiente a la finalizacién del periodo de traslado del informe de evaluacion, no corresponda a un dia festivo

en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método de ponderacion de las
‘| propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en funcién de la parte
decimal -centavos- de la TRM

Rango (inclusive) Numero Método
De 0.00a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética alta
De 0.75a.0.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentren validas.

D. Dependiendo del método aleatorio establecido seguh la TRM, cada uno de los Proponentes habilitados
participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no fueron objeto de
subsanacion, seguin la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacién son detalladas a continuacion:

A. Mediana con valor absoluto
La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos aportados de
las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se entendera por mediana de un
grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del siguiente proceso:

- La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de manera

descendente. .
- Siel numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
- Siel numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Bajo este método la Entidad asignaré el puntaje asi:
l. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos validos de los Proponentes
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habilitados y que no fueron objeto de subsanacion. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula
de asignacion de puntaje:
Me — Vi

Puntajessignar = [{1 - ‘ } * Puntaje maximo

Donde:

° Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de los Proponentes habilitados.

° Vi: Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLYV de la propuesta “i" y que
no fueron objeto de subsanacion.

. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la
siguiente formula:

Ve — Vi

Puntajesignar = [{1 = ‘ } * Puntaje maximo

VMe
Donde:
° Vme: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
° Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLYV y que no fueron objeto de
subsanacion de la propuesta “i" _
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos aportados
de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion para el factor de ponderacion para la asignacion
del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V« Vo s Va % % Uy
Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de las propuestas habiles.

e V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una propuesta habilitada y que no
fueron objeto de subsanacion.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta “n”
fueron objeto de subsanacion.

¢ n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

habilitada y que no

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al promedio
de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de la propuesta que se encuentre
mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
. IMG - Vi L
Puntajessignar = | [1 — i * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos validos
aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLV de la propuesta vélida mas alta y el
promedio aritmético de los contratos validos que no fueron objeto de subsanacion de las otras propuestas habiles
excluyendo el promedio de la propuesta mas alta, para esto se aplicara la siguiente formula:

Donde:
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*  Vnax! Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos validos de la
propuesta mas alta y que no fueron objeto de subsanacién.

e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos vélidos de las otras
propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de este promedio el Vmax.

e X, Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente
formula:

( X, -V —
Puntaje maximo * <1 - < AX— l)) Para valores menores o iguales a X,
4

PuntajeAsignar =

\

X -V —
Puntaje maximo * (1 — 2% (%)) Paravalores mayores a X,
A

Donde:
e X,: Es la media aritmética alta.

e Vi Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacion de
cada una de las propuestas “i".

7.4 EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara de la
siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

7.5 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 -
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar que: i) el Director de
Interventoria y/o ii) Residente de Interventoria; y/o iii) el Residente Ambiental; y/o iv) Profesional Eléctrico tienen
un (1) afio de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del
Personal”. [Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica es de dos (2) afios, se otorgara puntaje por
una experiencia adicional de un (1) afio, para un total de tres (3) afos.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacion de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable
se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacion para el control de la ejecucion de la obra” del
Pliego de Condiciones.

i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con el cargo a
desemperiar.
il. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se hara la
conversion de meses o dias a afios para la contabilizacion.
iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican
para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la experiencia
minima requerida por la Entidad.
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En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con el
afio de experiencia especifica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto requiere dos (2)
especialistas principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional
en relacién con los dos (2) especialistas principales.]

7.6 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del “Formato 9 —
Experiencia y formacion académica adicional del Personal Clave Evaluable” [cada uno de los integrantes que
conforman el Personal Clave Evaluable: : i) el Director de Interventoria y/o ii) Residente de Interventoria; iii) el
Residente Ambiental y/o iv) Profesional Eléctrico, a acreditar que tienen una formacion académica adicional a la
definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal” [Es decir, si el requisito minimo de formacion
académica es contar con un titulo profesional, se otorgara el puntaje a quien se obligue a presentar un titulo de
posgrado, o si el requisito minimo de formacion académica es contar con un titulo de posgrado, se otorgara el
puntaje a quien acredite un titulo de posgrado adicional.]

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formaciéon académica adicional del
Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del Personal Clave Evaluable
durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable
se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1 “Informacién para el control de la ejecucion de la obra” de
este Pliego de Condiciones

l. Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal Clave
Evaluable tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira que el titulo de
posgrado esté enfocado en un area de conocimiento para verificar las condiciones minimas requeridas
(p-€ej. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).

1. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del Personal” no aplican
para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el profesional cumple con la formacién
académica minima requerida por la Entidad.

M. Se entiende por “Formacion académica adicional” aquella relacionada directamente con el cargo a
desempenar.

En el caso que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera cumplir con la
formacion académica adicional. [Es decir, si la Entidad considera que el proyecto necesita dos (2) especialistas
principales, para que el oferente sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relacién
con los dos (2) especialistas principales.]

7.7 CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
Interventor presentara las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion
de la Entidad en un plazo no mayor a [05] dias habiles contados a partir de que el Contratista solicite el cambio del
personal.

La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal”, tener el afio de experiencia especifica adicional
y el titulo de formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones

exigidas.

7.8 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del "Formato 12 — Factor
de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos:
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Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes,
entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi mismo utilizando papel que cuente con
(i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro
elemental. '

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo, para evidencias
de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran en medio fisico, garantizar
que los documentos sean digitalizados y establecer una politica de archivo digital.

En caso que los documentos no permitan la reutilizacién de papel, estos documentos deben garantizar que
se realizo el uso de papel 100% ecolégico, o fabricado con madera proveniente de plantaciones forestales
sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello
Ambiental Colombiano.

Durante la ejecucion del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a utilizar.

Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios, aprovechables, organicos,
residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su
adecuada gestion. Durante la ejecucién del proyecto tendra que presentar el documento del “Programa de
reciclaje y gestion integral de residuos” y sus informes periddicos de resultados del programa con el
seguimiento de las metas e indicadores, asi mismo, evidencias documentales como registros fotograficos,
certificaciones, convenios con gestores, entre otros.

Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del contratista), en
temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por ejemplo, gestion de residuos,
reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua, ahorro de energia, estilos de vida sostenibles,
consumo responsable, transporte sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre
temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestion de residuos
de construccion y demolicion, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas
de manejo, reglamentacion ambiental, atencion de emergencias ambientales, gestion de residuos
peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que
presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluacion de conocimiento y registro fotografico.

Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través
de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con
diversificacion de modos de transporte como por ejemplo: combinacion con el sistema publico, vehiculos
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser
posible uso de tecnologias limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente, entre otros.

Durante la ejecucion del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte sostenible” e
informes periédicos con los resultados del programa que contenga el seguimiento de las acciones, las
metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra acreditar este requisito con uno o con varios de los
factores que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

Asegurar que los equipos tecnolégicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre
otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto tendra
que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de la norma técnica de
bajo consumo energético.

Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos
y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de consultoria en el marco de la
normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion
del proyecto tendra que entregar actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada
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Nota: Estos documentos deberan contener como minimo: Fecha de expedicion; nombre del gestor, NIT
del gestor, numero de la licencia ambiental o resolucién por medio de la cual se autoriza el desarrollo de
la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo del residuo (para el caso de la gestion
de RAEES), descripcion del residuo (tipo, cantidad), gestion realizada con el residuo (almacenamiento,
transporte o movilizacién, tratamiento, aprovechamiento y/o disposicién final).

El interventor y/o supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la
ejecucion del contrato, que el futuro Contratista cumpla con las consideraciones establecidas para el Factor de
Sostenibilidad. En caso de que se haya otorgado puntaje por este concepto, el Contratista deberé demostrar como
garantizara el cumplimiento de cada uno de los criterios que integran dicho factor, y el interventor sera responsable
de revisarlo y validarlo. Asimismo, el Contratista debera presentar la documentacion correspondiente incluida en
este numeral, asi como la ficha técnica del papel a utilizar, conforme a lo indicado en el numeral “9.1. Informacion
para el control de la ejecucion”. '

7.9 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales.o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.10PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademéas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculacion de un porcentaje minimo de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran determinar si aplican las reglas
previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja
la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’, la Entidad debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje no habra
bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes
que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el (40%), sin perjuicio de incluir uno superior del
personal requerido para el cumplimiento del contrato. .

Ademas de la incorporacion de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de
Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales
prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente,

de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:
No.| CGomposicién del Proponente

Plural ‘Regia deori'geh \aplicable , ~ Puntaje aplicable
Unicamente integrantes ' Promocion de Servicios Nacionales
1. colombianos Decreto 1082 de 2015 o con Trato Nacional (4.4.1)
Colombianos en asocio con Promocién de Servicios Nacionales
£ extranjeros con Trato Nacional Decreto 1082 de 2015 0 con Trato Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais con el
que se tenga acuerdo comercial
o la del Decreto 1082 de 2015. Si
el Proponente Plural no
especifica a cual regla se acoge,
se aplicara la del Decreto 1082

3 Unicamente integrado por
’ extranjeros con Trato Nacional

Promocion de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional (4.4.1)

de 2015.
Proponente Plural en el que al No aplica la regla de origen del Incorporacion de componente
4. | menos uno de los integrantes es | Decreto 1082 de 2015, ni la de nacional en servicios extranjeros
extranjero sin Trato Nacional. los paises de origen. (4.4.2)

7.11ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A —

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional’, y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion
del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacién; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios
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de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrd puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

7.12 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a los Proponentes
Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se
comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional que reconoce el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”,
en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporara en la ejecucion del contrato méas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario
del Proceso de Contratacion.

La Entidad Gnicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional cuando el
Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no
haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros’, diligencie el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no
habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este
numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

7.13 VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el niimero total de trabajadores de la planta de su personal, en los términos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicién de discapacidad suscrito por la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segtn corresponda, en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el nimero minimo de personas en condicién de discapacidad en su
planta de personal, de conformidad con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente
Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el -Proceso de
Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomaréa sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

Tratandose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad”
debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o revisor fiscal, segun
corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho integrante aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion, y que ademas vincule el
minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.
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7.14 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el "Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para-el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin

embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor
de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

7.15 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en

concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. ‘

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debié subsanar la entrega del RUP, este sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices
de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacién
del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes acredita la

calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union
Temporal.

Nota 14: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la
fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad analizara y valorara la informacién allegada por el
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de tinicamente una aclaracion o actualizacion de fecha
de expedicion del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

7.15.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, ademas, aportar alguno de los siguientes documentos,
segun corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.
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C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las cdmaras de comercio del pais. .

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcion 2 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios
son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082
de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No
obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendra puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

Nota 13: En el caso de que la subsanacién del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL se
realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado, es decir, no superar
los treinta (30) dias de expedicién del certificado, no se afectara la asignacién del puntaje por este criterio

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y evaluara la informacion
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacion de la fecha de
expedicion del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello implique una mejora
en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje correspondiente
por este criterio

7.16. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas, de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de Trato Nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los
documentos sefalados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo madifique,
aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara
desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion debe tener
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232
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de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion
de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
esto es, cuando se profiera una medida de proteccion. expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal
0 promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa
naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el “Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)”, mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de ia composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la
condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen
el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en
los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 — Autorizacién para el
tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias establecidas en la ley,
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que conforman su némina estan en condicion de
discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual
debera diligenciar el “Formato 10B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad”. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su
némina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social del tltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior
aun (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de
edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el “Formato 10C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)’, mediante la cual certificara bajo la
gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios
-de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se valdra
la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas
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con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados
desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social del tltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciaré el “Formato 10C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)”, mediante
el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus
integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el “Formato 10C — Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la
gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de
pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su
némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, bajo la gravedad del juramento,
diligenciara el “Formato 10D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina, el nimero de identificacion y el nombre
de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un
(1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se
valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado |a fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditaré con el certificado de aportes
al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el tltimo ano
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta sea inferior a un (1)
afio

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los
trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 10D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por
el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
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afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas que pertenecen a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) 1a certificacion en las desmovilizaciones colectivas que
expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion
de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia
para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion
o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el “Formato 10E - Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)”, por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por
personas en proceso de reintegracion y/o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del
inciso anterior, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el “Formato 10E - Participacion mayoritaria
de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)”, y aportara los
documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral
2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.8. Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o
por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacion o reintegracién, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciara el “Formato 10F — Participaciéon mayoritaria de mujeres cabeza de familia ylo
personas en proceso de reincorporacion o reintegracién (personas juridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, allegando los
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documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando
el “Formato 10F - Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En
el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamario
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira |a oferta de las cooperativas
o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequefias-o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion
de micro, pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
pequefias o medianas. '
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10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total
de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante
legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el
“Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste que por lo

menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento de
conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa o
asociacion mutual en los términos del subnumeral 8:

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios 0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara diligenciando el “Formato 10 H — Acreditacion Mipyme”, suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la condicién de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro,
pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que
conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la
sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del subnumeral 8.

Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

R. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de Proteccion
del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, es decir, que mas del cincuenta por ciento (50%) de la composicién accionaria o cuota parte
de la persona juridica esta constituida por jovenes egresados del Sistema de Proteccion del ICBF; o, (c) la oferta
presentada por de un proponente plural con una participacién de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una
persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion del ICBF o una persona juridica en las cuales se
acredite participacion mayoritaria de jovenes egresados del Sistema de Proteccién del ICBF. Dicha calidad se
acreditara por la Entidad competente.

13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenaré a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo de la persona
natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas Proponentes tengan el mismo nombre
se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados,
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le asignara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de Proponentes
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final. :

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
niimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0) se escogera al Proponente con
el mayor nimero asignado. '

Nota 15: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un
Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 16: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato Nacional por reciprocidad o con ocasion de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 17: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de los factores
de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los factores
de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracién o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su
publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios 0
accionistas. - :

Nota 18: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal,
expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

7.17PERSONAL REQUERIDO:
Para el desarrollo de esta interventoria se tendra en cuenta minimo el siguiente personal:

MATRIZ 4 - En el caso del perfil 01 La entidad clasifico al DIRECTOR DE INTERVENTORIA en la categoria cuatro
(04) a un (01) profesional de Ingeniero civil con posgrado en Gerencia de proyectos y/o interventoria garantizando
el cubrimiento de la experiencia requerida para las actividades propias de construccion, como una actividad propia
de la profesion de la ingenieria y en particular, el alcance en términos de recursos de inversion publica propias de
la construccion en infraestructura, y todo lo necesario a la implementacion de la norma constructiva de las mismas,
obliga al municipio de Arauquita en garantizar que el director de la interventoria posee experiencia considerable en
afios minimos de experiencia general y especifica pero sin desconocer las variables de analisis de fomento del
empleo en la region. En caso del perfil (02) RESIDENTE DE INTERVENTORIA se establece la categoria cinco (05),
perfil profesional Ingeniero civil sin posgrado, este perfil profesional brinda el conocimiento académico necesario .
para el desarrollo adecuado de las actividades de obra civil garantizando el cubrimiento de la experiencia requerida
para las actividades propias de construccion, como una actividad propia de la profesion de la ingenieria civily en
particular, y todo lo necesario a la implementacion de la norma constructiva de las mismas, obliga al municipio de
Arauquita en garantizar que el residente de la interventoria poseen experiencia considerable en afios minimos de
experiencia general y especifica sin desconocer las variables de analisis de fomento del empleo en la region. En el
caso del perfil (03) PROFESIONAL RESIDENTE AMBIENTAL se establece la categoria cinco (05), perfil profesional
de ingenieria Ambiental sin posgrado, este perfil profesional brinda el conocimiento académico necesario para el
desarrollo adecuado de las actividades ambientales en obra ya que se requiere conocimiento del proceso ambiental.
en la construccidn con una experiencia en afios que garantizar la oferta del mercado profesional de la regién. En el
caso del perfil (04) PROFESIONAL ELECTRICO, se establece la categoria seis (06), perfil profesional en Ingenieria
Eléctrica y/o electricista sin posgrado, este perfil profesional brinda el conocimiento académico necesario para el
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correcto desarrollo de las actividades propias de la especialidad eléctrica durante la €j
necesario a la implementacion de la norma eléctrica de la misma,

ecucién de la obra, y todo lo
lo que permite al municipio de Arauquita en

arantizar la participacion de profesionales locales y/o de la region.
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2 Uno (1) ﬁizg:?tir?: siguientes Nota: No se aceptaran| 100 % 4 afios 2 afios
alternativas: estudios de tipo: diplomado,
Ingeniero civil curso, seminario como un
estudio de posgrado.
Posgrado entre alguna de las
Titulo  profesionallsiguientes alternativas:
Profesional :;Z;l:?e?{ggna de lasf'NA. )
H 4]
B Uno (1) :;sbl?;?fl alternativas: Nota: No se aceptaran 50 % i e 2 afigs
Ingeniero estudios de tipo: diplomado,
ambiental curso, seminario como un
estudio de posgrado.
Posgrado entre alguna de las
Titulo profesionallsiguientes alternativas:
entre alguna de las|"N.A."
Profesional |[siguientes é
% Uno:(1) eléctrico  |alternativas: Nota: No se aceptaran 70% 2 afios 1 afio
Ingenieria Eléctricalestudios de tipo: diplomado,
y/o electricista curso, seminario como un
estudio de posgrado.

. 7.18CAPITULO V. OFERTA ECONOMICA

La forma de pago sera por Precio Unitario. El “Anexo 1 — Anexo Técnico” y el “Formulario 1 —
econémica” debe ser concordante con la modalidad de pago seleccionada.

Formulario propuesta

La oferta econdémica sera el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la correccion aritmética.
El valor de la propuesta econémica debe ser presentado en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos

directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la interventoria de obra del proceso, los Riesgos y
la administracién de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal.

La Entidad en esta seccion o en el “Formulario 1 — Formulario del Presupuesto Oficial” discriminara los impuestos,
tasas o contribuciones que aplican al Proceso de Contratacion. Los oferentes tendran en cuenta esta informacion al
presentar su oferta.

7.19CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica de existir un error que surja de
un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
economica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del Peso y cuando la fraccion decimal del Peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorara la oferta econémica seglin la normativa vigente
aplicable.

7.20PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en los Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

7.21CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES. '

El cumplimiento de articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la secretaria de Desarrollo Econémico y Medio

Ambiente realiza el analisis del sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde la

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo (ANEXO: Estudio del sector).

8. ANALISIS, TIPIFICACION DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6 del Articulo
2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de. 2015).

Para el presente proceso contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3.
Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el
desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en relacion con los costos como
con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacién y asignacion
de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Para la tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratacion o la
ejecucion del contrato se realizé con base en lo sefialado en el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo
expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

De acuerdo a lo anterior, la Administracion municipal identifica que para la modalidad del presente contrato-genera
los siguientes riesgos previsibles, desarrollados en documento anexo denominado Matriz 3.
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9. EXIGENCIAS DE GARANTIAS (Decreto 1082 dé 2015 Articulo 2.2:1.2.3.1.2. Clases de garantias).

Para garantizar o respaldar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones que de él se derivan, el
contratista restara garantia Unica, que consistira en pélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente
autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto; en razon a ello, se debera presentar la garantia
que ampare.

Estos amparos deben mantenerse vigentes durante su vida y liquidacion, ajustada a los limites, existencia y
extension del riesgo amparado, debe constituirse como mecanismo de cobertura del riesgo con una péliza de
seguros tal como lo establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 del 2015.

Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y/o causal del contrato, la entidad Sl considera necesario la
constitucion de garantias, en razén ha: Garantizar el Cumplimiento del Objeto y alcances del mismo.

a. Etapa pre-contractual.

COBERTURA EXIGIBLE Sl NO CUANTIA VIGENCIA
Articulo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia Equivalente al Diez por | Tres (3) meses contados a partir de la
de la garantia de seriedad de la | X . ciento (10%) del valor total | fecha de cierre del proceso. Si se modifica
oferta del contrato. el cronograma, el proponente deberad
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ampliarla hasta
garantia de cumplimiento

la aprobacién de la

b. Etapa contractual.

COBERTURA EXIGIBLE Si NO CUANTIA VIGENCIA
. . . . Con una vigencia igual al plazo del
Articulo 2.2.1.2.3.1.10. E%tg;a;enézial %ir:]ttc;porféeng contrato y doce (12) meses mas. En
Suficiencia de la garantia de X contra:tista feciha & ti?ulo de todo caso se deberd garantizar su
buen manejo y correcta ‘ A . : vigencia hasta la liquidacion del
inversion del anticipo anticipo, en dinero o en especie, contrato hasta la amortizaciéon del
para la ejecucion del contrato anticipo
. Con una vigencia igual al plazo del
Articulo 2.21.2.3.1.12.
Suficiencia de la garantia de Equivalente al Diez por ciento contrato y doce (12) meses "?és- En
cumplimiento x (10%) del valor total del contrato todo caso se debera garantizar su
' vigencia hasta la liquidacién del
contrato.
Este amparo debe constituirse a favor
del MUNICIPIO DE ARAUQUITA,
Articulo 2.2.1.2.3.1.13. para garantizar el pago de salarios,
Suficiencia de la garantia de : ; : prestaciones sociales e
pago de salarios, X é%/u;V:ﬁr\”t:loarlt(ig]c;elpggnﬂz?;o indemnizaciones del personal que el
prestaciones sociales legales . Contratista haya de utilizar para la
e indemnizaciones laborales. ejecucion del Contrato.
Con una vigencia igual al plazo del
contrato y tres (3) afios mas
é:flicclijcla?\cia de Izézglxlrze{r?fi; 1d4é Esta garantia debe estar vigente por
estabilidad y calidad de la X Equivalente al Diez por ciento un tormine ne lr)ferloracmco (5) afios
i ! o contados a partir de la fecha en la cual
obra. (Modificado por el (10%) del valor total del contrato Entid E | .
articulo 3 del Decreto 399 del la tisf nt!oacil b Stata tacbe: < @
. satisfaccion la obra.
13 de abril de 2021) .
lgual al plazo de la garantia de
AS\Sfiicclijclaicia de 1252';}25:{;1::5& X Equivalente al Veinte por ciento | estabilidad del contrato de obra
calidad del servicig (20%) del valor total del contrato | (paragrafo art. 85 Ley 1474 de 2011;
Documento Base, numeral. 8.2.1).

- La vigencia de esta garantia debera
g:fii?ig%cia - 1252'13'1_23':&;'1(’6‘3' X Equivalente al Veinte por ciento | ser igual al periodo de ejecucion del
calidad de bienesg (20%) del valor total del contrato | contratoy un (01) afio mas.

Equivalente a Doscientos

salarios minimos legales

mensuales vigentes (200
Articulo 2.21.2.3.1.17. SMLMV) al momento de Ila ; ; . .

e . : La vigencia de esta garantia debera

I'Seifgl)%irs]:]balll el seguro e | x expedicion de lapéliza. ser igual al periodo de ejecucion del
extracontractual. Nota: Tener presente lo descrito cantrate,

en el articulo 2.2,1.2.3.1.17 en

cuanto al valor asegurado.

10. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
- COMERCIAL. (Numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto No.1082 de 2015)

Tal como puede verificarse en el MANUAL PARA EL MANEJO DE ACUERDOS COMERCIALES EN
PROCESO DE CONTRATACION, expedido por Colombia Compra Eficiente, precisa:;

Entidad Presupuesto del Excepcién Proceso de
Estados Estata] | Proceso de contratacién aplicable al contratacién
Incluida superior al valor del proceso de cubierto por el
acuerdo comercial contratacién acuerdo comercial
LT CHILE SI NO
PACIFICO MEXICO 1
PERU SI NO
CANADA NO NO
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CHILE S| SI
COREA NO MP
COSTA RICA Si Sl
ESTADOS UNIDOS NO NO
ESTADOS AELC SI Sl
MEXICO NO NO
EL SALVADOR NO ) .
(RARSULO [ GUATEMALA S| si _ sl : NO
HONDURAS NO
UNION EUROPEA SI . SI
COMUNIDAD ANDINA NO NO
De esta forma, al verificar las caracteristicas del proceso a ejecutar, el monto de contratacién y la naturaleza
de la entidad contratante, se encuentra que el presente proceso, no esta cubierto por ningtin acuerdo comercial.

11. MULTAS Y SANCIONES

Clausula de indemnidad. El contratista debera mantener indemne al Municipio de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones.

» Multas: El municipio de Arauquita podra imponer multas por incumplimiento de las obligaciones
contractuales en cuantia del cero cinco por ciento (0.5%) diarias sin que excedan del diez por ciento (10%)
del valor total del contrato.

» Clausula penal Pecuniaria: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Paragrafo: En todo caso sera imperioso que previa la imposicion de la multa o de la imposicién de la clausula penal
pecuniaria la observancia del debido proceso de qué trata el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, RESOLUCION No. |
100.08-2091 DEL 14 DE AGOSTO DE 2025 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA REGULACION DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL, DE IMPOSICION DE MULTAS Y
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO DE
ARAUQUITA” y demas normas concordantes.

12. RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO - ey

_ DAYANA YINETH PINZON CANAS
CARGO Secretaria de Desarrollg Econémico y Medio Ambiente

Nombre / Cargo

Revision técnica, Administrativa,

econémica, Financiera y de Dayana Yineth 'Pir\zén Caﬁas o Secretaria de
experiencia. Desarrollo Econémico y Medio Ambiente '/c ‘
Revis6 fundamentos programas y | Alexandra Giraldo Osorio- - Jefe del banco de |
proyectos. Programas y Proyectos

Revisé fundamentos Juridicos

(Modalidad de seleccion) Yinnerys Katherine Gonzélez Fuentes- Jefe De La

Oficina Asesora Juridica

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales y/o técnicas vigentes.
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