OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO SARDINATA EN LA VEREDA MARACAIBO DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META	
NÚMERO DE PROYECTO:	2025005500013	
FECHA DE ELABORACIÓN:	Mayo del 2026	
VALOR DEL CONTRATO:	**$**	**1,830,352,227.60**
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	**$**	**1,538,111,115.60**
SUBTOTAL PERSONAL:	**$**	**584,375,220.00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	**$**	**1,326,531,749.40**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	% PROGRAMADO
A	**HONORARIOS**	**$ 584,375,220.00**	**100.000%**
B	**PRESTACIONES**	**$ 351,055,232.17**	**60.074%**
	Prima anual	$ 48,678,455.83	8.330%
	Cesantia anual	$ 48,678,455.83	8.330%
	Interés a las cesantías	$ 5,843,752.20	1.000%
	Vacaciones anuales	$ 24,543,759.24	4.200%
	EPS	$ 49,671,893.70	8.500%
	Pensiones (AFP)	$ 70,125,026.40	12.000%
	Subsidio familiar	$ 23,375,008.80	4.000%
	Sena	$ 11,687,504.40	2.000%
	ICBF	$ 17,531,256.60	3.000%
	ARL 6,96 %	$ 40,672,515.31	6.960%
	Dotación	$ 10,247,603.86	1.754%
C	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$ 30,851,557.98**	**5.279%**
	Personal profesional no facturado	$ 860,531.30	0.147%
	Equipos y mantenimiento de oficina	$ 5,843,752.20	1.000%
	Seguimiento y equipos de mitigacion ambiental y social	$ 5,843,752.20	1.000%
	Polizas 1% del Contrato	$ 18,303,522.28	3.132%
D	**IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 176,882,778.29**	**35.532%**
	Estampilla departamental pro-cultura 2%	$ 30,762,222.31	5.264%
	Estampilla departamental pro-turismo 2%	$ 30,762,222.31	5.264%
	Estampilla pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV) 4%	$ 61,524,444.62	10.528%
	Estampilla departamental pro-Unillanos 1%	$ 15,381,111.16	2.632%
	Tasa de recreación y deporte 1.5%	$ 23,071,666.73	3.948%
	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos 1%	$ 15,381,111.16	2.632%
	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	$ 30,762,222.31	5.264%
E	**SUBTOTAL (A+B+ C+D)**	**$ 1,173,921,322.92**	**200.885%**
F	**IMPREVISTOS 3% DE (E)**	**$ 35,220,294.51**	**6.027%**
G	**HONORARIOS Ó UTILIDAD 10% DE (E)**	**$ 117,389,294.19**	**20.088%**
H	**TOTAL (E+F+G)**	**$ 1,326,530,911.62**	**227.00%**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 1,326,530,911.62**	**227.00%**

Firma:
Nombre: Paola Andrea Cobo Hernandez
Cargo: Estructurador de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM)
ELABORA

Firma:
Nombre: Fernando Fajardo Alvarez
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co