CADENA DE VALOR

Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta

Objetivo General	Actividades	unidad	Costo total	Insumos	VALOR TOTAL
RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS A FUENTES HÍDRICAS EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA, META.	**1.1 Producto 1: Servicio de recuperación de ecosistemas (Producto principal del proyecto)**				
	Suscribir acuerdos voluntarios	und	$ 1.687.443,75	Materiales	$ 1.473.750,00
				Impuestos tarifas y sobre tasas	$ 213.693,75
				Total Actividad	**$ 1.687.443,75**
	Realizar estudios de análisis de suelos	und	$ 11.714.208,75	Mano de Obra	$ 10.230.750,00
				Impuestos tarifas y sobre tasas	$ 1.483.458,75
				Total Actividad	**$ 11.714.208,75**
	Realizar restauración ecológica activa	und	$ 484.270.968,85	Mano de Obra	$ 133.162.227,90
				Materiales	$ 247.353.750,00
				Transporte	$ 42.428.099,70
				Impuestos tarifas y sobre tasas	$ 61.326.891,25
				Total Actividad	**$ 484.270.968,85**
	Cerramiento del bosque	und	$ 371.312.605,21	Mano de Obra	$ 30.729.744,90
				Materiales	$ 265.678.875,00
				Transporte	$ 27.881.865,00
				Impuestos tarifas y sobre tasas	$ 47.022.120,31
				Total Actividad	**$ 371.312.605,21**
	Realizar el monitoreo y reporte de acciones de recuperación	und	$ 156.776.827,67	Mano de Obra	$ 136.922.993,60
				Impuestos tarifas y sobre tasas	$ 19.853.834,07
				Total Actividad	**$ 156.776.827,67**
	2.1 Producto 2: Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistemicos				
	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	und	$ 5.428.948,80	Mano de Obra	$ 531.440,00
				Equipos	$ 1.600.000,00
				Materiales	$ 2.610.000,00
				Impuestos tarifas y sobre tasas	$ 687.508,80
				Total Actividad	**$ 5.428.948,80**
	VALOR TOTAL				**$ 1.031.191.003,03**

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
LA MACARENA META

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta

Fecha de elaboracióon	**julio de 2026**				
ACTIVIDAD	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Suscribir acuerdos voluntarios	Documento de acuerdo	UND	45	$ 32.750,00	$ 1.473.750,00
				SUBTOTAL	**$ 1.473.750,00**
Realizar estudios de análisis de suelos	Identificar las características físicas y químicas del suelo	UND	45	$ 227.350,00	$ 10.230.750,00
				SUBTOTAL	**$ 10.230.750,00**
Realizar restauración ecológica activa	Materiales y Mano de obra para la adecuacion y establecimiento.	HA	45	$ 9.398.757,28	$ 422.944.077,60
				SUBTOTAL	**$ 422.944.077,60**
Encerramiento del Bosque	Materiales y Mano de obra para la adecuacion y establecimiento.	HA	45	$ 7.206.455,22	$ 324.290.484,90
				SUBTOTAL	**$ 324.290.484,90**
Realizar actividades de sostenibilidad y monitoreo	Realizar el monitoreo y reporte de acciones de recuperación	UND	1	$ 136.922.993,60	$ 136.922.993,60
				SUBTOTAL	**$ 136.922.993,60**
Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	UND	2	$ 2.370.720,00	$ 4.741.440,00
				SUBTOTAL	**$ 4.741.440,00**
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 900.603.496,10**

Administración	14,5%	$	130.587.506,93
Total Costo		**$**	**1.031.191.003,03**

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

pdet Programas · Desarrollo con Enfoque Territorial

LA MACARENA- META

Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta

TIEMPO DE EJECUCIÓN FÍSICA	8		ADMINISTRACION	$ 130.597.506,93	TOTAL DEL PROYECTO	$	1.031.191.003,03
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 900.803.496,10		PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				

Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	% VALOR DEL CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)											
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
	PROCESO PRECONTRACTUAL														
1	Suscribir acuerdos voluntarios	$ 1.473.760,00	0,16%			0,16% $ 1.473.760,00									
2	Realizar estudios de análisis de suelos	$ 10.230.750,00	1,1%			0,57% $ 5.115.375,00	0,57% $ 5.115.375,00								
3	Realizar restauración ecológica activa	$ 422.944.077,80	46,96%				SIEMBRA E INSUMOS 41,25% $ 371.727.836,10	REPLANTEO 0,67% $ 6.121.824,15	MANTENIMIENTO 1,71% $ 15.384.872,45		MANTENIMIENTO 1,71% $ 15.384.872,45		MANTENIMIENTO 1,71% $ 15.384.872,45		
4	Encerramiento del Bosque	$ 324.280.484,80	36,01%				36,01% $ 324.280.484,80								
5	Realizar actividades de sostenibilidad y monitoreo	$ 138.922.993,80	15,20%			1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20	1,90% $ 17.115.374,20		
6	Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario	$ 4.741.440,00	0,5%			0,26% $ 2.370.720,00							0,26% $ 2.370.720,00		
	CIERRE DEL PROYECTO														
	TOTAL COSTOS DIRECTO	$ 900.803.496,10	100,00%												
	ADMINISTRACION	$ 130.597.506,93													
	VALOR TOTAL	$ 1.031.191.003,03													
	TOTAL INVERSION POR MES			$ -	$ -	$ 28.076.219,20	$ 718.249.070,20	$ 22.236.899,35	$ 32.480.246,65	$ 17.115.374,20	$ 32.480.246,65	$ 17.115.374,20	$ 34.850.866,85	$ -	$ 900.803.496,10
	ADMINISTRACION					$ 3.780.906,78	$ 104.146.115,18	$ 3.224.364,76	$ 4.709.635,76	$ 2.481.729,26	$ 4.709.635,76	$ 2.481.729,26	$ 5.053.390,18		$ 130.597.506,93
	TOTAL INVERSION ACUMULADA			$ -	$ -	$ 29.856.125,98	$ 822.395.185,38	$ 25.461.263,11	$ 37.189.882,41	$ 19.597.103,46	$ 37.189.882,41	$ 19.597.103,46	$ 39.904.256,81	$ -	$ 1.031.191.003,03

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

Nombre del Proyecto	**Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta**				
Actividad	**Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario**		**ITEM**	**6**	**Und**
Número de Personas	**45**	**Número de Talleres**	**2**		
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO/DEDICACIÓN**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1. PERSONAL					
Ingeniero Ambiental o Áreas a fine	HORA	8	100%	$ 33.215	**$ 265.720**
2. EQUIPOS					
Alquiler de salón audiovisuales	HORA	8	100%	$ 100.000	**$ 800.000**
3. MATERIALES					
Refrigerios, (Sandwich de pollo y juego de caja x 250 ml)	UND	90	100%	$ 14.500	**$ 1.305.000**
SUBTOTAL					**$ 2.370.720**
			TOTAL		**$ 2.370.720**

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaría de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

Nombre del Proyecto	Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta						
Actividad	Realizar el monitoreo a las acciones implementadas				ITEM	5	*Und*
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO (MESE	FACTOR PRESTACION	RENDIMIENTO/D	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
1. PERSONAL							
Coordinador de proyecto - Ingeniero Ambiental o áreas a fines	Prof	1	8	0,00	100%	$ 5.057.687,10	**$ 40.461.496,80**
Ingeniero Ambiental o Áreas a fines	Prof	1	8	0,00	100%	$ 5.057.687,10	**$ 40.461.496,80**
Técnico	Tecnico	2	8	0,00	100%	$ 3.500.000,00	**$ 56.000.000,00**
TOTAL PERSONAL							**$ 136.922.994**
						TOTAL	**$ 136.922.993,60**

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

El valor de los profesionales se tomó con historicos de la entidad mas el incremento del Ipc - Anexo documento
El valor de los técnicios se tomó a través de cotizaciones

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

Nombre del Proyecto	Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta			
Actividad	Realizar el encerramiento del bosque	ITEM	4	HA

DISEÑO DE AISLAMIENTO		Costo Unitario $
1. Distancia entre postes mts.	5,0	
2. Distancia pie amigos mts.	50	
4. # Postes/HA	80	
5. # Postes soporte/HA	21	
6. # Postes Piamigo/HA	20	
7. Rollo Alambre de Púa Calibre 16.5 x 400mt 15.3kg	3,0	
8. Grapas/HA en kg.	5,0	
9. Costo por Jornal Ayudante Codigo T12		$ 113.813,87
10. Costo Transp. mayor (% de insumos)	15%	
11. Herramientas (% M.O.)	3%	
12. Metros Lineal (Ha)	400	

METAS TOTALES	1,0	HA

ITEM	COSTOS / KM (1000 ML)				
	Cantidad - Jornales	Valor Unitario $	Valor Total $		
1. MANO DE OBRA					
Trazado	1	$ 113.813,87	$ 113.813,87		
Ahoyado	1	$ 113.813,87	$ 113.813,87		
Hincado	2	$ 113.813,87	$ 227.627,74		
Templado y grapado	2	$ 113.813,87	$ 227.627,74		
Mantenimiento de cercos (1 año)	0	$ -	$ -		
SUBTOTAL MANO DE OBRA	6		**$ 682.883,22**	$	30.729.744,90
2. INSUMOS					
Alambre De Púas Cal 16.5 X 400mts Rollo	3,0	$ 208.400,00	$ 625.200,00		
Poste de acero ecológico, longitud 1,80 m, fabricado con riel de ferrocarril reciclado, altamente	80	$ 38.500,00	$ 3.080.000,00		
Clip de acero galvanizado para cerca con poste de acero x paquete de 25 unidades	4	$ 13.000,00	$ 52.000,00		
Postes soporte de madera Plastica Para Cerca de 9x9 cm *2,1 m	21	$ 53.775,00	$ 1.129.275,00		
Pie Amigos de madera plastica de 8*8 cm *2,1 m	20	$ 46.750,00	$ 935.000,00		
Grapa 1""9"" 1000 gramos	5,0	$ 16.500,00	$ 82.500,00		
SUBTOTAL INSUMOS			**$ 5.903.975,00**	$	265.678.875,00
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - TRANSPORTE					
Transporte (Insumos)			**$ 619.597,00**	**$**	**27.881.865,00**
SUBTOTAL TRANSPORTE			**$ 619.597,00**	$	45,00
SUBTOTAL AISLAMIENTO			**$ 7.206.455,22**		

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo Técnico a la secretaría de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

Nombre del Proyecto	Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta			
Actividad	RESTAURACIÓN ECOLOGICA ACTIVA	ITEM	3	HA
DISEÑO DE LA PLANTACION		Tres bolillos	X	Tresbolillo
Plántula de cacao FEAR-5	468,0		$ 6.500,00	
Plántula Matarratón	103,0		$ 4.500,00	
Plántula Nacedro	102,0		$ 5.750,00	
Plántula Abarco	4,0		$ 5.900,00	
Plántula de Cedro rosado	6,0		$ 10.750,00	
3. Porcentaje de reposición %		10%		
4. INSUMOS Para Sistema Agroforestal	**Nombre**	**Cantidad**	**Costo cotizacion**	
Insumo 1 (bulto / Hectarea)	Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda 50kg	2	$ 57.500,00	
Insumo 2 (Kilo/ Hectarea)	Humus Abono 100 % Orgánico x 40kg	4	$ 51.000,00	
Insumo 3 (bulto/ Hectarea)	Fertilizante Nitrógeno y oxido de fosforo	1,0	$ 138.000,00	
Insumo 4 (bulto/ Hectarea)	Kcl x 50 Kg Cloruro de Potasio	1,0	$ 164.000,00	
Insumo 5 (Kilo/ Hectarea)	Fertilizante crecer 500	2,0	$ 32.500,00	
Insumo 6 (Kilo/ Hectarea)	Fertilizante rebrote	2,0	$ 47.500,00	
Insumo 7 (Kilo/ Hectarea)	Hidroretenedor de humedad	2,0	$ 55.500,00	
5. Mano de obra para el stablecimiento Sistema Agroforestal				
Tecnico Agropecuario	Técnico	$ -	$ 113.813,87	

METAS TOTALES	45,0	Has

CATEGORIA DE INVERSIÓN	Unidad	Cantidad / Ha	Valor Unitario ($)	Valor Total/Ha ($)
COSTOS DIRECTOS				
1.1. MANO DE OBRA				
Preparación terreno	Jornal	3	$ 113.813,87	$ 341.441,61
Plateo	Jornal	3	$ 113.813,87	$ 341.441,61
Trazado plantación	Jornal	2	$ 113.813,87	$ 227.627,74
Ahoyado	Jornal	3	$ 113.813,87	$ 341.441,61
Aplicación de correctivos	Jornal	1	$ 113.813,87	$ 113.813,87
Plantación (siembra)	Jornal	4	$ 113.813,87	$ 455.255,48
Mantenimiento	Jornal	9	$ 113.813,87	$ 1.024.324,83
Reposición (Replante)	Jornal	1	$ 113.813,87	$ 113.813,87
SUBTOTAL MANO DE OBRA		26		$ 2.959.160,62
1.2. INSUMOS				
Plántulas (siembra+reposición)	Plántula de cacao FEAR-5	515	$ 6.500,00	$ 3.347.500

Plántulas (siembra+reposición)	Plántula Matarratón	113	$ 4.500,00	$ 508.500
Plántulas (siembra+reposición)	Plántula Nacedro	112	$ 5.750,00	$ 644.000
Plántulas (siembra+reposición)	Plántula Abarco	5	$ 5.900,00	$ 29.500
Plántulas (siembra+reposición)	Plántula Cedro Rosado	7	$ 10.750,00	$ 75.250
Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda 50kg	Bulto	2,0	$ 57.500,00	$ 115.000,00
Humus Abono 100 % Orgánico x 40kg	Bulto	4,0	$ 51.000,00	$ 204.000,00
Fertilizante Nitrógeno y oxido de fosforo	Kilo	1,0	$ 138.000,00	$ 138.000,00
Kcl x 50 Kg Cloruro de Potasio	Bulto	1,0	$ 164.000,00	$ 164.000,00
Fertilizante crecer 500	Kilo	2,0	$ 32.500,00	$ 65.000,00
Fertilizante rebrote	Kilo	2,0	$ 47.500,00	$ 95.000,00
Hidroretenedor de humedad	Kilo	2,0	$ 55.500,00	$ 111.000,00
SUBTOTAL INSUMOS				**$ 5.496.750,00**
Transp. Menor	Global			$ 942.846,66
			SUBTOTAL	**$ 9.398.757,28**

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta

Actividad	Realizar estudios de análisis de suelos		ITEM	UND
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1. ANÁLISIS COMPLETO DE SUELO				
Análisis de Fertilidad Completo de Química suelos: *****Determinación de pH** Método: GA-R-46 versión 6 de 2021-10-25 / Técnica: Potenciometría *****Determinación de conductividad eléctrica en suelos** Método: NTC 5596:2008 Método B / Técnica: Extracción: Relación 1:5 suelo-agua. Cuantificación Potenciometría Acidez Intercambiable - pH menor 5,5 Método: NTC 5263 modificada, extracción con KCl en suelos con pH menor de 5,5 / Técnica: Volumetría *****Determinación de carbono orgánico** Método: GA-R-119 Versión 5 de 2021-10-25 / Técnica: Espectrofotometría UV-VIS. Materia Orgánica Se estima con un cálculo matemático a partir del contenido de carbono orgánico. *****Determinación de cationes cambiables en Suelo (Ca, Mg, K y Na)** Método: GA-R-50, Versión 10 de 2021-10-25 / Técnica: Extracción Acetato de Amonio 1M, pH 7.00. Cuantificación: Espectrofotometría de Absorción Atómica *****Determinación de Fósforo (P) disponible Bray II:** Método: GA-R-48, versión 7 de 2021-10-25, Técnica: extracción Bray II; Cuantificación: espectrofotometría UV-VIS *****Determinación de Micronutrientes en Suelo (Fe, Cu, Mn, Zn)** Método: NTC 5526:2007 Método D. Técnica: Extracción: solución Olsen modificada. Cuantificación: Espectrofotometría de Absorción atómica Azufre Disponible Método: NTC 5402 / Técnica: Espectrofotometría VIS -Turbidimétrico Boro Disponible Método: NTC 5404 / Técnica: Espectrofotometría VIS-Extracción Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva (CICE) Método: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo "SCCS". 1981 / Técnica: Cálculo "Interpretación de resultados y Recomendación integral de Fertilización Química para un cultivo por muestra Ingeniero Agrónomo con EXPERIENCIA en fertilidad de suelos"	Und	1	$ 227.350,00 $ -	$ 227.350
SUBTOTAL				**$ 227.350**
			TOTAL	**$ 227.350**

Danilo Andrés Herrera Suárez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Nombre del Proyecto	Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta				
Actividad	Suscribir acuerdos voluntarios		ITEM	1	*UND*
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO/ DEDICACIÓN**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1. MATERIALES					
Impresión laser a full color de acuerdos voluntarios en hoja tamaño carta que consta de 8 pagínas	Acuerdos impresos	1	100%	$ 16.000,00	**$ 16.000**
2. EQUIPOS					
Servicio de alquiler x días de sistema de posicionamiento global GPS Garmin	DIA X HA	1	100%	$ 16.750	**$ 16.750**
			TOTAL		**$ 32.750**
			Valor por acuerdo		**$ 32.750**

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MACARENA META

DESGLOSE AIU			
Restauración de los ecosistemas estratégicos asociados a fuentes hídricas en el municipio de La Macarena, Meta			
COSTOS DIRECTOS	$ 900.603.496,10	DURACIÓN	8

IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES - BASE (COSTO DIRECTO)								
ITEM	DESCRIPCIÓN	FACTOR	MESES		V. PARCIAL	TOTAL		% VALOR
4.1	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0,50%			$ 4.503.017,48		$	4.503.017,48
4.2	ESTAMPILLA FOMENTO TURISTICO	2,00%			$ 18.012.069,92		$	18.012.069,92
4.3	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	1,00%			$ 9.006.034,96		$	9.006.034,96
4.4	ESTAMPILLA UNILLANOS	1,00%			$ 9.006.034,96		$	9.006.034,96
4.5	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%			$ 18.012.069,92		$	18.012.069,92
4.6	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4,00%			$ 36.024.139,84		$	36.024.139,84
4.7	TASA PRODEPORTES	2,00%			$ 18.012.069,92		$	18.012.069,92
4.8	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%			$ 18.012.069,92		$	18.012.069,92
						SUBTOTAL IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES	$	130.587.506,93
						14,50%	$	130.587.506,93
						TOTAL ADMINISTRACIÓN 14,50%	$	130.587.506,93

ELABORÓ

Danilo Andrés Herrera Suarez
Apoyo técnico a la secretaria de Planeación
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta

APROBÓ

Santiago Florez Palacios
Secretario de Planeación, Agricultura y Medio Ambiente.
Municipio de La Macarena/Departamento del Meta