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DOCUMENTO: ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 

MARCO JURÍDICO: PARTE 2: REGLAMENTACIONES; TÍTUL0 1: 
CONTRATACIÓN ESTATAL; CAPÍTULO 1: 
SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA; SECCIÓN 2: ESTRUCTURA Y 
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN; SUBSECCIÓN 1: PLANEACIÓN, 
SECCIÓN 2 ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN; SUBSECCIÓN 1: 
PLANEACIÓN, ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL 
DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015, 
DECRETO 342 DE 5 DE MARZO DE 2019. LEY 1882 
DE 15 DE ENERO DE 2018. 

 
OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS CIVILES 
DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 
RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO” 

NUMERO DE PROCESO SA-CM-018 DE 2026 

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

FECHA: 26 DE OCTUBRE DE 2026 

 
MARCO LEGAL 

 
En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, 1882 
DE 2018, Decreto 342 de 5 de marzo de 2019, se procede a realizar el estudio para analizar 
la conveniencia y oportunidad para celebrar el contrato cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS CIVILES DENOMINADA 
“CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO”. 
 
En aplicación de lo anterior, se tiene que de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, en concordancia con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993, para la selección objetiva y celebración de los contratos, se deben elaborar los 
estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para 
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener como mínimo los siguientes elementos: 
 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
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Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular 
el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea 
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación. 
8. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo 

Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano 
en los términos del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
Que el artículo 2 de la Constitución Política, establece que “son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Que el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia determina que el ejercicio del 
deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
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Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala que “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
A su vez el artículo 288 de la norma constitucional, establece las competencias atribuidas 
a los distintos niveles territoriales que serán ejercidas conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 
 
Que el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia dispone que “Al municipio como 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y las leyes” 
 
Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia determina que son atribuciones 
del alcalde: A. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo, B. Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; 
representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 
industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, 
C. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los 
acuerdos respectivos, D. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de 
inversión y el presupuesto, E. Las demás que la Constitución y la ley le señalen 
 
Que el Municipio El Carmen de Atrato en los dos últimos años ha enfocado todos sus 
esfuerzos a garantizar espacios para la sana convivencia a través del deporte, como medio 
de ocupación del tiempo libre en la población vulnerable y de combatir los altos consumos 
de sustancias alucinógenas en adolescentes y jóvenes del Municipio. 
 
Por ello, resulta apremiante de estructurar, diseñar y construir un Complejo Recreativo 
Comunitario. espacio que está concebido como una infraestructura pública multiusos 
orientada a revertir los déficits de cohesión social, salud pública y seguridad comunitaria. A 
través de un enfoque integral, el complejo funcionará como un motor de desarrollo urbano 
y humano para los habitantes de la vereda el Siete y sus veredas aledañas  
 
El complejo facilitará la creación de un sentido de pertenencia e identidad local. Al integrar 
áreas para niños, jóvenes y adultos mayores, se garantiza la inclusión social y la equidad 
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transgeneracional. Los espacios comunes neutralizan los conflictos vecinales al trasladar 
el juego informal de las calles de alto tráfico a zonas confinadas de alta seguridad 
 
Por otro lado, La actividad física regular es indispensable para combatir enfermedades 
crónicas. Asimismo, el contacto con áreas verdes mitiga los niveles de cortisol, reduce la 
ansiedad y genera microclimas que mitigan el impacto de la contaminación urbana, 
promoviendo una mejora directa en la salud mental comunitaria. 
 
Que, Es importante mencionar que la construcción de este complejo recreativo y 
comunitario en la Vereda El Siete, permitirá la recuperación de un espacio público que venía 
siendo inutilizado, generando una percepción de inseguridad en el sector. Es de resaltar 
que este proyecto busca transformar un lote ubicado en el área rural en desuso y que como 
se manifestó genera una percepción de inseguridad en un espacio de encuentro y 
convivencia, que refuerce el tejido social y aporte a la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio El Carmen de Atrato, generando un impacto positivo tanto en la dinámica 
comunitaria como en el entorno inmediato. 
 
Con fundamento en lo anterior el Municipio El Carmen de Atrato - Chocó adelante la 
Licitación pública de obra Nro LP – OP – 004 DE 2026 cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN 
COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL 
CARMEN DE ATRATO CHOCO.  
 
Que La ley 80 de 1993, en su artículo 32, numeral 1, dispone que en los contratos de obra 
que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o selección 
abreviada, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 de dicha norma. 
 
El Parágrafo 1° del art. 83 de la ley 1474 de 2012, señala en adición a la obligación de 
contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la 
respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la 
entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad o no de contar con interventoría. 
 
Al contar con la disponibilidad de dichos recursos, para dar cumplimiento a la norma 
dispuesta, la interventoría a contratar debe inspeccionar que la obra se desarrolle 
cabalmente, conforme a lo pactado en el contrato. Para llevar a cabo la contratación de la 
consultoría referenciada indicada en el inciso anterior, debe adelantarse un proceso de 
contratación de una persona jurídica idónea o un profesional de la ingeniería o sus afines, 
conforme a la ley 842 de 2003. Lo anterior sin perjuicio a los demás documentos que por 
ley se requieren para la suscripción y ejecución de contratos con el Estado.  
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Por tal razón la administración municipal requiere adelantar el proceso de contratación, para 
realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS 
OBRAS CIVILES DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREATIVO 
COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO. 
 

1.1. PLAN DE DESARROLLO 
 
COMPONENTE: CULTURA EN MOVIMIENTO  
 
SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN 
Las actividades recreativas y deportivas son áreas claves para reconstruir el tejido social y 
promover la sana convivencia y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. Su 
desarrollo requiere espacios e infraestructura adecuada de modo que le permita a toda la 
población hábitos saludables que redunden en su calidad de vida. En este sentido, el 
municipio carece de zonas recreativas y deportivas suficientes para la demanda de la 
población, ya que, según cifras de la Alcaldía municipal, de los aproximadamente 1500 
niños y niñas del área rural cercana y urbana, solo se atienden aproximadamente 300 niños, 
niñas y adolescentes. 
 
PROGRAMA ESTRATÉGICO: ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA  
Este programa estratégico está enfocado principalmente a promover la creación de 
entornos seguros y armoniosos para la comunidad, donde se fomente la convivencia 
pacífica, el respeto mutuo y la participación ciudadana. A través de la creación, adecuación, 
mantenimiento y promoción de espacios públicos destinados a la práctica deportiva, el 
esparcimiento y la sana convivencia, se fomenta la apropiación y el uso responsable del 
tiempo libre, estilos de vida activos y saludables, así como el fortalecimiento del tejido social 
y la prevención de la violencia, contribuyendo así al bienestar emocional y físico de los 
habitantes. 
 
Objetivo del programa 
Promover la creación y adecuación de espacios públicos destinados al deporte, la 
recreación y la cultura, fomentando el sano esparcimiento, la convivencia pacífica y la 
integración comunitaria, con énfasis en la participación activa de niños, jóvenes y adultos 
en actividades físicas, deportivas y culturales que contribuyan a su desarrollo integral y al 
fortalecimiento del tejido social. 
 
Indicadores de producto 

1. Recuperación y/o construcción de parques infantiles 
2. Mantenimiento y/o mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos 

existentes en el municipio 
3. Mantenimiento y/o construcción de los gimnasios al aire libre 
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2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, 
Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS 
DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
2.1. OBJETO A CONTRATAR: INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE LAS OBRAS CIVILES DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO 
RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
ATRATO CHOCO. 
 
2.2. ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Los requerimientos técnicos de los servicios de 
consultoría son los señalados a continuación: 
 
Realizar la interventoría técnica, jurídica, ambiental y social del contrato de obra resultante 
del proceso de licitación pública de Obra Nro LP - OP - 004 DE 2026, cuyo objeto es la 
“CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO”. La descripción detallada de los 
servicios requeridos y de los resultados o productos esperados, los cuales podrán consistir 
en informes, diagnósticos, diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la 
consultoría. Para el presente proceso serán los siguientes: 
 
2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 

presupuestal. 

6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato.  
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan 
en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este 
contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden 
relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios 
o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de 
dedicación de estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en 
un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor 
solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal 
Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- 
Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago del 
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Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos 
acordados con la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 
de 2019 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las actividades 
descriptas y que se comprometido en el formato 12 – factor de sostenibilidad. 

 
2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

Realizar la interventoría técnica, jurídica, legal, ambiental y social del contrato de obra 
resultante del proceso de licitación pública de Obra Nro LP - OP - 004 DE 2026, cuyo objeto 
es la “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO VEREDA EL SIETE 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO”. La descripción detallada de los 
servicios requeridos y de los resultados o productos esperados, los cuales podrán consistir 
en informes, diagnósticos, diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la 
consultoría. Para el presente proceso serán los siguientes: 
 
A). OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

• Conocer los estudios técnicos, diseños, planos constructivos, licencias y demás 
especificaciones de obra. Informar al Municipio en caso de inexistencia o falta de 
coherencia entre estos 

• Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución de 
cada contrato de obra 

• Establecer que las especificaciones de obra y su cuantificación estén definidas y 
coincidan con los planos.  

• Conocer la propuesta presentada por el contratista, así como el contrato, pólizas, 
pliegos de condiciones y demás documentos.  

• Coordinar con el contratista las actividades preliminares, tales como organización del 
sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamento, almacenamiento de materiales 
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y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de 
vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de 
seguridad industrial, en el caso de ser necesarios.  

• Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programación de trabajos, 
organigrama del personal de nómina y contratado, frentes y cuadrillas de obra, 
inventarios de materiales y equipos.  

• Verificar que el contratista de obra vincule el personal de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia.  

• Suscribir junto con el contratista de obra, el acta de iniciación del contrato de obra.  

• Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residentes de obra, una memoria 
diaria de la obra (Bitácora), anotar las acciones diarias, la celebración periódica de 
comités técnicos de obra o administrativos, los exámenes directos en obra, los 
conceptos u observaciones.  

• Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas 

• Responder al Municipio, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si 
la causa es imputable a los contratistas de obra por incumplimiento o desacato de 
órdenes.  

•  Revisar, antes y durante la ejecución de obra, las referencias topográficas (puntos 
topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan al constructor localizar 
adecuadamente la obra sobre el terreno, así como exigir al contratista de obra, la 
permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o 
reposición, cuando sea necesario. 

•  Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos con participación del 
contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el 
supervisor, los profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos, asesores y 
consultores.  

• Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, 
mediante exámenes directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio 
sobre los materiales o sobre su aplicación en cada uno de los contratos de obra.  

• Exigir la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el pliego de condiciones de obra y en el contrato.  

• Aprobar o reprobar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados en cada uno 
de los proyectos.   

• Ordenar, en cada una de las obras, la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada 
o no aprobada, fijando el plazo respectivo.  

• Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, 
conforme a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia 
escrita para cada una de las obras.  

• Verificar directa y continuamente en la obra, la calidad y cantidad del personal, de 
acuerdo a lo establecido en la propuesta.  

• Verificar directa y continuamente en la obra que el contratista de obra disponga de la 
maquinaria y equipos y el correcto funcionamiento de los mismos.  
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• Verificar que el contratista de obra cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, 
ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales 

• Constatar respecto del personal que vincule cada contratista de obra:  
a. Preferentemente contratación de personal de la región. 
b. Inscripción oportuna al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo 
estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual. 
c. Liquidación mensual (o quincenal) de la nómina. 
d. Presentación del finiquito de las liquidaciones de su personal. 
e. Atención a sus reclamaciones. 
f. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehículos, máquinas y 
herramientas. 
g. Señalización de la obra. 
h. Reporte de los accidentes de trabajo a la EPS y a la ARP, dentro de las 24 horas 
siguientes. 
i. Cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 

• Solicitar a los contratistas de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento de la 
programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y 
equipos e inversión.  

• Elaborar, acorde con los cortes periódicos de obra, las actas de recibo parcial, las 
cuales suscribirá conjuntamente con el contratista de la obra.  

• Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, para cada una de las 
actas de recibo, aplicando el sistema y los índices pactados.  

• Exigir el cumplimiento de la programación de obra el cual se podrá modificar de 
común acuerdo con el contratista de obra, cuando por razones técnicas o, la 
naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin modificación al plazo pactado en 
el contrato. Cualquier modificación se informará al Municipio, adjuntando la 
programación de obra y flujo de caja correspondiente.   

• Resolver las consultas que formule el contratista de obra y hacer las observaciones 
necesarias. Las dudas que no pueda absolver las remitirá oportunamente para 
consulta y decisión del Municipio.   

• Remitir oportunamente al Municipio, los estudios modificatorios al contrato como 
adicional al plazo, mayores cantidades de obra, obras complementarias o adicionales 
con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.   

• Suscribir en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el 
contratista de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores 
no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios 
y cumplir con el trámite respectivo de aprobación junto con el certificado de 
disponibilidad presupuestal. 

• Estudiar y conceptuar para las solicitudes de ampliación del plazo, junto con los 
documentos técnicos que la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito.   
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• Remitir, la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor 
o caso fortuito y suscribir conjuntamente con el contratista de obra el acta de 
suspensión temporal del contrato.   

• Suscribir, junto con el contratista de obra, las actas de reiniciación, dejando 
constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización y del vencimiento final 
de cada contrato.   

• Estudiar la revisión o actualización de precios, para aprobación del Municipio y 
elaborar el acta que contenga los ajustes, cuando a ello hubiere lugar.   

• Elaborar y firmar conjuntamente el contratista de obra y supervisor el acta de recibo 
final del contrato.   

• Presentar el informe final sobre la interventoría, incluyendo reseña fotográfica o 
documento audiovisual.   

• Llevar un cuadernillo técnico que deberá contener copia de todos los documentos 
derivados del seguimiento, como son:   

a) Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.   
b) Cuadro de control de ajustes.   
c) Acta de cambio de especificaciones.   
d) Informe semanal de interventoría.  
e) Acta de fijación de precios no previstos cuando se presente   
f) Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.   
g) Análisis unitarios de los ítems contratados.   
h) Correspondencia.   
i) Actas de comité técnico o de obra   
j) Equipo y personal utilizado por cada contratista de obra. 

• Elaborar y aprobar la liquidación que deben presentar el contratista y en desarrollo de 
ello, verificar: 

a. Acta Final, acompañada de la respectiva factura de los contratistas de obra, la cual 
deberá ser firmada por el contratista, la interventoría y el Municipio.  
b. Suscripción del Acta de liquidación de cada contrato de obra.   
c. Verificar las modificaciones al amparo de estabilidad de la obra.  
d. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral 
 
B). ESPECIFICACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 

• Solicitar al contratista de obra, el informe mensual de inversión. 

• Preparar con el contratista las actas de recibo, estableciendo las cantidades de ítems 
de obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y a descontar. 

• Revisar que las facturas presentadas, cumplan los requisitos legales y los 
establecidos en el contrato (ICA, etc.). 

• Constatar el buen manejo e inversión de los recursos mediante control de pagos de 
obra. 

• Solicitar la actualización o revisión de precios y el mantenimiento de las condiciones 
iniciales del mismo. 
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• Llevar expediente con todos los documentos derivados del proceso de cuentas 
tramitadas, que contendrá mínimo: 

a. Acta de reajustes. 
c. Acta de recibo parcial. 
d. Acta de recibo final.   
e. Acta de liquidación del contrato de obra 
f. Control financiero del contrato. 
 
C). ESPECIFICACIONES LEGALES (JURIDICAS) 

• Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato de obra. (La 
cancelación de los impuestos a que haya lugar).   

• Conocer los documentos de la etapa precontractual.   

•  Cumplir y hacer cumplir las cláusulas del contrato de obra.   

• La existencia de la garantía única y su póliza anexa junto con su aprobación, vigencia 
y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.  

• Solicitar a los contratistas de obra, la modificación al inicio de la vigencia de la garantía 
única y su póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio.   

• Informar al Municipio el incumplimiento de cualquier obligación contractual del 
contratista de obra. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los 
procedimientos respectivos determinados por el Municipio. Deberá informar estas 
situaciones al Municipio.   

• Solicitar a al Municipio en los casos estipulados en el contrato, la aplicación de las 
cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, 
multas o caducidad. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los 
procedimientos respectivos determinados por el Municipio.   

• Solicitar al contratista de obra, copia del certificado de modificación o ampliación de 
la garantía única en el amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demás 
amparos, así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto 
con su aprobación.   

• Todas las solicitudes, órdenes, determinaciones, consultas, definiciones y demás 
gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor, deben 
constar por escrito.  

• Entregar toda la documentación, correspondencia y archivo al Municipio. Para ello 
deberá mantener el control y gestión de la documentación generada durante la 
ejecución del cada contrato de obra para la entrega final del archivo, que preserve la 
siguiente información 

• 11. Las demás señaladas en el manual de contratación e interventoría y que se 
enmarquen dentro del alcance y las obligaciones del presente contrato. 

 
Durante la ejecución del presente Contrato el interventor, deberá garantizar el 
cumplimiento de las normas ambientales y además las nacionales relacionadas con la 
seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y similar que tengan 
vigencia durante la ejecución de las obras. La construcción debe garantizar la estabilidad 
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de la obra, la capacidad y eficiencia del sistema y estar enmarcado dentro de la realidad 
social, política, económica y ambiental de la zona teniendo en cuenta las normas técnicas 
y ambientales vigentes 
 
D). ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

• Exigir el cumplimiento a las disposiciones indicadas en el Componente 
socioambiental  

• Exigir lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  

• Exigir el cumplimento de las normas especiales para el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales que se requieran para el desarrollo de la obra 

 
E). DISPOSICIONES GENERALE 
1). INTERVENTORIA E INSPECCION DE LAS OBRAS 
Este ítem corresponde a las actividades de Interventoría, Control, Supervisión y Vigilancia 
de las obras, estarán encomendadas al personal calificado que designe la Entidad 
Contratante. Las funciones de la Interventoría que afectan las relaciones con el 
CONTRATISTA son las siguientes:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, 
ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con el Municipio.  
 
2. Realizar, junto con cada contratista de obra, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
suscripción del contrato, una revisión de los estudios, diseños, planos y demás 
documentos de cada contrato de obra y emitir un concepto al respecto.  
 
3.  Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la 
Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las 
constancias de pago 
 
4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión 
del desarrollo del mismo.   
 
5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el 
supervisor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que 
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soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior 
calidad, requerimientos y obligaciones.  
 
7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. Los gastos 
que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al 
domicilio contractual, serán cubiertos por el Interventor.  
 
8. Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto. El INTERVENTOR sólo 
podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita la Entidad, 
siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las 
presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho 
reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas.  
 
9. Contar con un vehículo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demás 
que se requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoría 
 
10. Presentar informes mensuales y final de interventoría, los cuales deberán contener la 
siguiente información. 
 

A. ÁREA TÉCNICA 
 
1. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 
2. Gráficos de cantidades de obra. 
3. Control de programación. 
4. Control de equipos. 
5. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones. 
6. Resultados de ensayos y pruebas. 
7. Comentarios y recomendaciones 

B. ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
1.Actas de comités de obra   
2. Resumen del estado de contratos y subcontratos. 
3. Información sobre personal, equipos e insumos.   
4. Registro fotográfico 

C. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 
1. Control de presupuesto e inversión. 
2. Reporte de multas y sanciones. 
3. Comentarios y recomendaciones. 

D. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA 
 
1. Número del contrato 
2. Objeto 
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3. Valor 
4. Plazo 
5. Vigencia de las garantías 
6. Estado de las actas de pago parcial 
7. Valor de las actas pagadas 
8. Valor de las actas en trámite 

E. ÁREA AMBIENTAL 
 

1. Permisos ambientales  
2. cumplimiento del plan de manejo ambiental  
3. Permisos de canteras, botaderos . 

 
El CONTRATISTA está obligado a prestar su colaboración al Interventor para el normal 
cumplimiento de las funciones que a él hayan sido encomendadas 
 
2. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
En caso de contradicción entre las Memorias y las Especificaciones, prevalece, 
igualmente, lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Especificaciones y 
omitido en la Memoria o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor, quede suficientemente definida 
la unidad correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Interventor o por el CONTRATISTA, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación 
 
3. INICIACION DE LAS ACTIVIDADES 
Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios para dar comienzo a la ejecución del 
Contrato, la Interventoría dará la orden de iniciación; a partir de esta fecha se elaborará el 
Acta de Iniciación de las actividades, la cual deberá suscribirse por las partes 
involucradas y se contará el plazo de ejecución establecido en el Contrato. 
 
Antes de dar inicio a las actividades, el CONTRATISTA deberá preparar la dotación y 
elementos de protección para una adecuada seguridad e higiene, la afiliación del personal 
que se desempeñará en las actividades al sistema de protección social vigente y la 
investigación de la existencia de redes de servicios con el fin de prever interferencias y 
establecer las medidas preventivas y planes de contingencia, cuando se haga necesario 
intervenirlas.  
  
4. CONTROL DE CALIDAD 
Los ensayos realizados a las unidades al terreno se harán de conformidad con lo 
establecido en estas Especificaciones, en la Normatividad vigente aplicable o con lo 
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indicado por la Interventoría; las pruebas y ensayos de materiales se practicarán en 
laboratorios debidamente reconocidos y homologados 
 
F). OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
Dentro de las obligaciones que debe cumplir el contratista se tiene: 

• Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilización de los recursos 
materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecución de 
las actividades. 

• Elaborar y presentar al municipio informes con el respectivo apoyo fotográfico y 
técnico. 

• Presentar oportunamente y ejecutar adecuadamente el plan y cronograma de avance. 

• Colaborar con el municipio para que el objeto del contrato se cumpla. 

• Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. 

• Garantizar la infraestructura necesaria para la correcta ejecución del objeto del 
contrato, se debe contar con el equipo de protección necesario para efectuar las 
labores. 

• Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato. 

• Realizar las actividades correspondientes según las instrucciones del Municipio, para 
realizar el proyecto. 

• Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que se le asignen. 

• Subsanar de manera inmediata y a su costa daños generados. 

• Afiliar al sistema de seguridad los trabajadores. 

• Constituir las pólizas exigidas por el municipio 
 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 
80 de 1993 y 1474 de 2011 
 
2.3. Clasificación UNSPSC: El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

 

CONTRATO – CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

ITEM CODIGO NOMBRE 

Código 1 801016 Gerencia de Proyectos 

Código 2 811015 Ingeniería Civil  

Código 3 811415 Control de Calidad 

 

2.3.1 Presupuesto de la Obra. Adjunto al presente se podrá observar el anexo 
denominado como formulario 1 – Formulario de presupuesto, el cual a partir de este los 
posibles proponentes elaboraran sus propuestas para participar de la actual licitación. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
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La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación de la Administración Pública", introduce nuevas e importantes aplicaciones a 
la mencionada ley entre otros: 
 

• Se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado: 
1. Licitación pública 
2. Selección abreviada 
3. Concurso de méritos y 
4. Contratación directa 
 

• Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales 
se debe dar la escogencia del contratista 

 
De acuerdo a la definición de la actividad a realizar, el método de escogencia será 
CONCURSO DE MERITO ABIERTO, entendida como el procedimiento de selección 
objetiva del oferente, aplicable en los contratos estatales y en relación a lo que dispone el 
artículo 5 de la ley 1150, el cual establece: “De la selección objetiva. Es objetiva la selección 
en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier 
clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección, con excepción de lo 
previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación 
documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de 
Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo 
con lo cual se expedirá la respectiva certificación 
 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de licitación pública, la oferta más ventajosa será la que 
resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 
 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; 
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b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones 
establecerá: 

 
i. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta 
ii. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de 

calidad o de funcionamiento. Dichas condiciones podrán consistir en aspectos tales 
como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento 
o duración del bien, obra o servicio 

iii. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representen ventajas 
cuantificables en términos monetarios, como por ejemplo la forma de pago, 
descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en 
programas de entregas, valor o existencia del anticipo, mayor garantía del bien o 
servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones 
preexistentes en la entidad directamente relacionadas con el objeto a contratar, 
mayor asunción de riesgos previsibles identificados, servicios o bienes adicionales 
a los presupuestados por la entidad y que representen un mayor grado de 
satisfacción para la entidad, entre otras 

iv. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico 
adicional, de manera que permitan la ponderación de las ofertas presentadas. En 
ese sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, según el valor que 
represente el beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios 
previos 

 
La adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la oferta con la mejor 
relación costo beneficio. El contrato se suscribirá por el precio total ofrecido. 
 
Por otra parte, en su parágrafo Primero se establece: “la ausencia de requisitos o la falta 
de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos procesos de selección 
en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento 
previo a su realización” 
 
Según lo señalado en la disposición trascrita, se analiza que la escogencia de los futuros 
contratistas que ejecutarán los mencionados proyectos se adelantara a través de la 
modalidad de selección conocida como CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO, a que se 
refiere el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
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En consecuencia, el marco normativo que debe regir el presente proceso de selección está 
conformado por la Constitución Política, la Ley 80 de 1.993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto 
1082 de 2015 
 
Con el fin de determinar las cuantías que han de ser tenidas en cuenta al momento de 
adelantar procesos de selección, cuando estos lo requieran, de acuerdo al presupuesto del 
Municipio El Carmen de Atrato en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2026. 
 

EN CONCLUSIÓN 
 
EL Municipio El Carmen de Atrato - Chocó, requiere celebrar contrato cuyo objeto es la 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS 
CIVILES DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO RECREATIVO COMUNITARIO 
VEREDA EL SIETE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO CHOCO”, por valor de 
CUARENTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
DIECIO CHO PESOS ($41.652.918) M/CTE. y un plazo de ejecución de cuatro (4) meses. 
 
El proceso de selección del contratista de obra se realiza por una Licitación pública por que 
el presupuesto sobrepasa el valor de la menor cuantía para el Municipio, lo que es 
jurídicamente viable la escogencia del contratista a través de la modalidad de Licitación 
Pública para el contrato de obra. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza la modalidad de selección contenidas en la Ley 
1150 de 2007, se concluye que la selección del contratista se realizará mediante 
CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO, modalidad mediante la cual se adelantará el presente 
proceso de selección 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
El MUNICPIO financiará el valor del contrato con cargo a recursos del presupuesto de la 
actual vigencia fiscal, hasta por un valor de El presupuesto oficial que para la presente 
contratación es por valor de CUARENTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO CHO PESOS ($41.652.918). Con cargo al Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto Municipal, el cual 
hace parte integral del presente proceso contractual.  
 

NÚMERO 
CDP 

FECHA  
VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

326 
25 de septiembre 
de 2026 

Cuarenta y un millón seiscientos cincuenta y dos mil novecientos 
diecio cho pesos ($41.652.918) 
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NÚMERO 
CDP 

FECHA  
VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

RUBRO 
00AD-4301-
1604-2026-
000000-20604 

DENOMINADO 
Construcción complejo recreativo comunitario 
vereda el siete municipio de El Carmen de 
Atrato Choco 

 
Además de las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.0, el presupuesto oficial 
de esta contratación se determinó basado en las siguientes consideraciones: 
 
4.3. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato: Incluye costos directos e indirectos, se pagará de la siguiente 
manera: 
 
NO HABRÁ ANTICIPO. 
 
EL ENTE TERRITORIAL pagará AL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente 
forma: Pagos parciales de acuerdo con las actas mensuales conforme con el avance y 
recibo parcial de las obras ejecutadas en el proyecto, las cuales deberán contar con el visto 
bueno de la SUPERVISIÓN y del informe técnico de avance de obra mensual. 
 
NOTA 1: para todos los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente en la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 
mismo. 
 
NOTA 2: EL CONTRATISTA deberá responder por el pago de todos los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro estos mismos niveles territoriales, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes. 
 
NOTA 3: Para los pagos se debe contar con el visto bueno de la SUPERVISIÓN y se 
afectarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la radicación en debida forma de 
la respectiva factura en el ENTE TERRITORIAL y con el cumplimiento de los requisitos 
indicados. (según los tiempos que el ente territorial tiene ya establecidos para el trámite del 
pago) 
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Parágrafo 1. El Supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de 
factura final de pago al contrato 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo 2015, 1882 de 2018, DECRETO 342 DE 5 DE MARZO DE 2019. el ofrecimiento más 
favorable para el Municipio se determinará teniendo en cuenta lo establecido en los pliegos 
de condiciones tipo. 
 
A). REQUISITOS DE PARTICIPACION 

 
Podrán participar en la presente licitación pública, las personas naturales o personas 
jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, conformados por 
personas naturales o jurídicas que se integren de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º 
de la Ley 80 de 1993, y que cumplan los siguientes requisitos: 
 

✓ Que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 

señaladas por la Constitución y la Ley, lo cual manifestarán por escrito. 

 
✓ Que se encuentren inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de 

Proponentes de la Cámara de Comercio de su lugar de domicilio, a la fecha de cierre 
de la presente convocatoria (Clasificación de bienes, obras y servicios) en los 
siguientes códigos: 
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CONTRATO – CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

ITEM CODIGO NOMBRE 

Código 1 801016 Gerencia de Proyectos 

Código 2 811015 Ingeniería Civil  

Código 3 811415 Control de Calidad 

 
En donde Los códigos se encuentre Inscritos en el RUP  

 
✓ En caso de uniones temporales y consorcios, estas actividades deberán ser 

aportadas por cada uno de los integrantes integrante del mismo. 
 

B. EQUIPO DE TRABAJO  
 

Requisitos del personal 
 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia: 
 

Perfil 
No. 

Cargo 
Requisitos de 
Experiencia  

General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

1 

DIRECTOR DE OBRA 
 

✓ Ingeniero Civil  
 
✓ Dedicación 50% 

Mayor a 5 años 
con matrícula 
Profesional 
Vigente 

Mínimo dos (2) certificaciones 
como director de obra en proyectos 
de infraestructura social con 
entidades públicas, donde una de 
ellas tenga un valor que sea igual o 
superior al 50% valor del P.O. del 
presente proceso 

2 

RESIDENTE DE OBRA 
 
✓ Ingeniero Civil y/o arquitecto 

 
✓ Dedicación 100% 

Mayor a 5 años 
con matrícula 
Profesional 
Vigente 

Mínimo dos (2) certificación como 
Residente de obra en proyectos de 
obras de infraestructura social. 

 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
 
Ver matiz 3 riesgos. 
 
7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) 
días contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características. 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio El Carmen de Atrato – Chocó, Nit 891.680.061 - 9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

cuantía 
equivalente al diez 
por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Interventor haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato  

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

cuantía 
equivalente al diez 
por Ciento (10%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 
2011, el cual y de 
acuerdo a 
licitación pública 
de obra número 
LP-OP-004 DE 

cuantía 
equivalente al 
veinte por Ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 
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Característica Condición  
2026 la vigencia 

es de Cinco (5) 
años contado a 
partir del acta de 
inicio. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 
Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural 
(Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual 
se relacionarán claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
7.1. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la 
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Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que 
se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos 
entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del 
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos 
 
8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los 
cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para; (i) los bienes y servicios 
de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Colombia ha suscrito los 
siguientes Acuerdos Internacionales con los siguientes estados, los cuales están vigentes:  
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

TLC Colombia – Estados 
Unidos  

No (Entidad 
Territorial 
Municipal no 
listada 
expresamente)  

No supera 
umbral para 
obras 

-Art. 
correspondiente 
a entidades no 
cubiertas  

No 

TLC Colombia – Unión 
Europea  

No 

No supera 
umbral para 
obras 
públicas  

Entidades 
territoriales no 
incluidas en 
lista específica. 

No 

Comunidad Andina (CAN)  
Sí (aplica trato 
nacional) 

No tiene 
umbral 
específico 
para 
exclusión en 
trato 
nacional  

Aplica principio 
de no 
discriminación  

Sí (solo trato 
nacional)  

 
9. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 
1. Suministrar las especificaciones técnicas o actividades requeridas para el desarrollo 

del objeto contractual. 
2. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago. 
3. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 del 26 de mayo 2015. 
4. Ejercer la Coordinación del contrato. 
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JHON ALEXANDER TABORDA RESTREPO 
Secretario de Planeación e Infraestructura. 


	2.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
	2.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR
	B. EQUIPO DE TRABAJO


