Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de Interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico"			
Código	CCE-EICP-IDI-41	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	CM-002-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	26 de octubre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	26 de octubre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	contratacion@betulia-santander.gov.co
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	26 de octubre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	Alcaldia Municipal - Carrera 5 # 5 - 35, Secretaria de Infraestructura
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre a las 6:00 p.m.	alcaldía@betulia-santander.gov.co Alcaldia Municipal - Carrera 5 # 5 - 35, Secretaria de Infraestructura	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.betulia-santander.gov.co
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre a las 6:00 p.m.	[Enlace SECOP I]	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	4 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	4 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	4 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	4 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	6 de noviembre	alcaldía@betulia-santander.gov.co Alcaldia Municipal - Carrera 5 # 5 - 35, Secretaria de Infraestructura	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	9 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	9 de noviembre a las 9:00 a.m.	[Enlace SECOP I]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	10 de noviembre a las 9:00 a.m.	Alcaldia Municipal - Carrera 5 # 5 - 35, Secretaria de Infraestructura	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	10 de noviembre a las 9:00 a.m.	Alcaldia Municipal - Carrera 5 # 5 - 35, Secretaria de Infraestructura	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	10 y 11 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	11 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	12 al 16 de noviembre	Enlace SECOP I - Alcaldia Municipal - Carrera 5 # 5 - 35, Secretaria de Infraestructura	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	17 de noviembre	Enlace SECOP I	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	17 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	18 de noviembre	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	dentro de los dos dias siguientes a la suscripcion	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	dentro de los dos dias siguientes a la entrega	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.	